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1. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

A contratacdo pretendida encontra amparo no planejamento de contratagées do 6rgao.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada para a execugdo da obra da Unidade Basica de
Saude (UBS) Gilson Engelmann pretende solucionar a necessidade de expansao da rede
assistencial de Jaragua do Sul, municipio que se situa a aproximadamente 182
quilometros da capital do Estado e possui populagdo superior a 195 mil habitantes,
figurando como o nono mais populoso de Santa Catarina.

Atualmente, a rede municipal é composta por 28 Unidades Basicas de Saude, das quais
24 oferecem atendimento odontoldgico, além de farmdacias e centros especializados;
contudo, a construcdo desta nova unidade é essencial para ampliar essa estrutura em
resposta a demanda e possibilitar a implementacdo de novas agdes, programas e
projetos de saude.

O interesse publico a ser atendido ampara-se no preceito da Constituicdo Federal que
assegura a saude como um direito fundamental de todos os cidadaos, competindo ao
Estado garanti-la mediante politicas publicas voltadas a reducdo de riscos de doencgas e
ao acesso universal e igualitario as acoes e servigos de saude. Nesse contexto, a atengdo
basica constitui a principal porta de entrada do Sistema Unico de Satde (SUS) e
elemento inicial para a organizacdo dos sistemas locais, sendo as equipes deste nivel
assistencial responsaveis por agoes fundamentais de promocdo, prevencgao, diagnostico,
tratamento e reabilitagdo da satide da populacao.

Quanto aos resultados e os beneficios que serao alcangados ao resolver o problema, a
futura unidade sera edificada na Rua Helmuth Manske, esquina com as Ruas Martinus
Selhorst e Otavio Filla, no Bairro Trés Rios do Norte, em estrita conformidade com os
projetos, memoriais descritivos e planilhas orcamentdrias. Com uma estrutura moderna
e dimensionada, a UBS permitird a oferta de servicos com maior qualidade e a
incorporacdo de equipamentos e tecnologias avancadas para diagndsticos precisos e
tratamentos eficazes. O projeto assegura ainda a acessibilidade universal, contemplando
a implantacao de rampas, corrimaos, banheiros adaptados e elevador para garantir
inclusdo, seguranca e autonomia a todos os usuarios.

Adicionalmente, a infraestrutura adequada de consultdrios e salas de procedimentos
proporcionard um ambiente favoravel para que os profissionais desempenhem suas
atividades de forma eficiente e qualificada, tornando a contratacao desta obra uma
medida imprescindivel para o municipio.

3. ANALISE DE ALTERNATIVAS

Analisando o mercado para o atendimento da necessidade identificada, foram
consideradas diferentes formas de solugdo, cujos pros e contras demonstram a
viabilidade ou inviabilidade de cada opgdo sob a 6tica do interesse publico:




A possibilidade de néao realizar a contratacdo mostra-se inviavel, uma vez que a rede de
saude atual de Jaragud do Sul, composta por 28 unidades, é insuficiente para absorver a
demanda de uma populacdo que ja ultrapassa 195 mil habitantes. A manutencao do
cenario atual comprometeria o preceito constitucional de acesso universal e igualitario a
saude, além de sobrecarregar as unidades existentes, impedindo a organizacdo eficiente
da atencdo béasica como porta de entrada do SUS.

Quanto a execugao direta com meios proprios (administracao direta), esta alternativa foi
descartada por ser considerada inviavel, visto que o municipio ndo possui em seu quadro
funcional profissionais especializados em quantidade e qualificagdo técnica suficientes
para a execucao de uma obra de construcao civil deste porte. Embora essa alternativa
pudesse oferecer maior controle direto sobre o projeto, os contras incluem a
necessidade de gestdao de riscos trabalhistas e uma complexidade administrativa
superior, que ndo condiz com as competéncias da area demandante.

A contratagdo de empresas separadas para a execucgao de diferentes etapas da obra
também foi analisada, porém revelou-se antiecondmica e ineficiente. Embora permitisse
a especializacdo por nichos, a coordenagdo de multiplos contratos elevaria
significativamente os custos da Administracao com a fiscalizacdo e a realizacao de
diversos processos licitatorios. Além disso, tal fragmentacao geraria riscos de conflitos
de responsabilidade juridica em caso de falhas técnicas e atrasos devido a
interdependéncia fisica e temporal entre os servigos.

A reutilizagcao de solugdes ou estruturas existentes nao se aplica ao caso concreto, visto
que a necessidade é de implantacdo de uma unidade nova e dimensionada
especificamente para o Bairro Trés Rios do Norte, em terreno ja destinado para este fim.
O projeto arquitetonico e os complementares foram elaborados para atender as normas
assistenciais de saude contemporaneas, o que inviabiliza a simples adaptacdo de
edificacdes preexistentes que nao comportariam o programa de necessidades, como o
auditdrio com acessibilidade e os consultorios para assessoramento de residentes.

Dessa forma, a contratacao de empresa especializada em construgao civil, sob o regime
de empreitada por preco global, apresenta-se como a melhor solucao. Esta alternativa
garante simplicidade de gestao, responsabilidade clara da contratada pela entrega
integral da unidade e maior foco no controle de qualidade. A contratacdao centralizada
permite que a Administragao utilize referéncias de custos consolidadas, como SINAPI e
SICRO, assegurando que o investimento resulte em uma obra tecnicamente qualificada,
com prazos reduzidos e total conformidade com as normas da Vigilancia Sanitaria.

4. SOLUCAO ESCOLHIDA

Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os prds e contras de
cada uma delas, entende-se que a melhor solugédo para a satisfagdo do interesse publico
é a contratacdo de empresa especializada em construgao civil, sob o regime de execucgéo
de empreitada por preco global, para a execugao integral da Unidade Bésica de Saude
(UBS) Gilson Engelmann no Bairro Trés Rios do Norte. Esta escolha justifica-se pela
elevada eficiéncia administrativa e operacional, uma vez que a centralizagcdo da
responsabilidade em uma tunica contratada simplifica a gestao do contrato, assegura a
coordenacao integrada das especialidades e permite um foco rigoroso no controle de
qualidade técnica e sanitaria, minimizando os riscos de conflitos de responsabilidade
entre diferentes executores.

Sob a dtica da economicidade, a adogao do regime de prego global, fundamentada em
projetos executivos com elevado grau de precisao e elaborados sob a metodologia BIM,
restringe a ocorréncia de aditivos contratuais e "jogos de planilha", conferindo maior
previsibilidade ao gasto publico dentro do valor estimado de R$ 9.099.203,74.

Tecnicamente, a solucao selecionada wutiliza o sistema construtivo convencional
associado ao uso de divisérias em drywall, o que representa o equilibrio ideal entre a
solidez necessaria para uma edificagdo publica de saude e a versatilidade para futuras
manutengées, além de promover a reducgao de residuos no canteiro de obras.

A solucao proposta demonstra-se plenamente alinhada a realidade orgamentaria
municipal e as condigOes operacionais da Secretaria de Saude, sendo a alternativa que

resolve de forma definitiva o nroblema da demanda assistencial no Bairro Trés Rios do




Norte. Por fim, a realizacdo do certame via Concorréncia Eletronica com critério de
julgamento por menor preco global garante a ampla competitividade e a selecao da
proposta mais vantajosa, assegurando que a infraestrutura entregue atenda a todos os
requisitos de acessibilidade universal e modernidade tecnolégica pretendidos pela
Administracao.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para que a construcdo da Unidade Basica de Saude Gilson Engelmann seja solucionada
com a qualidade e seguranca técnica exigidas, a contratacao deve observar os seguintes
requisitos minimos, estruturados com base nas normas de engenharia e saude vigentes:

5.1. Caracteristicas Essenciais e Padroes de Desempenho

O objeto é classificado como uma obra de engenharia, a ser executada sob o regime de
empreitada por preco global, visto que os projetos apresentam elevado grau de precisao
e detalhamento, reduzindo incertezas orgamentarias. A execugdo deve seguir
rigorosamente:

¢ Normas de Saude: Atendimento integral a Resolugcao-RDC n? 50/2002 da ANVISA,
que regula o planejamento fisico de estabelecimentos assistenciais de saude (areas,
dimensionamentos e acabamentos), e a ABNT NBR 7256/2016 para tratamento de
ar em ambientes de saude.

e Acessibilidade: Cumprimento da ABNT NBR 9050/2020, garantindo acessibilidade
universal através de rampas, elevadores e sanitarios adaptados.

¢ Qualidade Construtiva: Utilizacao do sistema convencional de concreto armado e
alvenaria, podendo incluir vedagoes em drywall para maior versatilidade e reducao
de residuos.

5.2. Condigbes de Execucao e Prazos

¢ Prazo de Execucgdo: O prazo para execugdo dos servigos objeto do contrato sera de
730 (setecentos e trinta) dias, conforme estabelecido no cronograma fisico-
financeiro.

e Inicio dos Servigos: A mobilizacdo deve ocorrer em até 5 dias apds a emissdo da
Autorizacao de Fornecimento.

e Vistoria Técnica: E necessaria a avaliagdo prévia do local, admitindo-se a
substituicao da vistoria por uma declaracao formal de pleno conhecimento das
condigdes da obra, assinada pelo responsavel técnico.

e Sustentabilidade: Devem ser adotadas medidas de baixo impacto ambiental,
preferéncia por materiais de origem local, eficiéncia no uso de dgua e energia, e
gestao adequada de residuos conforme a Resolugcao Conama n2 307/2002.

5.3. Requisitos de Habilitacdao do Fornecedor

Para garantir a capacidade técnica de execucdo, a licitante devera comprovar:

¢ Qualificagdo Técnico-Operacional: Apresentagdo de Certiddo de Acervo Operacional
(CAO) que demonstre a execugdo anterior de, no minimo, 50% das parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo, conforme extraido da Curva ABC da
obra.

As parcelas, seus respectivos quantitativos minimos e o percentual representativo
em relacao ao valor total estimado da contratacao seguem discriminados no quadro

abaixo:

PARCEI:AS DE MAIOR QUANTIDADE MINIMA |PERCENTUAL DO
RELEVANCIA (m?) VALOR ESTIMADO (%)
a) Execucao de estruturas de 879,72 6,86%

concreto

b) Piso industrial em concreto o

armado polido 923,09 4,57%

c) Alvenaria de vedacgao de o

blocos ceramicos 674,02 5.15%

Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, serd admitido o
somatério de diferentes atestados ou certidées para o alcance dos quantitativos




minimos exigidos nas parcelas de maior relevancia. Contudo, para garantir a
seguranca técnica, ao menos 1 (um) desses atestados devera comprovar o
quantitativo minimo de 25% (vinte e cinco por cento) do total exigido para cada
item: estruturas de concreto (219,93 m?), piso industrial (230,77 m?) e alvenaria
(168,50 m?).

¢ Qualificacdo Técnico-Profissional: Indicacdo de profissional legalmente habilitado

(CREA ou CAU), detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) compativel com os
servigos acima descritos.

e Registro Profissional: Inscricdo regular no CREA ou CAU, com apresentacao do
visto no Conselho Regional de Santa Catarina no ato da assinatura do contrato,
caso a empresa seja de outro Estado.

5.4. Garantias e CondicOes de Pagamento

¢ Garantias: Serao exigidas garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
global contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 96 da
Lein® 14.133/2021.

e Pagamento: Serd efetuado no prazo de 30 dias apoés a liquidacdo da medicao
mensal, conforme a execucao das etapas do cronograma fisico-financeiro.

5.5. RestricOes e Vedacdo de Consoércios

Considerando que a complexidade da obra ndo demanda qualificagGes técnicas distintas
que justifiquem a unido de empresas, e visando assegurar a responsabilidade direta, fica
vedada a participacdo de empresas em consorcio. Da mesma forma, as parcelas
essenciais do objeto nao poderao ser subcontratadas.

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Entende-se necessaria a contratacdo dos seguintes itens e quantitativos:

Ite
m

Unidade de

Descricao Medida

Quantidade

Contratacao de empresa do ramo da construcao
civil para execucdo da obra da Unidade Bésica de
Saude (UBS) Gilson Engelmann, com fornecimento
de material e mao de obra, a ser construida no
Bairro Trés Rios do Norte no municipio de Jaragua
do Sul.

Servigo 1

A estimativa das quantidades necessarias fundamenta-se nos projetos executivos
arquitetonicos e complementares desenvolvidos com a metodologia BIM (Building
Information Modeling), o que assegura elevado grau de precisao e reduz incertezas
orcamentdrias. Os quantitativos foram minuciosamente calculados por um grupo de
trabalho técnico da Secretaria Municipal de Saude, correlacionando o orgamento de
construcao nova aos memoriais descritivos e as planilhas orcamentarias detalhadas.

Para garantir a economicidade e a compatibilidade com a real necessidade, os valores
foram extraidos de sistemas de referéncia oficiais reconhecidos nacionalmente,
adotando-se a composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana das tabelas
SINAPI (Caixa Econémica Federal/IBGE) e SICRO (DNIT). A utilizagcdo do programa
ENGEGOV reforga a transparéncia e a integridade do processo, prevenindo
superdimensionamentos e garantindo que os recursos financeiros sejam aplicados de
forma eficiente.

Ressalta-se que, para a viabilidade técnica da solugdo global, foram identificadas as
seguintes parcelas de maior relevancia que comp6em o escopo da obra e fundamentam o
valor total estimado:

¢ Execucao de estruturas de concreto: 879,72 m?;
¢ Piso industrial em concreto armado polido: 923,09 m?;
e Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos: 674,02 m2.

Dessa forma. o dimensionamento pronosto reflete as melhores nréaticas de enaenharia
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civil e estd estritamente alinhado as necessidades assistenciais da rede de saude
municipal, garantindo uma infraestrutura robusta de aproximadamente 1.600,00 m? de
area construida.

7. ESTIMATIVA DE VALORES

O custo global estimado para a presente contratagdo é de R$ 9.099.203,74 (nove
milhdes, noventa e nove mil duzentos e trés reais e setenta e quatro centavos).
Esta estimativa foi consolidada em um orcamento detalhado que abrange precos
unitarios, totais parciais e uma margem de contingéncia para eventuais variacbes de
custos durante a execucgao.

A pesquisa de mercado e o levantamento de precos foram fundamentados em fontes
oficiais e sistemas de referéncia de custos reconhecidos nacionalmente, especificamente
o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéao Civil), gerido
pela Caixa Economica Federal e IBGE, e o SICRO (Sistema de Custos Referenciais de
Obras), do DNIT, utilizado para os servigos de infraestrutura e pavimentacao.
Adicionalmente, foram utilizadas cotacdes disponibilizadas pelo programa ENGEGOV,
que integra diversas referéncias de custo para promover a integridade e a transparéncia
em obras publicas.

A metodologia aplicada na elaboracdao da estimativa observou os seguintes critérios
técnicos e legais:

¢ Conformidade Legal: Adotou-se a composigdo de custos unitdrios menores ou iguais
a mediana do item correspondente nas tabelas SINAPI e SICRO, cumprindo
rigorosamente o disposto no Art. 23, § 29, inciso I, da Lei Federal n? 14.133/2021.

e Precisao e Regionalizacao: Os dados foram coletados considerando as variacoes
regionais de pregos e corrigidos pelos indices oficiais fornecidos pelos sistemas de
referéncia, garantindo que o orcamento reflita a realidade do mercado local.

¢ Rigor Técnico: O orcamento foi elaborado por técnicos qualificados da Prefeitura
Municipal de Jaragua do Sul, utilizando ferramentas digitais que permitem a
inclusdao de encargos sociais, tributos e o detalhamento preciso de cada servigo
conforme os projetos executivos.

e Andlise de Parcelas Relevantes: A estimativa considerou com especial rigor as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da obra, como a execugdo
de estruturas de concreto (6,86% do valor total), pisos industriais (4,57%) e
alvenaria de vedacao (5,15%).

Desta forma, a estimativa de valores apresentada garante a confiabilidade orcamentaria
necessaria para a execucao da obra, assegurando a economicidade, a transparéncia e a
prevencao de sobrepreco no processo licitatorio.

8. PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto nao poderd ser parcelado em razdo de sua natureza técnica e da necessidade
de execucao coordenada de todos os servicos para garantir a funcionalidade, a
integridade e a seguranca da edificacdo de satde. A contratacdo para a construgdo da
UBS Gilson Engelmann deve ser licitada como um objeto nao divisivel, sob a
responsabilidade de uma tUnica empresa, uma vez que a fragmentacédo do escopo poderia
comprometer a realizacdo da obra e a harmonia entre o projeto arquiteténico e os
projetos complementares.

A indivisibilidade justifica-se pelo fato de que a centralizacao da responsabilidade em
uma Unica contratada é tecnicamente mais eficiente, facilitando o controle rigoroso
sobre a execucgao, a verificagdo célere de causas e solugoes técnicas, e a atribuicao clara
de responsabilidades em caso de vicios construtivos. Ademais, o nao parcelamento
assegura uma melhor economia de escala e preserva a interdependéncia essencial entre
os sistemas de instalagdes (elétricas, hidrossanitarias e especiais), evitando prejuizos ao
conjunto da obra e garantindo a entrega de uma infraestrutura robusta e duravel para a
comunidade, em estrita conformidade com os preceitos do Art. 40, § 32, da Lei n®
14.133/2021.

9. RELACAO COM OUTRAS CONTRATACOES

O objeto desta contratacao é considerado independente, nao havendo relacao de
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que possam impactar técnica ou economicamente a execugdo da Unidade Basica de
Saude Gilson Engelmann. Conforme o planejamento realizado pela Secretaria
Municipal de Saude, entende-se que o objeto principal serd suficiente para atender a
todas as necessidades e finalidades assistenciais estipuladas, sem a dependéncia de
outros contratos ou aquisigoes adicionais para a sua plena prestacao.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a contratagdo, alcancar resultados em termos de efetividade,
economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis e de desenvolvimento nacional sustentavel. Os avancgos esperados estao
detalhados a seguir:

e Efetividade e Ampliagdo de Capacidade: O principal resultado pretendido é a
garantia do acesso universal e igualitdrio a saide no Bairro Trés Rios do Norte,
consolidando a nova unidade como uma porta de entrada estratégica e &gil para o
Sistema Unico de Sadde (SUS). A meta mensuravel é a oferta de infraestrutura
capaz de realizar o atendimento mensal de milhares de pessoas, entre criangas e
adultos, em uma area de aproximadamente 1.600,00 m?2.

¢ Incremento da Qualidade e Eficiéncia: Busca-se a melhoria qualitativa dos servigos
por meio de uma estrutura moderna que permite a incorporacao de tecnologias
avancadas para diagndsticos e tratamentos mais eficazes. O projeto garante a
acessibilidade universal, assegurando autonomia a todos os usudrios através de
rampas, elevador e sanitarios adaptados.

e Melhor Aproveitamento de Recursos Humanos e Pedagdgicos: A contratagao visa
otimizar a formacdo de profissionais de saude mediante a entrega de 08
consultérios com integracdao de assessoramento assistido para residentes de
medicina e um auditério para 75 pessoas destinado a estudos e discussoes de casos
clinicos. Como resultado de planejamento a longo prazo, a obra prepara o municipio
para o adensamento populacional previsto para o periodo de 2030 a 2050.

e Economicidade e Gestdao Financeira: A utilizacao do regime de empreitada por
preco global garante a previsibilidade do gasto publico de R$ 9.099.203,74,
restringindo a assinatura de aditivos, dificultando "jogos de planilha" e assegurando
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro. Além disso, o uso da metodologia
BIM nos projetos assegura alta precisdo nos quantitativos, evitando o desperdicio
de recursos financeiros.

e Desenvolvimento Nacional Sustentavel: Pretende-se alcancar um padrdao de
construcao de baixo impacto ambiental, priorizando o uso de materiais e mao de
obra locais, a gestdo rigorosa de residuos, a eficiéncia no consumo de &agua e
energia e a utilizagdo de produtos de origem sustentavel ou certificada. A mitigacao
de impactos, como a poluicdo sonora e atmosférica durante a execucao, serad
monitorada para garantir a harmonia com a comunidade do entorno.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS

Em conformidade com o art. 18, § 12, inciso X, da Lei n® 14.133/2021 e art. 16 do Decreto
Municipal n°® 19330/2025, serao necessarias como providéncias previamente a celebragdo do
contrato, a autuacao do processo por software de gestao administrativa/financeira,
abrangendo este Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Documento de Formalizagdo da
Demanda (DFD), o Projeto Bésico (PB), os projetos da obra e o orgamento estimado, tudo
enviado ao Departamento de Compras, Licitacdes e Contratos (DCLC) para a efetiva pesquisa
de precos para conceber a estimativa do valor da contratacao, nos moldes do Anexo VII do
art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021.

Apds as providéncias mencionadas no item anterior, deverda o DCLC providenciar a
minuta do edital e do instrumento contratual, bem como a apresentacao da
disponibilidade ou previsao orcamentaria da demanda, para que o setor juridico
competente realize o controle prévio de legalidade da contratacao, nos termos do art. 20
do Decreto Municipal n? 19330/2025 e do art. 53 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Como fase final, devera a Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) encaminhar os autos
para apreciacao da DCLC, que devera deliberar a respeito da contratacao.

Deverao ser indicados os gestores e fiscais do contrato, conforme disposto no art. 117 da
Lei Federal n® 14.133/2021, nao existindo necessidade de capacitacao destes, nem
adequacao de qualquer ambiente.




12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A maioria das atividades de engenharia é, em sua esséncia, geradora de impactos
ambientais, tais como as discriminadas a seguir, com as respectivas medidas
mitigatoérias:

e Consumo de recursos naturais: a construcédo civil € uma das maiores consumidoras
de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para a
construcao da UBS, o uso de materiais sustentdveis e certificados pode ajudar a
mitigar esse impacto.

e Desmatamento: a escolha do local para a construgdao nao envolve o desmatamento
de areas verdes, nédo afetando diretamente a fauna e flora locais.

e Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e
madquindrio, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e
controle rigoroso do pé sdo medidas recomendadas.

e Geracao de residuos: a construgdo civil produz uma quantidade significativa de
residuos. Por isso, a segregacao, reciclagem e disposicao adequada dos materiais
sao essenciais para minimizar os impactos.

e Consumo de agua: ainda que a construcdo da UBS ndo represente uma edificagao
de grande vulto e alta complexidade, dependendo do consumo (se exagerado) de
agua em canteiros de obra, pode atingir reservas hidricas locais. Por esse motivo,
sistemas de reuso de agua e eficiéncia na utilizacdo sao fundamentais.

e Permeabilidade do solo: a construgdao pode impermeabilizar o solo, afetando a
drenagem e aumentando o risco de inundacdes. Solucdes como pavimentos
permedaveis podem ser adotadas.

e Mudanca no clima local: a edificacdao da UBS, ainda que deva alterar a paisagem
nao deve contribuir para mudancas significativas do microclima local.
Contudo, ainda que infimas essas mudangcas, o planejamento cuidadoso e a inclusao
de vegetacdo (gramas, arvores, etc) podem ajudar a mitigar esse efeito.

e Impacto na biodiversidade: nao deve ocorrer a interrupgao de habitats naturais,
haja vista a construcdo da UBS ficar numa 4rea urbana, distante de area rural ou de
conservacgao. Por isso, estudos de impacto ambiental nao sao necessarios.

e Poluicdo sonora: o ruido gerado pela construcdo pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solugao, horarios de trabalho regulados e barreiras de som
podem reduzir esse impacto.

¢ EmissOes de gases de efeito estufa: materiais de construcao, como cimento e aco,
sdo grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode
diminuir a pegada de carbono da obra.

13. CONCLUSAO

Com base na anélise realizada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), concluo pela
viabilidade da contratacdo para atendimento da necessidade identificada. A solugdo proposta
foi avaliada sob os aspectos técnicos, operacionais e econémicos, demonstrando-se adequada
e vantajosa para a Administracao.

A escolha da solugdo levou em consideracao as alternativas disponiveis no mercado, a
razoabilidade do custo-beneficio, a compatibilidade com as diretrizes institucionais e a
eficiéncia na alocacao de recursos. Além disso, foram observados os principios da
economicidade, proporcionalidade e efetividade no atendimento ao interesse publico.

Dessa forma, a presente contratagdo se mostra justificada e viavel para a Administracao,
sendo a melhor alternativa para atender a demanda apresentada.




Por fim, destacam-se os seguintes elementos julgados relevantes para a presente
concluséao de viabilidade:

e Os servigos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padroes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

e Com base na justificativa e nas especificagboes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar, e na existéncia de planejamento orcamentdrio para subsidiar
esta contratacdo, declaro que a contratacao é viavel, atendendo aos padroes e
precos de mercado.

e H4 equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratagdo e execugao, com os adequados
procedimentos de gestao contratual e fiscalizagao técnica do objeto.

e Considerando o alinhamento com a legislacdo, as praticas sustentdveis e a
eficiéncia na gestdo, conclui-se que a contratacao de pessoa juridica para prestacao
de servigos de construgdo de mais essa Unidade Basica de Satude no Municipio de
Jaragua do Sul, com fornecimento de mé&o de obra, equipamentos e materiais, esta
em conformidade com as boas praticas e atende aos requisitos necessarios para o

sucesso e a realizagdo responsavel desse evento, sendo de parecer favoravel a
realizagao.
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