



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO

02 – DESCRIÇÃO:
IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BORGES CABRAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO/BA.

03 – LOCALIDADE:
SANTO ESTÊVÃO/BA

04 – BANCOS: SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 03/2026 - Sergipe

05 - BDI SERVIÇO: 22,87%

06 - BDI PROJETO: 14,75%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

Item		Descrição	Total	%
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 109.055,36	4,71%
1.1		Engenheiro Civil, Encarregado e Vigia Diurno	R\$ 109.055,36	4,71%
2		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 101.465,18	4,38%
2.1		Placa de Obra, locação de obra e de praça e tapume com telha metálica	R\$ 101.465,18	4,38%
3		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 115.566,25	4,99%
3.1		Regularização e pavimentação em intertravado	R\$ 115.566,25	4,99%
4		CAMPO SOCIETY	R\$ 622.926,72	26,89%
4.1		INFRAESTRUTURA, MURETA, ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO E TRAVES	R\$ 455.380,65	19,66%
4.1.1		Escavação, viga baldrame, alvenaria, revestimentos cimentícios, pintura, alambrado, pintura de alambrado, lastro, pó de pedra, colchão de areia, grama sintética, par de traves	R\$ 455.380,65	19,66%
4.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPO, INCLUSIVE POSTES E REFLETORES	R\$ 99.426,15	4,29%
4.2.1		Infraestrutura, cabos, caixas de passagem, quadros, disjuntore, iluminação; etc.	R\$ 99.426,15	4,29%
4.3		DRENAGEM	R\$ 68.119,92	2,94%
4.3.1		Caixa hidráulica, tubo de pvc, ligações, calha de concreto e etc	R\$ 68.119,92	2,94%
5		QUADRA DE AREIA	R\$ 116.141,14	5,01%
5.1		INFRAESTRUTURA, ALAMBRADO, DRENAGEM	R\$ 100.063,72	4,32%
5.1.1		Infraestrutura para fixação do alambrado, alambrado, pintura do alambrado, caixa hidráulica, tubo de pvc, ligações e etc	R\$ 100.063,72	4,32%
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUSIVE POSTES E REFLETORES	R\$ 16.077,42	0,69%
5.2.1		Infraestrutura, cabos, caixas de passagem, quadros, disjuntores, iluminação; etc.	R\$ 16.077,42	0,69%
6		QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 810.163,62	34,97%
6.1		INFRAESTRUTURA PARA COBERTURA	R\$ 47.782,45	2,06%
6.1.1		Fundação em bloco armada, vigas baldrames	R\$ 47.782,45	2,06%
6.2		PISO DA QUADRA	R\$ 650.288,00	28,07%
6.2.1		Escavação, Radier, Polimento, Pintura e Demarcação	R\$ 650.288,00	28,07%
6.3		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 16.860,13	0,73%
6.3.1		Conjuntos de Traves, Conjuntos de Cesta para Basquete e Fixação dos Equipamentos	R\$ 16.860,13	0,73%
6.4		COBERTURA	R\$ 57.074,34	2,46%
6.4.1		Remoção de telha com aproveitamento, desmontar estrutura de cobertura, deslocamento da estrutura, instalação da estrutura e telhamento com telha reaproveitada, pintura de proteção	R\$ 57.074,34	2,46%
6.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.158,70	1,65%
6.5.1		Infraestrutura, cabos, caixas de passagem, quadros, disjuntores, iluminação; etc.	R\$ 38.158,70	1,65%
7		FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 196.821,23	8,50%
7.1		Escavação, cinta de amarração, concretagem de vala com estrutura do alambrado, alambrado, pintura do alambrado, pintura anticorrosiva	R\$ 196.821,23	8,50%
8		MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 96.177,34	4,15%
8.1		Banco de concreto sem encosto pintado, banco circular de concreto e lixeiras	R\$ 96.177,34	4,15%
9		PROJETOS	R\$ 82.230,42	3,55%
9.1		Projeto executivos de: Arquitetura; Estrutural; Instalações elétricas; Drenagem superficial; SPDA	R\$ 82.230,42	3,55%
10		DEMOLIÇÃO	R\$ 64.323,52	2,78%
10.1		Árvore, Canteiros, Paisagismo, Bota-fora, Piso	R\$ 64.323,52	2,78%
11		LIMPEZA FINAL	R\$ 1.903,86	0,08%
11.1		Varrição e descarte	R\$ 1.903,86	0,08%

TOTAL GERAL: R\$ 2.316.774,64

SANTO ESTÊVÃO/BA
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: Joanderson Cerqueira Santana

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 052376063-9