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LICITAGAO N° 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 56-2026-CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 590-2026
. Reparticao interessada

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Il. Objeto
Contratacao de empresa de engenharia para execugao da obra de construgiao da creche e pré-escola
Jardim Brasil, no Municipio de Feira de Santana - BA. Termo de Compromisso

978010/2025/FNDE/CAIXA - Operacgao 1101368-78.
lll. Sistema de Registro

d IV. Natureza do objeto V. Tratamento diferenciado
e Preco
() Sim () Aquisicao (X ) Ampla Concorréncia
( X) Nao (X) Servico ( ) Exclusividade de ME/EPP
() Aquisi¢éo e Servigo
VI. Tipo de Licitagdo Vil. Regime de Execugao VIIl. Prazos de entrega /execugao
O prazo para a execugao da obra objeto
Unitario esta estipulado em até 09 (nove) meses,
() Menor Preco ﬁl)?:al sendo 01 (um) més para a elaboragéo

do projeto, e de até 10 (dez) meses a
vigéncia do Contrato.

() Maior Preco

(X) Técnica e Prego Contratagdo Semi-Integrada

Contratagéo Integrada

/-\/—\A/'>2/-\A/—\
~— o O

Contratacdo por Tarefa Os prazos de execugdo da obra e
Fornecimento e prestagdo | vigéncia do contrato serdo contados a
de servigo associado. partir do aceite da ordem de servigo.
= X. Garantia da Proposta : = .
IX. Forma 'de Execugéao Conforme Art. 58 Xl. Prazo de divulgagéao do edital
() Unica (x) Sim
( X) Parcelada () Néo
XIl. Participagao de XIll. Garantia Contratual ) 35 dias (uteis) Obras ou Servigos de
Consorcio Conforme Art. 96 Contratagdo Semi-Integrada
. . 60 dias (uteis) Obras ou Servigos
(X) Sim (X) Sim ) Especiais Contratagao Integrada
() Nao () Néo
XIV. Orcamento Sigiloso XV. Valor Estimado XVL Modo de Disputa:
() Sim ( )Aberto ( )Aberto e Fechado
( x) Néao R$ 5.042.270,66 (x ) Fechado () Fechado e Aberto

XVII. Local, site, data e horario (Brasilia-DF) para recebimento de propostas e inicio da sessao publica:
Local: Plataforma do Portal de Compras Publicas

Site: www.portaldecompraspublicas.com.br |

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | As 17hs00 do dia 25/09/2026.

DATA DA SESSAO: As 08hs30 do dia 24/11/2026.
. . . . . XX. Elemento de
XVIIl. Unidade Gestora: XIX. Projeto/Atividade: despesa:
- 4.4.90.51.00
0909 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.365.0047.2263 Fonte 15700000

XXI. Responsavel sobre este edital:

Sr(a) Alex Borges Roque, Nucleo Preparatdrio designado na forma do Decreto
Municipal n° 14.135, de 03 de outubro de 2025.

Sr(a) Sirleide Alves de Oliveira Rodrigues, Agente de Contratagdo designado na
forma do Decreto Municipal n° 14.135, de 03 de outubro de 2025.

Nucleo Preparatério:

Agente de Contratagao

XXII. Horario de atendimento XXIll. Telefone para contato XXIV.E-mall dlosiis el
Contratagao

08h30 as 12h00 e 13h00 as 17h00 (75) 3617-0682 /0683 sirleide.dlc@pmfs.ba.gov.br

M PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

¥

Departamento de Gestdo de Compras e Contratagdes - DGCC
Av. Sampaio, n° 344 - Centro - Feira de Santana/BA - CEP: 44.001-584 P P P
B N (75)‘)3517_0683/0682 Concorréncia Eletronica n° 56-2026-CE Pagina 1 de 91

S



@ Frcroruna
ae TODO DIA TEM TRABALHO CHEGANDO

O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, estado da Bahia, torna publico por meio da Secretaria
Municipal de Administragédo e da ciéncia aos interessados que fara realizar licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, na forma ELETRONICA do tipo TECNICA E PREGO, SOB A
FORMA DE EXECUGCAO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR CONTRATACAO
SEMI-INTEGRADA nos termos da Lei Federal N° 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123,
de 2006 com as suas alteragdes, do Decreto Municipal n° 12.830 de 02 de fevereiro de 2023,
Decreto Municipal n° 13.810, de 10 de janeiro de 2025, bem como as demais legislagdes correlata
e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

1.1. O objeto desta licitacao é a Contratagdo de empresa de engenharia para execugao da obra de
construgao da creche e pré-escola Jardim Brasil, no Municipio de Feira de Santana — BA. Termo
de Compromisso 978010/2025/FNDE/CAIXA — Operagdo 1101368-78, conforme especificacbes e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais Anexos deste Edital.

1.2. O valor estimado para a presente licitagdo é de R$ 5.042.270,66 (cinco milhdes, quarenta e
dois mil duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), cotado em moeda nacional (Real)
na forma da planilha orcamentaria que se anexa a este instrumento.

1.3. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria
prépria, prevista no orcamento do Municipio, para o exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

Unidade Or¢gamentaria: 0909
Projeto/Atividade: 12.365.0047.2263
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Sub-Elemento: 4.4.90.51.0100
Fonte do Recurso: 15700000

2, DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGCAO
2.1. Poderao participar desta Licitagdo:

2.1.1. Os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitagao,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam regular no
sitio eletrobnico www.portaldecompraspublicas.com.br

2.2. Nao podera disputar a licitacdo ou participar da execucao do contrato, direta ou
indiretamente:

2.2.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagcao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

2.2.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios.

2.2.3. Pessoafisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta.

2.2.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacéo.

2.2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.2.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
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submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

2.2.7. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°, §§ 1° e 2° da Lei n°® 14.133, de
2021.

2.2.8. Sera permitida a participacao em forma de consoércio, desde que observada as seguintes
normas:

2.2.8.1. Comprovagdo do Termo de Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de
Consorcio, subscrito pelos consorciados.

2.2.8.2. Indicacdo da empresa responsavel que exercera a lideranga e fara a representacao do
mesmo perante a contratante e respondera pelos atos praticados pelo consércio.

2.2.9. Admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado.

2.2.10. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacido, de mais de um
consorcio ou de forma isolada.

2.2.11. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execucgao do contrato.

2.3. Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que:

2.3.1. A constituicao e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislagao aplicavel, em especial a Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n° 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009.

2.3.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticao
de receitas e despesas entre os cooperados.

2.3.3. Qualquer cooperado, com igual qualificagcdo, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administrac&o indicar nominalmente pessoas.

2.3.4. O objeto da licitagao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°
12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da
cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacéo.

2.4. Da participacao das Microempresas (MEIl e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
2.4.1. Sera regida pela Lei Complementar N° 123/2006.

2.4.2. Nao poderao se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto na Lei Complementar
N° 123/2006 as Microempresas (MEIl e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem
em qualquer das exclusdes previstas no Art. 3°, §4° da mencionada lei.

2.5. O descumprimento de qualquer condigdo de participagcado acarretara a inabilitagdo do licitante.

2.5.1.1. O fornecedor enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou sociedade
cooperativa devera cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.5.1.2. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas, que
permite a participagao dos interessados na modalidade licitatoria CONCORRENCIA PUBLICA, em
sua forma ELETRONICA.
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3.2.0 cadastro no Portal de Compras Publicas, devera ser feito, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br por meio de certificado digital.

3.3. O credenciamento se dara através da atribuicdo de chave de identificacdo e/ou senha
individual.

3.4. O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o
mesmo responsavel por todos os atos praticados nos limites de suas atribuicbes e competéncias.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados;

4, DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a PROPOSTA
TECNICA, PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO conforme o critério de
julgamento adotado no Termo de Referéncia e neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da Sessao Publica.

4.1.1. No cadastramento da proposta, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.1.1.1. Esta ciente e concorda com as condi¢ées contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos
no instrumento convocatorio;

4.1.1.2. Cumpre do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal, que nao
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz;

4.1.1.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao
Federal;

4.1.1.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.1.1.5. Que cumpre suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.1.1.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.1.1.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.1.1.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sancbes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.1.1.8.1. Que as copias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em
sistema sao auténticas e condizem aos documentos originais.
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4.1.2. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo é6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.2. Os valores da proposta de precos deverao ser cotados em moeda nacional (Real);

4.3. Serao desclassificadas as propostas, nos termos do artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021, que:
4.3.1. Contiverem vicios insanaveis;

4.3.2. Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

4.3.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratacio;

4.3.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

4.3.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel;

4.3.5.1. A verificagao da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacao
a proposta mais bem classificada, nos termos do §1°, do artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.5.2. A Administracao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 5.7.4, nos termos do §2°,
do artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021;

4.3.5.3. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global fixados neste edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente, nos termos do §3°, do artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.5.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, nos termos do §4°, do artigo 59, da
Lei n® 14.133/2021.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do seu item
5.1.2. Quantidade.

5.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagdo do projeto
basico.

5.3. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

5.5. A licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagao, observado as disposigdes da Lei n°® 14.133/2021.

5.6. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administragéo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente
com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequacéo contratual do quantitativo necessario, com
base na alinea "b" do inciso | do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

5.7. A empresa é a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seguir:
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5.7.1. Cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execugao contratual;

5.7.2. Cotacao de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente,
da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuagao, para fins
de total ressarcimento do débito.

5.8. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contratagcido ou a
fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacao da adequacao dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

5.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos,
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.10. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.11. Os precgos ofertados, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegac¢ao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.12. O prazo de validade da proposta ¢ 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.14. Os documentos listados no item da Habilitagdo deverao ser anexados apds a convocacao do
Pregoeiro.

5.15. Garantia da proposta

5.15.1. Devera ser juntado no momento da apresentagao da proposta, nos termos do artigo 58, da
Lei n°® 14.133/21, a comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta (de
participagao), como requisito de Pré — habilitagao.

5.15.1.1. A garantia da proposta sera no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo.

5.15.1.2. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao, se for o
caso.

5.15.1.3. Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou nao apresentar os
documentos necessarios para a contratagdo, implicara na execucédo do valor integral da garantia de
proposta.

5.15.1.4. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades que trata o § 1° do artigo
96 da Lei n°® 14.133/21.

5.15.1.5. Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

5.15.1.6. Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caugdo em Dinheiro, o licitante
vencedor devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio ou contata-la através do telefone(75) 3617-
2589/2518, a fim de obter as orientagdes necessarias para a efetivagdo da mesma.

5.15.2. Seguro-garantia;

5.15.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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5.15.4. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

5.16.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragédo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n® 14.133/21,
a qual devera ser apresentada conjuntamente com a Garantia Contratual.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em Sesséo Publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes deverao enviar suas Propostas Técnicas, através do sistema eletronico.
6.3. Para efeito de julgamento de Técnica, serao considerados os seguintes fatores:
e Indice Técnico (IT) — Proposta Técnica (Fator de ponderacdo: 70%).
e Comprovacao de acervo técnico da experiéncia da Equipe técnica da Licitante na
execucao de obras;
e Comprovacéao de acervo técnico da experiéncia da licitante na execucéao de obras;
e Plano de Trabalho — Planejamento do Projeto e da Obra e Melhoria de Performance
— Utilizacdo de Solugbes / Inovagdes Tecnoldgicas / Técnicas e de

Sustentabilidade;

6.4. Os licitantes deverao enviar suas Propostas de Precos, através do sistema eletrénico, contendo
0s seguintes requisitos:

6.4.1. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as especificagdes exigidas no termo de
referéncia ou estudo técnico preliminar.

6.4.2. Devera ser apresentada, sob pena de desclassificagao, declaracao de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme disposigao do artigo 63, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

6.4.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4.4. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.5. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.6. Sera adotado o modo de disputa “fechado”, para apresentacdo de um unico lance.

6.7. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte
e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéao.

6.8. O critério de julgamento adotado sera do tipo Técnica e Prego, conforme definido em anexos
acompanhados a este Edital.

6.9. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de classificagao, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
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empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, e esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538,
de 2015.

6.10. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) do menor valor serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.11. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.12. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.13.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60, da Lei n® 14.133 de 2021.

6.13.1.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administragado Publica Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.13.1.2. Empresas brasileiras;
6.13.1.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.13.1.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico conforme
dentre as propostas.

6.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagcado podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

6.16. Para efeito de julgamento da Proposta de Preco, sera considerado:

6.16.1. indice de Preco (IP) — Proposta de Precgo (Fator de ponderagédo: 30%):
6.16.1.1. As licitantes interessadas deverao apresentar Proposta para o lote unico.
6.16.1.2. ApOds a analise de todas as propostas, sera elaborado uma lista de classificagao das
empresas licitantes com base na Avaliagao Final.
6.16.1.3. Para efeitos de PROPOSTA DE PRECO, a empresa devera apresentar toda a
documentacdo necessaria para andlise da proposta, incluindo as CARTAS DE
APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS com o valor de todos os itens que compdem o
lote Unico, objeto desta Concorréncia.
6.16.1.4. Multiplicador: o coeficiente multiplicador "K", incidira linearmente em todos os pregos
unitarios dos servigos/produtos constantes na planilha de preco, ndo podendo ser superior a 1,00
(um):
6.16.1.4.1. valor "K" proposto incidira linearmente sobre todos os precos unitarios, limitando-se
a duas casas decimais, do orgamento estimado, constante no edital, somando-se o valor global
a ser contratado;
6.16.1.4.2. O nao atendimento do disposto no subitem 6.16.1.4. sera motivo de desclassificagéo
das licitantes
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7. DA ACEITABILIDADE E ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1.Para o julgamento das propostas, o Agente de Contratacdo podera utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que
integrara o processo.

7.1.1. Serao obrigatoriamente apresentados além da proposta de preco os documentos abaixo
relacionados:

7.1.2. Carta Proposta;

7.1.3. Planilha Or¢camentaria;

7.1.4. Cronograma fisico-financeiro;
7.1.5. Planilha de Composigao de BDI;
7.1.6. Garantia da proposta

7.2. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacgao de Precos, (quando for o caso) a ser preenchida pelo licitante em
relagao a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.3. Caso necessite, a Planilha de Custos e Formagao de Precos devera ser encaminhada pelo
licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02:00 horas, contado da solicitacdo do Agente
de Contratacao, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo
Agente de Contratagcdo no momento da aceitagédo do lance vencedor.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizac&o de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5.0 Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02:00 horas, sob
pena de nao aceitacao da proposta.

7.6. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.7. O Agente de Contratagdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Proposta de Prego com aqueles praticados no mercado em relagado aos insumos e também quanto
aos salarios das categorias envolvidas na contratacéo;

7.8. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

7.17. Encerrada a fase de julgamento da proposta, qualquer licitante podera manifestar, em campo
especifico do Sistema Eletrénico, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intengao de recorrer da
decisao do Agente de Contratagéo.

7.17.1. Nesse momento o Agente de Contratagcdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicbes de admissibilidade do recurso.

7.18. Finalizada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo convocara o
licitante melhor classificado para anexar os documentos de habilitagdo no Sistema, observado o
disposto neste Edital.

8. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

8.1. A proposta técnica tem por objetivo definir o célculo do indice Técnico — IT, que sera
realizado com base nos dados contidos nos documentos comprobatérios apresentados e na analise
da sua conformidade com as exigéncias contidas para cada item do certame;

8.2. Considerar-se-4 como documento comprobatdrio para obtencéo de pontuacdo para o indice
Técnico, o Atestado emitido acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, fornecido(a)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(a) no CREA ou CAU
competente, relativo a pessoa juridica e ao profissional que esteja vinculado a licitante na ocasiao
de apresentagao da proposta.
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8.3. Nao serado aceitas certidbes sem o acompanhamento do seu respectivo atestado técnico
registrado no CREA ou CAU para a obtencao da pontuacao da proposta técnica, para nenhum item
constante da Tabela de Proposta Técnica, seja técnico-profissional ou técnico-operacional.

8.4. Sera admitida para a comprovacao dos itens técnicos- profissional da tabela de indice de
pontuacao técnica a apresentacdo de ART ou RRT acompanhada do seu respectivo atestado
registrado no CREA ou CAU em nome apenas do profissional integrante do quadro da empresa,
com as respectivas certiddes vinculantes, ndo havendo a necessidade do mesmo estar em nome
também da empresa licitante.

8.5. Para a comprovacao dos itens técnico-operacional da tabela de indice de pontuagao técnica
devera ser apresentando a ART ou RRT acompanhada do seu respectivo atestado registrado no
CREA ou CAU em nome apenas do profissional e da empresa licitante que participara do certame,
com a respectiva certiddo vinculante.

8.6. Para a comprovacao de experiéncia técnica, sera aceito a apresentacao de certificados de
cursos que atendam ao especificado na Tabela de Proposta Técnica, devendo o certificado ser em
nome do profissional com vinculo na empresa licitante.

8.7. A licitante devera comprovar o vinculo do profissional do detentor dos documentos
comprobatorios, através da apresentacao de original ou copia:

8.7.1. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;
8.7.2. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sdcio;

8.7.3. Contrato de Prestagdo de Servigo, com data de assinatura anterior & data da entrega da
documentacgao na licitagdo, com reconhecimento de firma das assinaturas.

8.8. A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para os
profissionais, conforme tabela A:

8.8.1. Relacéo e Vinculacido da Equipe Técnica proposta para a execug¢ao dos servicos;

8.8.2. Para cada profissional constante da Relacao e Vinculacdo da Equipe Técnica, devera ser
preenchida a ldentificagcdo, Formacao e Experiéncia da Equipe Técnica.

8.8.3. Para cada um dos servicos executados a titulo de experiéncia do técnico, devera ser
anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execugao dos mesmos. Ditos atestados e/ou
certidoes deverao ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e discriminacido dos servicos. Estes atestados serdo validos para a
obtengao de créditos no julgamento da proposta quanto a Experiéncia de Servigos da Equipe nas
funcdes de elaboracao de projetos e/ou execucdo das obras/servigos de engenharia.

8.9. Anotacdo ou registro de responsabilidade técnica, devidamente registrada no CREA ou
CAU, de autoria dos projetos basicos de engenharia apresentados na proposta técnica.

8.10. O licitante devera apresentar na documentagcdo da "PROPOSTA TE,CNICA" documentos
comprobatorios, segundo orientagéo contida nas Tabela de Pontuagéo do Indice Técnico deste
termo, para pontuacao de Indice Técnico - IT do Critério de Julgamento das Propostas.

8.11. Comprovagao que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da
Proposta, a equipe listada na Tabela A, devidamente reconhecidos pela entidade profissional
competente, para atuar como técnicos de suas respectivas areas, com vinculo provado.

TABELA A — Equipe minima exigida

PROFISSIONAL QUANTIDADE
ENGENHEIRO CIVIL PLENO 1
ARQUITETO 1
ENCARREGADO DE OBRAS 1
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8.12. Os profissionais indicados pela licitante para fins de habilitacdo e de comprovacéao e aferi¢cao
do indice Técnico dever&o participar obrigatoriamente do servigo objeto da licitagéo, admitindo-se
a substituicdo, no curso da execucgao do contrato, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que, previamente aprovada pela Administragéo.

8.12.1. Nao sera permitida a indicacao de um mesmo profissional para mais de uma licitante.

8.12.2. O profissional considerado por mais de uma licitante ndo sera considerado em nenhuma
delas para fins de comprovacao e afericao do Indice Técnico.

8.12.3. Os atestados deverdo, preferencialmente, estar em papel timbrado da pessoa juridica
emissora dos mesmos, com a descricdo do nome completo, do cargo, da fungdo e conter a
assinatura legivel do responsavel e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefones e
correio eletrénico do responsavel pela emissao do atestado.

8.12.4. As exigéncias requeridas na qualificagao técnica poderdo ser cumpridas, para cada item,
em um mesmo documento comprobatorio/atestado e certiddo de acervo técnico ou em
documentos/atestados e certiddo de acervo técnico distintos, reportando-se a uma mesma
edificagdo ou a edificagbes distintas.

8.13. PROVA DE REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE

8.13.1. Certiddo de Registro e Quitagdo da Licitante e do Responsavel Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da
regidao da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitacdo, em
plena validade e com indicagcéo do objeto social compativel com o objeto desta licitagao;

8.13.2. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa licitante,
fato este que inabilitara todas as envolvidas;

8.14. COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

8.14.1. Apresentar no minimo 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(s) indicado(s),
atendendo a no minimo os requisitos da Tabela 1, para atuar como responsavel (is) técnico(s),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da licitagcao, devidamente registrado na entidade profissional competente.

8.14.2. Ndo serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela Propria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sécios
ou diretores da Concorrente.

TABELA 1 — Requisitos minimos para a comprovacio da capacidade técnica profissional

SERVICO UNID. | QUANTIDADE MiNIMA
Execucao de obra de construgéo de 2
o ~ m 393,04
edificagdo em concreto armado
Execucéo de estrutura de concreto armado m? 42 64
moldada in loco (pilares, vigas e lajes) ’
Execucdo de cobertura em estrutura metalica | m? 393,04
Execucao de instalagbes elétricas de baixa 2
~ oo ~ m 393,04
tensdo em edificagao
Ex.e.cugaNO de instalagdes hidrossanitarias em m2 393,04
edificacao
Execugao de sistema de prevencgéo e un 1
combate a incéndio em edificacdo
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8.14.3. Declaragao formal e expressa do licitante, devidamente assinada pelo representante legal,
informando que dispde de infraestrutura necessaria, adequada e indispensavel a integral execucao
de todos os servicos, compreendendo: instalacdes, pessoal técnico especializado e equipamentos
necessarios a execugao do objeto deste certame;

8.14.3.1. Declaracdo indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhara(ao) a
execugao dos servigos de que trata o objeto;

8.14.3.2. Comprovagéao que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega
da Proposta, a equipe listada “Tabela A”, devidamente reconhecidos pela entidade profissional
competente, para atuar como técnicos de suas respectivas areas, em uma das formas a seguir:

8.14.3.3. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;
8.14.3.4. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sécio;
8.14.3.5. Contrato de Prestagao de Servico, com data de assinatura anterior a data de abertura

das propostas da licitacdo, com reconhecimento de firma das assinaturas.

8.14.3.6. A qualificagdo do(s) membro(s) da equipe técnica sera feita com apresentagcéo da
declaracao individual autorizando a empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a
publicacdo do edital e comprovacao de regularidade junto ao CREA/CAU, para os profissionais
inscritos neste 6rgéo;

8.14.4. Declaracao de visita emitida pela SEPLAN, em nome do licitante, que devera ser realizada,
preferencialmente, por intermédio de integrante do quadro de Responsaveis Técnicos da licitante,
atestando que visitou os locais onde serao executados os servicos, € que tomou conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos.

8.14.4.1. As empresas poderao realizar visita, declarando que a licitante tomou conhecimento
do local onde sera prestado o objeto, de acordo com as condigdes do edital.

8.14.4.2. A visita técnica devera ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante
devidamente identificado. Os interessados deverao entrar em contato com a Secretaria Municipal
de Planejamento, pelo telefone n° (75) 3617-0760 para prévio agendamento, ficando a secretaria
responsavel por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado.
A secretaria situa-se a Av. Sampaio, 344, Centro.

8.14.4.3. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar, em substituicio ao Atestado de Visita, declaragao formal assinada pelo
representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de
todas as informagdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

8.15. COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

8.15.1. Apresentar no minimo 01 (um) atestado em nome da licitante, atendendo a no minimo os
requisitos da Tabela 2, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, devidamente registrado na entidade
profissional competente.

8.15.2. Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela Prépria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sécios
ou diretores da Concorrente.

8.15.3. A exigibilidade de apresentacao de atestado(s), nao se aplica ao encarregado de obra.

TABELA 2 — Requisitos minimos para a comprovaciao da capacidade técnica profissional e técnica

operacional
QUANTIDADE
SERVICO UNID. .
¢ MINIMA
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Execugdo de obra de construgao de edificagdo em concreto
¢ ¢ ¢ m2 393,04

armado
Execugdo de estrutura de concreto armado moldada in m3 4264
loco (pilares, vigas e lajes) !
Execucdo de cobertura em estrutura metalica m? 393,04
Execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo em

ceucac ¢ m? 393,04
edificacao
Execucdo de instalagdes hidrossanitdrias em edificacdo m? 393,04
Execucdo de sistema de prevencdo e combate a incéndio un 1
em edificacdo

8.16. DISPOSIGCOES GERAIS

8.16.1. Os atestados comprobatérios de capacidade técnico profissional devem estar em nome do
profissional integrante da equipe técnica que executara a obra e elaboracao dos projetos;

8.16.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fim de comprovacdo de capacitagédo
técnico-profissional devera(ao) participar da execucao da obra.

8.16.3. A qualificacao técnica de cada profissional devera estar de acordo com as regulamentacoes
da Resolugao no 218/73 do CONFEA e o Decreto Federal no 23.569/1933 e Lei no 12.378/10 de
31/12/2010 do CAU.

8.16.4. Quando da apresentagao da documentagao se a licitante for a matriz, todos os documentos
deverao ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;

8.16.5. Caso a licitante seja a filial, todos os documentos deverao ser apresentados em nome e com
o CNPJ da filial, exceto os documentos de regularidade fiscal, que em razdo da centralizagao e
certidao conjunta, deverao ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerao todas
as suas filiais

9. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

9.1. O Agente de Contratagao verificara a existéncia de sangdo que impega a participagéo no
certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta do seguinte cadastro:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional
de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://certidoes.cgu.gov.br);

9.2. A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante, por for¢a da vedacao
de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.3.2. Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig¢ao
de participacéo.

9.4. Caso atendidas as condi¢bes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

9.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o estabelecido neste edital.
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9.6. Verificadas as condigbes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéao ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no Decreto Municipal n° 12.830 de 02 de fevereiro de 2023.

9.7.  Serao desclassificadas as propostas, nos termos do art. 59, da Lei n°® 14.133/2021, que:
9.7.1. Contiverem vicios insanaveis;
9.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

9.7.3. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.8. Para os casos de contratacao de servigcos de engenharia, a avaliacdo da exequibilidade e
de sobrepreco considerara o seguinte:

9.8.1. Seréao considerados o prec¢o global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global fixados neste edital,
conforme as especificidades do mercado correspondente, nos termos do §3°, do artigo 59, da Lei
n°® 14.133/2021.

9.8.2. Seréao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracado, nos termos do §4°, do artigo 59, da Lei n°
14.133/2021.

9.8.3. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 5.7.4, nos termos do §2°,
do artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021;

9.8.4. Para os casos de regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado, quando for o caso;

9.8.5. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execugéo.

9.8.6. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

9.8.7. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.9. O Agente de Contratagido podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 02:00 horas, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.9.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagcao pelo agente de contratagcédo, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

9.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdao de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

9.11. Caso necessite, a Planilha de Custos e Formagéo de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de até 02:00 horas, contado da solicitagdo do agente de contratacéo.
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9.11.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo por igual periodo, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

9.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9.13. Se a proposta for desclassificada, o agente de contratagdo examinara a proposta subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.14. Havendo necessidade, o agente de contratagio suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

9.15. Encerrada a analise quanto a aceitagéo da proposta, Agente de Contratagdo convocara o licitante
melhor classificado, no prazo de até 02:00 horas para anexar os documentos de habilitagdo no Sistema,
observado o disposto neste Edital.

9.16. Os licitantes deverdao encaminhar via sistema eletronico, documentos validos na data/horario da
abertura da sesséo, a fim de que comprove a existéncia de uma situagdo ou de um fato cuja concluséo ou
consumagéo se deu de forma superveniente a data de abertura do certame.

10. DA AVALIAGCAO FINAL
10.1. Para avaliag3o final sera adotado o seguinte procedimento:

10.2. O agente de contratagdo encaminhara os documentos referentes as Propostas Técnicas para a
Comisséao de Avaliacdo Técnica, previamente constituida para analise individualizada e julgamento;

10.3. A Comissao de Avaliagdo Técnica julgara as Propostas Técnicas, com as pontuagdes e justificativas
escritas das razdes que as fundamentaram em cada caso e encaminhara ao Agente de Contratagao.

10.4. Além das demais atribuigbes previstas neste Edital, cabera a Comissdo de Avaliagdo Técnica
manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes, relativos ao julgamento das Propostas Técnicas,

10.5. Apds receber a analise, julgamento e demais documentos elaborados pela Comissdo de Avaliagdo
Técnica, o Agente de Contratacao dara prosseguimento ao certame, inserindo na Plataforma a Pontuagéo de
cada licitante.

10.6. O julgamento das Propostas Técnicas e Propostas de Pregos, bem como o julgamento final deste
certame serao efetuados com base nos critérios especificados neste Edital e seus Anexos.

10.7. Durante o exame das propostas técnicas e de precos, a Comisséo de Licitagao levara em conta, para
efeito de julgamento os seguintes fatores de avaliagdo: a) Indice Técnico (IT) e b) Indice de Preco (IP).

10.8. O indice Técnico (IT), de cada licitante, sera calculado a partir das tabelas de pontuag&o apresentadas
no ltem 7 deste documento:

e indice Técnico (IT) = PT/PM
e PT: Soma da pontuagao técnica obtida na proposta de cada licitante.
e PM: Maior pontuagéao técnica obtida entre as propostas apresentadas pelas licitantes

10.9. O indice de Preco (IP) para cada licitante, sera calculado da seguinte forma:

e indice de Prego (IP) = MP/PP
MP: Menor prego proposto entre as licitantes.
PP: Prego proposto por cada licitante.

10.10. Todos os calculos citados neste Titulo serdo considerados até a segunda casa decimal, arredondando
para cima se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

10.11. A Avaliagdo Final (AF), de cada licitante, sera obtida pela soma do indice técnico (IT) com o indice
de Preco (IP), sendo o valor Maximo possivel 10 (dez), com base na férmula a seguir:

AF= (IT x 7) + (IP x3)

Onde 70% (sessenta por cento) da nota ser&o obtidos atraves do indice Técnico (IT) e 30% (trinta por cento)
através do Indice de Pregos (IP).

10.12. Sera considerada vencedora a licitante que alcangar o maior indice de Avaliagdo Final (AF) para o
item a que concorre. A apresentacdo das notas da Avaliagcao Final (AF), para efeito de publicacdo e definicao
da empresa vencedora, utilizara duas casas decimais.

10.13. Sera providenciado o ordenamento da AVALIACAO FINAL de pregos por ordem decrescente de

vantajosidade;
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10.14. Observado o disposto no subitem precedente, a Comiss&o de Licitagéo ordenara as propostas em
ordem decrescente dos valores das AVALIACOES FINAIS, sendo declarada vencedora a licitante que atingir
a maior Nota na Avaliagdo Final (AF);

10.15. Havendo empate entre duas ou mais propostas na Avaliagdo Final (AF), o desempate sera na forma
do artigo 60 da Lei Federal n°. 14.133/21.

10.16. Apds definir a pontuagao final das licitantes, o Agente de Contratagao dara prosseguimento a Sessao
abrindo a documentacéao de habilitagao da licitante melhor pontuada, e verificara o atendimento das condicées
habilitatérias pelo licitante que a tiver formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE

HABILITAGAO.
1.
11.1.

previsibilidade do art. 36 da Lei n® 14.133/21.
TABELA B - PONTUACAO DE INDICE TECNICO E DA PROPOSTA TECNICA

TABELAS DE PONTUAGAO DO iNDICE TECNICO E DA PROPOSTA TECNICA

Fica estabelecido pontuagdo minima requerida para as propostas técnicas de 70 pontos, conforme

MODALIDADEDO - ~ ~ PONTUACAO MAX. DO
ATESTADO FATORA SERAVALIADO CRITERIO DE PONTUACAO PONTUACAO CRITERIO
1. Metodologia de execugio, QUADRO 01 - 03 PONTOS
projeto e controle com
analise sobre o
PLANO DE TRABALHO enquadramento sdcio- ANALISE TABELA C 35
ambiental. medidas QUADRO 02 - 32 PONTOS
mitigadoras e correlatas ao
impacto ambiental - anexo
Engenheiro Civil com
expel:iéncia C,o mpr~ovada na 4 pontos por profissional 8
execugdo de edificagdes com no
minimo 700 m?
Engenheiro Civil com
experiéncia comprovadana
é execugdo de estruturade 4 pontos por profissional 8
% concreto armado moldadain
a loco com no minimo 50m?
= Engenheiro ou arquiteto com
g experiéncia comprovada na
A elaboragdo de planilha 3 pont fissional 6
8 2. Experiéncia da Equipe org¢amentdria detalhada para pontos por profissiona
% Técnicada Empresa edificagdo corriqueira
N construida minima de 700 m?
; Engenheiro Eletricista com
E: experiéncia comprovada na
([7’ execugdo de instalagdes 2 pontos por profissional 4
= elétricas prediais com area
: construida minima de 700 m?
Engenheiro Civil ou Sanitarista
com experiéncia comprovada
na execugdo de instalagoes .
hidrossaniia’lrias prediai(;s com 2 pontos por profissional 4
area construida minima de 700
m2
2
= Execugdo de edificagdes ! pontoa Eada 700m"de 6
Z edificacdo executada
8 Execugdo de estrutura de. L e e il
§ concreto armado moldadain J— 6
= loco
o Execucdo de coberturaem 1 ponto a cada 400 m? 6
S 3. Experiéncia na Execugdo de estrutura metalica executados
% edificagdes da Empresa Execugdo de instalagdes 1 ponto acada 700 m? 6
ﬁ hidrossanitdrias prediais executados
g Execugdo de sistema de
E prevengdo e combate a 1 ponto por obra executada 5
@ incéndio
; Execugdo de instalagoes 1 ponto a cada 700 m? 6
elétricas prediais executados
TOTAL DEPONTOS 100
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TABELA C- PLANO DE TRABALHO
TABELA C - 12 PARTE — PLANO DE TRABALHO — AVALIAGAO DO PLANEJAMENTO DA OBRA

; Pontuacao
Area de avaliagao
Pontuado Parcial Maxima
1.1. Sobre os dados de entrada fornecidos: (**)
1.1.1 Apresentar andlise
do Projeto Basico de -
referéncia; .
Cada item
1.1.2 Apresentar os :
desafios d . atendido 0.5
desa ios dos grolei)os e receberé 0,25 )
a execugdo das obras ) pontos

de construgdo da Creche
e Pré-Escola de
Educagio

1.Planejamento de Projeto e da 1.2 Apresentar a metodologia de planejamento e controle:

Obra, Metodologia, Execucdo | 1.2.1 Metodologia de

e Controle. planejamento e controle
para execugdo da obra,
considerando o processo - 0,25
de projeto integrado
(PPI) (**). (Até 2
pontuados) 1
1.2.2 Metodologia BIM
para execugdo da obra,
considerando o processo
de projeto integrado
(PPI) (**). (Até 2
pontuados)

2.1. Apresentar estrutura organizacional e infraestrutura relacionando: (¥) e (**)

2.1.1. A estrutura fisica; -

2.1.2. A equipe

permanente;
2.1.3. As instalagdes; - Cada ].t em
atendido
. . 0,25
2.1.4. Os equipamentos; - recebera 0,05
2.1.5. Os softwares que pontos
serdo disponibilizados )
para atendimento da
demanda.
2.2. Apresentar Matriz de Responsabilidades relacionando: (*) e (¥*)
2.2.1. Os profissionais
2. Planejamento dos Projetos e | necessarios para a
da Obra — Recursos, Materiais | formagdo da equipe
Tecnologicos e Humanos. multidisciplinar direta e
indireta (coordenagao, -
responsaveis técnicos,
consultorias
especializadas e servigos .
especificos); Cada ltem
523 C atendido 0.5
<2 L0m as N recebera 0,25 ’
respectivas fungdes e
- pontos
responsabilidades

discriminando como e
quando serfo utilizados
para atendimento da
demanda e qual a equipe
de profissionais
permanentes na
empresa.

3.1 Apresentar Plano de Ataque do Projeto e da Obra com no minimo: (*) e (**)
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3.1.1 Descrigao de que
forma ocorrera a

PARTE

intercomunicagao das - Cada item
3. Planejamento dos Projetos e | equipes de Obra e dos atendido 0.5
da Obra — Plano de Ataque. | Projetos; receberd 0,25 ’
3.1.2. Metodologia para pontos
dimensionamento das -
equipes.
4.1 A licitante devera
indicar as medidas
mitigadoras correlativas
ao impacto ambiental
provocado pela Cada item
4. Planejamento dos Projetos e | execugdo dos servigos, 0 atendido 0.5
da Obra — Canteiro de Obras. |implantagdo e recebera 0,25 ’
manuten¢@o do canteiro pontos
de obras (**) (até 2
medidas mitigadoras
indicadas serdo
pontuadas)
Total QD1-1* 3

TABELA C - 22 PARTE — PLANO DE TRABALHO - ITEM 5 - AVALIAGAO DE MELHORIA DE PERFORMANCE -
UTILIZAGAO DE SOLUGOES / INOVAGOES TECNOLOGICAS / TECNICAS E DE SUSTENTABILIDADE

5. Melhoria de Performance -

Solugdes / Inovagoes

tecnologicas / Técnicas e de

Sustentabilidade

Pontuacao
{ .~ Nao . &g

Area de avaliacao e Parcial Maxima
51. A t Crech

I .parafa riac & Cada proposta
propostas de racionalizagdo no atendida
consumo de agua. (*) e (**) das 0 recebers até 5
propostas apresentadas até 2 2 50 pontos
serdo pontuadas. U P

5.2 Apresentar para a Creche, proposta com implanta¢do de melhorias nos
sistemas abaixo: (até 2 propostas serdo pontuadas)

5.2.1 Sistemas de Reuso Cada proposta

5.2.2 Sistemas de 0 atendida 6
Aproveitamento de Aguas receberd até

Pluviais 3,00 pontos

5.3 Apresentar para a Creche,

propostas de racionaliza¢do no

consumo de energia elétrica. (*)

e (**) das propostas Cada proposta
apresentadas até 2 serdo 0 atendida 4
pontuadas. Obs: Ndo sera receberd até
considerada proposta de 2,00 pontos

iluminagdo em LED, visto que a

intervencgdo ja prevé iluminagdo

em LED.

5.4 Apresentar plano de educagdo ambiental a ser implementado nos canteiros
das obras durante o periodo contratual. O plano deve contemplar estratégias
metodoldgicas, tais como: apresentacgdes, palestras e/ou atividades que abordem
temas ligados aos riscos de impactos que afetam a qualidade ambiental e
desenvolvimento sustentdvel devido as atividades da construcao civil e afins.

Publico-alvo: Colaboradores, fornecedores e outros.
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Atender ao
5.4.1 Carga hordria até 8 item 5.4.1
horas/més. receberd 3,0
pontos
Atender ao
5.4.2 Carga hordria até 12 item5.4.1
horas/més. receberd 6,0
pontos
Atender ao
5.4.2 Carga hordria até 16 item 5.4.1
horas/més. recebera 9,0
pontos

Obs.: Caso a licitante opte por esse diferencial competitivo, deverd deixar claro
que as atividades serdo desenvolvidas em dias Uteis de trabalho e os programas,
metodologias e os temas especificos, que serdo adotados, deverdo estar
detalhados no presente plano de trabalho.

5.5 Apresentar para a Creche
propostas de racionalizacdo de

Cada proposta

PREFEITURA

recursos naturais no processo atendida 4
construtivo. (*) das propostas recebera até
apresentadas, até 2 serdo 2,00 pontos
pontuadas.
5.6 Apresentar para a Creche
propostas para conforto
ambiental, que podem ser com Cada proposta
base no projeto basico atendida 4
arquiteténico e nos recursos receberd até
naturais de clima e entorno. (*) 2,00 pontos
das propostas apresentadas, até
2 serdo pontuadas.
Total QD1 - 2* PARTE 32
Total QD (1* parte + 2* parte) 35
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11.1.1. CRITERIOS PARA AVALIAGAO DA TABELA C
Avaliacao quantitativa progressiva do Plano de Trabalho

11.1.2. Avaliacdo da pontuagcédo obtida de acordo com o numero de itens apresentados e
atendidos pela licitante de forma progressiva:

a) Pontuacdo Maxima: atendimento a todos os itens;

b) Pontuacao Parcial: atendimento parcial dos itens;

c) Nao pontuado: ndo atendimento a qualquer um dos itens.

(**) — Avaliagao dos aspectos técnicos da exposi¢ao do Plano de Trabalho

11.1.3. A avaliagdo dos planos de trabalho das proponentes ira considerar os textos
apresentados da forma mais objetiva possivel, visando essencialmente a existéncia das
informacdes, no que diz respeito aos aspectos técnicos da exposicao, sem ater-se as questoes
de cunho subjetivo, avaliando as propostas quanto a coeréncia e consisténcia do conteudo
apresentado em relagao ao solicitado, considerando:

a) Pontuado: conteudo que atende ao exigido, demonstrando que o proponente conhece o
tema;

b) Nao pontuado: Nao apresentagdo do item ou apresentacdo de conteudo incompleto,
equivocado e/ou incompreensivel que ndo atende ao exigido.

(***) — Avaliagao quantitativa nao progressiva do Plano de Trabalho

11.1.4. Avaliagdo da pontuacao obtida de acordo com o numero de itens apresentados e
atendidos pela licitante:

a) Pontuagcdo Maxima: atendimento ao solicitado no item ou em cada subitem;
b) Pontuacao Parcial: ndo aplicavel;

c) Nao pontuado: ndo atendimento a qualquer um dos itens.

11.2. DETALHAMENTO DAS AREAS DE AVALIAGAO DA TABELA C
Planejamento da Obra - Metodologia, Execucao e Controle:

11.2.1. A Licitante devera demonstrar que tem conhecimento do conceito do escopo, das
especificidades de disciplinas de projeto inerentes a tipologia construtiva, bem como de
aspectos gerais dos servigos necessarios a execugao do objeto do Edital. Para ser avaliada
neste quesito a Licitante devera:

a) Apresentar analise do Projeto Basico de referéncia, além dos desafios a serem enfrentados
durante a execucgéao das obras com as respectivas solugdes, considerando o conceito e tipologia
do objeto;

b) Apresentar a descrigdo dos métodos e instrumentos de gestdo (planejamento e controle)
para execugao da obra que utilizara para garantir a qualidade dos servigos e a organizagao da
equipe técnica-administrativa que as executara, considerando a utilizagado da metodologia de
desenvolvimento de projeto através de PPl (Processo de Projeto Integrado), com previsao de
reunides periddicas e a participacdo de todos os responsaveis técnicos da Contratada
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envolvidos no processo e dos representantes da Contratante, desde o inicio dos projetos até a
conclusao da obra de acordo com o Cronograma Fisico das obras;

c) Apresentar Fluxograma de desenvolvimento das atividades explicando e demonstrando a
sequéncia e a interagao dessas atividades (quais os procedimentos e de que forma os utilizara):

e Com a coordenagédo da elaboragdo dos projetos de engenharia;

e Com a compatibilizagao dos projetos engenharia e as possiveis interferéncias.
Planejamento da Obra — Recursos Materiais, Tecnholégicos e Humanos:
11.2.2. A licitante devera apresentar estrutura, infraestrutura e relagéo dos profissionais que ira
disponibilizar para atender a demanda de elaboragéo de projetos e de execugao da obra com
respectivas fungdes e responsabilidades. Apresentar para este quesito:
11.2.21. Estrutura organizacional e infraestrutura relacionando:

e A estrutura fisica;

e A equipe permanente;

e Asinstalagdes;

e Os equipamentos;

e Os softwares que serao disponibilizados para atendimento da demanda.
11.2.3. Apresentar matriz de responsabilidades relacionando:
11.2.31. Os profissionais necessarios para a formacao da equipe multidisciplinar direta e
indireta (coordenacdo, responsaveis técnicos, consultorias especializadas e servigos
especificos);
11.2.3.2. Com as respectivas funcdes e responsabilidades discriminando como e quando
serao utilizados para atendimento da demanda e qual a equipe de profissionais permanentes
na empresa.
Planejamento da obra — Plano de ataque do projeto e obra:
11.3. A Licitante devera apresentar plano de ataque da obra com os seguintes itens:
11.3.1. Descrigdo de que forma ocorrera a intercomunicagédo das equipes de Obra e Projeto,

com o seu inicio a partir do desenvolvimento do projeto executivo até a execugao da obra com
ajustes nos projetos pelos imprevistos, caso ocorram e situagdes de obra, até a entrega das
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obras e dos “As Built”, relacionando as fases de desenvolvimentos dos servicos compativeis
com os prazos previstos no Cronograma Fisico das obras;

11.3.2. Metodologia e dimensionamento das Equipes, relacionando as fases de
desenvolvimentos dos servigos e compativeis com os prazos previstos no Cronograma Fisico
das obras.

Planejamento da obra — canteiro de obras:

11.4. A licitante devera indicar as medidas mitigadoras relacionadas aos impactos ambientais
provocados pela execug¢ao dos servigos e implantacdo e manutencao do canteiro de obras.

11.4.1. A licitante devera relacionar e descrever de forma detalhada as solugdes / inovagdes
tecnoldgicas / técnicas de racionalizagdo de recursos naturais e sustentabilidade que poderéo
ser adotadas na execugao das obras e como ira empregar estas solugbes, equipamentos e
implantar programas de monitoramento ambiental.

11.4.2. A proponente deve atentar para as solugbes que conforme Projetos e Memoriais ja
fazem parte do escopo, estas nao serao pontuadas como melhorias.

11.4.3. Apresentar plano de educagao ambiental a ser implementado nos canteiros das obras
durante o periodo contratual. O plano deve contemplar estratégias metodoldgicas, tais como:
apresentacgdes, palestras e/ou atividades que abordem temas ligados aos riscos de impactos
que afetam a qualidade ambiental e desenvolvimento sustentavel devido as atividades da
construgao civil e afins. Nao deve ser considerado que o plano sera realizado em horario de
trabalho.

e Publico-alvo: Colaboradores, fornecedores e outros.
e Carga horaria até 8 horas/més;

e Carga horaria até 12 horas/més;

e Carga horaria até 16 horas/més.

11.4.4. Apresentar para a execugao das obras, solugdes técnicas a serem adotadas para
racionalizagcdo de recursos naturais no processo construtivo e demonstrar, a eficiéncia da
solucao.

12. DA FASE DE HABILITAGAO

12.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas.

12.2. Serdo analisados os documentos de habilitagéo, apenas da empresa com a melhor Nota
Final.

12.3. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.4. Constatada a existéncia de sangdo, apds consulta prevista conforme o disposto no item
9.1.1. o agente de contratagao reputara o licitante inabilitado, por falta de condigéo de participagao.

12.4.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
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12.5. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada os
documentos, em relagdo a habilitagcao juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econdémico-
financeira e habilitagcao técnica.

12.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, em sede
de diligéncia, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 02:00
horas, sob pena de inabilitagdo, conforme art. 64, da Lei n® 14.133/2021.

12.7. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade
do documento digital.

12.8. Na&o serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

12.9.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

12.10. Habilitagao juridica:

12.10.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.10.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

12.10.3. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

12.10.4. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

12.10.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

12.10.6. No caso de exercicio de atividade nao listadas nos itens acima: ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, nos termos da legislagdo
pertinente.

12.10.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

12.10.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

12.10.9. No caso de procuragdo outorgada por pessoa legalmente habilitada, a mesma
devera apresentar procuragao, por instrumento publico ou particular, preferencialmente ter firma
reconhecida em cartorio, conferindo—lhe poderes especificos para a finalidade interessada, além de
documento de identidade e Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado

12.11. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

12.11.1. Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e/ou Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas (CNJP);
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12.11.2. Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido;

12.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
12.11.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

12.11.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicido mediante a apresentagao de declaragao da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.11.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

12.12. Qualificagao Econémico-Financeira:

12.12.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacao judicial, ou de
execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, expedida
a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentacéo;

12.12.2. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.12.3. Os documentos referidos no subitem anterior, limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.12.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo, ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, conforme artigo 65, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

12.12.4.1.E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.12.4.2.Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

12.12.5. Comprovacgao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices
de Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores ou igual a 1 (um), Grau de
Endividamento Total (GET), inferior ou igual 0,8 (zero virgula oito) obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
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12.12.6. Sob pena de inabilitacdo, deverdo comprovar o patriménio liquido minimo da
empresa sera correspondente a 10% (dez por centro), do valor or¢gado pela Administracéo da
contratacao/ item.

12.12.7. Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e §5° da Lei
14.133/21, pois permitem a comprovag¢ao de uma avaliacdo mais precisa da situacao financeira da
empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente
adotados no mercado para a avaliacdo da situacio financeira das empresas e nao frustram ou
restringem o carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos
aceitaveis, com intuito de garantir a continuidade da execucao dos servigos, objeto desta licitagao.

13. Declaragodes:

13.1.1. Declaragdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo, conforme art. 63, inciso |, da Lei
14.133/2021. Conforme Anexo IX.

13.1.2. Declaragédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme art. 68, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021. Conforme Anexo X.

13.1.3. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. conforme art. 63, inciso 1V, §
1°, da Lei 14.133/2021). Conforme Anexo XI.

13.1.4. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021. Conforme Anexo XII.

13.1.5. Declaracao de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 ou organizado em cooperativa que cumpre o0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como, artigo 34 da Lei 11.488/2007. (Se
for o caso) Conforme Anexo XIIl.

13.1.6. Declaragdo que ndo possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho
degradante ou forgado. Conforme Anexo XIV.

13.1.7. Os documentos relativos a licitagdo, anexados ao sistema, deverdo estar acompanhados
com a declaragao firmada pelo licitante, assinada pelo seu representante legal, de que sao
auténticos e condizem com suas versdes originais, Conforme anexo XV do Edital

13.1.8. Declaragdo de conhecimento dos locais para o cumprimento das obriga¢cdes objeto da
licitagdo (artigo 63, §3°, da Lei n® 14.133/2021) Conforme Anexo XVI.

13.1.9. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao
complementar:

13.1.10. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagcdo e que executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a comprovagao de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

13.1.11. A declaragao de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

13.1.12. A comprovacéo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestacao do servigo;

13.1.13. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

13.1.14. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

13.1.15. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa:

13.1.16. Ata de fundacéo;
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13.1.17. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

13.1.18. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
13.1.19. Editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

13.1.20. Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

13.1.21. Ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacao;

13.1.22. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da

Lei n°® 5.764/71 ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo
o6rgao fiscalizador.

13.1.23. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

13.1.24. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacao.

13.1.25. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apods a declaracao do vencedor, comprovar a regularizacéo. O prazo podera
ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragédo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentagao de justificativa.

13.1.26. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

13.1.27. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
agente de contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

13.1.28. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

13.1.29. Nos itens ndao exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

13.1.30. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitagdo, além da aplicacdo das sang¢des cabiveis.

13.1.31. N&o havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitagao
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitagao do licitante nos remanescentes.

13.1.32. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

13.1.33. Encerrada a fase de julgamento da habilitacdo, ao final da Sessao que declarar
empresa vencedora, qualquer licitante podera manifestar, em campo especifico do Sistema
Eletrénico, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intengao de recorrer da decisédo do Agente de
Contratacao.
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13.1.34. Nesse momento o Agente de Contratagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagao de licitantes, a anulacao ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. Na hipétese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

14.3. Encerradas as fases de julgamento das propostas, habilitacdo e exames das
amostras/vistoria (caso seja solicitado), esta quando for o caso, ao final da sessédo que declarar
empresa vencedora, qualquer licitante podera manifestar, em campo especifico do Sistema
Eletrénico, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intengdo de recorrer da decisdo do Agente de
Contratacgao.

14.4. A falta de manifestacao imediata da intencao de interpor recurso, no momento da sessao
publica desta licitagao, implica preclusdo desse direito, ficando o Agente de Contratagcao autorizado
a adjudicar o objeto a licitante vencedora.

14.5. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacao verificar a tempestividade,
para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

14.6. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

14.7. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera o prazo de até 3 (trés) dias uteis para
apresentagdo do recurso, contado da data de intimacdo ou de lavratura da ata, para serem
apresentados.

14.8. O recurso sera dirigido ao responsavel pela condugao do edital, o qual podera reconsiderar
sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.9. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

14.10. O prazo para apresentacdo de contrarrazdées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, pelo sistema eletrdnico, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagéo
da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

14.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.12. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.13. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrébnico www.portaldecompraspublicas.com.br.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

15.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao
da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

15.2.1. A convocagéo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

16. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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16.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, qualquer pessoa podera
impugnar ou solicitar esclarecimento deste Edital por irregularidade na aplicacédo da lei 14.133 de
2021.

16.2. A impugnacéo ou pedido de esclarecimento DEVERAO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por
FORMA ELETRONICA através da plataforma do sistema do Portal de Compras Publicas

16.3. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

16.4. Acolhida a impugnacgao, e esta impactar na reformulacdo da proposta, sera definida e
publicada nova data para a realizagcdo do certame, conforme art. 55, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

16.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

16.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

16.7. A resposta ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, podendo
0 agente de contratacao requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do Edital e
dos anexos.

16.8. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame,
se houver impacto na formulagao de propostas.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade
competente, caso néo haja interposi¢do de recurso, ou pela mesma autoridade competente, apds
a regular decisao dos recursos apresentados.

17.2. Apo6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

18. DAS CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

18.1. Findo o processo licitatério, a empresa vencedora sera convocada via sistema eletrbnico e
e-mail a assinar o Contrato, que obedecera ao modelo em documento complementar, no prazo de
5 (cinco) dias uteis contados da convocacgao emitida pelo Setor, podendo ser prorrogado mediante
anuéncia e conveniéncia administrativa, sob pena de decair do direito a contratacao.

18.2. O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologagao do processo licitatorio ou outra for sua deciséao.

18.3. Caso a licitante vencedora nao atenda ao prazo previsto de 5 (cinco) dias uteis, ensejara a
aplicagdo das sancgbes estabelecidas no item sang¢des administrativas deste instrumento,
reservando-se o Contratante, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto ao preg¢o, ou revogar a licitagdo, independentemente das sancgobes
previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

18.4. Nos termos do artigo 98 da Lei Federal n°® 14.133/2021, como condi¢ao para assinatura do
contrato, o licitante devera apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

18.4.1. Caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

18.4.1.1. Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caucdo em Dinheiro, o licitante
vencedor devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio ou contata-la através do telefone(75) 3617-
2589/2518, a fim de obter as orientagdes necessarias para a efetivagdo da mesma.
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18.4.2. Seguro-garantia;

18.4.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

18.4.4. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

18.5. O prazo de vigéncia da apdlice sera de 90 dias (igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal) nos termos do artigo 97, inciso | da Lei n® 14.133/21.

18.6. Nao sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

18.7. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do menor valor a que se refere o § 5° do artigo 59 da Lei n° 14.133, de 2021, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor
referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

18.8. Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Cau¢do em Dinheiro, o licitante vencedor
devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio ou contata-la através do telefone (75) 3617-2589 /2518,
a fim de obter as orientagdes necessarias para a efetivagcdo da mesma

18.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

18.10. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

18.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

18.13. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacgao de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

18.14. Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

18.15. O prazo de vigéncia da apolice sera de 90 dias (igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal) nos termos do artigo 97, inciso | da Lei n° 14.133/21.

18.16. No caso em que a da modalidade optada for Seguro Garantia, a mesma devera ser
entregue anteriormente a assinatura do contrato, conforme Art. 96 § 3°.

18.17. Os demais comprovantes de garantia contratual deverao ser entregues no momento
da assinatura do Contrato.

19. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

19.1. Nos termos do artigo 125 da Lei n° 14.133/21, o Contratado ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos ou nas compras.

19.2. Nas alteragdes contratuais para supressado de bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

20. DA SUBCONTRATAGAO
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20.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, com a devida anuéncia do contratante.

20.2. A CONTRATADA submetera a apreciacio da CONTRATANTE a proposta de
subcontratacdo, com a descricdo dos servicos e comprovacao do respectivo limite fixado. Para tanto
devera submeter a apreciacdo do CONTRATANTE a (s) empresa (s) que executara (3o) os
servicos, a (s) qual (ais) devera (ao) fazer prova de regularidade de débitos com os respectivos
6rgaos competentes, mediante apresentacéo das respectivas Certiddes Negativas de Débito, e da
inexisténcia de impedimento da subcontratada em participagao de licitacoes.

20.3. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execucdo das obras e servicos. Igual
responsabilidade também |he cabera pelos servicos executados por terceiros sob sua
administracdo, nao havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE e
eventuais SUBCONTRATADAS;

20.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverao sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissao diretamente contra o CONTRATANTE.

21. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

21.1. O prazo para a execugao da obra objeto esta estipulado em até 09 (nove) meses, sendo 01
(um) més para a elaboracao do projeto, e de até 10 (dez) meses a vigéncia do contrato. Os prazos
de execucdo da obra e vigéncia do contrato serdo contados a partir do aceite da ordem de servigo.

21.2. Se a empresa vencedora deixar de executar os servicos dentro das especificagbes
estabelecidas, sera responsavel pela imediata substituigdo ou regularizacao do servigo rejeitado e
o tempo despendido podera ser computado para aplicacdo das penalidades previstas neste
instrumento.

22. DO REAJUSTE

22.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia e na Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

23. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

23.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de referéncia
e na minuta do Contrato, anexos a este Edital.

24. DO PAGAMENTO

24.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referéncia e Minuta de
Contrato, anexos a este Edital.

25. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

25.1. A gestao do Contrato e Fiscalizagdo sao as estabelecidas no Termo de Referéncia e na
Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de aceitagao do objeto e de fiscalizagao estédo previstos no Termo de referéncia
e na Minuta do Contrato, anexos a este edital.

27. DA RESCISAO DO CONTRATO

27.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos da Lei n°® 14.133/21.

28. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

28.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/adjudicatario que:

28.1.1. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

28.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

28.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
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28.1.4. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
28.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

28.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

28.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

28.1.71. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;

28.1.8. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

28.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

28.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
28.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
28.1.12. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracéo falsa quanto as

condic¢des de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitacdo.

28.1.13. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas na clausula
23 supramencionada, as seguintes sangoes:

28.1.13.1. Adverténcia;
28.1.13.2. Multa;

28.1.13.3. Impedimento de licitar e contratar;

28.1.13.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;
28.1.13.5. Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados:

28.1.13.6. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

28.1.13.7. As peculiaridades do caso concreto;

28.1.13.8. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

28.1.13.9. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

28.1.13.10. A implantagcéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

28.1.14. A sancao prevista no item 28.1 sera aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no subitem 28.1.1, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave.

28.1.15. A sancgao prevista no item 28.2, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo

podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragdes administrativas previstas no item 25, deste edital.

28.1.16. A sangao prevista no item 28.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nas nos subitens 28.1.2, 28.1.3, 28.1.4, 28.1.5, 28.1.6, 28.1.7, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica do ente Municipal que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

28.1.17. A sancao prevista no item 28.4 sera aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas previstas nos subitens 28.1.8, 28.1.9, 28.1.10, 28.1.11 e 28.1.12, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos subitens 28.1.2, 28.1.3, 28.1.4, 28.1.5, 28.1.6 e 28.1.7, que
justifiguem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangao referida na item 28.2 deste edital,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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28.1.18. As sangbes previstas nos itens 28.1, 28.3 e 28.4, poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no item 28.2.

28.1.19. Os atos previstos como infragbes administrativas nesta Lei ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

28.1.20. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

28.1.21. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente as
legislacdes pertinentes.

28.1.22. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

28.1.23. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no site de transparéncia do
Municipio e no CEIS e CNEP.
28.1.24. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar

e contratar e de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

28.1.25. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos

28.1.26. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

28.1.27. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

28.1.28. A aplicacédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparagao integral dos danos causados.

28.1.29. A aplicacédo das sancgbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparagéao integral dos danos causados a Administragao Publica municipal.

29. DAS PRATICAS DA LEI ANTICORRUPGAO

29.1. O Licitante deve observar, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitacao,
de contratacao e de execugao do objeto contratual. Para os propésitos desta clausula, definem-se
as seguintes praticas:

29.2. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitagdo ou na
execugao de contrato;

29.3. “Pratica Fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execug¢éo do contrato;

29.4. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer
taxas de descontos em niveis artificiais e ndo-competitivos;
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29.5. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou
afetar a execucéo do contrato.

29.6. “Pratica Obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracao de alegacdes de pratica danosas ao interesse publico.

30. DAS DISPOSIGOES GERAIS

30.1. Os interessados deverao estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem
como todas as instrugdes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos e prazos
envolvidos na execugéo do objeto desta licitagao.

30.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

30.3. A participacédo na licitacdo implica plena aceitagcédo, por parte do licitante, das condigcbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nele contidas.

30.4. Qualquer modificagéo no Edital exige divulgagéo pelo mesmo instrumento de publicagédo em
que se deu o texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragcao nao afetar a formulacao das propostas.

30.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagao do agente de contratacdo em contrario

30.6. A autoridade competente para a aprovacdo do procedimento licitatério podera revoga-lo em
face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

30.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

30.8. As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da ampliagéao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracio, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

30.9. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

30.10. No julgamento das propostas e da habilitagao, o agente de contratagao podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

30.11. A homologacéao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratacao.

30.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagéo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

30.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e
do interesse publico.

30.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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30.15. Os casos omissos serao dirimidos pelo agente de contratagdo com base nas disposigdes da
Lei n°® 14.133/21, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

30.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Feira de
Santana-BA, com exclusao de qualquer outro.

30.17. O Edital e seus anexos estdo disponibilizados, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

30.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia — Memorial Descritivo

ANEXO Il — Planilha Orgamentaria.

ANEXO Ill — Modelo de Carta de Proposta de Preco

ANEXO IV — Modelo de Proposta de Preco.

ANEXO V — Modelo do Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO VI — Modelo da Composigao de BDI

ANEXO VII — Projetos

ANEXO VIII — Minuta de Contrato e seu(s) anexo(s)

ANEXO IX — Modelo de Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitagao (art. 63, inciso |,
da Lei 14.133/2021).

ANEXO X — Modelo Declaragdo da licitante de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal (art. 68, inciso VI, da Lei 14.133/2021).

ANEXO Xl — Modelo de Declaracdo de que suas propostas econdbmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ANEXO XII — Modelo de Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas (art. 63, inciso |1V, da Lei 14.133/2021).

ANEXO XIlll — Modelo de Declaragao de Microempresa, de Empresa de Pequeno Porte, nos termos
do artigo 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/21 e/ou, Cooperativa enquadrada no artigo 34 da lei n° 11.488,
de 2007.

ANEXO XIV — Modelo de Declaragdo que ndo possui em sua cadeia produtiva empregados
executando trabalho degradante ou forgado

ANEXO XV — Modelo de Declaragao de Autenticidade dos documentos
ANEXO XVI — Modelo de Declaracdao de Conhecimento dos Locais para o Cumprimento das

Obrigacdes objeto da Licitagao (artigo 63, §2°,8§3°, da Lei n° 14.133/2021)
Feira de Santana, 25 de setembro de 2026.

Alex Borges Roque
Nucleo Preparatoério.
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
MEMORIAL DESCRITIVO

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

(DISPONIVEIS NO ARQUIVO ANEXO NA PLATAFORMA E SITE)
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ANEXOIl
PLANILHA ORGAMENTARIA

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

(DISPONIVEL NO ARQUIVO ANEXO NA PLATAFORMA E SITE)
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA PROPOSTA

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

OBJETO: Contratagdao de empresa de engenharia para execugao da obra de construgao da
creche e pré-escola Jardim Brasil, no Municipio de Feira de Santana — BA. Termo de
Compromisso 978010/2025/FNDE/CAIXA — Operagao 1101368-78.

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto
da licitagao referenciada.

O nosso preco total R$ (valor por extenso), foi elaborado de acordo com as prescrigdes do
Edital.

Manteremos valida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para a execugao da obra objeto esta estipulado em até 09 (nove) meses, sendo 01
(um) més para a elaboracao do projeto, e de até 10 (dez) meses a vigéncia do Contrato.

Os prazos de execugdo da obra e vigéncia do contrato serdo contados a partir do aceite da
ordem de servico.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢des da licitagao
expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execugao do servigo observaremos, rigorosamente, as especificagées, bem como
as recomendagoes e instrugdes da fiscalizagdo, assumindo, desde ja, integral responsabilidade
pelo fornecimento, em conformidade com as especificacdes e padroes dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 96 da Lei 14.133/21 fago a op¢ao pela seguinte modalidade de
garantia contratual:
) Caugéao em dinheiro
) Seguro garantia
) Fianca bancaria
) Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

(
(
(
(

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME:
RG:
CPF:
TELEFONE:
E-MAIL:
Cidade, de de 20XX.
(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa
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ANEXO IV
MODELO DA PROPOSTA DE PRECO

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

(DISPONIVEL NO ARQUIVO ANEXO NA PLATAFORMA E SITE)
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ANEXO V
MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

(DISPONIVEL NO ARQUIVO ANEXO NA PLATAFORMA E SITE
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ANEXO VI
MODELO DE COMPOSIGAO DE BDI

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

(DISPONIVEL NO ARQUIVO ANEXO NA PLATAFORMA E SITE)
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ANEXO VII
PROJETOS

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

(DISPONIVEIS NO ARQUIVO ANEXO NA PLATAFORMA E SITE)
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N° XXX/20XX

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

Termo de Contrato de execugéo de obras que entre si fazem
o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME e a
Empresa XXXXXOOOOXXXX XXX XXX XXX.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO - FME, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o
n® 30.653.793/0001-09, com sede na Rua Bardo de
Cotegipe, S/N, Centro, CEP 44001-170, Feira de Santana
- Ba, representado neste ato pelo Sr. Pablo Roberto
Gongalves da Silva, autorizado pelo Decreto Individual n°.
359/2025, doravante denominada CONTRATANTE e outro
lado a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob
o0 n® XXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXX,
doravante designado CONTRATADA, estabelecida na Rua
,nN° __ bairro — cidade

, CEP XXXXX-XXX, e-mail xxxxxxx@xxx.com.br,
telefone (xx) xxx-xxxx, através do seu representante legal,
Sr(a). , inscrito no CPF sob o n°___, conforme atos
constitutivos OU procuragao apresentada nos autos, ficando
ciente que todas as comunicacdes, notificagbes e
intimagoes, nos casos em que o Estatuto de Licitagbes e
Contratos for omisso, ocorrerdo através do desse correio
eletrénico, nos casos em que o Estatuto de Licitagdes e
Contratos for omisso, ocorrerdo através do correio eletronico
XXXXXXXXXXxX, Licitagdo n® XXX-20XX-XXL, Concorréncia
Eletréonica n® XXX-20XX-CE que se regera pelas suas
normas, que se regera pela Lei Federal N° 14.133, de 2021,
da Lei Complementar n° 123, de 2006 com as suas alteragoes
do Decreto Municipal n° 12.830 de 02 de fevereiro de 2023,
Decreto Municipal n° 14.135, de 03 de outubro de 2025,
quando e no que aplicaveis, a ser procedida com observancia
das exigéncias, condigdes e especificagdes expressas neste
contrato, bem como as demais legislagdes correlata e demais
exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a contratagédo de empresa para execugédo Contratagao de
empresa de engenharia para execugcao da obra de construgao da creche e pré-escola
Jardim Brasil, no Municipio de Feira de Santana - BA. Termo de Compromisso
978010/2025/FNDE/CAIXA — Operacao 1101368-78.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referéncia, Edital da concorréncia,
identificado no predmbulo, a proposta vencedora e eventuais anexos dos documentos
supracitados, independentemente de transcrigao;
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1.2.1. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia
com a adequacao do projeto basico.

2, CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

21. O valor total da contratagéo é de RS.......... (veeer)

2.1.1. No valor acima estido incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
3.1. O prazo para a execucgao da obra objeto esta estipulado em até 09 (nove) meses,

sendo 01 (um) més para a elaboragao do projeto, e de até 10 (dez) meses a vigéncia do
Contrato.

3.2. Os prazos de execucgao da obra e vigéncia do contrato serdo contados a partir do
aceite da ordem de servigo.

3.3. O prazo de execugao contratual estabelecido para os servicos podera ser
prorrogado, dentro da vigéncia do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art.
111 da lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

3.3.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratagéo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrigdo em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

4, CLAUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUCAO

41. A obra sera realizada por execuc¢do indireta, sob o regime de empreitada por
contratagdo Semi-integrada.

4.2. A execucgdo dos servigos devera observar os seguintes requisitos normativos que
disciplinam os servigos a serem contratados:

4.3. Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

4.4. Normas da ABNT e das legislagBes pertinentes para execucgéo de todos os servigos
aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

4.5. Lein®5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

4.6. Lei n° 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

4.7. Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) na prestagao de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

5. CLAUSULA QUINTA- DA SUBCONTRATACAO

5.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25% do contrato,
desde que com anuéncia da contratante.
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5.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigagdo, abaixo
discriminada:

5.1.2. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

5.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

5.3. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a
execugao do objeto.

5.4. O contratado apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

5.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na contratagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se
deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

6. CLAUSULA SEXTA — GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

6.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados;

6.2. A execucdo dos servicos sera fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura
(SEINFRA) e, visando a garantia do processo de qualidade dos materiais, cabendo a
abordagem e discussao junto a CONTRATADA das atividades empregadas na verificagao
dos requisitos de qualidade, que pode ser através de inspegdes, amostragens, ensaios de
laboratério e campo, visando a aceitacdo dos servigos e materiais.

6.3. O gestor do contrato, sera O servidor Diego Santana de oliveira, Diretor do
Departamento de Operagdes matricula n® 60.008.168-2, com atribuicdes administrativas e
a fungao de administrar o contrato, desde sua concepg¢ao até a finalizagédo, especialmente:

6.4. |- analisar a documentacédo que antecede o pagamento;
6.5. Il - analisar os pedidos de reequilibrio econébmico-financeiro do contrato;
6.6. Il - analisar eventuais alteragbes contratuais, apés ouvido o fiscal do contrato;

6.7. IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

6.8. V - acompanhar o desenvolvimento da execugao através de relatorios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

6.9. VI - decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a realizagao de
servicos;

6.10. A fiscalizagdo decorrente desta contratagdo, serda acompanhada e fiscalizada pela
Comissao de Fiscalizagao Técnica do Municipio de Feira de Santana, designada através do
decreto n°. 13.983 de 29 de maio de 2025, publicado pelo Diario Oficial Eletrénico do
Municipio de Feira de Santana, ANO Xl — EDICAO 3248 — DATA 30/05/2025 dessa
Administracao, cujo fiscal sera definido pelo coordenador da comissdo, permitida a
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contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa
atribuicao, nos termos do artigo 117 da Lei n°. 14.133/2021.;

6.11. A fiscalizacdo da PMFS podera exigir a retirada imediata de qualquer operario do
canteiro de servigo, cuja méo de obra seja classificada de categoria inferior a exigida por
esta Prefeitura.

6.12. O fiscal do contrato sera responsavel pelo cumprimento de toda legislagédo existente
e pertinente a execucéo do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;

6.13. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao
da Fiscalizagdo, permitindo o0 acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como
atendendo prontamente as solicitagcdes que lhe forem efetuadas.

6.14. O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servigos por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com
as mesmas atribuicdes e poderes;

6.15. O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuices de FISCALIZACAO, podera
contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo
e quantitativo das obras e servigcos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da
execugao, a vista dos projetos;

6.16. A FISCALIZACAO compete: 0 acompanhamento e controle da execucdo das obras
e servicos, as avaliagdes e medi¢cdes dos servigos, até sua conclusio, observadas todas as
condi¢des expressas nos documentos que compdem o Contrato;

6.17. A FISCALIZACAO lancara no livro de ordem da obra todas as observagdes dignas
de registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA,;

6.18. Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE, bem como todas as instrugdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA,
devem ser por escrito, cabendo o seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes
escritos da CONTRATADA, apés seu registro, serdao encaminhados ao CONTRATANTE,
para decisdo, acompanhados de parecer da FISCALIZACAO;

6.19. Compete & FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das
frentes e fases das obras e servigos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem
prejuizo da boa execugao dos trabalhos;

6.20. A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigara a CONTRATADA
a fazer comunicacgao escrita dos fatos, cabendo a FISCALIZACAO a decisao sobre as
ocorréncias;

6.21. AFISCALIZACAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas;

6.22. Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugbes
rapidas e adequadas;

6.23. Qualquer erro ou impericia na execugado, constatada pela FISCALIZACAO ou pela
préopria CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corre¢cao, remogao € nova
execugdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos;

6.24. A inobservancia ou desobediéncia as instrugbes e ordens da FISCALIZACAO
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa,
por agao ou omissao;
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6.25. A FISCALIZACAO podera determinar a paralisacdo das obras e servicos, por razio
relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia e/ou desobediéncia
as suas ordens e instrugdes, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e
neste Caderno de Encargos, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagao;

6.26. A determinacao da paralisacao, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem
as razdes da decisao, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensao;

6.27. No prazo de observagao das obras e servicos, a CONTRATADA devera executar,
sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugéo,
retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO, apés a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

7. CLAUSULA SETIMA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO

7.1. A obra sera executada na sede do Municipio de Feira de Santana - BA.

7.2. O prazo para a execugao da obra objeto esta estipulado em até 09 (nove) meses,
sendo 01 (um) més para a elaboragao do projeto, e de até 10 (dez) meses a vigéncia do
Contrato.

7.3. Os prazos de execugdo da obra e vigéncia do contrato serdo contados a partir do
aceite da ordem de servigo.

7.4. Esse prazo podera ser estendido durante toda a vigéncia do contrato.

7.5. A execugdo contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a
especificacao fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao
controle das obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de
execucao, medicdo, monitoramento, fiscalizagcdo e auditoria, os custos unitarios da planilha
de formacéao do preco.

8. CLAUSULA OITVA — DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio, para o exercicio de 2026, na
classificacao abaixo:

Unidade Or¢amentaria: 0909
Projeto/Atividade: 12.365.0047.2263
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Sub-Elemento: 4.4.90.51.0100
Fonte do Recurso: 15700000

8.2.  No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos
recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita
no inicio de cada exercicio financeiro.

9. CLAUSULA NONA - DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

9.1. Os servigos serdao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto
Basico e seus anexos.

9.1.1. Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Execucéo da placa da obra de acordo com o padrao sugerido pela PMFS;

10.2. Instalagcdo, manutencéo e demolicdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da
seguranga permanente da area da obra;

10.3. Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz
respeito a higiene e a seguranga do trabalho;

10.4. Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecao individual (EPI);

10.5. Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
10.6. Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

10.7. Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser
submetido a aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

10.8. EQUIPE TECNICA

10.9. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma
relacdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente,
a funcao e quantidade, conforme listado no item 7 deste termo de referéncia.

10.10. Devera também declarar, sob as penas cabiveis, de que independente da indicagao
dos profissionais apresentados para cumprimento da exigéncia do item 7, providenciara a
contratacao de profissionais em quantidade suficiente para a regular execug¢ao dos servigos,
de acordo com a legislacdo em vigor e cumprimento da execu¢do do servigo no prazo
estabelecido pela Contratante.

10.11. PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS COMPATIBILIZADO COM O PROJETO
EXECUTIVO

10.12. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos
conjuntamente com a FISCALIZACAO, antes do inicio das obras contendo no minimo:

10.13. Localizacao e organizag¢ao dos canteiros de obra;

10.14. Frentes de servicos;

10.15. Sequéncia executiva; e

10.16. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

10.17. ApoOs a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico a CONTRATADA
devera iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas a execugado dos servigos contratados,
ficando obrigada a manter mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias
em quantidade suficiente para execucao de todos os servigos contratados

10.18. A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas,
ficando responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra
essa obrigacao.

10.19. A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias uteis, apds a data de
recebimento da Ordem de Servigo Inicial, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato
nele indicado.

10.20. A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados os
servigos, ndo podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde
serao realizados 0s servicos.

10.21. Somente com a prévia autorizacdo da PMFS, por escrito, e sob a inteira
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responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera
subempreitar toda obra.

10.22. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto
completo, contendo projetos, detalhes, especificacbes técnicas e planilha de quantitativos
dos servigos a serem realizados.

10.23. A CONTRATADA sera responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execucdo dos servicos, tais como: salarios; seguros de acidente;
taxas, impostos e contribui¢cdes; indenizagbes; vale-transporte; O vale-refei¢do; e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.

10.24. A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de uniformes completos
para seus empregados para uso durante a execugdo dos servigos, sendo 0s mesmos de
primeira qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverao ser trocados a cada 06
(seis) meses, resguardado a CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituicao
daqueles que ndo atendam as condi¢gbes minimas de apresentacdo a exemplo de rasgos,
manchas em excesso, descoramentos, etc;

10.25. A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios
da obra a comissao de fiscalizacdo da SEPLAN, em papel A3 colorido, para prévia
aprovacao da comissao de fiscalizagcdo do modelo proposto.

10.26. A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam
devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comissdo de fiscalizagdo e
utilizando os equipamentos de protecdo individual e coletivos necessarios durante a
execucgao da obra.

10.27. A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecao individual e coletivo —
EPI's e EPC’s em conformidade com a NR-06.

10.28. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢cdes monetarias e acréscimos de mora.

10.29. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios,
testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro
e especificagbes e demais documentos que compdem a presente licitagao:

10.30. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacoes
técnicas deverdo ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo
CONTRATANTE. Esses ensaios ficarao a cargo da CONTRATADA, nao sendo todos objeto
de remuneracao especifica, estando estes custos incluidos nos pregos propostos para o
servico, sendo que a nao realizacdao dos ensaios e/ou testes, quando necessarios ou
solicitados pela FISCALIZACAO, propiciara, além da aplicagdo das multas, a suspenséo da
medig¢ao dos servicos correspondentes;

10.31. Todos os desenhos e elementos de projeto serao fornecidos com a ressalva de que,
na constatagao de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para
que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugédo dos
servigos contratados e pelo prego proposto;

10.32. Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de
orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagbes e demais documentos) se
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completam na execug¢ao da obra. Eventuais modificacbes nesses elementos originais so
poderdo ser efetuados com autorizacdo formal e escritos do CONTRATANTE e,
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO quanto a sua exequibilidade técnico-
financeira e as normas da ABNT. A execucgao de qualquer modificagcdo somente podera ser
posta em pratica apés a FISCALIZACAO, responsavel pela obra, registra-la no Livro de
Ocorréncia da Obra;

10.33. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execugdo das obras e servicos, como também comunicar qualquer fato que
resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

10.34. Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE podera autorizar modificagcbes
de carater urgente, justificando a sua autorizagéo;

10.35. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, a
critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios para
o desenvolvimento das obras e servigos, de acordo com o artigo 124, da Lei n°® 14.133/21,
com suas alteracoes;

10.36. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucao das obras e servicos,
nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da
obra, integrante da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:

10.37. Um Livro de ordem, com folhas numeradas;
10.38. Registro de autorizagao (ordem de inicio dos servicos).

10.39. Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execucao e ser entregue ao CONTRATANTE,
apo6s a conclusdo da mesma;

10.40. No Livro de ordem da Obra serdo lancadas, pela CONTRATADA, todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execuc&o da obra,
seguindo as orientagdes do CREA. A FISCALIZACAO do CONTRATANTE compete visitar
as ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias, autorizar servigos,
etc.;

10.41. A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatorio sucinto com fotos
sobre a execugao da obra, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, que os encaminhara ao
agente fiscalizador com parecer conclusivo;

10.42. A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que lhe
compete, profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente
habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagao vigente;

10.43. A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto
responsavel pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e
registrado no CREA, devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento
dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando
necessario, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes
que a ocasiao exigir, e que substituira o responsavel técnico na sua auséncia;

10.44. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e
idoneidade moral e nela deverao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE;

10.45. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de-
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obra necessarios a perfeita execugcdo destes, por cujos encargos responderdo
unilateralmente, em toda a sua plenitude;

10.46. Os membros da equipe téchica da CONTRATADA somente poderao ser substituidos
com autorizacdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovagado do "curriculum" dos
substitutos indicados, quando for o caso;

10.47. A CONTRATADA respondera por condicbes de higiene e saude de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢des, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagbes;

10.48. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengéo dos equipamentos sédo de
sua exclusiva responsabilidade e 6nus;

10.49. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais,
cabendo a FISCALIZACAO determinar a remog&o de materiais ou equipamentos inserviveis
ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais;

10.50. A execucgao e operacio das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou
particulares;

10.51. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela
homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras e servigos localizados no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que
concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os
danos comprovadamente causados pelos ocupantes;

10.52. Cabe a CONTRATADA e correrao por sua conta, desde o inicio até o recebimento
definitivo da obra a ela homologada, a execug¢ao dos procedimentos de fechamento de areas
internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execucao
de obra, bem como todas as instalagbes provisorias necessarias, tais como luz, agua,
telefone, etc.;

10.53. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos
causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas
necessarias as desapropriagées (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas
resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos;

10.54. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagédo, tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a
ocupagao e recebimento definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE;

10.55. Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras
provisorias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigbes de
limpeza e de uso imediato;

10.56. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servigos, que
possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico ou arqueoldgico dever&o ser alvo de
imediata comunicacao a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal,

10.57. A CONTRATADA prestara todos o0s esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a atender
pronta e irrestrita mente;

10.58. Os casos omissos, quando n&o solucionados de comum acordo, serdo resolvidos
pela area competente do CONTRATANTE.
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10.59. Aplicar, nas obras e servicos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando
todos aqueles que julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA
todas as despesas consequentes;

10.60. Responsabilizar-se pela perfeita execugao dos servigos de acordo com as normas e
padroes adotados pelo CONTRATANTE e demais o6rgéos/entidades competentes e
apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

10.61. Executar os servigos dentro do prazo contratado;

10.62. Obedecer, rigorosamente, na execucao do objeto contratual, as normas disciplinares
e de seguranca do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles
funcionarios da CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja
considerada inconveniente;

10.63. Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto;

10.64. Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou
informagdes a que venham ter acesso, referentes as obras e servicos realizados, salvo se
expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;

10.65. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da for¢a de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os
efeitos, as informagdes coletadas e os resultados apurados;

10.66. As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de acao ou
omissao voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade
da CONTRATADA, sem 0nus para 0 CONTRATANTE e sem implicar alteragdo do prazo
contratual;

10.67. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou
contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados;

10.68. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de
Regularidade de Situagao;

10.69. Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de
Previdéncia Social, a CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a
assisténcia médica;

10.70. Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamacgoes,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como
Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacgoes;

10.71. Se houver necessidade de ocupacao de terrenos fora da area do CONTRATANTE,
para instalagdo de acampamentos, escritorios e/ou depdsitos, estes serao alugados pela
CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

10.72. A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as autoridades
competentes e concessionarias de servigcos publicos, e o licenciamento e outros requisitos
para a instalagao do canteiro e execugao das obras e servigos, bem como, ligagdes elétricas,
hidraulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e
outras despesas necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE;
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10.73. A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apdlices regulares os riscos de
acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos,
sendo beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

10.74. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do
empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas
executadas como construidas.

10.75. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos
servicos, para cada um dos profissionais envolvidos na obra.

10.76. A empresa vencedora da licitagao devera estar cadastrada na Plataforma
Transferegov, conforme o Art. 8°, da PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE
30 DE AGOSTO DE 2023, em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Para
maiores esclarecimentos, a empresa devera entrar em contato com o Departamento
de Gestao de Convénios e Captacao de Recursos da Secretaria Municipal de
Planejamento (Telefone: 75 3617-0652/0650).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.2. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referéncia;

11.3. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor
(es) possa (m) cumprir 0 objeto desta licitagao;

11.4. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita
da CONTRATADA, informacgbes adicionais, dirimir as duvidas e orienta-la em casos
OMmissos;

11.5. Nomear Gestores para executar a FISCALIZACAO do Contrato, que registrara todas
as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, informando a CONTRATADA para a imediata
corregao das irregularidades apontadas;

11.6. A existéncia e a atuagao da FISCALIZACAO em nada restringem a responsabilidade
técnica unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execugao do objeto
contratado;

11.7. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas;
11.8. Atestar a execugao do contrato;
11.9. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

12.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagao
expressa.

12.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

12.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

12.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uUteis sobre todos
os contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
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12.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagéo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

12.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

12.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

12.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

12.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na
LGPD.

12.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

12.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA

13.1. Sera exigida a prestagao de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, na modalidade xxxxxxxxxxx conforme proposta
incialmente apresentada.

13.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

b. Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caugao em Dinheiro, o licitante
vencedor devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio ou contata-la através do telefone(75)
3617-2589/2518, a fim de obter as orientagbes necessarias para a efetivagao da mesma.

C. Seguro-garantia; ou

d. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

e. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total
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13.2.1. Nao sera aceita a prestacado de garantia que nao cubra todos o0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execucgédo do contrato, tais como a responsabilidade por
multas e obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

13.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do menor valor a que se refere o § 5° do artigo 59 da Lei n° 14.133, de 2021, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.3. Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caugdo em Dinheiro, o licitante
vencedor devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio ou contata-la através do telefone (75)
3617-2589 /2518, a fim de obter as orientagcdes necessarias para a efetivacdo da mesma

13.4. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custéddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato.

13.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

13.7. No caso de alteracio do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.

13.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacao de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da
Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

13.9. Apo6s a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigagbes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a
Contratante.

13.10. O prazo de vigéncia da apdlice sera de 90 dias superior ao prazo estabelecido
no contrato principal) nos termos do artigo 97, inciso | da Lei n® 14.133/21.

13.11. No caso em que a da modalidade optada for Seguro Garantia, a mesma devera
ser entregue anteriormente a assinatura do contrato, conforme Art. 96 § 3°.

13.12. Os demais comprovantes de garantia contratual deverao ser entregues no
momento da assinatura do Contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
CONTRATADA apresentar comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados, para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
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14.2.1. Apo6s tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

14.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
em até 90 (noventa) dias apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor
ou agente de contratacdo designados pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execucao do contrato.

14.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a CONTRATANTE nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicbes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/adjudicatario que:

15.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

15.1.2. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

15.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

15.1.8. Apresentar declaragédo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

15.1.9. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
15.1.10. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

15.2. Serao aplicadas ao contratado que praticar as infragoes acima descritas as seguintes
sangoes:
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15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

15.2.2. Multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratagao direta.

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

15.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3. A aplicagao das sanc¢des sera pautada nos seguintes parametros:
a) Natureza e gravidade da infracdo cometida;
b) Peculiaridades do caso concreto;
c) Circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Danos que dela provierem para o contratante;

e) Implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6érgaos de controle.

15.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA sem a quitagdo das multas
aplicadas em definitivo;

15.6. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, nos termos do art. 163 da Lei n°® 14.133 de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTO - PAGAMENTO E MEDICOES

16.1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da finalizagcdo da
liquidacdo da despesa, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA. Nao tem no TR

16.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

16.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

16.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

16.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execugédo dos servigos, em relagéo a
previséo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigéo
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagdo antecipada do
valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

16.2.1.3. Juntamente com a primeira medicado de servicos, a CONTRATADA devera
apresentar comprovacgao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

16.2.1.4. A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
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comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

16.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data
da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigcos
executados, inclusive quanto a obrigagao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais
de comprovada procedéncia legal.

16.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis,
serao pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar
0 cronograma na etapa subsequente.

16.2.2.2. A aprovagdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcao definitiva dos
servigos executados.

16.2.3. ApoOs a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de meméria de
célculo detalhada.

16.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste Edital.

16.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagcdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneragao e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao contratual,
nominalmente identificados;

b. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragéo.

16.4. Havendo erro na apresentacédo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

16.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de
1991.

16.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

16.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndao sofrera a retengdo quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relagao as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugao
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

16.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.
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16.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

16.8. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

16.9. Todas as medi¢des deverado obrigatoriamente ser acompanhadas de boletim de
medigdo, cronograma, relatério fotografico e memorial de quantitativos, contendo todas as
etapas do processo executivo.

16.10. Os pagamentos serao feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da nota fiscal / fatura devidamente atestada e sera efetuado na forma prevista neste
instrumento convocatério, se a CONTRATADA estiver com as Certidées Municipais,
Estaduais e Federais devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento
quitadas com INSS e FGTS do més anterior em maos até 20 (Vinte) dias Uteis.

16.11. EXECUGAO DE OBRA

16.11.1. A CONTRATADA devera planejar a realizagédo dos trabalhos, no todo ou em
parte, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, conforme divisbes de dos macro
Servicos. Os percentuais  financeiros propostos serdo  avaliados pela
fiscalizagdo/coordenagdo da CONTRATANTE, de modo n&o haver risco de desequilibrio
fisico financeiro entre as etapas de obra em cada macro servigo. Somente apds a analise da
fiscalizacdo é que sera validada a planilha de medigdo com os respectivos pesos dos
servicos. Ja os prazos internos das Metas/Avancos, poderao ser alterados, porém a Etapa
nao podera ter seu periodo total modificado.

16.11.2. Dentro de cada etapa, a CONTRATADA sera remunerada durante a
execucao das “METAS” fisicas de execugao dos servigcos, a partir de suas conclusoes
parciais e/ou totais, na forma individual.

16.12. ACEITABILIDADE

16.12.1. A aceitabilidade dos projetos, obra e servigos esta condicionada: a correta
execugao dos projetos de arquitetura e engenharia; ao acompanhamento e atestado dos
servicos pela fiscalizagao; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados
dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado, aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e da
PREFEITURA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTE DE PRECOS

17.1. ApOds ointerregno de um ano, os prec¢os iniciais poderao serao reajustados, mediante
a aplicacao, pelo contratante, com base do indice do INCC ou outro indice que o venha a
substituir, podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme acordo
entre as partes, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

17.1.1. Nos reajustes posteriores ao primeiro, o prazo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.1.2. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.2. No caso de atraso ou nado divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.2.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.3. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
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17.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

18.1. Nos termos do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

18.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressoes serao calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacgéao entre eles, os limites de alteracdo acima estabelecidos.

18.2. As alteragdes contratuais decorrentes de alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagao dos limites do art.
125, da Lei n° 14.133, de 2021 (artigo 125, § 6°, lll, da Lei n° 12.465, de 2011).

18.3. A formacgao do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo érgédo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado na fase interna da licitagao e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021.

18.3.1. Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderao os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgaos
de controle interno e externo.

18.4. Uma vezformalizada a alteragao contratual, ndo se aplicam, para efeito de execugao,
medicdo, monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de
formacéao do preco do edital.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

19.1. Sao motivos para a extingao do presente Contrato, nos termos do art. 137 da Lei n°
14.133, de 2021:

19.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagoes, de projetos ou de prazos;

19.3. desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

19.4. alteragido social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

19.5. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;
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19.6. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
contrato;

19.7. atraso na obtengao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.8. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacido ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagcado dessas areas;

19.9. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da
entidade contratante;

19.10. nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

19.11. supresséo, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

19.12. suspensao de execugado do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

19.13. repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

19.14. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de
obras, servicos ou fornecimentos;

19.15. nao liberacao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execugao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagbes
atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a desapropriacao, a desocupacao de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.

19.16. Os casos da extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

19.17. A extingao deste Contrato podera ser:

19.18. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

19.19. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité
de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

19.20. determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

19.21. A extingéo determinada por ato unilateral da Administragéao e a extingdo consensual
deveréo ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

19.22. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administracao, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

19.23. devolugado da garantia;
19.24. pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extingao;

19.25. pagamento do custo da desmobilizagao.
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19.26. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sancgdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

19.27. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administracao;

19.28. ocupacao e utilizacado do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

18.1. execucdo da garantia contratual para: ressarcimento da Administragdo Publica por
prejuizos decorrentes da ndo execucdo; pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, quando cabivel; pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
exigéncia da assun¢ao da execugao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel.

19.29. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao Publica e das multas aplicadas.

19.30. O desequilibrio econémico-financeiro podera ser reconhecido mesmo com a extingao
do contrato, ocasido em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

20. CLAUSULA VIGESSIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990
- Cddigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n® 123, de 2006 e alteragbes da
Lei complementar 147/2014, e na Lei n°® 14.133, de 2021.

21, CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PUBLICACAO

21.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados da assinatura do contrato.

21.2. A Administragao divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias uUteis apés a conclusdo do contrato, os
quantitativos executados e os precgos praticados, conforme disposi¢ao do artigo 94, § 3°, da
Lei n® 14.133/2021.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA POLITICA ANTICORRUPCAO

22.1. Pelo presente instrumento contratual, a CONTRATADA se compromete a observar
as normais legais vigentes no pais, incluindo, mas nao se limitando, a Lei Anticorrupgao (Lei
n°® 12.846/2013) e a Lei contra a Lavagem de Dinheiro (Lei n° 12.846/2013), bem como se
obriga a agir em consonancia as politicas internas da CONTRATANTE;

22.2. A CONTRATADA declara, por livre manifestagdo, ndo estar envolvida, direta ou
indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, sécios,
consultores ou partes relacionadas, em qualquer atividade ou pratica que caracterize
infragdo administrativa nos termos da Lei Anticorrupgao;

22.3. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, nao forneceu, pagou ou
autorizou o pagamento, nem concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor a
qualquer pessoa ou entidade, publica ou privada, com o objetivo de beneficiar-se ou
beneficiar a CONTRATANTE ilicitamente e se compromete a nao fazé-lo durante toda a
vigéncia do presente contrato;
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22.4. As partes se comprometem a ndo contratarem como empregados ou firmarem
qualquer forma de relacionamento profissional com pessoas fisicas ou juridicas envolvidas
em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis
anticorrupcao e de lavagem de dinheiro;

22.5. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por
escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violagido das legislacdes vigentes, bem como em
casos em que obtiver ciéncia acerca de qualquer pratica de suborno ou corrupgao;

22.6. O descumprimento pela CONTRATADA das normas legais anticorrup¢cdo e do
disposto neste Contrato sera considerado uma infracdo grave e implicara na possibilidade
de rescisdo do instrumento contratual pela CONTRATANTE, sem qualquer 6nus ou
penalidade, respondendo a CONTRATADA, ainda, sobre eventuais perdas e danos.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Contrato, que ndo puderem ser resolvidas através da conciliacao.

23.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (trés) vias, de igual teor e
forma, para um so efeito.

XXXXXXXXX- BA, de de 20XX.

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
REPRESENTANTE — XXXXXXXX

D 0.0.0.00.000.000000000000000000000000000604
REPRESENTANTE - XXX XXX
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

CPF: ) . -

Nome:

CPF: . ) -
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ANEXO DA MINUTA DO CONTRATO
MATRIZ DE RISCO

A modalidade de licitagdo adotada para a Contratagcdao de empresa de
engenharia para execuc¢ao da obra de constru¢ao da creche e pré-escola jardim brasil,
no municipio de Feira de Santana — BA, financiada pelo programa — novo PAC da
educacgao, foi a Contratagdo Semi-integrada.

A contratagdo semi-integrada representa a delegagcao de servigos especificos, da
Administracdo Publica ao Contratado, seguindo da execugdo das obras e servigos de
engenharia, com todas as etapas de montagem, realizacdo de testes, a pré-operagédo e
todas as demais operagdes “necessarias e suficientes para a entrega final do objeto”.

Nesta modalidade de contratagcao ndo sao permitidos aditivos (exceto em condigbes
excepcionais), portanto ha transferéncia de uma parcela de riscos relativos a execucao do
contrato, que originalmente eram de competéncia da Administracdo Publica, para o
Contratado. Esta parcela de risco transferida é proporcional ao acréscimo de
responsabilidades assumidas pelo Contratado e com isto, este modo de contratagao,
objetiva aumentar a eficiéncia nas contratagdes Publicas.

Para a elaboragao da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem afetar
o empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento
(materializagcado) e formas de mitigagdo, além, claro, da alocagdo, onde se identifica o
responsavel pela assung¢ao do Risco.

A regulamentacéao da taxa de risco (reserva de contingéncia) deu-se através da nova
Lei de Licitagao n°® 14.133/2021, o qual regulamenta as obrigatoriedades das adotadas para
contratacdes, inserindo no art. 46 da Lei, os quais preveem expressamente a possibilidade
de insercdo da taxa de risco (reserva de Contingéncia) nos orcamentos estimados das
contratagdes integradas e semi-integradas.

Foram previstas duas formas de alocagao dos riscos, conforme é visualizado na
Matriz de Risco ao final deste Anexo, as quais sao:

Alocagéo ao Contratante: Riscos que sdo assumidos e gerenciados pelo contratante,
como, por exemplo, a Desapropriagao.

Alocagédo ao Contratado: Riscos que sé&o transferidos ao contratado. Esta
transferéncia foi feita por meio de acréscimo de 5% (taxa de risco definida), ao orgamento
estimado dos anteprojetos de engenharia.
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TIPO DE RISCO

DESCRIGCAO

MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Acbes de Meio
Ambiente

N&o cumprimento ou
desconformidade com as
condicionantes impostas no
licenciamento ambiental.

Nao obtencgao de licengas para
canteiros, jazidas e bota-fora.

Necessidade de complementagéo
de estudos.

Atraso no inicio das obras ou no
cronograma de execugao.

Aumento dos custos de
execucgao.

Paralisagdo nao prevista dos
Servicos.

Multas ou outras penalidades
aplicadas pelos 6rgaos
ambientais.

Embargo da obra.

Cassagao da licenga ambiental.

O Contratante, por meio do
gerenciamento ambiental deve
prover todos os estudos,
estimando custos
correspondentes, bem como deve
adotar medidas tempestivas para
assegurar o cumprimento dos
condicionantes ambientais.

A Fiscalizagao deve ter o poder
de notificar a Contratada e
paralisar servigos.

A Contratada deve seguir
fielmente as especificagdes dos
servigos e cumprir as
condicionantes ambientais que
sejam seu encargo.

A Contratada arca com as
licengas e com os custos das
medidas ambientais.

Passivo fisico por conta da
Contratada.

Custos com autuagdes de
responsabilidade da Contratada
serdo por ela arcados.

Acbes de Meio
Ambiente

Ocorréncia de chuvas,
alagamentos, ou outros eventos
climaticos e ambientais.

Necessidade de refazer os
Servicos.

Alteracéo do cronograma de
execugao.

Alteragao nos custos de
construgao.

Perda de servigos ja executados
e/ou materiais estocados no
canteiro.

Danos as instalagbes do
canteiro de obra.

A Contratada deve procurar
concentrar esforgcos em periodos
de estiagem, inclusive
prorrogando os turnos de trabalho
ou abrindo novas frentes de
servigo.

Contratada devera propor ao
Contratante plano de ataque as
obras.

Contratagéo de seguro.

Remuneragao do risco assumido
pela Contratada.

O Contratante aceita a
prorrogacao de prazo equivalente
ao numero de dias de chuva além

da média histdrica do local dos
ultimos 10 (dez) anos, durante o
periodo total de execugéo da
obra, segundo informacgdes
obtidas em sites oficiais.

Também sao admitidas outras
prorrogacdes de prazo
estritamente para reparar os
estragos causados pelas
ocorréncias climaticas.
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TIPO DE RISCO DESCRIGCAO MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Dificuldade de acesso a obra.

Nos periodos chuvosos, a
Contratada pode atacar atividades
menos impactadas pelas chuvas
ou providenciar a locagao de
tendas ou outros dispositivos de
protecao para o prosseguimento
da obra.

O contrato deve prever que a
Contratada apresente apdlice de
seguro de Riscos de Engenharia
com validade abrangendo todo o
prazo de vigéncia contratual com

cobertura especifica para

Chuvas em volume aquém da
média histérica, segundo
informacdes do INMET, néo
ensejam a prorrogagéo do prazo
de execugéo.

ndependentemente do volume e
das consequéncias causadas por
eventos climaticos, a Contratada
assume integralmente qualquer
Onus financeiro decorrente da
paralisagao de equipamentos,
equipes de trabalho ou dos
estragos causados pelos eventos

Maior
Aumento dos custos incorridos

pela Contratada.

ocorréncias climaticas e despesas climaticos.
com desentulho.
Problemas na execugao dos Atraso no cronograma de Responsabilidade da Contratada
Acbes de Meio planos exigidos na licenca de execugdo das obras. a perfeita execug&o dos planos da Contratada
Ambiente implantacao. licenca de implantacéo.
Elevagao dos custos de obra.
Abertura de valas. Alteragdo da qualidade do solo Recuperagéo de area conforme
] - procedimentos para
Risco para mobilidade urbana. desmobilizaggo de frente de
Acdes de Meio trabalho. Contratada
Ambiente Uso de sinalizacdo apropriada
para e orientacdo de pedestres
conforme plano de controle de
transito.
Eventos seguraveis Prejuizo a continuidade da obra | Seguro de Riscos de Engenharia
caracterizados como forgca maior ou ao regular andamento do com a cobertura adequada.
Casos Fortuito/Forga ou caso fortuito. cronograma. Contratada
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TIPO DE RISCO

DESCRIGCAO

MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Construcao

Detecgéo de nivel de lencol
fredtico diverso do previsto.

Necessidade de realizar ou de
alterar o método de
esgotamento da vala ou de
execugdo de fundagdes ou
escavagdes, com a
consequente modificagdo do
custo de execugéo.

Realizacao de sondagens.

Analise dos projetos.

Risco da Contratada, quando
efetuado a sondagem e
elaboragéo do projeto com base
no ensaio.

Construgéo

Ocorréncia de quaisquer outros
eventos na construgéo que
impegam o cumprimento do prazo
ou que aumentem os custos,
devido a fatos imputaveis a
Contratada.

Atraso no cronograma.

Aumento de custo.

Exigéncia de condigbes de
habilitagdo adequadas.

Fiscalizagdo Contratual atuante.

Exigéncias de garantias
contratuais.

Aplicagao de sangdes.

Contratada

Construgéo

Problemas nos servigos de
transporte associados a
interrupcao ou desvio do transito.

Perda de produtividade e
aumento do prazo e do custo de
execugao.

Contratada devera propor plano
de ataque da obra e simular
condigdes operacionais.

Realizagao de simulagdes em
aplicativos (Google Maps, Waze
etc.) sobre as condi¢des do
transito no trajeto da obra.

Execucéao da obra em turnos

noturnos de trabalho ou nos finais

de semana.

Contratagéo de seguro de Riscos

de Engenharia.

Remuneracao do risco assumido
pela Contratada.

Contratada
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TIPO DE RISCO

DESCRIGCAO

MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Construgéo

Atraso na liberagéo da obra por
fatos ndo imputaveis a Contratada

Atraso no inicio da obra e
eventual aumento de custos.

Necessidade de
desmobilizagéo.

Clausula contratual prevendo
revisdo do cronograma e/ou
recomposi¢édo do Equilibrio

Econdmico-Financeiro.

Determinagéo da Fiscalizagao
e/ou Gestor do Contrato para que
a Contratada se desmobilize ou
ataque outra frente de servigo.

O Contratante prorrogara o
contrato no prazo necessario.

Se a Contratada comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, o
Contratante arcara com a
indenizagao dos custos
regularmente comprovados por
meio de folhas de pagamento,
notas fiscais e outros documentos
validos.

As partes convencionam que nao
havera qualquer indenizagao dos
equipamentos e ferramentas de
propriedade da Contratada que
ficarem ociosos.

As partes convencionam que nao
havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou
despesas indiretas sobre o valor
indenizado, podendo ser aceito
apenas o acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da
indenizagdo cujo pagamento for
regularmente comprovado.

As ferramentas e equipamentos
locados serao indenizados pelo
valor da locagéo.

Se houver determinagéo para que
a Contratada se desmobilize, o
Contratante arcara com o valor
contratual da desmobilizagéo e

nova mobilizagao.
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ALOCAGCAO DE
TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO
Roubos e furtos de materiais e Aumento de custos de Seguro contra Riscos de
equipamentos na obra. execucao. Engenharia.
Eventuais atrasos para a Previsao de posto de vigia no
Construgdo aquisicao de novos bens. Canteiro de Obras. Contratada
Eventuais danos as instalagdes Remuneragao do risco assumido
do Canteiro de Obras ou do pela Contratada
Contratante.
Acidentes ou quebra de maquinas Aumento de custos de Seguro contra Riscos de
e veiculos. execugao. Engenharia.
Atrasos para a aquisigao ou Adogéao de plano de manutengéo
reparo dos equipamentos. preventiva e corretiva.
Construcéo Eventuais danos as instalacdes | Remunerac&o do risco assumido Contratada
do Canteiro de Obras ou do pela Contratada.
Contratante ou de terceiros. L
Exigéncia de seguro para os
equipamentos adquiridos ou
utilizados na obra.
Perda ou perecimento de Aumento de custos execugao. Remuneragéo do risco assumido
materiais de construgao o pela Contratada.
Atrasos ocasionais para a
aquisi¢cdo de novos insumos. Instituicdo de programa de
aquisi¢des de insumos em
Custos com descarte dos conformidade com o cronograma
. materiais inserviveis. a da obra
Construcgéo : Contratada
Adotar boas praticas para a
aquisicao e armazenagem dos
materiais.
Atentar para a data de validade
dos materiais, se for o caso.
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TIPO DE RISCO

DESCRIGCAO

MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Construgao

Atos de vandalismo de
empregados ou de terceiros que
causem danos as instalagdes das
obras ou aos
equipamentos/materiais
mobilizados.

Aumento de custos de
execucao.

Atrasos do cronograma de
execucgao.

Custos com reparo ou descarte
dos itens danificados.

ou de responsabilidade civil.

pela Contratada.

Fiscalizagao administrativa do
cumprimento das regras
trabalhistas pela Contratada.

Previsao de posto de vigia no
Canteiro de Obras.

Seguro de Riscos de Engenharia

Remuneragao do risco assumido

Contratada

Construgéo

Danos causados por acidentes de
trabalho ou por seguranca
inadequada do Canteiro de

Obras.

Paralisagdo das obras ou atraso
no cronograma de execugao.

Aumento dos custos.

Indenizagdes por danos
materiais ou morais a eventuais
vitimas.

Condenagdes na esfera
trabalhista.

Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por
o6rgaos de fiscalizagao.

Responsabilizagao penal dos
responsaveis técnicos e fiscais
do contrato.

Cumprimento das normas de
seguranca do trabalho, em
especial da NR-18 e da RPT-1.

Acompanhamento da obra por
técnico ou engenheiro de
seguranga do trabalho, nos
termos da NR-4.

Acompanhamento da obra pelo
seu responsavel técnico e pela
equipe de fiscalizagao,

Contratagéo de seguro de
responsabilidade civil ou de
Riscos de Engenharia.

Execucao de bandejas primarias,
secundarias e terciarias.

Execucao de tela de protecéo,
tapumes, guarda-corpos,

de protecao coletiva.

fechamentos e outros dispositivos

Risco exclusivo da Contratada,
cabendo agéo de regresso do
Contratante contra a Contratada
no caso de a estatal ser acionada
judicialmente por terceiros em
virtude dos acidentes.
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ALOCAGAO DE
TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Execugéo de Linha de Vida e
fornecimento e EPI adequados
aos trabalhadores.

Remuneracao do risco assumido
pela Contratada.

Prejuizos causados a terceiros Aumento dos custos da obra. Realizagdo de vistoria cautelar
devido a realizacdo das obras. dos imoveis na regido da obra.
Construcéo Eventual embargo da obra ou Contratada
responsabilizagao do Seguro de Responsabilidade Civil
Contratante. com cobertura adequada.
Gerenciamento e administragédo Aumento dos custos ou Exigéncia de garantias
inadequada da construgéo. descumprimento dos prazos contratuais.

contratuais. . o
Presenca do responsavel técnico

da Contratada no canteiro.

Verificar se o responsavel técnico
constante da ART € o mesmo que
foi submetido para efeito da
habilitagdo da Contratada.

Construgéo Previsao contratual de aplicacéo Contratada
de penalidades.

Exigéncia de seguro Riscos de
Engenharia.

Exigéncia de requisitos
adequados de habilitagdo dos
licitantes.

Fiscalizagao ostensiva e atuante
do Contratante.
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ALOCAGAO DE

TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO
Prejuizos causados por Aumento dos custos ou Exigéncia de garantias
subcontratados. descumprimento dos prazos contratuais.

contratuais. L L
Previsdo contratual de aplicagéao

Eventual necessidade de de penalidades
reparar danos causados a . ) .
outras instalagdes do Exigéncia de seguro Riscos de
Contratante ou de terceiros. Engenharia.

Exigéncia de requisitos
adequados de habilitagdo dos
licitantes.

Construgao Avaliago, pela equipe de Contratada
fiscalizagdo, dos pedidos de
subcontratagdo formulados pela
Contratada.

Estabelecer em edital o
percentual maximo de
subcontratagdo, bem como que
parcelas da obra poder&o ou ndo
ser subcontratadas, além dos
requisitos e documentos do
subcontratado a serem
apresentados a Fiscalizagao.

Ocorréncia de outros eventos que Atraso na obra. Clausula contratual prevendo a
causem o atraso na concluséo da aplicagao de penalidades e de
obra ou 0 aumento do seu custo Aumento de custos rescisdo unilateral do contrato.

por culpa da Contratada ) ) .
Exigéncia de garantias

contratuais.

Construcgéo Contratada

Fiscalizagao efetiva da execugao
do objeto pelo Contratante.

Remuneragao do risco assumido
pela Contratada.
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ALOCAGCAO DE
TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO
Erros e defeitos na execugéo da Atraso na obra. Clausula contratual prevendo a
obra ensejando reconstrugéo total aplicagao de penalidades e de
ou parcial. Aumento de custos. rescisdo unilateral do contrato.
Despesas com a demoligéo e Exigéncia de garantias
desentulho dos itens contratuais.
defeituosos.
Remuneragao do risco assumido
pela Contratada
Construgéo Contratagéo e seguro de Riscos Contratada
de Engenharia.
Acompanhamento da obra por
equipe de fiscalizagédo atuante.
Contratagédo de Supervisora.
Realizagao do controle
tecnoldgico dos materiais
empregados.
Demora na mobilizagdo inicial da | Alteracdo no prazo de execu¢do | Exigéncia de garantia contratual.
Contratada. do objeto contratual.
Previsao de rescisédo do contrato
Postergacao do inicio da obra. e aplicagao de sangdes.
Construgao Realizar aﬂadequada Contratada
programacao da obra.
Seguro Riscos de Engenharia.
Remuneracao pelo risco
assumido.
Danos as propriedades vizinhas Aumento do custo de execugao. Instrumentacéo e monitoramento
da obra por recalques do solo ou L - dos recalques.
Construgéo vibragdo causados por explosdes. | Faralisagéo da obra por agdes Contratada
judiciais ou por 6rgaos de Levantamento inicial e detalhado
fiscalizagao. da situagdo das propriedades.
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ALOCAGCAO DE
TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO
Pagamento de indenizagdes.
Aplicagdo de multas e sangbes
pelos 6rgaos competentes.
Risco da Interrupcao do Interrupgao de pista. A Contratada devera propor ao
Trafego/Interferéncia em Obra _ Contratante plano de ataque da
Publica. Aumento do prazo de execugao. obra e simular condi¢ées
o . — operacionais.
Descontinuidade da prestacéo do Variagéo do custo.
Construgéo Servico ao usuario. Remuneragao do risco. Contratada
Perda de produtividade. Seguro Riscos de Engenharia.
A Contratada é responsavel pelo
plano de adequacgéo a obra.
Interferéncias com Necessidade de remanejamento Contratante disponibilizou
Concessionarias de Servicos de interferéncias, além daquelas | cadastro das concessionarias de
Publicos. previstas no Projeto Basico. servigos publicos identificadas.
Interrupgao na prestagéo dos Alteragdo da sequéncia Atualizagéo do Cadastro por parte
servigos publicos. construtiva, devido a das Contratadas.
. ) reprogramacgdes nos
Relocagéo de equipamentos fora remanejamentos de redes de Contratagao de seguro.
das normas. i Anci
interferéncias. Remuneracao do risco.
Construgéo Necessidade de projetos e Atraso no cronograma. Contratada
aprovagdes junto as
Concessionarias para Variagdo nos custos.
acessos/remanejamentos de
interferéncias nao previstas.
Riscos envolvendo enterramento
da infraestrutura de energia
elétrica.
N&o comunicagao ao Contratante,
dentro dos prazos legais, da
% PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
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necessidade de remanejamento
das interferéncias nao previstas.
Deficiéncia no fornecimento de Retrabalhos, com aumento de Fiscalizagao eficiente. A Contratada assumira o risco
materiais. prazo e de custos. ] ] decorrente do emprego de
A Contratada na Seguro Riscos de Engenharia. materiais e/ou equipamentos de
- ontratada ndo consegue ) ; ;
Construgéo atingir os requisitos de qualidade Atendimento as Normas (ABNT, qi:ilc;(::s:tiigigacrg::iie
(o i Seguranca etc.).
nos materiais e/ou equipamentos gurang ) fornecimentos previstos no edital.
aplicados e na execugéao dos
Servigos.
Risco de ocorrerem eventos Atraso no inicio das obras. A Contratada devera propor ao
durante a construgao que Contratante plano de ataque da
Drenagem. impecam o cumprimento do prazo Atraso no cronograma. obra. Contratada
ou que aumentem os custos. Variagio dos custos.
Existéncia de rochas a serem Alteracao da classificagdo da Realizar o levantamento
escavadas com dureza diferente rocha de branda para sa. geotécnico, com sondagens
da prevista. B ] rotativas.
Modificagdo do método de
Geoldgico desmonte. Contratada.
Mudanca no cronograma e
alteragéo do custo de execugao
dos servigos.
Diferenca nos fatores de Alteracdo do volume do material | Realizagdo de ensaios de campo.
empolamento ou contragéo do solto e, por conseguinte, da _ ) )
solo em relag&o ao estimado. quantidade de caminhées Remunera?a%dotrlstcz assumido
- ela Contratada.
Geoldgico ;etcefssarla e doslﬁustos tCO(T P Contratada
ota-loras € espalhamento do | gequro de Riscos de Engenharia.
material.
. Mudanca dos volumes de Modificagao do cronograma Realizagao de levantamento
Geoldgico escavacao (inclusive de terceira e/ou do custo de execucso. topografico apurado. Contratada
categoria e rocha) ou ocorréncias

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
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ALOCAGAO DE

drenagem e saneamento.

Elevagéao dos custos de obra.

novas linhas de acordo com
programacao junto as
concessionarias.

TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO
de obras especiais de contengéo, Alteracéo de projeto.
necessidade de tratamentos
especiais com maior consumo de
acgo ou concreto, ou ainda,
mudanga na técnica de
construgao prevista.
Remanejar o que for possivel e
identificar interferéncias que
devam ser demolidas, bem como
Interferancias 3 _ . Atraso cronograma. proceder com as retiradas
Identlflcagac;isdii;r;terferenC|as Elevagao dos custos de obra. necessarias. Contratada
As interferéncias deverao ser
devidamente justificadas,
documentadas e aprovadas pela
fiscalizagdo e gestéo.
Remanejar o que for possivel e
Existéncia de Linhas de energia, identificar interferéncias que
Interferéncias redes de telecomunicagoes, Atraso cronograma. devam ser demolidas, bem como
proceder com a execugao de Contratada

Jazidas, Pedreiras e
Bota-foras

Inexisténcia de areas
desbloqueadas de: exploragéo ou
aparecimento’ de jazidas nao
consideradas no projeto.

Mudancas de origem de
jazida/pedreira/bota-foras.

Alteragédo do quantitativo ou
retrabalho de servigos.

Mudanca no cronograma de
execugao dos servicos.

Mudanca da origem (indicada,
quando houver) dos materiais,
ou acréscimo do numero de
fontes.

Mudanga no quantitativo,
volume, transporte de materiais.

Realizacdo de levantamentos de
campo.

Estudo de jazidas licenciadas
antes da licitagcao pelos licitantes.

Nao pagamento caso os niveis de
servigo ndo sejam atingidos.

Contratagéo de seguro.

Risco exclusivo da Contratada

PREFEITURA
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MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Refazimento de servigos
conclusos e/ou bloqueados,
perdidos por questbes
climaticas,

Variagao dos custos de
implantacdo, quantitativos e
inadequagéo dos servicos.

Remuneracao do risco assumido
pela Contratada.

Legal

Atraso ou ndo obtengéo das

licencas e autorizagdes diversas

para execugao da obra.

Modificagao do custo ou do
prazo de execugao.

Embargo da obra.

Solicitagdo, em tempo habil, de

alvaras de construgao, licengas

de transporte, autorizagdes de
supressao vegetal etc.

Clausula contratual prevendo a
aplicagao de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato

Aditivo de prorrogacéo de prazo.

Risco compartilhado entre o
Contratante e a Contratada

Atrasos imputaveis
exclusivamente a Contratada
serdo de sua responsabilidade,
nao cabendo prorrogacéo de
prazo ou reequilibrio econémico-
financeiro do contrato, bem como
poderdo ensejar a aplicagdo de
sangoes.

Atrasos oriundos do Contratante
ou de terceiros ensejarédo a
prorrogacao de prazo
correspondente.

Nesse caso, as partes
convencionam que a Contratada
comprovar estar mobilizada e ficar
ociosa, o Contratante arcara com
a indenizagao dos custos
regularmente comprovados por
meio de folhas de pagamento,
notas fiscais e outros documentos
validos.

As partes convencionam que nao
havera qualquer indenizagao dos
equipamentos e ferramentas de

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
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MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

propriedade da Contratada que

ficarem ociosos.

As partes convencionam que nao
havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou
despesas indiretas sobre o

valor indenizado, podendo ser

aceito apenas o acréscimo dos
tributos incidentes sobre o valor
da indenizacao cujo pagamento
for regularmente comprovado.

As ferramentas e equipamentos
locados serao indenizados pelo
valor da locagéo.

Se houver determinagéo para que
a Contratada se desmobilize, o
Contratante arcara com o valor
contratual da desmobilizagéo e

nova mobilizagao.

Interposicao de agdes judiciais
contra a Contratada e os seus
subcontratados por forga da
execugao da obra.

Legal

Condenacgao da Contratada
aumentando os custos de
execugao.

Responsabilizagéo solidaria ou
subsidiaria do Contratante.

Paralisagao da obra por ordem
judicial.

Remuneragéo do risco assumido
pela Contratada.

Clausula prevendo retencgoes de
pagamentos, no valor da causa
do Contratante o mesmo ser

incluido no polo passivo da agéo.

Contratada

Contratante, que aditara o

Alteracdo da legislacéo,
regulamentos e normas que

Legal causem alteragdo do projeto.

Atraso no cronograma para
ajustes nos projetos.

Custos associados com a
alteragéo dos projetos.

Celebragao de aditivo contratual.

contrato no prazo necessario para
0s ajustes no projeto e arcara com
os custos das alteragdes nestes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
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TIPO DE RISCO

DESCRIGCAO

MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE
RESPONSABILIDADE PELO
RISCO

Alteracdo da legislagéo,

Legal

regulamentos e normas que
causem novos encargos ou
obrigagdes a Contratada.

Resciséo ou anulagao do contrato

Aumento dos custos da obra.

Recomposi¢ao do Equilibrio
Econémico-Financeiro.

O Contratante, que podera aditar
o contrato, recompondo o seu
Equilibrio Econémico-Financeiro,
se restar caracterizado que se
trata de fato do principe.

PREFEITURA

Legal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

por fatores atribuiveis ao
Contratante.

Frustragdo de receitas futuras
da Contratada.

Clausula especifica sobre
rescisdo e anulagéo contratual,
dispondo sobre os critérios para
reembolso dos custos incorridos

pela

Contratada.

Risco do Contratante.

As partes convencionam que 0
valor da indenizacdo paga a
Contratada sera adstrita as

seguintes parcelas:

(a)desmobilizagéo
contratualmente prevista.;

(b)pagamento dos servigos
executados e dos materiais
postos no Canteiro de Obras; e

(c)devolugdo das garantias
contratuais.

As partes de comum acordo
estabelecem que a Contratada
néo fara jus a nenhum tipo de
indenizagéao por lucro cessante no
caso de rescisao contratual.

As partes convencionam que nao
havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou
despesas indiretas sobre o valor
indenizado, podendo ser aceito
apenas o acréscimo dos tributos
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TIPO DE RISCO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO RESPONSABILIDADE PELO
RISCO
indenizagéo cujo pagamento for
regularmente comprovado.
Risco de rescisdo ou anulagdo do Custos administrativos para Clausula contratual prevendo a
contrato por fatores atribuiveis a realizagdo de nova aplicacdo de penalidades e de
Contratada. licitagdo/contratagéo. rescisdo unilateral do contrato
Possivel perecimento dos Clausula contratual prevendo a
servigos executados. imputacdo a Contratada de
Legal quaisquer outras perdas e danos Contratada
Postergag&o da concluséo da do Contratante em virtude da
obra. rescisdo contratual por culpa da
Contratada.
Exigéncia de garantias
contratuais.
Paralisagado ou interferéncia na Eventual paralisagéo ou atraso Cumprimento da legislagéo Risco compartilhado entre a
obra em virtude de fiscalizagdes do empreendimento. pertinente. Contratada e o Contratante.
por 6rgéos de controle, tal como
Delegacia Regional do Trabalho, | Custos associados ao atraso da Adequado assessoramento Arcara com as consequéncias da
Ministério Publico, TCU, Policia obra. juridico. Fiscalizag&o exercida pelo 6rgéo
Fede'raI.NPohma (.:N”’ .CGU e Eventual aplicagao de sangdes Clausula contratual prevendo a de contro;eirareparlte %uz der causa
o6rgaos ambientais. . o . gularidade
a agentes publicos do aplicagao de penalidades e de
Contratante e da Contratada. rescisao unilateral do contrato.
Legal Eventual anulagéo do contrato. Clausula contratual prevendo a
L imputacdo a Contratada de
Determinacéo para que que o quaisquer outras perdas e danos
contrato seja repactuado com do Contratante em virtude da
vista a reduzir os pregos resciséo contratual por culpa da
ajustados, adequando-os aos de Contratada.
mercado.
Exigéncia de garantias
contratuais.
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Problemas de liquidez financeira Custos administrativos para Clausula contratual prevendo a
da Contratada ou de realizagao de nova aplicagao de penalidades e de
subcontratados, bem como licitagdo/contratagéo. rescisdo unilateral do contrato.
declaragao de faléncia ou
recuperacao judicial da Possivel perecimento dos Clausula contratual prevendo a
Contratada. servigos executados. imputacédo a Contratada de
quaisquer outras perdas e danos
Postergacéo da concluséo da do Contratante em virtude da
obra. rescisdo contratual por culpa da
Liquidez Contratada. Contratada
Exigéncia de garantias
contratuais.
Previsao de retencao das
medigbes ainda néo liquidadas.
Pagamento direto para
empregados, fornecedores e
subcontratados da Contratada.
Alteragao nos custos com salarios | Alteragao dos custos incorridos Alteracdo dos custos incorridos Risco compartilhado entre o
e materiais de construgdo ndo pela Contratada. pela Contratada. Contratante e a Contratada.
decorrentes de alteragdes
tributarias ou politicas publicas, Celebracao de pré-contratos Quando o impgcto da varifag.éo
ensejando alteragéo de custos com fornecedores. dos Cuj-tO? dgs msltumoslsa:lsfaNzer
; ndi ; N a condigao descrita na Instrugao
superiores a::nlt?:tlﬁzf de reajuste Politica de compras Normativa aplicavel sera realizado
antecipadas. o reequilibrio Econémico-
Mercado . e Financeiro do contrato:
Reajuste anual ordinario de )
pregos, conforme indice(s) Se a relagéo acima n&o for
definido(s) no contrato. satisfeita por conta do aumento
dos insumos, cabera apenas o
pagamento do reajuste anual dos
precos contratuais por meio da
clausula contratual aplicavel.
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As partes convencionam que
reajustes salariais, concedidos por
meio de dissidios, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho,
ndo ensejardo a recomposicao
extraordinaria do Equilibrio
Econémico-Financeiro do
contrato, que sera reestabelecido
por meio de reajustes anuais do
contrato, na data base contratual.

Orgamento

Erro na estimativa de custo da
obra, inclusive os decorrentes de
omissao de servigos no
orgamento e de previsdes erradas
de quantitativos de servigos, ou,
ainda, previsao de pregos
unitarios que n&o correspondem
aos parametros de mercado.

Alteragao da lucratividade
prevista.

Seguro contra Riscos de
Engenharia.

Andlise criteriosa do projeto e do
orcamento.

Utilizagdo da empreitada por
precgo unitario..

Celebragédo de termos de
aditamento contratual.

O erro no prego global é risco
exclusivo da Contratada.

Projeto

Inadequacéo do Projeto Béasico
elaborado pelo Contratante para
execugao dos servigos na
qualidade, quantidade e custo.

Aumento dos. custos de
implantacéo e inadequacéo dos
Servicos.

Celebragao dos termos de
aditamento contratual e de
prorrogacao de prazo.

O Contratante suportara os
encargos decorrentes da
alteragéo de prazo e das

alteragdes no escopo do projeto
licitado.

O custo com a adequacgéo do
projeto sera suportado pelo
Contratante.

Projeto

Modificagbes das especificagbes
de servigo no Projeto Basico ou
Executivo pelo Contratante.

O Contratante podera modificar
especificagdes de servigo
existentes no Projeto Basico ou
Executivo, se estes ja estiverem

Celebragao de termo de
aditamento contratual com ajustes
qualitativos e quantitativos no

O Contratante arcara com os
custos decorrentes da
modificacdo dos projetos e com a
necessaria prorrogagao de prazo,

PREFEITURA
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RISCO
aprovados, alterando o escopo objeto licitado, bem como da desde que as modificagbes de
dos servigos contratados, o que alteragéo do prazo de execucéo. projeto solicitadas ndo decorram
impactara nos custos e no prazo de erros cometidos pela propria
de execucéo. Contratada.
Mudancas de projeto por Atraso na execugédo do objeto Celebragao de aditivo contratual. O Contratante, arcara com os
determinacgéao de entidades contratual. custos decorrentes da
publicas (prefeitura, corpo de o ] modificagdo dos projetos e com a
bombeiros etc.) ou exigidas para Custos adicionais associados necessaria prorrogagéo de prazo,
obtencao do licenciamento com o refazimento dos projetos. promovendo a celebracéo de
Proieto ambiental do empreendimento. termo de aditamento contratual
J com ajustes qualitativos e
quantitativos no objeto, desde que
as modificagdes de projeto
solicitadas ndo decorram de erros
cometidos pela propria
Contratada.
Erro na estimativa de prazo de Alteragao no prazo de execugao Realizar a adequada
execugao da obra. do objeto contratual. programacao da obra.
Proieto Seguro contra Riscos de Contratada
J Engenharia.
Remuneracgéo pelo risco
assumido.
Inadequagéo para provimento dos N&o pagamento caso os niveis de
servigos na qualidade, quantidade servigco ndo sejam atingidos.
€ prazo. Variag&o e/ou elevagdo dos x
) ~ Contratagéo de seguro.
custos de implantagéo,
Danos e prejuizos causados a Servigos. _ _
obra por erro ou falha de projeto. Seguro de Riscos de Engenharia
Atraso no cronograma. e clausula contratual de aplicagao
de penalidades e rescisdo do
contrato.
TR D e eciie e Compras & Conrsisgbes - DGCC
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Projeto

Dificuldades para aprovacao dos
projetos nos 6rgaos competentes
visando a obtengao dos alvaras.

Atraso no cronograma.

Fornecimento dos elementos de
projeto necessarios.

Remuneracéo do risco.

Contratagéo de seguro.

Contratada

Projeto

Necessidade de alteragdo do
Projeto Basico ou Executivo ou
das especificagdes que ja tenham

sido aprovadas que seja solicitada

pela Contratante.

Eventual negativa do de algum
Orgao para aprovar o projeto

Possibilidade de aditivo de
prazo e reequilibrio econémico
financeiro decorrente do atraso

nesta atividade, caso a

Contratada ndo tenha dado

causa ou se omitido.

Contratagéo de Seguro.

Contratante obteve anuéncia
prévia a licitag&o junto ao Orgéo.

Submisséo do Projeto Basico
proposto pela Contratante para
aprovagao do 6rgdo competente.

Contratante

Projeto

Modificagbes das Especificagbes
de Servigo.

Contratante podera modificar
especificagdes de servigo, ou
ampliar escopo, para melhor

adequagao técnica aos objetivos

da contratacao.

Aumento no prazo.

Variagao de custos.

Reequilibrio Econémico-
Financeiro, aditivo contratual
(excepcional).

Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO
(Art. 63, inciso |, da lei 14.133/2021)
LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) , portador da carteira de identidade
n° , € do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que

cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsaveis
legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administracido
Publica, bem como nossa Empresa n&o esta incursa em nenhum dos impedimentos

elencados no Edital da licitacao referenciada.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos

relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas

no Edital da licitagdo e seus anexos.

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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Y Departamento de Gestdo de Compras e Contratagdes - DGCC

Av. Sampaio, n° 344 - Centro - Feira de Santana/BA - CEP: 44.001-584 ANci Ani o _ _ AAi
" Tel. (75) 3617068310682 Concorréncia Eletrénica n° 56-2026-CE Pagina 84 de 91




@ rrcrerruna
ae TODO DIA TEM TRABALHO CHEGANDO

ANEXO X
MODELO DECLARA(}AQ DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7° INCISO
XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL (Art. 68, inciso VI, da lei 14.133/2021).

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETQ), por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) , portador da carteira de identidade
n° , € do CPF n° , DECLARA para aos devidos fins do

disposto no art. 68, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cédo de aprendiz

Sim( ) Nao ( )

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO XI .
MODELO DE DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS
COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (Art. 63, §1°, da Lei n°® 14.133/2021)

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) , portador da carteira de identidade
n° , e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que a

proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO Xl
MODELO DE DECLARAGAO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO
EM LEI (Art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021).

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) , portador da carteira de identidade
n° , e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que a

empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na

legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO Xl
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007.

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°. ,com
sede na , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e CPF n°

,DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da

Concorréncia supracitada, promovido pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, que
atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial

quanto ao seu art. 3°.

ou
A empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° , com
sede na , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e CPF n°

, DECLARA, que estamos organizados em Cooperativa, € cumpro o0s

requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.

PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
Y Departamento de Gestdo de Compras e Contratagdes - DGCC

Av. Sampaio, n° 344 - Centro - Feira de Santana/BA - CEP: 44.001-584 ANci Ani o _ _ AAi
" Tel. (75) 3617068310682 Concorréncia Eletrénica n° 56-2026-CE Pagina 88 de 91




@ Frcreruna
ae TODO DIA TEM TRABALHO CHEGANDO

) ANEXO XIV
MODELO DE DECLARAGAO QUE NAO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA
EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORGADO

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) , portador da carteira de identidade
n° , € do CPF n° , DECLARA sob pena da lei, que néao

possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao

Federal

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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_ ANEXO XV
MODELO DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS.

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A Empresa , inscrita no CNPJ ,

por

intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). ,

CPF , DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuizo das

san¢des administrativas e civeis, que as copias digitais e/ou digitalizadas de todos os
documentos enviados em sistema, referentes ao Processo Licitatorio supracitado, séo

auténticas e condizem com os documentos originais.

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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3 ANEXO XVI
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS PARA O
CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES OBJETO DA LICITACAO (artigo 63, §2°, da Lei n°
14.133/2021)

LICITAGAO N°. 56-2026-09L
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 56-2026-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada no
(a) , (ENDERECO COMPLETO), por intermédio de seu representante
legal Sr.(a) , portador da carteira de identidade n° , €
do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que temos conhecimento

dos locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, assumindo total
responsabilidade por esta declaracao e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forga do
conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais de natureza técnica ou financeira
conforme artigo 63, §2° §3°, da Lei n° 14.133/2021

Cidade, de de 2026.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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