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1 OBJETO 

O presente termo destina-se à contratação de empresa de engenharia para reforma 

de Unidade de Saúde da Família Jackson do Amauri, situado no Distrito de Jaguara, no 

município de Feira De Santana-Bahia.  

2 INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência tem por finalidade a contratação de serviços de 

Reforma da Unidade de Saúde da Família Jackson do Amauri, localizado na Rua São Tomé 

de Souza, no distrito de Jaguara, do município de Feira de Santana, Bahia. A unidade, com 

área construída de aproximadamente de 150,00 m², encontra-se em funcionamento, porém 

apresenta desgaste estrutural e deficiências em suas instalações elétricas, hidráulicas, de 

climatização, revestimentos e acessibilidade, comprometendo a eficiência do atendimento e 

a segurança de usuários e profissionais. 

A intervenção proposta abrangerá a requalificação dos ambientes destinados ao 

atendimento especializado, de modo a proporcionar melhores condições de desempenho, 

conforto e funcionalidade. A reforma garantirá a adequação do equipamento público aos 

requisitos normativos, regulamentares, técnicos e funcionais, assegurando qualidade, 

segurança e eficiência na prestação dos serviços de saúde, em conformidade com a legislação 

vigente e as melhores práticas do setor. 

A obra compreenderá, de forma geral, os seguintes serviços: 

• Requalificação estrutural e arquitetônica dos ambientes, com reorganização de 

espaços para melhor desempenho do atendimento especializado; 

• Reforma das instalações elétricas, garantindo eficiência, segurança e conformidade 

com normas vigentes; 

• Adequação das instalações hidráulicas e sanitárias, com substituição de pontos 

críticos e modernização dos sistemas; 

• Substituição e recuperação de revestimentos e acabamentos (pisos, paredes, forros 

e esquadrias), assegurando condições de higiene e durabilidade; 

• Adequações de acessibilidade, incluindo rampas, corrimãos, banheiros adaptados e 

sinalização, em conformidade com a legislação específica; 
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• Melhorias na segurança do ambiente, contemplando iluminação adequada, 

ventilação, saídas de emergência e sinalização de segurança. 

A reforma tem por finalidade assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais e 

de atendimento aos usuários. 

3 LOCALIZAÇÃO 

Situada na Rua São Tomé de Souza nº s/n, no distrito de Jaguara em Feira de 

Santana. 

Figura 1 – Localização da edificação 

 

A USF está localizada na Estrada para Jaguara – Distrito de Jaguara, Município de 

Feira de Santana – BA. Nas seguintes coordenadas geográficas 12° 7'32.04"S / 39° 6'31.08"O. 

4 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem como objeto a reforma da unidade de saúde da família 

Jackson do Amauri, cuja área atual aproximada de 150 m² será requalificada para melhor 

atender às demandas da população. A necessidade decorre da atual situação de desgaste 

físico, estrutural e funcional do imóvel, que compromete o pleno desempenho das atividades 

de saúde, afetando a qualidade, a segurança e a eficiência dos serviços prestados. 
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A reforma visa adequar os ambientes às normas técnicas, sanitárias, de acessibilidade 

e de segurança vigentes, garantindo condições adequadas de atendimento especializado, de 

forma humanizada e eficiente, assegurando maior conforto a pacientes e profissionais. 

O investimento justifica-se pelo interesse público, uma vez que o unidade de saúde 

família é referência no atendimento em áreas específicas da rede municipal de saúde, 

atendendo grande número de usuários e desempenhando papel essencial na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças. 

A contratação está fundamentada no art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que 

estabelece como princípio a busca pela eficiência na contratação pública, e no art. 18, inciso 

I, que impõe a elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com base na 

necessidade da Administração. Além disso, atende ao disposto no art. 37 da Constituição 

Federal, que consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

Dessa forma, a reforma da unidade de saúde da família se mostra imprescindível para 

assegurar a continuidade, a melhoria da qualidade e a ampliação da capacidade de 

atendimento da rede pública de saúde, garantindo o direito constitucional da população ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

(i) Requisitos técnicos da contratação 

a) Definição, pela CONTRATANTE, do local de execução dos serviços: Reforma da 

unidade de saúde da família Jackson do Amauri fica localizada na Rua São Tomé de Souza, no 

distrito de Jaguara no município de Feira de Santana  

b) Definição, pela CONTRATANTE, dos serviços a serem executados, dos materiais a 

serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações do termo de referência, dos 

memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 

c) Definição, pela CONTRATANTE, da metodologia executiva a ser adotada, de 

acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes; 

d) Definição, pela CONTRATANTE, do orçamento e do prazo de execução da obra, 

com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-

financeiro da obra; 



   

Página 7 de 38 

 

 e) Apresentação, por parte da LICITANTE, da Certidão de registro/quitação da 

contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão 

atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 

Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

f) Apresentação, por parte da LICITANTE, Comprovação de aptidão técnica, 

consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / 

CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando 

a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante 

apresentação de Atestado de Capacidade Técnico- profissional; 

g) Apresentação, por parte da LICITANTE, de Atestado de Capacidade Técnico- 

operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao 

objeto a ser contratado; 

h) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que 

possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade 

com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de 

preços mais competitivos para a contratação.  

 Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro no qual tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 
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f) No caso de exercício de atividade não listadas nos itens acima: ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da legislação 

pertinente; 

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas; 

b) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

h) Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal e outras que forem necessárias. 

Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
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balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1) No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, os documentos 

exigidos acima, limitar-se-á ao último exercício; 

b.2)No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

b.3) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 

c) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), e Grau de Endividamento Total (GET) 

menor ou igual a 0,8 (zero vírgula oito), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de 

balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

a.1) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 

14.133, de 2021, art. 65, §1º); 

a.2) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos 

de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º) 

a.3) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

𝑮𝑬𝑻 =  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

             _________________________________________________________ 

                                     𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

a.3.1) Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma vez que 

permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de 

forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no 

mercado para a avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o 

caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com 

intuito de garantir a continuidade da execução dos serviços, objeto desta licitação. 

C.3.2) A empresa deverá comprovar possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, mediante apresentação do Balanço Patrimonial exigível 

na forma da lei. 

 

 JUSTIFICATIVA  TÉCNICA PARA OS INDÍCES DE QUALIFICAÇÃO EC0NÔMICO-FINANCEIRA: 

 

Preliminarmente, observa-se que o objeto do presente processo consiste  CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JACKSON DO AMAURI, 

SITUADO NO DISTRITO DE JAGUARA, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA., cuja justificativa à 

contratação consta nos autos. 

Verifica-se que o valor estabelecido para a contratação é da ordem de R$  784.500,89 (setecentos e 

oitenta e quatro mil e quinhentos reais e oitenta e nove centavos), com o prazo de vigência do 

contrato de até 12 (doze) meses, após a emissão do aceite na ordem de serviço, por parte da 

contratada. 

Analisadas as características do objeto pretendido, é imprescindível estabelecer no Ato 

convocatório requisitos qualificadores, que permitam assegurar que o futuro contratado possua 

saúde financeira necessária, de modo que se possa cumprir a inteira execução do objeto, com fito 

a evitar prejuízos à atividade precípua da Administração, bem como o interesse público, insculpido 

no pretenso objeto licitatório. Neste termo, e no caso específico – diz-se o objeto licitatório – exigir 

índices contábeis usuais de mercado, caracteriza-se como condição indispensável para a 

manutenção e a garantia das obrigações contratuais. 

Por outro ângulo ainda, podemos reafirmar, em linhas gerais, que a qualificação econômico-

financeira é requisito relevante e corresponde à disponibilidade de recursos, com a finalidade de 

garantir à Contratante a satisfatória execução do objeto da contratação.  

Do ponto de vista legal, a art. 69, da Lei Federal 14.133/2021, permite ao Gestor público, quando 
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da elaboração dos seus processos licitatórios, a aferição da qualificação econômico-financeira, que 

poderá prever, inclusive, a exigências de índices contábeis: 

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para 

cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, 

por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo 

licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:(...) 

§ 5o É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de 

situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da 

licitação. (grifamos) 

À vista do estabelecido na Lei Geral de Licitações, trazemos à baila, do disposto na Súmula nº 289, 

do Egrégio Tribunal de Contas da União: 

 

 SÚMULA Nº 289. 

"A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar 

justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às 

características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade 

ou lucratividade." (sem grifo no original) 

E mais, o Tribunal de Contas da União já se manifestou acerca dessa possibilidade, em seu 

ACÓRDÃO 1214/2013 – PLENÁRIO: 

Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 

bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 

de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do 

exercício social anterior ao da licitação; 

 Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

Em síntese, os comandos normativos supramencionados, permitem ao Administrador Público, na 

confecção dos seus editais, a exigência de índices contábeis usuais, como critério para participação 

em certames licitatórios, desde que estejam devidamente justificados no Processo Administrativo. 

 É o objeto desta análise, a qual apresentamos. 

A seguir, detalharemos conceitualmente, três índices contábeis que normalmente são comuns e 

utilizados, inclusive reconhecidos por Órgãos de Controle Externo, a exemplo do próprio Tribunal 

de Constas da União, cujo tema é tratado no ACÓRDÃO Nº 2299/2011 – TCU – Plenário. Quais 
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sejam:  

a) Solvência Geral – SG 

b) Liquidez Corrente – ILC 

c) Endividamento Geral – IEG 

Para as licitantes se habilitarem ao mencionado objeto, e considerando ainda a sua natureza, 

peculiaridades e características, é relevante que sejam exigidos os seguintes índices e seus 

respectivos limites: 

Solvência Geral – SG 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

A Solvência Geral mede a capacidade em liquidar suas dívidas com todo o Ativo que a empresa 

dispõe, inclusive Bens Permanentes (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios etc. Portanto, 

quanto maior o SG melhor a situação da empresa e, para a presente licitação. 

Liquidez Corrente – ILC 

ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Esse índice mostra a relação direta entre bens e direitos de curto prazo e as obrigações de curto 

prazo. A liquidez corrente representa quanto existe de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida 

a curto prazo. 

Nesta razão, que os resultados algébricos desses dois indicadores devem ser iguais ou superiores a 

1 (> ou = a 1). 

Nesta perspectiva temos a majoritária corrente de pensamento Jurisprudencial, firmada no 

Acórdão 247/2003, do TCU, citado pelo Professor Marçal Justen Filho, onde preconiza-se: 

(...). Um índice de LG menor que 1 demonstra que a empresa não tem recursos suficientes para 

pagar as suas dívidas, devendo gerá-los. Já um índice de LC menor que 1 demonstra que a empresa 

não possui folga financeira a curto prazo. Se os dois índices forem maiores que 1, a empresa estará 

financeiramente saudável (...). Nesse sentido, qualquer empresa de pequeno ou grande porte 

poderia participar da concorrência, independentemente do capital social ou patrimônio líquido 

mínimo, desde que tivesse os seu índices contábeis nos valores normalmente adotados para 

comprovar uma boa situação financeira. (Acórdão 247/2003, Plenário, rel. Min. Marcos Vilaça. apud 

Justen Filho, Marçal. Pag. 636, Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos).  
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Consoante ao índice de Endividamento Geral, passamos a discorrer: 

Endividamento Geral – IEG  

IEG = (Passivo Circulante + Passivo não circulante) 

Ativo Total 

No índice de Endividamento Geral – IEG, o enfoque é avaliar se a empresa está operando com 

dívidas de terceiros em excesso, e o risco do negócio. Nesse caso, em outras palavras, indica a 

dependência dos recursos de terceiros para financiamento do ativo. Então, espera-se, a partir da 

fórmula acima, a obtenção de um valor menor que 1 (<1). Entretanto, segundo ACÓRDÃO Nº 

2299/2011 – TCU – Plenário, esse mesmo índice “varia entre 0,8 a 1,0”.  

Cumpre observar que há decisões jurisprudenciais admitindo como correta a adoção, por parte da 

Administração Pública, de índices de liquidez corrente e liquidez geral entre 1,0 e 1,5 e de índice de 

endividamento de 0,75 para avaliação da real situação financeira das empresas. (Critério para 

aferição de qualificação econômico-financeira de licitante compromete competitividade no 

certame. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. julho | agosto | setembro 2011 

| v. 80 — n. 3). (sem grifos no original). 

Depreende-se da leitura que, em síntese, quanto menor o IEG melhor a situação da empresa. Em 

razão disto, para a presente licitação, definiu-se que deverá ser menor ou igual a 0,80 (zero vírgula 

oito), com base nos parâmetros usualmente adotados, porque a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JACKSON DO AMAURI, SITUADO NO 

DISTRITO DE JAGUARA, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA, e a natureza desta contratação 

requer robustez da qualificação econômico-financeira dos pretensos interessados, com fito a não 

comprometer a plena execução contratual. 

   No que tange à exigência de patrimônio líquido mínimo, o art. 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 prevê 

que poderá ser exigido patrimônio líquido mínimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, quando devidamente justificado. 

a) Considerando que o valor estimado da contratação é de 784.500,89 (setecentos e oitenta e 

quatro mil e quinhentos reais e oitenta e nove centavos), o patrimônio líquido mínimo 

corresponderá a 10% (dez por cento) desse montante, exigência compatível com os 

parâmetros reconhecidos pelo TCU e usualmente adotados em contratações de obras de 

grande vulto. 

A adoção do percentual máximo legal justifica-se: 

• pelo elevado valor da contratação; 
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• pela complexidade técnica da obra; 

• pela necessidade de elaboração de projetos executivos e execução física em prazo 

determinado; 

• pelo risco inerente a contratos de engenharia de grande porte; 

• pela essencialidade do equipamento público a ser implantado. 

A exigência de patrimônio líquido mínimo funciona como mecanismo adicional de mitigação de 

riscos, garantindo que o licitante possua estrutura financeira mínima compatível com a dimensão 

do contrato, sem, contudo, restringir indevidamente a competitividade, por se tratar de parâmetro 

expressamente autorizado pela legislação. 

Conclui-se com o exposto que, os índices contábeis mais aceitáveis, sendo eles o ILC e o SG, tendo 

para isso analisados as diversas decisões das Cortes de Contas, estão no intervalo entre = ou > que 

1; e quanto ao grau de endividamento IEG (índice de endividamento geral) = ou < 0,8, bem como a  

exigência de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação, 

posto isto, é mais um dos requisitos suficientes para aferir parte da qualificação econômico-

financeira dos concorrentes, ante ao certame em apreço. 

 

(ii) Requisitos de sustentabilidade  

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional 

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material 

consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo 

de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 

das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, 

conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por 

ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, 

removendo e promovendo a devida destinação. 

(iii) Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados 

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos; 

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os 

serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais; 
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c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões 

de Engenharia e dá outras providências; 

d) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de 

assistência profissional, e dá outras providências. 

5.  ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO 

A quantidade prevista foi levantada a partir dos elementos presentes nos projetos, somado ao 

memorial de especificações de serviços, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, no 

qual resultou no orçamento completo e estimado da obra a ser executada, inclusive com valor final de 

referência da contratação. 

O quantitativo de serviços e materiais foi determinado a partir de uma análise minuciosa dos 

projetos executivos e do memorial descritivo de especificações técnicas. A elaboração desses 

documentos, conduzida por equipe técnica devidamente habilitada, permitiu a apuração precisa dos 

insumos necessários e das respectivas composições de custo. 

6 ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

As quantidades foram definidas a partir de elementos técnicos levantados conforme as 

condições reais do local e as diretrizes de engenharia adotadas pelo Município de Feira de 

Santana, que subsidiaram a elaboração do projeto básico. O dimensionamento considerou 

parâmetros já utilizados e consolidados pelo município para obras de reforma e construção, bem 

como os critérios técnicos de composição de serviços. 

Essas referências, associadas às características do imóvel, à extensão da intervenção e às 

demandas identificadas, orientaram a definição dos quantitativos e a formação do valor de 

referência para a presente contratação. As estimativas foram consolidadas com base em 

medições de campo e na aplicação de composições de custos derivadas do SINAPI e de outras 

bases oficiais, garantindo coerência técnica, transparência e aderência aos preços médios 

praticados em obras de infraestrutura urbana na região. 

Dessa maneira, o serviço foi estimado em R$ 784.500,89 (setecentos e oitenta e 
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quatro mil, quinhentos reais e oitenta e nove centavos), para um período de 09 (nove) meses 

de execução e 12(doze) meses de prazo de vigência. 

7 GARANTIA CONTRATUAL E DA PROPOSTA 

a) Será exigida garantia da proposta equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado 

da contratação; 

b) A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, se for 

o caso; 

c) Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou não apresentar os 

documentos necessários para a contratação, implicará na execução do valor integral da garantia 

de proposta; 

d) A garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata o § 1º do 

artigo 96 da Lei nº 14.133/21;  

e) Nos termos do artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021, como condição para 

assinatura do contrato, o licitante deverá apresentar garantia contratual no valor referente a 5% 

(cinco por cento) do valor inicial do contrato: 

f) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia; 

g) Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caução em Dinheiro, o licitante 

vencedor deverá dirigir-se à Tesouraria do Município ou contatá-la através do telefone (75) 3602-

8424, a fim de obter as orientações necessárias para a efetivação da mesma; 

h) Seguro-garantia; 

i) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 

j) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total; 

l)Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 

Lei nº 14.133/21. 
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8 DADOS DO CERTAME 

a) O orçamento para a contratação do objeto é de R$  784.500,89 (setecentos 

e oitenta e quatro mil, quinhentos reais e oitenta e nove centavos); 

b) Critério de escolha: Menor preço; 

c) Regime de execução: Empreitada por preço global; 

d) O multiplicador máximo admitido será de 1,00 limitado a duas casas 

decimais e de forma linear. Utilizando o procedimento científico, a aproximação 

deverá ser procedida considerando a regra: 

• Se o 3º dígito for igual ou inferior a 5, o 2º dígito decimal deverá ser 

conservado. Se o 3º dígito decimal for superior a 5, o 2º dígito decimal deverá ser 

acrescido de 1 unidade. 

e) Não será permitido consórcio;  

A formação de consórcio é escolha discricionária da administração pública, que deverá 

fazê-lo segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, afastando decisões arbitrárias ou 

imotivadas. 

No caso da presente licitação, a vedação à participação de interessadas que se apresentem 

constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que os serviços Técnicos 

Profissionais Especializados para execução de obras de construção de praça pública, no município 

de Feira de Santana - BA, são de média complexidade, e as empresas individualmente apresentam 

qualificação técnica e econômico-financeira em condições suficientes para a execução de contratos 

dessa natureza. 

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em 

regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta 

complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de 

suprir os requisitos da habilitação do edital. 

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha 

da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 

justificativas, conforme determina o artigo 15 da Lei no 14.133/21, conclui-se, pelos motivos 

expostos, que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que 

melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios de competitividade, economicidade 

e moralidade. 
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f) Modalidade: Concorrência Eletrônica; 

g) Subcontratação: Para as atividades que não constituam o escopo principal 

do objeto, até o limite de 20% do contrato, com a devida anuência do contratante. 

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução definida para atendimento da necessidade identificada consiste na 

contratação de empresa especializada em engenharia para execução de intervenção 

abrangente na edificação existente da Unidade de Saúde da Família localizada na Rua São 

Tomé de Souza, no Distrito de Jaguara, no Município de Feira de Santana/BA, com o objetivo 

de restabelecer e melhorar suas condições de segurança, acessibilidade, salubridade, 

funcionalidade, conforto e desempenho. 

A definição da solução decorreu da análise das alternativas apresentadas no 

levantamento de mercado, considerando aspectos técnicos, econômicos, funcionais, 

ambientais e operacionais. Entre as alternativas avaliadas, verificou-se que a intervenção 

abrangente na edificação existente permite atender às necessidades identificadas mediante 

o aproveitamento dos elementos construtivos que apresentam condições adequadas, 

concentrando os recursos públicos na recuperação, adequação, modernização e melhoria dos 

componentes que demandam intervenção. 

A necessidade da contratação está relacionada à existência de desgastes, inadequações 

e deficiências em elementos construtivos e sistemas prediais da unidade, que podem 

comprometer as condições de funcionamento do equipamento público, o conforto e a 

segurança dos usuários e trabalhadores, bem como a adequada prestação dos serviços de 

saúde. 

Nesse contexto, a solução deverá contemplar a execução integrada dos serviços 

necessários à recuperação e adequação da edificação, de acordo com os levantamentos, 

projetos, memoriais, especificações técnicas e orçamento elaborados pela Administração. 

O escopo deverá abranger, conforme as necessidades identificadas e os elementos 

constantes dos projetos e demais documentos técnicos, serviços de recuperação e adequação 

de elementos construtivos, substituição e/ou recuperação de esquadrias, execução e 

recuperação de revestimentos, recuperação da cobertura, serviços de pintura, adequações 

de acessibilidade e revisão, adequação ou substituição das instalações elétricas e 

hidrossanitárias, além dos demais serviços necessários ao pleno funcionamento da unidade. 
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Também deverão ser contemplados os serviços complementares necessários à perfeita 

execução da intervenção, incluindo demolições e remoções necessárias, transporte e 

destinação adequada dos resíduos da construção civil, recomposição de elementos afetados 

pela execução, limpeza final, testes, verificações e demais procedimentos necessários à 

entrega da edificação em condições adequadas de utilização. 

Após o recebimento definitivo, a manutenção ordinária da edificação e de seus 

sistemas ficará sob responsabilidade da Administração, mediante as ações de conservação e 

manutenção preventiva e corretiva que se mostrarem necessárias ao longo da vida útil dos 

elementos e equipamentos. 

A solução deverá, portanto, considerar não apenas a execução imediata dos serviços, 

mas também a durabilidade, funcionalidade, facilidade de manutenção e conservação dos 

elementos empregados, buscando reduzir a necessidade de intervenções prematuras e 

assegurar maior vida útil à edificação. 

Com a implementação da solução, espera-se proporcionar à Unidade de Saúde da 

Família condições adequadas para o desenvolvimento de suas atividades, com melhoria da 

segurança, acessibilidade, salubridade, conforto, funcionalidade e qualidade dos ambientes, 

contribuindo para a adequada prestação dos serviços públicos de saúde à população. 

A solução também deverá contribuir para a preservação e valorização do patrimônio 

público, mediante o aproveitamento dos elementos existentes que apresentem condições 

adequadas e a recuperação ou substituição daqueles que necessitem de intervenção, 

promovendo o uso eficiente dos recursos públicos. 

Dessa forma, a solução definida busca atender integralmente à necessidade 

administrativa identificada, conciliando adequação técnica, funcionalidade, economicidade, 

sustentabilidade, durabilidade e continuidade dos serviços públicos, mediante a execução 

coordenada dos serviços necessários à recuperação e adequação da unidade. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS DESTE CERTAME 

a) As obras e os serviços a serem executados pela contratada encontram-se 

especificados no projeto básico, parte integrante deste termo de referência, que demonstra a 

visão global dos investimentos necessários e as definições quanto aos níveis de serviço que 

deverão ser atendidos na execução dos serviços e devem obrigatoriamente ser seguidos na 

execução da obra; 
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b) O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser 

prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 111 

da lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL 

Para efeito de comprovação da qualificação técnica operacional e técnica profissional a 

empresa deverá apresentar a seguinte documentação, de acordo com o disposto no art. 67 da 

Lei 14.133/21: 

a) Registro ou inscrição no CREA-BA ou CAU-BA, que comprove atividade relacionada com o 

objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com 

o objeto desta licitação; 

• No caso de registro/inscrição em outra jurisdição o comprovante de 

registro/inscrição na entidade profissional competente deverá ser visado e 

assinado pelo conselho de classe do Estado da Bahia; 

• É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 

licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas; 

b) Apresentação de comprovação que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para 

a entrega da proposta, profissional(ais) listado(s) na Tabela A, registrado(s) no CREA/CAU, 

detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica da execução da obra ou serviços de 

características semelhantes para fins de contratação, em uma das formas a seguir: 

• Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

• Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

• Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 

abertura dos envelopes da licitação, com reconhecimento de firma das assinaturas. 

• Tabela A - Equipe Mínima exigida 

 

 

 

c) Certidões ou atestados, emitidos pelo CREA/CAU, que demonstrem capacidade técnico 

profissional e técnico operacional na execução de serviços similares de complexidade e 

operacional equivalente ou superior a 50% dos quantitativos da Tabela B: 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 
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I. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 

da Concorrente ou pela Própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das 

quais participem sócios ou diretores da Concorrente.  

Tabela B – Requisitos mínimos para comprovação da capacidade técnica profissional e técnica-

operacional 

 

d) Declaração, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter 

tomado conhecimento de todas as informações sobre a licitação e das condições do Edital, 

bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. 

• As licitantes poderão realizar visita, declarando que a licitante tomou 

conhecimento do local onde será prestado o objeto, de acordo com as condições 

do edital. 

• A visita técnica deverá ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante 

devidamente identificado. Os interessados deverão entrar em contato 

com a Secretaria Municipal da Saúde, pelo telefone nº (75) 3617-3100/ 

3617-6626 para prévio agendamento, ficando a secretaria responsável 

por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o 

referido atestado. A secretaria situa-se à Avenida Getúlio Vargas, 2751, 

Bairro Santa Mônica. 

• A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 

necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, declaração formal 

assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que 

tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

SERVIÇO UNID QTD TOTAL QTD 50% 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

M² 400,00 200,00 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 

= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M² 540,10 270,05 
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cumprimento das obrigações objeto da licitação, assumindo total 

responsabilidade por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, 

por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de 

natureza técnica ou financeira. 

11 RESPONSABILIDADES EXECUTIVAS 

 DA CONTRATADA:  

Local da Prestação dos Serviços ou Obras: 

A CONTRATADA fica obrigada a providenciar escritório, canteiro de obras e depósito, 

com instalações adequadas para armazenamento de materiais, ferramentas, equipamentos e 

veículos de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, instalado em Feira de Santana-BA. 

A CONTRATADA deverá dispor das seguintes instalações: 

• Almoxarifado coberto, piso cimentado com área adequada às atividades desenvolvidas 

pela CONTRATADA. Deverá dispor, também, de prateleiras para armazenagem de 

materiais e equipamentos. 

• Organizar de forma adequada o layout do almoxarifado, visando à manutenção e a 

preservação dos materiais, sob a sua responsabilidade, bem como mantê-los sob 

condições ideais de utilização, gerenciando todo o processo de armazenagem, 

arrumação, localização e segurança dos materiais estocados. 

• Efetuar a conservação dos materiais de acordo com as características individuais de 

cada um deles, mantendo-os aptos a utilização imediata quando requeridos. 

• Assumir a responsabilidade pela detenção, posse do material sempre condicionado à 

sua conferência física no ato do recebimento; check-list quantitativo e qualitativo dos 

itens quando de sua entrada; codificação; e possuir registro de entradas e saldos dos 

materiais. 

Das equipes: 

O número de pessoas da equipe administrativa ficará a critério exclusivo da empresa 

CONTRATADA, porém, deverá estar dimensionada e capacitada para fazer frente aos trabalhos 

administrativos inerentes ao contrato de prestação de serviços em questão, envolvendo controle, 

arquivo e/o armazenamento de ordens de serviço, diários de obra, materiais, equipamentos, 

além da gestão do pessoal próprio. 
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Os recursos materiais e humanos alocados pela CONTRATADA deverão estar em regime 

de dedicação exclusiva à PREFEITURA, não sendo permitida a sua utilização para qualquer outro 

fim. 

A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal habilitado para todos os 

serviços técnicos e administrativos que se fizerem necessários à execução dos serviços, devendo 

dispor também de um Engenheiro habilitado pelo CREA, como responsável técnico pela 

CONTRATADA. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e qualificação técnica, 

operacional e administrativa de seus funcionários, devendo obedecer às leis e normas 

regulamentadoras, inclusive a parte referente à segurança do trabalho. 

A CONTRATADA deverá manter seu corpo funcional devidamente uniformizado com 

crachá de identificação, além de garantir a apresentação de seus funcionários em boas condições 

de asseio. 

A CONTRATADA deverá dispor, de todo ferramental, equipamentos e veículos 

necessários para a execução das obras e serviços. 

Na execução de qualquer atividade solicitada pela PREFEITURA, a CONTRATADA deve 

observar rigorosamente todas as exigências legais federais, estaduais e regionais, relativas à 

segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes à Lei n ° 6.514 

de 22 de dezembro de 1977 e Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, onde estão contidas nas 29 

Normas Regulamentadoras - NR. 

 DOS MATERIAIS: 

Cabe a CONTRATADA: 

Devolver em local indicado pela PREFEITURA, todos os materiais e equipamentos de 

sobra, os retirados e substituídos das redes apontados pela fiscalização do serviço, devidamente 

relacionados e separados, de acordo com as unidades padrão de armazenamento da 

PREFEITURA. 

Manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a responsabilidade sobre 

a quebra ou extravio que ocorram no manuseio, transporte ou armazenamento dos mesmos, 

separados e identificados de forma a permitir a qualquer tempo, inspeção e inventário por parte 

da PREFEITURA. 

Repor a PREFEITURA todos os materiais, relacionados pela fiscalização do serviço, que 
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tenham sido extraviados ou danificados por motivos imputáveis à CONTRATADA.  

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente, tendo 

em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execução da obra, deverão 

ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das atividades: 

 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZAÇÃO 

• Tomar medidas de segurança contra derramamento de óleo combustível e lubrificante 

e disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol 

freático; 

• Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 

• Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, particularmente 

das áreas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de 

materiais betuminosos, tambores e outros materiais inservíveis e dispô-los em locais 

aprovados pela prefeitura e pelo Órgão Ambiental; 

• Restaurar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas ou instalações ao 

término das obras. 

 DEMOLIÇÃO E BOTA-FORA 

• Executar permanente aspersão de água nos trechos poeirentos para eliminação de 

nuvens de poeira, visando à prevenção de acidentes e redução da poluição do ar em 

áreas habitadas; 

• Os locais de bota-fora deverão ser indicados pela FISCALIZAÇÃO, e deverão ser 

recompostos ambientalmente após o depósito dos materiais. 

• O{s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora deverá (ão) ser 

previamente autorizados pelo Órgão Ambiental e pela FISCALIZAÇÃO; 

• O serviço de carga e transporte, por meio de caminhão, do material excedente 

proveniente da escavação, até o bota fora, a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO, só poderá 

ser executado, excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diário de 

Obra pela FISCALIZAÇÃO. 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 
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Os itens abaixo serão de obrigação da CONTRATADA: 

• Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pela Prefeitura de Feira 

de Santana; 

• Instalação, manutenção e demolição dos canteiros da obra, bem como a garantia da 

segurança permanente da área da obra; 

• Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que diz 

respeito a higiene e a segurança do trabalho; 

• Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI); 

• Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 

• Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução; 

• Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, que deverá ser submetido 

à aprovação do Executor do Contrato, antes do início das obras; 

• No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o licitante vencedor deverá 

apresentar, como condição para assinatura do contrato, o comprovante de 

registro/inscrição na entidade profissional competente devidamente visado e assinado 

pelo conselho de classe do Estado da Bahia. 

 EQUIPE TÉCNICA 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das obras, uma relação 

completa da equipe técnica/mão-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a função e 

quantidade, conforme listado no item 10 deste termo de referência. 

Deverá também declarar, sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos 

profissionais apresentados para cumprimento da exigência do item 10, providenciará a 

contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de 

acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido 

pela Contratante. 

 PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Serviços 

conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras contendo no mínimo: 

• Localização e organização dos canteiros de obra; 
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• Frentes de serviços; 

• Sequência executiva; e 

• Cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução. 

Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço a CONTRATADA deverá 

iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas a execução dos serviços contratados, ficando obrigada 

a manter mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias em quantidade 

suficiente para execução de todos os serviços contratados. 

 OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÃO DA CONTRATADA 

• A CONTRATADA deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou, correndo as despesas às suas 

expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso 

descumpra essa obrigação. 

• A CONTRATADA apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de 

recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsável técnico pelo 

Contrato nele indicado. 

• A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não 

podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serão 

realizados os serviços. 

• Somente com a prévia autorização da PMFS, por escrito, e sob a inteira responsabilidade 

da CONTRATADA, será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros 

especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá subempreitar toda 

obra. 

• A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto 

completo, contendo projetos, detalhes, especificações técnicas e planilha de 

quantitativos dos serviços a serem realizados. 

• A CONTRATADA será responsável, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; seguros de 

acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-transporte; O vale-

refeição; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo. 

• A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de uniformes completos para 
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seus empregados para uso durante a execução dos serviços, sendo os mesmos de 

primeira qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverão ser trocados a cada 06 

(seis) meses, resguardado à CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição 

daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação a exemplo de rasgos, 

manchas em excesso, descoramentos, etc; 

• A CONTRATADA deverá apresentar layout do modelo de fardamento dos funcionários 

da obra à comissão de fiscalização da SOMA, em papel A4 colorido, para prévia 

aprovação da comissão de fiscalização do modelo proposto. 

• A CONTRATADA deverá garantir que todos os funcionários da obra estejam 

devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comissão de fiscalização e 

utilizando os equipamentos de proteção individual e coletivos necessários durante a 

execução da obra. 

• A CONTRATADA deverá fornecer equipamento de proteção individual e coletivo — EPI's 

e EPC’s em conformidade com a NR-06. 

• A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

• A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços obedecendo, integral e 

rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da ABNT, os projetos, 

ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orçamento, cronograma 

físico-financeiro e especificações e demais documentos que compõem a presente 

licitação: 

• Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificações técnicas 

deverão ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo 

CONTRATANTE. Esses ensaios ficarão a cargo da CONTRATADA, não sendo todos objeto 

de remuneração específica, estando estes custos incluídos nos preços propostos para o 

serviço, sendo que a não realização dos ensaios e/ou testes, quando necessários ou 

solicitados pela FISCALIZAÇÃO, propiciará, além da aplicação das multas, a suspensão 



   

Página 28 de 38 

 

da medição dos serviços correspondentes; 

• Todos os desenhos e elementos de projeto serão fornecidos com a ressalva de que, na 

constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, não servirá de pretexto para 

que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execução dos 

serviços contratados e pelo preço proposto; 

• Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de 

orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais documentos) se 

completam na execução da obra. Eventuais modificações nesses elementos originais só 

poderão ser efetuados com autorização formal e escritos do CONTRATANTE e, 

devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO quanto à sua exequibilidade técnico­ 

financeira e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá 

ser posta em prática após a FISCALIZAÇÃO, responsável pela obra, registrá-la no Livro 

de Ocorrência da Obra; 

• A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 

verificada na execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato 

que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da 

obra; 

• Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de não causar danos a 

nenhuma das partes, a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE poderá autorizar modificações 

de caráter urgente, justificando a sua autorização; 

• A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a critério do 

CONTRATANTE, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o 

desenvolvimento das obras e serviços, de acordo com o artigo 124, da Lei nº 14.133/21, 

com suas alterações; 

• Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, 

integrante da proposta, obrigando -se a manter no local das obras: 

o  Um Livro de ordem, com folhas numeradas; 

o  Registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

• Os documentos relacionados acima constituirão o processo da obra, que deverá 

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, 
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após a conclusão da mesma; 

• No Livro de ordem da Obra serão lançadas, pela CONTRATADA, todas as ocorrências da 

obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, 

chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execução da obra, seguindo as 

orientações do CREA. À FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE compete visitar as ocorrências 

registradas, emitir pareceres, determinar providências, autorizar serviços, etc.; 

• A CONTRATADA deverá apresentar, ao final da obra, relatório sucinto com fotos sobre 

a execução da obra, à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, que os encaminhará ao agente 

fiscalizador  com parecer conclusivo; 

• A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe 

compete, profissional com curso superior na área civil e, registrado no CREA, 

devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente; 

• A CONTRATADA manterá, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto 

responsável pelos serviços, devidamente credenciado, com curso superior na área civil 

e registrado no CREA, devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom 

andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, deverá se reportar, 

quando necessário, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providências 

pertinentes que a ocasião exigir, e que substituirá o responsável técnico na sua 

ausência; 

• Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, capacidade técnica e idoneidade 

moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem 

habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

representantes do CONTRATANTE; 

• A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão-de-obra 

necessários à perfeita execução destes, por  cujos  encargos  responderão 

unilateralmente, em toda  a sua  plenitude; 

• Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos com 

autorização expressa do CONTRATANTE, mediante aprovação do "curriculum" dos 

substitutos indicados, quando for o caso; 

• A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme 

Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações; 
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• A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com 

o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de 

sua exclusiva responsabilidade e ônus; 

• Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, 

cabendo à FISCALIZAÇÃO determinar a remoção de materiais ou equipamentos 

inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais; 

• A execução e operação das obras e serviços provisórios e definitivos, transportes de 

materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

particulares; 

• Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços localizados no 

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que 

concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os 

danos comprovadamente causados pelos ocupantes; 

• Cabe à CONTRATADA e correrão por sua conta, desde o início até o recebimento 

definitivo da obra a ela homologada, a execução dos procedimentos de fechamento de 

áreas internas de circulação, quando necessário, visando delimitar a área destinada à 

execução de obra, bem como todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, 

água, telefone, etc.; 

• Correrá por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparação de danos causados 

a terceiro, em decorrência das obras e serviços, ressalvadas as despesas necessárias às 

desapropriações (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de 

atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos; 

• Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, até a ocupação e 

recebimento definitivo das obras e serviços, pelo CONTRATANTE; 

• Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, o escritório de obras, os entulhos e as 

obras provisórias, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em 

condições de limpeza e de uso imediato; 
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• Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, que 

possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico deverão ser alvo 

de imediata comunicação à FISCALIZAÇÃO, para as providências de ordem legal; 

• A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, 

cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se a atender pronta e 

irrestrita mente; 

• Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela 

área competente do CONTRATANTE. 

• Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao 

CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, 

rejeitando todos aqueles que julgarem de má qualidade ou inadequados, debitando à 

CONTRATADA todas as despesas consequentes; 

• Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e 

padrões adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e 

apontados nas especificações técnicas e/ou pela ABNT; 

• Executar os serviços dentro do prazo contratado; 

• Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e 

de segurança do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles 

funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja 

considerada inconveniente; 

• Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social 

ou estatuto; 

• Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou 

informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo 

se expressamente autorizados pelo CONTRATANTE; 

• Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da 

CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os 

efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados; 

• As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou 

omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior serão demolidos e refeitos sob exclusiva e integral 
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responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar 

alteração do prazo contratual; 

• Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e 

fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE 

ou contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados; 

• Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento 

das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de 

Situação; 

• Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência 

Social, a CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica; 

• Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 

sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como 

única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE 

venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou 

reclamações; 

• Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para 

instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela 

CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE; 

• A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades 

competentes e concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e  outros 

requisitos para a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, bem como, 

ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital, e  pagamento  das 

taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE; 

• A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes 

e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo 

beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado; 

• A CONTRATADA deverá apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do 

empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas 

executadas como construídas. 

• Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos 
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serviços, para cada um dos profissionais envolvidos na obra. 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência; 

• Proporcionar todas as condições necessárias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) 

possa (m) cumprir o objeto desta licitação; 

• Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 

da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir as dúvidas e orientá-la em casos 

omissos; 

• Nomear Gestores para executar a FISCALIZAÇÃO do Contrato, que registrará todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas, informando à CONTRATADA para a imediata 

correção das irregularidades apontadas; 

• A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem a responsabilidade 

técnica única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do 

objeto contratado; 

• Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas; 

• Atestar a execução do contrato; 

• Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

• Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou 

a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes 

devidamente credenciados; 

• A execução dos serviços será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e, 

visando a garantia do processo de qualidade dos materiais, cabendo a abordagem e 

discussão junto a CONTRATADA das atividades empregadas na verificação dos requisitos 

de qualidade, que pode ser através de inspeções, amostragens, ensaios de laboratório 

e campo, visando a aceitação dos serviços e materiais. 

• O gestor do contrato, será a servidora Verônica Leal Cavalcante, Chefe da Divisão de 

Assistência Básica, matrícula nº. 60.008.315-9, com atribuições administrativas e a 

função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, 
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especialmente: 

• I - analisar a documentação que antecede o pagamento; 

• II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

• III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato; 

• IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 

• V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais 

documentos relativos ao objeto contratado; 

• VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços; 

• A fiscalização decorrente desta contratação, será acompanhada e fiscalizada pelo 

Comissão de Fiscalização de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de 

Santana, designada através da PORTARIA Nº. 36/2025 publicada pelo Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Feira de Santana, ANO XI – EDIÇÃO 3347 – DATA 

24/09/2025, e suas alterações, conforme PORTARIA Nº 01/2026, publicada pelo Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, ANO XII – EDIÇÃO 3453 – DATA 

03/02/2026, , ou pelo respectivo substituto designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, 

nos termos do artigo 117 da Lei nº. 14.133/2021. 

• A fiscalização da PMFS poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do 

canteiro de serviço, cuja mão de obra seja classificada de categoria inferior à exigida por 

esta Prefeitura. 

• O fiscal do contrato será responsável pelo cumprimento de toda legislação existente e 

pertinente à execução do contrato decorrente deste Termo de Referência; 

• A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como 

atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

• O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente 

Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto 

com as mesmas atribuições e poderes; 

• O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de FISCALIZAÇÃO, poderá contratar 

profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e 

quantitativo das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento 
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da execução, à vista dos projetos; 

• À FISCALIZAÇÃO compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e 

serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as 

condições expressas nos documentos que compõem o Contrato; 

• A FISCALIZAÇÃO lançará no livro de ordem da obra todas as observações dignas de 

registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA; 

• Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, 

bem como todas as instruções da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, devem ser por escrito, 

cabendo o seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes escritos da 

CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, 

acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO; 

• Compete à FISCALIZAÇÃO ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das 

frentes e fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem 

prejuízo da boa execução dos trabalhos; 

• A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a 

fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à FISCALIZAÇÃO a decisão sobre as 

ocorrências; 

• A FISCALIZAÇÃO, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 

ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 

empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas; 

• Compete à FISCALIZAÇÃO, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, 

resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções 

rápidas e adequadas; 

• Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela FISCALIZAÇÃO ou pela própria 

CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução 

das  partes impugnadas, mesmo  que o erro resulte da  insuficiência dos levantamentos 

e/ou projetos; 

• A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da FISCALIZAÇÃO importará 

na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e 

serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado 

causa, por ação ou omissão; 

• A FISCALIZAÇÃO poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão 
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relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou 

desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, ressalvado o 

disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes 

da paralisação; 

• A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem 

as razões da decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão; 

• No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua 

inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação 

e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZAÇÃO, após a emissão do 

Termo de Recebimento Provisório. 

 RESPONSABILIDADES 

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 

empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por 

conta da CONTRATADA; 

Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de: 

• Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 

• Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

• Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra; 

• Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de 

terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo 

da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 

24 horas, a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução 

das partes atingidas; 

A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 

trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por 

quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer; 

Nos termos do que estabelece o art. 122 da lei 14.133/21, com suas alterações, admitir-

se-á a subcontratação dos serviços, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE; 

A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a proposta de 

subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado. Para 
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tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a (s) empresa (s) que executará (ão) os 

serviços, a (s) qual (ais) deverá (ão) fazer prova de regularidade de débitos com os respectivos 

órgãos competentes, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e 

da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de licitações; 

À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços. 

Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços executados por terceiros sob sua 

administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e 

eventuais SUBCONTRATADAS; 

As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverão sempre estar em nome 

da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissão diretamente contra o 

CONTRATANTE. 

12.7.1 DO REAJUSTE 

Considerando o artigo 6, LVIII, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o edital deve 

prever o critério de reajuste contratual, devendo retratar a variação efetiva do custo de produção, 

bem como o Art 2º do Decreto Federal 1.054/1994, deve ser adotado a variação do Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV para reajuste 

do referido objeto por tal ser o que melhor reflete a variação efetiva de custo de produção para 

objeto licitado, para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data base 

das propostas. 

 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo para a execução da obra objeto deste Termo de Referência está estipulado em 

até 09 (nove) meses, sendo a vigência do contrato de até 12 (doze) meses, a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser prorrogado, 

dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 111 da lei 14.133 

de 1º de abril de 2021. 

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisíveis sem que haja negligência 

da CONTRATADA, o prazo da construção poderá ser estendido por um período plausível pela 

FISCALIZAÇÃO desde que a mesma considere procedentes as alegações da CONTRATADA. A 

CONTRATADA deverá notificar por escrito à FISCALIZAÇÃO a ocorrência de causas imprevisíveis 

justificando as circunstâncias e seus efeitos. 
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 MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

a. As medições dos serviços serão elaboradas mensalmente, com base nos preços 

unitários, propostos pela empresa vencedora do certame licitatório. 

b. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

• Unidade Orçamentária: 1111- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

• Projeto/ Atividade: 1125 

• Elemento de Despesa: 4.4.90.51 

• Subelemento: 01.00 

• Fonte de Recurso: 15001002  

• Subfonte de Recurso: 00001028 – Emenda Impositiva do Vereador Josse Paulo 
Perreira Barbosa  

c. Todas as medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas de boletim de 

medição, relatório fotográfico, cronograma e memorial de cálculo, contendo todas as 

etapas do processo executivo. 

d. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 

da nota fiscal / fatura devidamente atestada e será efetuado na forma prevista neste 

instrumento convocatório, se a CONTRATADA estiver com as Certidões Municipais, 

Estaduais e Federais devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento 

quitadas com INSS e FGTS do mês anterior em mãos até 20 (Vinte) dias úteis. 

 

INGREDY NAYARA CHIACCHIO SILVA 
Chefe da Divisão de Auditoria e Planejamento 

Matrícula nº 60.009.054-2 

 

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação de 
todas as informações necessárias à prestação dos serviços, estando presentes os elementos 
necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e 
concisa, além de cumprir com o determinado na legislação. 

 

Feira de Santana, 04 de agosto de 2026. 

 

Rodrigo Santos Matos 
Matrícula nº 60.008.301-8 

Secretário Municipal da Saúde 


