@ ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

E Co N D E PCA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA
TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23

EDITAL DE LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2026)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Conde, por meio do Pregoeiro Municipal,
Praga Altamirando Requido, n°® 27, centro, na cidade de Conde - Bahia, realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, MODO DE
DISPUTA ABERTO/FECHADO, com regime de execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nos termos do
art. 18, da Lei n®14.133/21, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 057/2023, aplicando-se subsidiariamente
as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Local: www.licitanet.com.br

Pregoeiro: Thiago Lima Leite Brito

Propostas recebidas a partir das 08:00 do dia 28/05/2026
Propostas recebidas até as 09h00min do dia 09/07/2026,

Inicio da sess&o de disputa de lances as 09h30 do dia 09/07/2026

Preferéncia ME/EPP/equiparadas: SIM / NAO

O VALOR REFERENCIAL ESTIMADO PARA ESTE CERTAME E: R$ 2.640.005,80 (dois milhGes seiscentos
e quarenta mil cinco reais e oitenta centavos)

JUSTIFICATIVA

Para efeito desta licitagdo, o orgamento estimado em planilha de quantitativos e pregos unitarios, corresponde
ao critério maximo de aceitabilidade dos precos unitarios e global, resultando, consequentemente, em uma
disputa com pregos mais vantajosos para a Administragdo Publica e gerando maior economia ao erario. Logo,
os participantes tendem a apresentar pre¢cos mais condizentes com a realidade do mercado. A Planilha de
quantitativos e pregos segue anexa ao Termo de Referéncia.

1 DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 O Concorréncia Eletrénica sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condic¢des de
seguranga - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Pregoeiro,
mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma de Concorréncia
Eletrénica, no endere¢o www.licitanet.com.br

| 2 0BJETO |

2.1 Contratagéo de empresa especializada em servigos de engenharia para a execugéo das obras de reforma e
ampliagao da feira livre permanente — 12 ETAPA, localizada na Rua do Sobrado, na sede do Municipio de Conde/BA,
conforme especificagdes constantes no Memorial Descritivo e Projetos anexos.

| 3 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO CONCORRENCIA: |
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3.1 O licitante devera observar as datas e os horérios limites previstos no presente edital para o credenciamento
junto ao provedor do sistema para participagéo da licitagdo, bem como, cadastramento e a abertura de proposta,
atentando também para a data e horario para inicio da disputa.

[ 4 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO: |

4.1 Poderdo participar da presente licitagdo toda e qualquer pessoa juridica que atenda todas as exigéncias do
presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboragdo e apresentagédo da
proposta.

4.1.1. Poderdo ainda participar desta Concorréncia Eletronica as empresas que apresentarem toda documentagéo
exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema: www.licitanet.com.br

4.2 Somente sera admitida a participagao neste certame, de pessoas juridicas, que comprovem com documentos
de registros ou autorizagdes legais, que explorem ramo de atividade com pativel com o objeto desta licitagéo.

4.3 Nao sera admitida a participacdo na presente licitagdo de empresas que se encontrem em uma ou mais das
seguintes situagdes:

4.3.1. Empresas, apresentadas na forma de consdrcios, agrupamentos, associagdes ou parceiras;

4.3.2. E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdes que envolvam terceirizagdo de servicos, com
subordinagao, pessoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso Il, e 5° da Lei 12.690/2012, a Simula TCU
281, o Termo de Conciliagéo Judicial entre a Unido e o Ministério Publico do Trabalho, de 05/06/2003, e o art. 4° da
IN-SLTI/MPOG 2/2008.

4.3.3. Suspensas temporariamente de participar em licitagdo e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal
de Conde - BA e com o Estado da Bahia, nos termos do artigo 14, da Lei 14.133/21;

4.3.4. Empresas com faléncias decretadas;

4.3.5. Empresas das quais participe, seja a que titulo for servidor publico municipal;

4.3.6. Que apresentarem sangdes, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

4.3.7. Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (https://www.tce.ba.gov.br/);

4.3.8. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenar Por=nome&direcao=asc);

4.3.9. Constatada a existéncia de vedagdo a participagédo no certame, o (a) Pregoeiro (a) reputara o licitante
descredenciado.

4.3.10. Sob pena de inabilitacdo ou desclassificagéo, todos os documentos apresentados deveréo referir-se ao
mesmo CNPJ constante na proposta de pregos.

[ 5 DAS ATRIBUICOES DO PREGOEIRO(A):

5.1 O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes atribuicoes:

5.1.1 conduzir a sessdo publica na internet;

5.1.2 verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério;

5.1.3 dirigir a etapa de lances;

5.1.4 verificar e julgar as condigdes de habilitagao;

5.1.5 receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver a decisao;
5.1.6 indicar o vencedor do certame;

5.1.7 adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;

5.1.8 conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

5.1.9 encaminhar o processo devidamente instruido ao ordenador de despesa da unidade administrativa gestora
e propor a homologagao.

| 6 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAGOES DO LICITANET. |

6.1 Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia deverao dispor de chave de
identificagéo e de senha pessoal e intransferivel, obtidas junto as unidades da Licitanet, sediadas no Pais.
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6.2 Os procedimentos para credenciamento para obtengéo de chave e senha de acesso poderdo ser iniciados
diretamente no Sistema de Licitagdes no enderego www.licitanet.com.br, acesso “licitantes (fornecedores)”.

6.3 As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletronico poderao ser dirimidas através da
central de atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto, disponivel no enderego
eletrbnico www.licitanet.com.br

6.4 A chave de identificagdo e a senha terdo validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no
Regulamento do sistema eletronico www.licitanet.com.br, e poderéo ser utilizadas em qualquer Concorréncia
eletrbnico, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da Licitanet, por ato
devidamente justificado.

6.5 Os interessados em participar da presente Concorréncia Eletronica, deverdo credenciar representantes
mediante o Termo de Adesao, conforme regulamento da Licitanet atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos os demais atos e operacdes no “Licitanet’. A participagdo pode se dar como licitante direto
ou ser representado por uma corretora associada.

6.6 Em sendo sécio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, devera apresentar cpia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

6.7 E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transac&o
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de CONDE-BA ou a plataforma
LICITANET a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade técnica para realizagéo das transagdes
inerentes a Concorréncia eletronica.

6.9 O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo do licitante que pagara a plataforma Licitanet,
provedora do sistema eletrénico, o equivalente aos custos pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da
informacg&o, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.

6.10 Nas licitagbes promovidas por érgéos publicos os licitantes estaréo sujeitos ao pagamento de taxa de
utilizacdo do Sistema Eletronico de Licitagdes, nos valores de acordo com o link www.licitanet.com.br

| 7 PARTICIPAGAO: |

7.1 A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do representante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos, por meio do sistema eletronico Licitagdes do
Licitanet, por meio do site: www.licitanet.com.br, op¢édo "Login", observando data e horario limite estabelecidos.
7.1.1 As propostas de prego, bem como todos os documentos de habilitagdo, deverdo ser encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema de Licitagces da plataforma Licitanet a partir da solicitagdo do pregoeiro em
mensagem no chat da prdpria plataforma Licitanet.

7.2 Caberd ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3 Caso haja desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel,
sua atuagao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

7.3.1 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da Concorréncia sera
suspensa e tera reinicio somente apds agendamento ou comunicagdo expressa aos participantes via “chat” do
sistema eletrdnico, onde sera designado dia e hora para a continuidade da sesséo.

7.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso a Concorréncia, tendo em vista a quantidade de lotes/itens, o
Pregoeiro designara novo dia e horario para a continuidade do certame.

7.5 O andamento do procedimento de licitagao entre a data de abertura das propostas e a adjudicagéo do objeto
deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.licitanet.com.br, que veiculara avisos,
convocagdes, desclassificagdes de licitantes, justificativas e outras decis6es referentes ao procedimento.
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7.6 Qualquer duvida dos interessados em relagéo ao acesso no sistema de licitagdes do Licitanet podera ser
esclarecida através dos canais informados no site www.licitanet.com.br.

[ 8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DOS PRECOS: |

8.1 A partir do horério previsto no sistema, tera inicio a sessé@o publica da Concorréncia Eletrénico, com a
divulgagéo das propostas de pregos recebidas pelo sitio ja indicado no item 7.1, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.

8.1.1 Se for o caso, 0 Pregoeiro comunicara aos licitantes, apds a abertura da sala de disputa, a sua opgao por
realizar a disputa simultanea de lote/itens.

8.1.2 Em regra, a disputa simultanea de lote/itens obedecera a ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o
Pregoeiro podera efetuar a abertura da disputa de lote/itens selecionados fora da ordem sequencial.

8.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverédo estar conectados ao sistema para
participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horério de registro e valor.

8.2.1 Para efeito da disputa de pregos, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes seréo
consideradas lances. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa
“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado

8.2.2 A etapa de lances da sesséo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que transcorrera o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

8.2.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e 0s das ofertas com pregos até dez por cento superior aquelas possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.2.4 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.3 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

8.4 N&o seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

8.5 Fica a critério do Pregoeiro a autorizagao da corre¢ao de lances com valores digitados errados ou situagéo
semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances.

8.6 ATENCAOQ: Apés o credenciamento das propostas, durante a sess&o de disputa de lances ndo serdo aceitos
pedidos de desclassificagdo do licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotagao” ou qualquer outro
equivoco da mesma natureza. Apos a sessao de disputa de lances, durante a fase de aceitagdo/habilitagdo néo
sera aceito pedido de desclassificagdo do licitante aduzindo em defesa, causas, razdes ou circunstancias que
visivelmente s6 ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.

8.7 Durante o transcurso da sesséo publica os participantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema n&o identificara o autor dos lances aos demais participantes.

8.8 No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia Eletrénica, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuagé@o no certame, sem prejuizos dos atos realizados.

8.9 Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo da Concorréncia Eletronica sera
suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicagao expressa aos operadores representantes dos participantes,
através de mensagem eletronica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessao.

8.10 O sistema informaré a proposta de menor prego (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, apos negociagao e decisao pelo Pregoeiro acerca da aceitagdo do lance
de menor valor.
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8.11 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro
aplicara os critérios para desempate em favor da ME/EPP. Ap6s o desempate, podera o Pregoeiro ainda negociar
um melhor prego caso nao atinja o valor de referéncia definido pela administra¢do publica.

8.12 Os documentos relativos a habilitagdo da empresa vencedora previstos no item 12, bem como, os solicitados
nos Anexos deste Edital, deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema Licitagbes da plataforma
Licitanet, por meio do site: www.licitanet.com.br, no momento da inclusao de sua proposta sob pena de inabilitacéo.
O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), devera(do) ser
autenticado(s) ou assinados digitalmente.

8.13 A proposta final e documentos adicionais do licitante declarado vencedor, devera ser anexada no sistema na
aba destinada pela plataforma no prazo méaximo de 02 (duas) horas, contados a partir da solicitagéo do pregoeiro,
sob pena de desclassificagao.

8.15 Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o fornecedor desatender as exigéncias de
habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitagado do participante, na ordem de classificacéo, e assim sucessivamente, até a apuragéo de uma proposta
ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro podera negociar com o participante para que seja
obtido prego melhor.

8.16 Caso néo sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor prego e
valor estimado para a contratacao.

8.17 Constatando o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao autor da proposta
ou lance de menor prego.

8.18 O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances.

| 9 DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRONICO: |

9.1 O encaminhamento de proposta pressupde também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigéncias
contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.2 O objeto proposto pela licitante devera estar totalmente dentro das especificagdes contidas no TERMO DE
REFERENCIA - ANEXO |.

9.3 As propostas encaminhadas terdo prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da
sessdo de abertura desta licitagéo, conforme disposigao legal.

| 10. A PROPOSTA ESCRITA: |

10.1 Na proposta final a empresa vencedora DEVERA APRESENTAR A READEQUAGAO do objeto ao novo valor
proposto;

10.2 Deverar ser apresentado ao pregoeiro, a planilha de Custos e Formagéo de Pregos, no momento da aceitagao
do lance vencedor, a fim de analizar a exequibilidade, quando o valor da proposta final for de até 75% (setenta e
cinco por cento) do valor estimado pela administragéo, por se tratar se obras e servigos de engenharia.

10.3 A nao apresentacao, no prazo solicitado pelo pregoeiro, da proposta final e/ou planilha de formagéo de custos
e/ou documentacaos de habilitagdo e/ou documentos complementares, esejara a desclassificagdo da proposta.
10.4 O interessado ao preencher a planilha de composicdo de custos devera seguir as orientagdes contidas no
edital e Termo de Referéncia.

10.5 As planilhas deverao vir acompanhadas de memérias de calculo detalhadas, discriminando a metodologia e
formulas adotadas pela LICITANTE para obtencdo dos valores propostos para os encargos, insumos e demais
componentes da composicdo de custos e formagdo de pregos, incluindo a base legal adotada, sob pena de
desclassificagéo.

10.5.1 Na proposta escrita, devera conter:

10.5.1.1 Os valores dos impostos ja deverdo estar computados no valor do produto ou destacados;
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10.5.1.2 O prazo de validade ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas
virtuais;

10.5.1.3 Especificacdo completa dos servigos a serem oferecidos, com informagdes técnicas que possibilitem a
sua completa avaliacdo, estdo totalmente descritos no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO |, deste Edital;
10.5.1.4 Na proposta final devera conter, Indicacéo de telefone fixo celular, bem como e-mail para envio da
autorizagao de fornecimento, contrato ou documentos correlatos.

10.6 Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PRECO
GLOBAL.

10.7 Os pregos cotados deverdo estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao
servigo, até sua entrega no local fixado pelo Municipio de CONDE - BA.

10.8 Seréo desclassificadas as propostas que:

10.8.1 As propostas conflitem com as normas deste Edital ou da legislagdo em vigor.

10.8.2 Sejam incompletas, isto &, ndo contenham a (s) informagao (6es) suficiente (s) que permita (m) a perfeita
identificagdo do produto licitado;

10.8.3 Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢do substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja,
manifestamente inexequiveis, por deciséo do Pregoeiro;

10.9 Ocorrendo discordancia entre os valores numéricos e por extenso.

| 11 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: |

11.1 O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PRECQ", podendo encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de “MENOR
PRECQ?”, para que seja obtido pre¢o melhor, bem assim decidir sobre sua aceitagédo, observados os prazos para
fornecimento, as especificagdes técnicas, pardmetros minimos de desempenho e de qualidade e demais condi¢des
definidas neste edital.

11.2 Ap6s o0 encerramento da sessao de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referéncia,
0 Pregoeiro negociara a reducao do pre¢o com o seu detentor.

11.2.1 Analise da exequibilidade da proposta de pregos podera ser realizada com o auxilio da Planilha de Custos
e Formacé&o de Pregos por item, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, conforme anexo
deste Edital.

11.2.2 Para fins de julgamento objetivo, serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos
inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagéo (artigo 59 da Lei 14.133/21).
11.3 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPITULO V DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006, SERAO
OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

11.3.1 Concluida a fase de lances, se a proposta de menor lance néo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e o sistema eletrénico identificar que houve proposta apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta de menor lance, sera procedido
0 seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera convocada pelo sistema eletrénico,
via “chat” de comunicagé@o da Concorréncia eletronica para, no prazo de 5 (cinco) minutos ap6s a convocagao,
apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcdo em que, atendidas as
exigéncias de habilitagéo, sera adjudicada em seu favor o objeto da Concorréncia;

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
enquadrem no limite estabelecido no subitem 11.3.1, o sistema realizara um sorteio eletrénico entre elas para que
se identifique aquela que primeiro sera convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alinea
“a”, serdo convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito;

11.4 Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovara a
regularidade de situacdo do autor da melhor proposta. O Pregoeiro verificara, também, o cumprimento das demais
exigéncias para habilitagéo contidas neste Edital.
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11.4.1 O prazo indicado no item 8.13 inicia-se simultaneamente ap6s o término da sessédo de disputa de lances do
ultimo lote/item da Concorréncia.

11.4.2 No caso de desclassificacdo do licitante arrematante, o novo licitante convocado devera apresentar
documentagao e proposta no mesmo prazo previsto no item 8.13, a contar da convocagéo pelo Pregoeiro através
do chat de mensagens.

11.5 Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias de
habilitagdo, o Pregoeiro examinarad a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.

11.6 Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que ndo atender as exigéncias fixadas
neste Edital ou ofertarem pregos manifestamente inexequiveis.

11.7 Havendo lances no tempo de disputa da sessao publica, a proposta final de precos do licitante detentor da
melhor oferta devera ter seus valores unitérios e totais ajustados de forma que os pregos de cada um dos itens
nao resultem, apos os ajustes, inexequiveis ou superfaturados.

11.8 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, inclusive as exigéncias de habilitacdo, o licitante
sera declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

11.9 Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do procedimento
e as ocorréncias relevantes.

| 12 DA HABILITAGAO: \

A empresa detentora da proposta de menor prego devera apresentar os seguintes documentos comprobatérios
de habilitagéo e qualificacao:

12.1 Habilitagao juridica:

a). No caso de Empresario Individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b). No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

¢). Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

d). No caso de Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

e) Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

f). No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima: Ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, nos termos da legislacdo pertinente.

g). No caso de Sociedade Cooperativa: Ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

12.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uniéo;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa & atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

h) Declaragéo de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e outras que forem
necessarias.

12.3 Qualificagao Econdémico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta;

b.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima,
limitar-se-& ao ultimo exercicio;

b.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de balango patrimonial
e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

b.3. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

c) Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacado pelo
licitante de balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
3G = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

c.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo
e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°);
c.2. O balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-
&0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, §6°)

c.3. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

c.4. Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma vez que permitem a
comprovagao de uma avaliagdo mais precisa da situacdo financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos
foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliagdo da situagédo
financeira das empresas e ndo frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos
em patamares minimos aceitaveis, com intuito de garantir a continuidade da execugao dos servigos, objeto desta
licitag@o.

d). As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% do valor
estimado da contratacao ou do item pertinente.
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12.4 Qualificagdo Técnica:

a.1) Certidao de Registro da LICITANTE e do(s) responsavel (is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA), acompanhado da ART de Cargo e Funcao.

A2) Comprovagao da empresa licitante possuir em sua equipe técnica, na data da abertura da licitagdo, 01 (um)
profissional de nivel superior (engenheiro civil com responsavel técnico com acervo em obras de
reformalconstrugéo civil e montagem de estruturas metalicas), 01 (um) profissional de nivel superior (Engenheiro
Eletricista como responséavel técnico em instalagbes elétricas de baixa tensdo e implementacédo de Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme as normas NBR 5410 e 5419, dada a criticidade
desse item no memorial descritivo). e, 01 (um) profissional de nivel superior (Em Seguranga do Trabalho).

A3) A comprovagéo do vinculo do responsavel técnico se dara:

a.3.1) No caso de ser socio proprietario da empresa, através da apresenta¢do do contrato social ou outro
documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

a.3.2) No caso de funcionario da empresa, através da apresentacao da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
- CTPS comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante.

a.3.3) No caso de profissionais que detenham vinculo através de Contrato de Prestacdo de Servigos, a
comprovagao do vinculo dos profissionais com a empresa se dara através da apresentag@o do Instrumento
Particular de Prestacdo de Servigos celebrado entre o profissional e a empresa proponente ou registro do
profissional na empresa perante o conselho competente como responsavel técnico.

A4) Atestado profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, que comprove(m)
que o responsavel técnico da licitante perante o conselho competente (CREA) tenha prestado servigos de
caracteristicas semelhantes as do objeto da presente licitagdo, acompanhado da respectiva CAT-Certidéo de
Acervo Técnico CREA, compreendendo o minimo de 50% dos itens de maior relevancia da licitag&o, registrado
no CREA, comtemplando as seguintes parcelas de maior relevancia:

QNT QNT MINIMA

ITEM UND I conTRATO | 50%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 789,99 395,00

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELICA PRATT
UDC150 E TERGAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS M2
20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI 859,95 429,98
BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,
TRAPEZOIDAL, NAO PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU M2
SIMILAR - REV 02_10/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M?
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO M2
ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS
PLASTICAS, POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, M2
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, APLICADO

859,95 429,98

465,92 232,96

468,53 234,27

468,53 234,27

A5) Declaragdo de anuéncia dos respectivos profissionais. O licitante disponibilizara todas as informacoes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, quando solicitado pela
Administragao.


http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=103328&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=103328&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=103328&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12718&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12718&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12718&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=87273&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=87273&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=87273&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1
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AB) A visita técnica pode ser agendada junto ao setor de engenharia do municipio, mas, caso a licitante opite por
néo fazé-la, podera substitui-la por declaracdo de pleno conhecimento das condigdes locais

12.5 Documentagdo Complementares:

a) Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitacao, conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

b) Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei
14.133/2021;

c) Declaragao de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007,

d) Declaragao de que néo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado;

e) Declaragéo de Pleno Conhecimento das Condigdes Locais da execugéo da obra.

12.5 Os documentos de Habilitagdo deverdo estar com prazo vigente, ndo havendo prazo nos documentos 0s
mesmos serdo considerados vélidos se emitidos em até 30 dias.

12.6 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitagéo, quaisquer
esclarecimentos sobre documentos j& entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

12.7 As empresas participantes devem anexar no Sistema da Concorréncia Eletronica todos os documentos
solicitados neste edital e os documentos solicitados na aba de documentos do Sistema da Concorréncia Eletronica.
12.8 A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitagéo da licitante, sendo vedada, a
concessao de prazo para complementacdo da documentacgéo exigida para a habilitagéo, salvo motivo devidamente
justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.9 Todos os documentos exigidos no Edital e na Plataforma da Concorréncia eletronica também fazem parte da
documentagdo necessaria para habilitacdo da licitante vencedora da fase de disputa. Todos os documentos
exigidos devem ser anexados na Plataforma da Concorréncia Eletronica.

| 13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E RECURSOS: |

13.1 A Lei n° 14.133/21 estabelece que qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagdo da lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (irés) dias uteis antes da data de abertura do certame (art. 164).

13.2 N&o serdo conhecidas as impugnacdes e 0s recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou n&o identificado no processo para responder pelo proponente;

13.3 A Intengéo de recorrer no sistema, ocorrera em dois momentos distintos, uma logo ap6s a declaragao de
arrematantes no processo e a outra, apds o término da fase de habilitagdo, ndo podendo o prazo ser inferior a 10
(dez) minutos, conforme previsao do Art. 165, §1°, inciso | da Lei Federal n® 14.133/2021 e Art. 40 da IN 73/2022.
13.4 A auséncia de manifestacdo imediata € motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer, importara na
decadéncia desse direito, e 0 Pregoeiro estara autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
13.5 Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou quando nao
justificada a intengao de interpor o recurso pelo proponente.

13.6 Eventual impugnacéo do edital, bem como os questionamentos, devera ser por meio do sistema Licitagdes
do Licitanet, por meio do site: www.licitanet.com.br, que ira receber e encaminhar a autoridade competente que
decidira sobre o seu recebimento, tempestividade e razdes de mérito.

13.7 O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

| 14. DAS SANGOES E PENALIDADES: |

14.1 A desisténcia da proposta, lance ou oferta e a ndo aceitagdo da Nota de Empenho, ensejarao:
14.1.1 Cobranga pelo Municipio, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por cento) sobre o sobre
o valor total da proposta ou lance;


http://www.licitanet.com.br/
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14.1.2 Suspensao temporaria ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Municipio e cancelamento de
seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Municipio, pelo periodo de 3(trés) a 6 (seis)
anos;

14.2 Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, o nao
cumprimento, por parte da empresa licitante vencedora, das obrigagdes assumidas, ou a infringéncia de preceitos
legais pertinentes, serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

14.2.1 Adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
Contratada concorrida diretamente, ocorréncia que seré registrada no Cadastro de Fornecedores do Municipio;
14.2.2 Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com
atraso até o 10° (décimo) dia corrido, ap6s o que, cumulativamente, aplicar-se-a a multa prevista na alinea 14.2.3
deste subitem;

14.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, na hipotese de descumprimento
parcial ou total de qualquer de suas clausulas, podendo, ainda, ser rescindido o contrato na forma da lei;

14.2.4 Na hipotese de rescisdo contratual, além da aplicagdo da multa correspondente, suspenséo temporaria ao
direito de licitar com a Prefeitura Municipal, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 2
(dois) anos;

14.2.5 Declaracédo de inidoneidade, na hipotese de pratica de atos ilicitos ou falta grave tais como apresentar
informac&o ou documentagao inverossimil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante o Municipio, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragao dos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo de até 02 (dois) anos.

14.3 As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, descontadas dos créditos da licitante ou, se for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente.

14.4 As penalidades previstas neste item tém carater de sangdo administrativa, consequentemente, a sua
aplicagéo néo exime a empresa detentora do contrato da reparagéo das eventuais perdas e danos que seu ato
punivel venha acarretar ao Municipio.

14.5 As penalidades s&o independentes e a aplicagdo de uma néo exclui a das demais, quando cabiveis.

14.6 Na hipdtese de apresentar documentagao inverossimil ou de cometer fraude, o licitante podera sofrer
sem prejuizo da comunicagado do ocorrido ao Ministério Publico, quaisquer das sanc¢des adiante previstas,
que poderao ser aplicadas cumulativamente:

14.6.1 Declaragéo de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante o Municipio, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragéo dos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de até 2 (dois) anos.

14.6.2 Desclassificacdo, se a sele¢do se encontrar em fase de julgamento.

[15. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO: |

15.1 Caso n&o haja recurso, o Pregoeiro na propria sessdo publica, encaminharé o processo para adjudicagao e
homologacao pela Autoridade Competente Municipal.

15.2 Na hip6tese de recurso, a Autoridade Competente Municipal decidira os recursos, adjudicara o objeto do
Concorréncia, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologara o procedimento licitatorio.

15.3 A homologagao desta licitagdo nao obriga a Administracdo a aquisigéo do objeto licitado.

| 16. FORMALIZACAO DO CONTRATO: |

16.1 Homologada a licitagéo pela autoridade competente, a partir da convocacgao o licitante vencedor tera o prazo
de 03 (Trés) dias Uteis para a assinatura do Contrato. Para a formalizagdo do Contrato a empresa devera
apresentar informag&o onde conste 0 nome completo, cargo, estado civil, data de nascimento, nimero de inscrigao
no Cadastro de Pessoas Fisicas, nimero da Cédula de Identidade, endereco de residéncia, e-mail pessoal, e-mail
institucional e telefone da pessoa que ira assinar pela proponente vencedora no certame.

16.2 A recusa injustificada do convocado em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigagcdo assumida, sujeitando-o as penalidades aludidas neste edital.
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16.3 E facultado & CONTRATANTE, quando o convocado no assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual,
no prazo e condigdes estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazé-lo, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitacao, independentemente da cominagéo prevista no edital.
17. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA E DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO
DO OBJETO DA LICITAGAO:

17.1 O fornecimento do objeto deste procedimento licitatério, devera ser entregue de acordo com o prazo
estabelecido pelo Anexo | - Termo de Referéncia, contados do recebimento do pedido para empenho, expedido
pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de CONDE - BA.

17.1.10 (s) local (is) e horéario da entrega do objeto contratado, sera determinado pelo Municipio de CONDE - BA
quando da entrega do pedido para empenho ao contratado.

17.2 O objeto de contratagao sera recebido pelo Municipio de CONDE - BA:

17.2.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do objeto com as especificagdes.
17.2.2 Definitivamente, ap6s verificagdo da conformidade do objeto e consequente aceitagéo.

17.3 Por ocasido da entrega, a Contratada devera colher no comprovante respectivo a data, 0 nome, o cargo, a
assinatura e o numero do Registro Geral (RG) do servidor responsavel pelo recebimento.

17.4 Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Contratante podera:

17.4.1 Na hipétese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagdo da
Administragdo, no mesmo prazo estabelecido pelo Anexo | - Termo de Referéncia, contados da notificagéo por
escrito, mantida o preco inicialmente contratado.

17.4.2 Se disser respeito a diferenga de partes, determinar sua complementagao ou rescindir a contratagé@o, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

| 18 CONDICOES DE PAGAMENTO |

18.1 A licitante vencedora apresentara ao setor competente da Prefeitura Municipal de CONDE -BA a nota
fiscal/fatura.

18.2 A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo setor competente sera devolvida ao licitante vencedor para as
necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeigéo, contando-se novo prazo a partir da data
de sua reapresentagao.

18.3 A devolugao da nota fiscal/fatura ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de CONDE - BA em hipétese
alguma servira de pretexto para que a empresa suspenda a execucao dos servigos.

18.4 A Prefeitura Municipal de CONDE - BA providenciara o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias ap6s a
emissdo da nota fiscal.

18.5 Obrigatoriamente devera ser emitida apenas 01 (uma) Nota Fiscal para cada medi¢do, em caso de duvida,
devera entrar em contato com a diretoria solicitante e/ou gestor do contrato.

18.6 O objeto desta licitagdo sera custeado por conta da DOTACAO ORCAMENTARIA:

Orgéo: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS
PUBLICOS - SEMOS

Unidade: 1001 -SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS
PUBLICOS

Agao: 1.008 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Elemento: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1706 - Transferéncia Especial da Uniédo

FONTE: 1500 - Recursos néo Vinculados de Impostos

FONTE: 1720 - Transferéncia da Unido referentes as participacdes na exploracdo de Petroleo e Gas Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

| 19 Da Garantia da Proposta e Execugio Contratual |
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19.1. Sera exigida, no momento da apresentagéo da proposta, a comprovagao do recolhimento de quantia de 1%
(um por cento) do valor estimado pela Administracéo, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-
habilitacdo, conforme disposto no art. 58 da Lei n® 14.133/2021.

19.2. O Licitante podera apresentar a garantia da proposta, de acordo com as modalidades previstas de garantia
de proposta s&o aquelas disciplinadas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.
19.3. Havera exigéncia de garantia contratual da execugao dos artigos 96 e sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

19.4. Havera exigéncia de Garantia adcional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, nos
moldes do artigo 59 §5° da Lei n° 14.133/2021.

[20 DISPOSIGOES FINAIS: |

20.1 O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis;
20.2 E facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

20.3 Fica assegurado ao Municipio o direito de, por razdes de interesse publico, revogar, a qualquer tempo, no
todo ou em parte, a presente licitagdo, ou anula-la por ilegalidade dando ciéncia aos participantes, na forma da
legislagao vigente.

20.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas e a Municipalidade
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatorio.
20.5 Os licitantes sé@o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitagéo.

20.6 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
e local anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

20.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o0 do vencimento e considerar-se-a0, 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Municipio.

20.8. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Termo de referéncia;

Anexo Il - Modelo de proposta;

Anexo Il = Minuta do Contrato

Anexo IV — Modelo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagao;

Anexo V - Modelo de Declaracao de Existéncia de Cargos Reservados Previstos em Lei;

Anexo VI — Modelo de Declaragao de Microempresa e empresa de Pequeno Porte, ou Cooperativa Enquadrada
no Artigo 34 da Lei n° 11.488 de 2007,

Anexo VII - Modelo de Declaragao da Licitante de Cumprimento ao Artigo 7° inciso XXXIII da Constituicao Federal
(Art. 68 inciso VI da Lei 14.133/21);

Anexo VIII — Modelo de Declaragéo da Licitante de que a Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos
Custos (Art. 63 §1° da Lei 14.133/21)

Anexo IX — Modelo de Declaragao de Idoneidade.

Anexo X — Modelo de Declaragao de Pleno Conhecimento da Condicdes Locais da Execugéo da Obra.

Anexo XI - Projeto Técnico compreendendo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Composicdo
de BDI, Planilha de Composigéo de Pregos, Planilha de Encargos Sociais, Planilha de Curva ABC de Insumos e
Memorial Descritivo e demais arquivos vinculados a execugéo do projeto.
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386672172/artigo-96-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
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Conde/Ba, 04 de maio de 2026.

Fabio Oliveira dos Santos
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos
Decreto N° 004/2025
Ordenador de Despesas Decreto Municipal n® 386/2025
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) TERMO DE REFERENCIA
Orgao responsavel: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos.

Processo Administrativo n° 070/2026

1- OBJETO E SUAS ESPECIFICAGOES.

Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para a execugédo das obras de reforma e ampliagéo
da feira livre permanente — 12 ETAPA, localizada na Rua do Sobrado, na sede do Municipio de Conde/BA, conforme
especificagdes constantes no Memorial Descritivo e Projetos anexos.

1.1 Especificagbes do Objeto.

A natureza desta contratagéo é de servico especial de engenharia, sob o regime de empreitada por prego unitario, visando
a requalificacdo integral da estrutura fisica, reforma e ampliacdo da feira livre permanente para melhoria do conforto
térmico e seguranca das atividades comerciais.

A execugdo abrangera uma area total de intervencdo de aproximadamente 864,21 m?, sendo 394,14 m? destinados a
requalificagdo dos 28 boxes existentes e 482,33 m? voltados para a ampliagdo que abrigara 38 novos boxes. Os
quantitativos detalhados de materiais e servigos encontram-se especificados na planilha orgamentaria e no cronograma
fisico-financeiro anexos a este documento, totalizando um investimento global estimado de R$ 2.640.005,80 (dois
milhdes seiscentos e quarenta mil cinco reais e oitenta centavos).

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, e 0 prazo de execugao do contrato sera de 08(oito)
meses, contados a partir da data de sua assinatura, com prazo de execugdo das obras vinculado ao cronograma fisico-
financeiro (em anexo), estimado em igual periodo. Ressalta-se que 0 prazo contratual podera ser objeto de prorrogagao,
mediante termo aditivo, respeitando o prazo de vigéncia do convénio, caso ocorram fatos supervenientes, imprevisiveis
ou de dificil previs&o, que justifiquem o atraso na execuc&o e que ndo sejam imputaveis a contratada, sempre em estrita
observancia ao art. 107 da Lei n® 14.133/2021 e visando a concluséo definitiva do objeto pactuado.

Assim, os servigos a serem realizados com as especificagdes e quantitativos estdo discriminados no PROJETO
TECNICO, conforme Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Composicdo de BDI, Planilha de Composicdo
de Pregos, Planilha de Curva ABC de Insumos e Memorial Descritivo, anexos ao presente Termo de Referéncia.

1.2. PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONTRATAGAO.

OBRA: EXECUGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA:

REFORMA E AMPLIAGAO DA FEIRA LIVRE PERMANENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONDE/BA - 12 ETAPA
MERCADO DO PEIXE

REFERENCIA DE PRECO: SINAPI 02/2026, ORSE 02/2026 - NAO DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA FEIRA LIVRE PERMANENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONDE/BA - 12 ETAPA MERCADO DO PEIXE

VALOR: 2.640.005,80

REFERENCIA DE PREGO: SINAPI 02/2026, ORSE 02/2026 - NAO DESONERADO BDI: 25,00

141 CANTEIRO DE OBRA 71.373,56
111 |ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,00 363,89 454,86 272918
112 |ORSE 54 BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE MEDIO S=43,56M2 | UNID 1,00| 22.448,80 | 28.061,00 28.061,00
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COM MATERIAIS NOVOS
INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,

143 [ORSE 9416 | TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE UNID 100 1.824.21) 2.280.26 2.280.26
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

T14 |SINAPI | 98450 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 W2 280,00]  10304| 12880|  36.064.00

15 |SEINFRA|C 1622 |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UNID 100| 179130 2239,13 223913

12 ADMINISTRAGAO DA OBRA 265.183,41

721 |SINAPI |90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS A 72000| 14587 18234 13128300
COMPLEMENTARES

722 |SINAPI | 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 176000|  4720|  5900| 103840,00

123 |SINAPI [100309 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 45850 |  5245| 6556 | 3006041
COMPLEMENTARES

13 SERVICOS DE DEMOLICOES E RETIRADAS 50.807,21
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,

131 [SINAPL {97647 | SE'EOANA IANDAL, SEM M2 3604 433 541 214844
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

732 |ORSE | 13938 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM W2 22005| 1462|1828 4.037.86
REAPROVEITAMENTO

733 |SINAPI | 97663 |REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2800 1546| 1933 541,10
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

134 |SINAPI [97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 650 6880| 8600 559,00

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

135 |SINAPI |97626 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,00 691,44 864,30 864,30
AF_09/2023
DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, INCLUINDO

136 |ORSE 13435 TELHADO, PILARES, VIGAS E TERGAS - OBRA UM 1,00| 22.000,00 | 27.500,00 27.500,00
REFORMA DO PALACIO DE VERANEIO

137 |ORSE [26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 22,97 19,55 24,44 561,33
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA

138 | SINAPI |93588 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM 32,16 383 4,79 163,97
M3XKM). AF_07/2020

13.9 |SINAPI |97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, | M2 346,53 27,82 34,78 12.050,58
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3.10 | ORSE 13952 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO COM USO DE MARTELETE E M3 507 377,22 471,53 2.390,63
COMPRESSOR

14 INFRAESTRUTURA 14.809,45

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

142 | SINAPI |94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E M3 6,33 86,17 107,71 681,82
COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
143 | SINAPI 100973 | GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?- CARGA COM PA M3 375 9,07 11,34 42,52
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
144 | SINAPI (93588 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM 525 383 479 2513

M3XKM). AF_07/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

141 | SINAPI | 96527 M3 10,08 12513 156,41 1.576,64

145 | SINAPI 196617 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. M2 050 2509 3136 15,68
AF_08/2017
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

148 |SINAPI 92265 | CoMPENSADA RESINADA. E = 17 WM. M2 2520 12865| 16081 405248
AF_09/2020

147 |SINAPI |96543  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO |KG na| 2131 2664 597,21
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 0612017

748 | SINAPI | 96545 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG 79.63| 1623| 2029 161549
AF 012024
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO

149 |SINAPI [96546 | o 50 PE 10 MM - MONTAGEM. KG 12003| 1392|1740 210418
AF 0612017

7410 |ORSE |09443 | IMPERMEABILIZAGAO - APLICACAO DE FRIOASFALTO - 02 DEMAOS | M2 240| 5218|6523 146104
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12,12,5 (EM MASSA SECA DE

1411 |SNAPL 94872 | CeNTo) AREIA MEDIA/ BRITA') - PREPARO M3 319| 66138 | 82673 263725
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

15 ESTRUTURA 2631687
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

151 |SINAPI |92265 | COMPENSADA RESINADA E < 17 MM M2 5673 12865| 16081 912289
AF_09/2020

152 [ SINAPI | 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO |KG 140,65 21,31 26,64 3.746,56
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CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO

153 [SINAPI [96546 | o 80 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 4552 1392 1740 7.404,05
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

154 |SINAPI | 94972 | SENTO) AREIA WEDIA BRITA 1) - PREPARO M3 731| 66138 | 82673 6.043,36
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

16 COBERTURA 26.686,65
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,

161 [SINAPI [101963 | ENGHIENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 196,08 19048 | 23810 46.686,65
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020 _

7 ALVENARIAS E VEDAGOES 21.325,05
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

174 |SNAPL [103328 | iopooNTaL DE SX19X19 GM (ESPESSURA © GM) M2 12000 11066| 13833 16.599,00
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

172 [SINAPL 101161 |(c0BOGO) DE 7X50X50CM E ARGAVASSA DE M2 1680| 22505| 28131 472605
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

18 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 55.173,16

781 |ORSE |00042  |APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRASTALHADEIRAS | VB 20768 292 365 148803
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA

182 [SINAPI (87881 | ACRil IcA ARGAMASSA TRAGO 14 E EMULSAO M2 16912 753 941 150184
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

183 | SINAPI (87879 | ONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1680 574 718 120,54
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

184 [SNAPL | 87548 |1\ \ANUALNENTE EM PAREDES M2 1680 3585| 4481 752,85
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M E 10M2, E = 10MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

185 |SNAPL 675650 |07\ MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS M2 a0708| 34| 4293 17.499,66
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF 0312024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

186 |SINAPL (87273 |55y o AL TADA DE DVENSGES. 3345 O We a0768| 6617| 8271 3372023
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0212023 PE

19 REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 56.746,85
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO

191 |SINAPI 88476 |Soper | aJe ADERIDO. ESPESSURA 20M. We 3896| 2552 3190 11450,82
AF_07/2021
PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS

192 [ORSE (10169  |pASTICAS, POLIMENTO ATE O ESERIL 400 £ M2 35896| 6400 80,00 28.716,80
ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO,
APLICADO

193 |SINAPI [104658  |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, MR 2807| 16604 | 20755 580593
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

194 |ORSE |4773 BANCADA DE MARMORE BRANCO Me 1960| 43891| 54864 10.753,30

110 ESQUADRIAS 118.176,34

1101 |ORSE | 1857 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N°24, RAIADA, DE Ve 22095] 216921 271,15 59.910,59
ENROLAR

141 INSTALAGOES ELETRICAS 118.176,34

T QUADRO, DISJUNTORES E CONDUTORES DE ALIMENTAGAO 101.161,44

TA1.1.1] ORSE | 8699 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM UN 2800] 4544 56,80 150040

T1112|ORSE | 9723 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRAO DIN UN 2800 12576 157,20 440160
(EUROPEU - LINHA BRANCA)

11113| ORSE |8001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRAO DIN UN 2800| 11479 | 14349 401765
(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA

T1114| SNAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A _|UN 2800| 1158|1448 205,30

111.1.5| SINAPI |93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- |UN 2800| 1252 1565 438,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

111.1.6| SINAPI |93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A- | UN 2800| 2195| 2744 768,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

T1117| ORSE | 359 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 85MM (3) m 20000 57.23| 7154 1430750
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),

11118/ SNAPL {91880 | 5 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM m 75000| 1447| 1809 13.565,63
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA

11119 ORSE (12227 | AT 30 DISIUNTORES, COM BARRAMENTO, UN 100| 74561| 93201 932,01
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA

(1) AA1[ORSE (1229 | TERMOPLASTIOA, PARK ATE 06 DISJUNTORES, SEM UN 2800| 10084 | 137,30 384440
BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MME, ANTI-CHAMA 450/750

1141\ SNAPL 19192\ 5,0 GRGUITOS TERMINALS - M 84000 356 445 3738,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MNE, ANTI-CHAMA 450/750

11| SNAPL (91525 |/ Bua GROUITOS TERMINALS M 40000] 516 645 2580,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVE, ANTI-CHAMA 4507750 V.

; AL SNAPL (91928 | pARA CIRGUTOS TERMINAIS . M 8000|797 996 7970,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVE, ANTI-CHAMA 4507750

11| SNAPL (91552 |/ bARa GROUITOS TERMINALS- M 160000| 1991| 2489 39.820,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVE, ANTI-CHAMA 4507750 V,

11141\ SNAPL 91530 | Py GRCUITOS TERMINATS - M 20000 1143 1391 278250
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 032023

112 LUMINARIA, REATORES, LAMPADAS E ACESSORIOS 791140

T1121|ORSE | 11857 |LAMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT N 000] B20| 35 410,00
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR

11122|ORSE |127%8 |75 ax18W PGS, G5OM. REF - LMIPGS 216 - UN 2000| 12902| 16128 322550
T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LAMPADAS

11123 |ORSE |9624  |LUMINARIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAINI, REF. RE 1126 DA | UN 2800] 8242 10303 288470
REVOLUZ OU SIMILAR

11124 |ORSE |13148  |REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, | UN 400| 7824 97,80 39120
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

113 PONTOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA 510350

1131 |ORSE 00476 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC N 5600] 2352|2940 7.646,40

11132 [ORSE | 8618 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC N 5600] 2487|3109 174090

11133 [ORSE [ 9545 | TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V N 8400] 5123|6404 537915

11134 [ORSE [ 3401 INTERRUPTOR 01 SECAO SMPLES N 2800 776|970 271,60

11135 |ORSE | 3402 |INTERRUPTOR 02 SECOES SIMPLES UN 200 1309| 1636 6545

12 TOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 1562045

1421 |ORSE [3674  |SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, |UN 2800 6489 8111 227115
ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112" OU 3/4". PARA PIA

1122 [SINAPL (86911 | 02 A0 POPULAR - UN 2800 8682 10853 303870
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1123 |SINAPI | 106772 |PIA DE AGO INOX, DE "0,55 X 1,20° M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO | UN 2800| 30086 | 37570 1051960
E INSTALACAO. AF 02/2026

1 PINTURAS 8063276

T131 | SINAPI | 8848 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA | M2 2778 4gh| 605 301157
DEMAO. AF 06/2014

1132 |SINAPI [102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO| M2 2500 2364| 2955 738,75
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF. 01/2021

1133 |SINAPI 96135  |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS |M2 ao178| 3244|4055 20.184,98
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

1134 |SINAPI (88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | M2 29778| 1983|2479 17233872
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA

1135 |ORSE 2285 |Dun LATEX PARA INTERIORES . CORES M2 sor7s| 1752|2190 10.901,38
CONVENCIONAIS - REV 03
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

1136 | SINAPI 1 100758 | i\ TETICO ACETINADO) APLICADA AROLO OU PINCEL SOBRE M2 41901 6057 7571 3345735
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

21 SERVICOS INICIAIS 757775
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

241 {SNAPI {02050 {20022 CoRiDAS PONTALETADAS A CADA M 85000 71321 8915 757775
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 0312024

22 INFRAESTRUTURA T32.634,60
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

221 [SNAPL [96527 | (NCLLINGO ESCAVAGEG PARA COLOGAGAD M3 8303| 12513| 15641 12.986,93
DE FORMAS). AF 01/2024
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE

222 [SINAPI (101165 | ERAMICA. DE 14X19X09CH E ARGAMASSA DE M3 21| 77853| 97316 34.265,05
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020



http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12227&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12227&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12227&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12239&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12239&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12239&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=11857&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12793&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12793&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12793&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9624&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9624&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=13148&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=13148&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9545&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3401&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3402&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3674&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3674&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=86911&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=86911&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=86911&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=106772&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=106772&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=96527&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=96527&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=96527&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=96527&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=96527&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=96527&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1

————
@ ESTADO DA BAHIA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE
= Co N D E PCA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA

- Teonoe ™ TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23

223 SINAPI | 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E M3 60,57| 86,17 107,71 6.524,15
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
224 SINAPI | 100973 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA M3 60,57 9,07 1,34 686,71
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.

AF_08/2017

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020

225 SINAPI | 93588 M3XKM 84,80 383 479 405,98

226 SINAPI | 96617 M2 442| 25,09 31,36 138,62

227 SINAPI | 92265 M2 132,66| 128,65 160,81 21.333,39

228 SINAPI | 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO  [KG 29430| 21,31 26,64 7.839,42
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
229 SINAPI | 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. |KG 201,92 16,23 20,29 4.096,45
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
2210 | SINAPI (96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 77594 1392 17,40 13.501,36

AF_06/2017
2211 | ORSE |09443 IMPERMEABILIZAGAO - APLICAGAO DE FRIOASFALTO - 02 DEMAOS M2 18840| 52,18 65,23 12.288,39
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2.3 ESTRUTURA 102.305,33

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
231 SINAPI | 92265 COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. M2 200,82 128,65 160,81 32.294,37

AF_09/2020

232 SINAPI | 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO KG 687,25( 21,31 26,64 18.306,62
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
233 SINAPI | 96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1652,08| 13,92 17,40 28.746,19

AF_06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 122,125 (EM MASSA SECA DE
234 | SINAPI | 94972 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 2n.i
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
24 ALVENARIAS E VEDAGOES 112.229,15
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
241 |SNAPI |103328  |\oRiZONTAL DE SX19X10 CM (ESPESSURA 9 CM) M2 78990| 11066| 13833| 10927537
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
242 [SINAPL (101161 [(G0B0GO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE M2 1050| 22505| 28131 295378
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
25 COBERTURA 446.299,05

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
251 SINAPI | 101963 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 225,65| 190,48 238,10 53727127

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELICA PRATT
252 |ORSE |12510  |UDC150 E TERCAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS 20,01| M2 859,95 20643 | 25804| 22189935
A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO,
EXCETO FORN.

TELHAS - EXECUTADA

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,

253 |ORSE 12718 | 1RAPEZOIDAL, NAO PINTADA, TPQ40 - 0.43MM,

KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR - REV 02 10/2022

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
255 SINAPI | 89452 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 20,001 6279 78,49 1.569,75

AF_12/2014

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
256 SINAPI | 89615 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400( 182,25 227,81 911,25

AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
257 SINAPI | 89521 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00| 117,88 147,35 589,40

INSTALACAOQ. AF_12/2014

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
258 SINAPI | 91175 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA M 10,001 12,02 15,03 150,25
TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

2212 | SINAPI |94972 M3 2246| 661,38 826,73 18.568,24

661,38 826,73 22.958,15

M2 859,95 134,63 168,29 144.718,84

254 SINAPI | 94229 M 65,00 163,35 204,19 13.272,19
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259 ORSE | 8637 CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO M 6500 52,23 65,29 4.243,69
2510 | SINAPI {5083 RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA M 53,10 78,60 98,25 5.217,08
26 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 134.192,37

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

2641 SINAPI | 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1.579,98 5,74 718 11.336,36
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

262 | SINAPI | 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 205,65 753 941 212393

ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
263 | SINAPI |87548 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES M2 1.014,06| 3585 44,81 45.442,56

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 10MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

264 | SINAPI [87550 APLICA(\;DO MANUALMENTE EM F?;\REDES INTERNAS M2 56592| 34,34 4293 24.292,12
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
265 |SINAPI |87273 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM e 46592| 66,17 82,71 38.537,41
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA
266 |ORSE [13439 BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CEU ONDA OU SIMILAR, APLICADO | M2 100,00( 99,68 124,60 12.460,00
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE

BASE OU EMBOCO

2.7 REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 133.690,30
271 |ORSE (077 ATERRO DE CAIXAO DE EDIIFICAGAO, COM FORNEC. DE AREIA, M3 234.27| 178,62 223,28 52.306,63
ADENSADA COM AGUA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
272 [SINAPI | 87702 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS M2 46853| 74,96 93,70 43.901,26

SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS,

273 |ORSE (10169 POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ) M2 46853| 64,00 80,00 37.482,40
ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO,
APLICADO

28 ESQUADRIAS 63.820,58

281 1ORSE 1857 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N°24, RAIADA, DE ENROLAR { M2 235371 216,92 271,15 63.820,58

29 INSTALAGOES ELETRICAS 142.744,79

291 QUADRO, DISJUNTORES E CONDUTORES DE ALIMENTACAO 121.422,31

2911 |ORSE |[8699 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM UN 38,00 4544 56,80 2.158,40

2912 |ORSE (9723 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRAQ DIN UN 38,00( 12576 157,20 5.973,60
(EUROPEU - LINHA BRANCA)

2913 |ORSE (8001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRAO DIN UN 38,00( 114,79 143,49 5.452,53
(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA

29.14 [SINAPI | 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A UN 38,00 11,58 14,48 550,05

29.1.5 | SINAPI [93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 38,00 12,52 15,65 594,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

29.1.6 | SINAPI [93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 38,00 21,95 2744 1.042,63
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

29.1.7 | SINAPI [359 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 85MM (3") m 200,00 57,23 71,54 14.307,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

2918 [SINAPI | 91860 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM m 988,00| 1447 18,09 17.870,45

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA
2919 [SINAPI | 12227 ATE 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, UN 1,00 74561 932,01 932,01
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, EM RESINA
29.1.10( SINAPI | 12239 TERMOPLASTICA, PARA ATE 08 DISJUNTORES, SEM UN 38,00| 109,84 137,30 521740
BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.9.1.11| SINAPI 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 300,00 3,56 445 1.335,00

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.9.1.12| SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 600,00 516 645 3.870,00

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.9.1.13| SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 500,00 797 9,96 4.981,25

FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.9.1.14| SINAPI 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2.184,00( 19,91 24,89 54.354,30

FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

2.9.1.15| SINAPI | 91930 PARA CIRGUITOS TERMINAIS - M 200,00[ 11,13 13,91 2.782,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
292 LUMINARIA, REATORES, LAMPADAS E ACESSORIOS 10.868,20
2921 |ORSE [ 11857 LAMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 60,00] 28,20 35,25 2.115,00
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR T8,
2922 |ORSE |[12793 2X18W, IP65, 65CM, REF.- LMIPG5 2X18 - UN 30,00| 129,02 161,28 4.838,25
T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LAMPADAS
2923 |ORSE |9624 LUMINARIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAINI, REF. RE 1126 DA |UN 38,00| 8242 103,03 3.914,95
REVOLUZ OU SIMILAR
29.3 PONTOS DE DISTRIBUIGAO ELETRICA 10.454,28
2931 |ORSE [00478 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC UN 76,00| 23,52 29,40 2.234,40
2932 |ORSE |8818 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC UN 76,00 24,87 31,09 2.362,65
2933 [ORSE [9545 TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V UN 76,00] 5123 64,04 4.866,85
2934 [ORSE [ 3401 INTERRUPTOR 01 SEGAO SIMPLES UN 38,00] 776 9,70 368,60
2935 |ORSE 3402 INTERRUPTOR 02 SEGOES SIMPLES UN 38,00| 13,09 16,36 621,78
210 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 204.328,20
2.10.1 PONTOS DE AGUA E ESGOTO 58.263,60
2.10.1.1] ORSE [ 1200 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL | UN 76,00| 124,15 155,19 11.794,25
@ 25MM
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50
2.10.1.2| ORSE [ 1678 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE UN 38,00 120,41 150,51 5.719,48
LAVAR, ETC..)
2.10.1.3] ORSE [ 9030 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOSESP.=  [UN 38,00 556,18 695,23 26.418,55
0,12M, DIM. INT.= 0,80X0,80X0,40M
2.10.1.4] ORSE [4280 CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, UN 38,00 3767 47,09 1.789,33
C/GRELHA E PORTA GRELHA
2.10.1.5| ORSE | 4282 CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, UN 38,00| 59,18 7398 2.811,05
ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR
2.10.1.6] ORSE [ 3675 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE DE LAVAR, DECA 1605C, 1 [ UN 38,00 111,66 139,58 5.303,85
1/4" OU SIMILAR
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
2.10.1.7| SINAPI | 89801 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 76,00 951 11,89 903,45
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
2.10.1.8| SINAPI | 89798 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 22040 12,79 15,99 3.523,65
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
2.10.2 REDE DE AGUA 146.064,60
2.10.2.1| ORSE | 1447 CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE | UN 66,00] 69255 865,69 57.135,38
SUPORTE, CAP. 500 LITROS
2.10.22| ORSE [ 1267 FLANGE PVC RIGIDO ROSCAVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, UN 66,00] 28,381 36,01 2.376,83
DIAM = 1 114"
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
2.10.2.3| SINAPI | 89509 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 396,00[ 2341 29,26 11.587,95
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4”, COM
2.10.2.4| SINAPI | 94793 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO| UN 66,00 16846 21058 13.897,95
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
2.10.2.5| SINAPI | 8941 A : ’ N 1 13,53 16,91 3.348,68
s 89413 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E v %00 ’ ' ’
INSTALAGAOQ. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
2.10.2.6| SINAPI | 94678 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 132,00 1591 19,89 262515
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
2.10.2.7| SINAPI | 89403 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 396,00[ 20,53 25,66 10.162,35
INSTALAGAOQ. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE " 30600 1380 1725 6:831,00

21028 SINAPI 89402 | p|STRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

21029\ SNAPL [89401 | D1 DR AGUA., FORNECIVENTO £ M 39600 1200 1500 5940,00
INSTALACAO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 17, INSTALADO EM

210210/ SINAPI 194495 |oe oPRVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO | N 6600| 6590 8238 543675
DE FIBRAIFIBROCIMENTO —FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

102 11|SINAPI 95675 |HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 MF/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 6600] 25066 31333 2067945

AF_11/2016
2.10.2.12ICOTAGA [COTAGAO |CAIXA PARA PROTEGAO DO HIDROMETRO - PADRAO EMBASA UN 66,00 7325 91,56 6.043,13
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2.11 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 12.022,40

2111 [ORSE [3674 ISIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, UN 32,00 64,89 81,11 2.595,60
IACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

2112 [SINAPI (86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 32,00 86,82 108,53 347280
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020

2113 [SINAPI [106772  [PIA DE AGO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E |UN 32,00] 300,56 375,70 12.022,40
INSTALACAOQ. AF_02/2026

2.12 PINTURAS 126.083,45

2121 [SINAPI [88485 IAPLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| M2 610,32 484 6,05 3.692 44
AF_06/2014

2122 [SINAPI 102213 [PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E | M2 610,32| 2364 29,55 18.034,96
EXTERNO, 2 DEMAQS. AF_01/2021

2123 [SINAPI [96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE | M2 610,32| 3244 40,55 24.748,48
CASAS, DUAS DEMAQS. AF_05/2017

2124 |SINAPI [88497 IAPLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 610,32| 19,83 24,79 15.128,31
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA

2125 [ORSE  [2285 DVA LATEX PARA INTERIORES - CORES M2 610,32| 17,52 21,90 13.366,01
CONVENCIONAIS - REV 03
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

2126 [SINAPI 1102219 |\ cETINADO EM MADEIRA. 2 DEMAOS. M2 610,32| 2028 2535 15.471,61
AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

2127 [SINAPI 100758 o\ TTICO ACETINADO) APLICADA AROLO OU  PINCEL SOBRE M2 47075 60571 7571 35.641,66
ISUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

2.13 [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 38.418,13
(SPDA)

2131 [SINAPI  [96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 12,00] 89,01 111,26 1.335,15
INSTALACAO. AF_12/2017

2132 [SINAPI [06977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 352,00 6829 85,36 30.047,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR

2133 [SINAPI [96973 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2400 81,59 101,99 2447,70
AF_12/2017

2134 [SINAPI [95727 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), APARENTE - M 24,00 19,01 2376 570,30
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2026

2135 |ORSE  [8795 TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAGAO [UN 3500 29,89 37,36 1.307,69
HORIZONTAL

2136 |ORSE 4429 (CAIXA DE INSPEGAO 0,30 X 0,30 X 0,40M UN 400( 172,02 215,03 860,10

2137 [ORSE  [681 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E | UN 12,00 620 775 93,00
IASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)

2138 |ORSE  [8440 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - UN 3500 18,16 22,70 794,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2139 |[ORSE 10425 CONECTOR SPLIT - BOLT PARA CABO DE COBRE NU #50 MM2 - UN 3500 17,64 22,05 771,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2.13.10 [SINAPI (06989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 1,00 15227 190,34 190,34
AF_08/2023

2.14 PROTECAO, SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO 6.161,40

2141 [ORSE  [1503 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10 LITROS, UN 900[ 21882 273,53 2461,73
INSTALADO
EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MEDIO

2142 |ORSE  [1505 DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 115, UN 900| 192,32 240,40 2.163,60
INBR9443, 9444, 10721
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

2143 [SINAPI  [97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 17,11 21,39 384,98
IAF_02/2020

2144 |[ORSE [12138 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM UN 18,00 24,85 31,06 559,13

2145 |ORSE [10719 PLACA DE INDICATIVA EM ACRILICO E ADESIVO, COM SINALIZAGAO  [UN 900 5262 6578 591,98
PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM

215 PAISAGISMO 7.197,63

2151 |SINAPI [103946  [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, | M2 3734 18,26 22,83 852,29
EM PLACAS. AF_07/2024

2152 |ORSE [23%4 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 11,20] 229,81 287,26 3.217,34

2153 |ORSE [ 9869 PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), UN 10,00] 25,59 31,99 319,88
FORNECIMENTO E PLANTIO

2154 [ORSE [11797 PLANTA - DRACENA (DRACENA FRAGANS), FORNECIMENTO E PLANTIO| UN 10,00] 131,85 164,81 1.648,13

2155 |ORSE [9868 PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), UN 10,00] 28,10 35,13 351,25
FORNECIMENTO E PLANTIO
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2156 |ORSE (9868 PLANTA - IXORA REI LARANJA UN 10,00f 28,10 3513 351,25
2157 |ORSE (9868 PLANTA - IXORA REI UN 10,00] 28,10 35,13 351,25
2158 |ORSE (8817 PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 10,00 8,50 10,63 106,25
2.16 PAVIMENTAGAO EXTERNA 24.968,53
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
2.16.1 | SINAPI | 94276 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 28,00 41,30 51,63 144550

DIMENSOES 100X15X13%X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
2.16.2 | SINAPI |92400 RETANGULAR DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 10 M2 1565,57| 108,26 135,33 21.052,51

CM. AF_10/2022

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO,
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMAOS
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR

2164 |ORSE 9418 NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES M2 875 128,07 160,09 1.400,77
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAQ DE BASE

217 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.,095,00
2171 |ORSE [ 2450 LIMPEZA GERAL M2 1.200,00 2,73 341 4.095,00

2163 [ORSE |12214 UN 2,00| 427,90 534,88 1.069,75

Ressalta-se que todos os ducumentos técnicos de suporte a contratagao, segue em anexo, inclusive o Cronograma Fisico
Financeiro.
2- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO E MOTIVO PARA CONTRATAGADO.

A presente contratacdo fundamenta-se na imperativa necessidade de promover o reordenamento urbano e a seguranga
sanitaria no Municipio de Conde/BA, tendo como objetivo central a reforma da estrutura existente e a ampliagdo da
capacidade operacional do Mercado de Peixes. O motivo primordial desta intervencao € a precariedade das atuais
instalacdes na Rua do Sobrado, que, por estarem em desuso ou operando de forma inadequada, comprometem a higiene
no manuseio de pescados e fomentam o comércio irregular em vias publicas. A justificativa para este investimento publico
reside no interesse social de oferecer aos feirantes e consumidores um equipamento moderno, com 66 boxes dotados
de infraestrutura individualizada, garantindo a dignidade no trabalho e a protegao da salde da populagéo. Além disso, a
execucgdo desta obra, classificada como servigo especial de engenharia, é a solugéo técnica e economicamente mais
vantajosa, pois aproveita o patrimdnio municipal j& edificado e impulsiona a economia local através da formalizagao do
comércio e do potencial turistico da regido, em estrita observancia ao planejamento estratégico da gestdo municipal e as
diretrizes da Lei n® 14.133/2021.

Ademais, a natureza de "servigo especial de engenharia" exige a contratagdo de empresa com expertise comprovada,
sendo este 0 meio indispensavel para assegurar que as intervengdes sejam executadas com o rigor técnico necessario,
especialmente no que tange a seguranga estrutural da obra. A entrega deste equipamento publico, revitalizado néo
apenas resolve problemas logisticos de comercializagdo, mas devolve a dignidade aos feirantes e consumidores,
garantindo conforto térmico, protecdo efetiva contra intempéries e um ambiente de negécios que fomenta a
sustentabilidade econémica do municipio a longo prazo.

Esta contratagdo, portanto, ndo é apenas uma obra de infraestrutura, mas um ato de justi¢a social e de priorizagéo da
saude e do bem-estar dos cidad&os.

| 3- DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO.

A solugéo técnica integrada compreende o ciclo de vida completo da infraestrutura, iniciando-se pela fase preparatoria
de mobilizag&o, instalagdo do canteiro de obras e execugao de servigos preliminares, que incluem demoligdes controladas
e 0 preparo do terreno com a preservagdo obrigatéria da vegetagdo existente. A etapa de execugdo envolve a
requalificagdo estrutural dos 394,14 m? do antigo mercado e a construgdo da nova ala de 482,33 m?, consolidando um
sistema misto de alvenaria e superestrutura metalica. O projeto foi concebido para garantir a maxima durabilidade e
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funcionalidade, utilizando coberturas em vigas-trelica Pratt com telhamento galvalume de alta resisténcia a corrosao,
pavimenta¢do com acessibilidade plena e sistemas hidrossanitarios com reservatorios individualizados por box, 0 que
assegura a autonomia operacional do equipamento.

No que tange ao ciclo de vida pds-obra, a solugéo prevé uma fase de operagao otimizada pelo uso de materiais de baixa
manutenc&o e alta eficiéncia energética, como iluminagdo em LED e ventilagdo natural. A contratada devera garantir a
integridade da obra pelo periodo de cinco anos, conforme legislago civil vigente, assegurando assisténcia técnica para
vicios ocultos e fornecendo o manual de operagao e manutengéo das instalagdes. O encerramento do ciclo de vida Util
da infraestrutura foi considerado mediante a escolha de materiais com alto indice de reciclabilidade, como o ago das
estruturas e metais das esquadrias, facilitando processos futuros de logistica reversa e modernizagéo, garantindo que o
investimento publico gere beneficios sustentaveis e de longo prazo para o Municipio de Conde.

| 4— REQUISITOS PARA CONTRATAGAO.

Os requisitos abaixo definem as condi¢des indispensaveis para o fornecimento do objeto e a execugao das obras de
reforma e ampliagdo do Mercado de Peixes:

4.1. Regime de Execucao e Natureza do Servigo

o Acontratacdo sera executada sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, em virtude da natureza especial
dos servigos de engenharia e da possibilidade de mensuragéo precisa de cada etapa, conforme as planilhas
orgamentarias.

o Trata-se de servico comum de engenharia, onde os padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo Memorial Descritivo e Projetos anexos.

4.2. Qualificagao Técnica (Critérios de Sele¢ao)

o A contratada deverd comprovar a capacidade técnico-profissional mediante a apresentagdo de Certidao de
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que comprove a
execugao de obras de complexidade similar (reformas estruturais e construgdes de alvenaria).

o Comprovagéo de registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente (CREA).
4.3. Obrigagoes Gerais da Contratada

o Fornecimento Total: A empresa sera responsavel pelo fornecimento de toda a mao de obra, materiais,
ferramentas, equipamentos e transporte necessarios para a completa execugao dos servigos.

e Seguranga e Organizagao: Implementar canteiro de obras adequado, sinaliza¢do de seguranca, uso obrigatdrio
de EPIs e manutengéo da limpeza do entorno da Rua do Sobrado durante a execugéo.

e Responsabilidade Ambiental: Conforme previsto no Memorial Descritivo, a contratada deve garantir a
preservacao das arvores existentes na area de interveng&o, adotando medidas para que o canteiro de obras
néo prejudique a vegetagao local.

4.4. Critérios de Sustentabilidade e Qualidade

o Os materiais empregados deverdo obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas (ex: pias em ago inox,
telhas galvalume, revestimentos ceramicos classe A).
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o Devera ser dada prioridade ao descarte adequado de residuos de construgao civil (RCC), em conformidade com
as normas ambientais vigentes no Municipio.

4.5. Prazo e Condigoes de Entrega

e A execucdo devera seguir o Cronograma Fisico-Financeiro anexo, sendo que qualquer alteracdo devera ser
devidamente justificada e aprovada pela fiscalizagdo municipal.

o Aentrega final esta condicionada & realizag&o de vistoria técnica que comprove a funcionalidade de todos os 66
boxes e suas respectivas instalacdes.

Assim, os requisitos de Habilittacdo da Contratada, serao:

4.6. Habilitagao juridica:

a) No caso de empresario individual, inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

¢) Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no Pais;

f) No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima: ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, nos termos da legislagéo pertinente.

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagao respectiva.

4.7. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uni&o;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre.

h) Declarag@o de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e outras que
forem necessarias.

4.8. Qualificagdo Econémico-Financeira:
a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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b) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag¢éo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta;

b.1) No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima, limitar-
se-a ao Ultimo exercicio;

b.2) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

b.3) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

¢) Comprovac&o da boa situagao financeira da empresa mediante a obtengao de indices de endividamento geral igual ou
menor que 0,5(zero virgula cinco), e a obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e
obtidos pela aplicagéo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

c.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

c.2) O balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao
Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, §6°)

¢.3) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

c.3.1) Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma vez que permitem a
comprovacao de uma avaliagdo mais precisa da situagao financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos foram
estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliagdo da situacdo financeira das
empresas e ndo frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares
minimos aceitaveis, com intuito de garantir a continuidade da execugao dos servigos, objeto desta licitagao.

d). As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% do valor estimado da
contratacao ou do item pertinente.

4.9. Qualificagao Técnica:

a.1) Certiddo de Registro da LICITANTE e do(s) responsavel (is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA), acompanhado da ART de Cargo e Fungéo.

A2) Comprovagdo da empresa licitante possuir em sua equipe técnica, na data da abertura da licitagcdo, 01 (um)
profissional de nivel superior (engenheiro civil com responsavel técnico com acervo em obras de reforma/construgéo civil
e montagem de estruturas metélicas), 01 (um) profissional de nivel superior (Engenheiro Eletricista como responséavel
técnico em instalagdes elétricas de baixa tensdo e implementagéo de Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), conforme as normas NBR 5410 e 5419, dada a criticidade desse item no memorial descritivo). e, 01 (um)
profissional de nivel superior (Em Seguranga do Trabalho).

A3) A comprovagao do vinculo do responsavel técnico se dara:
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a.3.1) No caso de ser sécio proprietario da empresa, através da apresentagdo do contrato social ou outro documento
legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

a.3.2) No caso de funcionario da empresa, através da apresentagéo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante.

a.3.3) No caso de profissionais que detenham vinculo através de Contrato de Prestacao de Servigos, a comprovagéo do
vinculo dos profissionais com a empresa se dara através da apresentagao do Instrumento Particular de Prestagéo de
Servicos celebrado entre o profissional e a empresa proponente ou registro do profissional na empresa perante o conselho
competente como responsavel técnico.

A4) Atestado profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, que comprove(m) que o
responsavel técnico da licitante perante o conselho competente (CREA) tenha prestado servigos de caracteristicas
semelhantes as do objeto da presente licitagdo, acompanhado da respectiva CAT-Certiddo de Acervo Técnico CREA,
compreendendo o minimo de 50% dos itens de maior relevancia da licitagéo, registrado no CREA, comtemplando as
seguintes parcelas de maior relevancia:

QNT QNT MINIMA

ITEM UND | conTRATO | 50%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 78999 395,00

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIGA PRATT
UDC150 E TERGAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS M2
20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI 859,95 429,98
BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,
TRAPEZOIDAL, NAO PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU M2
SIMILAR - REV 02_10/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO M2
ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS
PLASTICAS, POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, M2
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, APLICADO

859,95 429,98

465,92 232,96

468,53 234,27

468,53 234,27

A5) Declaragao de anuéncia dos respectivos profissionais. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo.

AB) A visita técnica pode ser agendada junto ao setor de engenharia do municipio, mas, caso a licitante opite por n&o
fazé-la, podera substitui-la por declaragdo de pleno conhecimento das condigdes locais

4.10. Documentagdo Complementares:

a) Declaragdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo, conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021.

b) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.

c) Declaragéo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007.

d) Declaragéo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado;

5- DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
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5.1. Os custos com a presente contratacdo correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

Orgao: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS -
SEMOS

Unidade: 1001 -SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
Ag&o: 1.008 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Elemento: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES

FONTE: 1706 - Transferéncia Especial da Unido

FONTE: 1500 - Recursos néo Vinculados de Impostos

FONTE: 1720 - Transferéncia da Uni&o referentes as participagdes na exploragdo de Petroleo e Gas Natural destinadas
ao FEP - Lei 9.478/1997

5.2. O Pagamento sera efetuado em até 30 (Trinta) dias apds cada etapa do fornecimento dos itens licitados, sempre
apds a emissé@o da NLD (Nota de liquidacdo de Despesa), mediante a apresentagao de Nota Fiscal. O Pagamento sera
realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Conde, mediante depdsito bancario em nome da proponente;

6 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO.

O modelo de execucéo do objeto pauta-se na entrega de resultados por etapas, assegurando que o contrato produza os
efeitos pretendidos de forma gradual e tecnicamente assistida. O ciclo de execugéo tera inicio formal com a emiss&o da
Ordem de Servigo pela Administragdo Municipal, ap6és a devida comprovacdo de regularidade da contratada e
apresentagéo da ART de execugéo. A partir deste marco, a contratada devera mobilizar o canteiro de obras e iniciar as
intervengdes de engenharia seguindo rigorosamente a sequéncia estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro. A
execucdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco unitario, em que cada servigo executado sera objeto
de medic&o mensal, condicionando o fluxo financeiro ao efetivo progresso fisico da reforma e amplia¢éo.

A execucdo técnica sera dividida em frentes de trabalho simultdneas: enquanto uma equipe atua na requalificagao
estrutural dos 28 boxes existentes (corrigindo patologias e modernizando as instalagdes), outra frente iniciara a fundagéo
e alvenaria dos 38 novos boxes. A fase critica da solugéo, que envolve a montagem da cobertura em estrutura metélica
de vigas-trelica Pratt, exigird um plano de icamento e montagem que minimize riscos estruturais e garanta a
estanqueidade do complexo de 864,21 m2.

Ao longo de toda a execugao, a contratada devera manter um Diario de Obra atualizado, registrando todas as ocorréncias
e 0 progresso das etapas de instalaces elétricas e hidrossanitarias individuais. O fornecimento de materiais, como as
pias em ago inox e as telhas galvalume, deve seguir rigorosamente as normas da ABNT e o Memorial Descritivo, sendo
condicionado a aprovagao da fiscalizagdo antes da aplicacdo. A produgdo dos resultados sera aferida por meio de
medi¢bes mensais, baseadas nos servigos efetivamente executados e comprovados. O encerramento do contrato dar-
se-a com a concluséo de todos os acabamentos e testes de carga nas instalagoes, culminando no Recebimento Provisério
para verificagao de conformidade e, apds o periodo de observacao e ajustes finais, no Recebimento Definitivo, momento
em que a contratada entregara as plantas "As Built" e 0 manual de manutengao, transferindo o equipamento plenamente
operacional a Administra¢do Municipal de Conde.

|7 - DA SUBCONTRATAGAO.

A subcontratagdo parcial do objeto seré admitida apenas em carater acessério e mediante prévia e expressa autorizagéo
da Administragdo Municipal, limitada a servi¢os que ndo constituam as parcelas de maior relevancia técnica ou o nucleo
principal da obra de reforma e ampliagdo. E vedada a subcontratago total do objeto, bem como a subcontratagéo de
empresas que tenham sido impedidas de licitar ou contratar com a Administragao Publica. A contratada principal mantera
a responsabilidade integral, direta e exclusiva perante o Municipio de Conde pela qualidade, solidez e seguranga de todos
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0s servigos executados, independentemente de terem sido realizados por subcontratadas, respondendo inclusive por
eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio publico.

Caso a subcontratacdo seja autorizada para servigos auxiliares ou especializados (como instalagdes especificas ou
acabamentos pontuais), a empresa subcontratada devera comprovar junto a fiscalizagdo a sua regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria, bem como a qualificacdo técnica necesséria para a tarefa delegada. A Administragao
Municipal ndo estabelecera qualquer vinculo juridico direto com as subcontratadas, cabendo a contratada principal a
gestdo administrativa e o pagamento de seus subfornecedores. O descumprimento das regras de subcontratagéo, ou a
cesso do contrato a terceiros sem a anuéncia formal do Municipio, ensejara a rescisao contratual imediata e a aplicagao
das san¢des administrativas e multas previstas no instrumento convocatério, visando preservar a integridade e a execugao
fiel do dos recursos publicos aplicados.

8 - DO MODELO DE GESTAO DO OBJETO E DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA.

A gestao do contrato sera exercida por um Gestor Administrativo, o Sr Fabio Oliveira dos Santos, nomeado pelo Decreto
Municipal n° 004/2025, a quem competira a coordenacgéo das comunicagdes oficiais, o controle dos prazos de vigéncia e
0 processamento dos atos administrativos necessarios a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro.
Complementarmente, a execugéo técnica sera acompanhada por um Fiscal de Contrato, o Sr Edelcides Duarte Régis
Junior, (Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA) Matricula n® 20120257, responsavel por monitorar a qualidade
dos servigos, validar os materiais empregados e atestar as medigdes mensais no canteiro de obras.

A fiscalizac&o atuara de forma proativa e preventiva, utilizando o Diario de Obra como principal ferramenta de controle,
onde serdo anotadas todas as ocorréncias relevantes, ordens de instrugéo e eventuais corre¢des de rumo necessarias.
As vistorias serao realizadas periodicamente e servirdo de base para a emisso de relatorios técnicos que fundamentarao
0 pagamento das faturas. Caso a fiscalizagéo identifique irregularidades ou desconformidade com as especificagdes
técnicas, a contratada seré notificada para sanar o vicio em prazo determinado, sob pena de retengéo de pagamentos ou
aplicagéo das sangdes administrativas previstas no Edital.

A comunicac&o entre a contratada e a Administragao seré feita prioritariamente por meio escrito, utilizando-se de oficios
e comunicagoes eletronicas registradas no processo administrativo de acompanhamento. Ao final de cada etapa, o Fiscal
de Contrato emitira um parecer técnico sobre a execucao fisica, permitindo que o Gestor autorize a liquida¢do da despesa
apos a conferéncia da regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

Dessa forma:

8.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei
n°® 14.133, de 2021, e cada parte responderéa pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3 As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4 O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.5 A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.6 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico ede controle interno da Administrag&o.
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8.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI);

8.7.1 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contratotodas as ocorréncias relacionadas a
execucéo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados,
nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°.

8.7.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para a corre¢éo
da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

8.7.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou
adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0
caso.

8.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagédo tempestiva oua prorrogagéo contratual.

8.8 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagio da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, asglosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

8.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quandoultrapassar a sua competéncia.

8.9 O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizag&o do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagéo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag&o.

8.9.1 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdoda contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢éo e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

8.9.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais docontrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

8.9.3 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obriga¢desassumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

8.9.4 O gestor do contrato tomaréa providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.10 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, emtempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo ou prorrogagao contratual.

8.11 O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham
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justificado a contratagdo e eventuais condutas aserem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag&o.

8.12 O prazo de execugéo e vigéncia do contrato, serd de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ocorrer a prorrogacao de vigéncia do contrato, caso cumpra os requisitos do artigo 107, da Lei n°® 14.133/2021.

8.12.1 A vigéncia dos contratos regidos por esta lei devera observar no momento da contratagio e a cada exercicio
financeiro, a disponibilidade dos créditos orcamentérios, bem como, a previséo do plano Plurianual quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro, desde que atendido o disposto no art. 105, 106 e 107, ou desde que as despesas referentes a
contratag@o sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos a pagar do ano
corrente.

9 - CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO.

Os pagamentos devidos a contratada serdo efetuados com base no regime de empreitada por preco unitario, mediante a
afericdo mensal dos servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo. O processo de medicao tera inicio
apos o fechamento do periodo mensal de trabalho, momento em que a contratada devera apresentar a planilha de
medicao acompanhada do memorial descritivo, registro fotografico e o respectivo Diario de Obra atualizado. A fiscalizacdo
municipal tera um prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para realizar a vistoria técnica in loco, validar os quantitativos
apresentados e emitir 0 atesto de conformidade, sendo vedada a medic&o de servigos executados em desacordo com 0s
projetos ou de materiais apenas entregues no canteiro sem a devida aplica¢éo, salvo previsdo especifica no cronograma
fisico-financeiro.

Apobs o atesto da medicdo, a contratada devera protocolar a Nota Fiscal/Fatura, cuja liquidagdo estara estritamente
condicionada a comprovacao da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria, incluindo a apresentacéo da GFIP, da
respectiva Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e da folha de pagamento dos funcionarios alocados na obra de
ampliagao do Mercado Municipal. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria em conta especifica vinculada
ao convénio, respeitando o prazo méximo de 30 (trinta) dias ap6s a liquidagdo da despesa. Ressalte-se que a
Administragao podera reter pagamentos em caso de danos causados a terceiros, multas ndo pagas ou necessidade de
sanar vicios construtivos identificados durante a vistoria, garantindo que o desembolso dos valores ocorra de forma segura
e proporcional a entrega fisica.

Os pregos unitarios contratuais seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano, contado da data do orgamento de
referéncia. Caso o contrato ultrapasse os 12 (doze) meses de vigéncia por fato ndo imputavel a contratada, os valores
remanescentes poderdo ser reajustados com base no indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC). Ao final da
execucdo, a Ultima medicgao ficara retida até a emissao do Termo de Recebimento Provisério e a verificagao da limpeza
final do canteiro, assegurando que o encerramento financeiro do contrato coincida com a plena funcionalidade do
equipamento publico.

10 - DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

A selegao do fornecedor seré realizada por meio da modalidade Concorréncia Eletronica, sob o regime de execugao
de empreitada por prego unitario, adotando-se o critério de julgamento por menor prego global. A escolha dessa
modalidade justifica-se pela natureza do objeto, que se caracteriza como um servigo especial de engenharia devido a
complexidade das intervengdes de ampliagdo, reforma e execucgdo da estrutura metélica da cobertura, exigindo uma
analise rigorosa tanto da proposta econdmica quanto da qualificacdo técnica. O procedimento licitatorio sera conduzido
de forma eletronica, em observancia aos principios da transparéncia, competitividade e busca pela proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica, garantindo amplo acesso aos licitantes interessados.

Os critérios de habilitacio serdo rigorosos e divididos em quatro pilares fundamentais. Primeiramente, a habilitagao
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juridica e a regularidade fiscal, social e trabalhista, assegurando que a empresa esteja em pleno gozo de suas
capacidades civis e em dia com suas obrigacdes perante o erério. Em segundo lugar, a qualificagdo econémico-
financeira, que exigira a comprovagao de indices de liquidez e patriménio liquido condizentes com a magnitude do
investimento de R$ 2.640.005,80 (dois milhdes seiscentos e quarenta mil cinco reais € oitenta centavos), visando mitigar
o risco de interrupgdo da obra por insolvéncia da contratada.

Por fim, o pilar decisivo sera a qualificagao técnico-operacional e profissional. As licitantes deverdo apresentar
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente averbados
no CREA, que comprovem a execugao prévia de servigos de engenharia de caracteristicas e complexidade similares,
especificamente no que tange a edificacdes civis e estruturas metélicas de cobertura. A empresa vencedora devera indicar
um Responsavel Técnico que integrara o quadro permanente da empresa, garantindo a execugao total do contrato.

11 - DO REAJUSTE.

11.1 Os pregos contratados poderao sofrer reajuste, aplicando-se o indice anual, cuja data-base esta vinculada & data
do orgamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n°14.133/2021.

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do Ultimo reajuste.

11.3 No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara @ CONTRATADA a
importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.4.1 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado,
ser adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

11.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento
do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.5.1 O reajuste sera realizado por apostilamento.

12 - DO PAGAMENTO.

12.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre
apds a realizagao das entregas.

12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o d6rgéo contratante atestar a
execucdo do objeto do contrato.

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagédo mencionada
no art. 68 Lei n® 14.133/2021.

12.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratago, ou, ainda, circunstancia
que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimpléncia, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagao da situa¢do, ndo acarretando
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qualquer énus para a Contratante.
12.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.6 Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada de forma on-line consulta aos sitios eletronicos oficiais para
verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagao exigidas no edital.

12.7 Constatando-se a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8 Previamente a emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deveré realizar consulta on-line
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, no @mbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

12.9 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.11 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo de habilitagao.

12.11 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

12.12 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, nédo
sofrera a retengdo tributéria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento
e 0 efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = XXX, assim apurado:

[ =(TX) | = (6/100) | = XXX
. TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

13 - DAS HIPOTESES DE RECISAO.
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13.1 O futuro contrato podera ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipoteses de inadimplemento parcial ou total
de quaisquer obrigagdes contidas neste termo de referéncia, nos termos do art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, desde
que efetivamente reste comprovado prejuizo a finalidade publica pretendida com a contratagéo;

13.2 Cabe a parte prejudicada ou interessada a comprovagao do efetivo prejuizo que justifique a rescisao contratual, caso
ocorra quaisquer dos motivos indicados na legislacao;

13.3 A rescisdo contratual serd processada nos autos de processo de gestio, sempre se garantindo o contraditério e a
ampla defesa;

13.4 Na ocorréncia de rescisao contratual, ficam assegurados os direitos da Administracdo contidos na legislagao, sem
prejuizo de quaisquer outros previstos pela legislagéo.

14 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

14.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021, a Contratada que:

14.1.1 Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

14.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

14.1.3 Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato supervenientedevidamente justificado;

14.1.4 Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;

14.1.5 Ensejar o retardamento da execugéo ou entrega do objeto da licitagdo semmotivo justificado;

14.1.6 Apresentar declaragao ou documentacao falsa;

14.1.7 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

14.1.8 Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

14.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

14.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos

14.3 subitens anteriores ficardo sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, asseguintes sangdes:
14.3.1 Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretemprejuizos significativos
para a Contratante;

14.3.2 Impedimento de licitar e contratar;

14.4 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

14.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

14.7 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em considera¢do a natureza e a gravidade da conduta
do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes e o carater educativo da
pena, bem como o danocausado a Administrag&o, observado o principio da proporcionalidade.

14.8 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativonecessérias a apuracdo da responsabilidade da empresa deveréo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

14.9 A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato lesivo a Administragéo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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14.10 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos aAdministracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, comou sem a participagéo de agente publico.

14.11 As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgdo Oficial de Imprensa do 6rgao ou entidade publica.

15 - DA GARANTIA DE EXECUGAO.

15.1 Havera exigéncia de garantia contratual da execucéo no percentual de 5%(cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos moldes dos artigos 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 Havera exigéncia de Garantia adcional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos moldes
do artigo 59 §5° da Lei n° 14.133/2021.

16 — DA GARANTIA DA PROPOSTA. ‘

16.1 Seré exigida, no momento da apresentagao da proposta, a comprovagao do recolhimento de quantia de 1% (um por
cento) do valor estimado pela administracao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacéo, conforme
disposto no art. 58 da Lei n® 14.133/2021.

16.2. O Licitante podera apresentar a garantia da proposta, de acordo com as modalidades previstas de garantia de
proposta sdo aquelas disciplinadas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

17 - DA OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.

17.1 Séo obrigagdes da Contratante:

17.1.1 Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

17.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivo;

17.1.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

17.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através decomisséo/servidor
especialmente designado;

17.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronolégica para cada fonte diferenciada de recursos, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021;

17.2 A Administragao néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18 — DA OBRIGAGAO DA CONTRATADA.

18.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

18.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagbes referentes a:
marca, procedéncia e prazo de validade;

18.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386673261/artigo-58-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1191669267/lei-14133-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386672172/artigo-96-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386672171/paragrafo-1-artigo-96-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1191669267/lei-14133-21
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18.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros em razéo da execugédo do
contrato;

18.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados;

18.1.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

18.1.6 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitagao;

18.1.7 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato;

18.1.8 Implantag&o de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6(seis) meses, em caso de licitagéo
de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4° da Lei n® 14.133/2021;

18.1.9 Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz, além de atender as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93
da Lein®8.213/1991.

19 - DA APRESENTAGAO DA PORPOSTA.

19.1 O Licitante declarado arrematante ou vencedor, quando solicitado, devera apresentar juntamente com a Proposta
de Pregos Realinhada, a Planilha de Composicdo Analitica.

| 20 - MODELO DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO.

20.1. Afiscalizagao decorrente desta contratacéo, serd acompanhada e fiscalizada pelo servidor Edelcides Duarte Régis
Junior, (Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA) Matricula n° 20120257 nomeado pela Secretaria Municipal
de Gestao de Obras e Servigos Publicos, através de Portaria, solicitante dos servigos, ou pelo respectivo substituto
designado, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa
atribuigao, nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/2021.

20.2 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucgo do contrato,
determinando o que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

20.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocio das medidas convenientes, a
situacio que demandar decisao ou providencia que ultrapasse sua competéncia.

20.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracgo,
que deverao dirimir davidas e subsidia-lo com informacges relevantes para prevenir riscos na execucdo contratual.

20.5. A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos.

20.6. O gestor do contrato, sera o servidor Fabio Oliveira dos Santos designado por portaria, com atribui¢des
administrativas e a fun¢do de administrar o contrato, desde sua concepgao até a finalizagao, especialmente:
| - analisar a documentagéo que antecede o pagamento;

Il - analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

Il - analisar eventuais alteragdes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execucao através de relatérios e demais documentos relativos ao objeto
contratado;

VI - decidir provisoriamente a suspenséo da entrega de bens ou a realiza¢do de servigos;

20.7. O contratado devera indiciar um responsavel legal com respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com
poderes para representa-lo perante essa Municipalidade na execugéo do contrato decorrente da licitagéo objeto deste
termo de referéncia.
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20.8. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo durante a prestaco do servico e/ou fornecimento
do bem para representa-lo na execucgo do contrato.

21 - DAFIXAGAO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS. ‘

21.1- 0 controle do cumprimento da carga horéria sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, cabendo
exclusivamente a esta a substituicdo de seus funcionarios nas ocorréncias de falta ou de interrup¢do no cumprimento da
carga horaria, a fim de evitar a descontinuidade na prestagéo dos servigos;

21.2 - O controle da jornada de trabalho nas dependéncias da CONTRATANTE devera ser efetuado por meio de sistema
alternativo de controle de jornada de trabalho, a saber:

a) cartdo de ponto manual;
b) biometria;

c) controle de ponto por cartdo magnético;

d) livro de ponto;

e) sistema de ponto eletronico alternativo; e outros permitidos por lei.

| 22 - DOS UNIFORMES/FARDAMENTO.

22.1 - A contratada devera fornecer uniforme completo (novo) a todos os profissionais, sempre que houver a necessidade,
no qual os uniformes deverdo ser confeccionados em tecido de boa qualidade, compativel com o clima de Conde - Ba,
durdveis e que ndo desbotem faciimente, sendo que em hipotese alguma, os custos de qualquer um dos itens de
uniformes e materiais deveréo ser repassados aos seus empregados.

22.2 - Todos os uniformes estaréo sujeitos a prévia aprovacéo da contratante e, a pedido dela, poderao ser substituidos,
caso néo correspondam as especificagdes indicadas nesse item, sendo que podera ocorrer eventuais alteragdes nas
especificacdes dos uniformes, quanto ao tecido, a cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela Administragéo,
sendo que os uniformes deveréo ser entregues aos empregados, mediante recibo (relagdo nominal), cuja copia devera
ser entregue a contratante, sempre que solicitado pela fiscalizagao.

22.3 - As empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes deverdo ser fornecidos uniformes apropriados,
substituindo-os sempre que necessario.

22.4 - A CONTRATADA néo podera exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

23 - DAS DISPOSIGOES GERAIS.

23.1. O Municipio de Conde reserva-se no direito de impugnar o fornecimento prestado, se esses néo estiverem de acordo
com as especificagdes contidas neste Termo de referéncia.

23.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei 14.133/2021.

23.3. Fica eleito o foro da Comarca de Conde, como Unico e competente para dirimir quaisquer demandas do presente
contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

Conde - Bahia, 17 de abril de 2026.

Bruno Santos Araujo Edelcides Duarte Régis Junior
Assessor Especial Engenheiro Civil
Decreto Municipal n° 090/2025 Matricula n° 2012057

Aprovo o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade € subsidiar os interessados de todas as informagdes
necessarias.
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Fabio Oliveira dos Santos
Secretario Municipal de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos
Decreto Municipal N° 004/2025
Ordenador de Despesas Decreto Municipal n® 386/2025
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PREGOS
PREGAO ELETRONICO N°
PROCESSO:
TIPO:
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para a execugdo das obras de
reforma e ampliagao da feira livre permanente — 12 ETAPA, localizada na Rua do Sobrado, na sede do Municipio
de Conde/BA, conforme especificagdes constantes no Memorial Descritivo e Projetos anexos.

A empresa , inscrita no CNPJ sob n° , estabelecida
na AVEN/RUA , n° , telefone  (XXX) , e-
mail , representada pelo o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°

o

no Registro Geral sob o n denominado(a)
(funcdo), propde fornecer o objeto licitado, nos seguintes pregos e condigdes:

UNID. | QUANT. VALOR UNITARIO
(R9)
CONTRATADA | S/BDI | C/BDI

VALOR

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO FINAL (R$)

(em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas casas decimais e por extenso)

DAS DECLARACOES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigagdes decorrentes desta licitagao.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as clausulas e condigdes do Edital e
Anexos, relativos a licitagao supra, bem como as disposi¢oes da Lei Federal n° 14.133/2021 Lei Complementar n°
123/2006, com a redacgéo que lhe atribuiu

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condi¢cdes de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado,
independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecera
o material de acordo com as especificagdes técnicas (Anexo | do Edital), respeitando as condicdes, requisitos
especificos, enfim todas as especificagoes.

DA VALIDADE DA PROPOSTA : ......(ceovernen ) dias corridos.

(), contados a partir da data de sua apresentacao.

LOCAL, XX de XX de 2025.

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE- BAHIA
CONCORRENCIA ELETRONICA XX/2026
(PROCESSO ADMINISTRATIVO xx/2026)

Termo de Contrato de prestagéo de
servicos que entre si fazem o
MUNICIPIO DE CONDE/BA, e a
Empresa XXXXXXXXXX CONTRATO
° xxx/2026

Municipio de CONDE/BA, sediado na Praga Altamirando Requido, 27, Centro, CONDE - BAHIA, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 14.126.692/0001-23, NESTE Ato representada pelo Prefeito(a), Sr(a). XXXXXXX, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n® XXXXXX, brasileiro, maior, capaz, residente e domiciliado neste
Municipio doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e XXXXX, inscrita no CNPJ/CPF N° XXXX,
residente/situado & XXXXXX, adjudicataria vencedora do CONCORRENCIA ELETRONICA XXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) Sr.(a) XXXXXX, doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente
contrato, que se regera pela Lei Federal n® 14.133/2021, mediante as clausulas e condi¢des a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a execugdo das obras de reforma e
ampliagdo da feira livre permanente — 1# ETAPA, localizada na Rua do Sobrado, na sede do Municipio de
Conde/BA, conforme especificagdes constantes no Memorial Descritivo e Projetos anexos.

1.2 Este termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referéncia, Edital do Pregao, identificado no predmbulo, a
proposta vencedora e eventuais anexos dos documentos supracitados, independentemente de transcri¢éo.

1.3 Tabela da prestacao de servico:

UNID. | QUANT. VALOR UNITARIO

3 A (R$)
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO CONTRATADA | S/BDI | C/BDI

VALOR
FINAL (RS)

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura contratual, na forma do
artigo 105, 106 e 107 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o contrato ser prorrogado na forma da Lei.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS (art 92. IV)

3.1 O regime de execucdo dos servicos a serem executados pelo CONTRATADO, os materiais que serao
empregados sao aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 A subcontratagéo parcial do objeto sera admitida apenas em carater acessorio e mediante prévia e expressa



@ ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

E Co N D E PCA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA
TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23

autorizagdo da Administragdo Municipal, limitada a servigos que n&o constituam as parcelas de maior relevancia
técnica ou o nucleo principal da obra de reforma e ampliagdo. E vedada a subcontratacéo total do objeto, bem
como a subcontratacdo de empresas que tenham sido impedidas de licitar ou contratar com a Administragéo
Publica

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021m e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;
5.3 As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim;

5.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato;

5.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao
do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.6 A fiscalizagao decorrente desta contratacao, seréd acompanhada e fiscalizada pelos servidores:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dessa Administragdo, o pelo respectivo substituto designado, permitida a
contratagao de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigéo, nos termos
do artigo 117 da Lei 14.133/2021.

5.7 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,
determinando o que for necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a corre¢éo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

5.8 O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

5.9 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.10 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogacao contratual

5.11 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico € de controle interno da
Administragéo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execugao contratual.

5.12 Afiscalizagao de que trata este item néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, €, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

5.13 Os gestores de contrato, seréo os servidores:

XXXXXXXXXXXXXXXX com atribuigdes administrativas e a fungao de administrar o contrato, desde sua
concepgao até a finalizagdo, especialmente:

| - analisar a documentagéo que antecede o pagamento;

Il - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

Il - analisar eventuais alteragdes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execucao através de relatdrios e demais documentos relativos ao objeto
contratado;

VI - decidir provisoriamente a suspensado da entrega de bens ou a realizacao de servicos;
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5.14 O contratado devera indiciar um responsavel legal com respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp),
com poderes para representa-lo perante essa Municipalidade na execugédo do contrato decorrente da contratagédo
objeto deste termo de referéncia.

5.15 O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo durante a prestagdo do servigo e/ou
fornecimento do bem para representa-lo na execugéo do contrato.

CLAUSULA SEXTA - PREGO
6.1 O valor mensal da contratacdo é de R$ XXXX (XXXXX), perfazendo o valor total de R$ XXXX (XXXX).
CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se contaste que o Contratado:

7.1.1 Nao produzir os resultados acordados;

7.1.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou Deixar
de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demanda

Do Recebimento:

7.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até XX (XXXX) dias da comunicagéo escrita do
contratado de término da execucgdo, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo

7.2.1 O prazo da disposicéo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéo da
prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.2. Ofiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado das
avaliagdes da execugéo do objeto, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao contratado, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato

7.3.1. 0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregBes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
Ultima efou Unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.2 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de todos 0s testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis, quando for o caso.

7.3.3 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.4 Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise € a concluséo
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo néo superior a 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagéo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidag&o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.7 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

7.8 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo
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7.9 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos ou outro indicado para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestao.

7.10 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento

7.11 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranga

7.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

LIQUIDAGAO:

7.13 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma
desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.14 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c) 0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) 0 valorapagar; e

) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis

—

7.15. Havendo erro na apresentagdo da Nota FiscallFatura, ou circunstancia que impega a liquidacéo da despesa, esta ficara sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagéo, sem  Gnus
a contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta propria do Municipio, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.17. A Administracéo devera: a) verificar a manutencéo das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que
impeca a participac@o em licitagdo, no @mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢éo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas

7.18. Constatando-se a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.19. Nédo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos Orgéos responsaveis
pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa

7.21. Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
0 contratado ndo regularize sua situagao

7.22. 0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagéo da despesa,
conforme segdo anterior.

7.23. 0 pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.24. S era considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.25. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.25.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integragdo Social e Formagéo do Patrimdnio d o Servidor
Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugéo Normativa RFB n®1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Leu n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996
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7.25.2 Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugéo Normativa RFB n° 971 de 13 de
novembro de 2009, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991; e,

7.25.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagao do
pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo
tributéria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo
de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em
[ .

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
8.3. No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada
pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer

84. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo

8.5, Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislag&o entdo em vigor

8.6. Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo

8.7. O reajuste sera realizado por apostilamento

CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotag&o orgamentaria propria ou de convénio, prevista no
orgamento do Municipio, para o exercicio de 2026, na classificagéo abaixo:

Unidade Orgamentaria:
Projeto Atividade:
Fonte: Recurso

Elemento Despesa:

9.2. No(s) exercicio(s) sequinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocagéo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

10.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE: (art. 92, X, XI e XIV)

1.1. Proporcionar todas as condicGes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servios de acordo com as determinagdes do
Contrato e do Termo de Referéncia

10.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e 0s termos
de sua proposta;

10.1.3. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregéo;

10.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacéo do servico, na forma do contrato;
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10.1.6. Arcar com todas as despesas de abastecimento dos veiculos
10.2. Constituem obrigacdes da CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII):

10.2.1. executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

10.2.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0s servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, a critério da Administragéo;

10.2.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados pela agdo ou omissao de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Prefeitura ou a terceiros;

10.2.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de conformidade com as normas e
determinagbes em vigor;

10.2.5. apresentar a8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo 0 6rgéo para a execugdo do
servico, 0s quais devem estar devidamente identificados por meio de crachd efou outro documento equivalente;

10.2.6. responsabilizar-se por todas as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na
legislacéo especifica;

10.2.7. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administragéo, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas, quando for o caso;

10.2.8. relatar a Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos servigos;

10.2.9. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.10. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagéo
e qualificagdo exigidas na contratagéo;

10.2.11.  ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condiges se previamente autorizadas pela Administragao;

10.2.12. A empresa contratada devera se responsabilizar pelo pagamento das multas e infragdes de transito relacionados a prestagdo do
servico bem como respeitar o limite de velocidade imposto pela via.

10.2.13. Responsabilizar-se integralmente pelo veiculo contratado, nas formas legais, quanto as quitagbes de licenciamento de
veiculo, acionamento e pagamento de seguros, sinistros, franquias, despesas manutengdo preventiva e corretiva dos veiculos, todos os custos
diretos e indiretos com motoristas e operadores de maquinas.

10.2.14. Apresentar documentos que comprovam que 0s veiculos estéo de acordo com as normas do CONTRAN/DETRAN

10.2.15.  Os servicos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referéncia.

10.2.16.  As caracteristicas indicadas na proposta vinculam a referida contratado;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso
em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta no
procedimento de contratagdo, independentemente de declaragéo ou de aceitagdo expressa. Os dados obtidos somente poderdo ser
utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD

11.2. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei

11.3. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou
que venham a ser celebrados pelo Contratado

11.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimin-los, com excecdo das hipéteses do
art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagéo do cumprimento de
obrigacbes legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagdes.

11.5. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
11.6. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.7. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagao formulados
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11.8 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagées acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado

11.9 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais,
devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos

11.10 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela
Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

11.11 O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

11.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XII)

12.1. Havera exigéncia de garantia contratual da execugdo dos artigos 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragéo ou ao funcionamento dos servigos publicos

ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato; _ S
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

)
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as sequintes sangdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

i(ij) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas 0", “c” e “d” do subitem acima
este

Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “¢”, “f', “q" e
“h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢&o de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lein®14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execugéo do contrato;
(2) compensataria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

13.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de
2021).

13.4.1. Antes da aplicagéo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n®14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
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13.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se 0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de

licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
13.6. Na aplicagdo das sangBes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infrag&o cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos 6rgéos de controle.
13.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administrac@o Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, en cobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, & pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)
13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sango, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n®14.133, de 2021)
13.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar s&o passiveis de reabilitagdo
na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
13.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa efou indenizagdes, néo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgéo ora contratante, na forma da Instrugéo Normativa
SEGESIME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

a. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
b. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera

a Administragéo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
¢. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

d. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigages de
ambas as partes contraentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - VEDAGOES

E vedado ao CONTRATADO:
b) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
Interromper a execugéo dos servigos sob alegagéo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- ALTERAGOES

a) Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e 125 da Lei n° 14.133, de 2021

b) O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

c) Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- DOS CASOS OMISSOS.

17.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, clc art.
7°,§3° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO

19.1 Fica eleito 0 Foro da Comarca de Conde/BA, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que néo
puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

19.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CONDE/BA, _ de de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-BA XXXXXXXX — CNPJ: xxxxxx
CONTRATANTE CONTRATADA
CPF: CPF:

Testemunhas Testemunhas
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ANEXOV
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
MODALIDADE - CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO - MENOR PREGO XXXXXXXXX

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°), sediada no

(a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsaveis legais e técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo séo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Administragdo Publica, bem como nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos
impedimentos elencados no Edital da licitagdo referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordéncia com as condi¢oes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Cidade, __ de de 20XX.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°),

sediada no (a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a
empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade, __ de de 202X.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007.

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
MODALIDADE - CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO - MENOR PREGO XXXXXX /

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da Concorréncia Eletronica n® XXX/20XX, promovido
pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE XXXXXXX, marcado para as XX:00 horas do dia XX/XX/20XX, que a

empresa (nome completo) — CNPJ n.° , com sede (ou domicilio) no (enderego completo), por mim
representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao
seu art. 3°.

Cidade, __ de de 20XX.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VIII

MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUICAO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
MODALIDADE - CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO — MENOR PREGO XXXXXXXXXXXX

A signataria , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de
seu responsavel legal , portador da Carteira de ldentidade n° e CPF
n° , declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz

Sim( ) Nao ()

Cidade, __ de de 20XX.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1°, da Lei n° 14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO — MENOR PREGO XXXXXXXXXXXX

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de
seu responsavel legal , portador da Carteira de ldentidade n° e CPF
n° , declara par aos devidos fins do disposto no art. 63, §1°, da Lei n® 14.133/2021, que sua

proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, __ de de 20XX.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO X
DECLARAGAO DE IDONEIDADE

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° | ], com
sede na [ENDERECO COMPLETOQ], por meio de seu representante legal [NOME COMPLETO DO
REPRESENTANTE], portador(a) do CPF n° | eRGN°| _ ], DECLARA, sob as penas da
lei, em atendimento ao Edital n.°[__], do [NOME DO ORGAQ], que:

1. Néo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragao Publica, direta ou indireta, conforme
previsto nos artigos 155 e 156 da Lei n°® 14.133/21;

2. Nao se encontra suspensa ou impedida de participar de licitagdes ou firmar contratos com nenhum ente
publico;

3. Nao incorre em qualquer fato impeditivo atual a habilitacdo neste certame, e compromete-se a informar

qualquer evento superveniente que possa alterar sua capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal ou
econdmico-financeira, conforme dispositivos correlatos da Lei 14.133/21;

4. Declara que, se for requerida reabilitagdo administrativa, atendera aos requisitos legais, incluindo eventual
implantac&o de programa de compliance, nos termos do art. 163 da Lei 14.133/21.

[Cidade] — [UF], [dia] de [més] de [anoa].

Assinatura e carimbo da empresa
Representante legal - nome completo / CPF / cargo
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS
A Comissao de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Conde — BA

Ref.: Concorréncia Eletronica n® XXX/2026
Objeto: Ampliagéo e Reforma do Mercado Municipal de Conde.

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob 0 n°[00.000.000/0000-00], estabelecida em [ENDERECO
COMPLETOQ], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). [NOME DO REPRESENTANTE], portador(a)
da Carteira de Identidade n® [NUMEROQ] e do CPF n° [NUMEROQ], declara, sob as penas da lei:

1. PLENO CONHECIMENTO: Que tem pleno conhecimento da natureza e extensdo dos servigos objeto
desta licitacdo, bem como das condi¢des do local onde serdo executadas as obras de ampliacdo e
reforma do Mercado Municipal de Conde.

2. CONCORDANCIA COM OS PROJETOS: Que examinou minuciosamente o Projeto Basico, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentéria e demais anexos, e que 0s mesmos séo suficientes para a elaboragéo
de sua proposta de precos e para a execucao fiel do objeto.

3. CIENCIA DE DIFICULDADES LOCAIS: Que esta ciente de todas as condigdes locais, tais como acessos,
logistica de canteiro, disponibilidade de pontos de energia e agua, e demais interferéncias que possam
influir no custo e no prazo de execugao, nao podendo invocar, futuramente, qualquer desconhecimento
como justificativa para pleitear alterages de precos ou prazos.

4. RESCISAO DE VISITA: Que, embora o Edital facultasse a visita técnica acompanhada por técnico da
Prefeitura, a empresa optou por néo realiza-la por entender que as informagdes contidas no projeto e o
seu proprio levantamento prévio sao suficientes para a perfeita compreensédo do objeto.

Por ser expressado da verdade, firma a presente.

[CIDADE - UF], [DIA] de [MES] de 2026.

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGQ] (Carimbo do CNPJ da Empresa)



