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EDITAL
MUNICIPIO DE COARACI-BA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026
Processo Administrativo n°. 121/2026

Torna-se publico que o Municipio de COARACI Estado da Bahia, inscrito no CNPJ Ne.
14.147.490/0001-68 com sede na Avenida Joaquim Miguel Gally Galvao, 244, Centro — Coaraci —
BA. CEP 45.638-000, por meio do setor de licitacdo, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Inicio das Propostas — 27/08/2026 as 10:00

Fim das Propostas — 16/09/2026 as 23:59

Inicio da Disputa — 17/09/2026 as 10:00

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para a execucao
de servicos de Requalificacdo da Praca do Bairro Maria Gabriela, localizada na Rua Santo Inécio,
no municipio de Coaraci - BA, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e
demais insumos necessarios, conforme especificacdes técnicas e projetos executivos fornecidos
pela administracdo municipal estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem a planilha.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema Bolsa de
LicitacBes do Brasil (https://bll.org.br/.)

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do municipio de COARACI promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. Nao poderéo disputar esta licitacao:

2.3.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;
2.3.3. sociedades cooperativas;

2.3.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.3.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.3.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.3.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do municipio de COARACI contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.3.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condices analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.3.11. pessoas juridicas reunidas em consoércio;
2.3.12. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do municipio de COARACI, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagédo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.5. O impedimento de que trata o item 2.3.10 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.3.5 e 2.3.6 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execuc¢éo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do municipio de COARACI.

2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.8. O disposto nos itens 2.3.5 e 2.3.6 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratag@es integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecederd a fase de apresentacdo de
propostas e lances.
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3.2. Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, at¢é a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIlll, da Constituicao;

3.2.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

3.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja soécia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

3.5.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.5.6. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

3.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.5.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
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corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

3.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.5.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

3.5.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacédo
de pessoalidade, subordinacgéo e habitualidade.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.2 ou 3.3 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacbes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negobcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexéao.

3.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

4.1.1. valor global do lote;

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

4.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
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compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.7. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacGes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucéao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&do retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 1%
(um por cento)

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.10.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Ap6s esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap0s o que transcorrera o
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periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

5.10.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.10.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.10.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até 0 maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os
lances segundo a ordem crescente de valores

5.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

5.12. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos
lances.

5.13. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.15. Em relagcédo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas
vedacOes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.16. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens
de preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n.° 8538, de 2015).

5.17. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razdo da aplicacdo da margem de preferéncia.

5.18. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.
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5.19. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao
automatica para tanto.

5.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.21. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.22. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.23. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.24.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.24.1.2. desenvolvimento pelo licitante de a¢cbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientactes
dos érgaos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

5.24.1.4. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do municipio de COARACI
licitante ou, no caso de licitagao realizada pelo municipio de COARACI, no territério do Estado em
que este se localize;

5.24.1.5. empresas brasileiras;
5.24.1.6. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.24.1.7. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.
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5.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o Agente de
Contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas, ap0s definido o resultado do
julgamento.

5.27. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em raz8o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.28. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.29. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.30. O Agente de Contratacdo solicitar4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.31. E facultado ao Agente de Contratac&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.32. ApGs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacéo correlata e no item 2.3 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros: SICAF;

6.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

6.3. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.4. A consulta no CNEP quanto as sancbes previstas na Lei n°® 8.429, del992, também
ocorrerd no nome e no CPF do sOcio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢ca do art.
12 da citada lei.

6.5. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.6. Atentativa de burla seréd verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.7. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
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6.8. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacéo.

6.9. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o
Agente de Contratagéo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.10. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicacdo da margem de preferéncia.

6.11. Verificadas as condicfes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.

6.12. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.12.1. contiver vicios insanaveis;
6.12.2. ndo obedecer as especificagcbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.12.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.12.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.12.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.12.6. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.12.7. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.13. Considerando que a presente licitacdo se refere a contratacdo de servicos de engenharia,
além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.13.1 Nos regimes de execucédo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢co se dard pela superacdo do valor
global estimado;

6.13.2 No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucao.

6.13.3 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.13.4 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de néo aceitacdo da proposta.
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6.13.5 Em se tratando de servi(;os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragéo, por meio eletronico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
das BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios,
no caso de empreitada por preco global, exclusivamente para eventuais adequactes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

6.13.6 A proponente devera apresentar as COMPOSICOES DE CUSTOS DOS PRECOS
UNITARIOS DE TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA INCLUINDO AS
COMPOSI(;()ES AUXILIARES, contendo nela todos 0s insumos, servigos, equipamentos,
veiculos, maquinas e mao-de obra necessarias para execucédo do item, além do percentual do BDI
(Bonificagdo de Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais nela utilizado. Todavia ndo sera
preciso repetir a composicdo de precos para 0S servicos que aparecam mais de uma vez no
Orcamento Estimativo da Prefeitura;

6.13.7 As composicBes devem seguir os itens indicados nos cddigos SINAPI/ORSE do or¢camento
estimativo, compatibilizando OBRIGATORIAMENTE os valores de mado de obra para os
disponibilizados conforme tabelas referenciais e cddigos descrito no orgamento anexo ao projeto,
sob pena de nao aceitabilidade;

6.13.8 A Composicdo do BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas) utilizada na proposta
orcamentaria, devera atender as exigéncias e orientagbes contidas no Acorddo 2622/2013 do
Tribunal de Contas da Unido — TCU e lei n°® 13.161/2015, sob pena de ndo aceitabilidade. As
empresas Optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a apresentar o valor da Receita Bruta
Acumulada nos 12 (doze) meses (RBT12) anteriores ao periodo de apuracdo (licitagdo), para
determinar a faixa e aliquota de impostos que estéo obrigadas a recolher.

6.13.9 O Detalhamento de Encargos Sociais, devera ser apresentada OBRIGATORIAMENTE
atualizada, atendendo as exigéncias e orientagfes contidas no Acérdao 2622/2013 do Tribunal de
Contas da Unido — TCU e percentuais estabelecidos pelo SINAPI/BAHIA, disponivel no caderno de
encargos contidos no endereco eletrbnico https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx.,
sob pena de ndo aceitabilidade.

6.13.10 Conforme orientacdo do Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composi¢cédo do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a
que estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem
como que a composicdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes que
essas empresas estéo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

6.14 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o
licitante dever& apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.15 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
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dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.16 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execuc¢ao do objeto, desde que mantidas as condicbes para a
justa remuneragéao do servigo.

6.17 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoragédo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacao;

6.18 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

6.19 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.20 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitac&o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.4. Na hip6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagcdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizacdes pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido pelo municipio de COARACI, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo €&
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.

7.10. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horério exclusivos, a ser agendado via e-mail pmcoaracilicita@hotmail.com, de modo que seu
agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.11. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracéo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

7.12. A habilitacdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 0rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcéo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.14. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagéo.

7.15. A verificagcdo pelo Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.16. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagcdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.17. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.18. Considerando que a fase de habilitagcdo antecedera as fases de apresentagcdo de propostas
e de julgamento, nos termos do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021, os documentos relativos a
regularidade fiscal previstos no Termo de Referéncia deverdo ser apresentados por todos o0s
licitantes, independentemente de sua classificacdo na fase de julgamento

7.19. Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.21.1 complementacao de informagBes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e


mailto:pmcoaracilicita@hotmail.com

PREFEITURA

' w COARACI

Um novo tempo

7.21.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.20. Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitac&o e classificagéo.

7.21. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.22. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.23. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacao.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apoés a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario terd o prazo de 02 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o municipio de COARACI para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso
a um sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 03 dias Uteis; ou
c) outro meio eletrnico, assegurado o prazo de 03 dias Uteis para resposta apds recebimento da
notificagéo pela Administragéao.

8.4. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.
8.5. O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

8.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido a comprovagdo das
condi¢cbes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de
habilitacdo ou inabilitac&o do licitante:

9.3.1 a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2 o0 prazo para a manifestacéo da inteng&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.4 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacédo ou de
lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitacéo;

9.3.5 na hipétese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata
de julgamento.

9.4. Os recursos deverado ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, hesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico Bolsa de LicitacBes do Brasil e no E-TCM BAHIA.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

10.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.1.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.1.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.
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10.1.1.5. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.1.6. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.1.7. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagéo;

10.1.1.8. fraudar a licitacéo;

10.1.1.9. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.1.1.10. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.1.11. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.1.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

10.1.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apoOs regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sang¢Oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1adverténcia;
10.2.2 multa;
10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunica¢ao
oficial.

10.4.1 Para as infragBes previstas nos itens 0, 0 e 10.1.1.4, a multa ser4 de 10% (dez por cento) do
valor do contrato licitado.

10.2 Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1.6, 10.1.1.7, 10.1.1.8, 10.1.1.11 e 10.1.1.12, a
multa sera de 20% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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10.6. Na aplicacdo da sangéo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 0, 0 e 10.1.1.4, quando ndo se justificar a
imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedird o responséavel de licitar e contratar no a&mbito da
Administragdo Publica a qual pertence o municipio de COARACI, pelo prazo méaximo de 3 (trés)
anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢édo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infrac6es dispostas nos itens 10.1.1.6, 10.1.1.7, 10.1.1.8,
10.1.1.11 e 10.1.1.12, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 0, 0 e 10.1.1.4
gue justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do municipio de COARACI promotora da licitacédo.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢Bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancBes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberéa a apresentacao de pedido de reconsideracéo da aplicacao da sancao de declaragcéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragcédo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados ao municipio de COARACI.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio dos licitantes, as notificacbes serdo
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.16 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento
das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.
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11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelo seguinte meio: Sistema Bolsa de Licitagdes do Brasil. (https://bll.org.br/)

11.4. As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no
certame.

11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, nos autos do processo de licitagdo.

11.6. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao
em contrario, pelo Agente de Contratagdo/Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia
e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no endereco eletrbnico
https://bll.org.br/

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Ato Motivado para Inversao das Fases

Anexo Il - Termo de Referéncia

Anexo IIl - Projeto Bésico;

Anexo V- Declaracéo de Pleno Cumprimento Dos Requisitos De Habilitacdo

Anexo V — Declara¢do Que Sua Proposta Econdmica Compreendem A Integralidade Dos Custos
Anexo VI- Declaracado De Que Cumpre As Exigéncias De Reserva De Cargos

Anexo VII — Modelos De Declaracao “Proposta”

Anexo VIII - Declaracdo Relativa A Proibicdo Do Trabalho Do Menor (Lei N°. 9.854/99)

Anexo IX— Minuta de Contrato

COARACI-BA, 27 de agosto de 2026.

Patricia Brand&o Leal Dattoli
Secretaria de Planejamento
Responsavel
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICIPIO DE COARACI

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de empresa especializada para a execuc¢édo de servicos de Requalificacdo da Praga do
Bairro Maria Gabriela, localizada na Rua Santo Inacio, no municipio de Coaraci - BA, incluindo o
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais insumos necessarios, conforme
especificacdes técnicas e projetos executivos fornecidos pela administragcdo municipal sob o regime de
execucao menor preco por empreitada global Conforme Planilha Orgcamentéria em anexo.

1.2 O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, conforme projeto Basico.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A presente proposta tem por objetivo justificar a contratagdo de uma empresa especializada para a
requalificacdo da Praca do bairro Maria Gabriela, visando proporcionar a populagdo um espaco publico mais
seguro, acessivel, funcional e adequado as atividades de convivéncia, lazer e recreagao. Atualmente, a praca
apresenta a necessidade de melhorias em sua infraestrutura, comprometendo o conforto e a qualidade de
uso pelos moradores.

2.2 A intervencdo proposta visa revitalizar o espago por meio da recuperagcdo e modernizacao de seus
elementos, com destaque para a implantacao/requalificacdo da area de lazer e do playground infantil,
proporcionando um ambiente apropriado para o desenvolvimento de atividades recreativas, esportivas e de
integragdo social. A disponibilizacéo de brinquedos infantis contribui para o desenvolvimento fisico, cognitivo
e social das criancas, além de incentivar a ocupagdo saudavel dos espacos publicos pelas familias.

2.3 A requalificagdo também busca promover maior acessibilidade, seguranca e bem-estar aos usuarios,
valorizando o patrimdnio publico e incentivando a preservac¢éo dos equipamentos urbanos. Espacos publicos
bem estruturados fortalecem o convivio comunitario, estimulam a pratica de atividades ao ar livre e
contribuem para a melhoria da qualidade de vida da populacéo.

2.4 Dessa forma, a execucdo da obra de requalificacdo da Praca do Bairro Maria Gabriela atende ao
interesse publico, promovendo a revitalizacdo de um importante equipamento urbano destinado ao lazer, a
convivéncia social e ao desenvolvimento das atividades recreativas da comunidade. A contratacdo por
concorréncia eletrbnica justifica-se nos termos do art. 29 da Lei n° 14.133/2021, uma vez que 0 objeto
apresenta complexidade e caracteristicas que nao permitem sua definicdo por especificacdes usuais de
mercado, o que inviabiliza o uso do pregdo. Ademais, trata-se de contratacdo ndo enquadrada nas hipoteses
legalmente admitidas para o pregdo, motivo pelo qual a concorréncia se mostra a modalidade adequada para
assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa.

3. DESCRI(;AO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO SERVICO

3.1 A solugéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de
requalificac@o da Praca do Bairro Maria Gabriela, no Municipio de Coaraci/BA, compreendendo a execuc¢ao
integral dos servicos necessérios a recuperacao, modernizacédo, adequacdo e melhoria do espaco publico, de
acordo com os projetos, memoriais descritivos, especifica¢des técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que integram a contratacéo.

3.2 A solucdo devera proporcionar a entrega de um espaco publico seguro, acessivel, funcional,
confortavel e adequado a convivéncia comunitaria, ao lazer e a recreacdo, contemplando a recuperacdo dos
elementos existentes e a implantacdo ou requalificacdo das estruturas previstas no projeto, especialmente a
area de lazer e o playground infantil.
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3.3 A execucao devera contemplar todos os servicos necessarios a perfeita conclusdo do objeto,
incluindo o fornecimento de méo de obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas,
transporte, encargos e demais recursos necessarios, ndo cabendo a Administracdo fornecer insumos ou
equipamentos que sejam de responsabilidade da contratada.

3.4 Conforme os projetos e documentos técnicos da contratagdo, a solucdo podera compreender, entre
outros servigos:

a) servicos preliminares e preparacao da area de intervencao;

b) demolicdo, remocéo e retirada de elementos existentes, quando previstos;

¢) regularizacao e preparacao do terreno;

d) execugdo, recuperacao ou adequacao de pisos, pavimentagdo, passeios e areas de circulagao;

e) recuperacéo e/ou implantacéo de areas destinadas ao lazer e a convivéncia;

f) implantacdo e/ou requalificacdo do playground infantil, incluindo seus equipamentos e elementos
complementares previstos em projeto;

g) execucdo ou adequacao de elementos de acessibilidade, garantindo condi¢cdes adequadas de circulacéo e
utilizacéo;

h) execucao e/ou adequacéo de instalacdes elétricas, iluminacdo e demais instalacfes previstas;

i) instalacéo, recuperacao ou substituicdo de mobiliarios e equipamentos urbanos;

j) execucdo de servicos de alvenaria, revestimentos e acabamentos, quando previstos;

k) pintura e demais servicos de acabamento;

I) paisagismo, urbanizacéo e demais elementos previstos nos projetos;

m) limpeza final da area e remoc¢é&o dos residuos decorrentes da execucao;

n) demais servi¢cos necessarios a entrega da praca em condic¢des plenas de utilizagao.

3.5 Os equipamentos destinados ao playground infantil deverdo ser apropriados a faixa etaria prevista no
projeto, apresentar condicdes adequadas de seguranga, resisténcia e durabilidade e atender as normas
técnicas aplicaveis, especialmente aquelas relacionadas a seguranca de equipamentos de playground,
instalacdo, manutencéo e utilizacao.

3.6 A solucdo devera considerar, durante todo o ciclo de vida do objeto, a utilizacdo de materiais e
técnicas construtivas que proporcionem durabilidade, resisténcia, seguranca, facilidade de manutengéo e
economicidade, buscando reduzir a necessidade de intervencdes corretivas e 0s custos futuros de
conservacgao do equipamento publico.

3.7 Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e compativeis com as
especificacdes do projeto, devendo atender as normas técnicas da ABNT, as normas de segurancga,
acessibilidade e demais legislacdes aplicaveis. Materiais ou servicos que apresentarem defeitos, vicios ou
desconformidades deverdo ser corrigidos ou substituidos pela contratada, sem Onus adicional para a
Administracdo, observadas as condi¢des contratuais.

3.8 Durante a execucao da obra, a contratada devera adotar medidas de seguranca para protecédo dos
trabalhadores, moradores e demais usudrios das areas proximas a intervencao, providenciando sinalizagéo,
isolamento e organizacao do local, sempre que necessarios.

3.9 Deverdo ser adotadas medidas para minimizar os impactos decorrentes da execuc¢do da obra,
especialmente quanto a geracao de residuos, poeira, ruidos, circulagdo de veiculos e materiais, mantendo-se
o local organizado e em condi¢des adequadas de seguranca.

3.10 A contratada devera realizar o controle de qualidade dos materiais e servicos executados,
submetendo-se a fiscalizagdo da Administracdo e realizando, as suas expensas, as corre¢fes necessarias
quando forem constatadas falhas, defeitos ou execucdo em desacordo com os projetos e especificacdes.
3.11 Ao término da execugdo, a contratada deverd entregar a Praca do Bairro Maria Gabriela
completamente concluida, limpa, segura, funcional, acessivel e apta para utilizagéo pela populacgao, incluindo
todos os acabamentos e ajustes necessérios a perfeita utilizacdo do espaco.

3.12 A solugéo devera assegurar que a praga apresente condigfes adequadas de utilizagdo durante sua
vida util, especialmente quanto & seguranca dos usuérios, acessibilidade, resisténcia dos materiais,
conservacdo dos equipamentos, funcionamento das instalagcbes e manutencdo dos espacos de lazer e
recreagao.

3.13 A especificagdo detalhada dos servicos, quantitativos, unidades, materiais, critérios de medi¢éo e
demais requisitos técnicos deverd observar integralmente os projetos, memorial descritivo, planilha
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orgcamentdria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratacdo, que
constituirdo os parametros para execu¢do, acompanhamento, medicéo e fiscalizagcao do objeto.

3.14 Ao final do ciclo de execucdo, espera-se como resultado a entrega de um equipamento publico
revitalizado e qualificado, com melhores condi¢cbes de infraestrutura, acessibilidade, seguranca e conforto,
ampliando as possibilidades de lazer, recreacdo e convivéncia social, especialmente para as criangas e
familias residentes no Bairro Maria Gabriela.

3.2 ESPECIFICACAO TECNICAS DOS SERVICOS
Servicos preliminares

¢ Fornecimento e Instalacéo de Placa de Obra;
e Locacéo de container;
e Fechamento com telha metalica.

Administracéo Local

e Engenheiro civil de obras janior;
e Encarregado geral;

Demolicdo

e Demolig&o de piso cimentado;
e Demolicdo de alvenaria de bloco estrutural;

e Transporte, carga, manobra e descarga de entulhos em caminhdo basculante de 10m3.

Urbanizacéo

e Locacédo de servigos de pavimentacao;

e Regularizacdo e compactacdo do subleito;

e Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado;
e Pavimentag¢do com piso intertravado retangular colorido de 10x20cm;

e Execucao de calgada em concreto;

e Pintura de guia (meio-fio) e da calcada.

Paisagismo
e Plantio de grama batatais em placas;

¢ Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m;
e Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado;
e Pintura de guia (meio-fio);

e Banco de concreto em alvenaria de tijolos maci¢cos, assento em concreto simples, sem encosto, revestido
em todas as faces com ceramica.
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Parque Infantil
Colchéo de areia, espessura 10 cm;

Mureta em alvenaria estrutural, H = 0,70 m;
Pintura da mureta;
Portéo ripado em madeira.

lluminacéo
Quadro de medicéo geral de energia

Quadro de distribuicdo de energia;
Escavacao para passagem de eletrodutos;
Locacao e instalacao dos postes de iluminacédo e luminarias.

Diversos
Mesa c/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado ©@=0,40m, e 4

bancos em concreto armado @=0,40m, com pintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar;

Instalacdo de pergolado de madeira, em macaranduba, angelim ou equivalente da regido, fixado com

concreto sobre solo;

Lixeira em aco inox com pedal, capacidade 5 .

Equipamentos
Brinquedo - Play Aventura, fornecimento e montagem;

Brinquedo - Balango Duplo;

Brinquedo - Gangorra Dupla.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Os requisitos da contratacéo abrangem o seguinte:
4.2 Poderéo participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto em referéncia conforme disposto nos respectivos atos constitutivos.

4.3 Na&o sera admitida nesta Licitacao a participacdo de pessoas juridicas:

4.4 Com faléncia, recuperacé@o judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperacéo extrajudicial;

4.5 Em dissolucao ou em liquidacao;

4.6 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do
artigo 156 inciso lll, da Lei n° 14.133 de 2021

4.7 Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracédo Publica;
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4.8 Que estejam reunidas em consorcio;
4.9  Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
4.10 Estrangeiras que néo funcionem no Pais;

4.11 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

4,12 Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa).

Subcontratacédo
4.13 Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacéo

4.14. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total da contratacao.

4.15. Por se tratar de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, conforme estabelece o art. 59, 85°, da Lei 14133, de
2021.

4.15.1Em caso de opc¢édo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.15.2A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas.

4.15.3Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusédo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.15.4A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificages referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissédo do respectivo endosso pela seguradora.

4.15.5Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspenséao contratual.

4.15.6Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apoélice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos
de capitalizagéo.

4.15.7Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdémica Federal, com correcdo
monetaria.

4.15.8Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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4.15.9No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicéo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renlncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

4.15.10 Na hipotese de opcéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.15.11 O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e 0 nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado
pela Susep (art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.15.12 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitagdo, o pagamento de:

4.15.13 prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

4.15.14 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.15.15 obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

4.15.16 Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em raz&do de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisédo
judicial.

4.15.17 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

4.15.18 Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

4.15.19 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢céo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.15.20 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.15.21 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.15.22 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifiqgue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.15.23 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagcdo para a liberagcédo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagéo,
acompanhada de declaracéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.15.24 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Susep.
4.15.25 A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.
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4.15.26 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apods a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.15.27 Em se tratando de servi¢cos executados com dedicacdo exclusiva de m&o de obra, a garantia
somente serd liberada ante a comprovacdo de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias
decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apos o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que
rege a matéria;

4.15.28 Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0os empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacéo de servicos, sem que ocorra a interrupcdo do contrato de
trabalho;

4.15.29 Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracédo

Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisérias
ou (2) da realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos.

4.15.30 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.15.31 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

4.15.32 A garantia de execucéo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

Da vistoria

4.16 A avaliacdo prévia do local de execucéo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08:00 horas as 14:00 horas.

4.17  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4,18 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.19 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

4.20 A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
o Contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic8es de execucéao

5.1 A execugéo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1 Prazo para o inicio da presta¢éo dos servicos: 05 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do Contrato;

5.1.2 A descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho sdo aquelas prevista no memorial descritivo.

5.1.3 A Contratada, ao receber a demanda de servi¢o, devera informar, em até 24 (vinte e quatro) horas
apos a solicitacdo, a confirmacéo para a realizacao do servico.
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5.1.4 Os servigos serdo executados no municipio de COARACI nos locais previsto no memorial descritivo
em anexo.

5.1.5 Para a perfeita execucgédo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios nas quantidades e qualidades necessaria para execugdo dos servigos,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.1.6 A contratada devera disponibilizar equipe qualificada e devidamente uniformizada, com uso
obrigatorio de equipamentos de protecéo individual (EPIs).

5.1.7 Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pec¢as para todas as estacbes
climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens
seguintes:

5.1.8 O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestuario:
5.18.1 01 calca de elastico, 01 blusa de malha, 01 camisa de manga comprida, bota, chapéu

5.1.8.2 02 conjuntos completos ao empregado no inicio da execucdo do contrato, devendo ser
substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo
méaximo de 06 (horas) horas, ap0s comunicacdo escrita do Contratante, sempre que ndo atendam as
condi¢Bes minimas de apresentacao;

5.1.9 As pecgas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os padrdes
minimos de qualidade

5.1.10No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacgéo,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.1.110s uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada do
original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢éo total
ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente.

6.3 As comunica¢bes entre o municipio de COARACI e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 O municipio de COARACI podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; O municipio de COARACI podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcéo, que
contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6 Fiscalizacéo

6.6.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato designado ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1 Recebimento

7.1.1 ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢cdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.
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7.1.2 Uma etapa sera considerada concluida somente quando todos os servigos previstos para essa etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, forem totalmente executados. Para tanto, é obrigatdrio que os boletins de
medicdo sejam elaborados conforme as parcelas do cronograma apresentado no momento do certame, a
fim de evitar desequilibrios fisico-financeiros. Nao sera permitido medir valores abaixo dos previstos na
proposta da empresa contratada.

7.1.3 O Contratado também apresentard, a cada medigao, os documentos comprobatérios como boletins
de medi¢cdo, memoria de célculo, relatério fotografico e ART de execucgdo vigente.

7.1.4 Todos os documentos que forem apresentados no ato dos boletins de medicdo, deverdo ser
assinados pela empresa bem como o responsavel técnico, ndo sendo permitido documentos com
assinatura colada, devendo ser assinados com certificado digital ou em ultimo caso, apresentar impresso
com assinatura original.

7.1.5 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.1.6 A empresa devera emitir a Nota fiscal, somente ap6s o ateste do engenheiro fiscal da obra.
7.2 Liquidagéo

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidagdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

¢) os dados do contrato e do érgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem
Onus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacédo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo exigidas no aviso de dispensa; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo, no &mbito municipal, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
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7.2.8 Nao havendo regularizaqéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacao
da despesa, conforme secao anterior.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacéo do indice IGP-M de corre¢cdo monetaria.

7.4 Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.4.1 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

7.4.2 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagcao aplicavel.
7.5 Do Reajuste

7.5.1 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas no Projeto Basico.

8 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execuc¢édo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave.
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8.2.4 Multa:

8.24.1 Moratéria, para as infragées descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias.

8.24.2 Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacéo ou reposicéo da garantia;

8.24.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao
da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.24.3 Compensatoria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento)
do valor da contratagéo.

8.24.4 Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20%
(vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.5 Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 20% (vinte por cento) do
valor da contratacao.

8.2.4.6 Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea
“d”, de 20% (vinte por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.7 Compensatoria, para a infragéo descrita acima na alinea “a”, de 22% (vinte e dois por cento)
do valor da contratagéo.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
BLOBAL.

9.2 Regime de Execucéo
9.2.1 O regime de execuc¢édo do objeto sera de empreitada por preco global.
9.3 Critério de Aceitabilidade

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio
eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitacao

Habilitacao juridica:

9.4.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.42 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficar4 condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.4.4 inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.4.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
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9.4.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo;
9.5 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo
respectiva,;

9.6 Regularidade Fiscal E Trabalhista:

9.6.1 Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF)

9.6.2 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.6.3 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual
9.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.6.5 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta negativa de débitos, ou
positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo
inclusive as contribuicbes sociais Previdenciarias;

9.6.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.6.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS;

9.6.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de negativa;

9.6.9 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal, mesmo gue esta apresente alguma restri¢cdo, sob pena de ser inabilitado.

9.6.10 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

9.6.11 Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢cdo, sob pena de inabilitacéo.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.9.1 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

9.9.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.9.3. balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.9.4. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, capital
minimo limitado a 10% do valor total estimado da contratacao

9.9.5 Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida had menos de 2 (dois) anos;

9.9.6 O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.9.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.

QUALIFICACAO TECNICA

A Qualificagdo Técnica serd comprovada mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
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9.10.1 Certiddo de Registro e comprovagéo de regularidade da empresa licitante e de seus responsaveis
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) da sede da licitante, dentro do prazo de validade, sendo que para as empresas sediadas
em outros estados, a Certidao devera ter o visto do CREA-BA e/ou CAU/BA;

9.10.2 apresentacdo de certidbes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n°® 14.133/2021;

9.10.3 em atendimento ao disposto no § 1°, art. 67 da Lei Federal n°. 14.133/2021, a exigéncia de
atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacéo;

9.10.4 Qualificagdo Técnica-Operacional da Empresa

A empresa deverd apresentar 0s seguintes documentos para comprovacdo da capacidade técnica
operacional:

a) Atestado(s) de capacidade técnica operacional, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove(m) a execucao de servi¢cos de natureza, quantidades e caracteristicas semelhantes
aos da presente contratacao;

b) O(s) atestado(s) devera(ao) estar registrado(s) no CREA ou CAU e evidenciar execugdo de servicos
com grau de complexidade equivalente aos itens abaixo listados, considerados parcelas de maior
relevancia da obra, nos termos da jurisprudéncia dos Tribunais de Contas e do art. 67 da Lei 14.133/2021:

C) Parcelas de Maior Relevancia (com exigéncia de 50% do quantitativo previsto)

. . Quantidade Minimo
It D do S . -
em escrigao do servico no Projeto Exigido (50%)

01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 40 H 20 H

ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE

LASTRO DE CONCRETO - REV 01

POSTE DE AGO GALVANIZADO CONICO CONTINO

03 RETO, DIAMETRO SUPERIOR 60MM, DIAMETRO DA 06 03
BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF.

SERIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR

02 418,83 m? 209,06m?

Observacéo:

1. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada pelo conjunto dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

2. Também serd aceito como comprovacgdo técnico operacional a Certiddo de Acervo Operacional
(CAO) regulamentado pelo Confea/Crea através da RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023

9.10.5 relagdo da equipe técnica encarregada da execucdo dos servicos, composta, no minimo, por
Engenheiro Civil e Engenheiro/Técnico em Seguranca do Trabalho, acompanhada dos respectivos
curriculos e declaracéo, devidamente assinada e com firma reconhecida, dos profissionais de nivel superior
autorizando a inclus@o dos seus nomes na equipe técnica em caso de futura contratacao;

9.10.6 o decorrer da execucao da obra, os profissionais da equipe poderéo ser substituidos, nos termos do
artigo 67, 8§ 6° da Lei Federal n°. 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela administracéo;
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9.10.7 a comprovacgdo de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao quadro da empresa
licitante devera ser feita mediante apresentacdo, em copias autenticadas em Tabelionato ou por membro da
equipe de apoio, mediante confrontagdo com os originais, do Ato Constitutivo ou documento equivalente, no
caso de socio ou equiparado da empresa, da Carteira de Trabalho, abrangendo as paginas onde constem a
foto, dados pessoais, registro do contrato de trabalho e remuneragdo atualizada, acompanhadas da
respectiva Ficha de Registro de Empregado, contendo foto, dados pessoais, empresa contratante,
remuneracao, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pela unidade de RH ou Representante
Legal da empresa, além do relatério RE e guia de FGTS relativa ao ultimo més exigivel, no caso de
empregado, ou do Contrato de Prestacdo de Servicos, celebrado ha, no minimo, 60 dias anteriores a data
da sessdo, com firmas do contratante e contratado reconhecidas em Tabelionato, no caso de prestador de
SEervigos;

9.10.8 deverdo ser apresentadas as comprovacdes de regularidade junto ao respectivo conselho de classe
para os profissionais que a legislacéo assim o exigir;

9.10.9 comprovacado de que a licitante detém conhecimento das condi¢6es locais para o cumprimento do
objeto licitado, 0 que se dara mediante a apresentacéo da Declaracdo de Visita ao Local da Obra, contendo
0 respectivo atestado firmado por servidor indicado pela Secretaria de Obras do Municipio de Coaraci-Ba,
conforme modelo constante do Anexo deste edital.

9.10.10 Sendo o caso, a declaracdo de visita ao local da obra podera ser substituida por declaracdo de
desnecessidade da visita, emitida pela licitante, por deter conhecimento de todas as informacdes
relacionadas a este certame, como também das condi¢8es técnicas, das peculiaridades e da complexidade
da execucdo do objeto, garantindo o cumprimento de todas as obrigacdes principais e acessdrias, nao lhe
cabendo alegacfes futuras nesse sentido.

9.10.11 A participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serfo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

9.10.12 Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consulariza¢des
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.10.11. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.10.12 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.10.13 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de nameros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacdo € de R$ 248.283,58 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos
e oitenta e trés reais e cinquenta e oito centavos), devidamente comprovado por meio de pesquisa de
precos realizada no SINAPI, janeiro de 2026/Bahia, e ORSE janeiro/2026/Sergipe.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do municipio, conforme parecer emitido pelo setor de contabilidade.
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11.2 A contratacéo sera atendida peIa seguinte dotacao:

Orgdo: 2- PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI

SECRETARIA: 0900 — SECRETARIA DE EDUCAGAO

UNIDADE: 0904 — DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

ACAO: 27.812.0014.2.423 — REQUALIFICACAO E MANUTENCAO DE CENTRO, ESPACOS, QUADRAS,
GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.0 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.
FONTE DE RECURSO: 1706 — TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1 As informacgBes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas exceto o
custo estimado da contratacdo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas.

COARACI, 15 de julho de 2026.

Maria Vitoria Pereira dos Santos
Engenheira Civil — CREA n° 052225986-3
Fiscal de Obras e Servigcos de Engenharia
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ANEXO |
Justificativa para a adocédo da ordem de fases
conforme artigo 17, 81°, da Lei n° 14.133/2021

A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a adocdo da ordem tradicional das
fases da licitacdo, com julgamento posterior a habilitacdo, nos termos do artigo 17, §1°, da Lei n°
14.133/2021, no procedimento licitatério, na modalidade Concorréncia Eletronica, destinado a
execucdo de servicos de Requalificagcdo da Praca do Bairro Maria Gabriela, localizada na Rua
Santo Inacio, no municipio de Coaraci - BA, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos e demais insumos necessarios.

A Lei n°® 14.133/2021 estabelece, como regra geral, a inversdo das fases, com o julgamento
das propostas antecedendo a habilitacdo. Todavia, o 81° do art. 17 autoriza expressamente a
Administracdo Publica a adotar a ordem tradicional, desde que tal opcdo seja devidamente
motivada no processo administrativo, em atencdo aos principios da legalidade, motivacéo,
eficiéncia, seguranca juridica e interesse publico.

No caso em tela, a ado¢do da ordem tradicional mostra-se mais adequada e vantajosa,
tendo em vista a complexidade técnica do objeto, que envolve servicos de engenharia de reforma e
construcdo, exigindo das licitantes comprovagdo prévia de capacidade técnica, qualificacdo
econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, bem como atendimento as exigéncias
especificas inerentes a contratos financiados com recursos federais.

Ressalta-se que a andlise prévia da habilitagdo permite a Administracdo assegurar que
apenas licitantes efetivamente aptos participem da fase de julgamento das propostas, reduzindo
riscos de contratacdo de empresas sem condicBes técnicas ou financeiras para a execu¢do do
objeto, o que poderia comprometer o cronograma, a qualidade da obra e a correta aplicacdo dos
recursos publicos, especialmente aqueles oriundos da Unido, que demandam maior rigor no
controle e na fiscalizacéo.

Além disso, a adocdo da ordem tradicional contribui para a celeridade e eficiéncia do
certame, ao evitar a andlise e classificacdo de propostas apresentadas por licitantes que,
posteriormente, poderiam ser inabilitados, ocasionando retrabalho, atrasos no procedimento e
possivel prejuizo ao interesse publico.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a relevancia social da obra, a necessidade
de garantir a adequada execucdo contratual e a observancia as normas apliciveis aos recursos
federais, resta plenamente justificada a adocdo da ordem tradicional das fases, com a habilitacdo
antecedendo o julgamento das propostas, em conformidade com o art. 17, 81° da Lei n°
14.133/2021.

Wagner Barbosa Andrade Leal
Agente de contratacdo
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ANEXO Il

PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO



PREFEITURA

' o COARACI

Um novo tempo

ANEXO IlI

DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO

A empresa.............. , inscrita no CNPJ (MF.) sob o n°... sediada a
Rua/Avenida.............. [ S, , Setor/Bairro.......... , ha cidade de ............. Estado de .............. ,
DECLARA, sob as penas cabiveis que possui todos os requisitos exigidos no Edital da
Concorréncia n°. 008/2026, para a habilitacdo, conforme Art. 63 inciso | da Lei 14.1333/2021,
guanto as condicdes de qualificacdo juridica, técnica, econdmico-financeira e regularidade fiscal
(ressalvado para as microempresas e empresas de pequeno porte, o disposto no Artigo 43 da Lei
Complementar n°® 123/2006), DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qgualquer exigéncia para habilitacdo constante do Edital, ensejara aplicacdo de penalidade a
Declarante.

Local e data

Nome do credenciado ou do responsavel legal e assinatura
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ANEXO IV

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE

DOS CUSTOS
Nome completo: RG n°
CPF no: DECLARO, sob as
penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncian® __/ | declara de que suas propostas econdmicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS

A empresa.............. , inscrita no CNPJ (MF) sob o n°... sediada a
Rua/Avenida.............. [ T, , Setor/Bairro.......... , ha cidade de ............. Estado de ..............
DECLARA DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigéncias de reserva de

cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



PREFEITURA

' o COARACI

Um novo tempo

ANEXO VI

MODELOS DE DECLARAGAO “PROPOSTA”

A Comisséo de Contratacido/Agente de Contratacio

O licitante (firma/denominagéo, endereco da sedef/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apoés ter analisado minuciosamente todo o
conteudo do Edital de Concorréncia n® /e seus anexos e ter tomado conhecimento do
local e de todas as condicdes e obrigacbes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$
(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

AFIXACAO DE PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS EM PROPOSTA

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A PROIBICAO DO TRABALHO DO MENOR (LEI N°.
9.854/99)

Declaro, observado o disposto nos artigos 68 inciso VI da Lei 14.133/2021 e artigo 7°,
inciso XXXIII da ConstituicAo Federal, que ndo utilizo menores de 18 (dezoito) anos para
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer
tipo de trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Estou ciente de que a inobservancia destas disposicfes legais podera acarretar a minha imediata
inabilitagcdo ou desclassificagéo e/ou resciséo do contrato administrativo em curso.

Local e Data.
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ANEXO VIII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
MUNICIPIO DE COARACI
(Processo Administrativo n® XXxxX.XXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE COARACI, POR INTERMEDIO
DO PREFEITO.....c.cceovvirnnn. E A EMPRESA

o MUNICIPIO DE COARACI, pessoa juridica de Direito Pablico Interno, com sede na Avenida

Joaquim Miguel Gally Galvéo, 244, Centro — Coaraci — BA. CEP 45.638-000, inscrito no CNPJ sob n® 14.147.490/0001-

68, neste ato representado pelo Prefeito, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° sediada no endereco , na cidade de

, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por inscrito no CPF n°.

- tendo em vista o0 que consta no Processo n° /2026 e em observancia as disposi¢Bes da Lei n°

14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de , has condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo conforme planilha em anexo.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3. O Termo de Referéncia;

1.3. O Edital da Licitagdo;

1.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

14. O regime de execugao é o de menor prego por empreitada por prego global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

2.3. A prorrogacgdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.4. O contrato ndo poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanc¢bes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacéo.
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e condi¢des de
concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1 Néo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 Recebimento

6.1.1 ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
6.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.1.3 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.2 Liquidacéo

6.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta sec&o, prorrogaveis por igual periodo.

6.2.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, no caso de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

6.2.3 Para fins de liquidacgdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do drgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

6.2.4 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem énus ao contratante;

6.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

6.2.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condic6es de habilitagao
exigidas no aviso de dispensa; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito municipal,
proibicédo de contratar com o Poder PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.2.8 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situa¢éo junto ao SICAF.

6.3 Prazo de pagamento

6.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme se¢&o anterior.

6.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IGP-M de correcéo
monetaria.

6.3. Forma de pagamento

6.3.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

6.3.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

6.3.3  Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento
estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO de janeiro de 2026.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Séo obrigacoes do CONTRATANTE:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1. Notificar 0 CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢bes, imperfeicbes, falhas ou

irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou
corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais

adequadas;
8.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;
8.1. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para

efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condices estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salérios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo do objeto da contratacdo; e
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8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengéo indevida da Administragdo na gestéo interna do CONTRATADO.

8.1. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacfes pelo CONTRATADO;

8.1. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execug¢do do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.1. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 15 (quinze) dias;

8.1. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.1. Realizar avaliagOes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
8.1. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacBes, apresentem condicdes

adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados & execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou
dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

9.5. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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9.5. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
CONTRATADO;

9.5. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicOes exigidas para habilitacdo na licitag&o;

9.10.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;
9.12.  Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13.  Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do CONTRATANTE;

9.15.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados;

9.16.  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos 0os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢es de seguranca,
higiene e disciplina;

9.19.  Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20.  Cumprir as normas de protecéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a salde no trabalho;

9.21. Néao submeter os trabalhadores a condicOes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou
trabalhos for¢ados;
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9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicéo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigBes perigosas e
insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto
n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentncias de discriminacéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado funcéo na
licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.26.  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.27. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo
do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.28.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigdes adequadas ao cumprimento
das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.29. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC), quando for o
caso;

9.30. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do contrato;

9.31. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especifica¢fes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo;

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo 0 CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.34. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de a¢Bes de contingéncia cabiveis.

9.35.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
9.36. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.37.  Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servico, conforme descrito nas especificagcdes do objeto;

9.38. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

9.39. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade;

9.40. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionérios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizag8o e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.41.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
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CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execuc&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Asregras acerca de infracGes e sancdes administrativas referentes a execucdo do contrato sdo aquelas definidas
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.3.  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
12.3.  ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢es administrativas; e

12.3.  podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucdo contratual

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se ndo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para
alteracéo subjetiva.

12.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8.  Darelacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.8.  Das indenizacfes e multas.

12.9. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

12.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.
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13.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

13.3.  As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4.  As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

13.5. Registros que ndo caracterizam alteracédo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

1) Gestdo/unidade: [...];

1) Fonte de recursos: [...];

1)} Programa de trabalho: [...];
V) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de emprenho: [...];

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990
— Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes PUblicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de , para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

COARACI, xx de xx de 2026

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2.
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Coaraci-Bahia, 18 de agosto de 2026.

Oficio n°® 33/2026
Ao Secretario de Administracéo

Edson Marthias Fernandes

Prezado Secretario

Estamos encaminhando, os documentos abaixo listados, para apreciagdo e posteriormente ser

enviada a Licitagdo, o projeto de reforma da Praca do Bairro Maria Gabriela:
1. DFD;

2. PROJETO BASICO/EXECUTIVO;

3. MEMORIAL DESCRITIVO

4. PLANILHA ORCAMENTARIA;

5. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

6. ART/RRT DO RESPONSAVEL TECNICO;

7. TERMO DE REFEREENCIA
Nos colocamos a disposicéo para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

iahgec)
Patricia Brandao Leal Dattoli

Secretaria de Planejamento
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Lista de materiais - Pavimento
Elétrica
. oo medicas Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
Local reservado para
instalagao do medidor 1" 3 PG
Cabecote p/ Entrada de Energia
Bucha e arruela 1" 2 pg
e e Curva s
Fase 1 2 p¢
Eletroduto de PVC - Fltas
o Ago Inox 3pg
dimensionamento) Fase Elotoduto do PVC Luva ago galvan. leve
FASEN e ' Neutro [‘\?::f:ars:‘qa“::vi' 1" 2 PG
E:E%EI'EO—_ e ‘ - oo e Cabo Unipolar (cobre)
aastsramen Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Parafuso para 1.5 mm? 128.2 m
aterramentgucn?ea"ujla Bucnalearm:m 2.5 mm? 163.6 m
gaivanizada ‘ galvanizada e 08 m
ﬁ%\ Disiuntor - Caixa de passagem - embutir
( 7 ) FASE A Al N
A | =] s e s venaria
ondutor de cobre Lo o energia
’ i 300x300x300mm 8 pe
NP\ Eoroduto do PYG Tampa 300x300x50mm 8 p¢
Bucha o amusla g T2 frisionimiss Dispositivo de Protegao
alvanizada ~~ letroduto de limensionamento
- Sam:m rigdo rosquede ’ ) Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
dtorramento 10 A-10kA 2 pc
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva D)
INSTALACAO INTERNA DA CAIXA DE MEDICAO 10A-12 kA 1pg
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
1" 149.4 m
Luminaria e acessoérios
;’: — :‘E Luminaria Led externa
Ledvance Floodlight alta poténcia 150W 12 p¢
Material p/ entrada servigo
Armacéao secundaria
Padréo energisa 1p¢
TUBO DE ACO GALVANIZADO - & 2" ///}\///}\///\\///\\///Lé« ; Caixa inspegao de aterramento
\\\//<\§ caixa de PVC 1pg
) Haste de aterramento ago/cobre
CONECTOR OU SOLDA MANILHA DE BARRO D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢
EXORTEMICA Isolador roldana
COPERWELD 5/87X2,40M : Poste auxiliar
O Padréo energisa 1p¢
8 TUBO DE ACO GALVANIZADO - & 4" ;I'"ubo aco galv. vara 6,0m )
2 p¢
< Quadro de medigdo - COELBA
DETALHE HASTE DE TERRA Unidade consumidora individual
Caixa medidor monofasico 1pg
Quadro distrib. plastico - embutir
Barr. monof., - DIN
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 63A 1p¢
Legenda - Pavimento
[+ Caixa de passagem 300x300x300 no piso
B Entrada de servigo
%SL%XEEC%ASAGEM O Luminéria LED 150W
. - - - L - - Quadro de distribuicao
/////////////////////////////// /. ////////////////////// 0 Quadro de medigdo
LS S S
// /////////////// 3 ////////// /// / Legenda de condutos - Pavimento
A A A A % :
////// /// //////‘ ./////// /// ///// Elétrica
A A A L0 A A AN
./// o /// YOI / Yo I /// Yo Direta
A A A s
LSS S SN S S SS Teto
Média
————————————————— Piso
Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip | Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
de inst. V) (VA) W) W) (W) (W) A)[(A) | (mm?) | (A) |(KA)| (A) (%)
QD1 3F+N B1 220/127 V 2000 1800 R+S+T 900 900 1.00(1.00|79|79| 4 |28.0| 12 |10 0.01
TOTAL 2000 1800 R+S+T 900 900 0
QM1
ettt 1
[ 3#4(4)mm? [
} Unipolar - PVC (70°C) }
I S— I
| |
| |
| |
| |
| |
10 A
1 N 1
‘ X :
} 1800 W | QD1 }
| |
| |
‘ Unipolar - PVC (70°C) ‘
: 21"(PVC) :
| |
: Poténcia instalada (W) B :
! R 900 gl 5| | - |
‘ §| &) g| B |
[ S 900 [
} Total 1800 RS TN }
| |
| |
Lo o o o L _________ J
QD1
Cignawwy T T T T T T T T T T T 7
QM1 ,(1800 W) \
sow) o R | 10A |
10 A | 10A | 1 [TL10kA 1 (Q00w)
AN 12 kA 1| [R¥S+T } — M 12kA | ||R*S+T l | g5 Unieolar-PVC(70°C) S
i Unipolar - PVC (70°C) | : S Unipolar - PVC (70°C) | 10 A ‘
4 | | o' (PVC) | {10 kA 1 (00W) .,
! ! Unipolar - PVC (70°C) R
EE N ‘ 25 U UNIC CO C
T - B PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETO

Memorial descritivo para Requalificacdo da Praca Maria Gabriela.

2 DESCRICAO GERAL

O presente memorial estabelece as condicdes e requisitos técnicos que orientardo a
execucdo dos servicos pela CONTRATADA, que, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas, deve ter conhecimento total de todo o projeto basico, do memorial
descrito neste caderno de especificagdes e das condi¢des locais onde serdo executados os
servicos, assumindo, nos termos da legislacdo vigente, integral responsabilidade técnica e
civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados nos processos executivos.

Este memorial se refere a Requalificacao Praca Maria Gabriela.
A aprovacdo dos servigos executados fica submetida a analise técnica da fiscalizacao.

As recomendacdes contidas neste documento ndo esgotam o assunto, devendo ser
observados os processos e técnicas usuais da construcao civil, obedecendo-se as normas da
ABNT vigentes e recomendagdes dos fabricantes, posturas e obrigatoriedades municipais.

2.1 Materiais, mao-de-obra e equipamentos

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados,
compativeis com os previstos na planilha orcamentédria e projetos, sujeitos a aceitacdo da

fiscalizacdo e a ensaios de controle tecnolégico.

A mio de obra deverd ser suficiente, compativel e capacitada para o servigo, de
responsabilidade da CONTRATADA quanto as legislacdes trabalhistas, devendo possuir
equipamentos de seguranga adequados.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todas as madaquinas e equipamentos
necessarias a boa execucdo dos servicos, bem como dos equipamentos de seguranca
necessarios e exigidos pela legislacdo vigente.

2.2 Canteiro de obras

O canteiro de obras, no local de execucdo dos servigos, deverd levar em consideragcdo as
condi¢cdes de execucdo dos trabalhos, situacdes de risco, acesso para servico e usudrios,
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desvios de transito, limpeza, seguranca, etc. de modo a poder iniciar e concluir os servicos em
condig¢des técnicas adequadas, propiciando o menor transtorno aos usudrios. A implantacdo do
canteiro de obras serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, com custos incluidos
nos servigos diversos, seguindo as instru¢des da NR-18.

2.3 Responsabilidades

A CONTRATADA, apés contratagdo, deverd apresentar anotacdo de responsabilidade
técnica dos servicos. A mesma responderd pelos materiais, mao-de-obra e equipamentos,
devendo também sinalizar adequadamente os trechos em obras. Os trechos deverdo ser
entregues limpos. Quaisquer danos ocorridos em decorréncia dos servicos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizagdo tem por objetivo determinar os trechos que serdo executados, receber os
servigos, controlar o disposto em contrato e liberar as medi¢cdes do contrato. As situacdes nao
previstas em projeto serdo definidas em campo, com a aprovacido dos responsaveis técnicos
pela fiscalizagdo e execugdo. Os demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no
transcorrer da obra, através de oficios a empresa.

2.4 Sequéncia e conclusiao dos servicos

Todos os servigos deverdao obedecer a uma sequéncia técnica e construtiva, ficando o seu
pagamento condicionado a aceitagdo. Os servigos ndo aceitos ndo serdo pagos e deverao ser
refeitos.

Apés a execugdo de cada servigo e/ou etapa, o imovel deverd ser limpo e deverdo ser
removidos todos os restos de materiais. Caso seja constatada alguma imperfeicdo ou
danificagdo de algum outro elemento publico ou privado, a CONTRATADA devera
imediatamente providenciar a sua substitui¢do. O servigo serd dado como concluido apds o
aceite da fiscalizacdo. Ao final, a obra deverd ser entregue limpa e isenta de residuos de
materiais, com os devidos acabamentos, em condi¢des de uso e transito.

2.5 Controle tecnolégico

Podera, a qualquer momento, ser realizado controle tecnoldgico sobre os servigos, a
critério da fiscalizacdo, podendo ser utilizado laboratério préprio da CONTRATADA ou
laboratério credenciado pela fiscalizagdo, devendo ser de responsabilidade da
CONTRATADA a coleta de amostras, ensaios e outras despesas deste controle.
Alternativamente a fiscalizacdo poderd, através de outro contrato, realizar o controle
tecnoldgico.
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3 ADMINISTRACAO LOCAL

Os servicos de administracdo local previstos em planilha or¢amentédria serdo medidos
proporcionalmente a execucao da obra.

4 SERVICOS PRELIMINARES E DE CANTEIRO

Esta determinacao compreende a instalagcdo proviséria executada junto a drea a ser
edificada, com a finalidade de garantir condi¢des adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e
higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execu¢ao da obra, além
dos equipamentos e elementos necessarios a sua execug¢ao e identificagao.

O canteiro de obras devera conter todas as instalagdes necessdrias ao seu funcionamento,
de acordo com as prescricoes contidas nas “Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho”. A boa prética de limpeza permanente e organizacao do canteiro de
obras propiciam: otimizacdo dos trabalhos; reducdo das distincias entre estocagem e emprego
do material; redu¢do dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da drea do canteiro, € importante: manter materiais
armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos, quando necesséario;
desobstruir as vias de circulacdo, passagens e escadarias: coletar e remover regularmente
entulhos e sobras de material, inclusive das plataformas; utilizar equipamentos mecanicos ou
calhas fechadas, para a remocdo de entulhos em diferentes niveis; utilizar capacete, luvas,
madscara descartdvel e calcado de seguranga para a remocao de entulhos, sobra de materiais de
limpeza do canteiro; evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O local de obra deve ser isolado por tela tapume com tela PVC de modo a alertar e coibir
0 acesso de pessoas ndo autorizadas, priorizando a seguranga. Deve haver um controle de
acesso ao local dos trabalhos. A placa de obra serd em chapa galvanizada e estrutura de
madeira, e deverd ser instalada em local previamente indicado.

Em espaco a ser acordado com a Fiscalizagdo, devera ser executado abrigo provisério para
depédsito de materiais, fechado e coberto, cabendo a CONTRATADA, a respectiva
manutencao, a responsabilidade da guarda, a integridade e sua limpeza.

As ligagcdes provisorias de dgua e energia elétrica deverdo ser providenciadas pela
CONTRATADA, obedecendo ao exigido pelas Concessiondrias e Orgdos Piiblicos
competentes, sendo de sua responsabilidade os custos oriundos das instalacdes, adequacgdes e
utilizacdo destas.
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5 URBANIZACAO
Locacao da Obra

Materiais

Estacas de madeira;

Linha de nylon;
Equipamentos topograficos.
Método Executivo

Sera realizada a marcacdo de todos os elementos da praca, utilizando equipamentos
topograficos para garantir precisdo geométrica.

Regularizagdao e Compactacdo do Subleito
Materiais

Solo existente.

Método Executivo

Apo6s limpeza da area, o terreno serd regularizado com motoniveladora e compactado
mecanicamente até atingir grau de compactacdo compativel com o projeto.

Assentamento de Meio-Fio
Materiais

Guias pré-moldadas de concreto.
Método Executivo

As pecas serdo assentadas sobre colchdo de concreto magro, alinhadas e niveladas, com
rejuntamento em argamassa de cimento e areia.

Piso Intertravado

Materiais

Blocos intertravados coloridos 20 x 10 cm;
Areia média;

P¢6 de pedra.
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Método Executivo

Sobre base previamente compactada serd executado colchao de areia. Os blocos serdo
assentados manualmente, alinhados, compactados com placa vibratéria e rejuntados com areia
fina.

Piso de Concreto Armado

Materiais

Concreto fck minimo 20 MPa;

Tela soldada ou armadura equivalente;
Juntas de dilatacdo.

Método Executivo

O concreto serd lancado sobre base regularizada, adensado, sarrafeado e desempenado,
com espessura minima de 6 cm. A cura serd realizada por no minimo sete dias.

Nos locais indicados em projeto deverdo ser executados rampas de acessibilidade
objetivando a facilitacdo do acesso das pessoas com deficiéncia ao equipamento publico. A
rampa deverd ser executada com concreto desempolado com inclinagdo conforme projeto.
Nos locais indicados, serd executado piso tatil em concreto com dimensdes 25 x 25 cm.

6 PAISAGISMO

Grama Sintética

Materiais

Grama sintética 42 mm;
Cola especifica;

Fita de unido;

Areia tratada;

Borracha granulada.
Método Executivo

A superficie serd regularizada e compactada. A grama serd desenrolada, emendada e
fixada com cola apropriada. Posteriormente sera aplicado enchimento de areia e borracha.
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Grama Batatais

Materiais
Placas de grama Batatais.
Método Executivo

Apo6s preparo do solo vegetal, as placas serdo assentadas manualmente, irrigadas e
adubadas.

Plantio de Arvores Ornamentais

Materiais

Mudas com altura entre 2,00 m e 4,00 m;
Terra vegetal;

Adubo organico.

Método Executivo

As covas serdo abertas conforme especificacdo, recebendo mistura de terra vegetal e
adubo. As mudas serdo tutoradas e irrigadas.

Plantio de Ipé Amarelo

Materiais

Mudas de Tabebuia chrysotricha;
Terra vegetal;

Adubo organico.

Método Executivo

Plantio em covas previamente preparadas, com tutoramento e irrigacio inicial.

Arbustos e Cerca Viva
Materiais

Mudas ornamentais.
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Método Executivo

Bancos de Alvenaria Revestidos

Materiais

Tijolo macico;

Concreto simples;

Ceramica 20 x 20 cm;
Argamassa colante e rejunte.
Método Executivo

Execu¢do da base em alvenaria de tijolos macigos, assento em concreto armado e
revestimento ceramico em todas as faces.

7 SISTEMA DE ILUMINACAO
Quadro de Medicao e Distribuicao
Materiais

Quadro metalico galvanizado;
Barramentos trifasicos;
Disjuntores DIN.

Método Executivo

Instalacdo conforme projeto elétrico, respeitando normas da concessiondria € NBR 5410.
Cabeamento Elétrico

Materiais

Cabos de cobre flexiveis 1,5 mm?;
Cabos de cobre flexiveis 2,5 mm?;
Cabos de cobre flexiveis 4 mm?2;

Isolacdo antichama 450/750 V.
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Método Executivo

Os cabos serdo lancados em eletrodutos, identificados e conectados conforme diagrama
elétrico.

Caixas de Passagem
Materiais

Tijolos macicos;

Argamassa de assentamento;
Concreto para fundo.
Método Executivo

Construcao das caixas nas dimensdes previstas, garantindo acesso para manutencdo da
rede elétrica.

Eletrodutos

Materiais

Eletroduto rigido soldavel PVC DN 32 mm.
Método Executivo

Instalacdo aparente ou enterrada conforme projeto, com conexdes apropriadas e vedagao
adequada.

Postes de [luminagao

Materiais

Poste cOnico continuo em aco galvanizado com altura de 5 m.
Método Executivo

Fixacdo em base de concreto com chumbadores, prumo e alinhamento rigorosamente
verificados.

Bragos de [luminagao
Materiais
Tubo de ago galvanizado de 1,50 m.

Método Executivo



PREFEITURA

0 COARACI

zn  DEzEwBR0DE 952 Um novo tempo

Fixac¢do nos postes por abracadeiras e parafusos galvanizados.
Lumindrias LED

Materiais

Lumindrias LED 200 W.

Método Executivo

Instalagc@o nos bracos dos postes, ligacdo elétrica e testes operacionais.

8 DIVERSOS

Mesas de Concreto com Bancos

Materiais

Concreto armado;

Tubo de concreto;

Pintura acrilica.

Método Executivo

Instalac@o sobre base de concreto, garantindo estabilidade estrutural.
Lixeiras

Materiais

Aco inoxidavel.

Método Executivo

Fixa¢do mecanica em pontos estratégicos da praga.
Bancos com Encosto

Materiais

Estrutura em ferro fundido;

Réguas de madeira tratada;

Pintura protetiva.

Método Executivo

Fixacdo por chumbadores metélicos em bases de concreto.



PREFEITURA

'COARACI

Um novo tempo

BRINQUEDOS

Materiais

Estruturas metalicas galvanizadas;
Componentes plasticos de alta resisténcia;
Parafusos galvanizados.

Equipamentos

Play aventura;

Balanco duplo;

Gangorra dupla.

Método Executivo

Montagem conforme fabricante, fixacdo em blocos de concreto e inspe¢do de seguranca.

ACADEMIA AO AR LIVRE
Materiais

Equipamentos em aco galvanizado;
Rolamentos blindados;

Pintura eletrostatica.
Equipamentos

Simulador de caminhada duplo;
Simulador de remo;

Eliptico;

Cavalgada simples.

Método Executivo

Instalacdo em blocos de concreto armado, conforme especificacdes do fabricante.

PERGOLADO

Fundagao



PREFEITURA
Concreto estrutural fck 25 MPa;

Um novo tempo
Ac¢o CA-50;
Aco CA-60;

Materiais

Madeira para formas.
Método Executivo

Escavagdao manual, montagem de formas e armaduras, lancamento e adensamento do
concreto.

Estrutura da Cobertura

Materiais

Estrutura metélica em ago;

Chapas de policarbonato alveolar 6 mm;
Perfis e acessorios de fixacao.

Método Executivo

Montagem da estrutura metélica, instalacdo das chapas de policarbonato com perfis de
unido e vedagdo apropriada.

Nos locais indicados em projeto, serdo executadas guarda-corpo duplo em ago inox com
altura acabada de 0,92m. Seus montantes serdo de 1.1/4” espacados de 1,20m. Sua travessa
superior e corrimao serd de 1.1/2”. Seus gradis serdo formados por tubos horizontais de 34”
fixados com chumbadores mecanicos.

9 CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais empregados deverdao ser novos, de primeira qualidade, atendendo as
normas da ABNT e as especificagdbes dos fabricantes. A execug¢do deverd observar
rigorosamente 0s projetos executivos, normas de seguranca do trabalho, legislacdo ambiental
e orientacOes da fiscalizacdo. Ao final da obra deverdo ser realizados os servicos de limpeza
geral, testes de funcionamento dos sistemas instalados e entrega da praca em perfeitas
condic¢des de uso.

Documento assinado digitalmente

B T GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA SILVA
9 Verifue em nttpsf validat i govr ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA 3000075575
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Item
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1
1.3.2

1.3.4
1.4

1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9
1.4.91

PREFEITURA

Um novo tempo

Caodigo Banco

90777

90776

103689

00010775

98459

16
97622

100982

95876

2605
100577

94277

102498

104738

93679

94992

102804

98504

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COARAC

Obra
Praga Maria Gabriela

Orcamento Sintético
Descricao

PRACA MARIA GABRIELA

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

DEMOLICOES

Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
URBANIZACAO

Locacgéo de servicos de pavimentagao

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MECANICA, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

Und

m?2

MES

m?2

m?2
m3

m3

M3XKM

m2
m?2

m2

m2

m2

m?2

Quant.

40

120

251,4
1
418,83
12,76

33,71

337,1

766,66
766,66

125,7

125,7

115

379,48

188,55

188,55

84,4

B.D.l.
19,6%

Valor Unit

145,87
47,20
448,88

2.175,00

93,98

28,43
68,80

9,42

2,15

1,43
1,61

33,75

2,03

86,73

112,17

87,24

19,45

14,27

Valor Unit
com BDI
248.283,58
13.752,40
174,46
56,45
39.282,42
536,86
2.601,30
112,40
16.536,02
34,00
82,28

11,26

2,57
125.516,33

1,71
1,92

40,36

2,42
103,72
134,15

104,33

23,26

20.682,35
17,06

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
248.283,58
13.752,40
6.978,40
6.774,00
39.282,42
3.221,16
7.803,90
28.257,36
16.536,02
14.240,22
1.049,89

379,57

866,34
125.516,33

1.310,98
1.471,98

5.073,25

304,19
11.927,80
50.907,24

19.671,42

4.385,67

20.682,35
1.439,86

Peso (%)
100,00 %
5,54 %
2,81 %
2,73 %
15,82 %
1,30 %
3,14 %
11,38 %
6,66 %
5,74 %
0,42 %

0,15 %

0,35 %
50,55 %

0,53 %
0,59 %

2,04 %

0,12 %
4,80 %
20,50 %

7,92 %

1,77 %

8,33 %
0,58 %



-

1.49.2

1.4.9.3

1.49.4

1.4.9.5

1.4.10

1.4.10.1

1.4.10.2
1.4.10.2.1

1.4.10.2.2

1.4.10.2.3

1.4.10.2.4

1.4.10.2.5

1.4.10.2.6

1.4.10.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.56.3

1.5.4

1.5.5

PREFEITURA

B COARA

Cl

Um novo tempo

98511

94280

102498

4420

100323

96619

104441

87878

104233

88497

88489

11114

101946

101875

91924

91926

91928

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Praga Maria Gabriela

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

Banco de concreto em alvenaria de tijolos macigos, assento em concreto
simples, sem encosto, revestido em todas as faces com ceramica Elizabeth
20x20 cm ou similar

PARQUE INFANTIL

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
MURETA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA SEM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF_08/2022

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecimento e assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=7 a 10cm
ILUMINACAO

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

UN

m3

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

UN

UN

69,34

69,34

49,82

7,74

9,22
21,5

43,01

43,01

128,2

163,6

0,8

B.D.l.
19,6%

186,20

42,84

2,03

256,78

243,13

49,85
76,97

6,04

48,85

19,83

15,11

38,02

108,32

433,36

3,37

4,88

7,52

222,69

51,23

2,42
307,10
9.781,45
290,78

7.148,88
59,62

92,05

7,22

58,42

23,71

18,07
45,47
28.036,66
129,55
518,29
4,03

5,83

8,99

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

222,69

3.552,28

167,80
15.299,72
9.781,45
2.250,63

7.148,88
549,69

1.979,07

310,53

2.512,64

1.019,76

777,19
381,94
28.036,66
129,55
518,29
516,64

953,78

7,19

0,09 %

1,43 %

0,07 %
6,16 %
3,94 %
0,91 %

2,88 %
0,22 %

0,80 %

0,13 %

1,01 %

0,41 %

0,31 %
0,15 %
11,29 %
0,05 %
0,21 %
0,21 %

0,38 %

0,00 %
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3
1.6.4
1.6.4.1
1.6.4.2

1.6.4.3

PREFEITURA

6408

93653

93667

95728

101658

101637

7269

12114

103315

4375

11098

13082

13086

COARAC

Um novo tempo

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Obra Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia

Praga Maria Gabriela

SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int.
0,40x0,40x0,60m, sem tampa

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS

Poste de aco galvanizado conico contino reto, didmetro superior 60mm,
diametro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da
Conipost ou similar

DIVERSOS

Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto
armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto armado @=0,40m, com pintura
acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar.

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE SOLO. AF_11/2021

Lixeira em ago inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capcidade 5 |
EQUIPAMENTOS

Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lidico Brinquedos Inteligentes
ousimilar - fornecimento e montagem

Brinquedo - Balango Duplo, modelo M117, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou
similar

Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Ludico Brinquedos Inteligentes
ousimilar

un

UN

UN

UN

UN

un

Un

m?2

un

un

un

un

149,4
12

12

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado digitalmente por GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA
GABRIEL ABILIO &t
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
29094744000102, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A L M E I DA DA Al, CN=GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA SILVA:04738022520

Razé&o: Eu sou o autor deste documento

Localizag&o: Itabuna, BA
SILVA:04738022520 s sseors samssason
. Foxit PDF Reader Verséo: 2023.3.0

Gabriel Abilio Almeida da Silva

Engenheiro Civil - CREA BA 3000075575

B.D.l.
19,6%

211,07
11,47
68,41
21,85

409,76

142,09

1.666,49

780,75

247,25

99,90
12.223,02
2.088,41

1.760,00

252,43
13,71
81,81
26,13

490,07

169,93

1.993,12

25.159,75
933,77

295,71

119,48
19.221,42
14.618,73

2.497,73

2.104,96

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

2.019,44
27,42
81,81

3.903,82

5.880,84

2.039,16

11.958,72

25.159,75
1.867,54

3.592,87

477,92
19.221,42
14.618,73

2.497,73

2.104,96

0,81 %
0,01 %
0,03 %
1,57 %
2,37 %

0,82 %

4,82 %

10,13 %
0,75 %

1,45 %

0,19 %
7,74 %
5,89 %

1,01 %
0,85 %
207.609,92

40.673,66
248.283,58



he''e g PREFEITURA

COARACI

Um novo tempo

Item

1.1
1.2
1.3
1.4
15
1.6

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra
Praca Maria Gabriela

Descricao
PRACA MARIA GABRIELA

ADMINISTRAGAO LOCAL
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES
URBANIZAGAO
ILUMINAGAO

DIVERSOS

Bancos

B.D.l.

SINAPI - 01/2026 - Bahia 19,6%

SICROS - 01/2026 -
Bahia

ORSE - 01/2026 -
Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
248.283,58
100,00%
13.752,40
100,00%
39.282,42
100,00%
16.536,02
100,00%
125.516,33
100,00%
28.036,66
100,00%
25.159,75

Assinado digitalmente por GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA

GAB R I E L AB | Ll O SILVA:04738022520
ALMEIDA DA
SILVA:047380225208% %5 5550500

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
29094744000102, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF

Al, CN=GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA
SILVA:04738022520
Razéo: Eu sou o autor deste documento

Foxit PDF Reader Verséo: 2023.3.0

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Gabriel Abilio Aimeida da Silva
Engenheiro Civil - CREA BA 3000075575

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

29,36% 34,42% 36,22%

72.908,37 85.455,42 89.919,79

33,00% 33,00% 34,00%

4.538,29 4.538,29 4.675,82
100,00%
39.282,42
100,00%
16.536,02

10,00% 60,00% 30,00%

12.551,63 75.309,80 37.654,90

20,00% 80,00%

5.607,33 22.429,33

100,00%

25.159,75

29,36% 34,42% 36,22%

72.908,36 85.455,42 89.919,79

29,36% 63,78% 100,0%

72.908,36 158.363,78 248.283,58
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART c REA_BA ART OBRA / SERVICO
N° BA20261567750

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
MARIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS

Titulo profissicnal: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0522259863
Registro: 3000155818BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI CPF/CNPJ: 14.147.474/0001-75
AVENIDA JURACY MAGALHAES N°: 244

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: COARACI UF: BA CEP: 45638000

Contrato: Ndo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA SANTO INACIO N°: SEM NUMERO

Complemento: Bairro: MARIA GABRIELA

Cidade: COARACI UF: BA CEP: 45638000

Data de Inicio: 17/07/2026 Previsdo de término: 17/01/2027 Coordenadas Geograficas: -14.622920, -39.556599

Finalidade: Esportivo Cédigo: Néo Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI CPF/CNPJ: 14.147.474/0001-75

____ 4 Atividade Técnica

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 766,00 m2
#T0OS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #T0OS_4.2.3 - DE 766,00 m2
CALCADA
80 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 766,00 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #T0S_2.3.1 - DE 766,00 m2
ESTRUTURA DE MADEIRA
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 766,00 m2
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #T0S_2.10.1 - DE 766,00 m2
ALVENARIA ESTRUTURAL
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #T0S_4.2.2 - DE 766,00 m2
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
80 - Fiscalizagdgo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 766,00 m2
ACESSIBILIDADE > #TOS_4.2.4.1 - EM CALCADAS
60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA 766,00 m2

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #T0S_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES 766,00 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

Fiscalizagdo técnica da execugéo de servigos de Requalificagdo da Praga do bairro Maria Gabriela, localizada na Rua Santo Inacio, no municipio de
Coaraci - BA.

6. Declaracdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA DAS ENTIDADES

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wBZWw
impressa em: 21/08/2026 &s 08:31:28 por: , ip: 177.70.241.87

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br C RE A_ B A
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA NO BA202£156775CO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

8. Assinaturas ‘k&huug_

MARIA VITOh'm/PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 861.983.425-81

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

_Lanos. 2V de_déqe‘s’m de _JOL6 @aut_uw

1
Local data PREFEITURA MUNICIP&L DE COARACI - CNPJ: 14.147.474/0001-75

9. Informacgdes
A autenticagdo desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 20/08/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Nimero: 62731947

A sutenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a8 chave: w8ZWw
Impresso em: 21/08/2026 as 08:31:29 por: , ip: 177.70.241.87

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br C RE A_ B A

Tel: (71) 3083-6800 Fax: {(71) 3083-6800 C""“;":gm % sa"g:"‘ﬂ"ﬁ




9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 17066820

Nome Civil/Social: PRISCILLA MIRANDA DA CRUZ
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1 Empresa Contratada

CPF: 058.XXX.XXX-32
N2 do Registro: 00A1633520

Raz&o Social: PRISMA ARQUITETURA E URBANISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA

Periodo de Responsabilidade Técnica: 28/11/2025 - sem data fim

2. DETALHES DO RRT

CNPJ: 41.XXX.XXX/0001-57

N2 Registro: PJ727071

N2 do RRT: S117066820100CT001
Data de Cadastro: 07/07/2026
Data de Registro: 08/07/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$130,64 Boleto n? 24830820

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 08/07/2026

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 14.XXX.XXX/0001-75
Data de Inicio: 01/07/2026
Data de Previsao de Término: 23/11/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: PRACA

Logradouro: MARIA GABRIELA RUA SANTO INACIO
Bairro: MARIA GABRIELA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 45638000

Ne: S/N

Complemento:
Cidade/UF: COARACI/BA

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanistico

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagistica

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 766,00
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 766,00
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO DA PRAGA DO MARIA GABRIELA COM 766,00 M2, LOCALIZADA NA RUA SANTO

INACIO

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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9 Conselho de Arquitetura
LAU /B R e Urbanismo do Brasil
3 RRT 17066820

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S117066820100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI INICIAL 07/07/2026

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PRISCILLA MIRANDA DA CRUZ,
registro CAU n? 00A1633520, na data e hora: 2026-07-07 10:40:05, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD).

b o
=i
f RE A
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode. E . q:
Documento Impresso em: 10/07/2026 as 09:15:25 por: siccau, ip 10.244.1.10. B
Pagina 2/2
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TERMO DE REFERENCIA
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICIPIO DE COARACI-BA

1. OBJETO

Contratagcdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de
Requalificacdo da Praga do bairro Maria Gabriela, localizada na Rua Santo Inacio, no
municipio de Coaraci - BA, conforme as especificagbes detalhadas neste Termo de

Referéncia e nos anexos técnicos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A presente proposta tem por objetivo justificar a contratagdo de uma empresa
especializada para a requalificagcdo da Praca do bairro Maria Gabriela, visando
proporcionar a populagdo um espago publico mais seguro, acessivel, funcional e
adequado as atividades de convivéncia, lazer e recreagdo. Atualmente, a praca
apresenta a necessidade de melhorias em sua infraestrutura, comprometendo o
conforto e a qualidade de uso pelos moradores.

A intervencdo proposta visa revitalizar o espagco por meio da recuperagéo e
modernizagdo de seus elementos, com destaque para a implantagdo/requalificacéo da
area de lazer e do playground infantil, proporcionando um ambiente apropriado para o
desenvolvimento de atividades recreativas, esportivas e de integracdo social. A
disponibilizagéo de brinquedos infantis contribui para o desenvolvimento fisico, cognitivo
e social das criancas, além de incentivar a ocupagdo saudavel dos espacos publicos
pelas familias.

A requalificagdo também busca promover maior acessibilidade,‘ seguranca e
bem-estar aos usuarios, valorizando o patriménio publico e incentivando a preservagéo
dos equipamentos urbanos. Espacos publicos bem estruturados fortalecem o convivio
comunitario, estimulam a pratica de atividades ao ar livre e contribuem para a melhoria

da qualidade de vida da populacéo.

Av Joaquim Miguel Gally Galvéo, 244
Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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Dessa forma, a execucgdo da obra de requalificagdo da Praca do Bairro Maria
Gabriela atende ao interesse publico, promovendo a revitalizagdo de um importante
equipamento urbano destinado ao lazer, a convivéncia social e ao desenvolvimento das
atividades recreativas da comunidade. A contratagdo por concorréncia eletrdnica
justifica-se nos termos do art. 29 da Lei n°® 14.133/2021, uma vez que o objeto apresenta
complexidade e caracteristicas que ndo permitem sua definicdo por especificagdes
usuais de mercado, o que inviabiliza o uso do pregédo. Ademais, trata-se de contratagao
ndo enquadrada nas hipéteses legalmente admitidas para o pregéo, motivo pelo qual a
concorréncia se mostra a modalidade adequada para assegurar a sele¢éo da proposta

mais vantajosa.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS
. Servigos preliminares

e Fornecimento e Instalagdo de Placa de Obra;
e Locacdo de container;
e Fechamento com telha metalica.

Il. Administracao Local

¢ Engenheiro civil de obras junior;
e Encarregado geral;

lll. Demoligdo

e Demolicdo de piso cimentado;
¢ Demolicdo de alvenaria de bloco estrutural;

e Transporte, carga, manobra e descarga de entulhos em caminhdo basculante de
10m3.

IV. Urbanizagao

e Locagédo de servigos de pavimentagao;,

Av Joaquim Miguel Gally Galvéo, 244
7 Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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e Regularizagéo e compactacgao do subleito;

o Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-

fabricado;
e Pavimentacdo com piso intertravado retangular colorido de 10x20cm;
o Execucgao de calgada em concreto;
e Pintura de guia (meio-fio) e da calgada.

V. Paisagismo

e Plantio de grama batatais em placas;

e Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou

igual a 4,00 m;

e Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-

fabricado;
e Pintura de guia (meio-fio);

e Banco de concreto em alvenaria de tijolos macicos, assento em concreto simples,

sem encosto, revestido em todas as faces com ceramica.

VI. Parque Infantil

e Colchao de areia, espessura 10 cm;

e Mureta em alvenaria estrutural, H = 0,70 m;
e Pintura da mureta;

e Portao ripado em madeira.

Vil. lluminagédo

¢ Quadro de medicao geral de energia
e Quadro de distribuicdo de energia,;

e Escavacao para passagem de eletrodutos;

Av Joaquim Miguel Gally Galvao, 244
7 Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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e Locacéo e instalagdo dos postes de iluminagéo e luminarias.

VIII. Diversos
¢ Mesa c/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado
@=0,40m, e 4 bancos em concreto armado @=0,40m, com pintura acrilica cor cinza

grafite da Coral ou similar;

» Instalacéo de pergolado de madeira, em magaranduba, angelim ou equivalente da

regiéo, fixado com concreto sobre solo;
e Lixeira em ago inox com pedal, capacidade 5 |.

IX. Equipamentos

e Brinquedo - Play Aventura, fornecimento € montagem;
e Brinquedo - Balango Duplo;

e Brinquedo - Gangorra Dupla.

4. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
4.1. Executar os servicos em estrita conformidade com as especificagdes técnicas, o
projeto e as normas de seguranga.

4.2. Fornecer todos os materiais, equipamentos e méo de obra necessarios.

4.3. Realizar a gestdo dos residuos da obra de forma adequada, em conformidade com

as normas ambientais.
4.4. Manter a area de trabalho organizada e segura.

4.5. Garantir a qualidade e a durabilidade dos servigos executados.

Av Joaquim Miguel Gally Galvao, 244
: 7 Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (MUNICIPIO)

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servicos por meio de um fiscal ou comisséo

designada.

5.2. Realizar os pagamentos de acordo com as medi¢des e o cronograma acordado.

5.3. Fornecer acesso a area da quadra para a execugéao dos trabalhos.

6. CRONOGRAMA E PRAZO

6.1. O prazo para a execucéo total dos servigos sera de 180 dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo.

7. VALOR E CONDIGOES DE PAGAMENTO

7.1. O valor estimado para a contratacdo € de R$ 248.283,58 (duzentos e quarenta e
oito mil duzentos e oitenta e trés reais e cinquenta e oito centavos) devidamente
comprovado por meio de pesquisa de pregos realizada no SINAPI, 01/2026, ORSE
01/2026, SBC 05/2026 e SICRO3 01/2026.

7.2. O pagamento sera realizado mediante relatério fotografico, com especificagdes dos
itens conforme planilha anexa a fotografia georreferenciadas, com data e hora do
registro, medicdes e ateste do fiscal do municipio, mediante a apresentacéo da nota
fiscal e do aceite do fiscal do contrato.

8. FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO

8.1. A fiscalizagdo da obra sera exercida por servidor ou comissdo designada pela
Secretaria de Planejamento do Municipio, que sera responsavel pelo acompanhamento

do cronograma e da qualidade dos servicos.

Av Joaquim Miguel Gally Galvao, 244
Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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8.2. O recebimento do objeto sera realizado em duas etapas:

e Recebimento Provisério: Apés a conclusdo dos servigos, o fiscal do contrato fara

uma vistoria para verificar a conformidade.

e Recebimento Definitivo: Apés o periodo de garantia dos servigcos, e apds a
constatacdo de que todos os vicios foram sanados, a obra sera recebida

definitivamente.

9. DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. As despesas correrao a conta da seguinte dotagéo orgcamentaria:
Orgio: 2- PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI

SECRETARIA: 0900 —- SECRETARIA DE EDUCAGAO

UNIDADE: 0904 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

ACAO: 27.812.0014.2.423 — REQUALIFICAGAO E MANUTENGAO DE CENTRO,
ESPAGOS, QUADRAS, GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.0 - OUTROS SERVIGCOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA.

FONTE DE RECURSO: 1706 — TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO

10. PENALIDADES

10.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais sujeitarda a contratada as
penalidades previstas em lei e no respectivo contrato, que sera firmado apés a dispensa

de licitacéo.
11. ANEXOS

e Planta baixa e layout da praga.

e Memorial descritivo detalhado dos materiais e servicos.

Av Joaquim Miguel Gally Galvao, 244
: ‘ Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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¢ Planilha orcamentaria detalhada.

Coaraci, 15 de Julho de 2026

Milton Dias Cerqueira Micheli Santos
Prefeito Municipal de Coaraci
Autoridade Superior

O

Maria Vitéria Pereira dos Santos
Engenheira Civil — CREA n° 052225986-3
Fiscal de Obras e Servigos de Engenharia

Booc)
)
Patricia Brandao Leal Dattoli

Secretaria de Planejamento

Av Joaquim Miguel Gally Galvdo, 244
‘ Centro, Coaraci BA, CEP 45638-000
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