Obra
PLANILHA FLÁVIO SIMÕES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,98%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PROVISÓRIOS	1	1,473,419.85	11.34 %
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1	45,430.88	0.35 %
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	174,824.53	1.35 %
4	FUNDAÇÃO	1	3,182,758.69	24.50 %
5	CONCRETO E AÇO	1	218,423.75	1.68 %
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	576,525.60	4.44 %
7	ESQUADRIAS	1	703,922.03	5.42 %
8	COBERTURA	1	1,782,238.33	13.72 %
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	84,270.73	0.65 %
10	REVESTIMENTO	1	988,781.06	7.61 %
11	PISO	1	410,501.00	3.16 %
12	PINTURA	1	202,803.21	1.56 %
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	610,966.37	4.70 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	183,775.38	1.41 %
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	1,864,107.37	14.35 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	470,879.87	3.62 %
17	SERVIÇOS FINAIS	1	18,068.61	0.14 %

Total sem BDI	**10,558,659.33**
Total do BDI	**2,433,037.93**
Total Geral	**12,991,697.26**

Secretaria da Educação de Itabuna/BA
CNPJ: 14.147.490/0001-68

_____

Marcelo Augusto Almeida Andrade
Departamento de Infraestrutura