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Resumo

RESUMO
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITACAO

Seciao 1 - Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

Esta Secdo fornece informagdo relevante para auxiliar os Concorrentes a preparar suas propostas.
Contém também informagao sobre a apresentagdo, abertura e avaliacao das propostas ¢ adjudicacao de
Contratos. Estas Instrugdes aos Concorrentes (IAC) ndo devem fazer parte do contrato e deixam de ser
validas apods a assinatura do contrato.

A Secdo 1 contém disposi¢des que devem ser utilizadas sem modificagdo, exceto as IAC 33, quando
devera ser mantido apenas o texto do modo de disputa adotado e deletado o texto das demais formas.

Secao 2 - Dados da Licitacio (DDL)

Esta Secdo consiste de disposi¢des especificas de cada aquisicdo e suplementam a informagao ou
requisitos incluidos na Seg¢ao 1, Instrugdes aos Concorrentes (IAC).

Secao 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitacio
Esta Secdo estabelece os critérios de elegibilidade ehabilitacdodo provavel Concorrente vencedor.
Secdo 4 - Formularios da PropostaVencedora

Esta Secao contém os formularios a serem preenchidos pelo Concorrente vencedor, bem como os
documentos a serem apresentados como parte da Proposta, quando da Habilitagéo.

Secio 5 - Paises Elegiveis

Esta Secao contém informacao sobre os paises elegiveis.
PARTE 2 — REQUISITOS DAS OBRAS

Seciao 6—Requisitos das Obras

Esta Secao contém informagdes sobre:

a) As Especificacdes Técnicas;

b) arelacdo das Plantas e Desenhos;

c) asituagdo das Licencas Ambientais;

d) os Servicos Especiais;

e) as Inovagdes Tecnologicas;

f) aInformacdo Suplementar, que descrevem as Obras a serem contratadas.

PARTE 3 -CONTRATO
Secio 7 - Condi¢oes Gerais do Contrato (CGC)
Esta Se¢do contém as clausulas gerais a serem aplicadas em todos os contratos.

O texto das clausulas nesta Secio nao deve ser modificado.
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Resumo

Secao 8—Dados do Contrato (DDC)

Esta Se¢ao inclui clausulas especificas a cada contrato que modificam ou complementam a Secao 7,
Condigdes Gerais do Contrato (CGC).

Secao 9 - Formularios do Contrato

Esta Secdo inclui os formularios do Contrato, o qual, uma vez celebrado, devera incluir as corregdes ou
modificagdes da proposta selecionada que sdo permitidas nos termos das Instrugdes aos Concorrentes,
Condig¢oes Gerais do Contrato e Dados do Contrato.

Inclui:

a) a Carta de Aceitagdo pelo Contratante da proposta do Concorrente vencedor;
b) o Termo do Contrato, a ser assinado;
¢) a Matriz de Riscos.

PARTE 4 - ORCAMENTO

Seciao 10— Or¢amento Base

Apresenta o orcamento referencial para a licitagao.
PARTE 5 - ANEXOS

Secio 11 - Anexos

Apresenta documentacao relacionada com o Edital.
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Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

A - GERAL

1 Escopo da
Licitacao

1.1

1.2

1.3
1.4

O Mutuario indicado nos Dados da Licitagao (DDL) (Segdo 2), doravante
denominado "Contratante", recebera propostas para a execucdo das
Obras descritas nos DDL.

O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado
nos DDL.

O prazo de vigéncia do contrato esta indicado nos DDL

Neste documento o termo “por escrito” significa comunicado por escrito
e inclui comunicagdes pelo e-mail ou recebidas por meio do sistema de
aquisicoes eletronicas que utilize o Contratante, com prova de entrega.

2 Fonte de
Recursos

2.1

2.2

O Mutuério qualificado nos DDL prevé aplicar parte dos recursos de um
empréstimo do Banco de Desenvolvimento - FONPLATA em
pagamentos elegiveis relativos ao(s) contrato(s) decorrente(s) desta
licitacdo, que esta inserida no Projeto definido nos DDL. O FONPLATA
somente efetuara pagamentos quando aprovado por ele a correspondente
solicitagdo do Mutuario, de acordo com os termos e condigdes do
Contrato de Empréstimo. A menos que o FONPLATA venha a concordar
de forma especificamente diferente, ninguém além do Mutuario podera
reivindicar qualquer direito derivado do Contrato de Empréstimo ou ter
direito aos recursos do Empréstimo.

Os pagamentos somente serdo efetuados a pedido do Mutuario e com
aprovacdo do FONPLATA em concordancia com os termos e condi¢des
do acordo de financiamento entre o Mutuario ¢ o FONPLATA (doravante
denominado “Contrato de Empréstimo™) e estardo sujeitos em todos os
aspectos aos termos e condi¢des desse Contrato de Empréstimo.
Nenhuma outra parte além do Mutudrio tera qualquer direito decorrente
do Contrato de Empréstimo ou relativo a fonte de recursos.

3 Concorrentes
Elegiveis

3.1

Um Concorrente e todas as partes que constituem o mesmo devem ter a
nacionalidade de qualquer pais membro do FONPLATA. Os
Concorrentes de outros paises ndo poderdo participar de contratos a
serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do FONPLATA.
A Segdo 5 deste documento estabelece os paises membros do
FONPLATA, assim como os critérios para determinar a nacionalidade
dos concorrentes. Os Concorrentes com nacionalidade de um pais
membro do FONPLATA nio serdo elegiveis se:

a) em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil proibe
relagdes comerciais com esse pais;

b) em decorréncia do cumprimento de uma decisdo do Conselho de
Seguranga das Na¢des Unidas tomada nos termos do Capitulo VII
da Carta das Nagdes Unidas, o Brasil proibe a importagdo de
qualquer bem desse pais ou o pagamento a pessoas ou entidades
desse pais;

¢) os Concorrentes t€ém sangdes impostas conforme definidas nas leis
locais do Mutuario e, portanto, ndo podem formalizar contratos com
0 Mutuario por um determinado periodo de tempo;

d) se ele proprio ou seus subcontratados, fornecedores, consultores,
fabricantes ou prestadores de servigos envolvidos em qualquer parte
do Contrato (incluindo, em todos os casos, os respectivos diretores,
pessoal chave, principais acionistas, pessoal proposto e agentes)
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Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

32

3.3

34

3.5

3.6

3.7

estdo sujeitos a uma suspensdo temporaria e/ou inabilitagdo imposta
por qualquer organismo e/ou institui¢do financeira multilateral;

e) nos DDL pode-se encontrar as listas de cadastros e sites de firmas
e individuos sancionados.

f) podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica
legalmente estabelecida em um pais elegivel, que atenda as
exigéncias deste edital e seus anexos, que esteja devidamente
credenciada no Portal COMPRAS.GOV, munida de chave de
identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o
objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste edital.

g) Nos DDL estdo listados outros que ndo poderdo participar da
licitagdo.

Um Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Quando for
descoberto que algum Concorrente tem conflito de interesses, este sera
desqualificado. Pode-se considerar que o Concorrente tem conflito de
interesses com uma ou mais partes neste processo de licitagdo, se:

a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma
empresa ou qualquer de suas afiliadas contratada pelo Contratante
para prestagdo de servigos de consultoria para a preparagdo do
projeto, especificacdes técnicas e outros documentos a serem
usados para a aquisicdo de bens nos termos deste edital; ou

b) enviar mais de uma proposta nesse processo de aquisi¢do, exceto
para propostas alternativas permitidas de acordo com as IAC 19.
Contudo, isso ndo limita a participacdo de subempreiteiros em mais
de uma proposta.

Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsidiaria, ou
organizagdo constituida ou integrada por qualquer das pessoas
designadas como partes contratantes que outras Institui¢des Financeiras
Internacionais (IFI) declare inelegivel durante o periodo de tempo
estabelecido, na data de adjudicacdo do contrato, sera desqualificada.

Entidades governamentais dos paises membros serdo elegiveis para
competir e terem adjudicado um contrato somente se puderem
demonstrar que:

a) sao legal e financeiramente autdnomas,
b) operam de acordo com as leis do comércio;
¢) ndo sdo entidades dependentes do Mutuario.

Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de
maneira satisfatoria ao Contratante, sempre que este razoavelmente o
solicitar.

Em conformidade com o indicado nos DDL, no caso de pré-qualificagdo
dos potenciais concorrentes, somente propostas com os Concorrentes
pré-qualificados serdo consideradas para participag@o na licitagao.

Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de

Pagina 9 de 141



Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

Fornecedores  (SICAF)! e no Sistema COMPRAS.GOV
(https://www.gov.br/compras/pt-br).

3.8 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia 1til anterior a data prevista para recebimento
das propostas.

3.9 Nao poderdo participar desta licitacdo os indicados nos DDL.
4Qufil.1ﬁcz~1g:aoe 4.1 A documentacdo requerida para a qualificacdo e habilitacdo dos
Habilitacao dos . - . S
Concorrentes Concorrentes estabelecida na Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade,

Habilitagdo e Qualificacdo, ¢ aplicavel aos Concorrentes nacionais do
Brasil.

4.1.1 Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverao
apresentar documentos equivalentes do seu pais de origem,
devidamente acompanhados da sua traducdo para o idioma portugués
falado no Brasil, a qual prevalecera para qualquer interpretagdo ou
divergéncia. No caso de ser vencedora, ela devera adequar-se as
normas vigentes no Brasil.

4.1.2  Na impossibilidade da apresentagdo de um, ou mais de um dos
documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentara
justificativa escrita dessa circunstancia.

4.2 A documentagdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera ser
apresentada na fase de habilitacdo, a qual antecederd a analise das
propostas, e comprovara que o Concorrente atende integralmente aos
requisitos estabelecidos nas IAC 3.

4.3 A comprovagao relativa a qualificagdo e a habilitacdo do Concorrente
para executar o Contrato serd realizada mediante apresentagdo da
documentagdo solicitada na Segdo 3, observada a inversdo das fases
prevista neste Edital. Ressalvam-se os documentos relativos a
regularidade fiscal, cuja apresentagdo sera exigida, em qualquer caso,
somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do
Concorrente mais bem classificado, nos termos do art. 63, III, da Lei n°
14.133/2021.

4.4 A documentagdo referida na Se¢do 3 podera ser: apresentada por meio
digital em original, por copia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pelo Contratante.

4.5 A prova de autenticidade da documentacdo exigida podera ser feita
perante representante do Contratante, mediante apresentagao de original
ou de declaragio de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

4.6 E permitida a identificagio e assinatura digital por pessoa fisica ou
juridica em meio eletronico, mediante certificado digital emitido em
ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP—Brasil) ou
equivalente de outro pais.

Licitacio com mais de um lote

4.8 Numa licitagdo com mais de um lote o Concorrente podera apresentar
proposta para um, alguns ou todos os lotes desde que atenda ao somatério

I SICAF: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores: ferramenta informatizada, integrante do Sistema de Compras
do Governo Federal - Compras.gov.br, disponibilizada pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo do Ministério da Gestdo e da
Inovagdo em Servigos Publicos, para cadastramento dos participantes de procedimentos de contratagdo publica promovidos
pelos orgdos e pelas entidades da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.
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Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

dos requisitos técnicos e econdmicos- financeiros exigidos para cada um
dos lotes que estiver participando.

4.9 Caso aplicavel, a metodologia de avaliagdo para determinar a
combinagdo de lotes de maior desconto esté especificada na Secédo 3.

Garantia da Proposta

4.10 A Concorrente devera apresentar a garantia da proposta, nos termos do art.
58 da Lei n° 14.133/2021, como condi¢@o de participagdo no certame.
Essa exigéncia tem por objetivo assegurar a seriedade das ofertas
apresentadas pelos licitantes, prevenindo a desisténcia injustificada e
eventuais prejuizos a regularidade e a competitividade do procedimento
licitatorio.

4.11 A Garantia de proposta devera ser de 1% (um por cento) do valor estimado,
podendo ser oferecida nas modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei
n® 14.133/2021, podendo o licitante optar por qualquer uma delas,
conforme sua conveniéncia.

SUma Proposta por
Concorrente

5.1 Cada Concorrente devera apresentar apenas uma proposta,
individualmente.

5.2 O Concorrente que apresente ou participe em mais de uma proposta (a
menos que seja subcontratado ou nos casos em que sejam permitidas ou
solicitadas propostas alternativas) fara com que todas as propostas em
que participe sejam rejeitadas.

6 Custo da
Proposta

6.1 O Concorrente arcard com todos os custos relativos a elaboragdo e
apresentacdo de sua proposta, ndo recaindo sobre o Contratante,
quaisquer onus de carater indenizatério, independentemente do resultado
do procedimento licitatdrio.

7 Visita ao Local
das Obras, Estudos e
Dados Basicos
Disponiveis

Visita ao Local das Obras

7.1 Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) Local(is) das Obras, o que
devera ocorrer com anterioridade a apresentacdo da proposta, para
inteirar-se de todos os aspectos referentes a sua execugdo. Para todos os
efeitos, considerar-se-a que o concorrente tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, dos servigos e dos fornecimentos, das
condigoes topograficas, hidrologicas e climaticas que possam afetar sua
execucdo e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizados as obras ¢ 0s
servigos. Ndo podera o Concorrente alegar posteriormente a insuficiéncia
de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as condigdes pertinentes
ao objeto do contrato. Para agendar a visita, o Concorrente devera
contatar o Contratante no endereco indicado nos DDL.

7.2 O Contratante permitira que o Concorrente ¢ qualquer um de seus
funcionarios ouagentes entrem nas instalagdes e locais das obras para o
proposito da visita, mas somente sob a condi¢do expressa de que o
concorrente, seus funcionarios e agentes eximirdo o Contratante e seus
funcionarios de qualquer responsabilidade pela mesma, e serdo
responsaveis pela morte ou ferimento de funcionarios, perda ou danos a
propriedade, e qualquer outra perda, dano, custo e gastos incorridos como
resultado da inspegao.

Estudos e Dados Basicos Disponiveis

7.3 Estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos ¢ dados basicos indicados
nos DDL.
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Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

B - EDITAL
tet . . . .
8 . Conteido do 8.1 Este edital ¢ composto pela documentagao abaixo listada e/ou quaisquer
Edital . . .
outros adendos que estejam em conformidade com o disposto nas IAC
12:
PARTE 1 - Procedimentos de Licitacao
Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)
Seg¢do 2 — Dados da Licitagdo (DDL)
Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao
Secdo 4 — Formularios da Proposta Vencedora
Secdo 5 — Paises Elegiveis
PARTE 2 — Requisitos das Obras
Secdo 6 — Requisitos das Obras
PARTE 3 - Contrato
Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)
Se¢do 8 — Dados do Contrato (DDC)
Secdo 9 — Formularios do Contrato
PARTE 4 — Or¢camento
Sec¢do 10 — Orcamento Base
PARTE 5 — Anexos
Secdo 11 — Anexos

8.2 O Concorrente devera examinar todas as instrugdes, formularios, termos
e especificacdes contidos no edital. A falha no fornecimento de
informagdes exigidas serd de responsabilidade do Concorrente e a
proposta que ndo atender substancialmente as condi¢des previstas no
edital sera rejeitada.

8.3 Os Concorrentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo
de suas propostas ¢ o Contratante ndo sera, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado da
licitagdo.

8.4 Em caso de divergéncia entre disposigdes deste edital e de seus anexos
ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste edital.

8.5 O Aviso de Licitagdo ndo faz parte do contetido do edital.

? . e« | 91 O edital estara disponivel nos sifes indicados nos DDL.
Disponibilizaca
o e Informacdes do 9.2 As empresas interessadas em participar deste certame, deverdo estar
Edital atentas as informagoes disponibilizadas nos sifes indicados nas IAC 9.1,
a qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou outras
informagdes relevantes acerca do processo licitatorio em curso.
9.3 O Contratante ndo se responsabilizard pelo edital, suas planilhas,

formularios e demais informacgdes, obtidos ou conhecidos de forma ou
em local diverso do disposto acima.

10 Credenciamento no
Provedor do Processo
Eletronico

10.1

A Licitagcdo serd realizada em sessdo publica, por meio do sistema
eletronico indicado nos DDL, doravante denominado "Portal", mediante
condicdes de seguranca (criptografia e autenticagdo) em todas as suas
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Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

fases. O credenciamento dar-se-a4 pela atribuicdo de chave de
identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Portal.

Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de
chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao Portal, também
deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagdo.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do Concorrente e a presuncdo de sua capacidade
técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao certame na forma
eletronica.

O Concorrente responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

E de responsabilidade do Concorrente cadastrado conferir a exatiddo dos
seus dados cadastrais no Portal e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no paragrafo anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo.

Os Concorrentes deverdo manter suas informag¢des cadastrais
atualizadas, junto ao Cadastro Portal de Compras Publicas, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens divulgadas via chat ou emitidas
pelo Sistema junto ao seu enderego eletronico (e- mail).

O uso da senha de acesso pelo Concorrente ¢ de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transacgdo efetuada diretamente ou por seu
representante, nao cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou
entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. A
perda da senha ou a quebra de sigilo deverd ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

11 Impugnacio e
Esclarecimentos sobre
o Edital

11.2

11.3

O Concorrente podera impugnar o edital e/ou solicitar esclarecimentos a
respeito do edital ao Contratante,nas condigdes, no prazo ¢ no enderego
indicados nos DDL.

O Contratante publicara sem demora sua resposta no Portal. Se a
impugnagdo e/ou esclarecimento resultar em alteracdes de elementos
essenciais do edital, o Contratante devera modificar o mesmo seguindo
o procedimento indicado nas IAC 12 e 21.

Os Concorrentes poderdo alertar o Contratante, mediante documento
formalizado e apresentado exclusivamente por meio do Portal, com uma
copia ao FONPLATA (cumplimiento@fonplata.org), quando
considerarem que:

a) as clausulas e/ou especificacdes técnicas incluidas no edital
restrinjam a concorréncia nacional/internacional; e/ou

b) concedem uma vantagem injusta a um ou mais concorrente(s).
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11.4

11.5

A comunicagdo entre o Contratante ¢ os Concorrentes durante as diversas
etapas do processo de aquisicdo ¢ contratagdo devera ser feita
exclusivamente por meio do Portal.

A comunicag¢ao verbal ndo tera efeito no processo.

12 Adendos ao
Edital

12.1

12.2

12.3

12.4

A qualquer tempo antes da data limite para a apresentag@o das propostas,
o Contratante podera, por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou
em resposta a alguma indaga¢@o de um Concorrente, modificar o edital
por meio de um adendo.

Os adendos serdo publicados pelo Contratante no site do identificado nos
DDL.

A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o
adendo na preparacdo de suas propostas, o Contratante podera, a seu
critério, prorrogar o prazo para apresentacdo das propostas.

Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste edital, tais
como errata, adendo, suspensdo ou revogagdo, devera ser consultada
pelos pretensos Concorrentes nos sifes indicados nas IAC 12.2.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS

13 Idioma da
Proposta

13.1

A proposta ¢ demais documentos deverdo ser escritos em portugués,
inclusive o contrato a ser firmado, podendo os documentos
complementares fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro idioma,
porém, deverdo estar acompanhados de traducdo para o portugués e a
mesma prevalecera sobre os originais, principalmente no que se refere a
interpretacdo da proposta.

14 Moeda da
Proposta, da Avaliacio
e do Pagamento

14.1
14.2
14.3

Os precos deverdo ser cotados pelo Concorrente totalmente em real.
As propostas serdo avaliadas em real.

O pagamento de acordo com o contrato sera feito em real.

15 Critério de
Julgamento

15.1

O critério de julgamento é o de Maior desconto.

16 Regime de
Execucio

16.1

O regime de execugdo € o de Contratacdo Semi-Integrada

17 Periodo de
Validade da Proposta

17.1

17.2

17.3

As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos
DDL. Sera rejeitada a proposta que fixe periodo de validade menor do
que o exigido.

Em casos excepcionais o Contratante podera, antes de expirado o prazo
original de validade da proposta, solicitar aos Concorrentes uma
prorrogacdo especifica no prazo de validade, que devera ser a minima
necessaria para concluir a avaliagdo das propostas, obter as aprovagdes
necessarias e adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitagdo e
as respostas serdo feitas pelo Portal. E vedado ao Concorrente que
concordar com a prorrogagdo, modificar a proposta, devendo
providenciar a prorrogacao da correspondente.

Nos contratos com prego fixo, caso o Contratante solicite uma ou mais
de uma extensdo do periodo de validade da proposta e o Concorrente
concordar, o preco inicial do contrato sera atualizado pelo indice
especificado nos DDL. O fator de corre¢do devera ser aplicado sobre o
periodo entre o ultimo dia do prazo original de validade da proposta e a
data da Carta de Aceita¢do ao Concorrente vencedor.
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17.4

A avaliagdo da proposta serd baseada no prego proposto,
desconsiderando-se a correcdo prevista nas [AC 17.3.

18 Preco da
Proposta

18.1

18.2

18.3

A menos que especificado em contrario nos DDL, a Proposta cobrira a
execugdo da totalidade das Obras.

O Concorrente devera apresentar sua proposta de preco cobrindo todos
os itens contidos no orgamento base apresentado pelo Contratante na
Secdo 10. Itens para os quais nenhuma taxa ou prego tenha sido cotado
pelo Concorrente serdo considerados, pelo Contratante, cobertos por
outras taxas e pregos cotados.

O preco ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execugao
do Contrato, inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, fiscal ou parafiscal, tendo por base a legislacao vigente
60 dias antes da data prevista para a apresentacdo de propostas.

Reajustamento

18.4

b)

Os DDL estabelecerdo a utilizagdo da Alternativa A ou da Alternativa B
descritas a seguir:

a) Alternativa A: os pregos apresentados pelo concorrente serdo fixos
e irreajustaveis.; ou

Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a
reajuste anual durante a execugdo do contrato, de acordo com as
disposicdes da subclausula 45.1 das Condig¢des Gerais do Contrato.

19.Apresentacgio de
Propostas Alternativas

19.1

Nao sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem
apresentar propostas que atendam aos requisitos do edital, inclusive o
Projeto Baésico conforme indicado nos desenhos e especificacdes
técnicas.

20.Subcontrata-¢ao

20.1

20.2

20.3

A menos que se indique o contrario nos DDL, o Contratante ndo tem a
intencdo de executar nenhum elemento especifico das Obras com
subcontratados selecionados previamente pelo Contratante.

As qualificagdes dos subcontratados propostos pelo Concorrente (caso
seja permitida a subcontratacdo) ndo serdo utilizadas para qualificar para
as obras a menos que se trate de partes especificas das mesmas, que
tenham sido previamente designadas como tais pelo Contratante nos
DDL, e que se designardo daqui para frente como “Subcontratados
Especializados”, sendo que nesse caso, as qualificagdes desses
“subcontratados especializados” propostos pelo concorrente poderdo ser
analisadas.

Caso seja permitida, os Concorrentes poderdo propor a subcontratagido
até o percentual do valor total do contrato ou do volume das obras tal
como especifica-se nos DDL. Os subcontratados propostos pelo
Concorrente deverdo estar plenamente qualificados para executar suas
partes das Obras.

21 Prazo para
Apresentacao das
Propostas

21.1
21.2

As propostas deverao ser apresentadas no prazo estabelecido nos DDL.

O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentagao
das propostas mediante adendo, conforme as IAC 12, caso em que todos
os direitos e obrigagdes do Contratante ¢ dos Concorrentes estardo
sujeitos a nova data, a qual sera informada oficialmente aos Concorrentes
que acessaram o edital, dentro dos prazos estabelecidos.
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21.3

Até a abertura da sessdo publica, os Concorrentes poderdo retirar ou
substituir a proposta ¢ os documentos anteriormente inseridos no sistema.

D - CONDUCAO E DISPUTA DO CERTAME

22 Condugiao e Disputa
do Certame

22.1

222

223

224

22.5
22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

Os trabalhos serdo conduzidos pelaComissdo de Contratagdo®, que atuara
mediante a inser¢do ¢ monitoramento de dados gerados ou transferidos
no Portal, indicado nos DDL.

A Comissao de Contratagdo tera, dentre outras, as seguintes atribuicdes:
coordenar o processo licitatorio; receber, examinar e decidir as
impugnagdes e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsavel
pela sua elaboracdo; conduzir a sessdo publica na Internet;verificar e
julgar as condigdes de habilitagdo; verificar a conformidade da proposta
com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade
competente quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor do certame,
claborar a ata da sessdo publica; conduzir os trabalhos da equipe de
apoio; ¢ encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade
responsavel pela adjudicagdo e propor a homologagéo.

Todas as referéncias de tempo do edital, do Aviso ¢ da Sessdo Publica
observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma,
serdo registradas no sistema eletrdnico e na documentacdo relativa ao
certame.

A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal, junto ao qual
os Concorrentes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento, e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

Todos os prazos serdo contados a partir das publicagdes no Portal.

O Portal se destina a realizagdo de todo procedimento licitatorio desde a
publicagdo do edital até a homologagdo do resultado.

A fase externa da licitagdo, na forma eletronica, sera iniciada com a
convocagdo dos interessados por meio da publicagdo do aviso do edital
no Portal, nos veiculos oficiais e no site oficial do Contratante.

As informagdes referentes a conducdo do processo licitatorio também
poderdo ser acompanhadas no sife indicado nos DDL.

A participagdo na licitacdo, na forma eletronica, se dard por meio da
digitacdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado
junto ao Portal, e subsequente encaminhamento da Proposta,
exclusivamente por meio do Portal, observados data e horario
estabelecidos neste edital.

O encaminhamentodos documentos de habilitacdo e posteriormente da
proposta de pregos solicitados pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias previstas neste edital. O Concorrente sera
responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e
seus lances.

Cabera ao Concorrente acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante a sessdo publica do certame eletronico, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
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22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

22.22

22.23

qualquer mensagem emitida pelo sistema eletronico ou de sua
desconexao.

Se ocorrer a desconexdo a Comissdo de Contratac@o, no decorrer da etapa
de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel aos Concorrentes,
os lances continuaro sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessdo
do certame eletrdnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento
dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa
da Comissdo de Contratagdo, aos participantes, no sife utilizado para
divulgacao.

Quando a desconex@o representar uma efetiva e irreparavel ruptura no
certame, ou quando, ap6s uma desconexao superior a 10 minutos, nao se
retomar, em prazo razoavel, o processo de formulago de lances, a sessdo
do certame eletronico sera definitivamente interrompida, o que
acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive
com nova publicagdo do aviso.

No caso de desconexdo, cada Concorrente devera de imediato, sob sua
inteira responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema eletronico.

A abertura da sessdo publica deste certame eletronico ocorrera no Portal,
na data e na hora indicadas nas IAC 21.1.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicag¢@o em contrario, pela Comissdo.

Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre a Comissdo de
Contratag@o ¢ os Concorrentes ocorrera exclusivamente mediante troca
de mensagens, via chat, ou em campo proprio do sistema eletronico. Ndo
sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-
mail.

A Comissdo de Contratagdo, verificara as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

Somente os Concorrentes com propostas cadastradas participardo da fase
de lances.

A desclassificac¢do da proposta sera sempre fundamentada e registrada no
sistema eletronico, com acompanhamento em tempo real pelos
Concorrentes.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a Comissdo de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no
chat a nova data e horario para a continuidade da mesma.

Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

Da limitacdo de remessa de arquivos eletronicos

22.24 O envio da documentagao relativa & proposta, estara limitado ao que esta
indicado nos DDL.
E — FASE DE HABILITACAO
23 Documentos da 23.1 Na fase de habilitagdo que antecede o julgamento das propostas, os

Proposta na Fase de
Habilitacao

Concorrentes deverao apresentar os documentos e formularios indicados
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232

na Se¢do 3 deste Edital, devidamente assinados e preparados em
conformidade com os modelos constantes da Se¢do 4, excetuados os
documentos relativos a regularidade fiscal, que serdo exigidos somente
apos o julgamento das propostas ¢ apenas do Concorrente mais bem
classificado, conforme art. 63, III, da Lei n° 14.133/2021.

Os documentos que compdem as propostas comerciais das licitantes
somente serdo disponibilizados para avaliagdo da Comissdo de
Contratagdo e para acesso publico apés a conclusdo da fase de
habilitacdo, restrita as licitantes consideradas habilitadas.

24

Forma de

Apresentacio

24.1

24.2

24.2

24.3

24.4

24.5

Os documentos da proposta a serem apresentados na Fase de Habilitagdo,
de acordo com as Segdes 3 e 4 do edital deverdo ser assinados pelo
Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair
obrigacdes em seu nome.

Todas as paginas da proposta, exceto impressos ndo rasurados que
acompanhem a proposta, deverdo ser sequencialmente numeradas ¢ apos
ser convertidas em PDF.

O Concorrente podera inserir junto com a proposta quaisquer
informagdes ou materiais complementares que julgue necessarios ao
perfeito entendimento da proposta. A primeira pagina da proposta devera
conter um indice listando os documentos nela incluidos.

A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, técnica e
econdmico-financeira poderda ser comprovada mediante consulta ao
SICAF ou a outros sistemas cadastrais admitidos neste Edital, naquilo
que estiver por eles abrangido. A documentagdo relativa a regularidade
fiscal sera objeto de verificagdo somente apds o julgamento das propostas
e exclusivamente em relagdo ao Concorrente mais bem classificado, nos
termos do art. 63, III, da Lei n® 14.133/2021, podendo igualmente ser
comprovada por consulta ao SICAF, quando disponivel.

Os documentos exigidos para a fase inicial de habilitagdo que ndo
estejam contemplados no SICAF, bem como os demais documentos
solicitados na Secdo 3 aplicaveis a essa etapa, serdo enviados por meio
do sistema eletronico, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da solicitagdo da Comissdo de Contratagdo, admitida
prorrogacdo nos termos deste Edital. Os documentos relativos a
regularidade fiscal serfio solicitados somente apds o julgamento das
propostas e exclusivamente do Concorrente mais bem classificado.

Somente havera a necessidade de comprovag¢do do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais
quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

25

Analise pela

Comissao

25.1

25.2

25.3

254

A verificagdo pela Comissdo, em sifes oficiais de orgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a Comissdo de Contratacdo suspendera a sessdo, informando
no chat a nova data e horario para a continuidade da mesma.

A Comissdo de Contratagdo verificara a proposta apresentada e
desclassificara, motivadamente, caso a mesma ndo esteja em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara a
desclassificacdo do Concorrente, desde que seja possivel o
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25.5

25.6

25.6

aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

Na analise dos documentos de habilitagdo e dos solicitados na Sec¢do 3
do edital, a Comiss@o de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢do e classificagdo.

Nao sera desclassificada automaticamente a proposta do Concorrente que
ndo tenha apresentado informagdo completa, quer por omissdo
involuntaria, quer por que o requisito ndo esteja claramente estabelecido
no edital. Sempre que se trate de erros e omissoes de natureza sanavel,
geralmente tratando de questdes relacionadas a constatacdo de dados,
documentagdo e informagdo de tipo historico ou questdes que ndo afetem
o principio de que as propostas devem ajustar-se substancialmente ao
edital, o Contratante permitira que o Concorrente num prazo indicado no
pedido de esclarecimento, fornega a informagéo omitida ou corrija o erro
sanavel. Em nenhuma hipétese se permitira que o Concorrente corrija
erros ou omissdes que alterem a substancia de sua proposta ou 0s precos
apresentados.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida pela Comissdo de
Contratag@o a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

F- APRESENTACAO E ENVIO DA PROPOSTA

26 Apresentaciio da
Proposta

26.1

26.2

26.3

Os Concorrentes encaminhardo, exclusivamente por meio do Portal, a
proposta com o prego ¢ documentos de habilitagdo até a data e o horario
estabelecidos nas IAC 21.1 para recebimento e abertura da sessdo
publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacéo.

O envio da proposta e dos documentos exigidos neste edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

No cadastramento da proposta inicial, o Concorrente declarard como
condigdo para participar do certame, em campo proprio do sistema, que:

a)  Declaragdo Conhecimento do Edital:esta ciente e concorda com as
condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

b) Declaracdo de Nao Emprego de Menores:ndo emprega menor de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

c) Declaragdo de Nao-Emprego de Trabalho Degradante:ndo possui
empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III
do Art. 5° da Constituicao Federal;
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26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.10

26.11

d) Declaragdo de Acessibilidade: Declaro que, conforme disposto no
Art. 93 da Lei n® 8.213/91, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao niimero de
funcionarios danos a empresa, atendo as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo;

e) Declaracdo de Proposta de Precos:os pregos de nossa proposta
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas;

f)  Declaragdo de Inexisténcia de Fato Superveniente: até a presente
data ndo existem fatos impeditivos para a nossa habilitagdo no
presente processo licitatorio, e estamos cientes da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

g) outras declaragdes aplicaveis somente na Licitagdo Publica
Nacional (LPN), conforme solicitado dos DDL.

O Concorrente que apresentar documentacao falsa exigida para o certame
ficara sujeito a penalidade de impedimento de contratacdo e de licitar
com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até
trés anos, sem prejuizo das multas previstas neste edital, contrato e das
demais cominagdes, segundo disposi¢ao constante no edital e as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133/21.

Nao haverd ordem de classificagdo nesta fase de apresentacdo da
proposta pelo Concorrente, o que ocorrerd somente apos 0s
procedimentos de abertura da sessdo ptblica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos Concorrentes convocados para apresentagdo de propostas,
apos a fase de envio de lances.

Caberda ao Concorrente interessado em participar da licitacdo
acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Comissdo de
Contratagdo ou de sua desconexao.

O Concorrente devera comunicar imediatamente a Comissdo de
Contratag@o qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

A apresentagdo da propostae documentos de habilitagdo implicara plena
aceitagdo, por parte do Concorrente das condigdes estabelecidas neste
Edital e seus anexos, implicando na plena aceitag@o destas pelo mesmo.

Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanaveis.

O maior desconto proposto sera de exclusiva responsabilidade do
Concorrente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo
do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do
objeto deste certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida
no preco, ndo podendo o Concorrente pleitear acréscimo apds a abertura
da sessdo publica.
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26.12

26.13

Qualquer elemento que possa identificar o Concorrente importara na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste
edital.

Aspropostaseeventuaisanexosficardodisponiveisnosistemaeletronico.

27 Envio da Proposta

27.1

27.2

27.3

274

O Concorrente devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletronico (Portal), dos seguintes campos:

O Concorrente devera apresentar enviar sua proposta no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

a) valor unitario e total (lote e/ou seus itens);

b) descrigdo detalhada do objeto, conforme Planilha Orcamentaria
anexa ao edital.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente nos referidos valores.

No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o edital e
o constante na plataforma eletronica, devera ser considerado o descritivo
do edital.

28 Propostas
Encaminhadas com
Atraso

28.1

Qualquer proposta encaminhada ao Contratante, apds o prazo fixado de
apresentagdo das propostas, estabelecido em conformidade com as IAC
21.1, sera rejeitada pelo mesmo.

29 Retirada,
Modificacio e
Substituiciao de
Propostas

29.1

29.2

Até a abertura da sessdo publica, os Concorrentes poderdo retirar,
modificar ou substituir a proposta.

Nenhum Concorrente podera modificar ou substituir sua proposta ap6s o
prazo final estabelecido para sua apresentagéo.

G- ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, FORMULACAO DE LANCES E NEGOCIACAO

30Abertura da Sessao
Publica

30.1

A analise do processo licitatorio sera conduzida pela Comissdo de
Contratagdo, podendo, a critério da Administra¢do, sendo composta por
representantes especializados.

30.2 Considerando que o presente certame adota o procedimento de inversdo de

fases, a analise da documentagdo de habilitagdo dos Concorrentes
ocorrera anteriormente a fase de julgamento das propostas, ressalvada a
documentacio relativa a regularidade fiscal, que, nos termos do art.
63, III, da Lei n° 14.133/2021, sera exigida somente apds o
julgamento das propostas e apenas do Concorrente mais bem
classificado. Sera lavrado termo ou ata contendo os participantes, o
resultado da andlise da habilitacdo realizada nessa etapa e¢ as demais
informagdes consideradas pertinentes pela Comissdo de Contratagao.

30.3 Concluida a andlise dos documentos de habilitagdo sujeitos a inversao de

fases, serdo abertas e analisadas as propostas dos Concorrentes
considerados habilitados nessa etapa. Apés o julgamento das propostas
e a definicado do Concorrente mais bem classificado, a Comissao
procedera a verificacido de sua regularidade fiscal, na forma do art.
63, 111, da Lei n° 14.133/2021.
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30.3.1 Caso o Concorrente mais bem classificado ndo comprove a regularidade

304 O

fiscal exigida, observado eventual tratamento legal aplicavel as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte, sera adotada a providéncia
cabivel nos termos da legislag@o e deste Edital, prosseguindo-se com os
demais Concorrentes conforme a ordem de classificagdo.

sistema eletronico disponibilizara campo proprio para a troca de
mensagens e esclarecimentos formais entre a Comissdo € o0s
Concorrentes, garantindo a transparéncia e a rastreabilidade das
comunicagdes.

31Formulacao de
Lances

31.1

31.2
313

31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

31.9

31.10

31.11

Iniciada a etapa competitiva, os Concorrentes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total.

Os Concorrentes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o
horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no edital.

O Concorrente somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de no montante
indicado nos DDL

O Concorrente podera, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado,
no intervalo de 15 segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese de
lance inconsistente ou inexequivel.

Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os Concorrentes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada
a identificacdo do Concorrente.

Caso o Concorrente ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do Concorrente, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado
indicado a seguir.

32 Modo de
Disputa Aberta e
Fechada

32.1

322

Os Concorrentes apresentam lances sucessivos até o encerramento,
quando sera convocado um niimero pré-definido de Concorrentes com
menores pregos, para apresentar nova proposta fechada.

A etapa de lances da sessdo publica terd durag@o inicial de 15 minutos.
Ap0s esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de at¢é 10 minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serda automaticamente
encerrada a recepgdo de lances.
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323

324

324

325

Encerrado o prazo previsto nas IAC 32.2 anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ¢ os das
ofertas com pregos até 10% superiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata as IAC 32.3, o Concorrente podera optar
por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor
lance.

Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos paragrafos anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

33 Margem de
Protecao as
Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno
Porte (EPP)

Valido apenas para a Licitacio Publica Nacional (LPN)

33.1

33.2

333

334

335

Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificago
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna propria as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas

Fica assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo
para as ME e EPP

Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% superiores a
proposta mais bem classificada.

Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a melhor classificada nos termos das IAC 33.3 terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto;

b) caso a ME ou a EPP melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocados os demais Concorrentes
ME e EPP que se encontrem naquele intervalo de 10%, na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no paragrafo anterior;

¢) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME e EPP
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio conforme o Art. 60 da Lei n®
14.133/21entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

Na hipodtese da ndo contratagdo nos termos acima previstos, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

Critérios de Desempate

33.6 Apos a aplicagdo das regras de preferéncia previstas para as Microempresas

¢ Empresas de Pequeno Porte, permanecendo empate entre duas ou mais
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propostas, serdo utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate, na ordem estabelecida pelo art. 60 da Lei n° 14.133/2021:

a) disputa final, hipotese em que os Concorrentes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos Concorrentes, para a qual
deverao ser utilizados, preferencialmente, registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n® 14.133/2021;

¢) desenvolvimento pelo Concorrente de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamentacdo aplicavel,

d) desenvolvimento pelo Concorrente de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.

33.7 Persistindo o empate apds a aplicagdo dos critérios previstos no item anterior,
sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado da Bahia;
b) empresas brasileiras;

¢) empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

33.8 As regras de desempate previstas neste item ndo prejudicam a aplicagdo do
tratamento favorecido e do direito de preferéncia assegurados as
Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte pela Lei Complementar n°
123/2006.

33.9 Caso o empate permanega mesmo apds a aplicagdo dos critérios e
preferéncias previstos nesta clausula, o desempate sera processado na
forma admitida pela legislacdo aplicavel e pelas funcionalidades do
sistema eletronico utilizado para realizagdo do certame, com registro do
procedimento nos autos.

34 Negociacio

34.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo
definido para a contratag@o, a Comissao podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento, vedada a
negociagdo em condi¢des diferentes das previstas neste edital.

342 A negociacdo podera ser feita com os demais Concorrentes, segundo a
ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razéo de sua
proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pelo Contratante.

343 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais Concorrentes.

344 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os Concorrentes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

345 A Comissao solicitara ao Concorrente mais bem classificado que, no
prazo estabelecido nos DDL, envie a proposta adequada ao tltimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmagio
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.
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34.6

34.7

34.8

349

E facultado aComissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo Concorrente, antes de findo
0 prazo.

O Contratante examinara a proposta, corrigindo os erros aritméticos da
seguinte forma:

a) existindo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso
prevalecerdo os ultimos;

b) existindo discrepancia entre o preco unitario e o valor total,
resultado da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade, o
prego unitario prevalecerd a menos que, na opinido do Contratante,
exista um erro grosseiro e 6bvio de pontuacdo decimal no prego
unitario. Neste caso o valor total cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido;

¢) existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado
na proposta e o valor somado das mesmas parcelas, prevalecera o
valor somado.

Caso o Concorrente nédo aceite a corre¢do do valor, de conformidade com
o procedimento descrito nas IAC 34.7, a proposta sera rejeitada.

Apds a negociacdo do prego, a Comissdo de contratacdo iniciara a fase
de aceitagdo e julgamento da proposta.

H- FASE DE ACEITACAO E DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

35 Consulta aos
Cadastros e Sites

35.1

35.2

353

Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissdo verificara se o Concorrente
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de
participagdo no certame, conforme previsto nas IAC 3, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta ao SICAF e aos cadastros e sites
indicados nos DDL.

Caso conste na consulta de situagdo do Concorrente a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, a Comissdo diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas:

a) a tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

b) o Concorrente serda convocado para manifestacdo previamente a
uma eventual desclassificacdo;

c) constatada a existéncia de sang¢do, o Concorrente sera reputado
inabilitado, por falta de condigdo de participagao.

Caso o Concorrente provisoriamente classificado em primeiro lugar
tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPP, a
Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com as
IAC 35.

36 Verificacao de
Adequacio da
Proposta de Preco

36.1

Em razdo da inversdo de fases adotada neste certame, serdo inicialmente
analisados os documentos de habilitacdo dos Concorrentes, excetuados
os documentos relativos a regularidade fiscal, cuja comprovagdo sera
exigida somente apos o julgamento das propostas e apenas do
Concorrente mais bem classificado. Concluida a fase inicial de
habilitacdo, serdo analisadas as propostas dos Concorrentes nela
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36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.10

36.11

36.12

habilitados, observando-se sua adequacdo ao objeto e a compatibilidade
dos precos com os limites estabelecidos neste Edital e seus anexos.

36.1.1 Definida a proposta mais bem classificada, sera realizada a verificagdo da

regularidade fiscal do respectivo Concorrente, inclusive mediante
consulta ao SICAF e aos demais sistemas ou documentos admitidos neste
Edital.

Sera desclassificada a proposta, que apresentar prego final superior ao
preco maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel, salvo comprovacdo de oscilagdo de mercado ocorrido apos
a elaboracdo dos orgamentos até a data de abertura das propostas.

A Comissdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Concorrente que ela seja
demonstrada.

Sera considerada inexequivel a proposta cujo valor for inferior a 75% do
Org¢amento Base do Contratante.

A caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital.

Sera exigida garantia adicional do Concorrente vencedor cuja proposta
for inferior a 85% do Or¢amento Base do Contratante, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis.

Proposta Desequilibrada ou com Jogo de Planilhas

Se a proposta a juizo do Contratante, apresenta um grave desequilibrio
ou apresenta um jogo de planilhas, o Contratante podera exigir ao
Concorrente que apresente esclarecimentos por escrito. Os
esclarecimentos poderdo incluir um desmembramento de preco
detalhado para demonstrar a consisténcia dos precos com o objeto do
contrato, a metodologia proposta, as questdes qualitativas e/ou
quantitativas previstas, o calendario de execugdo e outros requisitos dos
documentos de licitagdo.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que o Concorrente comprove a exequibilidade
da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto
em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Quantidades
e Precos elaborada pelo Contratante, o Concorrente classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de ndo aceitagdo da mesma.

Erros no preenchimento da proposta, planilha, documentos
complementares ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta.

A proposta/planilha/documentos complementares podera(do) ser
ajustada(s) pelo Concorrente, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoragao do prego.

Encerrada a fase de julgamento, e apds a verificagdo da habilitacdo e da
adequacdo da proposta nos termos desta se¢do, a Comissdo de
Contratag@o prosseguird com as etapas subsequentes previstas no edital.
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37 Esclarecimentos das
Propostas e Inclusio de
Documentos

Esclarecimentos das Propostas

37.1 Para auxiliar na analise, avaliagdo e¢ comparagdo das propostas, o
Contratante podera solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que
julgar necessarios a respeito de suas propostas.

37.2 Serdo aplicados os seguintes procedimentos para os esclarecimentos:

a) o pedido de esclarecimento por parte do Contratante e a resposta do
Concorrente devem ser feitos por meio do Portal;

b) esclarecimentos apresentados pelo Concorrente ndo serdo
considerados quando ndo forem em resposta a uma solicitagdo do
Contratante;

¢) se o Concorrente ndo prestar esclarecimentos a sua proposta antes
da data e¢ hora indicadas pelo Contratante em seu pedido de
esclarecimento da proposta, a mesma podera ser rejeitada.

Inclusio de Documentos

37.2A vedagcao a inclusio de novo documento, nao alcanca
documentoausente, comprobatério de condi¢io atendida pelo Concorrente
quando apresentou sua proposta, que niio foi juntado com os demais
comprovantes de habilitacio e/ou documentos solicitados na Secio 3 do
edital, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pela
Comissiao em decisdo fundamentada.

38 Inabilitacio e
Desclassificacao da
Proposta

38.1Sera considerada inabilitada a licitante que:

a) ndo apresentar a documentagdo exigida para a habilitacdo, nos termos deste
edital;

b) apresentar documentac¢iao em desconformidade com as exigéncias editalicias ou
com vicios insanaveis;

¢) ndo atender as solicitagdes de esclarecimentos feitos pela Comissdo de
Contratagdo, dentro do prazo concedido.

38.2 A inabilitagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema eletronico,
com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

38.3 Concluida a fase de habilitagdo, serdo analisadas as propostas de pregos
somente das licitantes habilitadas.

38.4Sera desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especifica¢des técnicas pormenorizadas no edital;

¢) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pelo Contratante;

d) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanaveis;

e) ndo atender as solicitagdes de esclarecimentos feitas pela Comissdo de
Contratagdo, dentro do prazo concedido.
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38.5 A desclassificacdo da proposta serd sempre fundamentada e registrada no
sistema eletronico, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

I - ADJUDICACAO DO CONTRATO

39 Direito do
Contratante de Aceitar
qualquer Proposta e de
Rejeitar qualquer uma
ou todas as Propostas

39.1

39.2

O Contratante se reserva o direito de, nos termos do edital, aceitar ou
rejeitar qualquer proposta, ou cancelar o processo de licitag@o, a qualquer
tempo antes da adjudicagdo do contrato sem que do cancelamento
decorra qualquer direito a indenizag@o aos Concorrentes.

Da mesma forma o Contratante podera rejeitar todas as propostas caso
quando:

a) ndo houver concorréncia efetiva;

b) nenhuma das propostas atender substancialmente aos requisitos do
edital;

os precos das propostas forem significativamente superiores a estimativa
de custo atualizada do Contratante.

40 Critério para
Adjudicacio e
Homologacio

40.1

40.2

40.3

40.4

Tendo em vista que:

a) o edital respeitou os principios da licitagdo publica, assegurando a
competitividade do certame;

b) o Concorrente vencedor foi devidamente habilitado segundo os termos
das IAC 4, apresentando todos os documentos e cumprindo com os
critérios necessarios para que a futura execugdo do contrato seja regular;

¢) o Concorrente vencedor foi considerado elegivel segundo os termos
das IAC 3;

d) as propostas apresentadas foram julgadas conforme os critérios
previamente definidos no edital,;

d) todos os recursos interpostos foram apreciados e julgados de forma
imparcial.

O Contratante fara a adjudicag¢do do objeto e homologagdo da licitagdo
ao Concorrente vencedor cuja proposta tenha sido considerada como
substancialmente adequada aos termos do edital e que tenha apresentado
0 maior desconto.

O Concorrente vencedor devera reelaborar e apresentar ao Contratante
por meio eletronico as seguintes planilhas contidas na Secdo 4 do edital,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora:

a) Quadro Resumo de Pregos — Modelo 15;

b) Planilha de Quantidades e Pre¢os — Modelo 16;

¢) Cronograma de Atividades Fisico-Financeiro — Modelo17;

d) Quadro de Composi¢ao de Pregos Unitarios — Modelo 18;

e) Quadro Demonstrativo de Composi¢do do BDI — Modelo 19;
f)  Outras planilhas indicadas nos DDL.

A solicitacdo acima visa exclusivamente eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

Pagina 28 de 141




Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

40.5 A homologa¢do do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a
contratacao.

41 Carta de
Aceitacao

41.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante
notificard o Concorrente vencedor, por meio eletronico e confirmando
posteriormente, por meio de carta registrada denominada “Carta de
Aceitacdo”, de que sua proposta foi aceita.

41.2 A notificagdo da adjudicagdo indicada na Carta de Aceitagdo especificara
o valor a ser pago ao Concorrente pela execugdo do contrato (doravante
denominado, bem como nas condi¢des do contrato ¢ nos formularios do
contrato, o “Pre¢o do Contrato™).

42 Assinatura do
Contrato

42.1 O Contratante encaminhara ao Concorrente vencedor a Carta de
Aceitagdo e o Termo de Contrato, constantes da Se¢do 9 — Formularios
do Contrato, devidamente preenchidos, observados os prazos e condi¢des
estabelecidos nos DDL.

42.2 O Concorrente vencedor devera assinar e devolver o Termo de Contrato no
prazo estabelecido nos DDL, contado da respectiva convocagao,
ressalvada a hipotese de opgao pela modalidade seguro-garantia, caso
em que devera ser observado o prazo minimo de 1 (um) més, contado
da data de homologagao da licitacio e anterior a assinatura do
contrato, para a prestacdo da garantia, nos termos do art. 96, §3°, da Lei
n° 14.133/2021.

42.3 Quando exigido, o Concorrente vencedor devera apresentar, para aprovacao
prévia do Contratante, o Plano de Gestdo Ambiental e Social — PGAS,
em carater preliminar, no prazo estabelecido nos DDL.

42.4 A convocagdo para assinatura do contrato observara, quando o Concorrente
vencedor optar pelo seguro-garantia, o0 prazo previsto no item 42.2, de
modo a assegurar periodo suficiente para a obtengdo e apresentacdao da
respectiva apolice.

43 Garantia de
Execucao

43.1 O Concorrente vencedor devera prestar Garantia de Execucdo do
Contrato correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, nas condi¢des estabelecidas nos Dados do Contrato — DDC e
em conformidade com os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

43.2 Cabera ao Concorrente vencedor optar por uma das modalidades de garantia
admitidas pela legislacdo e previstas nos DDC, observados os respectivos
requisitos e prazos.

43.3 Na hipotese de opcdo pelo seguro-garantia, o Contratante assegurara ao
Concorrente vencedor prazo minimo de 1 (um) més, contado da data
de homologacio da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para
apresentagdo da respectiva apolice.

43.4 Nas modalidades de garantia cuja prestag@o seja admitida apos a celebragdo
do contrato, devera ser observado o prazo fixado nos DDC.

43.5 A garantia deverd permanecer valida durante toda a execucdo contratual,
inclusive nas hipoteses de prorrogacdo ou alteragdo do valor contratado,
devendo ser renovada, complementada ou ajustada sempre que
necessario, nas condi¢des estabelecidas nos Dados do Contrato.

43.6 A ndo apresentacdo da garantia nos prazos e condi¢des estabelecidos neste
Edital e no Contrato sujeitarda o adjudicatario ou Contratado as
consequéncias previstas na legislagdo e neste instrumento, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.
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44 Publicacio da

~ 44.1 O Contratante publicara o resultado da adjudicagdo no site indicado nos
Homologacao
DDL.
45 Recursos - .. . o ..
.. . 45.1 Caberao recursos administrativos das decisdes emanadas da Comissdo de
Administrativos

Julgamento, conforme previsdo contida no artigo 165, da Lei
14.133/2021, no prazo de trés dias uteis, contado da divulgagdo da
decisdo, em face de:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitagdo ou inabilitagdo do Concorrente.

45.2 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o
ato de habilitacio ou inabilitagdo do Concorrente:

453
45.4

45.5

45.6

45.7

45.8

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusio;

b) oprazo para a manifestacdo da inteng@o de recorrer ndo sera inferior
a 10 minutos;

c) o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo.

Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal.

Os recursos deverdo ser protocolados exclusivamente por meio do
Portal, acompanhados de documentos que comprovem a habilitagdo do
subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais
Concorrentes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazoes em
igual nimero de dias e na mesma forma, cujo prazo correra a partir do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer
caso, vistas imediatas dos autos e de acordo com osDDL.

O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
Concorrentes sera de trés dias uteis, contados da data da intimagdo
pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados no site indicado nos DDL

A apreciacao dos recursos administrativos dar-se-4 em fase Unica.

46Infracoes e Sancoes
Administrativas

46.1

46.1.1

46.1.2

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o Concorrente que,
com dolo ou culpa:

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissao
durante o certame;

Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
ndo mantiver a proposta em especial quando:

a)  ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;
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d) deixar de apresentar amostra, caso aplicavel;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

46.1.3 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame
ou prestar declaragdo falsa durante a licitag@o.

46.2 Demais infra¢des administrativas e san¢des indicadas nos DDL.

J — PRATICAS PROIBIDAS

47

Praticas

Proibidas

47.1 O FONPLATA exigira dos Mutuarios/Beneficiarios e de toda pessoa que
participar da preparacdo, execuc¢do e avaliacdo de projetos financiados
com seus recursos, os mais altos niveis éticos e a dentincia de qualquer
ato suspeito de constituir uma pratica proibida da qual tenham
conhecimento.

Lista nao taxativa das Praticas Proibidas

a) Acodes Corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agdes de
outra Parte;

b) Praticas Fraudulentas: qualquer ato ou omissdo, incluindo a
desvirtuacdo de fatos e circunstdncias que enganem ou tentem
enganar alguma parte para obter qualquer beneficio financeiro ou
de outra natureza, ou para evadir uma obrigagao;

c) Praticas Coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou ameagar
prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer
parte ou a seus bens para influenciar as a¢des de uma Parte;

d) Praticas Colusivas: estabelecer acordos entre duas ou mais Partes
com vistas a atingir um objetivo inapropriado, incluindo
influenciar de forma inapropriada as a¢des de outra parte;

e) Praticas Obstrutivas:

i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente
evidéncia significativa para a investigagdo, ou fazer
declaragoes falsas perante os investigadores para impedir
materialmente uma investigagdo sobre denuncias de uma
pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou
ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir que
divulgue seu conhecimento de assuntos que sdo importantes
para a investigacdo ou para sua prossecugio; ou

il) todo ato voltado para impedir materialmente o exercicio de
inspe¢do do FONPLATA e os direitos de auditoria;

f) Crimes Graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do
terrorismo.

K - LEGISLACAO APLICAVEL

48

Legislacao

Aplicavel

48.1 Na presente licitacdo aplica-se subsidiariamente a Lei n.° 14.133/21 nos
casos nao previstos na Politica para Aquisicdo de Bens, Obras e Servigos
em Operagdes Financiadas pelo FONPLATA (R.D. 1394/17) e/ou no
edital padrao fornecido pelo FONPLATA.

48.2 Os DDL indicam o decreto municipal que regulamenta a Lei n.°
14.133/21 no municipio do Contratante.
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SECAO 2 - DADOS DA LICITACAO (DDL)

As disposi¢des a seguir modificam ou complementam as cldusulas correspondentes da Seg¢do 1 —
Instrugdes aos Concorrentes (IAC):

Clausula ; -
das TAC Complemento ou Modificacio
A - GERAL

1.1 Escopo da Licitaciao
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabuna - BA.
Descricio das Obras: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE
IMPLANTACAO DO EIXO VIARIO SUDOESTE E REQUALIFICACAO DA AVENIDA
PRINCESA ISABEL, NO MUNICIPIO DE ITABUNA/BA.

1.2 Prazo de Execuc¢ao das Obras
19 (dezenove) meses, a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo (OS) pelo Contratado.

1.3 Prazo de Vigéncia do Contrato
21 (vinte e um) meses a partir da data de assinatura do contrato.

2.1 Fonte de Recursos
Mutuario: Municipio de Itabuna - BA.
O FONPLATA significa Banco de Desenvolvimento.
Montante do Empréstimo: USD 30.000.000,00.
Projeto: Programa de Integragdo Urbana de Itabuna — BA.
Unidade: 1111.
Projeto/Atividade: 1024.
Elemento: 44.90.51 — obras e instalagdes.
Fonte: 1.754.0000
O Valor estimado da contratac¢do é de R$ 25.209.132,13 (vinte e cinco milhdes, duzentos e nove
mil, centro e trinta e dois reais e treze centavos).
Data Base do or¢amento: Conforme planilha orgamentaria publicada.

3.1e) Concorrentes Elegiveis

321 Cadastros e sites de firmas e individuos sancionados

' Sera realizada pesquisa junto:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0;

d) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/;

e) https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list#individuals
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f) https://eur-lex.europa.cu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L._.2021.043.01.0014.01.SPA&toc=0J%3AL%3A2

021%3A043%3ATOC

g) https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-
individuos-sancionados

3.1¢g)

Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente
aqueles indicados no Artigo 14 da Lei n® 14.133/21, além de:

e agente publico do orgdo licitante conforme§ 1° do Art. 9° da Lei n® 14.133/21;

e terceiro que auxilie a condug@o da contratag@o na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica;

e Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa
condicao.

3.6

Concorrentes Elegiveis

O presente processo licitatorio ndo foiprecedido de pré-qualificacdo.

4.4

Consorcios

E permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, observadas as disposicoes
previstas no item 6.7 do Termo de Referéncia e as demais regras estabelecidas neste Edital.

7.1

Visita ao Local das Obras

Um atestado de visita técnica sera emitido, exclusivamente, por profissional engenheiro da
Administragdo Municipal, em nome da licitante, de que ela, por intermédio de profissional
engenheiro civil, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servigos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos
mesmos.

A visita técnica podera ser substituida por declaragdo do responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto a ser licitado, conforme modelo de declaragdes n® 24 do edital de
licitagdo.

A visita técnica s6 sera realizada mediante agendamento prévio na SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SIURB, pessoalmente, pelo e-mail
sedur@prefeituradeitabuna.com.br, ou pelo telefone (73) 3618-7700.

7.3

Estudos e Dados Basicos Disponiveis
Projeto Basico

Nome do autor: LUAN MONTEIRO SANTOS - RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
STEPHANIE ANDRADE DE OLIVEIRA

Data de elaboracao: Fevereiro/2026

Numero de volumes: /0

Numero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: BA20261366971/ N° do
RRT: S117274725100CT001

Sera disponibilizado para consulta dos licitantes o projeto basico do referido processo, contendo:
e  Or¢amento da obra;

e Projeto basico e complementares;
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e  Memoriais Descritivos ¢ ART.
Orcamento:
Nome do autor: LUAN MONTEIRO SANTOS
Data de elaboragdo: Junho/2026
Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: ART BA20261366971
Ver a Segdo 6 — Requisitos das Obras.
B - EDITAL
9.1 Disponibilizacio e Informacdes do Edital
O edital e seus anexos estardo disponiveis na internet, nas paginas do Portal Nacional de
Compras Publicas https://pncp.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt-br €
https://licitacao.prefeituradeitabuna.com.br/register/filter
10.1 Credenciamento no Provedor do Processo Eletronico - Portal
Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema COMPRAS.GOV
(https://www.gov.br/compras/pt-br).
111 Impugnacio e Esclarecimentos sobre o Edital

Impugnacio

11.1.1 A impugnac¢do ao edital podera ser feita, por qualquer interessado, até trés dias tuteis
antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispoe art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado ¢ apresentado exclusivamente por meio
do Portal.

11.1.2  Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder
pelo Concorrente, e/ou ndo motivadas.

11.1.3 Nao serdo conhecidas as impugnagdes efetuadas por meio diverso do que o estabelecido
nas IAC 11.1.1 deste edital.

11.1.4 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em no Portal,
no prazo de até trés dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame e vinculara os participantes e o Contratante.

11.1.5 As impugnagdes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode a Comissdo de
Contratagdo atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional, mediante justificativa nos
autos.

11.1.6 Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

Esclarecimentos sobre o Edital

11.1.7 O pedido de esclarecimentos referente ao processo licitatorio podera ser encaminhado,
até trés dias Uiteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, os interessados
poderdo formular consultas em campo proprio do sistema provedor. Contatos podem
ser realizados pelo Portal.

11.1.8 Os esclarecimentos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do
Projeto: https.//licitacao.prefeituradeitabuna.com.br/register/filter
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12.2 Adendos ao Edital
Os adendos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do Projeto:
https.//licitacao.prefeituradeitabuna.com.br/register/filter
C — PREPARACAO DAS PROPOSTAS
17.1 Periodo de Validade da Proposta
As propostas deverdo ter validade de 90 (noventa) dias contados da data final estabelecida para
apresentacdo das propostas.
17.3 Contratos de Preco Fixo ou com Menos de 12 Meses de Execucao
Ndo aplicavel
18.1 Preco da Proposta
Contrato para a totalidade das Obras.
18.4 Reajustamento
Aplica-se a Alternativa B prevista no item 18.4 da Se¢@o 1: o Contrato esta sujeito a reajustes de
pregos dentro do prazo de vigéncia do contrato.
20 Subcontratacio
20.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento), do valor
total do contrato.
20.2 Subcontratados Especializados
Nao se aplica
21.1 Prazo para Apresentacio das Propostas
Recebimento das Propostas: das 08:00 do dia 13/10/2026 as 08:59 do dia 07/12/2026.
D- CONDUCAO E DISPUTA DO CERTAME
221 Conducio e Disputa do Certame
Portal: https://www.gov.br/compras/pt-br
As informagdes referentes a condugdo do processo licitatorio também poderdo ser acompanhadas
no site:
Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Portal de Licitagdes do Municipio:https://licitacao.prefeituradeitabuna.com.br/register/filter
22.24 Da limitagdo de remessa de arquivos eletronicos

15 MB por arquivo, em formato PDF e em EXCEL, podendo ser incluidos quantos arquivos
forem necessarios.

E- APRESENTACAO E ENVIO DA PROPOSTA
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233 Outras declaracdes solicitadas apenas para a Licitacio Piblica Nacional (LPN):

g) o Concorrente organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lei n® 14.133/21.

h) o Concorrente enquadrado como ME, EPP ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133/21.

i) no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

ii) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para ME e EPP, a assinalagao
do campo “ndo” apenas produzira o efeito do Concorrente ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

F - ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, FORMULACAO DE LANCES E NEGOCIACAO

28.5

Formulacio de Lances

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances: 0,20% (zero virgula
vinte porcento)

31.5

Prazo para o envio da proposta adequada ao ultimo lance ofertado

02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo da Comissdo de
Contratagdo

I1- ADJUDICACAO DO CONTRATO

40.3

Critério para Adjudicacio e Homologacio

Encerradas as fases de julgamento e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio
sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto ¢ homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

42.2

Assinatura do Contrato

a) O Concorrente vencedor devera assinar ¢ devolver o Contrato ao Contratante no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento da convocagdo para
assinatura, ressalvada a hipotese prevista na alinea “b”.

b) Caso o Concorrente vencedor opte pela modalidade seguro-garantia, sera
assegurado prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacio da
licitacio e anterior a assinatura do contrato, para apresentagdo da respectiva
apolice, nos termos do art. 96, §3°, da Lei n° 14.133/2021. Nessa hipdtese, a
convocagdo para assinatura devera observar o referido prazo legal.

¢) O Plano de Gestao Ambiental e Social — PGAS, em carater preliminar, devera ser
apresentado para aprovacdo prévia do Contratante no prazo de 10 (dez) dias
contados da assinatura do Contrato, observado o disposto nas demais cldusulas
deste Edital.

44.1

Publicacdo da Homologacao
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SECAO 2 — Dados da Licitagao (DDL)

Clausula
das IAC

Complemento ou Modificacio

O Contratante publicara o resultado da homologacdo no Didrio oficial do Municipio de Itabuna.

45.4

Recursos Administrativos

Nao serdo conhecidas as manifestagdes de recurso efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido nas IAC 45 deste edital.

Caso a Comissao de Contratacdo decida pelo indeferimento do recurso, a questéo sera apreciada
pela autoridade competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou nédo a
decisdo da Comissdo antes da adjudicacao.

Se a Comissao de Contratagdo ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de trés dias uteis,
encaminhard o recurso com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 10 dias tteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto
no art. 165, §2° da Lei n® 14.133/2021.

O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal.

Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo baixados do Portal e
também serdo disponibilizados no seguinte enderego eletronico:
https://licitacao.prefeituradeitabuna.com.br/register/filter

O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

O recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste edital e seus anexos ndo serdo
conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente
protelatdrios ou quando ndo justificada a inten¢do de interpor recurso pelo Concorrente ou por
meio diverso do que o disposto com como condi¢do para conhecimento e apreciacao.

46.2

Infracoes e Sancoes Administrativas

Conforme item 18 do Termo de Referéncia.

K - LEGISLACAO APLICAVEL

48.2

Os Decretos Municipais ntmeros: 15.246/2023, 15.339/2023, 15.247/2023, 15.436/20203,
15.637/2023 e 15.638/2023 regulamentam a Lei n.° 14.133/21 no Municipio de Itabuna/BA.
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Introducio

Esta Secdo contém todos os critérios que o Contratante utilizard para determinar a elegibilidade, a
habilitagdo. Nao existem outros fatores, métodos ou critérios a serem utilizados distintos dos
especificados neste edital.

O Concorrente quando da habilitacdo devera fornecer toda a informacao atualizada solicitada nos
formularios incluidos na Se¢o 4 - Formularios da Proposta.

O provavel Concorrente vencedordevera:

a) demonstrar situacdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais, sociais e
trabalhistas e reserva de cargos;

b) atender aos indices contabeis exigidos demonstrando boa situacao financeira;
¢) demonstrar possuir patriménio liquido igual ou superior exigido;

d) ter executado servigcos com caracteristicas, quantidades e valores de contratos compativeis
com o objeto da licitagdo (parcelas de maior relevancia);

e) possuir equipe chave, indicada para execugdo dos servigos, cuja experiéncia e qualificacdo
sejam compativeis com os requisitos de similaridade definidos na Secdo 3, relativamente
as parcelas de maior relevancia e valor significativo das Obras;

f) apresentar declarag@o sobre a disponibilidade das maquinas ¢ equipamentos necessarios a
execucdo das Obras;

g) apresentar evidéncia que demonstre a existéncia de capital de giro adequado para esse
contrato (acesso a linha(s) de crédito e disponibilidade de outros recursos financeiros);

h) apresentar toda a informagao solicitada nos formularios incluidos na Se¢@o 4 - Formularios
da Proposta. Sempre que se exigir de um concorrente a indicagdo de um valor monetario,
os Concorrentes deverdo indicar o equivalente em reais ou indicar a taxa de cambio
utilizada para calcular montantes equivalentes em reais;

iJem se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverdo apresentar documentos
equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados da sua traducdo para o
idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecera para qualquer interpretagdo ou
divergéncia. Na impossibilidade da apresentagdo de um, ou mais de um dos documentos
equivalentes, a empresa estrangeira apresentara justificativa escrita dessa circunstancia.

Para fins de aplicagdo desta Secdo, considerando a inversdo das fases de habilitacdo e
julgamento adotada no presente certame, os documentos relativos a regularidade fiscal serdao
exigidos exclusivamente apos o julgamento das propostas e apenas do Concorrente mais bem
classificado, nos termos do art. 63, III, da Lei n® 14.133/2021. As demais exigéncias de
habilitacdo observardo o momento procedimental estabelecido neste Edital.
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Requisitos de Elegibilidade e Habilitacao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Assunto

Requisito

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Empresa
Individual

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Todos os
membros
combinados

Cada membro

Documentos

Apresentacao dos
Requisitos

1 Elegibilidade

1.1 Nacionalidade Cumpre requisito das IAC 3.1 Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Modelos 2 ¢ 4 da
requisito requisito requisito Secao 4
1.2 Proibicao de Relagdes | Cumpre requisito das IAC 3.1 (a) Deve atender ao | Deve atender ao | Deve atender ao | Modelo 4 da Secao
Comerciais requisito requisito requisito 4
1.3 Decisdo do Conselho | Cumpre requisito das IAC 3.1(b) Deve atender ao | Deve atender ao | Deve atender ao | Modelo 4 da Secao
de Seguranga da ONU requisito requisito requisito 4
1.4 Conflito de Interesses | Cumpre requisito das IAC 3.2 (a) Deve atender ao | Deve atender ao | Deve atender ao | Modelo 4 da Secdo
requisito requisito requisito 4
1.5 Sangdes Cumpre requisito das IAC 3.3 Deve atender ao | Deve atender ao | Deve atender ao | Modelo 4 da Secdo
requisito requisito requisito 4
1.6 Entidades Cumpre requisito das IAC 3.4 (a); (b) e (¢) Deve atender ao | Deve atender ao | Deve atender ao | Modelo 4 da Segdo
Governamentais requisito requisito requisito 4

2Garantia da Proposta

2.1

Garantia da Proposta

A Concorrente deverd apresentar a garantia da proposta, nos termos do
art. 58 da Lei n° 14.133/2021, como condi¢do de participacdo no
certame. Essa exigéncia tem por objetivo assegurar a seriedade das

Deve atender ao
requisito

Devem atender ao
requisito

Deve atender ao
requisito

Anexo a habilitacao
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Assunto

Requisito

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Empresa
Individual

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Documentos

Todos os
membros
combinados

Cada membro

Apresentacio dos
Requisitos

ofertas apresentadas pelos licitantes, prevenindo a desisténcia
injustificada e eventuais prejuizos a regularidade ¢ a competitividade
do procedimento licitatdrio.

A Garantia de Proposta devera corresponder a 1% (um por cento) do
valor estimado da contratagdo e podera ser prestada em qualquer das
modalidades legalmente admitidas, nos termos do art. 58, §4°, c/c art.
96, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, cabendo a licitante a escolha
da modalidade.

3 Habilitacio Juridica

3.1 Ato Constitutivo Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de | requisito requisito requisito
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus
administradores.
3.2 Inscricdo do  Ato | Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
constitutivo de prova de diretoria em exercicio. requisito requisito requisito
33 Decreto de | Decreto de autorizag@o, em se tratando de empresa ou de sociedade | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
Autorizagdo estrangeira em funcionamento no pais, e ato do registro de autorizagdo | requisito requisito requisito

para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

4 Qualificacio Econdomico-Financeira
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Vencedor

Documentos

Consorcio (existente ou futuro)

. . Empr Apresentaca
N¢ Assunto Requisito I d‘p' de sal Todos os P le{se t-a gao dos
LCIVAUUEL membros Cada membro equisitos
combinados
4.1 Balango Patrimonial | Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
demonstragdes contabeis dos dois Gltimos exercicios sociais. requisito requisito requisito
4.2 Certiddo Negativa Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
sede do Concorrente. requisito requisito requisito
4.3 Certidao Positiva de | No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
Recuperagdo Judicial | Concorrente devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano | requisito requisito requisito
ou Extrajudicial de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei
n.° 11.101/05, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos
os demais requisitos de habilitaco.
5 Indices de Qualificacio Financeira
5.1 Indices Contébeis | Indice de Liquidez Geral (ILG) Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Informes contabeis
Exigidos requisito requisito, com o | requisito auditados

ILG > 1,00

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

Endividamento Total (ET)
ET <1,00

_ Passivo Circulante+Passivel Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

ET

Indice De Liquidez Corrente (ILC)

acréscimo do
percentual
[minimo de 10% e
madximo de 30%)]
na propor¢ao da
respectiva
participagdo,
salvo justificacdo.
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Documentos

N Assunto Requisito Empr esa Todos os Apresent-a gao dos
Individual AT Cldln ol Requisitos
combinados
ILC>1,0
Ativo Circulante
ILC = - -
Passivo Circulante
52 Patrimonio Liquido 5.2.1 Patriménio liquido igual ou superior a: de R$ 2.520.913.21 (dois | Deve atender ao | Devem atender ao | NA! Informes contabeis
milhdes, quinhentos e vinte mil, novecentos e treze reais e vinte e | requisito requisito auditados
um centavos), equivalente a 10% do valor or¢ado para a Obra.
53 Capital de Giro ou | 5.3.1 Evidéncia que demonstre a existéncia de capital de giro adequado | Deve atender ao | Devem atender ao | NA Modelo 14 da Segdo

Disponibilidade
Crédito

de

para esse Contrato (acesso a linha(s) de crédito e disponibilidade
de outros recursos financeiros) no montante de R$ 2.520.913.21
(dois milhdes, quinhentos e vinte mil, novecentos e treze reais e
vinte e um centavos).

Como calcular o Capital de Giro:
Opcao 1: Disponibilidade de Ativos Liquidos (VDAL)
Calculo do Valor do VDAL:

VDAL = [Orgamento da Obra (R$) / Prazo de Execugdo da Obra =
(meses) x 2,5 meses]

Opcao 2: a comprovagdo também podera ser realizada por meio do
seguinte indice contdbil (extraido do balanco patrimonial e

requisito

requisito

4

I'NA: Nio Aplicavel.
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Vencedor

Documentos

Consorcio (existente ou futuro)

Ne Assunto Requisito IE:lI}p-rde sal Todos os Aprlezsent-a o dos
LU0 UL membros Cada membro equisitos
combinados
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei):
CDG=AC-PC
Onde:
CDG = Capital de;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.
6 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
6.1 CNPJ Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ). | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Apresentacdo apos
requisito requisito requisito o julgamento das
propostas, mediante
6.2 Inscrigdo no Cadastro | Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | convocagdo do
de Contribuintes | se houver, relativo ao domicilio ou sede do Concorrente, pertinente ao | requisito requisito requisito Concorrente  mais
Estadual ou | seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual. bem  classificado,
Municipal observado o art. 63,
I, da Lei n°
6.3 Regularidade Perante | Regularidade perante a Fazenda federal, a estadual e a municipal do | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | 14.133/2021,

as Fazendas

domicilio ou sede do Concorrente, ou outra equivalente, na forma da lei.

Regularidade com a Fazenda do Municipio do Contratante, em
atendimento ao Cddigo Tributario Municipal.

requisito

requisito

requisito

quando aplicavel.
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Documentos

Ne Assunto Requisito Ingp.rde sal Todos os Apr;sent? o dos
LCIVAUUEL membros Cada membro equisitos
combinados
6.4 Seguridade Social e | Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
FGTS cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. requisito requisito requisito
6.5 Justica do Trabalho Regularidade perante a Justica do Trabalho. Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
requisito requisito requisito
6.6 Certiddo Negativa de | Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
Débitos Trabalhistas | 07 de julho de 2011. requisito requisito requisito
6.7 Reserva de Cargos Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para | Deve atender ao | Devem atender ao | Deve atender ao | Modelo 4 da Secdo
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, | requisito requisito requisito 4, item 20
previstas em lei e em outras normas especificas.
6.8 Certidoes Negativas | Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas | Deve atender ao | Deve atender ao | Deve atender ao | Anexo a proposta
de Inidoneidade e de | (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e emitir as | requisito requisito requisito
Impedimento certiddes negativas.
7 Qualifica¢ao Técnico-Profissional e Técnico-Operacional
7.1 Equipe Chave
7.1.1 | Responsavel Técnico | 7.1.1.1 A experiéncia e qualificagdo do Responsavel Técnico devem ser | Deve atender ao | Deve atender ao | NA Modelos 6 e 7 da

compativeis com as caracteristicas das Obras. O responsavel técnico
(pessoa fisica) deve comprovar, por intermédio de documento (certidao,
declaragdo ou atestado) fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, e acompanhado pelas respectivas Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Certiddo de Acervo Técnico

requisito

requisito

Secdo 4
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Assunto

Requisito

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Empresa
Individual

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Todos os
membros
combinados

Cada membro

Documentos

Apresentacio dos
Requisitos

(CAT) do CAU/CREA, experiencia na execugdo de obra compativel em
caracteristicas com objeto licitado.

7.1.1.2 A comprovag@o de vinculo profissional do Responsavel Técnico
sera feita mediante a apresentagdo de:

a) certiddo do CREA, CAU ou o6rgdo similar, constando o
vinculo profissional; ou

b) copia do contrato social do concorrente em que conste o
profissional como sdcio; ou

¢) copia do contrato de prestagdo de servigos.

7.1.1.3. A comprovacdo de vinculo profissional do Responsavel
Técnico podera ser suprida mediante assinatura destes por meio
de declaragdo de contratagdo futura, desde que devidamente
identificada a anuéncia do profissional.

Engenheiro Residente

7.1.2.1 A experiéncia e qualificacdo do Engenheiro Residente devem ser
compativeis com as caracteristicas das Obras. O Engenheiro Residente
deve comprovar, por intermédio de documento (certiddo, declaragdo ou
atestado) fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, e acompanhado pelas respectiva Certiddao de Acervo Técnico
(CAT) do CAU/CREA, experiéncia de 5 (cinco) anos na execucdo de
obra compativel em caracteristicas com objeto licitado.

7.1.2.2 A comprovagao de vinculo profissional do Engenheiro Residente
sera feita mediante a apresentagdo de:

a) certiddo do CREA, CAU ou 6rgdo similar, constando o vinculo
profissional; ou

Deve atender ao
requisito

Deve atender ao
requisito

NA

Modelos 6 ¢ 7 da
Secao 4
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao Requisitos de Cm{‘,g::::::o O DR Documentos

Consorcio (existente ou futuro)
N¢ Assunto Requisito IE:lI}p-rde sal Todos os Aprlgsent? gao dos
LCIVAUUEL membros Cada membro equisitos
combinados
b) copia do contrato social do concorrente em que conste o profissional
como sOcio; ou
¢) copia do contrato de prestagdo de servigos.
7.1.23. A comprovagdo de vinculo profissional do Engenheiro
Residente podera ser suprida mediante assinatura destes por meio de
declaracdo de contratagdo futura, desde que devidamente identificada a
anuéncia do profissional.
7.2 Experiéncia Especifica
7.2.1 | Parcelas de maior | Ter executado as seguintes obras e respectivos quantitativos: Deve atender ao | Deve atender ao | NA Modelo 5 da Segao
relevancia das Obras requisito requisito 4
(Atividades Chave) Itelon Caracteristicas Unid. Quant. MINIMO
N (50%)
01 EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM m* 245424 | 1.227,12
CONCRETO ASFALTICO ' '
02 CONSTRUCAO DE
BRITA
03 ENROCAMENTO DE
PEDRA m? 5.461,70 2.730,85
8 Subcontratacio
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Secdo 3 — Requisitos de Elegibilidade e Habilitagao

Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Documentos

N¢ Assunto Requisito IEn}p-r esal Todos os Apr;sent? gao dos
ndividua membros Cada membro equisitos
combinados
8.1 Subcontrata¢do Serd permitida a Subcontratagdo até o percentual de30% (trinta por | Deve atender ao | Deve atender ao | NA Anexo a proposta
cento), do valor total do contrato, sob as condigdes previstas no Termo | requisito requisito
de Referéncia.
9 Apresentacio de Declaragoes
9.1 Declaracdo Entrega Futura do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia do Controle de Qualidade | Deve atender ao | Devem atender ao | NA Modelo 8 da Segdo
e do Atendimento as Exigéncias das Especificagdes Técnicas requisito requisito 4
9.2 Declaragdo Ambiental e Social Deve atender ao | Devem atender ao | NA Modelo 9 da Segdo
requisito requisito 4
9.3 Declaragdo de Integridade Deve atender ao | Devem atender ao | NA Modelo 10 da Segao
requisito requisito 4
9.4 Declaragdo de Beneficiario Efetivo ou Final Deve atender ao | Devem atender ao | Devem atender | Modelo 11 da Segéo

requisito

requisito

ao requisito

4

10 Apresentagio das Planilhas de Quantidades e Precos, Cronograma, Composiciao de Precos Unitar:

ios e BDI

10.1 Quadro Resumo de Pregos Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 14 da Segdo
requisito requisito 4
10.2 Planilha de Quantidades e Precos Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 15 da Segdo

requisito

requisito

4
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Critérios de Elegibilidade e Habilitacao

Requisitos de Cumprimento do Concorrente

Vencedor

Consorcio (existente ou futuro)

Documentos

N¢ Assunto Requisito IE:lI}p-rde sal Todos os Aprlezsent-a gao dos
LCIVICEEL membros Cada membro equisitos
combinados

10.3 Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 16 da Segéo
requisito requisito 4

10.4 Quadro de Composi¢ao de Precos Unitarios Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 17 da Segéo
requisito requisito 4

10.5 Quadro Demonstrativo de Composi¢do do BDI Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 18 da Segdo
requisito requisito 4

11 Apresentacio de Garantias

1.1 Declaragdo de Manutengdo de Proposta Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 13 da Segéo
requisito requisito 4

12 Credenciamento, Informacdes sobre o Concorrente e Carta de Apresentacao da Proposta

12.1 Carta de Credenciamento Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 1 da Secdo
requisito requisito 4

12.2 Informagéo sobre o Concorrente Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 2 da Secao
requisito requisito 4

12.3 Carta de Apresentagdo da Proposta Deve atender ao | Devem atender ao NA Modelo 3 da Segao

requisito

requisito

4
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14 Observacdes sobre os Requisitos
Balanco Patrimonial

14.1 O Concorrente deve apresentar balango patrimonial ¢ demonstragdes contabeis do exercicio fiscal referente
aos dois ultimos anos, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios. No caso de
sociedades anonimas, observadas as excegdes legais, deverdo ser apresentadas as publica¢des na Imprensa
Oficial do balango e demonstra¢des contabeis e da ata de aprovagdo dos referidos balangos.

14.2 No caso de ndo haver a obrigatoriedade de publicagdo do balango patrimonial e demonstra¢des contébeis,
deverdo ser apresentadas copias legiveis das paginas do diario geral, onde as mesmas foram transcritas,
devidamente assinadas pelo contador responsavel e por seus socios, bem como dos termos de abertura e
encerramento do diario geral na Junta Comercial ou no cartdrio de registro de titulos e documentos; o balanco
apresentado devera ser do concorrente e ndo de uma sociedade matriz ou outra pertencente a0 mesmo grupo.

14.3 As empresas estrangeiras ndo estabelecidas no Brasil deverdo apresentar, em original ou por qualquer
processo de copia desde que certificada sua autenticidade por entidade competente, os balangos dos
exercicios fiscais, ou publicagdo dos mesmos em orgdo oficial do pais de origem do concorrente,
acompanhados de certificado de auditores independentes, expedidos de acordo com as normas internacionais
de auditoria e contabilidade, declarando expressamente a fidedignidade ¢ legalidade do balango. A
comprovacdo do capital social integralizado devera ser feita na forma da lei de seu pais de origem.

Experiéncia Especifica

14.4 Parcelas de maior relevancia terdo valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da
contratacao.

14.5 Admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% extraidos dos quantitativos do
or¢camento.

14.6 A comprovagdo de execugdo de obras devera ser atendida pela apresentacdo de atestados e/ou certidoes de
capacidade técnica emitidos em nome do proprio concorrente fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privada, acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), quando aplicavel.

14.7 Nao serdo aceitos atestados ou certiddoes em nome de outras pessoas juridicas que ndo o Concorrente.
Somatério dos Atestados

14.8 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo requerido, a apresentagdo de diferentes
atestados de servicos executados, salvo itens especificos onde tal somatdrio ndo sera aceito.

14.9 Caso apresente Proposta para mais de um lote, o Concorrente somente podera ser qualificado para aqueles
conjuntos de lotes em relacdo aos quais atenda, a somatoria dos requisitos acima estabelecidos para os lotes
que participe.

14.10 No caso de varios lotes, fazer a exigéncia para cada lote.

Regularidade Fiscal e Trabalhista das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte
(EPP)

14.11 Regularidade Fiscal e Trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Sem prejuizo do momento de verificagcdo da regularidade fiscal estabelecido neste Edital, as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte serd aplicado o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006 quanto a comprovagao e eventual regularizagdo da documentagio fiscal e trabalhista.

Documentos com prazo limite para consulta de autenticidade
14.12Atendido o texto das IAC 4.6 da Segdol:

a)O(s) documento(s) com prazo limite para consulta de autenticidade tera(2o)sua validade determinada como
o periodo disponivel para consulta;

b) O(s) documento(s) sem prazo expresso de validade e/ou consulta de autenticidade sera (20) considerado(s)
valido(s) pelo prazo de 90 dias, contados a partir da sua (s) respectiva (s) data(s) de emissdo, exceto se
anexada legislagdo especifica indicativa de prazo distinto.
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SECAO 4 - FORMULARIOS DA PROPOSTA VENCEDORA

CONTEUDO
MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO 46
MODELO 2 - INFORMACAO SOBRE O CONCORRENTE 47
MODELO 3 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA 49
MODELO 4 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS 51
MODELO 5 -RELACAO DE SERVICOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE
CHAVE 53
MODELO 6 - RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE CHAVE 54
MODELO 7 - DECLARACAO SOBRE A RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS. ............... 55

MODELO 8 - DECLARACAO DE ENTREGA FUTURA DOS PLANOS DE TRABALHO, DE
GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS E DO ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS

DAS ESPECIFICACOES TECNICAS 57
MODELO 9 - DECLARACAO AMBIENTAL E SOCIAL 65
MODELO 10 - DECLARACAO DE INTEGRIDADE 61
MODELO 11 - DECLARACAO DE BENEFICIARIO EFETIVO OU FINAL 63
MODELO 12 - RECURSOS FINANCEIROS 64
MODELO 13 - DECLARACAO DE MANUTENCAO DA PROPOSTA 65
MODELO 14 - QUADRO RESUMO DE PRECOS 66
MODELO 15 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS 67
MODELO 16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO) 68
MODELO 17 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 69
MODELO 18 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI 70
MODELO 19 - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO............ 71

MODELO 20 — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO..............ccoommoreveccrrrerererrnen, 72

MODELO 21 —- MODELO DE DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO............... 73
MODELO 22 — DECLARACOES DE ACEITABILIDADE DE RESPONSABILIDADETECNICA.............. 74
MODELO 23 - DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA.......cooovveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeseseeseessse oo 75

MODELO 24 - DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA TECNICA..........ccoooooeveeereseeeeeeeeeseeseeseereenns 76
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APRESENTACAO E DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

A Proposta submetida pelo Concorrente vencedor devera conter os seguintes formularios:
a) Carta de Credenciamento — Modelo 1;
b) Informagdo sobre o Concorrente — Modelo 2;
c) Carta de Apresentacao de Proposta — Modelo 3;

d) parte técnica da proposta contendo uma descri¢do do método de trabalho, equipe, pessoal, programa
de trabalho com um detalhe suficiente para demonstrar a conformidade da proposta aos requisitos das
obras e o tempo de conclusdo, que inclua pelo menos os seguintes formularios:

i)  Relagdo de Contratos Executados — Modelo 4;

ii) Relacdo de Servicos Executados por Profissionais da Equipe Chave — Modelo 5;
iii) Relacdo e Vinculacdo da Equipe Chave — Modelo 6;

iv) Declaracdo sobre a Relagdo de Equipamentos Disponiveis — Modelo 7;

v) Declaragdo de Entrega Futura do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia do Controle de
Qualidade das Obras e do Atendimento as Exigéncias das Especificagcdes Técnicas — Modelo
8;

vi) Declaragdo Ambiental e Social — Modelo 9;
vii) Declaragdo de Integridade — Modelo 10;
viii) Declaragdo de Beneficiario Efetivo ou Final — Modelo 11;
ix) Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo - Modelo 19;
x) Declaracdo de inexisténcia de servidor publico - Modelo 20;
xi) Modelo de declaragio de aparelhamento e pessoal técnico - Modelo 21;
xii) Declarac¢des de aceitabilidade de responsabilidade técnica - Modelo 22.
xiii) Declaragdo de vistoria técnica — Modelo 23;
xiv) Declarag¢do de rentincia de vistoria técnica — Modelo 24.
e) parte financeira da proposta que inclua os seguintes formularios:
i)  Recursos Financeiros — Modelo 12;
i1) Declaragcdo de Manuteng@o da Proposta — Modelo 13;
i1)  Quadro Resumo de Pregos — Modelo 14;
iii) Planilhas de Quantidades e Pregos- Modelo 15;
iv) Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) — Modelo 16;
v)  Quadro de Composic¢do de Pregos Unitarios — Modelo 17;
vi) Quadro Demonstrativo da Composi¢do do BDI — Modelo 18;

f) documentos de habilitagdo e qualificagdo, de acordo com o estabelecido na Secdo 3.
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MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

[O Concorrente devera apresentar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu representante legal e, no caso de
Consorcio, por todos os representantes legais dos membros do mesmo, conforme modelo sugerido abaixo,
podendo ser utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do Concorrente. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Ao [inserir o nome da Agéncia Contratantecomo indicado nos DDL, Subcléusula de referéncia IAC 1.1]

O(s) abaixo assinado(s) e identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s) Empresa(s) [inserir razdo
social/mome do Concorrente, incluindo, no caso de um consorcio, a razao social/mome de cada um de seus
membros] informa(m) que [inserir o nome completo da pessoa], portador da Cédula de Identidade [inserir nimero
da cédula de identidade ou documento equivalente, no caso de pessoa estrangeira], ¢ a pessoa designada para
representar a(s) Empresa(s) na Licitagdo acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar
protestos ou renuncias a apresentagdo de protestos nas diferentes fases da Licitagdo, se for o caso, e praticar todos
0s atos necessarios ao desempenho da representagdo no processo licitatorio e, em especial:.

a) assumir compromissos e/ou obrigagdes em nome da Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer
acordos, dar e receber quitagdo em nome da Outorgante;

b) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em juizo, em qualquer instancia e perante qualquer
juizo ou tribunal, inclusive mediante a contratagdo de advogados, com poderes especiais para confessar,
transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitagdo;

¢) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos poderes aqui
conferidos, nas condi¢des que julgar ou que julgarem apropriadas.

Esta procuracdo tem prazo de validade indeterminado.

Local e data: [indicar]

Assinatura do representante legal: [assinatura]

Razio social/nome da Empresa: [indicar]

Nome e titulo, funcio ou qualidade do signatario: [indicar]

Identidade N°: [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 2 - INFORMACAO SOBRE O CONCORRENTE

[O Concorrente devera preencher este formulario de acordo com as instru¢des seguintes. Nao serd permitida
nenhuma alteragao a este formulario nem se aceitardo substitutos.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

1 Nome legal do Concorrente[indicar o nome legal do Concorrente]

2 N2 do registro no conselho profissional competente: [indicar]

3 Pais onde esta efetivamente registrado o Concorrente ou Pais onde pretende se constituir ou incorporar
[indicar o pais de efetiva ou pretendida constituigdo ou incorporagao]

4 Ano de registro do Concorrente: [ano de constituigdo ou incorporagdo do Concorrente]

5 Endereco oficial do Concorrente no pais onde esta registrado: [indicar o endereco oficial do Concorrente no
pais onde esta constituido ou incorporado]

6 Informagdo do Representante autorizado do Concorrente:

Nome: [indicar o nome do representante autorizado]

Nacionalidade: [indicar a nacionalidade]

Data de nascimento: [indicar a data]

Numero de identidade: [indicar o nimero do CPF/DNI/C.I. N°/
Endereco: [indicar o endereco do representante autorizado]

N° de telefone: [indicar o numero de telefone do representante autorizado]
E-mail: [indicar o enderego de e-mail do representante autorizado]

Ne do registro no conselho profissional competente: [indicar]

7 Informagdes sobre todos os socios da sociedade conforme tultima ata da assembleia geral

Nome e Numero de . Posigdo na
Data de nascimento

sobrenome identidade Empresa Nacionalidade

7. Séo anexadas copias dos originais dos seguintes documentos:

7.1 No caso de empresa individual, documentos legais de constitui¢do ou incorporagdo da empresa indicada acima
(Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores).

7.2. Autorizacdo para representar a empresa ou Consorcio indicado acima.

7.3. No caso de Consorcio, o termo de compromisso para a formacao do Consorcio ou o termo de constituigao.
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7.4. Se for de uma instituicdo ou empresa governamental, de acordo com as IAC 3.4, os documentos que
demonstrem que:

a) tem autonomia legal e financeira;
b) realiza operagdes de acordo com o direito comercial;

¢) o Licitante ndo esta submetido a supervisdo do Contratante

Data: [indicar] Assinatura: [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]
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MODELO 3 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Concorrente preenchera este formulario de acordo com as instrugdes indicadas. |

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Data: [indicar]

A: [nome do Contratante]
Endereco: [indicar]
Prezados Senhores,

Tendo examinado as Condi¢des de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas, Planilhas de Quantidades e/ou
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos DDL] para a execugdo da mencionada
Obra, conforme descrito nas IAC 1 da Secdo 1), nos, abaixo assinados, propomos executar ¢ concluir a referida
Obra de acordo com a documentagdo acima mencionada e 0s seguintes termos:

Complementado as declara¢des que ja formulamos em nosso cadastramento inicial, declaramos que:

1 Local de Execucéiio das Obra: conhecemos as condigdes locais para execugdo das Obras e que temos pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas
técnicas ou financeiras com o Contratante.

2 Sem reservas: Examinamos e ndo temos objec¢des alguma ao edital, incluindo os adendos emitidos de acordo
com as IAC 12.

3 Elegibilidade: Cumprimos com os requisitos de elegibilidade e ndo temos nenhum conflito de interesses de
acordo com as IAC 3.2; e nds, os abaixo assinados, temos nacionalidade de Paises Elegiveis [indicar a
nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que compreendem o Concorrente, se o
Concorrente for um Consorcio].

4 Conformidade: Oferecemos para executar as obras descritas a seguir em conformidade com o documento de
licitagdo: [inserir uma breve descri¢do das Obras].

5 Validade da Proposta: Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em niimero e por
extenso]dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida nas IAC 17.

6 Prazo: Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em [indicar]| dias contados do
recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se refere o Contrato dentro de [indicar]
dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras.

7 Garantia de Execucfo: Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execugao,
a ser aprovada por V. Sas, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia correspondente a [montante da
garantia], da mencionada soma de acordo com as Condig¢des Gerais do Contrato.

8 Uma Proposta por Concorrente: Nao estamos submetendo nenhuma outra Proposta (s) como um concorrente
individual, e ndo estamos participando de nenhuma outra proposta (s) como membro de Consoércio, ou como um
subcontratado, e cumprimos com os requisitos das IAC 5.2.

9 Empresa ou Instituicio Estatal: [selecionar a op¢do adequada e eliminar o restante de] [Nao somos uma
empresa de propriedade do governo ou instituigdo estatal] / [Somos uma empresa de propriedade do governo ou
instituigdo estatal, mas cumprem os requisitos das IAC 3.4].

10 Compromisso: A presente proposta, bem como a expressa aceitacao de V. S.2, constituem compromisso entre
as partes até a assinatura do Contrato.

11 Obrigacdo: Entendemos que ndo estdo obrigados a aceitar a proposta de maior desconto nem nenhuma outra
proposta que recebam.
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12 Comissodes ou Gratificagdes: comissdes ou gratificagdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos
agentes relacionados a esta proposta e a execugdo do contrato, caso a adjudicag@o nos seja feita, sdo relacionadas
a seguir:

Nome do Beneficiario (*) | Endereco Razao Valor

(*) se nenhuma declare “nenhuma”.

14 Sangoes: nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos os subcontratados ou fornecedores para
executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis por alguma outra Instituicdo Financeira
Internacional (IFI), no ambito das leis no Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a IAC 3.3.

15 Praticas Proibidas:atestamos o conhecimento das defini¢cdes de Praticas Proibidas e temos compromisso de
abster-se de qualquer uma delas. Conhecemos e cumpriremos os aspectos relacionados com a prevengdo e
combate a fraude e corrupcdo, incluindo o direito do FONPLATA de aplicar sangdes e realizar inspegdes e
auditorias. Usaremos os nossos melhores esforcos para assistir ao FONPLATA nas suas investigagdes e
comprometemo-nos que dentro do processo de aquisi¢@o (e no caso de resultar adjudicatarios, na execugdo) do
contrato, a observar as leis sobre praticas proibidas aplicaveis no Brasil.

Assinatura: [indicar a assinatura da pessoa cujo nome completo e capacidade juridica estdo indicados]

Na qualidade de: [indicar a capacidade juridica da pessoa que assina o Formulario de Apresentagdo da
Proposta]

Nome: [indicar o nome completo da pessoa que assina o Formulario de Apresentagdo da Proposta]

Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome de: [indicar o nome completo do concorrente]

Data: [indicar a data da assinatura]
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MODELO 4 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

[Identificar os contratos que demonstrem trabalho continuo de execugdo de obras durante os ultimos [indicar]
anos, em conformidade com a Secdo 3 - Critérios de Elegibilidade e Qualificacdo, Assunto 6.2.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar]

Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Més/Ano do | Més/Ano do . ~ Cargo do
, . L. Identificacdo do Contrato g
Inicio Término Concorrente
Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descrigdo das obras realizadas pelo Licitante
[descreva brevemente as obras realizadas]
Montante do contrato [inserir montante total em moeda |
original] [inserir o
[Inserir o | [Inserir o ; ; ; “Empreiteiro” - ou
R " [Inserir o montante equivalente em reais] “Subempreiteiro”
més/ano] més/ano] o ) o «F e
Taxa de Cambio [inserir taxas de cAmbio utilizadas para | U Mpreieiro
. . 1 . 99
calcular montantes equivalentes em reais] Administrador”]
Nome do Contratante: [inserir o nome completo]
Endereco: [inserir a rua, numero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgao similar: [inserir]
Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descrigdo das obras realizadas pelo Licitante
[descreva brevemente as obras realizadas]
Montante do contrato [inserir montante total em moeda |
original] [inserir o
[Inserir o | [Inserir o ; ; ; “Empreiteiro” - ou
1 1 [Inserir o montante equivalente em reais] “Subempreiteiro”
més/ano] més/ano] o ) o “F e
Taxa de CAmbio [inserir taxas de cAmbio utilizadas para | U Mpreieiro
. . 1 . eh)
calcular montantes equivalentes em reais] Administrador”]
Nome do Contratante: [inserir o nome completo]
Endereco: [inserir a rua, numero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgéo similar: [inserir]
Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descrigdo das obras realizadas pelo Licitante
[descreva brevemente as obras realizadas]
Montante do contrato [inserir montante total em moeda | [inserir
. . original] “Empreiteiro” ou
[Inserir o | [Inserir 0 « P
R R . . . Subempreiteiro
més/ano] més/ano] [Inserir o montante equivalente em reais]

Taxa de Cambio [inserir taxas de cambio utilizadas para
calcular montantes equivalentes em reais]

Nome do Contratante: [inserir o nome completo]

Endereco: [inserir a rua, nimero, cidade, pais]

ou “Empreiteiro
Administrador”]
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Més/Ano do | Més/Ano do . = Cargo do
, . . Identificacao do Contrato g
Inicio Término Concorrente
Numero de registro no CREA ou 6rgdo similar: [inserir]
Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descri¢do das obras realizadas pelo Licitante
[descreva brevemente as obras realizadas]
Montante do contrato [inserir montante total em moeda | )
original] [inserir
[Inserir o | [Inserir o ; ; ; “Empreiteiro” - ou
1 1 [Inserir o montante equivalente em reais] “Subempreiteiro”
més/ano] més/ano] o ] S “p e
Taxa de Cambio [inserir taxas de cAmbio utilizadas para | O4 MPIEILEIro
. . 111 99
calcular montantes equivalentes em reais] Administrador”]
Nome do Contratante: [inserir o nome completo]
Endereco: [inserir a rua, nimero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgéo similar: [inserir]
Data: [indicar] Assinatura: [assinar]
Nome e Cargo: [indicar]
Notas:
a) o Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-los;
b) o Concorrente deve:

i) numerar os servigos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que se constitui (em) objeto(s)
desta licitacdo. Anexar os documentos comprobatdrios nesta relagéo;

il) enumerar os contratos cronologicamente de acordo com as datas de inicio;

iii) juntar copias dos atestados/certidoes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico e/ou privado,
devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA ou 6rgdo similar de outro pais, indicando na
coluna o nimero de ordem de atestado pertinente.
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MODELO 5-RELACAO DE SERVICOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE

CHAVE

Concorrente: [indicar]

Nome do Profissional: [indicar]

Formacio: [indicar]

Anos de Experiéncia Especifica: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN | Lote N°: [indicar]
N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

ITEM
ND

)

DESCRICAO DA OBRA
)

N° REGISTRO NO
CREA

©))

EMPRESA
EXECUTORA

@

Termo de Compromisso do Profissional:

Concordo assumir como [indicar o cargo] da Obra acima identificada.

Local e Data: [indicar]

Assinatura do Profissional:[assinar]

Notas:
a)
b)
¢)

apresentar um formulario separado para cada profissional solicitado na Se¢do 3 do edital, subitem 6.1;

descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra;

indicar o n? de registro no CREA ou 6rgéo similar.
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MODELO 6 - RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE CHAVE

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPI N° [ou LPN]: | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]
[indicar]]

Obra: [indicar a Obra]

CODIGOS
N°DE -
NOME FUNCAO «
ORDEM VlNCli:_‘)ACAO REGIME (IT)

Data: [indicar] Assinatura: [assinar]
Nome e Cargo: [indicar]
Notas:

a) vinculaggo (I): 1 — Acionista, 2 — Sécio, 3 - Empregado CLT; 4 — Auténomo, 5 - Compromisso Futuro

e 6 — Diretor; e
b) regime (II): 1- Tempo Integral com dedicagdo exclusiva, 2 - Tempo Integral, 3 - Tempo Parcial, 4 -

Outros (especificar).
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MODELO 7 - DECLARACAO SOBRE A RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Declaro que os equipamentos minimos necessarios para a execugdo do objeto do Edital estardo disponibilizados
adequadamente e em perfeitas condigdes de uso no caso de sermos contratados para a execugdo das obras e serdo
utilizados para a execu¢@o completa e satisfatoria das mesmas cumprindo com as especificagcdes técnicas
estabelecidas para cada item das obras.

Data: [indicar] Assinatura: [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]
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MODELO 8 - DECLARACAO DE ENTREGA FUTURA DOS PLANOS DE TRABALHO, DE
GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS E DO ATENDIMENTO AS
EXIGENCIAS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

[O Concorrente devera apresentar a declaracdo de entrega futura do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia do
Controle de Qualidade das Obras e do Atendimento as Exigéncias das Especificacdes Técnicas utilizando este
formulario, segundo as instrugdes indicadas abaixo.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Plano de Trabalho

A [indicar razio social/nome completo do concorrente] declara que entregara ao Contratante, até 15 dias apds a
assinatura do contrato, o Plano de Trabalho, elaborado em consonancia com:

a) o Cronograma Fisico-Financeiro das Obras;

b) os caminhos criticos, que o Concorrente apresenta no Formulario Modelo 17 - Cronograma de Atividades
Fisico-Financeiro da Secdo 4, referente a Obra e/ou lote acima discriminados.

DECLARA outrossim que os referidos documentos atenderdo as exigéncias do edital, do Projeto Executivo e das
especificagdes técnicas para as Obras, incluindo, no minimo, os temas discriminados no subitem 6.1.4 (Temas
minimos assuntos a serem abordados na composi¢do do Plano de Trabalho) constante da Segdo 6, item 6.1 —
Especificagdes Técnicas do edital.

Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras

DECLARA, outrossim, que o concorrente esta ciente de que o controle de qualidade dos trabalhos referentes as
Obras executadas sob regime de empreitada a pregos unitarios ¢ da responsabilidade do empreiteiro contratado, e
que o controle realizado pelo Contratante e/ou por consultora contratada pelo Contratante para tal finalidade néo
isentara o empreiteiro contratado das responsabilidades decorrentes de deficiéncias e anomalias de construgdo que
lhe sejam imputaveis.

Atendimento as Exigéncias das Especificacdes Técnicas
DECLARA, para os devidos fins, que:

a) examinou o Projeto Executivo referente as obras as serem executadas e que tem pleno conhecimento da
regido, das condi¢des existentes e de eventuais trabalhos ja realizados pelo Contratante ou outras empresas
em cada trecho integrante das Obras acima referidas.

b) tem pleno conhecimento dessas condi¢des e informagdes, e ndo poderemos, em qualquer circunstancia,
invocar o desconhecimento de algum projeto, das regides envolvidas e de eventuais trabalhos realizados
previamente.

DECLARA também que se formos vencedores da licitagdo para as mencionadas Obras:

a) colocaremos no Local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veiculos de sua propriedade
ou locados de terceiros necessarios para a perfeita execugao das Obras, independentemente do minimo que
for estabelecido no Projeto ou no edital, sem que isto incorra em despesas extras para o Contratante ou seja
motivo de reclamagdo, cumprindo os respectivos prazos para a execucgdo das Obras, executando-as de
acordo com os respectivos cronogramas fisico-financeiros apresentados na proposta, ajustados, se for o
caso, e aprovados pelo [indicar o Contratante];

b) manteremos como Responsavel (is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s) Civil(s) mencionado(s)
nominalmente no respectivo Modelo 6 da Seco 4 - Formularios da Proposta;
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<)

d)

manteremos nas Obras, como Engenheiro Residente na diregdo técnica dos trabalhos, o Engenheiro Civil
mencionado nominalmente no respectivo Modelo 6 da Se¢ao 4 - Formularios da Proposta, o qual ndo estara
vinculado a qualquer outra obra, durante a execugdo das Obras;

manteremos nas Obras, como Especialista em Acompanhamento das Atividades Ambientais e Sociais, o
profissional mencionado nominalmente no respectivo Modelo 6 da Se¢o 4 - Formularios da Proposta, o
qual ndo estara vinculado a qualquer outra obra, durante a execuc¢do das Obras;

manteremos nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho e apresentaremos ao
Contratante, antes da assinatura do contrato, a relacdo nominal do pessoal que constituira a equipe, a ser
mantida nas Obras, conforme requerido e relacionado nos DDL;

manteremos no Canteiro de Obras, durante o periodo contratual, sem 6nus para o Contratante, um
laboratorio equipado com material e pessoal, observando o disposto no subitem 6.1.4 (¢) da Segdo 6 do
edital, para a utilizacdo no controle da execu¢do das Obras de acordo com as normas e instru¢des do
Contratante.

Data: [indicar] Assinatura: [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]
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MODELO 9 - DECLARACAO AMBIENTAL E SOCIAL

[o Concorrente deverd apresentar sua Declaragdo Ambiental e Social utilizando as instrugées indicadas abaixo.
Ndo serdo permitidas alteracdes e ndo serdo aceitas substitui¢oes desse formulario.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica—LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar as Obra]

Nos, os abaixo assinados, comprometemo-nos a cumprir ¢ a garantir que todos os nossos subcontratados
cumprirdo todas as leis e regulamentos trabalhistas aplicaveis no pais de implementagdo do Contrato, bem como
todas as leis e regulamentos nacionais e qualquer obrigagdo estabelecida em Convengdes Internacionais e Acordos
Multilaterais sobre meio ambiente aplicaveis no pais.

Normas trabalhistas. Comprometemo-nos com os principios das oito normas fundamentais da OIT* relativas ao
trabalho infantil, trabalho for¢ado, a ndo discriminagdo e a liberdade sindical e o direito a negociacdo coletiva.
Nos: (i) pagaremos salarios e beneficios e observaremos as condi¢des de trabalho (incluindo a jornada de trabalho
e os dias de descanso) que ndo sejam inferiores as estabelecidas para o setor da construgao; e (ii) manteremos um
registro completo e preciso do emprego dos trabalhadores no local.

Relagoes trabalhistas. Para tanto, comprometemo-nos a desenvolver e implementar politicas e procedimentos
aplicaveis a todos os trabalhadores empregados no projeto, de acordo com a legislacdo nacional. Monitoraremos
regularmente e reportaremos sua implementa¢ao ao Municipio de Itabuna, bem como qualquer medida corretiva
considerada necessaria diante de qualquer dificuldade ou risco identificado.

Seguranca e saude no trabalho e publica. Comprometemo-nos a: (i) cumprir todas as leis de saude e seguranga
no trabalho aplicaveis no pais; (ii) desenvolver e implementar os planos e sistemas de gestdao de satde e seguranca
necessarios, de acordo com as medidas definidas no Plano de Gestdo Ambiental e Social do Projeto (PGAS) e nas
Diretrizes da OIT sobre sistemas de gestdo de seguranca e saude no trabalhos; (ii1) fornecer aos trabalhadores
empregados no projeto acesso a instalagdes adequadas, seguras e higi€nicas, bem como informagdes apropriadas
e seguras, assim como a locais de alojamento que respeitem os direitos humanos dos trabalhadores que residem
no local; e (iv) utilizar elementos de gestdo de seguranga que sejam compativeis com o0s principios € normas
internacionais de direitos humanos, caso tais elementos sejam exigidos para o projeto.

Protegdo do meio ambiente. Comprometemo-nos a tomar todas as medidas razoaveis para proteger o meio
ambiente dentro e fora do local e para limitar o incomodo as pessoas e propriedades resultantes da poluigao, ruido,
trafego e outros efeitos das atividades do projeto. Para isso, as emissdes, descargas superficiais de aguas residuais
e despejos de efluentes provenientes de nossas atividades estardo em conformidade com os limites, especificagdes
ou estipulagdes definidas na legislagdo nacional e subnacional vigente, bem como nas normas internacionais
aplicaveis.

Desempenho ambiental e social. Comprometemo-nos a: (i) enviar relatoérios mensais de monitoramento
ambiental e social aoMunicipio de Itabuna; e (ii) cumprir com as medidas que nos sejam atribuidas conforme
estabelecido nas licencas e autorizagdes ambientais do projeto, bem como realizar as agdes corretivas ou
preventivas estabelecidas em decorréncia da supervisdo e do acompanhamento ambiental e social. Para tanto,
desenvolveremos ¢ implementaremos um sistema de gestdo ambiental e social de acordo com o porte ¢ a
complexidade do projeto e em conformidade com as diretrizes fornecidas peloMunicipio de Itabuna, contendo os
detalhes de: (i) planos, programas e procedimentos, bem como o respectivo orcamento; (ii) papéis e
responsabilidades; e (iii) relatorios relevantes de monitoramento e revisao.

Pelo presente, declaramos que o nosso preco de oferta para este contrato inclui todos os custos relacionados as
nossas obrigagdes de desempenho social e ambiental como parte integrante deste contrato.

4https://www. ilo.org/international-labour-standards/conventions-protocols-and-recommendations

3 https://www.ilo.org/resource/guidelines-occupational-safety-and-health-management-systems-ilo-osh-2001
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Comprometemo-nos a: (i) reavaliar, em consulta com o Municipio de Itabuna, qualquer alteragdo no desenho do
projeto que possa causar impactos ambientais ou sociais negativos; (ii) fornecer aoMunicipio de Itabuna uma
notificag@o por escrito e em tempo habil acerca de qualquer risco ou impacto ambiental ou social ndo previsto que
surja durante a execucdo do projeto e que ndo tenha sido anteriormente considerado; e (iii) em consulta
comoMunicipio de Itabuna, adotar (e ajustar quando necessario) as medidas de monitoramento e mitigagdo que
se facam necessarias para assegurar o cumprimento de nossas obrigagdes ambientais e sociais.

Pessoal ambiental e social. Facilitaremos o processo continuo implementado pela autoridade contratante para o
acompanhamento e supervisdo do cumprimento de nossas obrigacdes ambientais e sociais descritas acima. Para
tal finalidade, designaremos e manteremos no cargo, até a conclusdo do contrato, a Equipe de Gestdo Ambiental
e Social solicitada no presente edital de encargos, dotada dos poderes necessarios para assegurar o cumprimento
do PGAS pactuado e que seja razoavelmente satisfatoria ao Orgdo Contratante, o qual tera pleno e imediato acesso
de contato e as informagdes geradas por essa equipe.

Expressamos nosso total acordo e aceitagdo de que o pessoal do Orgio Contratante, bem como o FONPLATA e
os auditores designados por qualquer um deles, gozem do direito de inspecionar todas as nossas contas, registros,
dados eletronicos e documentos relacionados aos aspectos ambientais e sociais do contrato vigente, assim como
os de todos os nossos subcontratados.

Nome
Cargo
Assinatura
Devidamente autorizado a assinar o contrato por € em nome de:

Data
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MODELO 10 - DECLARACAO DE INTEGRIDADE

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

FONPLATA

Inscricdo de Empreiteira/Beneficiario de Projeto (“BP”)
Data: [inserir dia, més e ano]

Referéncia:/Empréstimo N° Indicar]

1. [razdo social da Empreiteira ou do BP] DECLARA QUE:

"Nenhum de nossos diretores, colaboradores, agentes, acionistas, parceiros de joint ventures ou subempreiteiras,
se couber, atuando em nosso nome com a devida autorizagdo ou com nosso conhecimento ou anuéncia, ou por
noés providenciados, participaram ou irdo participar de qualquer Pratica Proibida (conforme definido abaixo) com
relagdo ao processo de licitacdo ou na execucdo ou no fornecimento de qualquer obra, bem ou servico de
[especificar o contrato ou convite de licitagdo] (o “Contrato") ¢ informaremos qualquer Pratica Proibida de
qualquer pessoa em nossa organizagdo a quem for responsavel por zelar pelo cumprimento deste Compromisso.

No decurso do processo de licitagdo, ¢ se nossa oferta for aceita, no periodo de vigéncia do Contrato, iremos
designar ¢ manter na empresa um colaborador com o dever e as competéncias necessarias para garantir o
cumprimento deste Compromisso, que devera ser pessoa razoavelmente satisfatoria para vossa senhoria e a qual
vossa senhoria terd acesso pleno e imediato.

Além disso, no decurso do processo de licitacdo e, no caso de adjudicagdo, ao longo da vigéncia do Contrato
informaremos qualquer situacdo superveniente que possa decorrer em Pratica Proibida.

Se (i) [A Empreiteira-BP], ou qualquer diretor, colaborador, agente, acionista ou parceiro de joint venture, desde
que exista e que atue em nosso nome conforme referido acima, for condenado em tribunal por qualquer crime que
envolva uma Pratica Proibida com relagdo a qualquer processo de licitagdo ou fornecimento de obras, bens ou
servicos ao longo dos cinco anos imediatamente anteriores a data deste Compromisso, ou (ii) se qualquer diretor,
colaborador, agente ou representante de parceiro ou acionistas de joint venture, se couber, tiver sido demitido ou
tiver desistido voluntariamente de qualquer emprego por estar envolvido em qualquer Pratica Proibida, ou (iii) se
[A Empreiteira-BP], ou quaisquer de nossos diretores, colaboradores, agentes ou parceiros de joint ventures, se
couber, atuando como ja foi referido acima, tiver sido excluido da participagdo em processo de licitagdo por causa
de Praticas Proibidas pelas institui¢des da UE ou por qualquer banco importante de desenvolvimento multilateral
(incluindo a Agéncia Francesa de Desenvolvimento, o Grupo do Banco Mundial, o Banco Africano de
Desenvolvimento, o Banco Asiatico de Desenvolvimento, o Banco Europeu para a Reconstru¢do e o
Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou a
Corporacao Andina de Fomento), a seguir fornecemos detalhes sobre essa condenagdo, demissdo ou desisténcia
voluntaria ou exclusdo, junto com os detalhes das medidas que tomamos ou iremos tomar para garantir que nem
esta empresa nem qualquer de nossos diretores, colaboradores ou agentes se envolva em qualquer Pratica Proibida
com relacdo ao Contrato [fornecer detalhes se for necessario].

Caso nos seja adjudicado o contrato, o Proprietario do projeto, o FONPLATA e os auditores por qualquer um deles
designados, bem como qualquer outra autoridade dos paises-membros do FONPLATA, ou qualquer banco de
desenvolvimento multilateral importante terdo acesso a nossos registros e aos de nossas subempreiteiras para
fiscalizacdo nos termos do Contrato. Aceitamos manter esses registros de acordo com a legislacdo aplicavel, no
entanto, em todo caso, por um periodo minimo de seis anos contados a partir da data do cumprimento substancial
do contrato."

Para os efeitos deste Compromisso, as Praticas Proibidas abrangem:

a) Praticas corruptas. consistem em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as a¢des de outra parte;
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b) Praticas fraudulentas. sdo qualquer ato ou omissao, incluindo a desvirtuagdo de fatos e circunstancias,
que enganem ou tentem enganar uma parte para obter qualquer beneficio financeiro ou de outra natureza, ou para
evadir uma obrigacao;

c) Praticas coercitivas: consistem em prejudicar ou causar danos ou ameagar prejudicar ou causar danos,
direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar as agdes de uma parte;

d) Praticas colusivas: sdo um acordo estabelecido entre duas ou mais partes com o intuito de atingir um
objetivo inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada as a¢des de outra parte;

e) Praticas obstrutivas: consistem em:

i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia significativa para a investigacao, ou fazer
declaracdes falsas aos investigadores para impedir materialmente uma investigagdo sobre denuncias de uma
pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para
impedir que divulgue seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a investigagdo ou para sua
prossecug¢do; ou

i) todo ato voltado para impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do FONPLATA e dos direitos de
auditoria;
f) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo.

Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome do Concorrente): [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]
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MODELO 11 - DECLARACAO DE BENEFICIARIO EFETIVO OU FINAL

Local e data: [indicar]

Nome e cargo dos principais contatos:

Nome: [indicar]

Cargo: [indicar]

Nome Comercial e enderego da empresa: [indicar]

Endereco: [indicar]

De acordo com o Grupo de Agdo Financeira Internacional (GAFI), o beneficiario efetivo ou final é definido da

seguinte forma:

“Beneficiario efetivo ¢ a pessoa natural que, em tultima instancia, possui ou controla um cliente e/ou a pessoa
natural sob cujo nome ¢ realizada uma transag@o. Inclui, ainda, as pessoas que exercem o controle efetivo final
sobre uma pessoa juridica.

A referéncia a "em ultima instancia, possui ou controla" e "o controle efetivo final" referem-se as situa¢des nas
quais a propriedade/controle ¢ exercida (o) por meio de uma cadeia de propriedade ou por qualquer outro meio
que ndo seja o controle direto.”

Com base nessa defini¢@o, os beneficiarios efetivos da empresa referida nesta declaragdo sdo:

Nome Beneficiario
Efetivo

Data de
Nascimento

Endereco

Numero de
documento de
Identidade

Nacionalidade

Data: [indicar]

Assinatura:(Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome da
Consultora):/assinar]

Nome e Cargo: [indicar]
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MODELO 12 - RECURSOS FINANCEIROS

[Especifique fontes propostas de financiamento, como bens iméveis, ativos reais desonerados, linhas de crédito e
outros meios financeiros, excluindo compromissos atuais, disponiveis para atender a demanda total de fluxo de
caixa para execugdo do(s) contrato(s) em questio, conforme solicitado na Segdo 3 Critérios de Elegibilidade e
Qualificagdo, Item 4]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar as Obra]

Recursos Financeiros

Fonte de Financiamento Valor (equivalente em R$)
1.
2.
3.
4.
Data: [indicar] Assinatura: [indicar]

Nome e Cargo: [indicar]
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MODELO 13 - DECLARACAO DE MANUTENCAO DA PROPOSTA

[o Concorrente preenchera este Formulario de acordo com as instrugdes indicadas. |

Concorrente®: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Data: [indicar]

Para: [indicar o Contratante]
Nos, abaixo assinados, declaramos que:

Entendemos que, de acordo com suas condigdes, as propostas deverdo estar respaldadas por uma Declaracdo de
Manutencdo da Proposta.

Aceitamos que automaticamente seremos declarados inelegiveis para receber qualquer contrato com o Contratante
por um periodo de 3 anos, contado a partir da data final estabelecida para a apresentagdo das propostas se
violarmos nossas obrigagdes segundo as condigdes da proposta tais como:

a) retirarmos nossa proposta durante o periodo de vigéncia da proposta especificado por nés na Carta de
Apresentagdo da Proposta; ou

b) depois de termos sido notificados da aceitacdo de nossa proposta durante o periodo de validade da
mesma:

i) nao assinarmos ou nos recusarmos a assinar o Contrato, se for exigido; ou

i) ndo fornecermos ou nos recusarmos a fornecer a garantia de execug@o do Contrato em conformidade com
as IAC.

Entendemos que esta Declaragdo de Manuten¢do da Proposta expirara se ndo formos adjudicatarios, quando
ocorrer o primeiro dos seguintes fatos:

a) recebemos uma copia de sua comunicagdo com o nome do concorrente adjudicatario; ou

b) 30 dias apos a expiragdo de nossa proposta.

Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a
proposta em nome do Concorrente):

Nome completo e Cargo:

% A declaragdo de manutengdo da proposta de um consorcio devera ser emitida em nome do consorcio que apresentar a proposta.
Se o consorcio ndo estiver legalmente constituido no momento de apresentar a proposta, a declaragdo exigida devera estar em
nome de todos os futuros participantes.
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MODELO 14 - QUADRO RESUMO DE PRECOS

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTO APARTADO

MODELO 15 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTO APARTADO

MODELO 16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTO APARTADO

MODELO 17 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTO APARTADO

MODELO 18 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTO APARTADO

Pagina 72 de 141



Secdo 4 — Formularios da Proposta

MODELO 19 - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO

A (nome da empresa).......c.ccceevereerienieenennn CNPJ, n° oo , COM SEdE A .evvviiiiiiiiieeieee e R
declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, CP n® 0013/2026, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa)
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MODELO 20 - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°), sediada no

(a)

(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, ndo possuir, em seu quadro de pessoal, qualquer
servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Itabuna-BA,
exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

Local e data.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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MODELO 21 - MODELO DE DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

................ (Nome da empresa)..............., inscrita no CNPJ sob n°..............cccceccceueennene., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr. (@), cccooveerenirieiieiee e , portador(a) da Carteira de Identidade n°
........................... e do CPF n° ........................, declara, sob as penalidades da lei, para fins de participacdo na CP

n°® 0013/2026, que possui instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagao
do objeto da licitacdo; ndo se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administracao
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Local e data.

Assinatura e carimbo do representante legal
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MODELO 22 - DECLARACOES DE ACEITABILIDADE DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Eu , CREA , declaro ter ciéncia do integral contetudo
deste Projeto Bésico e que aceito participar da Equipe Técnica que elabora o objeto desta licitagdo e que serei o
Responsavel Técnico pelo projeto e/ou servicos técnicos de minha especialidade.

Local e data.

(Assinatura da empresa)

(Assinatura da Responsavel Técnico)
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MODELO 23 - DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N° | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]
[indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Eu, (nome e qualificagdo do responsavel técnico) , na qualidade de
Responsavel Técnico da (nome e CNPJ da empresa) , DECLARO, para os devidos fins de
direito, que visitamos os locais onde serdo executados as obras/servigos do processo epigrafado, tendo
conhecimento de todas as informag¢des e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta
licitacdo, estando ciente das sangdes factiveis de serem aplicadas.

Declaro, ainda, que esta empresa esta apta a iniciar os servigcos imediatamente apos a assinatura do contrato a
ser firmado, se o objeto da licitagdo, porventura, lhe for adjudicado.

Local e data.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Nome e assinatura do responsavel técnico da Prefeitura Municipal de XXXXXXX - FACULTATIVO
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MODELO 24 - DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA TECNICA

Concorrente: [indicar]

Concorréncia Eletronica— LPN N°: | Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]
[indicar]

Obra: [indicar a Obra]

Eu, , na qualidade de Responsavel Legal da  (nome e
CNPJ da empresa) , DECLARQO, para os devidos fins de direito, que esta empresa decide
por ndo realizar a vistoria técnica e estar ciente da sua responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude da ndo verificacdo dos locais de execugdo dos servigos, estando de acordo com as condi¢des gerais
e especificas estabelecidas nesta licitacdo, para todos os efeitos legais, as quais se submete incondicional e
integralmente, ndo cabendo alegagdes, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacdes.

Declaro, ainda, que esta empresa esta apta a iniciar os servigcos imediatamente apos a assinatura do contrato a
ser firmado, se o objeto da licitagdo, porventura, lhe for adjudicado.

Local e data.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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SECAO 5 - PAISES ELEGIVEIS

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras e Servicos em Aquisicdes Financiadas pelo FONPLATA
1 Concorrentes Elegiveis

Os recursos do financiamento podem ser utilizados unicamente para o pagamento de obras, bens e servigos a
serem contratados com pessoas fisicas ou juridicas originarias dos paises membros. No caso de pessoas juridicas,
sera preciso verificar se cumprem as disposi¢des legais do respectivo pais membro no qual desenvolvem suas
atividades, assegurando-se ainda, de que as condi¢des de elegibilidade sejam as essenciais para garantir sua
capacidade para prestar os servigos contratados ou executar as obras e fornecer os bens adquiridos.

Pessoas juridicas ou fisicas de paises ndo membros ndo sdo elegiveis para participar de contratos financiados total
ou parcialmente pelo FONPLATA, com exce¢@o dos casos de financiamento ou cofinanciamento para projetos
fornecidos por outros 6rgaos de crédito com os quais 0 FONPLATA tenha estabelecido acordos para esses fins.

2 Critérios para o Estabelecimento de Elegibilidade

Um Concorrente sera considerado como sendo de um pais se ele for cidaddo ou for constituido, incorporado ou
registrado e operar de acordo com as disposi¢des legais daquele pais.

Os paises elegiveis sdo: Republica Argentina, Estado Plurinacional da Bolivia, Reptblica Federativa do Brasil,
Republica do Paraguai e Republica Oriental do Uruguai.
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PARTE 2 - REQUISITOS DAS OBRAS
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SECAO 6 - REQUISITOS DAS OBRAS

CONTEUDO
6.1 ESPECIFICACOES TECNICAS 77
6.2 — PLANTAS E DESENHOS 84
6.3 — LICENCAS AMBIENTAIS 85
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6.1 ESPECIFICACOES TECNICAS
DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTO APARTADO

Placa de Obra

Modelo de placa padrdo com especificagdo de tamanho e de dizeres relativos a informacao das Obras e

citando a participagdo do Banco.

A placa de obra deverd seguir o modelo estipulado no "Guia de Aplicacdo da Marca FONPLATA

segundo o trecho extraido a seguir:

Placade obra 15X

7X 15X

PROPOSTA DE DESIGN

A seguir, veja orientagoes de design
para a placa de obra. Nem sempre
deverao estar presentes todas os
elementos da proposta ao lado, sera
preciso redesenhar a placa deacordo
com as necessidades especificas de
cada projeta.

LOGQTIPO FONPLATA
Quanto ao logotipo do FONPLATA, &
fundamental que mantenha as mesmas

propor¢des gue os demais logotipos,
confoime o modelo a seguir:

Especificagdes

PlacadecbralOmx5m

A - Campo logotipos drgaos executores
B - Campo informacdes
C - Campo logotipo FONPLATA

Estrutura

FORMATOS

Alternativas de produgao
ox5m/6x4m/4x3m placasplanas de face Unica

Design

A - Campo logotipos 6rgaos executores: de iguais proporgoes

que o campo C (marca FONPLATA)

B - Campo informacdes: inclui o detalhamento técnice
resumido ou extensivo do projeto (nome, montante do
financiamento, ¢rgao executor, programa etc.)

C - Campo marca FONPLATA: presencadologotipo
institucional segundo este guia

Especificacoes

Projeto: “Nome do projeto” “{"
FONPLATA

Montante da obra fr B

Prazo de execugdo

Orgdo de execucio

Empreiteira

Supervisdo

L Prajeto finandado comrecursos do

7X FONPLATA

Banca de Desenvolvimenio

Projeto: “Nome do projete”

FONPLATA
Mantante da obie i
Pzt e exesgie
(rgdo de execugin
Emprefieira
ij(‘l‘-‘ 0

Propto frandadocomenunosda
7¢ FONPLATA

Banca di Dastavelrimorta

Recomendacdes

Para a escolha do formato, € preciso considerar o espaco disponivel, o porte do
projeto, o formato da placa e a distribui¢ao dos itens conforme o design.

A localizagdo da placa deve, preferencialmente, ser em dreas de muito transito.
[ indispensavel verificar antecipadamente a presenca de itens que possam
obstruir a visibilidade, como drvores, postes, flagao, outras placas etc.

E preciso levar em conta a luminacio do local escolhido, tanto para a

visibilidade diurna (locais daros) quanto noturna, avaliando a necessidade de
colocar iluminacao direcional para sua correta visualizagao.
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Placade Obrade4x3 m

a) Campo logotipos oOrgdos executores: de iguais propor¢des que o Campo C (marca
FONPLATA);

b) Campo informagdes: incluir o detalhamento técnico resumido ou extensivo do projeto
(nome, montante do financiamento, 6rgdo executor, programa etc.);

c) Campo logotipo FONPLATA: presenca do logotipo institucional.

Recomendacgoes

Alocalizacdo da placa deve, preferencialmente, ser em areas de muito transito. E indispensavel verificar
antecipadamente a presenca de itens que possam obstruir a visibilidade, como arvores, postes, fiacao,
outras placas etc.

E preciso levar em conta a iluminacao do local escolhido, tanto para a visibilidade diurna (locais claros)
quanto noturna, avaliando a necessidade de colocar iluminagdo direcional para sua correta visualizagdo.

6.1.4 TEMAS MINIMOS A SEREM ABORDADOS NA COMPOSICAO DO PLANO DE TRABALHO

Deverdo ser abordados temas minimos no Plano de Implantagdo das Obras a ser apresentado pela
Contratada, tais como:

a) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo, técnico ¢ operacional
juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curriculos;

b) programacdo de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e programagdo para
todas as atividades nas obras com descricdo dos métodos de construgdo e de preservacdo ambiental
a serem utilizados pela empresa, complementando as especificagdes técnicas;

c) relacdo dos materiais incluidos nas composi¢des de custos, citando fornecedor, fabricante ou
procedéncia dos mesmos;

d) proposta esquemadtica do canteiro de obras, escritorio, depdsitos, patios etc. e sua provavel
localizagdo;

e) colocacdo e manutencdo de um laboratério equipado com material e pessoal para a execucdo dos
ensaios e testes necessarios durante a execugdo das Obras. Tal laboratorio podera ser utilizado pela
Fiscaliza¢do do Contratante ¢ da Supervisora de obras;

f) relacdo dos equipamentos a disposi¢do para a execucdo da obra e sua condigdo de vinculagdo com
a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido);

g) montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final
das obras;

h) indicagdo do Especialista para o atendimento aos requisitos Ambientais e Sociais € o
acompanhamento do PGAS;

i) apresentacdo do Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS);

j) apresentacdo do Manual de Conduta do Contratado;

Ver também a Sec¢dol1 — Anexos.
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6.2 - PLANTAS E DESENHOS

CONTEUDOS PUBLICADOS E DISPONIBILIZADOS EM DOCUMENTOS APARTADOS
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6.3 — LICENCAS AMBIENTAIS

6.3.1. O empreendimento objeto desta licitagdo encontra-se sujeito ao licenciamento ambiental
aplicavel, cuja obteng¢ao esta sendo providenciada pela Administragdo junto ao 6rgdo ambiental
competente.

6.3.2. Em observancia as disposi¢des da Politica para Aquisi¢ao de Bens, Obras e Servigos em
Operagdes Financiadas pelo FONPLATA e as demais normas ambientais aplicaveis, a licenga
ambiental pertinente devera estar devidamente obtida e véalida até 0 momento da contratacio,
constituindo condigdo necessaria para a regular formalizagdo contratual e para o inicio das
intervengdes sujeitas ao respectivo licenciamento.

6.3.3. A Administragdo adotara as providéncias necessarias para assegurar que a contratagao e
a posterior execu¢do das obras observem integralmente as condicionantes, medidas de controle,
mitigacdo e demais obrigagdes estabelecidas pelo 6rgao ambiental competente.

6.3.4. Nenhuma atividade sujeita a prévio licenciamento ambiental podera ser iniciada sem a
correspondente licenca, autorizacdo ou manifestagdao valida do 6rgdo competente, quando
exigivel.
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SECAO 7 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

CONTEUDO
A—-GERAL 84
1  Definicoes 84
2 Interpretacio 87
3 Idioma e Legislacdo Aplicavel 87
4 Decisdes do Gerente do Contrato 88
5 Delegacao 88
6 Comunicacao 88
7  Subcontratacao 88
8  Outros Contratados 89
9  Pessoal 89
10 Riscos do Contratante e do Contratado 89
11 Riscos do Contratante 89
12 Riscos do Contratado 90
13 Seguro 90
14 Relatorio de Inspecao ao Local dos Servicos 92
15 Obrigacoes do Contratante 92
16 Obrigacdes do Contratado 94
17 Projeto Executivo e Obras a Serem Concluidos na Data Prevista para Conclusio......95
18 Aprovacao do Gerente do Contrato 95
19 Seguranca 96
20 Descobrimentos ou Achados 96
21 Posse do Local dos Servicgos 96
22 Acesso ao Local dos Servicos 96
23 Instrugdes, Inspecoes e Auditorias 96
24 Resolucio de Conflitos 96
B — CONTROLE DE TEMPO 97
25 Cronograma Fisico de Implementacio dos Servicos 97
26 Alteracio da Data Prevista para a Conclusido de uma Fase 97
27 Antecipacio 97
28 Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato 98
29 Reunides de Gerenciamento 98
30 Alerta quanto a Circunstincias Adversas 98
C - CONTROLE DE QUALIDADE 98
31 Identificacao dos Defeitos 98
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32 Ensaios e Testes 98
33 Correcao de Defeitos 99
34 Avaliacio da Execucao dos Servicos 99
D - CONTROLE DE CUSTOS 99
35 Cronograma Fisico-Financeiro 99
36 Alteragoes no Cronograma Fisico-Financeiro 105
37 Previsdes de Fluxo de Caixa 105
38 Medicoes 105
39 Pagamentos 105
40 Eventos Passiveis de Compensacio 106
41 Impostos, Tributos e Taxas 108
42 Moeda dos Pagamentos 108
43 Reajuste de Precos 108
44 Retencoes 108
45 Sanc¢oes Administrativas 109
46 Antecipacio da Conclusio 109
47 Adiantamento 109
48 Garantia de Execuc¢ao do Contrato 109
49 Servicos Adicionais 110
50 Reparacio de Danos 111
E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 111
51 Término 111
52 Posse pelo Contratante 111
53 Contabiliza¢ao Final 111
54 Manuais de Operaciao e Manutencio e Desenhos de Como Construido (As Builf) .... 111
55 Rescisdo 111
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A - GERAL

1 Definicdes 1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim
definidos:

a) Bens: sdo todos os materiais e os equipamentos que o
Contratado esteja obrigado a fornecer para execugdo dos
Servigos de conformidade com o contrato;

b) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a
execugdo de processos mecanicos, elétricos, quimicos ou
bioldgicos;

c¢) Contratado (a): sociedade cuja proposta para execugdo dos

Servicos tenha sido aceita pelo Contratante, conforme indicado
nos Dados do Contrato (DDC);

d) Contratante - parte que em nome da Administracdo Publica
contrata a execucdo dos ServicospeloContratadoconforme
indicado nos DDC;

e) Contrato: ajuste entre Contratante ¢ Contratado para
execugdo dos Servigos. Integram o Contrato os documentos
relacionados na subcldusula 2.3 das Condi¢des Gerais do
Contrato (CGC);

f)  Cronograma Fisico-Financeiro: ¢ o documento que apresenta
a programacao de todas as atividades de execucdo dos Servigos,
distribuida em ordem sequencial e cronologica ao longo das
Fases de projetos e de constru¢cdo e mostrando o prazo de
duragdo de cada uma delas e os respectivos percentuais de
execugdo fisica e financeira mensal;

g) Data de Conclusdo de uma Fase: data de conclusdo de cada
uma das duas Fases, conforme atestado pelo Gerente do
Contrato;

h) Data de Inicio dos Servicos: data fixada nos DDC para o inicio
da elaboragdo do Projeto Executivo pelo Contratado;

i)  Data Prevista para a Conclusdo de uma Fase: ¢ a data em que
se espera que o Contratado deva concluir alguma das duas Fases.
A referida data consta dos DDC podendo ser alterada,
exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, mediante
notificagdo de prorrogagdo de prazo ou de ordem de
antecipagio;

j)  Defeito: qualquer parte dos Servigos executada em desacordo
com o previsto no Contrato;

k) Desenhos: desenhos, plantas, projetos, calculos e outras
informagdes fornecidas ou aprovadas pelo Gerente do Contrato
para a execuc¢do do Contrato;

1) Dias: sdo dias corridos; Dias Uteis: excluem fins de semana e
feriados; e Meses: sdo meses corridos;

m) Equipamentos: maquinas e veiculos do Contratado,
utilizados, temporariamente, no Local das Obras para a
execugdo dos Servigos;
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n) Engenheiro Residente do Contratado: ¢ o representante
credenciado do Contratado, com funcgao executiva no Canteiro
de Obras, durante todo o decorrer dos trabalhos;

o) Ensaios e Testes na Conclusido: significam os testes
especificados no Contrato, acordados por ambas as Partes ou
informados como uma Variac¢do, executados de acordo com a
clausula 32 antes do término elaboracdo dos Projetos, da
execugdo das Obras ou de uma Secdo delas;

p) Especificacido: Especificacdo Técnica das Obras incluida no
Contrato além de qualquer modifica¢do ou acréscimo feito ou
aprovado pelo Gerente do Contrato;

q) Estudo Técnico Preliminar(ETP): documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucao
¢ da base ao anteprojeto, a ser elaborado caso se conclua pela
viabilidade da contratagdo;

r) Eventos Passiveis de Compensaciio: aqueles definidos na
clausula 40;

s)  Fase: Cada uma das duas fases da execugo dos Servigos. Estdo
divididas em: Fase 1 - Elaboragdo do Projeto Executivo e Fase
2 - Execugdo das Obras;

t)  Fiscalizacdo: equipe de profissionais do Contratante
(chefiadas pelo Gerente do Contrato) encarregada da
fiscalizagdo da execug¢do dos Servigos;

u) FONPLATA: significa FONPLATA, Banco de
Desenvolvimento;

v) For¢a Maior: significa um acontecimento que escapa ao
controle razodvel de uma das Partes, ndo ¢é previsivel, ¢
inevitavel e faz com que o cumprimento das obrigacdes
contratuais dessa Parte seja impossivel ou tdo pouco viavel que
se pode razoavelmente considerar impossivel em tais
circunstancias;

w) Gerente do Contrato: pessoa designada nos DDC, responsavel
pela chefia da equipe de Fiscalizacdo da execugdo dos Servigos
e pela administragdo do Contrato, e notificado ao Contratado,
para atuar como Gerente do Contrato);

x) Local das Obras: area destinada a execucdo das Obras e
descrita nos DDC;

y) Materiais: suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo
Contratado ¢ incorporados as Obras;

z)  Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao;

aa) Mutudrio: designa a quem o financiamento ¢ colocado a
disposicao;

bb) Obra(s): conjunto dos servicos ¢ edificagdes cuja execucdo,
instalagdo ou construcdo, operagdo e manuten¢do encontra-se
descrito no Contrato, conforme definido nos DDC;
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cc) Obras Provisorias: Obras ou servicos de carater provisorio,
projetados, executados e/ou instalados pelo Contratado,
necessarios a execugao e/ou instalagdo das Obras;

dd) Ordem (mns) de Servigo (OS): especificas emitidas pelo
Contratante para o inicio da elabora¢do de projeto e para a
execugdo das Obras ou de uma etapa da mesma;

ee) Parte: significa o Contratante ou o Empreiteiro, conforme o
contexto exigir.  Partes: significa o Contratante e o
Contratado,

ff) Periodo de Correcao dos Defeitos (PCD): ¢ o periodo apds a
Data de Conclusdo de uma Fase, estabelecido nos DDC, durante
o qual o Contratante ainda podera notificar a existéncia de
defeitos a serem corrigidos pelo Contratado;

gg) PGAS: Plano de Gestao Ambiental e Social,
hh) Preco do Contrato: preco do Contrato a ser assinado;

ii) Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar perfeitamente a obra ou o servi¢o, ou o complexo
de obras ou de servigos objeto da licitacdo, elaborado com base
nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugio.
E o projeto que permite a licitagdo das Obras e foi elaborado
pelo Contratante;

jj) Projeto Executivo: conjunto de eclementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, com o detalhamento
das solugdes previstas no projeto basico, a identificagdo de
servigos, de materiais ¢ de equipamentos a serem incorporados
a obra, bem como suas especifica¢des técnicas, de acordo com
as normas técnicas pertinentes e sera elaborado pela
Contratada;

kk) Reajustamento: forma de manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro de Contrato consistente na aplicagdo do
indice de corregdo monetaria previsto no Contrato, que deve
retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo, admitida a
adocdo de indices especificos ou setoriais;

II) Reequilibrio Econdmico-Financeiro: preserva o valor
contratado das variagdes anormais da economia, provocadas por
fatos extracontratuais, supervenientes a apresentagdo da
proposta e, em geral, imprevisiveis ou, se previsiveis, de
consequéncias incalculaveis, decorrentes da ocorréncia de caso
fortuito, de for¢a maior ou nos casos em que um ato geral e
abstrato praticado pelo Estado afeta indiretamente o Contrato,
impedindo a sua execugdo nos termos inicialmente pactuados,
superveniente a apresentacdo da proposta e capaz de retardar ou
impedir a regular execugdo das Obras e do Contrato;

mm) Regime de Execucido: Contratacdo Semi-Integrada: regime
de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o
Contratado ¢ responsavel por elaborar e desenvolver o Projeto
Executivo, executar Obras e Servicos de engenharia, fornecer
bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste,
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pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e suficientes
para a entrega final do objeto;

nn) Relatério de Controle Ambiental (RCA): documento que
relata a conformidade ou ndo conformidade ao atendimento das
medidas mitigadoras e de controle ambiental. E exigido na fase
de instalag@o ou de operagio;

00) Servigos: Sao os servigos contratados definidos no Regime de
Execugao por Contratacdo Semi-Integrada;

pp) Servicos Adicionais: conjunto de servigos nd@o previstos
originalmente, sujeitos a remuneracio calculada com base na
utilizacdo efetiva de pessoal, material e equipamento do
Contratado;

qq) Subcontratado: pessoa juridica que mantenha um contrato com
o Contratado para a execucdo de parte dos Servicos;

rr) Supervisdo: equipe de profissionais contratada para
supervisionar a execucdo dos Servigos, auxiliando a
Fiscalizagdo;

ss) Termo de Recebimento: certificado emitido pelo Gerente do
Contrato atestando a conclusdo e o recebimento, total ou parcial
de cada uma das Fases dos Servigos pelo Contratante, em
carater provisorio [Termo de Recebimento Parcial (TRP)] ou
definitivo [Termo de Recebimento Definitivo (TRD)].

2

Interpretacio

2.1

2.2

23

Quando da interpretagcdo das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), as
palavras usadas no singular significam também o plural, masculino
também significa feminino e vice-versa. Os cabegalhos ndo alterardo a
interpretacdo das cldusulas. As palavras utilizadas na redagdo do
Contrato t€m seu significado habitual, a menos que definidas de modo
diverso. O Gerente do Contrato fornecera instrugdes para o
esclarecimento de questdes que surgirem a respeito das Condigdes
Gerais do Contrato (CGC).

Caso conclusdes parciais de partes dos Servigos estejam previstas nas
CGC, as referéncias a Data de Conclusdo e a Data Prevista para a
Conclusdo aplicam-se a qualquer parte dos Servigos.

Os documentos relacionados a seguir integram o presente Contrato:
a) Termo de Contrato;
b) Carta de Aceitagdo;
c¢) Proposta do Contratado;
d) Dados do Contrato (DDC);
e) Anexos do Contrato;
f)  Condig¢des Gerais do Contrato (CGC);
g) Matriz de Riscos;
h) Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
i) Especificagdes Técnicas;
j)  Plantas e Desenhos;

k) qualquer documento relacionado nos DDC como parte
integrante do Contrato.
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3 Idioma e Legislacio
Aplicavel

3.1

3.2

Este Contrato ¢ assinado no idioma portugués falado no Brasil, pelo
qual se regerdo obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o
mesmo ou com seu significado ou interpretacao.

Aplica-se subsidiariamente a legislacdo brasileira nos casos nao
previstos na Politica para Aquisi¢do de Bens, Obras e Servigos em
Operagdes Financiadas pelo FONPLATA e/ou no edital padrdo de
Obras do FONPLATA.

4  Decisoes do Gerente
do Contrato

4.1

4.2

Salvo disposigdo expressa em contrario, o Gerente do Contrato atuara
como representante do Contratante, competindo-lhe decidir a respeito
de questdes relativas ao contrato surgidas entre o Contratante e o
Contratado.

O Gerente do Contrato e a equipe de Fiscalizagdo do Contratante estdo
indicados nos DDC.

5 Delegacao

5.1

E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente
o Contratado, a delegacdo de quaisquer de suas atribuicdes e
responsabilidades, bem como revogar a delegacio.

6 Comunicaciao

6.1

6.2

Todas as comunicagdes entre as partes deverdo obedecer a forma
escrita. Notificagdes somente produzirdo efeitos apos sua efetiva
entrega ao destinatario.

O Contratado devera manter sigilo absoluto com relagdo a qualquer
informagao confidencial que venha a ter acesso, durante a execugdo do
Contrato.

Diario de Servicos

6.3

O documento habil para comprovagao, registro e atualizagdo de todos
os fatos e assuntos referentes a execu¢ao dos Servigos sera o Diario de
Servicos. Tanto o Contratado quanto o Gerente do Contrato por meio
da equipe de Fiscalizag@o deverdo proceder as anotagdes, objetivando
a comprovagdo real do andamento dos Servicos, devendo ser visado
diariamente por profissionais credenciados por ambas as Partes.

Endereco para Comunicaciio

6.4

Os itens componentes do Contrato, como documentos e medigdes,
deverdo ser entregues no enderego indicado nos DDC.

7 Subcontratacio

7.1

7.2

7.3

7.3.1

O Contratado somente podera subcontratar parte dos Servigos com a
autorizagdo prévia e expressa do Contratante, conforme indicado nos
DDC. A subcontratagdo no acarreta qualquer alteragao nas obrigacdes
contratuais do Contratado.

Nao sera admitida a subcontratagio de empresas que tenham
apresentado propostas na licitagdo de que decorre este Contrato.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

Os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam as especificagoes,
serdo impugnados pelo Gerente do Contrato, cabendo ao
Contratado todo o dnus decorrente de sua reexecugao direta ou por
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7.4

7.5

empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida
idoneidade.

A subcontratagdo caso admitida ndo produzird nenhuma relacdo
juridica direta entre a Contratante e o Subcontratado, ndo cabendo a
esta demandar contra o Contratante por qualquer questdo relativa ao
vinculo que mantém com o Contratado.

O Contratante abstém-se de efetuar pagamentos diretos ao
Subcontratado.

8 Outros Contratados

8.1

O Contratado devera cooperar ¢ compartilhar o Local dos Servigos
com outros Contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigcos
publicos e o Contratante, nas datas indicadas nos Cronogramas de
outros Contratados, como referido nos DDC. Devera, também, prover-
lhes instalagdes e servigos como previsto nos Cronogramas. O
Contratante pode modificar o Cronograma de outros Contratados,
devendo notificar o Contratado das modificagdes.

9 Pessoal

9.1

9.2

9.3

9.4

O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s)
conste(m) do Quadro de Pessoal Chave, conforme referido nos DDC,
que ira executar as fungdes estabelecidas no Quadro; ou outro pessoal
aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato devera
aprovar a substituicdo de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave
somente se as qualificacdes, habilidades e experiéncias relevantes
forem iguais ou superiores aquelas das pessoas constantes do quadro.

Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remogio de
membro do grupo de servico do Contratado, devera este assegurar a
efetiva e pronta remogao do Canteiro de Obras no prazo de 10 dias a
contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste Contrato.

O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no
Local das Obras.

O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado,
como Responsavel Técnico (RT) pelos servigos contratados, devendo o
Contratado indici-lo ao Contratante, no prazo de 10 dias apds a
assinatura deste Contrato.

10 Riscos do
Contratante e do
Contratado

10.1

10.2

10.3

O Contratante ¢ Contratado sdo responsaveis pelos riscos previstos
no Contrato conforme clausulas 11 e 12, respectivamente.

Nao havera quebra de contrato quando as partes ndo puderem cumprir
as suas obrigacdes em consequéncia de um caso de forga maior, tal
como definido nas condi¢des do contrato.

A Matriz de Riscos ¢ apresentada na Secdo 9.3, sera anexada ao
Contrato ¢ estabelece as responsabilidades do Contratante e/ou
Contratado.

11 Riscos do
Contratante

Da Data de Inicio dos Servigos até a data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo das Obras (TRD) sdo imputidveis ao
Contratante os seguintes riscos, além dos previstos na Matriz de
Riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as
Obras, Instalacdo, Materiais e Equipamento), originados de:

i) uso ou ocupacao do Local dos Servigos pelo Contratante,
salvo se para finalidade prevista no Contrato; ou,
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11.2

ii) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por
lei, imputavel ao Contratante ou qualquer pessoa
contratada por ele, exceto o Contratado;

b) danos as Obras, Canteiro de Obras, Materiais ¢ Equipamentos,
por interferéncia do Contratante, em virtude do Projeto do
mesmo, ou em decorréncia de guerra ou contaminagdo
radioativa que afete diretamente o Local dos Servigos.

Da Data de Concluséo até que o TRD tenha sido emitido, o risco de
perdas ou danos as Obras, Instalacdes e Materiais ¢ de responsabilidade
do Contratante, exceto perdas ou danos decorrentes de:

a) defeitos existentes na Data de Conclusao;

b) evento ocorrido anteriormente a Data de Conclusdo, mas nao
especificado como risco do Contratante;

c¢) atividades do Contratado no Local das Obras apds a Data de
Conclusao.

12 Riscos do Contratado

12.1

Da Data de Inicio até a emissdo do TRD das Obras, os riscos de dano
pessoal, morte, perdas e danos a propriedade (incluindo, sem restrigdes,
aos Servigos, Canteiro de Obras, Materiais ¢ Equipamento) ndo
arrolados na clausula 11 como do Contratante, serdao riscos do
Contratado, além dos previsos na Matriz de Riscos.

13 Seguro

13.1

13.2

O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de Riscos de Engenharia,
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), desde a Data de
Inicio dos Servicos até o final do Periodo de Corre¢do de Defeitos,
tendo como beneficiarios o Contratante ¢ o proprio Contratado, com
importancia segurada idéntica ao Preco do Contrato. Esse seguro deve
garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos termos do
contrato, sem limitar as obrigacdes e responsabilidades do Contratado,
especialmente as previstas no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

No contrato de seguro de Riscos de Engenharia devera constar,
obrigatoriamente, além da cobertura basica, as seguintes coberturas
adicionais nos montantes indicados nos DDC de, salvo indicado de
forma diferente nos DDC:

a) Erro na elaboragdo do projeto e na execugdo da obra/servico:
cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto e na
sua execu¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposigdo,
reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original,
incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este
defeito tiver sido descoberto antes do sinistro;

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos
materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a terceiros
que ndo tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apolice do
segurado principal e demais cossegurados, como se cada um
tivesse feito uma apolice em separado, em que todos sdo
considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagéo
para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de
advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro de
Projeto;
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¢)

d)

e)

a)

b)

¢)

d)

Responsabilidade Civil do Empregador: garante a
Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes
dentro do Canteiro de Obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra
em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em
morte ¢ / ou invalidez (total ou parcial) permanente de
funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos
materiais a bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros
sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no Canteiro de Obras, e
necessarios a execugdo dos servigos.

Lucros Cessantes: cobre as indeniza¢des decorrentes de perdas
financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer
outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execugdo dos
servicos/obras contratados.

Manuteng¢do Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das
operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacdes assumidas na clausula de manutencdo do contrato ou
verificadas durante o periodo de manutencdo, porém
consequentes de ocorréncia havida no local do risco (Canteiro
de Obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia
inicia-se apos o final da cobertura basica, desde que a obra tenha
sido concluida, e tem duragdo de seis meses.

133 Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP),
salvo indicado de forma diferente nos DDC:

Erros ¢ Omissodes: danos materiais e/ou corporais consequentes
de atos de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas
pelo Segurado contra terceiros;

Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que
resultante de um risco coberto pelo presente seguro;

Danos Morais decorrentes de A¢des ou Omissdes cometidas
pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades
profissionais;

Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob
responsabilidade do Segurado;

Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas
relacionadas com o processo ¢ a defesa do Segurado. O
Advogado ¢ de livre escolha do segurado e ha a antecipagdo de
honorarios.

13.3.1 Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apdlice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentagdo de reclamagdes durante a
execugdo do contrato e ainda durante o prazo complementar se indicado
nos DDC.

13.4 O Contratadoe devera providenciar as apdlices e certificados de seguro,
apresentando-os para aprovacdo do Gerente do Contrato antes da Data
de Inicio dos Servigos.

13.5 Se o Contratado ndo cumprir o contido nas subcldusulas anteriores,
poderda o Contratante tomar as providéncias no sentido de obter as
apolices e certificados, ressarcindo-se dos prémios que tenha pagado

Péagina 96 de 141



Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)

13.6

13.7

13.8

mediante dedu¢@o nos pagamentos devidos ao Contratade. Caso
nenhum pagamento seja devido, o valor dos prémios vincendos sera
debitado ao Contratado.

Eventuais alteragcdes nos termos da apoélice de seguros s6 serdo
admitidas ap6s aprovagao expressa do Gerente do Contrato.

Ambas as partes deverdo concordar com os termos das apolices de
seguro.

Os seguros deverdo ser contratados com empresas cadastradas junto aos
orgdos de controle do Brasil.

14 Relatério de Inspecio
a0 Local dos Servicos

14.1

14.2

14.3

14.4

O Relatorio de Inspegao ao Local dos Servigos devera ser entregue, em
carater preliminar pelo Contratado, at¢é o prazo de 15 dias da
assinatura do Contrato, salvo indicado de forma diferente nos DDC.

Este relatério devera ser aprovado pelo Gerente do Contrato para
posterior emissdo da Ordem de Servigo (OS) para a elaboragdo do
Projeto Executivo.

O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecdo ao Local dos
Servigos, devera levar em conta toda informagdo constante fornecida
pelo Contratante.

O Relatorio de Inspegdo devera ser detalhado e conter informagdes
sobre o local e a area que ficara englobada pelo Canteiro de Obras.

15 Obrigacoes do
Contratante

15.1

Séo obrigagdes do Contratante:
a) emitir as Ordens de Servi¢o (OS) necessarias;

b) acesso a Area dos Servigos: O Contratante garante que o
Contratado tera acesso livre e gratuito a area de execucdo dos
Servicos. O Contratante sera responsavel por quaisquer danos
a area dos Servigos ou a qualquer propriedade existente na
mesma que o mencionado acesso possa ocasionar ¢ indenizara
o Contratado em fungdo desses danos, a menos que esses danos
sejam causados pelo descumprimento das obrigagdes ou por
negligéncia do Contratado, dos Subcontratados ou dos
Profissionais de cada um deles;

¢) fornecer aoContratadotodos os elementos e dados necessarios
a perfeita execucdo do objeto deste contrato;

d) verificar se estd sendo colocada a disposi¢ao para a execugdo
dos Servicos a equipe técnica prevista na proposta;

e) comunicar ao Contratado a necessidade de substitui¢ao de
qualquer profissional indesejado;

f)  verificar se estdo sendo utilizados os equipamentos necessarios
a execucdo dos Servigos;

g) auxiliar o Contratado na obtengdo de permissdes, licencas e
aprovagoes necessarias ao andamento dos Servicos;

h) acompanhar e fiscalizar a execucdo dos Servicos, por meio do
Gerente do Contrato, da Fiscalizagdo e da Supervisio;

i)  exercer o controle sobre o cronograma de execucdo dos
Servigos, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante
o desenvolvimento dos mesmos;
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j) analisar e aprovar as etapas dos Servigcos executadas, em
obediéncia ao previsto no Projeto e no cronograma de
implantacao;

k) verificar e aprovar as solugdes propostas pelo Contratado
quanto a sua adequagao técnica e econdmica, de modo a atender
as necessidades do Contratante;

1)  encaminhar ao Contratadoe os comentarios efetuados no Didrio
de Servigos para que sejam providenciados os respectivos
atendimentos;

m) atas: as reunides realizadas, referentes ao planejamento da
execug¢do dos Servigos, serdo documentadas por atas de reunido,
elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, 0s
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas;

n) comunicar ao Contratado, por escrito, sobre imperfeices,
falhas ou irregularidades verificadas nos Servigos, para que
sejam substituidas, reparadas ou corrigidas;

0) verificar e atestar os Servigos executados, bem como realizar e
conferir a medigdo dos mesmos, visar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pelo Contratado;

p) efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente as
medic¢des aprovadas, desde que atendidas condigdes previstas
em clausula contratual;

q) efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das
obrigacdes assumidas dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

r) receber os Servigos no prazo e condi¢des estabelecidas no
Contrato, com a emissdo do TRD, quando do término e
aprovacdo da conclusdo dos mesmos;

s) mudan¢a da legislagdo aplicavel aos impostos e tributos: Se,
apos a data deste Contrato, houver qualquer mudanga na
legislagdo aplicavel no Brasil com relagdo aos impostos e
tributos que aumentem ou reduzam os gastos incorridos pelo
Contratado na execucao dos Servicos, entdo os pregos pagaveis
ao Contratado nos termos deste Contrato serdo aumentados ou
reduzidos segundo um acordo entre as Partes, e ajustes
correspondentes serdo efetuados no Prego do Contrato;

t)  notificar o Contratado, por escrito, de todas as adverténcias,
penalidades, multas e sustenta¢do de pagamentos, todas as vezes
que forem comprovadas pelo Gerente do Contrato, quaisquer
inobservancias as condigdes do presente contrato, bem como em
caso de eventual suspensdo ou rescisdo contratual;

u) cumprimento de suas responsabilidades ambientais, a seguir
relacionadas; e

v) outras obrigagdes estabelecidas nos DDC.
Responsabilidades Ambientais do Contratante

15.2 Sao responsabilidades ambientais do Contratante durante a execugdo
dos Servicos:

a) contratacdo de Especialista em atividades Ambientais e Sociais;
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b) trabalho conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio
Ambiente:

i) os critérios e as diretrizes ambientais do projeto e das obras
devem ser discutidos entre o Gerente do Contrato, a
Fiscalizagdo e a Supervisdo (as arcas de engenharia e
construgdo) ¢ adotados de comum acordo;

ii) durante a execu¢do dos Servicos deverda haver um
acompanhamento e permanente intercambio entre os
especialistas das areas de meio ambiente e de engenharia do
Contratante para garantir que, efetivamente, a agressao ao
meio ambiente causada pelos projetos e pelas obras seja a
menor possivel;

iii) apontamento no Didrio de Servicos das irregularidades
ambientais ocorridas;

d) garantir a execugdo das atividades de controle ambiental durante
a execugdo dos Servigos, conforme as especificagdes técnicas;

e) nas medigdes e pagamentos:

i)  verificagdo do atendimento aos programas ¢ planos de
mitigagdo de impactos e controle ambiental da Obra do
Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental e Social
(PGAS), Plano de Recuperagio de Area Degradada (PRAD)
e outros];

ii) participag@o de especialistas em meio ambiente;

f)  recebimento dos Servigos.

16 Obrigacdes do
Contratado

16.1

16.2

16.3

16.4

Sao obrigacdes do Contratado:

a) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as
condigdes exigidas para a habilitacdo e ou qualificacdo na
licitagdo;

b) cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

c) outras obrigagdes indicadas na subclausula 16.1 dos DDC.

O Contratado devera executar os Servigos de acordo com as
Especificagdes Técnicas, Plantas e Desenhos aprovados pelo
Contratante.

Da mesma forma, os DDC deverao conter disposi¢des, acordadas com
o FONPLATA, voltadas para a mitigacdo adequada dos riscos e
impactos ambientais e sociais (incluindo exploragdo ¢ abuso sexual e
violéncia de género), seguranga e saude no trabalho.

O Contratado devera atender, conforme solicitado nos DDC e
acordadas com o Contratante, as seguintes atividades:

a) as Medidas de Controle Ambiental, Social, Satide e Seguranca;
b) as Licengas, Anotagdes Registros etc.;
c) as Normas de Seguranga e de Saude;

d) aOperagdo Assistida.
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Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS)

16.5

16.6

16.7

16.8

O Contratado devera apresentar, de forma continua, para aprovagado
prévia por parte do Gerente do Contrato um Plano de Gestao Ambiental
e Social (PGAS), em carater preliminar e baseado nas diretrizes do
Relatorio Ambiental do Programa, e estruturado conforme o Anexo da
Secdo 11 — Formato de Apresentacdo dos Programas do Plano de
Gestdo Ambiental e Social dos Projetos.

O Relatorio de Avaliagdo Ambiental do Programa devera servir de
orientagdo para elaboragdo dos PGAS do Contrato.

O PGAS em carater preliminar devera ser:
a) apresentado pelo Contratado até o prazo indicado nos DDC;
b) aprovado antes do inicio das atividades de construgao.

O PGAS aprovado devera ser revisado, periodicamente, mas ndo menos
do que a cada seis meses, e atualizado de uma maneira oportuna,
conforme necessario, pelo Contratado de forma a assegurar que o
plano contém medidas apropriadas a serem tomadas nas atividades das
Obras.

Responsabilidade Civil

16.9

Codigo
16.10

Durante, no minimo, cinco anos apds o Recebimento Definitivo da
obra, o Contratado respondera por sua qualidade e seguranga nos
termos do Art. 618 da Lei n°® 10.406/02, devendo efetuar a reparagdo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da
Contratante.

de Conduta

O Contratado devera apresentar quando da assinatura do Contrato para
aprovacao prévia do Contratante o seu Codigo de Conduta.

17 Projeto Executivo e
Obras a Serem
Concluidos na Data
Prevista para
Conclusao

17.1

17.2

O Contratado devera dar inicio a elaboragdo do Projeto Executivo e a
execu¢do das Obras na Data de Inicio especificada nos DDC,
executando-os de acordo com o Cronograma submetido ao
Contratante ¢ com as atualizagdes aprovadas pelo Gerente do
Contrato, ultimando-as até a Data Prevista para a Conclusao.

Os DDC estabelecem as datas de conclusdo previstas para:
a) Elaboragdo do Projeto Executivo;

b) Execugdo das Obras.

18 Aprovacio do
Gerente do Contrato

18.1

18.2
18.3

18.4

O Contratado devera apresentar os Desenhos, as Especificagdes,
Memoriais e Cronograma Fisico-Financeiro propostos para os Projetos
e para Obras Provisorias ao Gerente do Contrato, cabendo a este prova-
los caso se adequem as Especificagdes Técnicas e Desenhos definidos
no edital, aceitos pelo Contratante e em conformidade com as normas
técnicas.

O Contratado ¢ responsavel pelo projeto de Obras Provisorias.

A aprovagdo do Gerente do Contrato ndo altera a responsabilidade do
Contratado decorrente de seu projeto de Obras Provisorias.

O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovagao
junto a terceiros para o projeto de Obras Provisorias.
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18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para a elaboracdo dos
Projetos e para a execucdo das Obras Provisorias e permanentes, estdo
sujeitos a aprovacao prévia do Gerente do Contrato.

19 Seguranca 19.1 O Contratado ¢ responsével pela seguranca de todas as atividades no
Local dos Servigos.

19.2  Deverdo ser tomadas todas as precaugdes pelo Contratado para evitar
quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto,
medidas gerais de protecdo, de seguranca e de higiene do trabalho de
acordo com a Associag@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT,) o
Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do

Contratante.
20 Descobrimentos ou 20.1 Qualquer objeto de valor histérico ou outro de valor significativo,
Achados encontrado no Canteiro de Obras, ¢ de propriedade do Contratante. O

Contratado devera notificar o Contratante por intermédio do Gerente
do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos, obrigando-se a acatar
as instrugdes subsequentes do Gerente do Contrato.

21 Posse do Local dos 21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local dos Servigos ao
Servigos Contratado. Caso a posse de uma parte ndo se verifique na data

estipulada nos DDC, constituira o atraso em Evento Passivel de

Compensacdo, postergando-se o inicio das atividades conexas.

21.2 O local de instalagdo do Canteiro de Obras devera ser previamente
aprovado pelo Contratante.

22 Acesso ao Local dos 22.1 O Contratado devera permitir a0 Contratante ¢ a pessoa por este
Servicos autorizada, acesso ao Local dos Servigos e a qualquer lugar onde o
projeto esteja sendo elaborado e a obra esteja sendo ou venha a ser

executada.

23 Instrucdes, Inspecoes | 23.1 O Contratado devera cumprir todas as instru¢des do Gerente do
e Auditorias Contrato, desde que de acordo com as leis vigentes no local onde o
Local dos Servigos esta situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao FONPLATA e ao Contratante, caso
solicitado, que inspecione seus registros contabeis com relagdo a
execug¢do do Contrato, bem como, permitir a realizagdo de uma
auditoria a ser executada por auditores designados pelo FONPLATA ou
pelo Contratante.

24 Resolucio de 24.1 As Partes deverdo esforgar-se para resolver, amigavelmente, por meio
Conflitos de negociacdes diretas e informais, qualquer desavenca ou disputa que
surgir entre as partes sobre o Contrato.

24.2 As Partes, de comum acordo, irfo designar um profissional atribuindo-
lhe a fung@o de Conciliador/Mediador, no procedimento administrativo
a ser instaurado pelo controle interno do municipio.

243 Se o Contratado acreditar que uma decisdo tomada pelo Gerente do
Projeto extrapolou a autoridade dada ao mesmo pelo Contrato ou que a
decisdo foi tomada erroneamente, a decisdo devera ser encaminhada ao
Conciliador dentro de 14 dias ap6s a notificacdo da decisdo do Gerente
do Projeto.

Procedimento em Caso de Conflito

244  No caso da ndo resolugdo amigavel, o Gerente de Projeto devera
requerer ao Controle Interno do Municipio, instauragdo de
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24.5

procedimento administrativo especifico, para a solugdo do conflito,
observando o contraditdrio e ampla defesa.

O Contratante poderd, ainda, utilizar dos meios alternativos de
prevengdo e resolug@o de controvérsias, notadamente a conciliagdo, a
mediacdo, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, a ser
designado mediante ato especifico, nos termos do Artigo 151, da Lei
14.133/2021 e conforme indicado nos DDC.

B — CONTROLE DE TEMPO

25 Cronograma Fisico
de Implementagao
dos Servicos

25.1

25.2

253

254

25.5

25.6

No prazo fixado nos DDC, o Contratado devera submeter a aprovagéo
do Gerente do Contrato, o Cronograma Fisico de Implementagdo do
Projeto Executivo e Cronograma Fisico de Implementagdo das Obras
atualizado, demonstrando os métodos gerais, ordem e programagao
para todas as atividades da execug@o dos Servigos.

O cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos DDC,
demonstrando-se o progresso real alcancado em cada atividade e seus
efeitos na programacdo do servigo remanescente, incluindo-se
mudancas sugeridas na sequéncia das atividades.

No caso do ndo cumprimento do cronograma ou a ndo pontualidade, o
Gerente do Contrato podera reter, do pagamento seguinte, o valor
fixado nos DDC até que a obrigagao seja efetivamente cumprida.

A aprovagdo do cronograma pelo Gerente do Contrato nao altera as
obrigacdes do Contratadoe. O Contratado pode revisar o cronograma
submetendo-o novamente, a qualquer momento, ao Gerente do
Contrato. O cronograma revisado devera demonstrar o impacto dos
Eventos Passiveis de Compensagdo.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstiancias mediante simples apostila.

Verificada a ocorréncia do disposto na subclausula anterior por mais de
um més, o Contratante devera divulgar, em seu site e/ou em placa a
ser afixada em local da obra de facil visualizagdo, aviso publico
deprojeto ou obra paralisada, com o motivo e o responsavel da
inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugdo.

26 Alteracao da Data
Prevista para a
Conclusio de uma
Fase

26.1

26.2

O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Concluséo
de uma Fase caso um Evento Passivel de Compensagao venha a ocorrer
e tornar-se impossivel a conclusdao na Data Prevista de acordo com a
programagdo acordada.

O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 dias contados da
data da consulta do Contratado, devidamente acompanhada das
justificativas a respeito dos efeitos de um Evento de Compensagéo,
informando da possibilidade e duragdo da prorrogagdo da Data Prevista
para a Conclusdo de uma Fase. Caso o Contratado ndo alerte o
Contratante a respeito do provavel atraso, ou deixe de cooperar para
evita-lo, o retardamento ser-lhe-4 imputado deixando de ser
considerado na fixa¢do da nova Data Prevista para a Conclusio de uma
Fase.

27 Antecipacao

27.1

Sendo de interesse do Contratante que a conclusao de determinada Fase
ocorra em prazo inferior ao originalmente previsto, o Gerente do
Contrato podera solicitar ao Contratado a apresentacdo de proposta
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técnica de reprogramacgdo do cronograma, visando a antecipagdo das
atividades, sem acréscimo de valores contratuais, observada a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial.

27.2. Caso a antecipagdo implique necessidade de ajustes que possam alterar o

equilibrio econdmico-financeiro, tais alteracdes somente poderao ser
promovidas nas hipoteses expressamente previstas no art. 133 da
Lei n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica e aprovagdo formal
pela autoridade competente.

27.3. A nova Data Prevista de Conclusdo da Fase, uma vez aprovada, sera

formalmente registrada e confirmada pelas Partes, mediante termo
aditivo ou instrumento equivalente.

28 Atrasos Solicitados
pelo Gerente do
Contrato

28.1

O Gerente do Contrato podera instruir o Contratado no sentido de
retardar o inicio ou o prosseguimento de qualquer atividade incluida
em uma das Fases.

29 Reunioes de
Gerenciamento

29.1

29.2

O Gerente do Contrato e o Contratado poderdo solicitar a realizacdo
de reunides de gerenciamento. A finalidade da reunido de
gerenciamento sera a de revisar os planos relativos ao servigo
remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o
Contratado tenha alertado o Contratante, na forma da clausula 30 das
CGC.

O Gerente do Contrato devera registrar em ata as reunides de
gerenciamento distribuindo copias ao Contratado e aos participantes
da reunido. A responsabilidade das Partes na tomada de providéncias
devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou apos a
reunido, informando, por escrito, a todos os participantes da reunido.

30 Alerta quanto a
Circunstancias
Adversas

30.1

30.2

30.3

O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do
Contrato quanto a eventos ou circunstancias futuras que possam:

a) afetar adversamente a qualidade dos Servigos;
b) aumentar o Prego do Contrato;
c) provocar atraso na execucdo dos Servicos.

O Gerente do Contrato podera solicitar ao Contratado que apresente,
com brevidade, a estimativa dos efeitos dos referidos eventos ou
circunstancias futuras no Pregco do Contrato e na Data Prevista para a
Conclusdo de qualquer uma das Fases.

O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na
elaboragdo e na consideracdo de proposta tendo em vista evitar ou
reduzir o impacto desse evento ou circunstancia.

C - CONTROLE DE QUALIDADE

31 Identificaciao dos
Defeitos

31.1

O Gerente do Contrato devera inspecionar a execu¢do dos Servigos
pelo Contratadoe notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa
verificagdo ndo afasta a responsabilidade do Contratado. O Gerente
do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um Defeito e
que desfaca ou teste qualquer parte do Projeto Executivo e ou das Obras
onde considere a possibilidade de existéncia de Defeito.

32 Ensaios e Testes

32.1

Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execugdo
do objeto do contrato exigidos pelas especificagdes técnicas correrdo
por conta do Contratado.
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322

323

Acatada a instrugdo do Gerente do Contrato e realizado um teste nao
incluido nas Especificagdes, ao fim do qual se verifique a existéncia de
Defeito, devera o Contratado arcar com os custos do teste € amostras.
Caso ndo seja detectado Defeito, o teste serd considerado um Evento
Passivel de Compensagio.

O Gerente do Contrato podera requerer, do Contratado,
laudos/amostras dos materiais a serem empregados com o intuito de
constatar e averiguar a qualidade dos mesmos

33 Correcao de Defeitos

33.1

332

333

334

O Gerente de Contrato devera informar ao Contratado a respeito de
Defeitos dos quais tenha conhecimento, antes de terminado o Periodo
de Corregdo dos Defeitos (PCD), que se inicia na data da Conclusao de
uma Fase fixada nos DDC. O PCD perdurara enquanto os Defeitos ndo
forem corrigidos.

Ao receber uma Comunicagdo de Defeito, o Contratado devera
corrigir o defeito no prazo fixado na notificacdo do Gerente do
Contrato.

O TRP sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista para a Concluséo
da respectiva Fase, mediante solicitagdo do Contratado. Nesta ocasido
sera realizada uma vistoria geral pelos representantes do Contratante
¢ do Contratado, ¢ sera claborada uma listagem de todas as “néo
conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado
conforme subclausula anterior cabera ao Gerente do Contrato avaliar o
custo da corregdo do Defeito e cobra-lo do Contratado.

34 Avaliacio da
Execucao dos
Servicos

34.1
342

343

A avaliagdo da execugdo dos Servicos utilizara o disposto a seguir.

Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se
constate que o Contratado:

a) ndo produza os resultados acordados;

b) deixe de executar ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas;

¢) deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo dos Servigos, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

A utilizagdo da Instrugdo de Medigdo de Resultado (IMR) ndo impede
a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
execucdo dos Servigos.

D - CONTROLE DE CUSTOS

35 Cronograma Fisico-
Financeiro

35.1

35.2

O Contratado devera elaborar um Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) atualizado no prazo de indicado nos DDC. As atividades
constantes do Cronograma deverao compatibilizar-se com as atividades
programadas para a elaboracdo do Projeto Executivo e a execucdo das
Obras detalhadas no Cronograma Fisico de Implementagao.

O Cronograma Fisico-Financeiro devera descrever em termos da
elaboracao do Projeto Executivo e da execucdo da respectiva Obra ou
servico todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos
necessarios a medi¢do, a0 monitoramento ¢ ao controle dos Servicos.
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353

354

O Contratado devera demonstrar no Cronograma as entregas de
Materiais previstas para o Local das Obras caso estejam previstos
pagamentos separados para Materiais no Local das Obras.

O Contratante divulgara em site oficial, em até 25 dias Uteis apds a
assinatura do Contrato, os quantitativos e os pregos totais que contratar
e, em até 45 dias uteis ap6s a conclus@o do contrato, os quantitativos
executados e os precos praticados.

36 Alteracdes no
Cronograma Fisico-
Financeiro

36.1

36.2

O Contratado devera ajustar mensalmente o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) objetivando a inclusdo das alteragdes de
Cronograma ou da metodologia de servico levadas a efeito por
iniciativa propria, caso em que as modificagdes ndo acarretardo
alteracdo nos precos do Contrato.

Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado
fornecer o detalhamento especifico dos custos de qualquer item
constante da sua proposta.

37 Previsoes de Fluxo de
Caixa

37.1

Na atualizagdo do Cronograma, o Contratado devera fornecer ao
Gerente do Contrato uma previsao atualizada de fluxo de caixa.

38 Medicoes

38.1

38.2

As medi¢des devem ser realizadas a partir da conclusdo do avango
fisico de cada etapa, definida prévia e objetivamente no Cronograma
Fisico-Financeiro.

O Contratado submetera ao Gerente do Contrato as medigdes
correspondentes aos eventos efetivamente concluidos e passiveis de
afericdo, de acordo com o Eventograma e¢ o Cronograma Fisico-
Financeiro vigentes, vedado o pagamento por mera execucdo
percentual de servigos dissociada da conclusdo do respectivo evento ou
marco de controle.

38.2.1 O Contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos

comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando
for o caso.

38.3 O Gerente do Contrato devera conferir as medigdes mensais e atestar o
pagamento a ser feito ao Contratado, por meio de um de certificado
especifico.

38.4 O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo Gerente
do Contrato.

38.5 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens incluidos
no Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro).

38.6 O valor dos servigos concluidos inclui os valores dos Eventos Passiveis
de Compensagao.

38.7 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em
certificado anterior ou reduzir a proporcdo de item previamente
aprovado, em certificado, a luz de informacgdes subsequentes.

38.8 Outros procedimentos relacionados com o recebimento dos servigos
executados constam dos DDC.

39 Pagamentos 39.1 O Contratante devera pagar ao Contratado os valores certificados

pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 dias contados da data de cada
certificado.
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39.2

393

39.4

39.5

39.6

39.7

39.8

39.9

Itens dos Servigos para os quais nenhuma tarifa ou prego tenha sido
cotado ndo serdo pagos, se considerados cobertos por outros precos e
tarifas.

Caso o Gerente do Contrato ndo concorde com a medigdo apresentada
podera altera-la, determinando o imediato pagamento da quantia
resultante.

O Contratado podera recorrer da decisdo do Gerente do Contrato, na
forma da subclausula 24.3 das CGC. A atualizagdo de que trata a
subclausula 41.8 das CGC incidira sobre os valores devidos em virtude
do provimento do recurso.

Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados mediante a
apresentacdo de faturas, apos a determinacgdo dos valores dos servigos
executados, apurados em medigdes mensais, € que para o
encaminhamento de uma medi¢do ao Contratante, esta devera estar
acompanhada pelos documentos indicados nos DDC ¢ seguindo os
procedimentos ali indicados.

O pagamento da primeira parcela do Prego do Contrato referente a
elaboragdo do Projeto Executivo ficara condicionado a apresentag@o
dos comprovantes indicados nos DDC, cujas taxas, caso aplicaveis,
deverdo ser pagas pelo Contratado.

O pagamento da primeira parcela do Preco do Contrato referente a
execugdo das Obras ficard condicionado a apresentacdo dos
comprovantes indicados nos DDC, cujas taxas, caso aplicaveis,
deverdo ser pagas pelo Contratado.

O pagamento final devera ser efetuado em até 30 dias da apresentacdo,
pelo Contratado, da respectiva fatura emitida ap6s a obtengdo do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD) dos Servigos ¢ dos
documentos de medi¢ao emitidos pelo Gerente do Contrato e aprovados
pelo Contratante, bem como com a apresentagdo da documentagéo
indicada nos DDC.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado
ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacdo financeira devida pelo Contratante, com
atualizacdo entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da formula ou indice
indicados nos DDC.

40 Eventos Passiveis de
Compensacio

40.1

Eventos Passiveis de Compensagio sdo:

a) omissdo do Contratante na liberagdo de parte do Local dos
Servigos na Data da Posse do Local dos Servigos fixada nos
DDC;

b) modificacdo, pelo Contratante, do cronograma de outros
contratados de modo a afetar os servigos do Contratado;

¢) prorrogagdo, pelo Gerente do Contrato, do prazo de elaboragdo
de Projetos ou de execucdo das Obras, por deixar de aprovar
Projetos, Desenhos, Especificagdes, ou instru¢des necessarias a
execugdo das Obras em tempo habil;

d) determinagdo do Gerente do Contrato para que seja descoberta
parte das Obras ou que se realizem testes adicionais dos quais
ndo resulte a verificagdo de Defeitos;

Pagina 106 de 141



Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)

40.2

40.3

e) omissdo do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar
subcontratagao;

f)  ascondic¢des do solo forem substancialmente diversas do que se
poderia razoavelmente estimar antes da Carta de Aceitagdo, a
partir de:

i)  informacdes fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o
Relatorio de Inspecdo do Local das Obras);

il) informagdes disponiveis publicamente;
iii) inspegdo visual do Local das Obras.

g) determinacdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem
tomadas pelo Contratado diante de:

i)  situacdo imprevista causada pelo Contratante;

ii)  Servigos e trabalhos adicionais necessarios & seguranga ou
outros.

h) omissdo de outros contratados, autoridades publicas, orgéos de
servigos publicos ou o proprio Contratante, no cumprimento
de prazos e outras condi¢des estabelecidas no Contrato,
causando atrasos ou custos extras ao Contratado;

i)  efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigagdes do
Contratado;

j)  atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdo do TRD
de uma das Fases;

k) reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, conforme os
DDC;

)  superfaturamento’;

m) alteracdo de projeto ou especificagdes, motivada pelo
Contratante;

n) outros Eventos Passiveis de Compensacdo descritos nos DDC
ou que venham a ser determinados pelo Gerente do Contrato.

Se um Evento Passivel de Compensagdo provocar custos adicionais ou
impedir que o Servigo seja concluido na Data Prevista para a Conclusao
de uma Fase, o Prego do Contrato devera ser acrescido e/ou prorrogada
a Data Prevista para a Conclusdo dessa Fase. O Gerente do Contrato
decidira a respeito da necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do
Contrato e da necessidade e modo de prorrogagdo da Data Prevista para
a Conclusdo dessa Fase.

Tao logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informagdes
demonstrando os efeitos do Evento Passivel de Compensagdo sobre a
previsdo de custos do Contratado, o Gerente do Contrato devera
avaliar o Pre¢o do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida pelo
Contratado nao for razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua
propria estimativa, efetuara o ajuste do Preco do Contrato.

7 Constatado superfaturamento ¢ legitima a compensagio de débitos e créditos existentes entre a Administragdo Plblica e a
empresa contratada como forma de reparagdo de danos ao erario, com a aplicag@o do instituto da compensagdo constante no
art. 368 da Lei Federal n.° 10.406/2002, com respaldo no Acérddo 1175/2017 TCU/Plenario.
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40.4

O Contratado nao tera direito a compensagoes, caso deixe de alertar
previamente o Gerente do Contrato ou deixar de cooperar com 0 mesmo
caso o evento venha a prejudicar os interesses do Contratante.

41 Impostos, Tributos e
Taxas

41.1

41.2

Cabe ao Contratado assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o
pagamento de todos impostos, taxas e/ou qualquer Onus fiscais e
tributarios de origem federal, estadual e municipal, bem como todos os
encargos trabalhistas, previdencidrios e comerciais, vigentes durante a
execugdo dos Servigos, e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou
extrajudiciais que lhe sejam imputaveis, inclusive em relacdo a
terceiros, em decorréncia da celebragdo do contrato.

A inadimpléncia do Contratado quanto aos impostos, taxas ou
quaisquer Onus fiscais e tributdrios de origem federal, estadual e
municipal, ndo transfere ao Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar o objeto da presente contratacdo ou
restringir a execucdo dos Servicos.

Alteracao de Impostos e Tributos

413

O Gerente do Contrato devera ajustar o Pre¢o do Contrato caso os
impostos e tributos sejam alterados durante o periodo compreendido
entre 30 dias da data de apresentagdo das propostas e a data da tltima
fatura. O reajuste devera refletir o percentual de variagdo do valor dos
impostos e tributos pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal
variac¢do ja ndo tenha sido incorporada no Preco do Contrato ou de seus
reajustes, referidos na clausula 45 das CGC.

42 Moeda dos
Pagamentos

42.1

Os pagamentos serdo efetuados em Real.

43 Reajuste de Precos

43.1

43.2

433

43.4

43.5

43.6

Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver
previsto nos DDC. Caso haja previsdo, os valores faturados, serdo
ajustados pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos
valores de pagamento devidos de acordo com o texto, a formula e os
indices indicados nos DDC:

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela
ultima varia¢do conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serda adotado em
substitui¢do, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o
periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas
a realizar ndo estejam atrasadas por culpa do Contratado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Fiscalizagéo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

44 Retencdes

44.1

O Contratante podera reter de cada pagamento devido ao Contratado,
o percentual fixado nos DDC, até a Data de Conclusgo dos Servicos.
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442

44.3

Na Data de Conclusao dos Servi¢os metade do valor total retido, com
a emissdo do TRP dos Servicos sera restituido ao Contratado, sendo a
outra metade restituida apds o encerramento do Periodo de Corre¢do de
Defeitos (PCD) e da certificag@o, pelo Gerente do Contrato [por meio
do TRD dos Servigos] da corregdo dos Defeitos que foram notificados
ao Contratado ¢ ento corrigidos.

Na Data de Concluso dos Servicos, o Contratado pode substituir o
restante do valor retido por meio de garantia bancaria aceita pelo
Contratante.

45 Sancoes
Administrativas

45.1

45.2

453

454

Poderdo ser aplicadas ao Contratado pelas infracdes administrativas
as seguintes sang¢oes, detalhadas nos DDC:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

O Contratado devera pagar multa de mora no percentual fixado nos
DDC para cada dia de atraso relativo a Data Prevista para a Conclusdo
de uma Fase. O valor total das multas ndo devera exceder o montante
fixado nos DDC. E facultado ao Contratante deduzir, as despesas
relativas as multas, dos pagamentos devidos ao Contratade. Os
pagamentos de multa ndo isentardo o Contratado do cumprimento de
suas obrigagdes.

E facultada a defesa do Contratado no respectivo processo, num prazo
de cinco dias tteis, a contar da data de notificagao do fato.

As demais medidas aplicaveis as san¢des estio indicadas nos DDC.

46 Antecipacio da
Conclusio

46.1

O Contratado nio fara jus a qualquer bonificagdo em caso de
antecipagdo na conclusdo dos Servigos, ressalvadas as hipoteses
previstas no item 27 desta se¢do 7, em que o adiantamento de prazos
decorra de solicitagdo do Contratante e de proposta formalmente aceita
entre as Partes.

47 Adiantamento

47.1

O Contratado ndo faz jus a nenhum adiantamento.

48 Garantia de
Execucao do
Contrato

48.1

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugdo correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, nos termos dos
arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

48.1.1 A CONTRATADA podera optar por uma das modalidades de garantia

admitidas pelo art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021, observadas as
condigdes legais aplicaveis a modalidade escolhida.

a) Seguro-garantia: caso a CONTRATADA opte por essa modalidade, sera

assegurado prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologacao da licitaciio e anterior a assinatura do Contrato, para
apresentagdo da respectiva apolice, nos termos do art. 96, §3°, da Lei n°
14.133/2021.

b) Caucéo ou fianca bancaria: quando adotada uma dessas modalidades, a

garantia devera ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias tteis apos
a assinatura do Contrato, conforme estabelecido no Termo de
Referéncia.
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48.1.2 A garantia deverd permanecer valida durante toda a vigéncia e execucao

contratual, até a aceitacdo definitiva do objeto, sem prejuizo do periodo
adicional de cobertura previsto para a modalidade escolhida.

48.1.3 Em caso de alteragdo do valor do Contrato ou de prorrogagdo de sua

vigéncia, a CONTRATADA devera promover a complementagio,
renovagdo ou adequagdo da garantia, de forma a manter o percentual de
5% (cinco por cento) sobre o valor contratual atualizado e a
cobertura durante todo o periodo exigivel.

48.1.4 A garantia sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do Contrato e

48.2

483

48.4

48.5

48.6

48.5

o recebimento definitivo do objeto, observadas as condi¢des e 0s prazos
aplicaveis a modalidade adotada.

A garantia de execug@o devera ser emitida por uma instituicdo de
prestigio escolhida pelo Contratado, aceita pelo Contratante e
localizada em qualquer pais. Se a institui¢do que emitir a garantia
estiver localizada fora do Brasil, devera ter uma instituigdo financeira
correspondente no Brasil que permita fazer efetiva essa garantia.

A Garantia de Execugfo devera ser prestada nos prazos estabelecidos
nos DDC, de acordo com a modalidade escolhida pelo Contratado. Na
hipotese de opgdo pelo seguro-garantia, sera observado o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacio da licitacio
e anterior a assinatura do Contrato, nos termos do art. 96, §3°, da
Lein® 14.133/2021.

No caso de alteragdo do Prego do Contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia de execugdo devera ser ajustada pelo Contratado
a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contratagao.

Caso indicado nos DDC, outros tipos de garantia de execu¢do do
Contrato poderdo ser aceitos pelo Contratante.

Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupg¢do dos servigos, ndo
sera devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo
decorram de acordo com o Contratante, nos termos da legislacdo
vigente.

O Contratante restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 dias apds a assinatura do TRD dos Servigos objeto deste
contrato.

49 Servicos Adicionais

49.1

49.2

493

49.4

Caso venham a ser necessarios e, estejam indicados nos DDC, Servicos
Adicionais de pequena monta poderdo ser executados, desde que prévia
e expressamente autorizados pelo Gerente do Contrato. Tais servigos,
quando autorizados, serdo remunerados a razdo dos respectivos pregos
cotados pelo Contratado em planilha de precos solicitada, por escrito,
do Gerente do Contrato.

Todo servigo a ser pago como Servigo Adicional devera ser registrado
pelo Contratante em formularios aprovados pelo Gerente do Contrato,
a quem compete conferi-los e atestd-los no prazo de dois dias de sua
conclusdo.

O Contratado somente recebera por Servico Adicional quando
devidamente atestado.

Os DDC determinam os procedimentos para a inclusdo de novos
servicos que ndo constam na Cronograma Fisico-Financeiro do
Contratado.
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50 Reparacido de Danos | 50.1 O Contratado devera, as suas expensas, reparar perdas e danos, desde
a Data de Inicio até o término do PCD, verificados nos Servigos e
materiais a eles incorporados, caso os mesmos lhe possam ser
imputéaveis.

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

51 Término 51.1 O Contratado solicitara e obtera do Gerente do Contrato a emissdo do
TRD dos Servigos quando comprovado o término dos mesmos.

51.2 Resolvidas todas as “ndao conformidades” descritas no TRP dos
Servicos, o Contratante tera o prazo de 10 dias ap6s a comunicagéo
do Contratado para a emissdo do TRD.

513 O recebimento definitivo pelo Contratante nao eximird o Contratado,
pelo prazo minimo de cinco anos, admitida a previsdo de prazo de
garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da
amplia¢do do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrego
identificados, o Contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

51.4  Outros procedimentos para o recebimento definitivo dos Servigos
constam dos DDC.

52 Posse pelo 52.1 O Contratante devera tomar posse do Local dos Servigos nos 10 dias
Contratante contados da data de emissdo do TRD pelo Gerente do Contrato.

52.2 Salvo as disposig¢des das subclausulas 32 a 34 das CGC, os Servigos
serdo assumidos pelo Contratante quando:

a) as Obras forem concluidas em concordancia com o Contrato;

b) um Certificado de Ocupagdo das Obras tenha sido emitido pelo
Contratante.

53 Contabilizagdo Final | 53.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado devera apresentar ao Gerente
do Contrato um balango detalhado do valor de seu crédito. O Gerente
do Contrato emitira um TRD confirmando os valores devidos ao
Contratado, no prazo de 60 dias do recebimento do referido balango,
caso 0 mesmo esteja correto e completo. Caso contrario, o Gerente do
Contrato devera fornecer, no prazo fixado acima, uma planilha que
estabeleca as correges e adigGes necessarias. Se o balango final
reapresentado permanecer insatisfatorio, o Gerente do Contrato devera
decidir qual o valor a ser pago ao Contratado, informando-o por

escrito.
54 Manuais de 54.1 Se forem necessarios os Desenhos de Como Construido (A4s Built) e/ou
Operacio e Manuais de Operacdo e Manuten¢do forem solicitados, devera o
Manutencio e Contratado fornecé-los nas datas estabelecidas nos DDC.

Desenhos de Como

Construido (As Builf 54.2  Nao cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipétese de os

referidos documentos ndo receberem a aprovacdo do Gerente do
Contrato, cabe a este deduzir o valor fixado nos DDC, dos pagamentos
a serem efetuados ao Contratado.

55 Rescisio Pelo Contratante

55.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento
fundamental de obrigacdo decorrente do Contrato, assegurados o
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contraditério e a ampla defesa mediante autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente do Contratante, com 30 dias
de antecedéncia.

55.2  Para as finalidades desta clausula ¢ considerado o ndo cumprimento
fundamental:

a) o0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas do
edital ou de clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos
ou de prazos;

b) o desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela
fiscalizagao;

¢) ainterrup¢ao dos Servicos pelo Contratado por 30 dias sem que
a paralisa¢@o tenha sido prevista no Cronograma e autorizada
pelo Gerente do Contrato;

d) o ndo cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 dias, de
instrucdo no sentido de interromper os Servigos;

e) declaragdo da faléncia ou pedido de recuperagdo judicial ou de
insolvéncia civil, ou dissolugdo da sociedade do Contratado;

f)  alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura do
Contratado que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

g) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 dias
contados da data de emissdo do Certificado para Pagamento;

h) omissdo do Contratado na correcdo de Defeitos, quando do
recebimento da segunda notificagdo, uma vez que as correcdes
efetuadas j& efetuadas em decorréncia de uma primeira
notificagdo foram consideradas insatisfatdrias;

i) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por atraso
na execucdo das Obras exceda a 10% do Prego do Contrato;

j)  inobservancia, pelo Contratade, de normas técnicas,
ambientais, de seguranca, da legislacdo trabalhista ou
previdenciaria;

k) atraso na obtengdo da licenca ambiental quando de
responsabilidade do Contratado, ou impossibilidade de obté-
las, ou alteragdo substancial do projeto que dela resultar, ainda
que obtida no prazo previsto;

1) atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a
desocupagdo, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas,
quando de responsabilidade do Contratado;

m) ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz;

n) caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execu¢do do contrato;

0) a multa de mora para o atraso injustificado ultrapassar o
montante indicado nos DDC;

p) outros casos indicados nos DDC.
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553

O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no
todo ou em parte, caso o Contratado tenha se envolvido em Praticas
Proibidas.

Pelo Contratado

554

555

55.6

55.7

O Contratado tera direito a rescisdo do contrato nas seguintes
hipoteses:

a) supressdo, por parte do Contratante, de obras, Servicos ou
compras que acarrete modificacdo do valor inicial do contrato
além de 25% do valor inicial atualizado do contrato;

b) suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita do
Contratante, por um prazo superior a 90 dias uteis;

c) repetidas suspensdes que totalizem 90 dias Tteis,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdo
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes
¢ mobiliza¢des e outras previstas;

d) atraso superior a 45 dias, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pelo
Contratante por despesas de obras, Servi¢os ou fornecimentos;

e) nao liberacio pelo Contratante, nos prazos contratuais, de area,
local ou objeto, para elaboragdo do projeto ou para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato ao
Contratante relacionadas a desapropriagdo, a desocupagdo de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.

Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato,
inadimpléncia diversa das relacionadas nas subclausulas 55.2 a 55.4 das
CGC, cabera ao Gerente do Contrato decidir se o ato ou fato notificado
se constitui motivo de rescisdo.

Nao obstante o disposto nas subclausulas 55.1 a 55.5 das CGC, o
Contratante pode rescindir o Contrato por razdes de interesse publico,
justificadas pela autoridade maxima do Contratante e indicadas nos
DDC.

Na hipoétese do Contrato ser rescindido, o Contratado devera paralisar
os Servigos imediatamente, tornando o Local das Obras seguro e
liberando-o tao logo seja possivel.

56 Pagamento quando
da Rescisao
Contratual

56.1

56.1.

56.2

Caso o Contrato seja rescindido em virtude do ndo cumprimento
fundamental do Contratado, o Gerente do Contrato devera fazer um
balang¢o considerando o montante de servigos executados e de materiais
encomendados. Ndo haverd incidéncia de multas complementares.
Caso o total devido ao Contratante exceda eventuais créditos ainda
devidos ao Contratado, devera ser lavrado, de imediato, o competente
instrumento de confissdo de divida, devidamente assinado por duas
testemunhas.

1 Nahipotese de rescisdo, as Partes devem observar os procedimentos
e as consequéncias previstos em lei e no Contrato, inclusive quanto
a responsabilidade pelos pagamentos conforme o balango acima
referido e ao ressarcimento de despesas diretas e indiretamente
incorridas pelo Contratado até a data da rescisao.

No caso de inexecuc¢do contratual o Contratante fara a instauracao do
devido processo legal remetendo a autoridade competente do
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56.3

Contratante para deflagracdo deste e com a devida notificagdo ao
Contratado para defesa (contraditério e ampla defesa) e a decisdo
final.

Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou
pelo ndo cumprimento fundamental atribuido ao Contratante, o
Gerente do Contrato devera efetuar um balango referente ao valor do
servico executado, materiais encomendados, desmobilizagdo do
pessoal e equipamentos do Contratado empregados exclusivamente na
execugdo dos Servigos.

57 Propriedade

57.1

Na hipotese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado,
todos os Materiais do Local das Obras, Canteiro de Obras,
Equipamento, Obras Provisdrias e Finalizadas serdo consideradas de
propriedade do Contratante.

58 Interrup¢io da
Execucio

58.1

Na hipdtese da execucdo do Contrato precisar ser interrompida por
motivo de guerra e/ou outros eventos que independem da vontade do
Contratante ou do Contratado, o Gerente do Contrato deve emitir
uma Notificacdo autorizando essa interrup¢do. O Contratado deve
cercar o Local das Obras e suspender a execugdo das Obras assim que
receber a notificagdo. O Contratado deve receber, a titulo de
ressarcimento por quaisquer Servigos que tenha executado antes do
recebimento da notificagdo e, também, pelos servigos executados
posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos
anteriormente a data da notificagdo.

59 Suspensio do
Empréstimo do
FONPLATA

59.1

No caso do FONPLATA suspender o Empréstimo cujos recursos se
destinariam ao financiamento, total ou parcial, dos pagamentos
decorrentes do Contrato:

a) o Contratante informara o Contratado da referida suspensio
no prazo de 10 dias a partir do recebimento da competente
comunicagdo do FONPLATA;

b) caso o Contratado ndo tenha recebido as quantias que lhe so
devidas no prazo de 30 dias previsto na subclausula 39.1 das
CGC, ser-lhe-a facultado rescindir o Contrato, emitindo, para
tanto, uma notificacdo com antecedéncia de 14 dias.

F-PRATICAS PROIBIDAS

60 Praticas Proibidas

60.1

O FONPLATA exigira dos Mutudrios/Beneficiarios e de toda pessoa
que participar da preparagdo, execucdo e avaliagdo de projetos
financiados com seus recursos, os mais altos niveis éticos e a denuncia
de qualquer ato suspeito de constituir uma pratica proibida da qual
tenham conhecimento.

Lista nao taxativa das Praticas Proibidas

a) Acdes Corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as a¢des
de outra Parte;

b) Praticas Fraudulentas: qualquer ato ou omissdo, incluindo a
desvirtuacao de fatos e circunstancias que enganem ou tentem
enganar alguma parte para obter qualquer beneficio financeiro
ou de outra natureza, ou para evadir uma obrigagdo;
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c) Praticas Coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou ameacgar
prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer
parte ou a seus bens para influenciar as acdes de uma Parte;

d) Praticas Colusivas: estabelecer acordos entre duas ou mais
Partes com vistas a atingir um objetivo inapropriado, incluindo
influenciar de forma inapropriada as a¢des de outra parte;

e) Praticas Obstrutivas:

i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente
evidéncia significativa para a investigacdo, ou fazer
declaragdes falsas perante os investigadores para impedir
materialmente uma investigacdo sobre dentincias de uma
pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou
ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir
que divulgue seu conhecimento de assuntos que sdo
importantes para a investigagao ou para sua prossecugio; ou

ii) todo ato voltado para impedir materialmente o exercicio de
inspe¢do do FONPLATA e os direitos de auditoria;

f)  Crimes Graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento
do terrorismo.
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SECAO 8 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

As disposicdes a seguir complementam ou modificam as Cldusulas correspondentes da Secdo 8 —
Condig¢des Gerais de Contrato (CGC):

Clausula q -
das CGC Complemento ou Modificacao
A - GERAL
1 Definicoes
1.1¢) O Contratado ¢é: [a ser preenchido apos a adjudicagdo]
Nome:
Endereco:
Nome do Representante Autorizado:
1.1d) O Contratante ¢ Municipio de Itabuna/Bahia

Nome: Prefeitura Municipal de Itabuna/BA
Endereco:Avenida Princesa Isabel, n°678, Sdo Caetano

Nome do Representante Autorizado: Sonia Maria César Fontes

1.1h)el7.1

A Data de Inicio dos Servigos ¢ 05 (cinco) dias, contada a partir da emissdo da respectiva Ordem
de Servigo (OS) pelo Contratante:

Fase 1: OS 1 - Elaboragao do Projeto Executivo com um prazo de duragdo de 02 (dois) meses);

Fase 2: OS 2 - Execug@o das Obras com um prazo de duragao de 10 (dez) meses) apds a aprovacgao
do Projeto Executivo e do Plano de Implementagédo das Obras pelo Contratante.

1.1i),17.2 e
33.1

A Data Prevista para a Concluséo ¢:
Fase 1 - Elaboragdo do Projeto Executivo: 03 meses
Fase 2 — Execugdo das Obras: 16 meses

O prazo de vigéncia do contrato € de 21 (vinte e um) meses contado da assinatura do contrato.

1.1 w) O Gestor do Contrato é:
Nome: Raul Silva De Jesus
Endereco: Rua Francisco Silva Rocha
A equipe de Fiscalizagio do Contrato, nomeada através de Portaria, sendo composta por: Everson
Levi Dos Santos Ribeiro, Antonio Joaquim Bastos Da Silva Filho, Raul Silva De Jesus e Leonardo
Formigli Martins Lima

1.1x) Os servigos serdo prestados entre a parte final da Avenida Princesa Isabel, na intersecgao entre os
Bairros Sdo Caetano, Novo Sdo Caetano e Fonseca, até a BR-101, atravessando area rural nao
habitada, conforme descrito nas pecas instrutivas deste Termo.

1.1 bb) As Obras consistem em contratacdo de empresa especializada de engenharia para a elaboragdo de
projeto executivo e execugdo de obras de implantacao do eixo viario sudoeste e requalificacao da
Avenida Princesa Isabel, no municipio de Itabuna/BA.

1.1 ff) O Periodo de Correcao dos Defeitos ¢ de 30 (trinta) dias

Pagina 116 de 141




Secdo 8 — Dados do Contrato (DDC)

Clausula q o
das CGC Complemento ou Modificacao

2.3 Interpretagao
Os seguintes documentos também integram o Contrato:
PlanilhaOr¢amentaria e Cronograma Fisico Financeiro

6.4 Comunicaciio
Endereco para Comunicacio
Os itens componentes do Contrato, como documentos ¢ medigdes, deverdo ser entregues no
endereco: Rua Francisco Silva Rocha, nimero 100, Centro - Itabuna —BA.

7.1 Subcontratacio
O Contratado somente podera subcontratar parte das Obras com a autorizagdo prévia e expressa
do Gerente do Contrato. A subcontratagdo ndo acarreta qualquer alteracdo nas obrigagdes
contratuais do Contratado.
Nao sera admitida a subcontratagdo com empresas que tenham apresentado propostas na licitacdo
de que decorre este Contrato.

8.1 Outros Contratados
O Contratado devera cooperar ¢ compartilhar o Local das Obras com outros Contratados,
autoridades publicas, 6rgdos de servigos publicos ¢ o Contratante, nas datas indicadas nos
Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC. Devera, também, prover-lhes
instalagdes e servicos como previsto nos Cronogramas. O Contratante pode modificar o
Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o Contratado das modificagdes.

9.1 Pessoal
O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de Pessoal
Chave, conforme referido nos DDC, que ird executar as fungdes estabelecidas no Quadro; ou outro
pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato devera aprovar a substitui¢ao
de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualifica¢des, habilidades e experiéncias
relevantes forem iguais ou superiores aquelas das pessoas constantes do quadro.
Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remocao de membro do grupo de servigo
do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remoc¢do do Canteiro de Obras no prazo
de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste Contrato.
O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.
O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado, como Responsavel
Técnico (RT) pelos servigos contratados, devendo o Contratado indica-lo ao Contratante, no
prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura deste Contrato.

13 Seguro
No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além da cobertura
basica correspondente a solidez das obras conforme previsdo no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro, as seguintes coberturas adicionais de:
(a) despesas extraordinarias: 1% do valor do contrato

14.1 Relatorio de Inspe¢io ao Local das Obras
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O Relatorio de Inspegdo ao Local das Obras devera ser entregue, em carater preliminar pelo
Contratado, até o prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, salvo indicado de forma
diferente nos DDC.

Este relatorio devera ser aprovado pela Fiscalizagdo da obra para posterior emissao da 1* Ordem
de Servigo (OS).

O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecdo ao Local das Obras, devera levar em conta
toda informacao constante fornecida pelo Contratante.

15e16

Obrigacoes Pertinentes 8 LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do contrato administrativo, a partir da apresentacao
da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacio
expressa.

Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso

e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

A Administrag@o devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos
de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto
a eventual descarte realizado.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

16.4

a) Medidas de Controle Ambiental, Social, Satide e Seguranca:

A Contratada deverdapresentarummecanismodeEstratégias de Gestdo e Planos de
Implementagdo (EGPI)para gerenciar os principais riscos de natureza ambiental, social, saude e
seguranca no local dos Servigos incluindo as seguintes atividades:

1) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatdrias, bem como as de
prote¢do ambiental e ainda, as agdes voltadas para o monitoramento da qualidade ambiental,
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consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS), parte
integrante do projeto de engenharia, ¢ no Relatorio Ambiental Prévio;

ii) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica Nacional de Meio
Ambiente e Politica de Meio Ambiente e o que institui a legislagdo ambiental em vigor nas
esferas federal, estadual e municipal;

iii) executar os servigos e/ou dispositivos previstos no Plano de Gestdo Ambiental e Social
(PGAS), em especial aqueles em relacdo ao Canteiro de Obras, em toda a area de influéncia
direta das obras;

iv) mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

v) implementar as a¢des contidas no Plano de Recuperagdo de Area Degradada (PRAD),
no que se refere a eliminagdo dos passivos ambientais, a recomposi¢do e implantagdo de
faixas de vegetagdo, a melhoria da condicdo cénica da area de entorno da obra e, a
implantagdo de areas verdes quando couber;

vi) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga da populagéo
atingida ¢ a manutengdo da qualidade ambiental na area diretamente afetada pela obra;

vii) solicitar, junto aos o6rgdos competentes, os licenciamentos ambientais das areas de
apoio a serem utilizadas na execug¢do das obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora,
Canteiro de Obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverdo ser obtidos impreterivelmente
antes da instalagdo/implantacdo das atividades;

viil) executar a reabilitagdo ambiental das areas de apoio utilizadas, cumprindo as medidas
previstas no ambito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a ndo aplicabilidade
desta disposi¢do implicard na ndo emissdo da Certiddo de Conformidade Ambiental
(CCA) do empreendimento e/ou do TRD dos Servicos e consequente retengdo da garantia
de execugao;

ix) requerer autorizagdo para corte das espécies arboreas, a serem suprimidas pela
construcdo das obras;

x) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), com
enfoque na identificagdo de locais adequados para a disposi¢do final, bem como na
reducdo, reutilizacdo e reciclagem dos residuos, conforme regulamentacao vigente;

xi) contar com técnico(s) devidamente habilitado(s), especialista(s) em meio ambiente e
area social, para o acompanhamento da execugao da obra, o(s) qual(is) devera(do) atender
aos requisitos e as exigéncias ambientais e sociais advindas da execugao obra;

xii) proteger o patrimonio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

xiii) avaliar o impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

xiv) estratégiadesinalizagdoedemarcacdodelimitesdemobilizagdo para evitar impactos
adversos no exterior das Obras;

xv) plano de monitoramento de ruido para evitar impactos adversos no exterior das Obras;

xvi) planodegerenciamentodetrafegoparagarantirasegurancadas comunidades locais do
trafego durante as Obras;

xvii) utilizar produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam
a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

xviii) conformidade com os requisitos de satide e seguranca para a prote¢ao a comunidade
local (incluindo grupos vulneraveis e desfavorecidos), o pessoal do Contratante ¢ o
pessoal do Contratado (incluindo a utilizacdo de equipamento de protecdo pessoal

Pagina 119 de 141




Secdo 8 — Dados do Contrato (DDC)

Clausula
das CGC

Complemento ou Modificacao

prescrito, prevengdo de acidentes evitaveis e a obrigacdo de relatar condi¢des ou praticas
que representem um perigo para a seguranga de trabalhadores ou comunidades da regido
e ameacem o meio ambiente);

xix) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;
xx) proibi¢do do uso de substancias ilegais;

xxi) ndo discriminagdo em lidar com a comunidade local, incluindo grupos vulneraveis e
desfavorecidos, o pessoal do Contratante e o pessoal doContratado;

xxii) interagdes adequadas com a comunidade local;

xxiii) proibi¢ao do assédio sexual;

xXiv) coibir a violéncia, incluindo violéncia sexual e/ou baseada no género; ameaca de tais
atos, coercdo e privagdo de liberdade;

xxv) protecdo de criangas (incluindo proibi¢gdes contra abuso, corrupgdo ou qualquer outro
comportamento inaceitdvel com criangas, limitagdo de interagdes com criangas e
seguranca nas areas do projeto);

xxvi) requisitos de saneamento (por exemplo, para garantir que os trabalhadores usem as
instalagdes sanitarias especificadas fornecidas pela Contratada e ndo as areas abertas);

xxvii). respeito as instrugdes de trabalho razoaveis (incluindo normas ambientais e
sociais);

xxviii) prote¢ao e uso adequado da propriedade (por exemplo, proibir roubo, negligéncia
ou desperdicio);

xxix) atender as medidas de controle ambiental e social conforme estabelecido no Modelo
10 — Declaragao Ambiental e Social da Se¢do 4 — Formularios da Proposta Vencedora;

xxx) adotar algumas medidas de seguranca:

contratagdo de sistemas de extingdo de incéndio;
instalagdo de cercas contra roubo;

ter um plano de prevengdo de acidentes;

manutengdo preventiva;

treinamento para situagdo de emergéncia aos empregados.

b) Licencas, Anotacdes, Registros etc.:Cabe ao Contratado os procedimentos necessarios

para a obtengao e o pagamento das taxas inerentes:

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA;

1) Cadastro Nacional de Obras (CNO), cadastro especifico do INSS e ao final das
obras a regularizagdo da documentacao/baixa das mesmas junto ao INSS;

ii) responsabilizar-se pela obtencdodas Licengas de Instalagio (LI) e Operacao (LO)
e ou da renovacdo das licencas ambientais, autoriza¢des e/ou documento
equivalente que vencerem no prazo de vigéncia do contrato bem como licengas a
serem alteradas em virtude de mudangas de projetos;

iii) estratégia para obter licengas/permissdes antes do inicio dos Servicos relevantes,
como abrir uma pedreira ou pogos para extragdo de material, conforme aplicavel,

iv) do alvara de construcao e o Habite-se junto aos 6rgaos competentes;

v) das autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais, como aquelas
pertencentes a patrimonio historico-cultural;
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vi) quando for o caso, aprovagao do projeto de prevengdo e combate a incéndios pelo
Corpo de Bombeiros e dos projetos de instalagdo elétrica, hidraulica e de
telefonia das concessionarias competentes;

vii) solicitar, as suas expensas, ligacdo e/ou transferéncia para as contas de agua,
esgoto e energia para atendimento ao Canteiro de Obras ¢ arcar com 0s custos
mensais de consumo, como também de solicitagdo de desligamento e/ou
transferéncia ao final dos trabalhos;

viii) providenciar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
(PGRCC) e o alvara de construgdo junto a prefeitura municipal, e se necessario,
alvara de demoligao;

¢) Normas de Seguranca e de Satide: A Contratada devera atender as:

i) NR-04 — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — “Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho”;

iii) NR-06 — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — “Equipamentos
de Protegdo Individual (EPI)”;

iv) NR-07 — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — “Programa de
Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO)”;

v) NR-08 — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — “Edificagdes”;

vi) NR-09 — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — “Programa de
Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA)”;

vii) NR-11 — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — “Transporte,
Movimentagao, Armazenagem e Manuseio de Materiais™;

d) Operacio Assistida: O Contratado devera ser responsavel atividades:

i) execugdo de atividades operacionais, utilizando os procedimentos recomendados
a cada rotina;

ii) execugdo de atividades de manutencdo corretiva, utilizando os procedimentos
que permitam maior eficiéncia e eficacia na solugdo de falhas;

iii) execugdo de atividades de manutengdo preventiva, rotinas de testes, analises e
medidas, utilizando os procedimentos que assegurem minima interferéncia na
operagdo e maxima disponibilidade dos produtos;

iv) elaboracdo de procedimentos especiais ou detalhamento dos procedimentos
padrio, caso seja necessario;

v) elaboragdo de relatdrios de atividades detalhando os procedimentos realizados e
eventuais ajustes, se necessario.

16.7 a) Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS)
O PGAS em carater preliminar devera ser apresentado pelo Contratado até o prazo 15 dias de
assinatura do Contrato.

21.1 Posse do Local dos Servicos
A Data de Posse do Local de Obra ¢ [indicar]

24.5 Resoluc¢ao de Conflitos

Procedimentos de arbitragem: conforme previsdo contida no Capitulo XII (Dos Meios
Alternativos de Resolugdo de Controvérsias), da Lei 14.133/2021.

O local da arbitragem sera:Itabuna/BA

B - CONTROLE DE TEMPO
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25 Cronograma Fisico de Implementaciao dos Servicos

25.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado devera submeter a aprovacdo do Gerente do
Contrato, o Cronograma deElaboragdo dos Projetos ¢ de Implementacdo das Obras
(Cronograma Fisico-Financeiro) atualizado, demonstrando os métodos gerais, ordem e
programacao para todas as atividades da execucdo dos Servigos.

25.2 O cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o
progresso real alcangado em cada atividade e seus efeitos na programacdo do servigo
remanescente, incluindo-se mudancas sugeridas na sequéncia das atividades.

253 No caso do ndo cumprimento do cronograma ou a ndo pontualidade, o Gerente do
Contrato podera reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a
obrigacdo seja efetivamente cumprida.

25.4 A aprovagdo do cronograma pelo Gerente do Contrato ndo altera as obrigagdes do
Contratado. O Contratado pode revisar o cronograma submetendo-o novamente, a
qualquer momento, ao Gerente do Contrato. O cronograma revisado devera demonstrar
o impacto dos Eventos Passiveis de Compensacao.

25.5 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

25.6  Verificada a ocorréncia do disposto na subcldusula anterior por mais de um més, o

Contratante devera divulgar, em seu site e/ou em placa a ser afixada em local da obra de facil

visualizacdo, aviso publico deprojeto ou obra paralisada, com o motivo ¢ o responsavel da

inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.
D - CONTROLE DE CUSTOS
38.7 Medig¢oes

Outros procedimentos relacionados com o recebimento dos servicos executados

40.7.1 No caso de controvérsia sobre a execugdo do Contrato, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n° 14.133/2021,
comunicando-se ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execugdo do Contrato, para efeito de liquidacdo e pagamento.

40.7.2 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugdo do Contrato ou no instrumento de cobranga.

39.5 Pagamentos

39.5.1 Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados mediante a apresentagdo de faturas,
apos a determinagdo dos valores dos servigos executados, apurados em Medigdes mensais, e que
para o encaminhamento de uma Medi¢do ao Contratante, esta devera estar acompanhada pelo
Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos
os servigos referentes a protecdo ambiental, acordados para a realizacdo no periodo referente
aquela Medigao, foram executados a contento;

39.5.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficara condicionado a apresentagao
dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo Contratado:

(a) registro da obra no CREA;
(b) o Certificado de Matricula referente a obra junto ao INSS (CEI) da obra; e

(c) pagamento da ART do Responsavel Técnico.
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39.5.3 O pagamento da ultima parcela somente sera realizado ap6s a entrega, ao Contratante, do:
(a) Relatorio de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo o6rgdo ambiental
competente por meio de uma Certiddo de Conformidade Ambiental (CCA);
(b) Certiddo negativa da matricula Cadastro Especifico do INSS (CEI) da obra;
(c) Baixa da obra no CREA

39.6 Pagamento da Primeira Parcela do Preco do Contrato referente a Execucao das

Elaboracao do Projeto Executivo

a) cadastro do CNPJ;

b) registro do Projeto no CREA;

¢) Ordem de Servigo;

39.7 Pagamento da Primeira Parcela do Preco do Contrato referente a Execucio das
Obras
O pagamento da primeira parcela do Preco do Contrato referente a execucao das Obras ficara
condicionado a apresentagdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo
Contratado:

a) cadastro do CNPJ;

b) registro da obra no CREA;

c)inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

d) copias das RRT/ART dos responsaveis pela execugdo e fiscalizagdo da obra e
dos responsaveis técnicos da Empresa Supervisora (se houver), devidamente
quitadas;

¢) Programa de Condigdes e Meio Ambiente na Indistria da Construgdo (PCMAT);

f) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO);

g) Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA);

h) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC);

i) Alvara de construgdo da Obra, quando for o caso;

j) Projeto de Implantag@o do Canteiro de Obras aprovado pelo fiscal do contrato;

k) Plano de Trabalho, Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras e
Atendimento as Especifica¢des Técnicas;

1) Projeto de dosagem do trago de concreto asfaltico usinado a4 quente para obras

que envolvam pavimentag@o;

m) Ordem de Servico.

39.8 Pagamento Final

O pagamento final somente sera realizado apos a entrega ao Contratante do:

a) Relatorio de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental
competente por meio de um Certificado de Conformidade Ambiental (CCA);

b) Certiddo Negativa de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido na
que conste que a certiddo tem por finalidade a averbac¢ao da obra de construgdo civil no
cartorio de registro de imodveis;
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c) Baixa da ART/RRT de execugdo das Obras, respectivamente, no CREA/CAU,;
d) Baixa no Cadastro Nacional de Obras (CNO);
e) Termo de Recebimento Definitivo (TRD) dos Servigos;
f) Manuais de operagdo e manutencgao se aplicavel;
g) Desenhos de Como Construido (4s Built), caso aplicavel, que devera conter o jogo
completo do projeto arquitetonico e dos projetos das demais especialidades envolvidas, bem
como dos pareceres de consultorias, se houver, contendo todas as anotacdes de ajustes e/ou
alteracdes ocorridas, devidamente assinadas e assumidas pelos engenheiros e/ou arquitetos
responsaveis pela obra;
h) Habite-se quando for o caso;
i) Ensaios de Controle Tecnoldgico: Os resultados dos ensaios realizados pelo Contratado
¢ pelo municipio deverdo estar de acordo comas normas técnicas vigentes, devendo
obrigatoriamente estar acompanhados de laudo técnico realizado por profissional
legalmente habilitado, com parecer conclusivo sobre o atendimento ou ndo das
especificagdes técnicas do projeto;
39.9 Atraso no Pagamento

O indice a ser aplicado é o INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor) do IBGE, pro-rata,

do més imediatamente anterior

A atualizag@o dos precos por atraso de pagamento s6 sera feita nos casos em que ficar comprovada

a responsabilidade da Contratante

40.1 k) Eventos Passiveis de Compensacio

Reequilibrio econémico-financeiro do contrato

k) O Preco do Contrato podera ser alterado para restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe 'ou
em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no Contrato.

O Contratante recebera a solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro e procedera a
analise de admissibilidade do pedido em até cinco dias uteis, verificando a juntada dos
documentos previstos. Cumpridos os requisitos, o Contratante aprovara a analise de
admissibilidade do pedido e prosseguira para analise do mérito.

Verificada auséncia de um dos requisitos, o Contratante comunicara a Contratada, de forma
clara, os documentos complementares que deverdo ser apresentados dentro de 5 cinco dias
uteis, sob pena de arquivamento, podendo o prazo ser renovado ou sobrestado desde que
requerido pela empresa de forma justificada.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, apos
a analise inicial de admissibilidade, ¢ de 10 dias uteis, contado do recebimento do pedido.

Da analise de mérito do pedido caberd recurso por parte da Contratada em até cinco dias
uteis a contar do conhecimento da decisao.

! Fato do Principe: ocorre nos casos em que um ato geral e abstrato praticado pelo Estado afeta indiretamente o Contrato,
impedindo a sua execugdo nos termos inicialmente pactuados.
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O recurso sera enderegado ao Gerente do Contrato, que, em até cinco dias Uteis de seu
recebimento, manifestar-se-a sobre eventual reconsideragdo da decisdo recorrida ou, mantida
esta, encaminhara o recurso a decis@o da autoridade competente.

Na hipotese de deferimento parcial ou total do recurso, o processo sera encaminhado ao 6rgao
demandante para ciéncia e indicagdo de dotagdo complementar, se necessario.

Eventual concessdo do reequilibrio somente produzira efeitos sobre o saldo contratual,
contados da data do requerimento.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade.

O pedido de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

45.1

Reajuste de Precos

Este Contrato esta sujeito a reajustes de pregos, passando a subclausula 45.1, das Condigdes Gerais
do Contrato, a valer com a seguinte redacao:

a) sera utilizado o Indice Nacional de Custo da Construgdo-Disponibilidade Interna
(INCC/DI), publicado pela revista Conjuntura Econdmica da Fundagdo Getilio Vargas;

b) os valores faturados, apos deduzido o adiantamento (caso existente), serdo reajustados pela
aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, da
seguinte forma:

i)  recorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més base do or¢amento, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos
indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 meses; e

ii) ndo se admitira como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
¢) O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
Ip = indice de prego verificado no més do orgamento estimado pelo Contratante;
I = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

44.1

Retencoes

As retengdes previstas no Item 46.1 da Secao 6 do Edital ndo se aplicam.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagio aplicavel, nos
termos da Instru¢do Normativa n° 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive quanto ao art. 31 da Lei n® 8.212/91.

Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na
Lei Complementar n° 116/2003 e legislagdo municipal aplicavel.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo art. 12 da Lei
Complementar n° 123/2006, n3o sofrerd a retengdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
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pagamento, apresente a declaracdo de que trata o art. 6° da Instrugdo Normativa RFB n°
1.234/2012.

45.1

Sanc¢des Administrativas

O atraso injustificado na execug¢@o do contrato sujeitara a CONTRATADA, apos regular processo
administrativo, a penalidade de:

1. multa moratoria de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratagdo, até o limite de 30 (trinta) dias.

I.1. A aplicagdo da multa moratoria ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

A inexecucdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

I. adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacao;

II. multa compensatdria de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratagdo;

II1. suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o Municipio de Itabuna-BA pelo prazo
de até dois anos;

II1.1. Tal penalidade pode implicar suspensdo de licitar e impedimento de contratar com qualquer
orgdo ou entidade da Administragdo Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, conforme Parecer n° §7/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acoérdaos n® 2.218/2011 e n® 3.757/2011, da 1* Camara do TCU.

48.1

Garantia de Execucido do Contrato

A Garantia de Execug@o do Contrato devera ser de 5% (cinco por cento) do Valor do Contrato,
podendo ser oferecida nas seguintes modalidades:

(a) em fianca bancaria;

(b) em seguro garantia

No caso da opgdo pelo seguro-garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Itabuna-BA,
cobrindo o risco de quebra do contrato.

Ocorrendo acréscimo no valor contratado, a contratada fica obrigada a providenciar a renovagéo
da garantia com o novo valor ou complementa-lo até alcancar o valor equivalente aos 5%(cinco
por cento) do valor pactuado.

E dever da CONTRATADA assegurar que a garantia contratual prestada mantenha-se vigente até
a aceitacdo definitiva da obra.

FIANCA BANCARIA: Emitida por banco ou institui¢io financeira devidamente autorizada a
operar no Brasil pelo Banco Central do Brasil e devera conter:

a) Prazo de validade, esta Garantia expirara, ndo antes que 30 dias a partir da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras;

b) Expressa afirmagao do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento que for devido,
independentemente de interpelagdo judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas obrigacdes;

¢) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e
838 do Codigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afiancado.

SEGURO-GARANTIA: No caso da opcédo pelo Seguro-Garantia, o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apolice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em nome do
Contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.
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a) A apolice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>;

¢) O seguro-garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de
Acdes Trabalhistas e Previdenciarias do Contratado em relag@o a obra. O seguro-garantia devera
prever o atendimento deste edital como condiggo geral.

49.1

Servicos Adicionais

Nenhum servigo adicional esta incluido.

49.4

Inclusao de Novos Servicos

49.4.1 Caso durante a execucao da obra surjam novos servicos que nao constam na planilha de
quantidade e precos do Contratado, serdo utilizados primeiramente os pregos unitarios do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Indices da Construgio Civil (SINAPI) depois,
os precos unitarios do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO) - DNIT, em seguida os
precos unitarios do referencial de pregos deoutro 6rgdo, e por ultimo, composi¢do de
pregos unitarios elaborada, com pregos de mercado, todos referentes ao més utilizado para
elaboragdo do orgamento base da Obra.

49.4.2 Este novo preco unitario tera por limite maximo o valor praticado na Tabela de Pregos do
SINAPI ou SICRO ou outro 6rgdo, ou ainda, composicdo elaborada referente ao més base
adotado na elaborag@o do orcamento do edital, multiplicado por um coeficiente obtido
pela relagdo entre o preco proposto pelo licitante e o prego global orgcado pelo Contratante,
por classe de servigo.

49.4.3 No caso em que 0 novo preco unitario pertenga a uma classe ndo prevista nos quantitativos
do edital, o coeficiente sera obtido através da relag@o entre o preco proposto € o prego
or¢cado pelo Contratante no grupo de servico. O limite superior deste novo preco sera
fixado como resultado do produto do coeficiente obtido, pelo respectivo prego unitario
constante numa das citadas Tabelas de Precgos.

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

514

Término

A Contratada solicitara e obtera do Gerente do Contrato a emissdo do TRD de uma Fase quando
comprovado o término da mesma.

Resolvidas todas as “ndo conformidades” descritas no Termo de Recebimento Parcial (TRP)
dessa Fase, o Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias ap6s a comunicagdo do Contratado para
a emissao do respectivo TRD.

O recebimento definitivo das Obras pelo Contratante nio eximird o Contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da amplia¢do do
bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o Contratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela substitui¢ao necessarias.

Outros procedimentos para o recebimento definitivo dos Servigos constam dos DDC.

54.1

Manuais de Operacio e Manutencio e Desenhos de Como Construido (As Builf)

A data de entrega dos Desenhos de Como Construido (As Built) é: 30 dias apds a conclusdo das
obras.

54.2

O valor a ser retido pela falha na elaboracdo e apresentagdo dos:
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Manuais de Operagdo de Manutencdo na data requerida ¢ de 0,5% do saldo contratual.
Desenhos de Como Construido (As Built) ndo aplicavel
55.2 Rescisao
Pelo Contratante
Os casos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
55.6 Rescisdo do Contrato por Razées de Interesse Publico

55.6.1 O Contratado tera o prazo de trés dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data
de intimacdo ou da lavratura da ata, em face da rescisdo do contrato, nas hipdteses
previstas no inciso I do Art. 138 da Lei n°® 14.133/21.

55.6.2 Na hipotese de ocorrer a rescisdo administrativa, ao Contratante sio assegurados os
direitos previstos no Art. 138, inciso [ e II, §§ 1° e 2°, da Lei 14.133/21

Itabuna/BA, 02 de outubro de 2026.

SONIA MARIA CESAR FONTES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Autoridade Competente

Aprovo o presente Edital e seus anexos, autorizando sua publicagdo e o prosseguimento do
procedimento licitatorio.
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a) Matriz de Riscos, caso aplicavel;

b) Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);

¢) Apdlices de Seguro;

d) Garantia de Execucdo;

e) Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) aprovado pelo Contratante;
) Codigo de Conduta do Contratado;

g) qualquer documento relacionado como parte integrante do Contrato.
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SECAO 9 - FORMULARIOS DO CONTRATO

CONTEUDO
9.1 CARTA DE ACEITACAO 131
9.2 TERMO DE CONTRATO 132
9.3 MATRIZ DE RISCOS 134
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9.1 CARTA DE ACEITACAO
[papel timbrado do Contratante]
[data]

A: [nome e endereco do concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notifica-los de que sua proposta datada de [indicar] para a elaboracdo do Projeto
Executivo e da execugdo das Obras [nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos
Dados do Contrato] pelo preco de [montante em numeros e por extenso], calculado segundo as
Instrugdes aos Concorrentes (IAC) foi por nos aceita.

A Licenca de Instalagdo (LI) foi obtida pelo Contratante [ou indicar a situa¢do da mesma e de outras
necessarias].

Informamos que deverdo ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes documentos:

a) o Seguro (clausula 13 das CGC): [indicar data de apresentagdol,;

b) a Garantia de Execugdo (clausula 50 das CGC): [indicar data de apresenta¢do, sendo um pre-
requisito para a emissdo da Ordem de Servigo (0S)];

¢) o Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS), em carater preliminar (subclausula 16.7 (a)
das CGC):[indicar data de apresentagdo];

d) o Cdédigo de Conduta (subclausula 16.9 das CGC): [indicar data de apresentagdo].

Solicitamos a V.S.*que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem as
referidas Obras, apds a emissdo da Ordem de Servigo (OS), de acordo com os documentos contratuais.

Atenciosamente,

[assinatura e titulo do signatario]

[anexar o Contrato: a) Termo do Contrato, b) Condi¢oes Gerais do Contrato (CGC), ¢) Dados do
Contrato (DDC) e d) Apéndices]
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9.2 TERMO DE CONTRATO

[o Contrato deverd incorporar qualquer corre¢do ou modificagdo da proposta resultante da correcdo
de erros, ajuste de precos durante o processo de avaliagdo,descontos ou quaisquer outras mudangas
mutuamente acordadas permitidas nas Condi¢oes do Contrato, como mudang¢as no pessoal da equipe
chave, subempreiteiros, cronograma etc.]

CONTRATO N/inserir numero do Contrato] DATA: [inserir data do Contrato]

Processo N®: [inserir numero]definserir data] [inserirLPNou LPIJN®: [inserir numero] de
[inserir data]

Lote: [inserir N* do Lote ou “unico” se for
o caso]

Fundamentacdo Legal: Programa de [indicar o nome do Programa], objeto do Contrato de
Empréstimo BRA [indicar] firmado em [indicar] entre o Banco de Desenvolvimento- FONPLATA
e o [indicar o Mutudrio], tendo como fundamentacao legal os procedimentos adotados adequados as
normas do FONPLATA, conforme faculta o disposto no Art. 1°, § 3° da Lei N° 14.133/21, bem como
o citado Contrato de Empréstimo, a Politica para a Aquisi¢do de Bens, Obras e Servigos em
Operagdes financiadas pelo FONPLATA - Resolu¢ao RD 1394/2017. Aplica-se subsidiariamente a
Lei N° 14.133/21 nos casos nao previstos nas Politicas do Banco.

No do ato que autorizou sua lavratura do contrato:/indicar]

Objeto: O objeto do Contrato é a elaboragdo do Projeto Executivo e da execugdo de Obras de [inserir
a identificagdo das Obras objeto de execugdo pelo concorrente vencedor]

Periodo antecedente a expedicao da Ordem de Servico para verificagdo de pendéncias:

[indicar o prazo em dias para verificagcdo de pendéncias, como a liberagdo de areas ou adogdo de
outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo]

Valor do Contrato:

RS () _ [inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais, em
algarismos e por extenso].

Prazos:
De conclusdo do Projeto Executivo: [inserir]

De concluséo das Obras: [inserir]; De Vigéncia do Contrato: [inserir].

Dotagdo: A despesa decorrente deste Contrato correra a conta do Elemento 00.00.00.00 —
[denominagdo], da A¢do 00000.0000.0000 — /denominagdo],Sub-agdo 0000 — [denominagdo], do
Orgamento do [sigla].

Aos [indicar] dias do més de [indicar] de [indicar], [qualificar Contratante] doravante denominado
"Contratante", de um lado, e /qualificar concorrente vencedor], doravante denominado "Contratado",
de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que o Projeto Executivo seja elaborado e a Obra seja
executada; e
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CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagdo datada de /data/, aceita a Proposta do
Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes clausulas:
1 Objeto

1.1 Este Contrato tem por objeto a elaboragdo do Projeto Executivo e a execucdo da Obra [inserir breve
descrig¢do da Obra, conforme os DDL da Se¢do 2 do edital].

2Preco do Contrato

2.1 Pela elaboracdo do Projeto Executivo e a execucdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se
dispde a fazer pagamentos que ndo excedam o preco de [inserir Preco do Contrato em reais, em
algarismos e por extenso], de acordo com as cldusulas constantes das Condicdes Gerais do
Contrato (CGC) e dos Dados do Contrato (DDC).

3 Documentos do Contrato
3.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:
a) o Termo de referencia;
b) o Edital
c) a Carta de Aceitacdo;
d) a Proposta do Contratado;
e) as Condig¢des Gerais do Contrato (CGC);
f) os Dados do Contrato (DDC);
g) o Projeto Basico;
h) o Cronograma Fisico-Financeiro;
i) o Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS) aprovado pelo Contratante;
j) o Cddigo de Conduta do Contratado;
k) [outros documentos, conforme listados (indicar a Se¢do em que foram solicitados)].
4 Alteracoes Contratuais

4.1 [Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:]

a) variag¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de pre¢os previstos
no proprio contrato,

b) atualizagoes, compensagoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢oes de
pagamento previstas no contrato,

¢) alteragoes na razdo ou na denominagdo social do Contratado;
d) empenho de dotagoes or¢amentdrias.

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

[pelo Contratante] [pelo Contratado]

Testemunha: Testemunha:
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DISPONIBILIZADOS EM DOCUMENTOS APARTADOS
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PARTE 4—- ORCAMENTO
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SECAO 10 - ORCAMENTO BASE

DISPONIBILIZADOS EM DOCUMENTOS APARTADOS
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PARTE 5- ANEXOS
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SECAO 11 - ANEXOS

Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

ANEXO II - PROJETO BASICO E PECAS TECNICAS, composto por:

II.1 — Eixo Viario Sudoeste

o © Ny Nk w D=

—_
=)

11
12
13
14
15
16
17
18

Levantamento Topografico Planialtimétrico;
Levantamento Aerofotogramétrico;
Relatdrio Técnico — Programa de Integracdo Urbana;
Projeto de Pavimentacao;
Projeto de Drenagem,;
Projeto Geométrico e Terraplenagem;
Relatoério de Alinhamento Horizontal;
Volumes de Terraplenagem,;
Relatorio de Ensaios de Solos — Eixo Sudoeste;
. Relatorio Acesso Sul — Investigagdes Geotécnicas;
. Memoria de Calculo do Pavimento;
. Dimensionamento dos Bueiros;
. Dimensionamento das Redes de Drenagem;
. Relatorio de Sinalizacdo — Especificagdes Técnicas;
. Sinalizagdo — Levantamento de Quantitativos;
. Sinalizagdo — Pecgas Graficas;
. Relatorio Técnico — Projeto Basico de Urbanismo;

. Plantas Baixas.

I1.2 — Requalificacdo da Avenida Princesa Isabel

1.
2.

Memorial Descritivo — Requalificagdo da Avenida Princesa Isabel;

Pegas Graficas.

I1.3 — Pecas Or¢camentarias

o N N kWD =

Orcamento Resumo;

Planilha Or¢amentaria;

Composicdes Analiticas de Servigos;

Memoria de Célculo;

Plano de Levantamento de Quantidades — PLQ do Eventograma;
Cronograma Fisico-Financeiro;

Eventograma;

Cronograma da PLE;

Curva ABC;
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10. Resumo de Distancias — DMT;
11. Composicao do BDI.
I1.4 — Memorial Descritivo e Especificacdes para Elaboracio dos Projetos Executivos
ANEXO III - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ANEXO IV - MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO VI — FORMATO DE APRESENTACAO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE
GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL — PGAS
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ANEXO 4 - FORMATO DE APRESENTACAO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE

GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS)

Os programas sociais e ambientais a serem incluidos no Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS)
da obra deverdo contemplar, no minimo e, quando couber, os seguintes Programas resultantes do
prognostico ambiental das obras e das recomendacgdes emitidas no Relatério de Avaliagdo Ambiental
do Programa (RAAP) e nas licengas ambientais:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)
i)

Programa de Comunicagdo Social (obrigatorio);

Programa de Gestdo de Residuos Solidos (obrigatério);

Programa de Gestdo de Efluentes Liquidos (obrigatdrio);

Programa de Supressdo Vegetal e Compensacao Vegetal (a critério do 6rgdo licenciador);
Programa de Controle da Qualidade Ambiental (obrigatorio);

Programa de Trabalho em Canteiro de Obras (a critério do 6rgao licenciador);

Programa de Satde e Seguranca dos Trabalhadores (obrigatdrio);

Programa de Controle de Trafego (obrigatorio);

Programa de Interferéncia em Redes de Infraestrutura (a critério do 6rgao licenciador).
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NOME DO PROGRAMA
NOME DO SUBPROGRAMA

OBJETIVO.

IMPACTO AMBIENTAL Al COMPONENTE ~ AMBIENTAL | LOCALIZACAO DA INTERVENCAO:  (coordenadas
PREVENIR/MITIGAR/COMPENSAR/ .

REMEDIAR AFETADO georeferenciadas do trecho da obra)

METODOLOGIA OU ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS

INDIQADORES DE ACOMPANHAMENTO (Incluir linha de base, meta e prazo de MEIO DE VERIFICACAO
cumprimento)
RESPONSAVEL RECURSOS APLICADOS

(técnicos, administrativos, | PRESSUPOSTO

materiais e equipamentos)

Local e data: [indicar]
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  ILG =     Ativo   Circulante + Ativo   Realiz á vel   a   Longo   Prazo  Passivo   Circulante + Passivo   Exig í vel   a   Longo   Prazo


    Passivo   Circulante + Pass í vel   Exig í vel   a   Longo   Prazo  Ativo   Total


  ILC =    Ativo Circulante  Passivo Circulante

