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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 04/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 215/2026 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, Estado da Bahia, com sede na Praça 
Manoel Teixeira de Freitas, s/n, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o registro de nº 14.222.574/0001-19, 
por solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e, por intermédio da Agente de 
Contratação e sua Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal 367 de 14 de julho de 2025, 
torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA na forma 
ELETRÔNICA, adotando-se como: 
 
REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber, Lei Complementar nº 123/2006 e 
posteriores alterações dada pela também Lei Federal 147/2014, Decreto Municipal 443/2023, de 28 
de dezembro de 2023, e demais regulamentações aplicáveis, e as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 
 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 
 

 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA E 
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO 
MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 
JACUÍPE/BA, NOS TERMOS DO PROJETO APROVADO. 

 
 

 

VALOR ESTIMADO 
R$ 8.665.181,27 (oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um 
reais e vinte e sete centavos). 

 
 

 

PORTAL UTILIZADO: Portal BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
ENDEREÇO DO PORTAL:  https://bll.org.br/  
DATA: 25 de novembro de 2026. 
HORÁRIO: 11:00 (Horário de Brasília/DF) 
E-MAIL: licitacaopmcj@gmail.com  

 
 

 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
Lorena Pedreira Rocha 
AUTORIDADE COMPETENTE 
Tânia Marli Ribeiro Yoshida 
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CRITÉRIOS ESPECIFICOS DA CONTRATAÇÃO 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO GLOBAL  

MODO DE DISPUTA ABERTO 

INTERVALO ENTRE OS LANCES R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) 

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVO  

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA SIM - 1% (UM POR CENTO) 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO SIM - 5% (CINCO POR CENTO) 

PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NÃO 

HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO NÃO 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS 
 
ESTE EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL A QUALQUER INTERESSADO, ATRAVÉS DA PLATAFORMA HTTPS://BLL.ORG.BR/ NO SÍTIO 
HTTPS://WWW.CONCEICAODOJACUIPE.BA.GOV.BR/ E ATRAVÉS DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - 
PCNP. 
 
 

BENEFICIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

ITENS/LOTES DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA MEI/ME/EPP, 
CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)? 
(ART. 48, 1, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006) 

NÃO 

 
ITENS/LOTES COM RESERVA DE COTAS DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE 
PARA MEI/ME/EPP? (ART. 48, 111, LEI COMPLEMENTAR 123}06) 

NÃO 

 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MEI/ME/EPP SEDIADAS LOCAL OU 
REGIONALMENTE, ATÉ O LIMITEI 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO? 
(ART. 48, §3º, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06) 

NÃO 

 
 
ATENÇÃO:  
EM CASO DE DISCORDÂNCIA EXISTENTE ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DESTE OBJETO DESCRITAS NA PLATAFORMA DO 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL, SERÃO CONSIDERADAS COMO 

VÁLIDAS AS DO EDITAL, SENDO ESTAS A QUE OS LICITANTES DEVERÃO SE ATER NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DE SUAS 

PROPOSTAS. 
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1. OBJETO: 
 

1.1 - Contratação de empresa técnica especializada em engenharia civil para execução de obra e 
serviços de reforma e ampliação da estrutura física do Centro de Abastecimento do Município, 
incluindo mão de obra e materiais, conforme especificações constantes na planilha 
orçamentária e demais documentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos do Município de Conceição do Jacuípe/BA, nos termos do projeto 
aprovado.  

 
2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
 

2.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, por meio eletrônico, via sistema 
Bolsa de Licitações e Leilões–BLL - https://bll.org.br/  (em campo específico), via e-mail: 
licitacaopmcj@gmail.com, ou ser protocolizado em horário de expediente da Prefeitura Municipal, 
das 08h às 13h, de segunda a sexta feira.  

 

2.1.1 - Nos termos do Art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, qualquer pessoa é parte legítima 
para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

 

2.2 - As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 
Licitações pelo e-mail licitacaopmcj@gmail.com; 
 

2.3 - As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, podendo ser solicitadas pelo e-mail do setor 
de licitação, acima mencionado. 

 
3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 

3.1 - Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no 
País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, 
inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o 
objeto deste procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema da Plataforma 
de Disputa do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES-BLL  www.bll.org.br.  

 

3.1.1 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este procedimento; 
 

3.1.2 - Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema 
deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma acima indicada neste 
edital; 
 

3.1.3 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do 
sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 
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3.1.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

3.2 - FICAM IMPEDIDOS DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:  
 

3.2.1 - Aquele(s) que não atender(em) às condições deste Edital e seus Anexos;  
 

3.2.2 - Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;  
 

3.2.3 - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  
 

3.2.4 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários;  
 

3.2.5 - Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de 
credores;  

 

3.2.5.1 - Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, 
poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo; 

 

3.2.6 - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

 

3.2.6.1 - O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 
desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 0fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante; 

 

3.2.7 - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3o 
grau;  
 

3.2.8 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, que atenda os termos da Lei 
Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;  
 

3.2.9 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  
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3.2.10 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição;  

 

3.2.11 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato o agente público do órgão ou entidade licitante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício, ou após o exercício do 
cargo, função ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, § 1º do art. 9º 
da Lei Federal 14.133/2021; 
 

3.2.12 - Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;  

 

3.3 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 
 

3.4 - A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos 
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação 
de qualquer responsabilidade civil ou penal. 

 
4. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs: 
 

4.1 - O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a 
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, e suas 
alterações, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas. 
 

4.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual-
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e nos termos 
estabelecidos no preâmbulo do presente instrumento. 
 

4.3 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

4.3.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento; 
 

4.3.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da sub-condição anterior, o sistema, de forma automática, convocará 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 

4.3.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes; 

 

4.3.3.1 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o 
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora 
para o encaminhamento da oferta final do desempate. A convocada que não apresentar 
proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do 
direito previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006; 
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4.5 - Quando aplicado o benefício de itens/lotes destinados à participação exclusiva para 
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 

4.5.1 - Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, todos 
os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados 
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4.6 - Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação 
exclusivamente para MEI/ME/EPP? proceder-se-á da seguinte forma: 

 

4.6.1 - Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, todos 
os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão divididos 
em cotas para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme percentual estabelecido no preâmbulo deste instrumento; 

 

4.6.2 - Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta 
comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens 
relacionados no Projeto Básico; 
 

4.6.3 - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 
da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem preço do primeiro colocado; 
 

4.6.4 - Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará 
pelo menor preço ofertado. 

 

4.7 - Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local 
ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

 

4.7.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e houver 
proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou 
regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do item; 
 

4.7.2 - No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício 
será aplicado somente em âmbito local ou regional. 

 

4.8 - A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de 
pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de 
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
das demais com inações legais. 
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4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO SISTEMA DE LICITAÇÕES: 
 

4.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 
 

4.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 
edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, facultado o 
encaminhamento, desde logo, dos documentos de habilitação; 
 

4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante obrigatoriamente deverá apresentar a 
declaração que atende aos requisitos de habilitação, conforme modelo fornecido, Anexo 2; 
 

4.4 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa devera declarar, ainda que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos $$ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
conforme modelo fornecido, Anexo 4; 
 

4.4.1 - A ausência de envio da referida declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo 
sendo microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

4.5 - A falsidade da declaração de que trata o item 4.3 ou 4.4 sujeitará o licitante as sanções 
previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste edital; 
 

4.6 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública; 
 

4.7 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 
abertura da sessão pública e da fase de envio de lances; 
 

4.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances; 
 

4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, quando for o caso, no 
cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
 

4.9.1 - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta; 

 

4.9.2 - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima; 
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4.10 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo, quando for o caso, 
parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 
vedado: 
 

4.10.1 - Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 
critério de julgamento por menor preço; 

 

4.10.2 - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto; 

 

4.11 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo, quando for o caso, 
parametrizado na forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para 
o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno; 
 

4.12 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão; 
 

4.13 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso; 
 

4.14 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional da plataforma eletrônica 
poderá ser esclarecida pelo telefone: Curitiba-PR (41) 3097 4600 – Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil (BLL) ou pelo e-mail: contato@bll.org.br;  
 

4.15 - O credenciamento no sistema operacional da plataforma eletrônica da “BLL” não dispensa 
a entrega dos documentos de habilitação.  

 
5. GARANTIAS: 
 

5.1 - Como requisito de pré-habilitação (art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021), será exigido, no 
momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento no percentual exigido, 
a título de garantia de proposta. 

 

5.1.1 - No momento da apresentação da proposta, caberá aos licitantes comprovarem o 
recolhimento de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, a título de garantia 
de proposta (art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021), para cada lote que for participar, sendo 
que, em caso de participação em 2 (dois) ou mais lotes, poderá apresentar uma comprovação 
única com o cálculo do 1% (um por cento) sobre o valor total somado dos lotes; 
 

5.1.2 -  A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades, por opção do 
licitante: 

 

5.1.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 
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5.1.2.2 -  Seguro-garantia; 
 

5.1.2.3 - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 
 

5.1.2.4 - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 
total; 
 

5.1.2.5 - A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a 
licitação; 
 

5.1.2.6 - Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar 
o contrato; 

 

5.2 - A empresa participante deverá anexar no campo proposta inicial garantia da proposta, 
conforme o item acima e suas alíneas, sob pena de inabilitação de proposta; 
 

5.3 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 
e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme 
disposto no § 5º do art. 59, da Lei Federal 14.133/2021. 

 
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
 

6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos campos nele disposto, em conformidade com os valores unitários e totais de cada item 
especificado na Planilha Orçamentária Base de Custos;  
 

6.2 - Valor total, expresso em moeda corrente nacional (R$), com até 02 (duas) casas decimais, 
considerando as condições deste edital; 
 

6.2.1 - O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 
neste Edital para contratação. 
 

6.2.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ao licitante; 
 

6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto; 
 

6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
 

6.5 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses; 
 

6.6 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente; 
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6.7 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição; 
 

6.8 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no 
preâmbulo deste edital de licitação, contados da data de abertura da sessão pública; 

 

6.8.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 
Contrato ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

  
7. ABERTURA DA SESSÃO: 
 

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital; 
 

7.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública; 
 

7.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Agente de 
Contratação e os licitantes; 
 

7.4 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

 

7.4.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Agente de 
Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação; 

 

7.5 - Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se 
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto 
aos lances ofertados, na fase própria do certame.  

 
8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

8.1 - A Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto 
Básico; 

 

8.1.1 - Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante; 
 

8.1.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 
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8.1.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação; 

 

8.2 - A Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar 
que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia; 

 

8.2.1 - Após a suspensão da sessão pública, a Agente de Contratação enviará, via chat, 
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances; 

 

8.3 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
9. FORMULAÇÃO DE LANCES: 
 

9.1 - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 
do horário e valor consignados no registro de cada lance; 
 

9.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ela ofertada e registrado no sistema; 
 

9.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação a proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de R$ 1.000,00 (um mil reais) e incidira sobre o valor global; 
 

9.4 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante; 
 

9.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 

9.6 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração; 
 

9.7 - O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance 
inconsistente ou inexequível, que será avaliado pela Agente de Contratação; 
 

9.8 - Durante a fase de lances, a Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja entendido como manifestamente inexequível; 
 

9.9 - No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do 
Processo de Contratação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances; 
 

9.10 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 
 

9.11 - No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que será: 
 

9.11.1 - MODO DE DISPUTA ABERTO: 
 

9.11.1.1 - No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma 
sucessiva, com prorrogações; 
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9.11.1.2 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública; 
 

9.11.1.3 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 
 

9.11.1.4 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances 
conforme a ordem final de classificação; 
 

9.11.1.5 - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação a proposta classificada 
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), poderá a Agente de 
Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 
 

9.11.1.5.1 - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários; 

 

9.11.1.6 - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores; 
 

9.11.1.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 

9.11.1.8 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo a comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 
 

9.11.1.9 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas 
poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
também fizerem jus as margens de preferência; 
 

9.11.1.10 - O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preço ofertado pela 
fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de 
preferência; 
 

9.11.1.11 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada; 
 

9.11.1.12 - A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito 
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 
após a comunicação automática para tanto; 
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9.11.1.13 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 
10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior; 
 

9.11.1.14 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
 

9.11.1.15 - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada as 
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da 
licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte. 

 

9.12 -  O empate entre propostas pode ocorrer em qualquer modo de disputa (seja no modo 
aberto, no modo aberto e fechado ou no modo fechado e aberto), desde que os valores finais 
apresentados pelos fornecedores ao término da etapa de lances sejam exatamente iguais. 

 

9.12.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021 , nesta ordem: 

 

9.12.1.1 - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
 

9.12.1.2 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 
de obrigações previstos nesta Lei; 
 

9.12.1.3 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 

9.12.1.4 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

 

9.12.2 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por: 

 

9.12.2.1 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 
licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este 
se localize; 
 

9.12.2.2 - Empresas brasileiras; 
 

9.12.2.3 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
 

9.12.2.4 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos estabelecidos da 
Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
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10. NEGOCIAÇÃO: 
 

10.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes; 
 

10.2 - A Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 
para a contratação; 
 

10.3 - Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou 
inferior ao desconto definido para a contratação, a Agente de Contratação poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento; 

 

10.3.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração; 

 

10.4 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório 
 

10.5 - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta 
de preço adequada ao último lance no prazo mínimo de 2 (duas) horas, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital, contado da convocação efetuada pela Agente de Contratação; 

 

10.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Agente de Contratação por 
solicitação justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita; 
 

10.5.2 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital; 

 

10.6 - Após a negociação do preço, a Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 
11. FASE DE JULGAMENTO: 
 

11.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação, com apoio da sua equipe, 
verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação 
correlata e as Condições de Participação deste edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

 

11.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no sítio https://portal.tcu.gov.br/carta-de-
servicos/certidoes/consulta-consolidada-de-pessoa-juridica do Tribunal de Contas da União-
TCU; 
 

11.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas-CEIS, no sítio 
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro mantido pela 
Controladoria-Geral da União-CGU; e 
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11.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas-CNEP, no sítio 
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro mantido pela 
Controladoria-Geral da União-CGU; 

 

11.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992. 
 

11.3 -. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, a Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

11.3.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

 

11.3.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. 

 

11.4 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 

11.5 - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as 
condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
 

11.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, a Agente de Contratação, com apoio da sua equipe, 
verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital. 
 

11.7 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a 
Agente de Contratação, com apoio da sua equipe, examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 

11.7.1 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

 

11.7.1.1 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata; 

 

11.8 - A Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

 

11.8.1 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Agente de Contratação, 
destacam se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo 
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0XX/2026 

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE  

             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

             COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE 

 

______________________________________ 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n - Centro 
CNPJ: 14.222.574/0001-19 
Conceição do Jacuípe - BA - CEP: 44245-00 
www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br   

 
11.8.2 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração; 
 

11.8.3 - Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de 
contratação; 

 

11.8.4 - Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, 
em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) 
que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis). 

 

11.9 - Será desclassificada a proposta que: 
 

11.9.1 - Não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pela Agente de Contratação; 
 

11.9.2 - Contiver vícios insanáveis; 
 

11.9.3 - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação; 
 

11.9.4 - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

11.9.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável; 

 

11.9.5.1 -  As propostas que apresentarem preços inexequíveis, nos termos do art. 59, § 4º 
da Lei Federal nº 14.133/21, a Administração poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, 
solicitando a demonstração de exequibilidade através da apresentação de planilha de 
composição de custos e documentos comprobatórios, como notas fiscais de aquisição 
dos produtos, notas fiscais emitidas pelo licitante de execução de obras orçamentos 
prévios, atas de registro de preços e/ou contratos celebrados com terceiros, conforme 
preconiza o § 2º do mesmo artigo; 
 

11.9.5.2 - O licitante será convocado para apresentar os documentos para comprovação 
de exequibilidade da(s) proposta(s) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 
desclassificação; 
 

11.9.5.3 - Em contratação de serviços de engenharia, a análise de exequibilidade e 
sobrepreço considerará o seguinte: 

 

11.9.5.3.1 - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se 
dará pela superação do valor global estimado; 
 

11.9.5.3.2 - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo 
unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 
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11.10 -  No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução; 
 

11.11 - No caso de desclassificação da proposta, a Agente de Contratação deverá abrir ao 
licitante o direito de vistas a demonstrar que seu preço é, em realidade, praticável dentro de suas 
condições empresariais e administrativas, diante dos preços médios de mercado, que deverá ser 
encaminhada ao departamento responsável pela elaboração do objeto e suas planilhas, que 
deverá emitir parecer técnico que demonstra sua viabilidade de execução ou não, por meio de 
dados e documentos que comprovem que seus custos e coeficientes de produtividade são 
compatíveis com o objeto contratado, no que tange sua proposta, ou, o preço que não se 
consegue executar, realizar, cumprir, irrealizável; 
 

11.12 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 
Lei. 
 

12. FASE DE HABILITAÇÃO: 
 

12.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

12.1.1 - A documentação prevista neste Edital e seus Anexos, deverá para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; 
 

12.1.2 - A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no 
preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e 
lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei Federal nº 14.133, de 2021; 
 

12.1.3 - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constam neste Edital e seus 
Anexos serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado; 

 

12.1.3.1 - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando 
a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os 
licitantes; 

12.1.4 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas; 
 

12.1.5 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital; 

 

12.1.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados para a Comissão Permanente de Contratação, situada no endereço 
indicado no rodapé deste edital; 
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12.1.6 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 
ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme disposto 
previsto na Lei Federal 14.133/21, art. 64); 

 

12.1.6.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 
do certame; e 
 

12.1.6.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 

 

12.1.7 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos; 
 

12.1.8 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz; 
 

12.1.9 - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 
erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de habilitação e classificação; 
 

12.1.10 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital; 
 

12.1.11 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 
País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados em tradução livre; 

 

12.1.11.1 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione 
no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação 
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto 
no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas; 

 

12.1.12 - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 
quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 
para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório 
dos valores de cada consorciado; 
 

12.1.12.1 - Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas 
de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-
financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para 
os licitantes individuais; 
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12.1.13 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

 

12.1.13.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação; 

 

12.1.13.2 - A verificação ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 

 

12.1.14 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização; 

 

12.1.14.1 - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

 

12.1.15 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação; 

 

12.1.15.1 - Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

 

12.1.16 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para 
a continuidade da mesma; 
 

12.1.17 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital; 
 

12.1.18 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 
 

12.1.19 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 
especialmente quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital 
exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 
sanções cabíveis; 
 

12.1.20 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
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12.2 - REGULARIDADE JURÍDICA 
 

12.2.1 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 

12.2.1.1 - No caso de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

12.2.1.2 - Em se tratando de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 
à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;  

 

12.2.1.3 - No caso de SOCIEDADE EMPRESÁRIA, SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL–SLU OU 

SOCIEDADE IDENTIFICADA COMO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI: 
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 
 

12.2.1.4 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESTRANGEIRA: portaria de autorização de funcionamento 
no Brasil, com publicação no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 
unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual 
será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de 
março de 2020; 
 

12.2.1.5 - No caso de SOCIEDADE SIMPLES: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 

12.2.1.6 - FILIAL, SUCURSAL OU AGÊNCIA DE SOCIEDADE SIMPLES OU EMPRESÁRIA: inscrição do 
ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; e 
 

12.2.1.7 - SOCIEDADE COOPERATIVA: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 
107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

 
12.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART 68 DA LEI FEDERAL 14.133/21) 

 

12.3.1 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 
 

12.3.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), compatível 
com o objeto da licitação; 
 

12.3.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
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12.3.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 

12.3.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Tributários ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
de Débitos Tributários, relativa a Tributos Estadual, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do Estado sede da empresa; 
 

12.3.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, 
relativa aos Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças/Fazenda 
da sede ou do domicílio do licitante; 
 

12.3.1.6 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica 
Federal, comprovando a regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
 

12.3.1.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1 o de maio de 
1943; 
 

12.3.1.8 - Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir 
dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal/88, podendo ser considera aquela firmada eletronicamente através 
da plataforma, conforme modelo fornecido,  
  

12.3.2 - Os documentos poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por 
outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico, 
desde que devidamente justificado e acatado expressamente pela Agente de contratação. 
 

12.3.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 

12.3.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 

12.3.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos 
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. 
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12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 69 DA LEI FEDERAL 14.133/21) 

 

12.4.1 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
consistirá em: 

 

12.4.1.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa 
da sede da pessoa jurídica licitante, expedida pelo cartório distribuidor, com data de 
emissão de no máximo 90 (noventa) dias data estipulada para abertura do certame, exceto 
se o documento constar expressamente a data de validade;  
 

12.4.1.1.1 - Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do 
plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso; 

 

12.4.1.2 - Comprovação de que a empresa possui capital social ou patrimônio líquido 
equivalente ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do valor estimado dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta não 
compreenda a totalidade de itens constantes no Projeto Básico, planilha orçamentária e 
demais documentos; 

 

12.4.1.2.1 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação, ficarão 
autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, 
conforme artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

12.4.1.2.2 - É admissível o Balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social; 
 

12.4.1.2.3 - Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis assim apresentados; 

 

12.4.2 - Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis exigíveis e apresentados na forma da lei, dos 02 (dois) últimos 
exercícios sociais, que comprovem a aptidão econômica do licitante para cumprir as 
obrigações decorrentes do futuro contrato: 
 

12.4.3 - A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
maiores ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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12.4.3.1 - A demonstração do atendimento aos índices previstos deverá ser acompanhada 
de declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil e pelo representante 
legal da empresa licitante, atestando o atendimento pelo licitante dos índices econômicos 
previstos no item 12.4.3; 
 

12.4.3.2 - Os documentos referidos no item 12.4.2, limitar-se-ão ao último exercício social 
no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos. 

 
12.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 67 DA LEI FEDERAL 14.133/21) 

 

12.5.1 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 
 

12.5.1.1 - Apresentação da Certidão de Registro da empresa licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA/BA. Em se tratando de empresa não 
registrada no CREA do Estado da Bahia, a Certidão de Registro e Quitação, deverá 
apresentar o “visto” do mesmo, quando da assinatura do Contrato; 
 

12.5.1.2 - Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome de seus responsáveis técnicos 
(capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) 
Acervo Técnico devidamente registrada(s) no CREA, suficiente(s)que sejam em conjunto 
entre o profissional e a empresa para comprovar a sua responsabilidade técnica na 
execução de obra de construção de edificação de complexidade compatível em 
características com o objeto da licitação; 
 

12.5.1.3 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa e de seus respectivos responsáveis técnicos, 
que comprove(m) que a empresa executou, satisfatoriamente, serviços ou obras com 
características semelhantes, quantidades e complexidade compatíveis com o objeto da 
presente licitação, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

12.5.1.4 - O(s) referido(s) Atestado(s) deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia), que comprovem a prévia execução de obras/serviços de 
características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, do(s) 
profissional(is) detentor(es) do acervo técnico participou(aram), na condição de 
responsável(is) técnico(s), da execução das obras ou serviços objeto do atestado, em 
conjunto com a empresa; 

 

12.5.1.4.1 - Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnico operacional 
e profissional para a comprovação de capacidade técnica do licitante e do profissional. 

 

12.5.1.5 - Será exigida a comprovação de: 
 

a) - um Engenheiro Civil ou Arquiteto; 
 

b) - um Engenheiro Eletricista; 
 

c) - um Engenheiro de Segurança do Trabalho; e 
 

d) - um Encarregado. 
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12.5.1.6 - Os profissionais listados (no item 12.5.1.5 alíneas a, b e c), deverão comprovar os 
registros de classe, mediante Prova de Registro e Quitação junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 
 

12.5.1.7 - Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional, 
mediante a apresentação de contrato social em que conste o responsável técnico como 
titular ou sócio da empresa, contrato de trabalho, anotações da CTPS – Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do 
respectivo contrato de prestação de serviços; 

 

12.5.1.7.1 - Contrato de prestação de serviços ou declaração de compromisso de 
vinculação do profissional à empresa, para atuar durante a execução do contrato, na 
forma do art. 67, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021; 

 

12.5.1.8 - A não apresentação dos documentos aqui exigidos acarretará na inabilitação da 
licitante quanto à qualificação técnica; 
 

12.5.1.9 - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
da empresa proponente, consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, 
ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física. 
 

13. VISITA TÉCNICA: 
 

13.1 - Apresentação de Declaração de Visita Técnica ou Declaração de Dispensa de Visita 
Técnica, conforme modelo fornecido neste Edital, (Anexo 12, 13 ou 14), expedida pelo licitador; 

 

13.2 - A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a 
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da 
licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem 
necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado 
julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função de 
insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica; 
 

13.3 - É recomendado à proponente, quando da visita do local da obra, que obtenham, por sua 
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta; 
 

13.4 - Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão custeados integralmente 
pela própria proponente. 
 

13.5 - Poderão ser feitas tantas quantas visitas técnicas cada interessado considerar necessário, 
as visitas técnicas devem ser previamente agendadas através do e-mail: 
secretariaobraspmcj@gmail.com podendo ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à 
sessão pública; 
 

13.6 - Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos 
técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à 
elaboração da sua proposta; 
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13.7 - O licitante que optar pela não realização da visita técnica, para participar do certame, 
deverá apresentar declaração, conforme modelo constante do Anexo 14 afirmando que tem 
ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, 
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada; 
 

13.8 - Cada empresa interessada poderá participar da visita com, no máximo, 02 (dois) 
representantes legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou representantes 
necessariamente por ela credenciados. 

 

14. DEMAIS DECLARAÇÕES: 
 

14.1 - Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação 
no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como 
nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes, todos estabelecidos no art. 178 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções 
previstas no presente Edital.  
 

14.2 - As declarações deverão obrigatoriamente, serem apresentadas, nos modelos dos anexos 
fornecidos pelo edital, sob pena de desclassificação, conforme se segue: 

 

14.1.1 - Declaração, na forma do Anexo 2, Atende aos Requisitos de Habilitação e Veracidade 
das Informações Prestadas (art. 63, inciso I, Lei Federal 14.133/21);  

 

14.1.2 – Declaração, na forma do Anexo 3, Sujeição às Condições Estabelecidas no Edital e 
de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação (art. 14, da Lei Federal nº 
14.133/21); 

 

14.1.3 - Declaração, na forma do Anexo 6, Elaboração Independente da Proposta; 
 

14.1.4 - Declaração, na forma do Anexo 7, Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência e 
para Reabilitado da Previdência Social, (art. 63, inciso IV, Lei 14.133/21);  

 

14.1.5 - Declaração, na forma do Anexo 8, Propostas Econômicas compreendem a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas, (art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21); 

 

14.1.6 - Declaração, na forma do Anexo 5, não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e art. 68, inciso VI, da Lei 
14.133/21;  
 

14.1.7 - Declaração, na forma do Anexo 4, Enquadramento de Microempresas ou Empresa de 
Pequeno Porte, beneficiária da Lei Complementar 123/2006; 

 

14.1.8 - Declaração, na forma do Anexo 9, não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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14.1.9 - Declaração, na forma do Anexo 10, Não Parentesco; 

 

14.1.10 - Declaração, na forma do Anexo 11, Termo de Consentimento para Tratamento de 
Dados Pessoais; 
 

14.1.11 - Declaração, na forma do Anexo 12, Carta de Credenciamento para Proceder Visita 
Técnica; 
 

14.1.12 - Declaração, na forma do Anexo 13 ou Anexo 14, Visita Técnica ou Dispensa de 
Visita Técnica; 
 

14.1.13 - Termo de Proposta de Preços Readequada, na forma do Anexo 16, acompanhada, 
sob pena de desclassificação, da Planilha Orçamentária com os valores unitários e totais, 
Cronograma Físico-Financeiro, e BDI; 

 

14.2 - A não observância do disposto nos itens acima poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).  

 
15. RECURSOS: 
 

15.1 - A manifestação de interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à 
habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o 
disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21.  

 

15.2 - Declarada a vencedora, a Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) 
minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recurso.  

 

15.2.1 - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão;  

 

15.2.1.1 -  A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
preclusão desse direito e autoriza a Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 

 

15.3 - A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema , no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará 
a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.  

 

15.3.1 - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 
ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  
 

15.3.4 - Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento.  
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15.4 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

 

15.5 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 

15.6 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  
 

15.7 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

15.8 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

15.9 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 
eletrônico Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 

 
16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 

16.1 - Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o objeto da licitação será 
adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Agente de Contratação, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
 

16.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Agente de 
Contratação, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 
17. CONTRATO: 
 

17.1 - Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo 
de contrato, ou outro instrumento equivalente.  
 

17.2 - O adjudicatário terá o prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 

17.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: 

 

17.3.1 - Encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 dias úteis, a contar da 
data de seu recebimento;  
 

17.3.2 - Disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado 
digitalmente em até 03 dias úteis; ou  
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17.3.3 - Outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 03 dias úteis para resposta após 
recebimento da notificação pela Administração.  

 

17.4 - Caso o adjudicatário não atente pelo prazo e não apresente situação regular no ato de 
assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação para celebrar o contrato; 

 

17.4.1 - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;  
 

17.4.2 - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 137 a 139 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

 

17.5 - Os prazos dos itens 17.2 e 17.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  
 

17.6 - O Contrato oriundo deste procedimento terá validade conforme o prazo estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro, que integra esse Edital. 

  
18. ALTERAÇÔES: 
 

18.1 - Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses prevista no art. 124 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 

18.2 - É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação da Contratada com outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 
pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato e; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 
desde que tenha anuência expressa da Administração. 
 

18.3 - Será admitida alteração do prazo com anuência expressa do CONTRATANTE, quando: 
 

18.3.1 - Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE; 
 

18.3.2 - Houver serviços extraordinários que alterem as quantidades; 
 

18.3.3 - Houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares; 
 

18.3.4 - Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 
à obra, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
 

18.3.5 - Ocorrer ato ou atos do CONTRATANTE; 
 

18.3.6 - Ocorrer ato ou atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outras 
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
 

18.3.7 - Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, “lock out”, 
perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, 
pandemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros 
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham 
influência direta sobre a execução da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das 
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. 
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19. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
 

19.1 - A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, de acordo com o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 

19.2 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 
aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021 ). 
 

19.2.1 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 . 

 
20. SUBCONTRATAÇÃO: 
 

20.1 - Na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o 
CONTRATADO poderá subcontratar no todo, ou parcelas do objeto, desde que, autorizado 
formalmente pelo CONTRATANTE. 
 

20.2 - Se eventualmente for concedida a subcontratação, no todo ou em parte, pela 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para 
com o CONTRATANTE em decorrência deste contrato, nem importará em estabelecer qualquer 
vínculo entre o CONTRATANTE e os subcontratados. 
 

20.3 - A subcontratação depende de autorização prévia e expressa do Contratante, a quem 
incumbe avaliar e decidir se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 
necessários para a execução do objeto.  
 

20.4 - A contratada apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontrato, quando cabível, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
licitatório. 
 

20.5 - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

 
21. PAGAMENTO:  
 

21.1 - O pagamento e sua forma são aqueles estabelecidos no Termo de Referência e Contrato, 
após a emissão do Boletim de Medição pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
atestada pelo responsável técnico do Setor de Engenharia do Município, de que os serviços 
foram executados conforme previsto na Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-
Financeiro, observando-se ainda a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da 
Lei Federal nº 14.133/21. 
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21.2 - A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar-se a efetuar o pagamento, se na sua 
execução a CONTRATADA, não cumprir as normas editalícias determinadas neste instrumento, e 
se os serviços prestados não estiverem a contento e em perfeitas condições de uso e de acordo 
com as especificações apresentadas e aceitas pela CONTRATANTE.  
 

21.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação correta da fatura 
dos serviços executados e documentos pertinentes, desde que atendidas às condições para 
liberação das parcelas. 

 
22. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:  
 

22.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
 

22.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pela Agente de Contratação/Comissão durante o 
certame;  
 

22.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

 

22.1.2.1 - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
 

22.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
 

22.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
 

22.1.2.4 - Deixar de apresentar amostra;  
 

22.1.2.5 - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.  
 

22.1.3 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

 

22.1.4 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;  
 

22.1.5 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação;  
 

22.1.6 - Fraudar a licitação;  
 

22.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando:  

 

22.1.7.1 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
 

22.1.7.2 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 

22.1.7.3 - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.  
 

22.1.7.4 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
 

22.1.7.5 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.  
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22.2 - Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração poderá, após regular processo 
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes 
sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 

22.2.1 - Advertência;  
 

22.2.2 - Multa;  
 

22.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e  
 

22.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

22.3 - Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

22.3.1 - A natureza e a gravidade da infração cometida;  
 

22.3.2 - As peculiaridades do caso concreto;  
 

22.3.3 - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
22.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
 

22.3.5 - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle.  

 

22.4 - A multa será recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação 
oficial.  

 

22.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 22.1.1, 22.1.2 e 22.1.3, a multa será de 0,5% a 
15% do valor do contrato licitado.  
 

22.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7, 22.1.8 e 22.1.9, a 
multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

 

22.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa.  
 

22.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
 

22.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 e 22.1.4, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 
pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  
 

22.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7, 
22.1.8 e 22.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 22.1.1, 22.1.2 e 
22.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021.  
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22.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, 
nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.  
 

22.10 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
 

22.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 
que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos.  
 

22.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento.  
 

22.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

22.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados.  
 

22.15 - Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão 
enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem 
como os cadastrados pela empresa no SICAF. 

 

22.15.1 - Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 
SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 
desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.  

 
23. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 
 

23.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 
data da abertura do certame.  
 

23.2 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame.  
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23.3 - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelos seguintes meios: www.bll.org.br; e-mail licitacaopmcj@gmail.com.br   
 

23.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.  
 

23.5 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Agente de Contratação nos autos do processo de licitação.  
 

23.6 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  
 
24. FRAUDE E CORRUPÇÃO: 
 

24.1 - As licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação. 

 

24.1.1 - Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
 

24.1.1.1 - “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo 
de licitação; 
 

24.1.1.2 - “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação; 
 

24.1.1.3 - “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
 

24.1.1.4 - “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório; 
 

24.1.1.5 - “Prática obstrutiva”:  
 

24.1.1.5.1 - Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
edital; 
 

24.1.1.5.2 - Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
25. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

25.1 - A sessão pública poderá ser reaberta, quando: 
 

25.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
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25.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não enviar as amostras, não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º 
da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

25.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

 

25.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
a fase do procedimento licitatório. 
 

25.2.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
26. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 

26.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 

26.2 - A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de 
contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o 
certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante 
ato escrito e fundamentado. 

 

26.2.1 - A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato. 
 

26.2.2 - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

26.3 - A Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, 
para orientar e fundamentar sua decisão.  
 

26.4. - A Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá 
relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação 
vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 
 

26.5 - As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 

26.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pela Agente de Contratação. 
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26.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

26.8 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

26.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

26.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 

26.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
 

26.12 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

26.13 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na Plataforma de BLL https://bll.org.br 
 

26.14 - Os casos omissos serão decididos pela Agente de Contratação em conformidade com as 
disposições constantes das Leis, deste Edital e demais normas pertinentes. 
 

26.15 - Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei Federal nº 12.846, de 1° de agosto 
de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao 
constante no art. 5º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que 
qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as 
penalidades previstas no mencionado diploma legal. 
 

26.16 - Ficam cientes as partes contratuais que: 
 

26.16.1 - Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica 
desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados 
por extenso. 
 

26.16.2 - Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha 
a ser descoberto em solo e/ou em qualquer parte do canteiro de obra em que está sendo 
executada, o objeto encontrado é de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, e a CONTRATADA 
deverá imediatamente notificar à fiscalização tal descoberta e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos. 
 

26.17 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da 
Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
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27. PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:

27.1 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apêndice e seus Anexos:

Apêndice I - Termo de Referência; 
Apêndice II - Memorial Descritivo/Projeto Básico; 
Apêndice III - Minuta dos Anexos; 
Apêndice IV - Termo da Proposta de Preços, Planilha Orçamentária;  
Apêndice V - Projeto Arquitetônico; 
Apêndice VI - Relatório Fotográfico; 

Conceição do Jacuípe/BA, 09 de novembro de 2026 

Lorena Pedreira Rocha 
Agente de Contratação 
Decreto nº 367/2025 
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ANEXO - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(art. 6º XXIII, da Lei Federal 14.133/21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contratação de empresa especializada para execução de 
obra e serviços de reforma e ampliação da estrutura 

física do Centro de Abastecimento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceição do Jacuípe/BA 
Setembro - 2026 
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. A etapa de início de uma contratação visa planejá-la e compatibilizá-la de 
acordo com a Lei Orçamentária, bem como abordar todas as considerações técnicas, 
logisticas e mercadológicas de gestão, que podem interferir na contratação. 
 

1.2. O Termo de Referência (TR) é o documento necessário para os processos 
licitatórios de aquisição de bens e serviços que, contendo os parâmetros e 
elementos descritivos constantes no art. 6º, inciso XXIII, e, sendo o caso, no 
art. 40, § 1º, ambos da Lei Federal 14.133/2021, sintetiza as principais decisões 
e informações acerca do objeto a ser contratado, a definição da estratégia para a 
seleção da proposta, bem como as condições que regerão a futura contratação. 
 

1.3. O Termo de Referência (TR) é um documento essencial para a contratação de 
bens e serviços pela administração pública, que detalha o objeto da contratação, 
especificando o que é necessário, como deve ser feito, critérios de qualidade, 
prazos e custos. É uma ferramenta para garantir que as necessidades da 
administração sejam atendidas de forma clara e precisa, evitando erros e 
desperdícios. 
 

1.4. Neste sentido, o Termo de Referência configura-se como parte integrante da 
instrução do processo de contratação, em atendimento ao disposto no art. 54, § 1º, 
da Lei Federal nº 14.133/2021. Neste caso, a ser atendida através da execução de 
obra e serviços de reforma e ampliação da estrutura física do Centro de 
Abastecimento do Município, incluindo mão de obra e materiais, nos termos do 
projeto aprovado. 
 

1.5. Estabelece também normas gerais e padrões de conduta para o fornecimento dos 
serviços a seguir descritos que devem ser considerados como complementar às demais 
exigências dos documentos contratuais. 
 
2. OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “A” DA LEI FEDERAL 14.133/2021). 
 

2.1. DEFINIÇÃO: Visa está Concorrência Eletrônica a eventual Contratação de empresa 
técnica especializada em engenharia civil para execução de obra e serviços de 
reforma e ampliação da estrutura física do Centro de Abastecimento do Município, 
incluindo mão de obra e materiais, conforme especificações constantes na planilha 
orçamentária e demais documentos, em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Conceição do Jacuípe/BA, 
nos termos do projeto aprovado. 
 

2.2. NATUREZA: O objeto da contratação pretendida tem a natureza comum e enquadram-
se nos pressupostos para garantir o cumprimento de todas as exigências e boas 
práticas legais, objetivando sempre a transparência e o acesso às informações 
pelos cidadãos.  
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2.3. As memórias de cálculo e documentos que dão suporte à estimativa do valor da 
contratação, constam em anexo a esse termo de referência. 
 

2.4. O orçamento estimado base de custos da obra será utilizado como base pelo 
Agente de Contratação para julgamento das propostas, conforme disposto no art. 59 
da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, 

ALÍNEA “B” DA LEI FEDERAL 14.133/2021). 
 
3.1. A solicitação para a realização de Licitação Pública referente à obra de 
reforma e ampliação do Centro de Abastecimento de Conceição do Jacuípe/BA, tem 
como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
Esta iniciativa representa mais um passo importante no plano de ações do Governo 
Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
utilizando recursos próprios do município para viabilizar a reforma, sendo um 
espaço de fundamental importância para a comercialização de produtos de diversas 
especificações no município. 
 
3.2. A obra mencionada tem como objetivo a reforma e ampliação da estrutura do 
Centro de Abastecimento, com a finalidade de oferecer melhor visibilidade e maior 
aparência das instalações, consequentemente melhores condições para os 
comerciantes apresentarem seus produtos, quanto para os consumidores desfrutarem 
de um ambiente mais atrativo.  
 
3.2.1. A iniciativa busca aprimorar a comercialização de produtos, especialmente 
aqueles provenientes de pequenos comerciantes e produtores rurais do município, 
que se destacam pela qualidade, frescor, variedade e preços acessíveis à 
população. 
 
3.3. Construído na gestão municipal 2005/2008, o Centro de Abastecimento foi 
considerado uma obra arrojada, para a época, tanto em termos de aparência quanto 
de estrutura. No entanto, com o passar dos anos, o espaço tornou-se obsoleto, 
necessitando de uma intervenção estrutural e revitalização do espaço, desgastado 
naturalmente pelo longo tempo, torna-se necessária uma reforma e ampliação. 
 
3.4. Com a realização desses importantes serviços, a atual gestão pretende 
transformar o Centro de Abastecimento em um verdadeiro cartão postal de visitas 
para a cidade. O objetivo é valorizar o espaço, adequá-lo às normas sanitárias, 
preservar suas características culturais e oferecer mais segurança, conforto, 
mobilidade e comodidade, tanto para os usuários quanto para os comerciantes, 
garantindo melhores condições de funcionamento e atendimento. 
 
3.5. O presente projeto é essencial para a continuidade dos trabalhos inseridos no 
planejamento voltado a infraestrutura do município, permitindo aos munícipes, 
visitantes, comerciantes e feirantes desfrutarem, plenamente, do espaço que é 
considerado público, de uso comum e posse de todos, com acessibilidade segura no 
local administrado pelo município. 
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3.6. A manutenção na infraestrutura predial traduz-se em melhor imagem para o 
município, favorecendo o comércio contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
econômico do município. A reforma visa manter a estrutura segura, devidos as 
danificações apresentadas pela ação do tempo, e a ampliação visa oferecer, de modo 
geral, melhores condições de trabalho para os comerciantes, mais higiene, 
organização e segurança aos frequentadores, além de fortalecer o comércio e 
movimentar a economia local. 
 

3.7. Além do especificado acima, justifica-se para manter ativo o princípio da 
economicidade, em relação ao objeto a ser licitado, que poderá ser conseguida pelo 
recurso da competividade entre as empresas do ramo pertinente, mediante o regular 
procedimento licitatório, cujo fator preponderante será o de empreitada por menor 
preço global. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro necessariamente a 
administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que 
dependerá do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado. 
 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “C” DA LEI 14.133/2021). 
 

4.1. A reforma do Centro de Abastecimento do Município tende a solucionar a 
necessidade de adequação estrutural, funcional e sanitária do local público, 
considerando seu papel estratégico no abastecimento da população e no 
fortalecimento da economia local.  
 

4.2. O Setor de Engenharia do Município detectou que a edificação apresenta 
desgaste natural decorrente do tempo de uso, com manifestações patológicas como 
fissuras, infiltrações, comprometimento da cobertura e deterioração de 
revestimentos, o que demanda intervenções corretivas e preventivas para garantir 
segurança aos usuários, permissionários e servidores. 
 

4.3. A deterioração significativa em suas estruturas físicas, com patologias 
construtivas que comprometem a segurança e a funcionalidade do local.  
 

4.3.1. As instalações elétricas e hidráulicas estão obsoletas ou em condições 
precárias, o que representa riscos operacionais e de segurança. Além disso, o 
espaço não atende 100% (cem por cento) às normas atuais de vigilância sanitária, 
acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, criando um ambiente 
inadequado tanto para os comerciantes quanto para os consumidores.  
 

4.4. Os feirantes são diretamente os mais impactados por essas condições, 
enfrentando dificuldades para oferecer seus produtos de maneira segura e atraente, 
os consumidores, por sua vez, são desencorajados a frequentar o mercado devido às 
condições insatisfatórias, o que diminui o fluxo de clientes e afeta negativamente 
o comércio local.  
 

4.5. Neste sentido, espera-se melhorar a qualidade do local e proporcionar 
condições de trabalho dignas e seguras para os comerciantes e aumentar o fluxo de 
consumidores, que por sua vez, pode impulsionar a economia local. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “D” DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21). 
 
 

5.1. Os requisitos da contratação do objeto foram levantados a partir de demanda 
proveniente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.  
 
5.2. O prazo razoável para execução da obra será conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, que integra esse Termo de Referência. 
 
5.3. Considerando que a obra será executada em um local de comercialização dos 
alimentos e produtos diversificados, sua execução deverá seguir rigorosamente o 
cronograma estabelecido. A realização dos serviços durante o período chuvoso pode 
comprometer a qualidade final da obra. 
 
5.4. A CONTRATADA deverá ser pessoa jurídica registrada no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, estando sujeito o contrato à "Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART", conforme Decisão Normativa CONFEA N° 42, de 08 de 
julho de 1992, e Lei Federal nº 6.496 de 1977.  
 
5.5. A ART a que o contrato está sujeito deve ser registrada no CREA em cuja 
circunscrição for exercida a respectiva atividade, conforme RESOLUÇÃO Nº 1.025, de 
30 de outubro de 2009. 
 
5.6. O Responsável Técnico pela realização dos serviços envolvidos no processo 
deverá ser um Engenheiro Civil ou profissional equivalente que possa exercer as 
funções contidas na Resolução CONFEA nº 218, de 29 junho de 1973. 
 
5.7. As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de 
segurança e medicina do trabalho, conforme Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 
1943. 
 
5.8. Os serviços deverão ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de 
trabalho regular da Prefeitura Municipal, para favorecer o acompanhamento da 
fiscalização local. 
 
5.9. Será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade, resistência e segurança usualmente chamados “normas técnicas” e 
elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme Lei 
Federal nº 4.150 de 21 de novembro de 1962. 
 
5.10. Os serviços deverão atender no que couber, às exigências mínimas de 
aceitabilidade na construção, manutenção e demolição de edifícios públicos a cargo 
dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG 
estabelecidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 
Públicos Federais, devidamente atualizadas, constantes dos Anexos da Portaria MARE 
Nº 2.296, de 23 de julho de 1997. 
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5.11. As especificações técnicas estarão detalhadas no Projeto básico, sob a 
análise dos fiscais locais. A CONTRATADA deverá adotar, sem prejuízo dos demais 
normativos, as boas práticas de sustentabilidade ambiental. 
A obra em questão deverá seguir o cronograma pré-definido.  
 
5.12. Na possibilidade de eventual caso de força maior, fatos imprevisíveis e 
afins, que possam impactar no prazo de execução da obra, a empresa deverá 
justificar formalmente o Município, do contrário poderá sofrer punições, uma vez 
que o principal objetivo da entidade é o exercício pleno das funções para atingir 
o melhor resultado em benefício da população. 
 
5.13. Orienta-se que, o prazo de vigência do contrato deverá ser superior ao de 
execução dos serviços para: 
 

a) amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução  
dos serviços, provocadas por fatos alheios à vontade da CONTRATADA, sem, 
contudo, alterar o prazo de vigência do contrato; 
 

b) propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 
 

c) englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 
 
5.14. O recebimento da obra provisoriamente será realizado pela fiscalização sob o 
aval do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, já o Termo Definitivo 
será executado no prazo máximo de até 03 (três) meses após a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, por um servidor ou comissão designada especificamente para 
tal serviço, visando uma maior segregação  de função para que haja verificação dos 
serviços de forma imparcial. 
 
5.15. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que 
tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como 
requisito para celebração do contrato. 
 
5.16. Com referência à qualificação técnica, as licitantes deverão atender ao 
disposto no Edital. 
 
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21). 
 

6.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
6.1.1. Início da execução do objeto se dará em até 2 (dois) dias após o 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 
 
6.1.2. A execução do objeto será realizada conforme Cronograma Físico-Financeiro 
constante no projeto, a contar do início da execução prevista no item acima. 
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6.1.3. Fornecer e alocar a mão de obra adequada e capacitada, com habilitação e 
conhecimento adequado, bem como, os materiais, máquinas, equipamentos, 
ferramentas, veiculas, combustível e utensílios necessário para execução do objeto 
contratual, necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender ás recomendações de boa técnica 
e a legislação de regência, inclusive: 
 

a) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo 
o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

 
b) Apresentar os empregados devidamente uniformizados; 

 
c) Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que atuarão na execução da obra. 
 
6.1.4. A CONTRATADA é responsável integralmente por todos os serviços executados, 
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhas, em especial 
quando daqueles não aceitos pela fiscalização. 
 
6.1.5. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionários, 
responsável técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer 
tal função. Ademais, deverá disponibilizar preposto para a obra a ser executada, 
aceito pela Administração, o qual poderá acumular essa função com a de responsável 
técnico, a critério da CONTRATADA; 
 
6.1.6. A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, 
principalmente quanto ao período de chuva na região, portanto, não será aceita 
alegação de atraso na execução da obra devido às chuvas nem devido a condições 
topográficas ou geológicas; 
 
6.1.7. A CONTRATADA deverá manter os locais onde forem realizados os serviços 
sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., 
com fito de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e aos funcionários da 
empresa; 
 
6.1.8. A empresa CONTRATADA deverá instalar e manter no canteiro de obras, e sem 
ônus para a CONTRATANTE, um escritório com área compatível, além dos meios 
necessários ao exercício da fiscalização das medições dos serviços por parte dos 
técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
 
6.1.9. A empresa CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do 
empreendimento, de acordo com os modelos adotados peta Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, as quais deverão ser afixadas em local apropriado, 
enquanto durar a execução dos serviços. 
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6.1.10. A sinalização das obras deverá ser efetuada em estrita obediência ao 
Manual de Sinalização de Obras e Emergência, em Rodovias, com o emprego de cones e 
outros dispositivos refletivas para garantir segurança ao tráfego no período 
noturno, se necessário. 
 
6.1.11. A empresa CONTRATADA deverá providenciar e responsabilizar-se pelos 
acessos provisórios a comerciantes e moradores da região, rotas alternativas, 
desvios de tráfego de veículos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas, 
passagens de níveis, executando sinalização e dispositivos de proteção 
necessários, de forma a garantir a segurança dos usuários; 
 
6.2. MÃO DE OBRA A SER EMPREGADA: 
 
6.2.1. A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada 
tarefa ou atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada 
área, para isso, a CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento 
comprobatório de que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear ou 
operar os equipamentos e/ou maquinários, bem como familiarizado com a execução da 
tarefa em questão. 
 
6.2.2. Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, 
identificados e utilizando equipamentos de segurança. 
 
6.2.3. A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações 
das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e 
medicina do trabalho, em especial a NR18 e NR5. 
 
6.2.4. A empresa CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, roupas adequadas aos serviços e outros 
dispositivos de segurança (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das 
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovação, 
conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, máquinas e materiais 
deverão estar de acordo com a legislação de segurança vigente, bem como a 
sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas normas do DNIT. 
 
6.2.5. Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a 
FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as 
sanções previstas no edital. 
 
6.2.6. O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as 
recomendações da NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários 
por turno, de forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e 
conforto. 
 
6.3. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS: 
 
6.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando 
necessário. 
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6.4. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS: 
 
6.4.1. Toda mão de obra, máquinas, equipamentos, materiais e insumos deverão ser 
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituição desses itens, 
quando necessário, que ficará a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a 
guarda de todo material estocado no canteiro de obras, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6.4.2. Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com 
manutenções preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e 
garantir a segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no 
local de utilização. 
 
6.4.3. A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle 
de acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar 
acidentes. 
 
6.4.4. Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser 
dotados de aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de 
movimento como plataformas elevatórias. 
 
6.4.5. Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser 
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. 
 
6.4.5.1. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, a qualquer tempo, da 
CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em 
questão; 
 
6.4.5.2. Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e 
maquinários, inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e 
capacitado, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de 
reincidências, aplicar as sanções previstas no edital e contrato. 
 
6.4.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 
devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais 
serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 
 
6.4.7. A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais 
a serem empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a 
FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por 
escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos 
aos mesmos. 
 
6.4.8. Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa 
procedência de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com 
as recomendações das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o 
caso, ou outro órgão certificador de qualidade. 
 
6.4.9. A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de 
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que 
forem fornecidos fora da especificação técnica. 
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6.5. DIÁRIO DE OBRA: 
 
6.5.1. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de “Diário de Obras”, 
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente, 
que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e deverá ter as 
seguintes características: 
 
6.5.1.1. Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a 
primeira da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA; 
 
6.5.1.2. Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um 
representante da FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, 
um dia após a referida data de entrada de dados. 
 
6.5.1.3. Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes 
ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou 
execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: 
 

a) nome da CONTRATADA;  

b) nome do CONTRATANTE; 

c) data; 

d) prazo contratual; 

e) prazo decorrido; 

f) prazo restante;  

g) condições do tempo; 

h) máquinas e equipamentos; 

i) número e categoria de empregados; 

j) campo de ocorrências; e 

k) campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE. 

 
6.5.2. Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Obras”, pela CONTRATADA: 
 

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos á sua ingerência; 

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 

aprovado; 

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou 

serviço; 

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 
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6.5.3. Será objeto de registro no “Diário de Obras” pela FISCALIZAÇÃO: 
 

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no “Diário de 

Obras”; 

b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazos e cronogramas; 

c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

e) Determinação de providências para cumprimento do objeto e especificações; e 

f) Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

 
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “F” DA LEI Nº 14.133/21). 
 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte 
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
 
7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 
mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela 
CONTRATADA na sua proposta comercial. 
 
7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
 
7.6. PREPOSTO: 
 
7.6.1. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início 
da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em 
relação à execução do objeto contratado. 
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7.6.2. A CONTRATADA deverá manter preposto da empresa no local da execução do 
objeto durante todo o período da execução do contrato. 
 
7.6.3. CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 
manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA designará outro 
para o exercício da atividade. 
 
7.6.4. A não manutenção da estrutura local durante o período de garantia 
constituirá descumprimento contratual, ensejando a aplicação das penalidades 
previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no edital e neste instrumento. 
 
7.7. FISCALIZAÇÃO 
 
7.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, art. 117, caput, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
7.7.1.1. Caberá ao Fiscal do Contrato: 
 

a) Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra em face das suas 

características e especificações, em estrita conformidade com o Projeto 

Básico, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e demais 

documentos que dão suporte a esse instrumento; 

b) Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra em face dos 

quantitativos solicitados; 

c) Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra nos prazos e 

condições estabelecidas neste instrumento e demais documentos que dão 

suporte a esse instrumento; 

d) Auxiliar o gestor de contrato, subsidiando as informações pertinentes às 

suas competências; 

e) Anotar histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as 

ocorrências relacionadas à sua execução; 

f) Emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da 

obra;  

g) Rejeitar os serviços entregue em desconformidade com o Projeto Básico, 

Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que 

dão suporte a esse instrumento; 

h) Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer 

ocorrência relacionada ao recebimento da obra. 
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7.7.2. O Fiscal de Contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência 
que ultrapasse sua competência, entre elas: 
 

a) Atraso injustificado na execução do Cronograma Físico-Financeiro; 
b) Entrega da obra em desconformidade com o Projeto Básico, Memorial 

Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, e demais documentos que dão 
suporte a esse instrumento; 

c) Execução do objeto em desconformidade com este instrumento; 
d) Descumprimento de cláusula contratual ou regra editalícia; 
e) Subcontratação indevida, sem autorização prévia da CONTRATANTE; 
f) Alteração nas condições da habilitação da licitante previstas no 

instrumento convocatório; e 
g) Quaisquer outras irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de 

finalidades e condutas ilícitas detectadas e não citados anteriormente. 
 
7.7.3. Fica designado como fiscal de contrato o Engenheiro Civil responsável pelo 
Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
Sr. LUIZ ADELMO OLIVEIRA MATTOS, matrícula 1384, designado através do Decreto 
Municipal 367 de 14 de julho de 2025. 
 
7.7.4. GESTOR DO CONTRATO: 
 

7.7.4.1. Cabe ao Gestor do Contrato: 
 

a) Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando 
relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração. 

 

b) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem 
a sua competência. 

 

c) Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 
fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. 

 

d) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 
assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. 
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e) Tomar providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 
comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente 
ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

 

f) Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas 
para o aprimoramento das atividades da Administração. 

 

g) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 
7.7.5. Fica designado como Gestor de Contrato o Técnico em Edificações JAILTON DOS 
SANTOS SOUZA, matrícula 310, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
designado através do Decreto Municipal 367 de 14 de julho de 2025. 
 
8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “G” DA LEI Nº 14.133/21). 
 

8.1. MEDIÇÃO 
 
8.1.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no 
final de cada período mensal, tomando-se como final do período o último dia de 
cada mês ou o que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos determinar. 
 
8.1.2. Todavia a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem 
de Serviços no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão dos 
serviços, independente do período mensal. 
 
8.1.3. As medições mensais para apuração da execução das etapas previstas no 
cronograma fisco-financeiro apresentado pela CONTRATADA serão realizadas por 
Engenheiro(s} ou Fiscal do contrato, designado pela Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos. 
 
8.1.4. As medições mensais dos serviços executados, para fins de pagamento, serão 
efetivadas por Engenheiro(s) ou Fiscal de contrato, designado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 
8.1.5. O processo de medição deverá ser processado em consonância com os 
documentos conferidos e aprovados pelo fiscal do contrato ou outro que vier a 
substitui-lo, conforme a seguir: 
 
8.1.5.1. Ofício de encaminhamento para superior imediato; 
 

8.1.5.2. Folha de identificação com os dados do contrato; 
 

8.1.5.3. Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada); 
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8.1.5.4. Indicação de eventuais valores a seres acautelados, retidos ou glosados 
da medição em referência; 
 

8.1.5.5. Memória de cálculo geral de medição; 
 

8.1.5.6. O Croqui de localização; 
 

8.1.5.7. Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços 
executados no período; 
 

8.1.5.8. Diário de Obras; 
 

8.1.5.9. Relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou serviços 
contratados (medição final); 
 

8.1.5.10. Mídia digital com planilhas de medição, fotos e ensaios para registro; 
 

8.1.5.11. Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da CONTRATADA ou 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, bem como os documentos 
exigidos em edital. 
 
8.1.6. Nos meses em que não forem realizadas medições na obra, e não existindo 
ordem de paralisação da obra por parte da Administração, deverá ser lançada 
medição igual a "zero" no controle e acompanhamento financeiro do contrato, com 
expresso e formal registro de justificativa para aquela situação. 
 
8.1.7. A medição final, bem como e Termo de Recebimento dos serviços serão 
elaborados por Comissão de Engenheiros designada pela Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, quando concluídos todos os serviços. 
 
8.1.8. A planilha de medição será elaborada conforme planilha de preços 
CONTRATADA, inclusive seguindo o mesmo padrão de unidades, medindo somente os 
serviços efetivamente executados. 
 
8.1.9. Toda medição, ao final, deverá conter a anuência da CONTRATADA, mediante 
assinatura do Responsável Técnico e do representante legal da CONTRATADA. 
 
8.1.10. Depois de fechada a Planilha de Medição, a CONTRATADA apresentará a Nota 
Fiscal à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a qual será 
encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberá atestar a regular realização dos 
serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento. 
 
8.1.11. Por conveniência e critério da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, em atendimento ao interesse público, o prazo de medição poderá ser 
alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos serviços a serem 
medidos. 
 
8.1.12. Consignado que o orçamento de referência desta obra é baseado no 
SINAPI/BA, ORSI/SE e EMBASA/BA, as medições de reajustamento deverão ter como base 
de cálculo os índices setoriais. 
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8.2. LIQUIDAÇÃO: 
 
8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 
prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, 
prorrogáveis por igual período. 
 
8.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos 
necessários e essenciais do documento, tais como: 
 

a) O prazo de validade; 
 

b) A data da emissão; 
 

c) Os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 
 

d) o período respectivo de execução do contrato; 
 

e) O valor a pagar; e 
 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
8.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 
o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE. 
 
8.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 
obrigatoriamente acompanhado da comprovação das Certidões de Regularidade junto à 
Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e 
tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
8.2.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 
 
8.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
8.2.7. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
 
8.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 
regularize sua situação fiscal. 
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8.3. PAGAMENTO 
 
8.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior. 
 
8.3.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 
8.3.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
 
8.3.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
 
8.3.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 
 
8.3.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar  nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “H” DA LEI Nº 14.133/21). 
 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento MENOR PREÇO 
GLOBAL, observadas todas as condições e exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório, seus anexos e fundamento na hipótese do art. 6º, inciso XXXVIII, 
cuja modalidades de licitação está definida no art. 28, inciso II, ambos, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
9.. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 
 

a) Comprovação de aptidão para execução equivalente ou superior com o objeto 
desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) 
pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
 

b) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 
matriz ou da filial do fornecedor. 

 

c) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, 
dentre outros documentos. 
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “I” DA LEI Nº 14.133/21). 
 
 

10.1. Os quantitativos e o valor estimado para a execução das obras de reforma e 
revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus foram rigorosamente definidos e se 
encontram detalhados na Planilha Orçamentária e nas Composições de Custos 
Unitários. O detalhamento segue em estrita observância a Lei Federal nº 
14.133/2021 e as normas técnicas que regem as obras de engenharia no Brasil. 
 
10.2. O valor estimado para essa contratação é de R$ 8.665.181,27 (oito milhões, 
seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e vinte e sete 
centavos), em conformidade com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, conforme Planilha Orçamentária de Custos, acostada 
aos autos do Processo Administrativo 216/2026. 
 
10.3. O valor indicado resulta de uma análise criteriosa e rastreável, realizada 
com prioridade em bases oficiais de referência, como o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Orçamento de Obras de 
Sergipe (ORSE), e subsidiariamente, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 
(EMBASA), em tabelas específicas de infraestrutura urbana e pesquisas de mercado 
que refletem a realidade dos custos.  
 
10.3.1. O critério adotado garante a máxima objetividade na formação do preço 
estimado para a execução das intervenções previstas no projeto executivo, 
assegurando que o orçamento de referência esteja em consonância com os preços de 
mercado e evitando distorções que comprometam a exequibilidade da reforma e 
ampliação da estrutura física do Centro de Abastecimento do Município. 
 
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “J” DA LEI Nº 14.133/21). 
 

10.1. As despesas com a execução do presente objeto correrão por conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento geral da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Expansão Econômica para o exercício de 2026, a saber: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA: 
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔNICA  

 
FONTE: 

1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos 
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 
1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 
1.706.3110 - Transferência Especial da União  
1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 
1.720.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 

 
PROJETO / ATIVIDADE: 

1.015 - Construção e Reforma do Centro de Abastecimento 
 
ELEMENTO DESPESA: 

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
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12 CONCLUSÃO 
 
12.1. A reforma e ampliação das instalações do Centro de Abastecimento de 
Conceição do Jacuípe/BA, visa atender às necessidades técnicas, operacionais e 
econômicas identificadas.  
 
12.2. Do ponto de vista técnico, a reforma permitirá a correção das patologias 
construtivas existentes, garantindo um desempenho estrutural adequado e seguro.  
 
12.3. A reforma e ampliação foi projetada para serem compatíveis com as normas 
vigentes, assegurando eficiência e segurança. A modernização também incluirá 
melhorias em acessibilidade e segurança contra incêndio, alinhando-se aos 
objetivos da Prefeitura Municipal de oferecer um espaço público seguro e 
acessível.  
 
12.4. A facilidade de implementação garantida pela utilização de tecnologias e 
materiais modernos, permitem uma execução mais ágil e eficiente. Além disso, a 
solução é escalável, possibilitando futuras expansões ou adaptações conforme novas 
demandas possam no futuro surgirem. 
 
13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

13.1. Este Termo de Referência foi elaborado pela equipe da área técnica do 
Departamento de Engenharia, unidade Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe/BA. 
 
Conceição do Jacuípe/BA, 28 de setembro de 2026 
 
 
 
____________________________ 
Jailton dos Santos Souza 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
 
 
 
APROVO na integra o presente Termo de Referência. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Tânia Marli Ribeiro Yoshida 

Prefeita 
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SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
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Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A CONSTRUÇÃO 

DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA. 

Local: Conceição do Jacuípe – BA  

Referência Legal: Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos  

Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR 5410, NBR 9781, NBR 12222, NBR 10160, NBR 

8451, entre outras específicas por item 

 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial descri�vo tem por finalidade apresentar, de forma clara, detalhada 

e fundamentada, os serviços, materiais e métodos constru�vos que compõem a 

execução das obras previstas para REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 

ABASTECIMENTO COM A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE 

CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA. Este documento atende às disposições da Lei nº 

14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos — e às normas técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), servindo como referência para fiscalização e 

controle de qualidade. 

As especificações aqui descritas contemplam os seguintes grupos de serviços: 

 Infraestrutura urbana: pavimentação, guias e calçadas; 

 Instalações elétricas: iluminação pública, entrada de energia e componentes de 

rede; 

 Paisagismo: plan�o de espécies ornamentais, gramados e arborização; 

 Drenagem urbana: escavações, tubulações, bocas de lobo, poços de visita e 

estruturas complementares; 

 Serviços complementares: limpeza da obra, transporte de materiais e 

escoramento de valas. 

 

Cada item foi descrito com base em critérios técnicos, incluindo forma de execução, 

materiais empregados, normas aplicáveis e método de medição, garan�ndo 

transparência, segurança jurídica e eficiência na contratação e execução dos serviços. 

 

1. 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Unidade: MES 

 Este item refere-se à disponibilização de um profissional qualificado para a coordenação 

direta das frentes de serviço no canteiro. O Encarregado Geral é o elo entre a engenharia 

e a equipe operacional, sendo responsável pela leitura de projetos, distribuição de 

tarefas, controle de produ�vidade e garan�a do cumprimento das normas de segurança 

MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO 
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(EPIs/EPCs). Os "Encargos Complementares" incluem custos com alimentação, 

transporte, exames médicos, treinamentos e ferramentas de uso pessoal. 

 

1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Unidade: MES 

 Compreende a atuação de um Engenheiro Civil (nível júnior) devidamente registrado no 

CREA, responsável pela responsabilidade técnica, planejamento, medições e controle de 

qualidade. O profissional deve garan�r que a execução siga rigorosamente os projetos 

execu�vos. Estão inclusos os encargos sociais, trabalhistas e bene�cios (transporte e 

alimentação). 

 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CHAPA GALVANIZADA E MADEIRA) 

Unidade: m² 

 Instalação de placa de iden�ficação visual da obra, contendo logomarcas dos órgãos 

financiadores, iden�ficação dos responsáveis técnicos, prazos e valores, conforme 

modelo padrão estabelecido pela contratante ou legislação local. 

 Material: Chapa de aço galvanizado nº 26, pontaletes de madeira (peroba ou similar) de 

7,5x7,5cm para sustentação, sarrafos de madeira para moldura, parafusos ou pregos 

galvanizados, e aplicação de adesivo em vinil ou pintura conforme layout. 

 Forma de Execução: A estrutura de madeira deve ser previamente tratada e montada de 

forma rígida. Os pontaletes devem ser fixados no solo com profundidade mínima de 

0,60m e travados com concreto magro para garan�r estabilidade contra ventos. A chapa 

deve ser fixada sem ondulações. A localização deve ser de fácil visibilidade pública. 

 Medição: A medição será feita pela área da face da placa em metros quadrados (m²), 

após a instalação completa e aprovação do layout pela fiscalização. 

 

1.2.2 BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA E FIBROCIMENTO 

Unidade: m² 

 Construção de edificação provisória des�nada ao armazenamento de materiais que 

exigem proteção contra intempéries (cimento, ferramentas, acabamentos). Inclui a 

execução de piso em argamassa para evitar umidade ascendente e garan�r a limpeza do 

local. 

 Material: Pontaletes e sarrafos de madeira para a estrutura; tábuas de madeira (pinus 

ou similar) para o fechamento lateral; telhas de fibrocimento 4mm para a cobertura; 

porta de madeira com trinco para cadeado; argamassa traço 1:6 (cimento e areia) para 

o piso. 

 Forma de Execução: 

1. Piso: Nivelamento do terreno, compactação manual e aplicação de camada de 

argamassa (espessura mínima de 3cm). 

2. Estrutura: Montagem do esqueleto de madeira com prumo e nível. 

3. Fechamento: Fixação das tábuas laterais. 

4. Cobertura: Instalação das telhas com inclinação mínima de 10% para 

escoamento de águas pluviais. 
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 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área construída (projeção 

horizontal), após a conclusão da estrutura, fechamento, cobertura e piso. 

 

1.3 ÁREA EXTERNA SEM COBERTURA 

1.3.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

1.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO 

Unidade: M 

 Descrição: Este item compreende a remoção e demolição de guias (meios-fios) 

existentes, sejam eles de pedra graní�ca ou de concreto pré-moldado. O serviço é 

necessário para permi�r a execução de novos alinhamentos, acessos de veículos ou 

integração com as novas áreas de pavimentação e estacionamento. 

 Material: Ferramentas manuais (picaretas, alavancas, ponteiros e marretas) ou 

marteletes pneumá�cos/elétricos para facilitar o desmonte em trechos mais rígidos. 

Equipamentos de proteção individual (EPIs) para a equipe. 

 Forma de Execução: 

1. Sinalização: A área de trabalho deve ser devidamente sinalizada para evitar 

acidentes com pedestres e veículos. 

2. Descalçamento: Deve-se remover a pavimentação ou o solo adjacente à guia 

para expor a peça e sua base de apoio. 

3. Remoção: As peças devem ser soltas com auxílio de alavancas. Caso o meio-fio 

esteja chumbado em base de concreto, u�liza-se o martelete ou marreta para a 

quebra da contenção. 

4. Limpeza e Remoção: O entulho gerado pela demolição e as peças inu�lizadas 

devem ser coletados e transportados para o local de bota-fora autorizado pela 

prefeitura. No caso de pedras graní�cas em bom estado, estas devem ser limpas 

Demolição de Concreto e empilhadas conforme orientação da fiscalização para 

possível reaproveitamento. 

 Medição: A medição será feita por metro linear (M) de meio-fio efe�vamente demolido 

e removido da frente de serviço. 

 

1.3.1.2 Demolição de Concreto Manualmente 

Unidade: m³ 

 Este item compreende a fragmentação e remoção de elementos de concreto (simples 

ou armado), como pequenas bases, calçadas remanescentes ou muretas, u�lizando 

força humana auxiliada por ferramentas manuais ou pneumá�cas de pequeno porte. O 

serviço inclui a quebra do material em dimensões que facilitem o transporte manual até 

o ponto de acumulação para posterior descarte. 

 Material: Ferramentas manuais (ponteiros, marretas, alavancas) e, se necessário, 

marteletes elétricos ou pneumá�cos. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como 

luvas de raspa, óculos de proteção e protetores auriculares. 

 Forma de Execução: A demolição deve ser executada de cima para baixo, garan�ndo a 

estabilidade das estruturas vizinhas que permanecerão. No caso de concreto armado, o 

aço deve ser cortado com tesourões ou lixadeiras à medida que o concreto é removido. 

O material resultante deve ser limpo e empilhado em local que não obstrua o fluxo da 

obra. 
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 Medição: A medição será feita por metro cúbico (m³) de concreto efe�vamente 

demolido "in natura" (antes da demolição), calculando-se o volume geométrico através 

das dimensões (comprimento x largura x espessura) verificadas no local. 

 

1.3.1.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO 

 Descrição: Consiste na remoção mecânica ou manual da pavimentação existente em 

paralelepípedos, incluindo o colchão de areia ou pó de pedra, em áreas onde não haverá 

reaproveitamento do material. 

 Material: Ferramentas manuais (alavancas, picaretas), martelete pneumá�co ou 

retroescavadeira. 

 Forma de Execução: O pavimento deve ser levantado com auxílio de máquinas ou 

ferramentas manuais. Como não há previsão de reaproveitamento, os blocos e o 

material de base devem ser agrupados para remoção imediata, evitando a obstrução das 

frentes de serviço e vias de circulação. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de pavimentação efe�vamente demolida. 

 

1.3.1.4 REMOÇÃO DE BARRACA E TOLDO 

 Descrição: Re�rada de estruturas provisórias (barracas de feira, estruturas metálicas ou 

de madeira) e toldos instalados na área de intervenção da reforma. 

 Material: Ferramentas de corte, chaves de fenda/boca, andaimes e equipamentos de 

içamento (se necessário). 

 Forma de Execução: Desmonte cuidadoso das coberturas de lona ou PVC e 

desmembramento das estruturas metálicas ou de madeira. As peças devem ser 

organizadas e removidas para local indicado pela fiscalização, garan�ndo a integridade 

dos materiais que possam pertencer a terceiros ou para descarte como entulho. 

 Medição: Por unidade (un) de estrutura removida. 

 

1.3.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

 Descrição: Operação de carregamento mecânico de solos ou entulhos granulares 

resultantes das demolições em caminhão basculante de grande porte (18 m³). 

 Material: Pá carregadeira (128 HP, caçamba de 1,7 a 2,8 m³) e caminhão basculante. 

 Forma de Execução: O material deve ser agrupado em pilhas que facilitem o acesso da 

pá carregadeira. A carga deve ser feita de forma a não exceder a capacidade do caminhão 

e evitar a queda de material durante as manobras. A descarga é feita de forma livre 

(basculamento) no local de des�no. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) de material carregado e descarregado. 

 

1.3.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ (DMT ATÉ 30 KM) 

 Descrição: Transporte dos materiais demolidos ou solos escavados em ambiente urbano 

pavimentado, para uma Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

 Material: Caminhão basculante com capacidade de 10 m³. 

 Forma de Execução: O transporte deve ser realizado seguindo as normas de trânsito 

locais. É obrigatório o uso de lona para cobrir a carga, evitando a dispersão de poeira ou 

queda de detritos nas vias públicas de Conceição do Jacuípe. 
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 Medição: Por metro cúbico vezes quilômetro (M³xKM), calculado pelo volume 

transportado mul�plicado pela distância percorrida. 

 

 

 

 

 

1.3.2 PAVIMENTAÇÃO 

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (CONTINUAÇÃO) / INFRAESTRUTURA 

1.3.2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO (100X15X13X30 CM) 

 Descrição: Fornecimento e instalação de guias pré-moldadas de concreto para 

delimitação de canteiros, calçadas e áreas de tráfego, garan�ndo o confinamento do 

pavimento. 

 Material: Guia pré-fabricada de concreto (100x15x13x30 cm), concreto magro para 

lastro e argamassa de cimento e areia 1:4 para rejuntamento. 

 Forma de Execução: 1. Escavação: Abertura de vala manual conforme alinhamento 

topográfico. 2. Base: Execução de lastro de concreto para suporte. 3. Assentamento: 

Posicionamento das peças com auxílio de linha e nível, garan�ndo o prumo e o 

alinhamento reto. 4. Rejuntamento: Preenchimento das juntas entre as peças com 

argamassa. 5. Reaterro: Compactação lateral para travamento das guias. 

 Medição: Por metro linear (M) de meio-fio instalado. 

 

1.3.2.2 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS 

 Descrição: Preparação e nivelamento do terreno através de meios mecânicos para 

a�ngir as cotas de projeto antes da pavimentação ou urbanização. 

 Material: Motoniveladora ou trator de esteira e combus�vel. 

 Forma de Execução: O maquinário deve realizar o corte das saliências e o preenchimento 

das depressões do solo natural. O processo deve ser monitorado pela topografia para 

garan�r que o greide final esteja de acordo com as inclinações previstas para 

escoamento superficial. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área efe�vamente regularizada. 

 

1.3.2.3 ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO (ESPALHAMENTO MANUAL) 

 Descrição: Elevação do nível do terreno em locais específicos u�lizando material de 

emprés�mo (adquirido em depósito), com execução simplificada sem compactação 

mecânica. 

 Material: Solo selecionado (material de 1ª categoria) adquirido em fornecedor externo. 

 Forma de Execução: 1. Transporte: Depósito do material em pilhas na área de 

intervenção. 2. Espalhamento: Distribuição manual do solo com uso de pás e carrinhos 

de mão, buscando o nivelamento visual da área. Por ser um item "sem compactação", é 

indicado para preenchimento de vazios ou áreas de paisagismo que não receberão carga 

estrutural imediata. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) de material espalhado. 

 

1.3.2.4 Execução de Passeio (Calçada) com Concreto Moldado In Loco, Acabamento Estampado 
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Unidade: m² 

 Trata-se da execução de calçada em concreto usinado com a aplicação de técnica de 

estamparia para fins esté�cos e an�derrapantes. O piso possui 6 cm de espessura e 

conta com armadura de tela eletrossoldada para controle de fissuração. 

 Material: Concreto usinado (fck conforme projeto), tela de aço soldada, fôrmas de 

madeira ou metálicas, desmoldante, endurecedor colorido (opcional), moldes de 

poliuretano para estamparia e resina seladora de acabamento. 

 Forma de Execução: Após o preparo da base e instalação das fôrmas e telas, o concreto 

é lançado e nivelado. No estado plás�co, aplica-se o pó desmoldante e os moldes de 

estamparia são pressionados contra a super�cie. Após a cura inicial, o piso é lavado e 

recebe uma camada de resina para proteção e brilho. Devem ser previstas juntas de 

dilatação a cada 2 ou 3 metros. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de calçada executada, medindo-

se a área efe�vamente pavimentada. 

 

1.3.2.5 Execução de Pavimento em Piso Intertravado (Paver Retangular) 

Unidade: m² 

 Assentamento de blocos de concreto pré-fabricados (20 x 10 x 10 cm) sobre camada de 

areia, formando uma super�cie ar�culada capaz de suportar cargas de tráfego sem a 

necessidade de argamassa de assentamento. 

 Material: Blocos de concreto (pavers) com resistência caracterís�ca à compressão 

conforme projeto (geralmente ≥ 35 MPa), areia média para o leito de assentamento e 

areia fina ou pó de pedra para o rejuntamento. 

 Forma de Execução: Sobre a base regularizada, espalha-se uma camada de areia (3 a 5 

cm) perfeitamente nivelada. Os blocos são assentados manualmente seguindo o padrão 

de paginação. Após o assentamento, espalha-se areia fina sobre as juntas e u�liza-se 

uma placa vibratória para promover o travamento dos blocos e o nivelamento final. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área pavimentada, 

descontando-se eventuais interferências (caixas de inspeção, postes) superiores a 0,50 

m². 

1.3.3 LIMPEZA DA OBRA 

1.3.3.1 LIMPEZA DA OBRA 

Unidade: m² 

 Este item compreende a limpeza final de toda a área externa pavimentada e arredores 

diretos da obra. O obje�vo é a remoção completa de resíduos de construção, manchas 

de argamassa, restos de concreto estampagem, poeiras e qualquer material excedente. 

O serviço visa deixar o local em perfeitas condições de uso imediato, garan�ndo a 

desobstrução de canaletas, ralos e sarjetas que possam ter sido afetados durante a 

execução. 

 Material: Água sob pressão, detergentes neutros ou desincrustantes específicos para 

concreto (que não agridam o acabamento estampado ou o piso intertravado), vassouras 

de cerdas duras, rodos, sacos de lixo reforçados e ferramentas de raspagem manual. 

Inclui também o uso de caminhão-pipa, caso não haja ponto de água disponível no local. 

 Forma de Execução: 
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1. Remoção Grossa: Re�rada manual de entulhos, restos de madeira, pregos e 

sobras de materiais granulados. 

2. Raspagem: Remoção cuidadosa de respingos de concreto ou argamassa 

aderidos aos pisos e meios-fios, u�lizando espátulas, sem danificar a textura do 

acabamento. 

3. Lavagem: Aplicação de solução de limpeza e lavagem com jato de água sob 

pressão para remoção de poeiras e impregnações. 

4. Revisão de Drenagem: Verificação e limpeza de caixas de ralo e grelhas para 

assegurar o livre escoamento das águas pluviais. 

5. Des�nação: Todo o lixo e resíduo gerado nesta etapa deve ser ensacado e 

transportado para local de descarte adequado. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área efe�vamente 

limpa, correspondendo à projeção horizontal da área externa trabalhada, verificada 

após a inspeção final da fiscalização que atestará a higienização do local. 

 
 

 
1.4 COBERTURA 1 e 2 
1.4.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (COBERTURA 1 e 2) 

1.4.1.1 Demolição de Concreto Manualmente 

Unidade: m³ 

 Este item refere-se à fragmentação e remoção manual de elementos de concreto 

existentes nas áreas das Coberturas 1 e 2 que impedem a execução do novo piso (radier) 

ou a instalação da nova estrutura. Aplica-se à demolição de calçadas an�gas, bases de 

máquinas ou muretas. O serviço é executado com ferramentas de impacto para garan�r 

que não haja danos às estruturas que serão preservadas. 

 Material: Ferramentas manuais (ponteiros, marretas, alavancas) e marteletes elétricos 

de pequeno porte (até 10kg). Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como óculos, 

luvas de raspa, botas de segurança e protetor auricular. 

 Forma de Execução: A demolição deve ser feita de forma controlada, iniciando pelas 

extremidades. No caso de haver armadura, esta deve ser cortada com torquês ou 

lixadeira. O material resultante deve ser fragmentado em tamanhos que permitam o 

manuseio e transporte manual até o ponto de coleta. Deve-se umedecer a área para 

reduzir a propagação de poeira durante o trabalho. 

 Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³), calculada pelo volume 

geométrico (comprimento x largura x espessura) do elemento antes de ser demolido, 

verificado pela fiscalização no local. 

 

1.4.1.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais (Caminhão 18 m³) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Serviço mecanizado de coleta de entulho de demolição ou solo, 

u�lizando pá carregadeira para o carregamento de caminhões basculantes de grande 

porte (18 m³). O item contempla o tempo de manobra no canteiro e a descarga livre no 

bota-fora autorizado. 

Medição: Por metro cúbico (m³) de material transportado em seu estado solto n 
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1.4.1.3 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ (DMT até 30 km) 

Unidade: M3XKM 

 Compreende o transporte rodoviário dos resíduos provenientes das demolições das 

coberturas (concreto, restos de telhas, madeira) desde o canteiro de obras até a unidade 

de transbordo e triagem (UTT) ou aterro de resíduos da construção civil (RCC) licenciado. 

O item considera uma Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km em via urbana 

pavimentada. 

 Material: Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ em boas condições de 

operação e lona para cobertura da carga (exigência legal para evitar queda de detritos 

em vias públicas). 

 Forma de Execução: Após o carregamento (conforme item 1.4.1.2), o motorista deve 

garan�r que a carga esteja nivelada e devidamente coberta com lona. O transporte deve 

seguir as normas de trânsito locais. Ao chegar no des�no, a descarga é feita por 

basculamento em local designado pelo gestor do aterro. Cada viagem deve ser 

registrada através de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) ou �cket de balança. 

 Medição: A medição será ob�da pelo produto do volume transportado (m³) pela 

distância percorrida (km), resultando na unidade M3XKM. O volume considerado é o 

mesmo medido no item de carga (volume solto no caminhão ou geométrico com 

empolamento). 

 

1.4.2 RECUPERAÇÃO DE COBERTURA (COBERTURA 1 e 2) 

1.4.2.1 Trama de Aço Composta por Terças para Telhados 

Unidade: m² 

 Este item refere-se à execução da estrutura secundária de suporte do telhado, composta 

por terças de aço (perfis dobrados em "U" ou "Z"). A trama é projetada para suportar o 

peso das telhas metálicas e as cargas de vento, garan�ndo o alinhamento e a declividade 

necessária para o escoamento das águas pluviais. Inclui todo o transporte ver�cal dos 

perfis até o nível da cobertura. 

 Material: Perfis estruturais de aço galvanizado ou com pintura de proteção, parafusos, 

eletrodos para solda ou parafusos de conexão estrutural, além de acessórios de fixação 

e travamento (mãos-francesas ou correntes). 

 Forma de Execução: As terças devem ser posicionadas sobre as tesouras ou vigas 

principais, respeitando o espaçamento máximo definido no projeto estrutural e as 

especificações do fabricante da telha. As conexões devem ser soldadas ou parafusadas 

com precisão milimétrica para evitar "barrigas" no telhado. Após a montagem, deve-se 

aplicar pintura de proteção nas regiões de solda ou cortes para evitar corrosão. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área de projeção do telhado 

que recebeu a trama de aço. 

 

1.4.2.2 Telhamento com Telha de Aço/Alumínio E = 0,5 mm para Pra�banda 

Unidade: m² 

 Instalação das telhas metálicas como fechamento ver�cal da pra�banda. O obje�vo é 

criar uma barreira visual e de proteção contra respingos laterais, u�lizando o mesmo 

padrão esté�co da cobertura principal para garan�r a unidade visual do conjunto. 
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 Material: Telhas de aço/alumínio espessura 0,5 mm, parafusos autobrocantes com 

arruela de vedação e rufos de acabamento para o topo da pra�banda. 

 Forma de Execução: As telhas são fixadas ver�calmente sobre a trama metálica 

detalhada no item anterior. O alinhamento das ondas deve ser rigoroso. O topo da 

pra�banda deve receber obrigatoriamente um rufo (pingadeira) para evitar que a água 

da chuva escorra diretamente entre a telha e a estrutura, prevenindo oxidação precoce. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área de telha efe�vamente 

instalada na face da pra�banda. 

 

1.4.2.3 Calha em Chapa de Aço Galvanizado nº 26 (Desenvolvimento 74 cm) 

Unidade: m 

 Instalação de calhas metálicas dobradas para a captação de água das chuvas nos beirais 

ou encontros de águas do telhado. O item especifica uma chapa de espessura nº 26 com 

desenvolvimento total de 74 cm, configurada para suportar o fluxo de água conforme as 

dimensões: fundo de 22 cm e abas laterais assimétricas (15 e 22 cm). 

 Material: Chapa de aço galvanizado nº 26, selante à base de poliuretano (PU) para 

calhas, rebites de repuxo e suportes metálicos de fixação. 

 Forma de Execução: As calhas devem ser instaladas com uma declividade mínima de 

0,5% em direção aos bocais de descida. As emendas devem ser sobrepostas em pelo 

menos 10 cm, rebitadas e seladas com PU para garan�r estanqueidade total. A fixação 

deve ser feita por suportes metálicos resistentes a cada 1,00 m, no máximo, para evitar 

deformações quando a calha es�ver cheia. 

 Medição: A medição será por metro linear (m) de calha efe�vamente instalada e testada 

contra vazamentos. 

 

1.4.2.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (DESENVOLVIMENTO 86 CM) 

Unidade: M 

 Descrição: Fornecimento e instalação de calhas metálicas fabricadas em chapa de aço 

galvanizado número 26. Este item é des�nado à coleta e condução das águas pluviais do 

telhado, possuindo dimensões específicas de projeto para suportar grandes volumes de 

vazão: fundo de 32 cm, laterais de 15 cm e bordas de 12 cm, totalizando um 

desenvolvimento de chapa de 86 cm. 

 Material: Chapa de aço galvanizado nº 26, suportes metálicos reforçados (ferro chato), 

rebites de tração, selante especial para calhas (poliuretano ou veda-calha) e parafusos 

com buchas. 

 Forma de Execução: 

1. Fabricação: As chapas devem ser dobradas mecanicamente conforme as 

dimensões especificadas (32x15x12 cm), garan�ndo a uniformidade da seção. 

2. Instalação dos Suportes: Fixação dos suportes metálicos na estrutura do telhado 

com espaçamento máximo de 1,00 m, garan�ndo uma declividade mínima de 

0,5% em direção aos bocais de saída. 

3. Montagem: Posicionamento das calhas sobre os suportes. As emendas entre os 

lances de chapa devem ter transpasse mínimo de 10 cm, sendo 

obrigatoriamente rebitadas e seladas com material impermeabilizante para 

evitar qualquer �po de vazamento. 
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4. Finalização: Instalação das cabeceiras (tampões) e conexão estanque com os 

bocais dos condutores ver�cais. 

 Medição: A medição será feita por metro linear (M) de calha efe�vamente instalada e 

testada quanto à estanqueidade e caimento. 

 

1.4.2.5 a 1.4.2.7 Tubos de PVC para Rede Coletora (DN 100, 150 e 200 mm) 

Unidade: M 

 Fornecimento e assentamento de tubulação de PVC (parede maciça ou corrugada, 

conforme o diâmetro) para a condução das águas pluviais das calhas até as caixas de 

passagem e des�nação final. 

 Material: Tubos de PVC conforme DN especificado, anéis de vedação (junta elás�ca) e 

lubrificante para montagem. 

 Forma de Execução: Os tubos devem ser assentados sobre berço de areia ou terra isenta 

de pedras, mantendo a declividade constante prevista em projeto (mínimo 1%). As 

juntas elás�cas devem ser montadas com cuidado para garan�r a vedação. Após o 

assentamento, deve-se realizar o reaterro em camadas compactadas para evitar 

recalques no piso superior. 

 Medição: A medição será por metro linear (M) de tubulação instalada, medida pelo eixo 

dos tubos. 

 

1.4.2.8 Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos Maciços (0.40 x 0.40 x 0.60m) 

Unidade: un 

 Construção de caixa subterrânea des�nada à recepção das águas pluviais vindas dos 

tubos de queda e sua conexão com a rede coletora principal. Possui dimensões internas 

de 40x40 cm e profundidade de 60 cm, sendo finalizada com grelha de ferro fundido 

para permi�r a captação superficial e inspeção. 

 Material: Tijolos cerâmicos maciços, argamassa de cimento e areia (traço 1:4), brita para 

o fundo (lastro), argamassa impermeabilizante e grelha de ferro fundido com quadro. 

 Forma de Execução: Após a escavação, executa-se um lastro de brita ou concreto magro. 

As paredes são erguidas em alvenaria de �jolo maciço, devendo ser internamente 

emboçadas e reves�das com argamassa impermeabilizante para evitar infiltrações no 

solo. A grelha deve ser instalada de forma a ficar perfeitamente nivelada com o piso 

acabado do entorno. 

 Medição: A medição será por unidade (un) de caixa completamente executada, incluindo 

a escavação, alvenaria, reves�mento interno e instalação da grelha. 

 

1.4.3 PAVIMENTAÇÃO (COBERTURA 1 e 2) 

1.4.3.1 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO (FCK 30 MPA, ESPESSURA 10 

CM) 

Unidade: $m^3$ 

 Descrição: Execução de elemento estrutural de concreto (piso ou radier) diretamente 

sobre o solo preparado, com resistência à compressão de 30 MPa e espessura nominal 

de 10 cm. O item contempla todas as etapas desde a recepção do concreto até o 

acabamento primário. 
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 Material: Concreto usinado fck=30 MPa, desmoldante para fôrmas, água para cura e 

ferramentas auxiliares. 

 Forma de Execução: 

1. Preparação: Conferência do escoramento, fôrmas laterais e posicionamento da 

armadura (se houver). O solo deve estar devidamente compactado e 

umedecido. 

2. Lançamento: O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua 

posição final para evitar a segregação dos agregados. 

3. Adensamento: U�lização de vibradores de imersão ou réguas vibratórias para 

garan�r o preenchimento de todos os espaços e a eliminação de vazios/bolhas 

de ar. 

4. Acabamento: Sarrafeamento manual ou mecânico para nivelamento da 

super�cie conforme as cotas de projeto, seguido de desempeno primário. 

 Medição: Por metro cúbico ($m^3$) de concreto efe�vamente lançado, calculado pelo 

volume geométrico da peça. 

 

1.4.3.2 Tela de Aço Soldada Nervurada CA-60 (Q-61) 

Unidade: m² 

 Este item compreende o fornecimento e a instalação de armadura em tela soldada 

nervurada, malha 15x15 cm com fios de 3.4 mm (Q-61). A tela é fundamental para 

absorver os esforços de tração do concreto e, principalmente, controlar a fissuração por 

retração térmica no piso das coberturas. 

 Material: Painéis de tela soldada CA-60 Q-61 (0,97 kg/m²), arame recozido para 

amarração e espaçadores plás�cos (�po "cadeirinha") para garan�r o posicionamento 

da armadura no terço superior da placa de concreto. 

 Forma de Execução: A tela deve ser cortada conforme as dimensões do piso e 

posicionada sobre a base preparada. É obrigatório o uso de espaçadores plás�cos para 

que a tela não fique em contato direto com o solo, garan�ndo o cobrimento mínimo de 

projeto. Os transpasses entre painéis devem ser de, no mínimo, duas malhas (30 cm) e 

devidamente amarrados com arame recozido. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efe�vamente armada, 

considerando a área plana do piso. Não serão considerados para efeito de medição os 

transpasses (deve-se seguir o rendimento nominal do projeto). 

 

1.3.3.3 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 

Unidade: $m^2$ 

 Descrição: Execução de acabamento superficial mecânico de alta resistência (polimento) 

sobre o piso de concreto ainda em estado plás�co, visando obter uma super�cie lisa, 

densa e durável. 

 Material: Agregados endurecedores (se especificado), selador/cura química e 

combus�veis para o maquinário. 

 Forma de Execução: 

1. Tempo de Pega: O serviço deve iniciar quando o concreto apresentar resistência 

suficiente para suportar o peso do operador e da máquina (ponto de "pegada"). 
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2. Alisamento: U�lização de acabadora de super�cie mecânica (�po "bambolê") 

com discos de flotação para nivelamento fino. 

3. Queima/Polimento: Subs�tuição dos discos pelas lâminas de acabamento, 

aumentando a inclinação gradualmente para "queimar" a super�cie até a�ngir 

o brilho e a lisura desejados. 

4. Cura: Aplicação de agente de cura química ou hidratação constante para evitar 

fissuras por retração após o polimento. 

 Medição: Por metro quadrado ($m^2$) de área efe�vamente polida e acabada 

 

1.4.4 PRATIBANDA (COBERTURA 1 e 2) 

1.4.4.1 Trama de Aço Composta por Terças para Pra�banda 

Unidade: m² 

 Refere-se à estrutura metálica auxiliar (esqueleto) necessária para a fixação do 

fechamento lateral superior (pra�banda). Consiste na instalação de terças em perfis de 

aço dobrados que servirão de anteparo esté�co e funcional para esconder a calha e o 

início do telhado principal. Inclui todo o transporte ver�cal dos materiais. 

 Material: Perfis "U" de aço galvanizado, parafusos de costura, parafusos de fixação 

estrutural e material para solda (se aplicável). 

 Forma de Execução: A estrutura deve ser fixada rigidamente nas colunas ou vigas 

principais da cobertura. Os perfis devem estar perfeitamente alinhados e aprumados 

para receber o fechamento em telha metálica. Deve-se garan�r que a estrutura suporte 

as cargas de vento laterais, que são incidentes diretamente sobre a face da pra�banda. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área de face da pra�banda 

estruturada. 

 

1.4.4.2 Telhamento com Telha de Aço/Alumínio E = 0,5 mm para Pra�banda 

Unidade: m² 

 Instalação das telhas metálicas como fechamento ver�cal da pra�banda. O obje�vo é 

criar uma barreira visual e de proteção contra respingos laterais, u�lizando o mesmo 

padrão esté�co da cobertura principal para garan�r a unidade visual do conjunto. 

 Material: Telhas de aço/alumínio espessura 0,5 mm, parafusos autobrocantes com 

arruela de vedação e rufos de acabamento para o topo da pra�banda. 

 Forma de Execução: As telhas são fixadas ver�calmente sobre a trama metálica 

detalhada no item anterior. O alinhamento das ondas deve ser rigoroso. O topo da 

pra�banda deve receber obrigatoriamente um rufo (pingadeira) para evitar que a água 

da chuva escorra diretamente entre a telha e a estrutura, prevenindo oxidação precoce. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área de telha efe�vamente 

instalada na face da pra�banda. 

 

1.4.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E PILARES (COBERTURA 1 e 2) 

1.4.5.1 Reves�mento Cerâmico 10x10 cm (Linha Cristal Gema) com Argamassa AC-II e Rejunte 

Epóxi 

Unidade: m² 

 Este item consiste no reves�mento decora�vo e de proteção para as super�cies ver�cais 

(paredes e pilares) das áreas cobertas. U�liza-se cerâmica de dimensões 10x10 cm, 
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fixada com argamassa colante industrializada �po AC-II. O diferencial técnico deste item 

é o uso de rejunte epóxi, que oferece alta impermeabilidade, resistência a fungos e 

facilidade de limpeza, sendo ideal para áreas públicas ou de manipulação. 

 Material: Placas cerâmicas 10x10 cm (Elizabeth Linha Cristal Gema ou equivalente), 

argamassa colante AC-II, rejunte bicomponente à base de resina epóxi, espaçadores 

plás�cos ("cruzetas") para garan�r o alinhamento das juntas. 

 Forma de Execução: A base (emboço) deve estar limpa, prumada e curada (mínimo 14 

dias). A argamassa é aplicada com desempenadeira dentada. As peças cerâmicas devem 

ser assentadas pressionando-as contra os cordões de argamassa. Após 24h, realiza-se o 

rejuntamento com a massa epóxi, preenchendo totalmente as juntas. A limpeza do 

excesso de rejunte deve ser imediata (conforme tempo de secagem do fabricante) para 

evitar manchas permanentes na cerâmica. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efe�vamente reves�da, 

descontando-se vãos e aberturas conforme os critérios de medição da norma. 

 

1.4.6 PINTURA COBERTURA (COBERTURA 1 e 2) 

1.4.6.1 Lixamento Manual em Super�cies Metálicas em Obra 

Unidade: m² 

 Este item consiste na preparação rigorosa das super�cies metálicas (colunas, tesouras e 

terças) antes da aplicação de qualquer reves�mento protetor. O obje�vo é remover 

oxidações (ferrugem), carepas de laminação, restos de respingos de solda e impurezas 

que possam comprometer a aderência da pintura epóxi. É uma etapa crí�ca para garan�r 

a longevidade da proteção an�corrosiva. 

 Material: Lixas de ferro de granulometrias variadas (grossa a fina), escovas de aço, 

estopas e solvente desengraxante para limpeza pós-lixamento. 

 Forma de Execução: O lixamento deve ser executado manualmente até que a super�cie 

apresente um aspecto uniforme e isento de brilho metálico de oxidação. Em pontos de 

solda, deve-se u�lizar a escova de aço para remover resíduos carbonizados. Após o 

lixamento, toda a poeira deve ser removida com ar comprimido ou panos limpos 

embebidos em solvente, garan�ndo que a super�cie esteja perfeitamente seca e limpa 

para receber o primer (item 1.4.6.2). 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de super�cie metálica 

efe�vamente lixada e preparada, seguindo os mesmos critérios de área da pintura 

subsequente. 

 

1.4.6.2 Pintura de Proteção/Acabamento sobre Super�cies Metálicas com Primer Epóxi Rico 

em Zinco (35 micra) 

Unidade: m² 

 Tratamento an�corrosivo de alta performance para os elementos metálicos da cobertura 

(colunas, tesouras ou terças expostas). A aplicação de primer epóxi rico em zinco atua 

por proteção catódica (galvanização a frio), impedindo a oxidação do aço mesmo em 

ambientes com umidade. A espessura de camada seca deve a�ngir 35 micra para 

garan�r a durabilidade especificada. 

 Material: Tinta primer epóxi bicomponente rica em zinco, solvente específico para 

diluição e limpeza, e lixas para metal. 
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 Forma de Execução: Após o lixamento manual (item 1.4.6.1) para remoção de carepas e 

ferrugem, a super�cie deve ser desengraxada. A mistura dos componentes do epóxi 

deve seguir a proporção do fabricante. A aplicação deve ser feita preferencialmente por 

pistola (airless ou convencional) ou rolo para epóxi, garan�ndo uma película uniforme e 

sem escorrimentos. É necessário respeitar o intervalo entre demãos. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de super�cie metálica pintada. 

Para perfis complexos, u�liza-se a tabela de conversão de área por metro linear ou peso, 

conforme padrão PINI/SINAPI. 

 

1.4.6.3 Emassamento de Super�cie com Massa Acrílica (02 Demãos) 

Unidade: m² 

 Trata-se do nivelamento e regularização de super�cies de alvenaria ou concreto (como 

muretas ou pilares de concreto) antes da pintura final ou textura. A u�lização de massa 

acrílica (em vez de massa corrida comum) é obrigatória por ser uma área 

externa/coberta, garan�ndo resistência à umidade e maior durabilidade contra 

intempéries. 

 Material: Massa acrílica de primeira linha, lixas para alvenaria (grãos 120 a 180) e selador 

acrílico para base. 

 Forma de Execução: 

1. Preparação: Aplicação de uma demão de selador para uniformizar a absorção da 

parede. 

2. Primeira Demão: Aplicação da massa acrílica com desempenadeira metálica e 

espátula, buscando corrigir as maiores imperfeições do reboco. 

3. Segunda Demão: Após a secagem da primeira, aplica-se a segunda demão para 

acabamento fino. 

4. Lixamento: Após a cura total, a super�cie deve ser lixada manualmente até ficar 

perfeitamente lisa ao toque e sem ondulações visíveis sob luz lateral. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área emassada, medida 

"vazio por cheio" conforme as regras de medição para pintura de paredes. 

 

1.4.6.4 Textura Acrílica, Aplicação Manual em Parede (Uma Demão) 

Unidade: m² 

 Aplicação de reves�mento texturizado à base de resina acrílica sobre as super�cies de 

alvenaria ou pra�bandas. Este acabamento, além de esté�co, confere maior proteção 

contra intempéries e ajuda a disfarçar pequenas imperfeições do reboco, criando uma 

camada hidrorrepelente. 

 Material: Massa de textura acrílica (branca ou colorida), selador acrílico e água para 

diluição. 

 Forma de Execução: A super�cie deve estar seca e limpa. Aplica-se primeiramente uma 

demão de selador acrílico. Após a secagem, a textura é aplicada com desempenadeira 

metálica e, em seguida, u�liza-se um rolo de nylon (�po "cabelo de anjo") ou 

desempenadeira plás�ca para criar o efeito rugoso ou riscado desejado. A aplicação 

deve ser con�nua em cada pano de parede para evitar emendas visíveis. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de parede efe�vamente texturizada. 
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Com certeza. Para manter o rigor técnico e a sequência exata da sua planilha, aqui está o 

detalhamento isolado do item 1.5.1.1, que abre a seção de Superestrutura da Cobertura 3. 

 

1.4.7 REVISÃO DA ELETRICA COBERTURA  (COBERTURA 1 e 2) 
1.4.7.1 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE 

Unidade: UN 

 Descrição: Este item consiste na inspeção técnica, limpeza, teste de funcionamento e 
reparos necessários em pontos de iluminação existentes (embutidos ou aparentes) no 
teto ou nas paredes. O objetivo é garantir que a infraestrutura pré-existente esteja em 

perfeitas condições de segurança e eficiência antes da instalação das novas luminárias. 

 Material: Escada ou andaime, multímetro/voltímetro, fita isolante de alta qualidade, 
conectores apropriados, terminais, pincel para limpeza e, se necessário, substituição de 

pequenos trechos de condutores ou caixas de passagem avariadas. 

 Forma de Execução: 
1. Inspeção Física: Verificação do estado de conservação da caixa de passagem 

e dos condutores (fios). Devem ser identificados sinais de aquecimento, 
oxidação ou ressecamento da isolação. 

2. Limpeza: Remoção de poeira, resíduos de obra e oxidação dos contatos e do 

interior da caixa de passagem. 
3. Teste Elétrico: Verificação da continuidade do circuito e da tensão (voltagem) no 

ponto, assegurando que o comando (interruptor) esteja operando corretamente. 
4. Reparos: Reaperto de conexões e substituição de emendas mal executadas por 

conectores isolados. Caso o eletroduto esteja obstruído, deve-se proceder com 

a desobstrução manual. 
5. Finalização: O ponto deve ser deixado identificado e pronto para o recebimento 

da luminária definitiva. 

 Medição: A medição será feita por unidade (UN) de ponto de luz efetivamente revisado, 
testado e aprovado pela fiscalização. 

 
1.5 COBERTURA 3.  
1.5.1 SUPERESTRUTURA (COBERTURA 3) 

1.5.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, 

COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) 

Unidade: m³ 

 Este item compreende a execução completa de elementos estruturais (como pilares, 

vigas ou cintas) necessários para sustentar a Cobertura 3. Inclui o fornecimento de 

concreto usinado com resistência caracterís�ca à compressão de 30 MPa, o serviço de 

bombeamento para levar o material até as formas, o adensamento para evitar falhas 

(bicheiras) e o acabamento. Também contempla a fabricação, montagem e desforma do 

sistema de fôrmas em compensado resinado de 12 mm, dimensionado para até 5 

reu�lizações. 

 Material: Concreto usinado fck=30 MPa; chapas de compensado resinado 12 mm; 

pontaletes, sarrafos e tábuas de madeira para escoramento e travamento; desmoldante 

químico; pregos e parafusos; e aço CA-50/60 (conforme projeto estrutural). 

 Forma de Execução: 

1. Fôrmas: Montagem das fôrmas seguindo rigorosamente o prumo, nível e as 

dimensões do projeto. Aplicação de desmoldante nas faces internas. 
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2. Armação: Posicionamento das ferragens com o uso de espaçadores para garan�r 

o cobrimento mínimo de concreto. 

3. Lançamento e Adensamento: O concreto é lançado via bomba de forma 

con�nua. Durante o lançamento, u�liza-se vibrador de imersão (agulha) para 

garan�r que o concreto preencha todos os espaços entre as ferragens e as 

fôrmas, eliminando vazios. 

4. Cura: Após a desforma (que deve seguir os prazos da NBR 14931), o concreto 

deve ser man�do umedecido por no mínimo 7 dias para evitar fissuras. 

 Medição: A medição será realizada por metro cúbico (m³) de concreto efe�vamente 

lançado, calculada através do volume geométrico das peças estruturais (comprimento x 

largura x altura) conforme indicado no projeto execu�vo. O custo das fôrmas e do 

bombeamento já está incorporado no valor desta unidade. 

 

1.5.2 PAVIMENTAÇÃO (COBERTURA 3) 

1.5.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) 

Unidade: M³ 

Este item compreende a aquisição, o fornecimento e o transporte de material terroso (argila ou 

barro) de boa qualidade, proveniente de jazida licenciada e livre de detritos orgânicos ou 

resíduos de construção. O material é des�nado à composição das camadas de aterro para 

nivelamento do terreno sob a Cobertura 3, incluindo o custo de transporte em caminhão 

basculante para uma distância média (DMT) de até 10 km. 

 Material: 

Solo argiloso ou barro com caracterís�cas �sicas que permitam boa compactação, sem presença 

de raízes, galhos ou matacões (pedras grandes). 

 Forma de Execução: 

O material deve ser descarregado e depositado em locais estratégicos para facilitar o 

espalhamento. Caso o solo esteja muito seco, deve-se proceder ao umedecimento; se 

excessivamente saturado, deve-se aguardar a secagem natural antes do uso. 

 Medição: 

A medição será realizada por metro cúbico (M³), considerando o volume de material solto 

medido na caçamba do caminhão no momento da entrega ou através do volume geométrico do 

aterro a ser preenchido, conforme critério da fiscalização. 

 

1.5.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% PROCTOR NORMAL) 

Unidade: m³ 

Refere-se ao serviço mecânico de espalhamento e compactação do solo para formação da base 

do piso. O processo visa garan�r que o solo a�nja uma densidade seca de 95% em relação à 

energia do ensaio Proctor Normal, eliminando vazios e evitando recalques futuros. A espessura 

final de cada camada compactada deve ser de 15 cm. 

 Material: 

Água para controle da umidade ó�ma durante a compactação. Equipamentos: Motoniveladora 

para espalhamento, Rolo compactador vibratório (ou placa vibratória em áreas confinadas) e 

Caminhão pipa. 

 Forma de Execução: 
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O solo deve ser espalhado em camadas soltas de aproximadamente 20 cm para que, após a 

compactação, resulte em 15 cm. Deve-se homogeneizar a umidade do solo. A compactação deve 

ser feita de forma sistemá�ca até a�ngir o grau de compactação exigido. Ensaios de "frasco de 

areia" devem ser realizados para comprovar a eficiência do serviço. 

 Medição: 

A medição será efetuada por metro cúbico (m³) de aterro efe�vamente compactado, calculada 

pelo volume geométrico (área total mul�plicada pela espessura da camada de 0,15 m). 

 

1.5.2.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, ESPESSURA 10 CM 

Unidade: m³ 

Execução da placa de concreto do piso, u�lizando concreto usinado de alta resistência ($fck = 

30$ MPa). O item abrange o recebimento do concreto, o lançamento mecanizado (bombeado 

ou direto), o adensamento para re�rada de ar aprisionado e o nivelamento manual com régua 

(sarrafeamento). 

 Material: 

Concreto usinado fck=30 MPa (pedra 1 e 2), com slump adequado para aplicação. 

 Forma de Execução: 

O concreto deve ser lançado de forma con�nua para evitar juntas frias. U�liza-se vibrador de 

imersão de agulha para garan�r o preenchimento total em torno da armadura. O acabamento 

superficial deve seguir rigorosamente os níveis das mestras instaladas. Deve-se garan�r a cura 

úmida por 7 dias. 

 Medição: 

A medição será por metro cúbico (m³) de concreto aplicado, conforme volume geométrico (área 

x espessura de 0,10 m). 

 

1.5.2.4 TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM 

Unidade: m² 

Instalação de armadura em tela eletrossoldada �po Q-61 para controle de fissuração e 

distribuição de cargas. A tela é composta por fios de aço nervurado CA-60 de 3,4 mm, formando 

uma malha quadrada de 15x15 cm. 

 Material: 

Painéis de tela soldada Q-61 (0,97 kg/m²), arame recozido e espaçadores plás�cos 

("cadeirinhas"). 

 Forma de Execução: 

A tela deve ser posicionada sobre a base compactada e elevada por espaçadores plás�cos para 

garan�r que fique imersa no terço superior do concreto (posicionada a cerca de 3 cm da face 

superior). Os transpasses entre painéis devem ser de no mínimo 30 cm e devidamente 

amarrados. 

 Medição: 

A medição será por metro quadrado (m²) de área plana armada, sem considerar áreas de 

sobreposição para fins de pagamento. 

 

1.5.2.5 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 

Unidade: m² 
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Tratamento mecânico da super�cie do concreto para obtenção de um piso liso, impermeável e 

de alta resistência à abrasão. O acabamento polido é ideal para facilitar a manutenção e limpeza 

da Cobertura 3. 

 Material: 

Discos de flotação, lâminas de aço para acabadora mecânica (bambolê) e água. 

 Forma de Execução: 

Inicia-se quando o concreto permite o caminhar de um operador (ponto de "pegada"). A 

acabadora mecânica é passada repe�damente, primeiro com discos para nivelamento e depois 

com lâminas para "queimar" o concreto até a�ngir o brilho e lisura necessários. Juntas de 

dilatação devem ser cortadas conforme projeto. 

 Medição: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de super�cie efe�vamente acabada. 

 

1.5.3 COBERTURA (COBERTURA 3) 

1.5.3.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

Unidade: m² 

 Fornecimento e montagem da estrutura secundária de apoio às telhas. Consiste na 

instalação de perfis metálicos (terças) posicionados transversalmente sobre as tesouras. 

O item inclui o transporte ver�cal (içamento) dos perfis até o nível da cobertura e o 

dimensionamento para suportar as cargas de telhamento e vento. 

 Material: Perfis de aço estrutural (�po "U" ou "Z"), parafusos autobrocantes ou conexões 

soldadas, e �nta galvalume ou fundo an�corrosivo para retoques nas emendas. 

 Forma de Execução: As terças devem ser fixadas sobre as tesouras com espaçamento 

rigoroso conforme o manual do fabricante das telhas. Devem estar perfeitamente 

alinhadas para evitar deformações no telhado. Toda solda ou corte realizado em campo 

deve ser imediatamente pintado com primer rico em zinco. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de área real de telhado (projeção inclinada) 

que recebeu a estrutura de terças. 

1.5.3.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 

Unidade: m² 

 Execução da cobertura com telhas metálicas trapezoidais ou onduladas, com espessura 

de 0,5 mm. Inclui o içamento das telhas e a fixação estanque, garan�ndo a proteção 

contra intempéries da área da Cobertura 3. 

 Material: Telhas metálicas de 0,5 mm (galvalume ou alumínio), parafusos de costura e 

fixação com arruelas de vedação em EPDM. 

 Forma de Execução: Instalação iniciando do beiral para a cumeeira, respeitando o 

sen�do oposto aos ventos. Os transpasses laterais e longitudinais devem ser selados 

para evitar infiltração. A fixação é feita obrigatoriamente nas terças. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de área de telhado efe�vamente coberta. 

 

1.5.3.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO (VÃOS 6,0 A 12,0 M) 

Unidade: KG 

 Produção e montagem da estrutura principal de sustentação do telhado (tesouras 

treliçadas). O item contempla o corte, furação, soldagem dos perfis em oficina ou 

canteiro, e o içamento mecânico para posicionamento sobre os pilares/vigas. 
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 Material: Perfis de aço estrutural (cantoneiras, chapas e perfis "U"), eletrodos para solda, 

e primer an�corrosivo. 

 Forma de Execução: As tesouras devem ser fabricadas seguindo o projeto de cálculo 

estrutural, com contra-flecha se especificado. O içamento deve ser planejado para evitar 

torções na peça. A fixação nos apoios deve ser feita por meio de placas de base e 

chumbadores. 

 Medição: Medição pelo peso efe�vo em quilogramas (KG) das peças instaladas, baseado 

em tabela de pesos teóricos dos perfis u�lizados. 

 

1.5.3.4 AÇO CA-25, 10,0 MM A 25,0 MM (VERGALHÃO) 

Unidade: KG 

 Fornecimento e preparo de barras de aço CA-25 de diâmetros variados para uso em 

reforços estruturais ou chumbamentos relacionados à estrutura da cobertura. 

 Material: Vergalhão de aço CA-25 conforme diâmetro de projeto. 

 Forma de Execução: Corte e dobra conforme detalhamento. As barras devem estar 

limpas de oxidação excessiva ou graxas antes da aplicação ou concretagem. 

 Medição: Medição por quilograma (KG) de aço efe�vamente aplicado. 

 

 

 

1.5.3.5 E 1.5.3.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (DESENVOLVIMENTOS 74 E 86 

CM) 

Unidade: m 

 Instalação de calhas metálicas para captação de águas pluviais. O item 1.5.3.5 refere-se 

ao desenvolvimento de 74 cm e o 1.5.3.6 ao de 86 cm, variando conforme a largura do 

fundo e abas. 

 Material: Chapa galvanizada nº 26, rebites, selante PU para calhas e suportes de fixação. 

 Forma de Execução: Montagem com caimento mínimo de 0,5% para os bocais de 

descida. Emendas rebitadas e vedadas com selante elás�co. 

 Medição: Medição por metro linear (m) instalado. 

 

1.5.3.7 A 1.5.3.9 TUBOS DE PVC PARA REDE COLETORA (DN 100, 150 E 200 MM) 

Unidade: M 

 Execução da rede de descida e condução pluvial. Inclui tubos de parede maciça (DN 

100/150) e corrugada (DN 200) para transporte das águas até o des�no final. 

 Material: Tubos de PVC, anéis de vedação e lubrificante. 

 Forma de Execução: Assentamento em valas ou fixação em pilares com abraçadeiras, 

garan�ndo as declividades de projeto e estanqueidade das juntas elás�cas. 

 Medição: Medição por metro linear (M) de tubo instalado. 

 

1.5.3.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0.40 X 0.40 X 0.60 M) 

Unidade: un 

 Construção de caixa de inspeção para interligação da rede pluvial, com alvenaria de 

�jolos maciços. 
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 Material: Tijolos maciços, argamassa de cimento, brita para o fundo e grelha de ferro 

fundido. 

 Forma de Execução: Paredes internas emboçadas e impermeabilizadas. Fundo com 

meia-cana para guiar o fluxo. Instalação de grelha nivelada ao piso. 

 Medição: Medição por unidade (un) concluída. 

Seguindo rigorosamente a ordem da sua planilha, apresento os detalhamentos técnicos para os 

itens de infraestrutura de drenagem da Cobertura 3. 

 

1.5.4 INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL (COBERTURA 3) 

1.5.4.1 E 1.5.4.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (DN 200 MM E DN 100 MM) 

Unidade: M 

 Fornecimento e assentamento de tubulações de PVC de parede maciça para a condução 

das águas pluviais coletadas pelas calhas e descidas da Cobertura 3 até os pontos de 

descarte ou poços de inspeção. O item 1.5.4.1 refere-se ao diâmetro de 200 mm 

(coletores principais) e o 1.5.4.2 ao de 100 mm (ramais secundários ou tubos de queda). 

 Material: Tubos de PVC rígido para esgoto/águas pluviais, anéis de vedação de borracha 

(junta elás�ca) e pasta lubrificante específica para montagem. 

 Forma de Execução: A instalação deve ser feita em valas com fundo regularizado por 

camada de areia. Os tubos devem ser montados com a bolsa voltada para montante 

(sen�do contrário ao fluxo). A declividade mínima deve ser de 1% para o DN 100 e 0,5% 

para o DN 200, garan�ndo o escoamento por gravidade. Após o encaixe das juntas 

elás�cas, deve-se realizar o reaterro lateral compactado manualmente para evitar 

ovalização dos tubos. 

 Medição: A medição será realizada por metro linear (M) de tubulação efe�vamente 

instalada e testada. 

 

1.5.4.3 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM 

Unidade: UN 

 Fornecimento e instalação de conexão de PVC �po curva de 90° (Raio longo), Série R 

(reforçada), com diâmetro de 100 mm. Esta peça é u�lizada para mudanças de direção 

na rede pluvial, minimizando a perda de carga e o risco de entupimentos em comparação 

aos joelhos comuns. 

 Material: Curva de 90° em PVC Série R DN 100 mm e anéis de vedação. 

 Forma de Execução: A conexão deve ser inserida nas pontas dos tubos u�lizando 

lubrificante nos anéis de borracha. Deve-se garan�r que a peça esteja perfeitamente 

alinhada com o eixo da rede. Em caso de mudanças bruscas de direção sob o piso, a 

curva deve ser envolvida em um bloco de concreto (ancoragem) para evitar o 

deslocamento da junta devido à pressão da água. 

 Medição: A medição será feita por unidade (UN) de conexão instalada. 

 

1.5.4.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (PROF. 1,5 M A 3,0 M) 

Unidade: m³ 

 Execução de valas por meio mecânico (retroescavadeira ou escavadeira hidráulica) para 

a implantação das redes subterrâneas de drenagem. Este item considera profundidades 
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maiores, variando de 1,50 m a 3,00 m, em solo de 1ª categoria (terra comum), prevendo 

a logís�ca em locais de baixa interferência. 

 Material: Não se aplica material incorporado. U�lização de Escavadeira Hidráulica (0,8 

m³ de caçamba). 

 Forma de Execução: A escavação deve seguir as larguras mínimas indicadas em projeto 

para permi�r o trabalho dos operários e o correto reaterro. As paredes da vala devem 

ser monitoradas quanto à estabilidade; caso haja risco de desmoronamento devido à 

profundidade, deve-se proceder ao escoramento. O material escavado deve ser 

depositado a uma distância segura da borda da vala. 

 Medição: A medição será por metro cúbico (m³) de solo escavado, baseada na seção 

geométrica da vala (largura x profundidade x comprimento). 

 

1.5.4.5 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2 (DN 600 MM) 

Unidade: M 

 Assentamento de tubulação de grande porte em concreto armado, Classe PA-2 

(des�nado a suportar cargas rodoviárias/pavimentação), com diâmetro nominal de 600 

mm. Estes tubos formam a rede coletora final que recebe o fluxo das coberturas. 

 Material: Tubos de concreto armado DN 600 mm com encaixe ponta e bolsa, e 

argamassa de cimento e areia (1:3) para rejuntamento das bolsas. 

 Forma de Execução: Os tubos devem ser baixados na vala com auxílio de máquinas e 

assentados sobre berço de concreto ou solo estabilizado. O encaixe das juntas deve ser 

rejuntado com argamassa para garan�r a vedação. A declividade deve ser rigorosamente 

conferida com nível laser ou óp�co conforme o projeto de drenagem. 

 Medição: A medição será por metro linear (M) instalado. 

 

1.5.4.6 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM ALVENARIA (D = 0,60 M / PROF. = 1,45 M) 

Unidade: UN 

 Construção de poço de visita/inspeção para a rede de drenagem pluvial. Estrutura 

circular em alvenaria de �jolos maciços, com diâmetro interno de 0,60 m e profundidade 

média de 1,45 m, permi�ndo a transição de tubulações e limpeza da rede. 

 Material: Tijolos cerâmicos maciços, argamassa de cimento e areia, brita para lastro e 

argamassa impermeabilizante. 

 Forma de Execução: Executa-se a base em concreto magro, seguida pelo levantamento 

das paredes em círculos concêntricos. O interior deve ser reves�do com argamassa 

alisada e impermeabilizada. No fundo, deve-se moldar a "meia-cana" em concreto para 

guiar o fluxo de água entre os tubos. 

 Medição: A medição será por unidade (UN) concluída (excluindo o tampão, conforme 

descrição). 

 

1.5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COBERTURA 3) 

1.5.5.1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W 

Unidade: UN 

 Fornecimento e instalação de luminária de alta eficiência tecnológica em LED, com 

potência nominal entre 51 W e 67 W. O equipamento é des�nado à iluminação da área 

sob a Cobertura 3, possuindo corpo em alumínio injetado, elevado índice de reprodução 
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de cor (IRC) e grau de proteção (IP) mínimo de 66 para garan�r resistência contra poeira 

e jatos de água. 

 Material: Luminária LED, conectores de derivação perfurantes ou bornes isolados, e 

parafusos de fixação. 

 Forma de Execução: A luminária deve ser fixada nos suportes metálicos da estrutura ou 

perfilados. A conexão elétrica deve ser feita com conectores apropriados para evitar 

oxidação. Deve-se verificar o alinhamento e a altura de montagem para garan�r a 

uniformidade da luz no piso. 

 Medição: Por unidade (UN) de luminária instalada e testada (em pleno funcionamento). 

 

1.5.5.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") 

Unidade: M 

 Instalação de eletroduto rígido de PVC, an�chama, com diâmetro nominal de 25 mm 

(3/4"), des�nado à proteção mecânica dos condutores elétricos dos circuitos terminais 

de iluminação. 

 Material: Eletroduto de PVC rígido roscável, luvas, adaptadores e braçadeiras de fixação. 

 Forma de Execução: Os eletrodutos devem ser instalados aparentes (fixados nos 

perfilados ou estrutura) ou embu�dos no forro, se houver. Devem ser cortados a 90° e 

as rebarbas removidas para não danificar a isolação dos cabos. As curvas devem ser 

feitas com acessórios apropriados para manter o diâmetro interno. 

 Medição: Por metro linear (M) instalado, incluindo conexões e acessórios de fixação. 

 

1.5.5.3 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA EM PERFILADO (35 CM) 

Unidade: m² (Nota: Embora a unidade na lista conste como m², este item geralmente refere-se à 

área de influência ou ao conjunto de suportes por área de infraestrutura fixada). 

 Fabricação e instalação de suporte metálico em chapa galvanizada nº 26, u�lizando 

perfilados perfurados de 35 cm de comprimento, fixados na laje ou estrutura para 

sustentação de dutos e eletrodutos. 

 Material: Perfilado de aço galvanizado 38x38 mm, barras roscadas, porcas, arruelas e 

chumbadores. 

 Forma de Execução: O suporte deve ser fixado de maneira rígida, garan�ndo o prumo e 

o nível. O espaçamento entre suportes deve seguir a norma para evitar flechas 

(curvaturas) nos eletrodutos. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área de abrangência do suporte ou conforme a 

área de projeção da infraestrutura fixada. 

 

1.5.5.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V 

Unidade: M 

 Condutor elétrico de cobre, flexível (classe 4 ou 5), com isolação em PVC an�chama para 

tensões de até 750 V, seção transversal de 2,5 mm². U�lizado para os circuitos de retorno 

e alimentação das luminárias. 

 Material: Cabo de cobre 2,5 mm² (cores conforme norma NBR 5410: Azul para neutro, 

Verde para terra, etc.). 

 Forma de Execução: A passagem dos cabos deve ser feita após a conclusão da rede de 

eletrodutos. Devem ser u�lizados guias de puxamento e lubrificantes que não agridam 
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a isolação. As emendas só são permi�das em caixas de passagem ou conduletes, 

u�lizando conectores isolados. 

 Medição: Por metro linear (M) de cabo efe�vamente passado. 

 

1.5.5.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 

Unidade: UN 

 Disposi�vo de proteção termomagné�ca monopolar, padrão DIN, com capacidade de 

interrupção de curto-circuito e corrente nominal de 16A, para proteção dos circuitos de 

iluminação da Cobertura 3. 

 Material: Disjuntor DIN 16A e terminais �po ilhós para conexão dos cabos. 

 Forma de Execução: Deve ser montado em trilho DIN dentro do quadro de distribuição. 

A conexão dos cabos deve ser firme, u�lizando terminais pré-isolados para evitar 

aquecimentos por mau contato. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada e iden�ficada no quadro. 

 

1.5.5.6 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" 

Unidade: UN 

 Caixa de derivação e passagem em PVC rígido, modelo �po "T", com três entradas de 

3/4", para permi�r a ramificação e inspeção da fiação elétrica. 

 Material: Condulete PVC 3/4" �po "T". 

 Forma de Execução: Instalado na junção dos eletrodutos. Deve ser fixado de modo que 

as entradas fiquem alinhadas com a tubulação. Serve como ponto de acesso para 

puxamento de fios. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

1.5.6 PINTURA (COBERTURA 3) 

1.5.6.1 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM MASSA ACRÍLICA (02 DEMÃOS) 

Unidade: m² 

 Regularização de super�cies de alvenaria ou concreto para eliminar porosidades e 

imperfeições do reboco. O uso de massa acrílica é obrigatório por se tratar de área 

externa/aberta, garan�ndo maior resistência à umidade e intempéries se comparada à 

massa corrida comum. 

 Material: Massa acrílica de primeira linha, lixas para alvenaria (grão 120 e 180) e selador 

acrílico. 

 Forma de Execução: Após a cura do reboco (mínimo 14 dias), aplica-se uma demão de 

selador. Em seguida, aplicam-se duas demãos de massa acrílica com desempenadeira 

metálica, respeitando o tempo de secagem entre elas. Após a secagem final, a super�cie 

deve ser lixada manualmente até obter uma textura perfeitamente lisa e isenta de 

ondulações. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de área efe�vamente emassada. 

 

1.5.6.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE (UMA DEMÃO) 

Unidade: m² 

 Reves�mento decora�vo e protetor de alta espessura. A textura acrílica confere uma 

camada hidrorrepelente que protege a estrutura contra infiltrações laterais, além de 
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proporcionar acabamento esté�co rugoso que mascara pequenas irregularidades da 

base. 

 Material: Massa de textura acrílica, selador acrílico e corante (se necessário). 

 Forma de Execução: Sobre a base limpa e selada, a textura é aplicada com 

desempenadeira metálica e trabalhada com rolo de nylon (�po "cabelo de anjo") ou 

desempenadeira plás�ca para criar o efeito desejado (riscado ou granulado). A aplicação 

deve ser con�nua em cada plano de parede para evitar "emendas" visuais. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de área texturizada. 

 

1.5.6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

Unidade: m² 

 Pintura de acabamento final para perfis metálicos que já receberam fundo protetor em 

fábrica. O esmalte sinté�co alquídico fosco proporciona uma camada de proteção 

adicional e acabamento esté�co sóbrio, reduzindo reflexos metálicos. 

 Material: Tinta esmalte sinté�co alquídico (fosco), solvente (aguarrás) e trinchas/rolos 

de espuma. 

 Forma de Execução: A super�cie deve estar isenta de pó, graxa ou umidade. A aplicação 

deve ser feita em demãos sucessivas (conforme especificado em projeto) com intervalo 

de secagem de 8 a 12 horas. Deve-se garan�r a cobertura total de cantos e frestas de 

soldagem. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de super�cie pintada. 

 

1.5.6.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS 

Unidade: m² 

 Aplicação de camada de fundo (primer) em super�cies metálicas (exceto perfis 

principais) executada diretamente no canteiro de obras através de sistema de 

pulverização (pistola). Este fundo garante a aderência das camadas posteriores e inicia a 

barreira contra oxidação. 

 Material: Tinta acrílica de fundo especial para metais (galvite ou similar) e solventes. 

 Forma de Execução: A aplicação deve ser feita por pulverização mecânica para garan�r 

uniformidade em super�cies complexas. O operador deve manter distância constante 

para evitar escorrimentos ou "nuvens" de �nta falhas. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de área pulverizada. 

 

 

1.5.6.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ACETINADO) 

PULVERIZADA 

Unidade: m² 

 Acabamento final pulverizado com esmalte sinté�co ace�nado. O brilho ace�nado 

(intermediário entre fosco e brilhante) oferece melhor resistência à limpeza e acúmulo 

de poeira em ambientes externos. 

 Material: Tinta esmalte alquídico ace�nado e solventes específicos para pistola. 

 Forma de Execução: Realizada após a secagem do fundo (item anterior). A pulverização 

garante um acabamento superior, sem marcas de pincel ou rolo. Deve ser feita em 
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condições climá�cas favoráveis (sem vento excessivo ou umidade alta) para evitar a 

contaminação da película de �nta. 

 Medição: Medição por metro quadrado (m²) de super�cie acabada. 

 

1.5.7 LIMPEZA DA OBRA (COBERTURA 3) 

1.5.7.1 LIMPEZA DA OBRA 

Unidade: m² 

 Serviço final de higienização e remoção de todos os resíduos decorrentes das diversas 

frentes de trabalho da Cobertura 3 (sobras de metal, respingos de solda, pó de cimento, 

restos de fiação e embalagens). O obje�vo é entregar a área em perfeitas condições de 

uso, com os pisos polidos brilhantes e as tubulações de drenagem desobstruídas. 

 Material: Água sob pressão, detergentes desengraxantes neutros, solventes para 

remoção de eventuais manchas de �nta ou gordura nos pisos, vassouras de cerdas 

rígidas, rodos e sacos de lixo reforçados. 

 Forma de Execução: 

1. Remoção de Entulho: Coleta manual de sobras de materiais e varrição grossa. 

2. Limpeza Fina: Lavagem do piso polido e das super�cies reves�das para remoção 

de poeira e resíduos de argamassa. 

3. Desobstrução: Verificação e limpeza das calhas, tubos de queda e caixas de 

passagem para garan�r que não haja restos de obra impedindo o fluxo das águas 

pluviais. 

4. Acabamento: Limpeza das luminárias LED e condutores aparentes. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área limpa, correspondente 

à área total de intervenção da Cobertura 3. 

 

1.5.8 DIVERSOS (COBERTURA 3) 

1.5.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM (LINHA CRISTAL GEMA) 

Unidade: m² 

 Aplicação de reves�mento cerâmico decora�vo e de proteção em paredes ou muretas 

da Cobertura 3. U�liza placas cerâmicas de pequeno formato (10 x 10 cm), especificadas 

para resis�r ao tráfego e à umidade, com acabamento em rejunte epóxi para garan�r 

estanqueidade e facilidade de manutenção. 

 Material: Cerâmica 10 x 10 cm (Elizabeth Linha Cristal Gema ou similar), argamassa 

colante industrializada AC-II, rejunte epóxi bicomponente e espaçadores plás�cos para 

juntas de 2 mm. 

 Forma de Execução: A base deve estar regularizada (emboçada) e limpa. A argamassa é 

aplicada com desempenadeira dentada. As peças são assentadas garan�ndo o 

alinhamento horizontal e ver�cal. O rejuntamento deve ser feito após a cura da 

argamassa, com limpeza imediata do excesso de resina epóxi para evitar manchas 

defini�vas na face do reves�mento. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área efe�vamente 

reves�da, descontando-se vãos de portas ou janelas se houver. 

 

1.6 BOX's DE ALIMENTAÇÃO. 

1.6.1 INFRAESTRUTURA: SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAME 
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1.6.1.1 ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 

1,50M 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Execução de cavas para sapatas e valas para vigas baldrame 

u�lizando equipamento mecânico (retroescavadeira). O item considera a escavação em 

solo de fácil desagregação (terra comum, areia ou argila) até a profundidade de 1,50 m, 

necessária para a�ngir a cota de assentamento das fundações dos Boxes e do 

Reservatório. 

 Material: Não se aplica material incorporado. U�lização de Retroescavadeira de pneus 

(potência aproximada de 80 a 90 HP). 

 Forma de Execução: A escavação deve seguir as marcações do gabarito da obra. As 

paredes das valas devem ser man�das estáveis e o fundo deve ser nivelado e limpo de 

material solto antes da execução do lastro. O material escavado deve ser depositado a 

uma distância mínima de 1,0 m da borda para evitar sobrecarga e risco de 

desmoronamento. 

 Medição: A medição será realizada por metro cúbico (m³) de solo escavado, calculada 

pelo volume geométrico (largura x comprimento x profundidade) conforme as 

dimensões de projeto. 

 

1.6.1.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO COM AGREGADO RECICLADO (TRAÇO 1:3,4:3,5) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Execução de camada de sacri�cio (concreto magro) no fundo das 

sapatas e valas. Este item u�liza agregados reciclados (provenientes de resíduos de 

construção e demolição - RCD), promovendo a sustentabilidade da obra. Sua função é 

evitar o contato direto da armadura com o solo, impedir a perda de água do concreto 

estrutural para o terreno e garan�r uma base limpa para a montagem das formas. 

 Material: Cimento Portland, areia reciclada, brita 1 reciclada e água. Preparo em 

betoneira de 600 L no canteiro. 

 Forma de Execução: Após a regularização do fundo da vala, o concreto magro deve ser 

lançado em uma camada uniforme com espessura média de 3 cm a 5 cm. O acabamento 

deve ser feito com enxada ou pá, garan�ndo o nivelamento básico para o 

posicionamento posterior dos espaçadores e armaduras. 

 Medição: A medição será feita por metro cúbico (m³) de concreto efe�vamente aplicado, 

com base na área do fundo das valas e sapatas mul�plicada pela espessura média 

executada. 

 

1.6.1.3 CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, COM FORMAS EM 

COMPENSADO RESINADO 12MM 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Execução estrutural das sapatas, arranques de pilares e vigas 

baldrame. U�liza concreto usinado com resistência caracterís�ca à compressão de 21 

MPa, adequado para elementos de fundação em contato com o solo. O item engloba o 

fornecimento do concreto, bombeamento, vibração e o sistema de fôrmas em 

compensado resinado de 12 mm para garan�r o acabamento e as dimensões das peças. 
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 Material: Concreto usinado fck=21 MPa; chapas de compensado resinado 12 mm 

(considerando 5 usos); madeira de travamento; desmoldante; aço CA-50/60 (detalhado 

em projeto). 

 Forma de Execução: 1. Fôrmas: Montagem e travamento das fôrmas nas valas, 

garan�ndo o prumo e alinhamento dos arranques dos pilares. 2. Lançamento: O 

concreto deve ser lançado via bomba de forma a preencher toda a seção das vigas e 

sapatas sem interrupções. 3. Adensamento: Uso obrigatório de vibrador de imersão para 

garan�r a compacidade do concreto ao redor das ferragens. 4. Desforma e Cura: Re�rada 

das fôrmas conforme prazos norma�vos e execução de cura úmida para evitar fissuras. 

 Medição: A medição será por metro cúbico (m³) de concreto armado efe�vamente 

executado, ob�do pelo volume geométrico das peças estruturais (sapatas + arranques + 

baldrames). As fôrmas e o bombeamento já estão inclusos na composição deste item. 

 

1.6.2 SUPERESTRUTURA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.2.1 CONCRETO PILARES E VIGAS (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.2.1.1 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Este item compreende a execução completa dos elementos 

estruturais ver�cais (pilares) e horizontais (vigas) dos Box’s de Alimentação e da 

estrutura do Reservatório/Depósito. Inclui o fornecimento de concreto usinado com 

resistência caracterís�ca à compressão de 30 MPa, o serviço de lançamento via bomba, 

o adensamento mecânico para eliminação de vazios e a execução de fôrmas em 

compensado resinado de 12 mm, estruturadas com madeira de lei, considerando o 

reaproveitamento de até 5 vezes. 

 Material: Concreto usinado fck=30 MPa; chapas de compensado resinado (12 mm); 

sarrafos de 2,5 x 7 cm e pontaletes de 7,5 x 7,5 cm para travamento; desmoldante 

químico; aço CA-50/60 (conforme projeto) e arame recozido. 

 Forma de Execução: A montagem das fôrmas deve respeitar rigorosamente o prumo, o 

nível e o alinhamento definidos no projeto execu�vo, com aplicação de desmoldante nas 

faces internas. A armadura deve ser posicionada garan�ndo o cobrimento mínimo 

através de espaçadores plás�cos. O concreto será lançado de forma con�nua e adensado 

com vibradores de imersão de agulha, evitando a segregação dos agregados. A desforma 

ocorrerá conforme os prazos da NBR 14931, seguida de cura úmida por, no mínimo, 7 

dias. 

 Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³) de concreto efe�vamente 

lançado, calculada pelo volume geométrico das peças (vigas e pilares), incluindo o custo 

proporcional de fôrmas, escoramento pontual e bombeamento. 

 

1.6.2.2 CONCRETO DA LAJE (RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.2.2.1 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Refere-se à execução da laje de fechamento superior do 

Reservatório/Depósito. Compreende o fornecimento de concreto usinado classe de 
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resistência fck=30 MPa, bombeamento até a cota de trabalho, adensamento para 

garan�r a estanqueidade e integridade da peça, e a montagem das fôrmas de fundo em 

compensado resinado de 12 mm. 

 Material: Concreto usinado fck=30 MPa; compensado resinado 12 mm; pregos e arames; 

aço CA-50/60 conforme detalhamento estrutural. 

 Forma de Execução: As fôrmas de fundo devem estar perfeitamente niveladas e 

estanques para evitar a perda de nata de cimento. Após a conferência da armadura e 

dos embu�dos elétricos/hidráulicos, o concreto é lançado e nivelado com réguas 

(sarrafeamento). O adensamento deve ser cuidadoso para não deslocar as ferragens. 

Deve-se garan�r a cura úmida intensa para prevenir fissuras de retração, fundamentais 

para a durabilidade do reservatório. 

 Medição: A medição será por metro cúbico (m³) de concreto aplicado, baseada na área 

da laje mul�plicada pela espessura de projeto. 

 

1.6.2.2.2 Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Fornecimento e montagem de estrutura provisória de suporte 

(cimbre) para sustentar o peso do concreto fresco e das cargas de trabalho durante a 

execução da laje e vigas superiores do Reservatório/Depósito. O item contempla o 

dimensionamento para um único uso, garan�ndo a segurança contra colapsos ou 

deformações excessivas. 

 Material: Pontaletes de madeira 7,5 x 7,5 cm ou escoras de eucalipto tratado, sarrafos, 

tábuas e cunhas para ajuste de nível. 

 Forma de Execução: O escoramento deve ser montado sobre base firme para evitar 

recalques. Deve-se prever a contra-flecha indicada no projeto estrutural no centro dos 

vãos. O travamento horizontal e diagonal (contraventamento) é obrigatório para garan�r 

a estabilidade do conjunto. A re�rada (desforma) só deverá ocorrer após o concreto 

a�ngir a resistência de projeto necessária para suportar o peso próprio. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área de laje 

efe�vamente escorada, medida pela projeção horizontal. 

 

1.6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E VERGAS E CONTRAVERGAS 

1.6.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Compreende a execução das paredes de fechamento e divisórias 

internas dos boxes e do reservatório u�lizando blocos cerâmicos furados (furos na 

ver�cal), com dimensões nominais de 9x19x39 cm. Este item foca na vedação ver�cal 

para áreas líquidas iguais ou superiores a 6 m², prevendo o preparo manual da 

argamassa e a elevação das paredes com rigoroso controle de prumo e nível. 

 Material: Blocos cerâmicos (9x19x39 cm); Cimento Portland; Cal hidratada CH-I; Areia 

média lavada e água. 

 Forma de Execução: As paredes devem ser iniciadas sobre a viga baldrame devidamente 

impermeabilizada. O assentamento é feito com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia), mantendo juntas uniformes de aproximadamente 10 mm. É obrigatória a 

amarração entre paredes e a ancoragem nos pilares de concreto através de barras de 
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transferência ("ferro-cabelo"). O encunhamento (ligação com a viga superior) deve ser 

realizado após a cura total da alvenaria (mínimo 7 dias) com argamassa expansiva ou 

�jolos maciços inclinados. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área líquida, descontando-

se integralmente os vãos de esquadrias e elementos vazados. 

 

1.6.3.2 VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de vigas auxiliares (vergas) 

posicionadas sobre os vãos de portas e janelas. A função é distribuir as cargas superiores 

para as laterais da alvenaria, evitando o surgimento de fissuras nos cantos das aberturas. 

São elementos pré-moldados em concreto simples com reforço estrutural leve. 

 Material: Concreto fck=15 MPa (preparo mecânico); Aço CA-50 (vergalhão longitudinal); 

Formas de tábuas de pinho de 3ª categoria. 

 Forma de Execução: As vergas devem ter comprimento superior à largura do vão, 

avançando no mínimo 20 cm para cada lado sobre a alvenaria lateral. Devem ser 

assentadas sobre camada de argamassa de cimento e areia, garan�ndo o perfeito 

nivelamento para receber as fiadas superiores de �jolos. 

 Medição: A medição será por metro linear (M) de verga efe�vamente instalada sobre os 

vãos. 

 

1.6.3.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Execução de vigas de reforço (contravergas) posicionadas sob os 

vãos de janelas. O item u�liza blocos cerâmicos �po "canaleta" como fôrma perdida, 

preenchidos com concreto e armadura, com espessura final de 15 cm. Este elemento 

absorve as tensões diferenciais da alvenaria, impedindo fissuras diagonais abaixo dos 

peitoris. 

 Material: Bloco canaleta cerâmico; Concreto fck=15 MPa; Aço CA-50/60; Argamassa para 

assentamento. 

 Forma de Execução: Assenta-se a fiada de blocos canaleta logo abaixo da cota do peitoril, 

estendendo-se 20 cm além de cada lado do vão. Posiciona-se a armadura no interior da 

canaleta e procede-se ao preenchimento com concreto manual. A face superior deve ser 

nivelada para o posterior recebimento da esquadria ou acabamento. 

 Medição: A medição será realizada por metro linear (M) linear de contraverga moldada. 

 

1.6.3.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Aplicação de camada preparatória de argamassa fluida sobre as 

super�cies de alvenaria e faces expostas do concreto (vigas e pilares). O chapisco cria 

uma base rugosa necessária para garan�r a aderência mecânica das camadas 

posteriores de reves�mento (emboço/massa única). 

 Material: Cimento Portland; Areia grossa lavada; Adi�vo adesivo (se necessário para 

super�cies de concreto muito lisas). 
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 Forma de Execução: A super�cie deve estar limpa e levemente umedecida. A argamassa, 

no traço 1:3 (cimento e areia), é aplicada vigorosamente com colher de pedreiro, 

resultando em uma película granulada e uniforme que cubra totalmente a base, sem 

excesso de espessura. 

 Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de área efe�vamente 

chapiscada. 

 

1.6.3.5 ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 7X50X50CM 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de painéis decora�vos e funcionais u�lizando elementos 

vazados de concreto (cobogós) de 7x50x50 cm. Estes elementos permitem a ven�lação 

permanente e iluminação natural dos ambientes internos dos boxes e depósitos, 

mantendo a privacidade e segurança. 

 Material: Elemento vazado de concreto; Argamassa de assentamento (preparo em 

betoneira); Barras de aço para reforço de junta (armadura de ligação). 

 Forma de Execução: Os elementos devem ser assentados com juntas de 

aproximadamente 10 mm, u�lizando argamassa de cimento e areia. Para garan�r a 

estabilidade do painel, devem ser inseridas barras de aço horizontais e/ou ver�cais a 

cada duas fiadas, ancoradas na estrutura de concreto adjacente. As juntas devem ser 

frisadas e limpas simultaneamente ao assentamento. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de vão preenchido com os 

elementos vazados. 

 

1.6.4 SISTEMAS DE COBERTURA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.4.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Compreende a fabricação integral e a montagem de estruturas 

principais do telhado (tesouras metálicas treliçadas) com vão livre de 10 metros. O item 

abrange todas as etapas de metalurgia, desde o corte preciso dos perfis, furação para 

conexões, soldagem técnica conforme normas de segurança, até a aplicação de fundo 

an�corrosivo. Inclui o serviço crí�co de içamento mecânico (munck ou guindaste) para 

posicionamento e fixação defini�va sobre os pilares. 

 Material: Perfis de aço estrutural (cantoneiras ou perfis "U"); eletrodos para solda; 

parafusos de alta resistência; chapas de ligação e primer an�corrosivo rico em zinco. 

 Forma de Execução: A fabricação deve seguir rigorosamente o projeto estrutural, 

prevendo a contra-flecha necessária para o vão de 10m. As soldas devem ser con�nuas 

e isentas de escórias. No canteiro, após o içamento, as tesouras devem ser aprumadas e 

travadas imediatamente com as terças ou contraventamentos para garan�r a 

estabilidade do conjunto. 

 Medição: A medição será realizada por unidade (UN) de tesoura completamente 

instalada, nivelada e fixada na estrutura de suporte. 

 

1.6.4.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

Unidade: m² 
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 Descrição Expandida: Execução da estrutura secundária de apoio às telhas, composta 

por perfis metálicos (terças) dispostos longitudinalmente sobre as tesouras. Este item é 

responsável por transmi�r as cargas do telhado às tesouras e garan�r a rigidez do plano 

de cobertura. Inclui o transporte ver�cal manual ou mecânico dos materiais até a cota 

de trabalho. 

 Material: Perfis de aço dobrados a frio (�po "U" ou "Z") galvanizados ou com pintura de 

proteção; parafusos autobrocantes ou conexões soldadas. 

 Forma de Execução: As terças devem ser fixadas sobre as tesouras respeitando o 

espaçamento máximo definido pelo fabricante da telha termoacús�ca. O alinhamento 

deve ser verificado com linha de pedreiro para evitar "ondulações" no telhamento final. 

Pontos de solda ou cortes feitos em obra devem ser protegidos com pintura a frio. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área real de telhado (projeção 

inclinada) que recebeu a estrutura de suporte. 

 

1.6.4.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de telhas �po "sanduíche", compostas 

por duas faces de aço galvalume com núcleo isolante de 30 mm (EPS ou PU). Este sistema 

oferece alto desempenho térmico e acús�co, essencial para o conforto nos boxes de 

alimentação. Inclui o içamento das placas e todos os acessórios de fixação estanque. 

 Material: Telha termoacús�ca (0,5mm/30mm/0,5mm); parafusos autobrocantes com 

arruelas de vedação em neoprene; selante de poliuretano (PU) para calafetação. 

 Forma de Execução: O assentamento deve ser feito em fiadas horizontais, de baixo para 

cima. Os transpasses devem seguir o sen�do oposto aos ventos predominantes. A 

fixação é feita nas terças, u�lizando parafusos nas ondas altas da telha. Devem ser 

evitados recortes que exponham excessivamente o núcleo isolante sem a devida 

vedação. 

 Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de área de cobertura 

efe�vamente executada. 

 

1.6.4.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE DE 25 CM 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Instalação de elementos de vedação (rufos) em chapa de aço 

galvanizado, dobrados com desenvolvimento total de 25 cm. Des�nados a vedar o 

encontro entre as telhas e as paredes ou pra�bandas, impedindo infiltrações laterais de 

águas pluviais. 

 Material: Chapa galvanizada nº 24; selante PU 40; parafusos e buchas de fixação. 

 Forma de Execução: O rufo deve ser fixado na alvenaria com rebaixo (vinco) preenchido 

com selante. A aba sobre a telha deve ter caimento adequado e ser fixada de forma a 

não vibrar com o vento. 

 Medição: Por metro linear (M) instalado. 

 

1.6.4.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, EM CONDUTORES VERTICAIS 

Unidade: M 
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 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de tubulações ver�cais (tubos de 

queda) em PVC rígido, Série R (reforçada), com diâmetro nominal de 100 mm. Estes 

condutores são projetados para resis�r a impactos mecânicos e pressões internas 

superiores aos tubos de esgoto convencionais, sendo ideais para áreas externas e 

comerciais. O item contempla a fixação nos pilares ou paredes, garan�ndo o escoamento 

das águas captadas pelas calhas até a rede de encaminhamento no piso. 

 Material: Tubo de PVC rígido Série R DN 100 mm; abraçadeiras metálicas com proteção 

galvânica; parafusos e buchas de fixação; e adesivo plás�co para PVC (ou junta elás�ca 

com lubrificante, conforme especificação). 

 Forma de Execução: Os tubos devem ser cortados no esquadro e as rebarbas removidas. 

A instalação deve ser perfeitamente ver�cal (aprumada), u�lizando abraçadeiras fixadas 

à estrutura a cada 1,50 m para evitar vibrações ou deslocamentos. A conexão superior 

com o bocal da calha e a inferior com o ramal de encaminhamento deve garan�r 

estanqueidade total, evitando vazamentos nas fachadas ou pilares. 

 Medição: A medição será realizada por metro linear (M) de tubo efe�vamente instalado 

na ver�cal. 

 

1.6.4.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Instalação de calhas metálicas para coleta de águas pluviais nos 

beirais, com desenvolvimento total de chapa de 50 cm. Inclui suportes de fixação e o 

transporte ver�cal até a cota do telhado. 

 Material: Chapa galvanizada nº 24; suportes metálicos; rebites e selante para calhas. 

 Forma de Execução: As calhas devem ser instaladas com declividade mínima de 0,5% em 

direção aos bocais. As emendas devem ser sobrepostas, rebitadas e seladas com PU para 

garan�r estanqueidade total. 

 Medição: Por metro linear (M) instalado. 

 

1.6.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de conexão �po joelho (cotovelo) de 90 

graus, em PVC rígido Série R, com diâmetro de 100 mm e junta elás�ca. Esta peça é 

fundamental para a transição do fluxo ver�cal (condutor) para o horizontal (ramal de 

encaminhamento), ou para mudanças de direção na rede pluvial sob o piso, suportando 

as cargas de impacto da água e do tráfego local. 

 Material: Joelho de 90° PVC Série R DN 100 mm; anéis de vedação de borracha (junta 

elás�ca) e pasta lubrificante específica para sistemas hidrossanitários. 

 Forma de Execução: As bolsas da conexão e as pontas dos tubos devem ser limpas. O 

anel de vedação é posicionado e lubrificado para permi�r o encaixe por pressão, 

garan�ndo a estanqueidade e permi�ndo pequenas dilatações térmicas do sistema. 

Quando instalado sob o piso, o joelho deve ser assentado sobre berço de areia ou 

concreto magro para evitar recalques que possam romper a junta. 

 Medição: A medição será feita por unidade (UN) de conexão instalada e testada. 

 

1.6.4.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
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Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Instalação de forro falso em réguas de PVC branco, acabamento 

liso, incluindo a estrutura bidirecional de fixação (metálica ou madeira). Este item visa o 

acabamento esté�co interno, ocultando as instalações elétricas e a estrutura de 

cobertura, além de facilitar a higienização dos boxes. 

 Material: Réguas de PVC; perfis de sustentação; molduras perimetrais (cantoneiras/U); 

pendurais e parafusos. 

 Forma de Execução: A estrutura de suporte deve ser nivelada rigorosamente a laser. As 

réguas são encaixadas sucessivamente e fixadas na estrutura superior. Devem ser 

executados os arremates nas paredes e os recortes para luminárias. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área horizontal de forro instalado. 

 

1.6.5 REVESTIMENTO DO PISOS INTERNOS E EXTERNOS (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.5.1 LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Este item compreende a execução da camada de fundação do piso 

(infra-piso), consis�ndo no lançamento de concreto simples com resistência 

caracterís�ca à compressão de 15 MPa. Sua função principal é a regularização do terreno 

após a compactação do aterro, servindo de base rígida para os reves�mentos finais. O 

lastro evita a ascensão de umidade por capilaridade e garante a distribuição uniforme 

das cargas incidentes no piso dos boxes e depósitos. 

 Material: Concreto preparado em betoneira ou usinado (fck = 15 MPa), u�lizando 

cimento Portland, areia média e brita 1 e 2. 

 Forma de Execução: Sobre o solo previamente nivelado e compactado, devem-se instalar 

guias de nível (mestras). O concreto é lançado, espalhado e adensado mecanicamente 

ou manualmente com o uso de réguas e soquetes, garan�ndo a espessura definida em 

projeto. A super�cie deve ser sarrafeada para eliminar irregularidades grosseiras e deve-

se prever o caimento em direção aos pontos de escoamento (ralos e grelhas). 

 Medição: A medição será realizada por metro cúbico (m³) de concreto efe�vamente 

aplicado, calculada pela mul�plicação da área do piso pela espessura média do lastro 

verificada em campo. 

 

1.6.5.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS 

(ESPESSURA 8 MM) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de reves�mento monolí�co de alta resistência, com 

espessura de acabamento de 8 mm. Este piso é composto por uma massa de cimento 

(branco ou comum), mármores granulados (pedriscos) e adi�vos, sendo ideal para os 

boxes de alimentação por apresentar super�cie con�nua, impermeável e de alta 

durabilidade. O item contempla todas as etapas, desde a mistura até o tratamento final 

de brilho e proteção. 

 Material: Cimento Portland (ou branco estrutural); mármore ou granito granulado 

(pedriscos) em granulometrias variadas; juntas de dilatação plás�cas ou metálicas; 

estuque (massa de vedação); selador acrílico e cera industrial. 

 Forma de Execução: 
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1. Preparação: Limpeza do lastro e instalação das juntas de dilatação formando 

quadros (máximo 1,50 x 1,50 m). 

2. Aplicação: Lançamento da massa de granilite preparada em betoneira, seguida 

de compactação manual para eliminar vazios. 

3. Polimento: Após a cura inicial, executam-se 4 etapas de polimento com politriz 

mecanizada u�lizando pedras abrasivas de diferentes granas, até a exposição 

dos agregados. 

4. Estucamento e Selagem: Aplicação de nata de cimento (estuque) para fechar 

micro-poros, novo polimento fino e aplicação de selador e cera para proteção 

contra manchas e umidade. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área de piso efe�vamente 

acabada e polida. 

 

1.6.6 REVESTIMENTOS PAREDE (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.6.1 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (ESPESSURA 25 MM) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Compreende a aplicação de camada de regularização (emboço) 

sobre a alvenaria previamente chapiscada. A argamassa, composta no traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia), é aplicada com espessura de 25 mm, sendo fundamental para 

corrigir o prumo das paredes e servir de base para os reves�mentos cerâmicos ou 

pintura. Este item considera o trabalho em fachadas com vãos e o uso de andaimes para 

alcance de toda a super�cie. 

 Material: Cimento Portland; Cal hidratada CH-I; Areia média lavada; Água potável. 

 Forma de Execução: Após a cura do chapisco, devem ser fixadas taliscas e mestras de 

nível para garan�r o prumo e a espessura de 25 mm. A argamassa é lançada 

manualmente (chapada) e sarrafeada entre as mestras. Em panos de fachada, deve-se 

garan�r o alinhamento das arestas e cantos. O acabamento deve ser desempenado para 

receber cerâmica ou camurçado para pintura, mantendo a super�cie plana e sem 

ondulações. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área efe�vamente reves�da, 

descontando-se os vãos (janelas, portas e cobogós) de acordo com os critérios de áreas 

líquidas. 

 

1.6.6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS (33X45 CM) A MEIA ALTURA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de reves�mento cerâmico nas paredes internas dos 

boxes, u�lizando placas esmaltadas com dimensões nominais de 33x45 cm. Este item é 

específico para a aplicação até a meia altura das paredes (conforme projeto), visando 

facilitar a assepsia e proteção das super�cies em áreas de manipulação de alimentos, 

garan�ndo durabilidade e resistência à umidade. 

 Material: Placas cerâmicas esmaltadas (33x45 cm); Argamassa colante industrializada 

�po AC-I; Rejunte colorido à base de cimento; Espaçadores plás�cos. 

 Forma de Execução: O assentamento deve ocorrer sobre o emboço seco e limpo. A 

argamassa é aplicada com desempenadeira dentada (dentes de 6 a 8 mm). As peças são 

pressionadas contra os cordões de argamassa, garan�ndo o preenchimento do tardoz. 
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O alinhamento deve ser rigoroso, u�lizando espaçadores para juntas uniformes. Após 24 

horas, realiza-se o rejuntamento, seguido da limpeza do excesso com esponja úmida. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efe�vamente reves�da 

até a cota de meia altura definida. 

 

1.6.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM (TECNOGRES LINHA BRILHANTE) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Aplicação de reves�mento cerâmico de pequeno formato (10x10 

cm) da marca Tecnogres ou similar de qualidade equivalente. Este reves�mento é 

u�lizado em áreas que exigem maior detalhamento esté�co ou resistência específica, 

sendo assentado com argamassa de alta performance (AC-III), que garante maior 

aderência e resistência a variações térmicas e umidade constante. 

 Material: Cerâmica 10x10 cm (Tecnogres Linha Brilhante Ref. BR10070); Argamassa 

industrializada AC-III; Rejunte flexível; Espaçadores para junta fina. 

 Forma de Execução: Assentamento manual sobre a base regularizada. Devido ao 

pequeno formato, o controle de alinhamento das juntas horizontais e ver�cais deve ser 

milimétrico. A argamassa AC-III deve ser estendida em áreas pequenas para evitar a 

formação de película seca. O rejuntamento deve preencher totalmente os sulcos entre 

as peças, garan�ndo a estanqueidade do conjunto. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de super�cie reves�da. 

 

1.6.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.7.1 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO 

Unidade: pt 

 Descrição Expandida: Compreende o fornecimento e a instalação de ponto de comando 

de iluminação com duas seções independentes. O item inclui a caixa de embu�r 4x2" 

em PVC, o suporte, o mecanismo do interruptor duplo, a placa de acabamento e o 

chicote de fiação interna (retornos). Inclui também o eletroduto flexível sanfonado de 

$\varnothing$ 3/4" embu�do na alvenaria, interligando a caixa de passagem ao ponto 

de luz. 

 Material: Interruptor de 02 seções (padrão NBR); Placa 4x2"; Caixa de embu�r; 

Eletroduto flexível sanfonado $\varnothing$ 3/4"; Fios de cobre flexíveis 1,5 mm². 

 Forma de Execução: A caixa de embu�r deve ser fixada com argamassa, garan�ndo o 

prumo e o alinhamento com o reves�mento cerâmico ou pintura. O eletroduto deve ser 

instalado sem dobras bruscas que impeçam a passagem da fiação. A conexão dos cabos 

deve ser feita com terminais apropriados ou emendas devidamente isoladas em fita 

autofusão/isolante. 

 Medição: Por ponto (pt) instalado e testado em funcionamento. 

 

1.6.7.2 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, COM FIO 2,5MM² 

Unidade: pt 

 Descrição Expandida: Instalação de ponto de força para uso geral (TUG), padrão 

brasileiro de 3 pinos (fase, neutro e terra). Inclui a infraestrutura de eletroduto rígido 

$\varnothing$ 3/4" embu�do, fiação em cabo flexível de 2,5 mm² nas cores 
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norma�zadas (NBR 5410), caixa 4x2", suporte, módulo de tomada de 10 A e placa de 

acabamento em PVC. 

 Material: Tomada 2P+T (10 A); Placa e suporte; Eletroduto rígido PVC $\varnothing$ 

3/4"; Cabos flexíveis 2,5 mm² (Fase, Neutro e Terra). 

 Forma de Execução: A fiação deve ser passada após a limpeza dos eletrodutos. O 

condutor de proteção (terra) deve ser obrigatoriamente conectado ao pino central da 

tomada. A placa deve ser instalada após a pintura final ou assentamento da cerâmica, 

garan�ndo vedação contra poeira. 

 Medição: Por ponto (pt) completo e energizado. 

 

1.6.7.3 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Execução de ponto terminal para instalação de luminária, 

localizado no teto (laje/forro) ou parede (arandela). Inclui a caixa de passagem octogonal 

ou 4x2", eletroduto flexível $\varnothing$ 3/4" embu�do e a fiação necessária para a 

conexão da lâmpada. 

 Material: Caixa de passagem (octogonal ou retangular); Eletroduto flexível 

$\varnothing$ 3/4"; Fios de 1,5 mm². 

 Forma de Execução: No caso de teto, a caixa deve estar firmemente fixada na laje ou 

estrutura do forro. Os cabos devem deixar uma sobra de pelo menos 15 cm para facilitar 

a conexão futura da luminária. 

 Medição: Por unidade (un) de ponto de luz finalizado. 

 

1.6.7.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de PVC, �po 

roscável, com diâmetro nominal de 32 mm (1"). Des�nado à proteção mecânica dos 

circuitos terminais e de alimentação, instalado de forma aparente ou sobre o forro. 

 Material: Eletroduto de PVC rígido 1"; Luvas e adaptadores; Abraçadeiras metálicas �po 

"D" ou cunha para fixação. 

 Forma de Execução: Devem ser u�lizados acessórios de conexão (curvas e luvas) 

originais, garan�ndo a con�nuidade e estanqueidade da tubulação. As fixações devem 

respeitar o distanciamento máximo de 1,0 m entre abraçadeiras para evitar flechas. 

 Medição: Por metro linear (M) instalado. 

 

1.6.7.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Instalação de condutor de cobre flexível de alta capacidade, seção 

de 10 mm², com isolação reforçada para tensões de até 1,0 kV. U�lizado para circuitos 

terminais de maior carga ou alimentação entre quadros. 

 Material: Cabo de cobre flexível 10 mm² (isolação PVC/A ou HEPR). 

 Forma de Execução: A passagem deve ser feita com guia de aço, evitando trações 

excessivas que danifiquem a isolação. As extremidades devem ser obrigatoriamente 

finalizadas com terminais �po compressão (ilhós ou pino) para garan�r o contato 

elétrico no barramento/disjuntor. 
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 Medição: Por metro linear (M) de cabo efe�vamente passado nos dutos. 

 

1.6.7.6 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e montagem de centro de medição cole�va 

preparado para 16 unidades consumidoras (Boxes). O quadro deve seguir os padrões de 

homologação da concessionária local, incluindo barramentos de cobre, compar�mentos 

selados para os medidores e proteção geral. 

 Material: Caixa metálica ou policarbonato para 16 medidores; Barramento de cobre 

eletrolí�co; Disjuntores de entrada; Acessórios de montagem. 

 Forma de Execução: Instalação em local de fácil acesso à leitura, devidamente aterrado. 

Toda a fiação interna deve ser anilhada e organizada, seguindo o diagrama unifilar do 

projeto elétrico aprovado. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada e pronta para vistoria da concessionária. 

 

1.6.7.7 A 1.6.7.10 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES (DIN E NEMA) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Estes itens referem-se à proteção dos circuitos individuais. Inclui o 

quadro de distribuição em PVC para 4 disjuntores (1.6.7.7) e os respec�vos disposi�vos 

termomagné�cos: disjuntores bipolares DIN de 16A (1.6.7.8) e 10A (1.6.7.9), além do 

disjuntor tripolar geral NEMA (1.6.7.10) para correntes de 60A a 100A. 

 Material: Quadro PVC; Disjuntores padrão DIN e NEMA conforme amperagem 

especificada. 

 Forma de Execução: Os quadros devem ser instalados em local ven�lado. Os disjuntores 

devem ser fixados em trilhos apropriados, com iden�ficação clara de cada circuito na 

tampa do quadro. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

 

1.6.8 INSTALAÇÃO SANITÁRIA (BOX'S) 

1.6.8.1 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Compreende a execução de ponto de coleta de esgoto primário 

para pias de cozinha ou máquinas de lavar nos boxes. O item inclui a tubulação de PVC 

rígido soldável de 50 mm, as conexões necessárias (joelhos, tês), o rasgo em alvenaria 

ou escavação em solo, e a interligação até o ramal de descarga ou caixa de gordura. 

 Material: Tubo de PVC esgoto série normal 50 mm; Conexões em PVC; Adesivo plás�co 

e solução limpadora. 

 Forma de Execução: A tubulação deve ser instalada com declividade mínima de 2% para 

garan�r o escoamento por gravidade. As juntas devem ser devidamente lixadas e 

coladas com adesivo plás�co. No caso de embu�mento em piso, deve-se prever um 

berço de areia ou concreto magro para proteção mecânica do tubo. 

 Medição: Por unidade (un) de ponto efe�vamente concluído e testado quanto à 

estanqueidade. 
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1.6.8.2 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Execução de ponto de esgoto para lavatórios, mictórios ou ralos 

sifonados. Inclui a tubulação de PVC de 40 mm, conexões de adaptação e a interligação 

com a rede secundária. 

 Material: Tubo PVC esgoto 40 mm; Conexões; Materiais de fixação e colagem. 

 Forma de Execução: Similar ao ponto de 50 mm, respeitando a declividade mínima de 

2%. Devem-se evitar curvas de 90° de raio curto, priorizando o uso de duas curvas de 

45° para facilitar o fluxo. 

 Medição: Por unidade (un) instalada. 

 

1.6.8.3 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO, DN 100 MM 

Unidade: m 

 Descrição Expandida: Fornecimento e assentamento de tubulação principal em PVC 

rígido, �po reforçado (Vinilfort ou similar), com diâmetro nominal de 100 mm e junta 

elás�ca (JEI). Des�nado à coleta principal de esgoto dos boxes até o sistema de 

tratamento. 

 Material: Tubo PVC esgoto DN 100 mm (padrão reforçado); Anéis de borracha para junta 

elás�ca e lubrificante. 

 Forma de Execução: Assentamento em valas com fundo regularizado. A junta elás�ca 

deve ser montada com lubrificante específico, garan�ndo a absorção de pequenas 

movimentações e dilatações. A declividade mínima obrigatória é de 1%. 

 Medição: Por metro linear (m) assentado. 

 

1.6.8.4 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Instalação de unidade de tratamento primário (retenção de 

gordura) para as pias de cozinha dos boxes. Consiste em uma caixa circular de concreto 

pré-moldado com diâmetro interno de 0,40 m e altura de 0,40 m, essencial para evitar 

a colmatação da rede coletora. 

 Material: Caixa de gordura pré-moldada com septo interno; Tampa de concreto 

reforçada; Argamassa para vedação. 

 Forma de Execução: Escavação manual, nivelamento do fundo com lastro de brita e 

posicionamento da caixa. As tubulações de entrada e saída devem ser seladas com 

argamassa impermeável. A tampa deve ficar nivelada com o piso acabado. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

1.6.8.5 SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (D=2,38 M / H=3,0 M) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Construção de sistema de disposição final de efluentes no solo. 

Unidade ver�cal composta por anéis de concreto pré-moldado perfurados, com grande 

capacidade de infiltração (área de 25 m²), dimensionada para o atendimento de 10 

contribuintes. 

 Material: Anéis de concreto perfurados (D=2,38 m); Tampa de concreto com inspeção; 

Brita nº 3 e 4 para enchimento lateral e fundo. 
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 Forma de Execução: Escavação mecânica profunda. O fundo deve receber uma camada 

de brita para evitar a colmatação. Os anéis são assentados e o espaço anelar entre o 

concreto e o solo é preenchido com brita filtrante. A tampa deve ser vedada para evitar 

entrada de água de chuva. 

 Medição: Por unidade (UN) de sumidouro concluído e operacional. 

 

1.6.9 HIDRAULICA/PIA E METAIS BOX'S 

1.6.9.1 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de bancada de pia em aço inoxidável 

AISI 430 ou 304, com dimensões nominais de 1,20 x 0,60 m, contendo 01 cuba integrada. 

O item é completo, incluindo a válvula de escoamento cromada, sifão de �po copo ou 

flexível cromado e torneira metálica cromada de bica alta. Inclui a base de suporte 

concretada (grapas) e o devido assentamento e vedação nas paredes. 

 Material: Bancada de aço inox com espelho traseiro; Torneira metálica cromada; Válvula 

de 3 1/2"; Sifão; Argamassa para fixação das grapas e selante de silicone neutro para 

vedação. 

 Forma de Execução: A bancada deve ser fixada de forma nivelada através de 

chumbadores (grapas) metálicos embu�dos na alvenaria com concreto/argamassa de 

secagem rápida. Após a fixação, deve-se proceder à instalação da torneira e conexões de 

esgoto. O encontro entre a bancada e a parede reves�da deve ser vedado com silicone 

para impedir infiltrações por trás do móvel. 

 Medição: A medição será feita por unidade (un) de pia instalada e testada, com todos os 

acessórios em pleno funcionamento. 

 

1.6.9.2 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Execução de ponto terminal de consumo de água fria (ponto de 

u�lização). O item engloba a abertura de rasgos em alvenaria, o fornecimento e 

instalação de tubulação em PVC rígido roscável de 3/4" (25 mm), as conexões 

necessárias (tês e joelhos) e o joelho de transição (azul com bucha de latão) para 

recebimento de metais. 

 Material: Tubo de PVC roscável 3/4"; Conexões de PVC; Joelho com bucha de latão no 

terminal; Fita veda-rosca. 

 Forma de Execução: A tubulação deve ser embu�da na parede e fixada com argamassa. 

É obrigatório o uso do joelho com bucha de latão no ponto de saída para garan�r a 

resistência mecânica durante a instalação da torneira. Antes do fechamento defini�vo 

dos rasgos, a rede deve ser subme�da a teste de estanqueidade sob pressão. 

 Medição: A medição será realizada por unidade (un) de ponto de água concluído. 

 

1.6.9.3 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2") 

Unidade: m 

 Descrição Expandida: Fornecimento e assentamento de tubulação de água fria em PVC 

rígido soldável (cor marrom), com diâmetro nominal de 50 mm (1 1/2"). Este diâmetro 
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é u�lizado para os barriletes ou colunas de distribuição principal que alimentam os 

grupos de boxes a par�r do reservatório. 

 Material: Tubo PVC soldável 50 mm; Adesivo plás�co para PVC; Solução limpadora. 

 Forma de Execução: Os tubos devem ser cortados e lixados nas extremidades antes da 

colagem. A aplicação do adesivo deve ser uniforme. Quando instalados aparente, devem 

ser fixados por abraçadeiras metálicas a cada 1,50 m; quando embu�dos no solo, devem 

ser assentados sobre berço de areia fina isenta de pedras. 

 Medição: A medição será feita por metro linear (m) assentado. 

 

1.6.9.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO CROMADO 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de registro de gaveta (fecho geral) em 

latão fundido, com diâmetro de 3/4". Des�nado ao isolamento de circuitos hidráulicos 

internos dos boxes para manutenção. O item contempla o corpo bruto do registro e o 

conjunto de acabamento (volante e canopla) em metal cromado. 

 Material: Registro de gaveta 3/4" (corpo em latão); Acabamento metálico cromado; Fita 

veda-rosca. 

 Forma de Execução: O registro deve ser instalado de modo que a gaveta trabalhe na 

ver�cal. Deve-se atentar para a profundidade de embu�mento na parede para permi�r 

a instalação perfeita do acabamento cromado após o reves�mento. A vedação nas 

roscas deve ser feita com fita de PTFE. 

 Medição: A medição será por unidade (UN) instalada. 

 

1.6.10 ESQUADRAIS (BOX'S RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.10.1 PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

 Descrição: Fornecimento e instalação de porta de enrolar em aço galvanizado, modelo 

raiado (ondulado), para fechamento de vãos externos ou boxes do mercado. O sistema 

visa garan�r a segurança patrimonial com facilidade de abertura. 

 Material: Lâminas de aço galvanizado chapa 24, guias laterais em perfil "U", eixo superior 

em tubo de aço com molas de pressão, soleira inferior com porta-cadeado e acabamento 

galvanizado natural. 

 Forma de Execução: 1. Fixação da Estrutura: Instalação das guias laterais perfeitamente 

no prumo e fixação do eixo superior nivelado. 2. Montagem: Encaixe das lâminas raiadas 

e fixação no eixo. 3. Ajuste: Regulagem da pressão das molas para garan�r que a porta 

suba e desça com esforço mínimo. 4. Acabamento: Verificação do travamento da soleira 

e lubrificação das guias para evitar atrito excessivo. 

 Medição: Por metro quadrado ($m^2$) de vão ocupado pela esquadria. 

 

1.6.10.2 PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 80 X 210 CM 

 Descrição: Fornecimento e instalação de conjunto completo de porta interna (folha, 

batente e ferragens) em madeira mista, com acabamento almofadado, para uso em 

escritórios ou áreas administra�vas do mercado. 

 Material: Folha de porta almofadada (0,80 x 2,10 m), jogo de batentes (marcos), jogo de 

alizares (guarnições), dobradiças em aço e fechadura completa. 
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 Forma de Execução: 1. Instalação do Batente: Fixação do marco na alvenaria através de 

parafusos e buchas ou espuma expansiva, garan�ndo o esquadro e o prumo. 2. Ajuste 

da Folha: Ajuste manual da folha de madeira para garan�r frestas uniformes. 3. 

Ferragens: Instalação das dobradiças e da fechadura com entalhes precisos na madeira. 

4. Acabamento: Instalação das guarnições para cobertura da junção entre o batente e a 

parede. 

 Medição: Por unidade (un) de conjunto completo instalado e operacional. 

 

1.6.11 PINTURA (BOX'S RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.11.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico pigmentado 

em super�cies internas e externas de alvenaria ou concreto. Este produto tem a função 

primordial de uniformizar a absorção da base, garan�r a aderência das camadas 

subsequentes e proporcionar economia no consumo das �ntas de acabamento. É o 

passo preparatório essencial após a cura do emboço ou massa única. 

 Material: Selador acrílico de alto desempenho; Solvente (água potável). 

 Forma de Execução: A super�cie deve estar seca, limpa e isenta de poeira ou partes 

soltas. A aplicação é feita manualmente com rolo de lã de carneiro ou trincha, de forma 

homogênea, cobrindo toda a extensão da parede. Deve-se aguardar o tempo de 

secagem indicado pelo fabricante (geralmente de 4 a 6 horas) antes de iniciar o 

emassamento. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área efe�vamente selada. 

 

1.6.11.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Aplicação de duas demãos de massa corrida à base de látex (massa 

PVA) para nivelamento e correção de micro-imperfeições em paredes internas. O serviço 

visa obter uma super�cie perfeitamente lisa e plana, eliminando a rugosidade do 

reboco. Inclui o lixamento manual fino após a secagem de cada demão. 

 Material: Massa corrida látex; Lixas para alvenaria (grão 120 e 180). 

 Forma de Execução: A massa é aplicada com desempenadeira metálica em camadas 

finas e sucessivas. Após a secagem da primeira demão, realiza-se o lixamento para 

remoção de rebarbas. Aplica-se a segunda demão para acabamento final, seguida de 

novo lixamento e remoção total do pó com pano úmido antes da pintura defini�va. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área emassada. 

 

1.6.11.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de pintura de acabamento final em paredes, com 

aplicação de duas demãos de �nta látex acrílica de categoria Standard. Esta �nta oferece 

boa resistência à lavabilidade e cobertura, sendo indicada para ambientes comerciais 

como os boxes. Proporciona o acabamento esté�co final e proteção contra a umidade 

do ar. 

 Material: Tinta látex acrílica (cor a definir); Água para diluição. 
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 Forma de Execução: A aplicação é feita com rolo de lã de pelo baixo, u�lizando a técnica 

de "recortes" com trincha nos cantos e encontros com tetos/pisos. A segunda demão 

deve ser aplicada somente após o intervalo de secagem da primeira (mínimo de 4 horas), 

garan�ndo a uniformidade da cor e ausência de manchas ou "sombras". 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de super�cie pintada. 

 

1.6.11.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Tratamento de acabamento para elementos metálicos (como as 

portas de enrolar dos boxes), u�lizando �nta acrílica específica para metais aplicada via 

pulverização (pistola pneumá�ca ou airless). A aplicação em duas demãos garante uma 

película uniforme, sem marcas de pincel, e com alta resistência à oxidação. 

 Material: Tinta esmalte acrílica ou �nta acrílica para metais; Solvente específico. 

 Forma de Execução: A super�cie metálica deve estar previamente limpa e com fundo 

protetor. A pulverização deve ser feita em ambiente protegido de ventos fortes para 

evitar desperdício e contaminação. O aplicador deve manter a distância e velocidade 

constantes para evitar escorrimentos da �nta. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de face metálica pintada. 

 

1.6.11.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Proteção e acabamento de super�cies de madeira (porta do 

reservatório/depósito) com �nta a óleo ou esmalte sinté�co pigmentado. Este sistema 

cria uma barreira impermeável que protege a madeira contra o apodrecimento, fungos 

e variações de umidade. 

 Material: Tinta a óleo ou esmalte sinté�co; Aguarrás (solvente); Lixa para madeira. 

 Forma de Execução: A madeira deve ser lixada no sen�do dos veios e limpa. Aplica-se a 

primeira demão diluída para penetração nas fibras. Após a secagem e leve lixamento 

para "quebrar" o arrepiado da madeira, aplica-se a segunda demão para fechamento do 

brilho e da cor. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) (considerando as duas faces da 

porta). 

 

1.6.12 LIMPEZA DA OBRA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 

1.6.12.1 LIMPEZA DA OBRA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Este item compreende a execução de limpeza geral e minuciosa 

de todas as dependências dos boxes de alimentação e do reservatório/depósito, visando 

a remoção completa de resíduos acumulados durante o processo constru�vo. O obje�vo 

é a entrega da edificação em estado de pronto uso, garan�ndo a assepsia necessária 

para um ambiente de manipulação de alimentos. 

 Material: Água potável; Detergentes biodegradáveis e desengraxantes; Soluções para 

remoção de respingos de �nta e cimento; Ácido muriá�co diluído (se necessário para 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

JACUÍPE 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
limpeza de cerâmicas, sob autorização); Panos, vassouras de cerdas macias, rodos e 

sacos para entulho. 

 Forma de Execução: 

1. Limpeza Grossa: Remoção de restos de materiais de construção, embalagens, 

sobras de fiação e entulhos de alvenaria. 

2. Limpeza Fina: Lavagem e higienização dos pisos em granilite (incluindo a 

remoção do pó do polimento), limpeza das paredes reves�das em cerâmica e 

das super�cies pintadas. 

3. Esquadrias e Louças: Limpeza das portas de enrolar, das portas de madeira e das 

bancadas de aço inox (pias), garan�ndo que estejam isentas de colas, e�quetas 

ou manchas de argamassa. 

4. Sistemas: Verificação e limpeza de ralos, caixas de gordura e sumidouros para 

assegurar que não haja obstruções por detritos de obra. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área interna e externa 

efe�vamente limpa, correspondente à projeção total da área de intervenção deste 

grupo. 

 

1.7 MERCADO 

1.7.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO (MERCADO) 

1.7.1.1 Demolição de reves�mento cerâmico ou azulejo 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Compreende o serviço de remoção por percussão de 

reves�mentos cerâmicos, azulejos ou pas�lhas fixados em paredes ou pisos na área 

interna do mercado. O item inclui a re�rada da camada de argamassa de assentamento 

aderida à base, visando a exposição da alvenaria ou do emboço bruto para posterior 

renovação. 

 Material: Uso de ferramentas manuais (ponteiros e marretas) ou equipamentos 

pneumá�cos/elétricos (marteletes rompedores de pequeno porte). 

 Forma de Execução: A demolição deve ser feita com cuidado para não danificar a 

estrutura da alvenaria ou tubulações embu�das. O material removido deve ser ensacado 

ou amontoado de forma organizada para evitar o excesso de poeira e obstrução das 

passagens do mercado. Devem ser u�lizados EPIs (óculos, luvas e máscaras) devido à 

projeção de fragmentos. 

 Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efe�vamente demolida. 

 

1.7.1.2 Remoção de bancada de granito (ou mármore) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Re�rada de bancadas existentes de pedra natural (granito ou 

mármore), incluindo o desmonte de cubas fixadas e a remoção dos suportes metálicos 

(grapas) ou muretas de apoio. 

 Forma de Execução: Deve-se primeiro desconectar as instalações hidráulicas (torneiras 

e sifões). A bancada deve ser serrada ou descolada com cuidado para evitar a quebra de 

elementos que possam ser reaproveitados (se indicado) ou para garan�r a segurança 

dos operários. Os rasgos nas paredes resultantes da re�rada das grapas devem ser 

limpos. 
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 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de face superior da bancada 

removida. 

 

1.7.1.3 Carga, manobra e descarga de solos e materiais (Caminhão 18 m³) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Serviço mecanizado de coleta de entulho de demolição ou solo, 

u�lizando pá carregadeira para o carregamento de caminhões basculantes de grande 

porte (18 m³). O item contempla o tempo de manobra no canteiro e a descarga livre no 

bota-fora autorizado. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) de material transportado em seu estado solto na 

caçamba. 

 

1.7.1.4 Transporte com caminhão basculante 10 m³, DMT até 30 km 

Unidade: M3XKM 

 Descrição Expandida: Transporte rodoviário de resíduos ou materiais granulares em via 

urbana pavimentada. Este item remunera o deslocamento do caminhão por uma 

Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

 Medição: Realizada pelo produto do volume transportado pela distância percorrida 

(M3XKM). 

 

1.7.2 REVESTIMENTO DO PISO (MERCADO) 

1.7.2.1 LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO 

 Descrição: Execução de camada de concreto simples (lastro) sobre o solo ou base 

preparada, des�nada a servir de suporte para o piso defini�vo, garan�ndo a 

regularização e o isolamento da umidade. 

 Material: Concreto usinado ou preparado no local com fck = 15 MPa (cimento, areia, 

brita e água). 

 Forma de Execução: 1. Preparação: Limpeza e molhagem prévia da base. 2. Nivelamento: 

Instalação de taliscas e mestras para garan�r a espessura e as declividades previstas. 3. 

Lançamento: O concreto deve ser espalhado uniformemente. 4. Adensamento: 

U�lização de vibradores de imersão ou réguas vibratórias para eliminar vazios. 5. 

Acabamento: Sarrafeamento manual para nivelamento da super�cie. 

 Medição: Por metro cúbico ($m^3$) de concreto efe�vamente lançado. 

 

1.7.2.2 PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM (COR CINZA, SEM POLIMENTO) 

 Descrição: Execução de reves�mento de piso de alto desempenho, com espessura de 12 

mm, indicado para áreas de tráfego intenso de pedestres e mercadorias, incluindo a 

camada de regularização. 

 Material: Cimento, agregados minerais de alta dureza (quartzo ou granilha), juntas 

plás�cas de dilatação e argamassa de cimento e areia para regularização. 

 Forma de Execução: 1. Regularização: Aplicação de argamassa sobre o lastro de 

concreto. 2. Juntas: Instalação das juntas plás�cas formando quadros (geralmente de 

1,00 x 1,00 m ou conforme projeto) para controle de fissuração. 3. Aplicação: 

Lançamento da massa de alta resistência nos quadros. 4. Compactação: Ba�mento 
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manual ou mecânico. 5. Acabamento: Desempeno manual ou mecânico (bambolê) até 

obter uma super�cie lisa e plana, porém sem o processo de polimento final. 

 Medição: Por metro quadrado ($m^2$) de área executada. 

 

1.7.2.3 POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) 

 Descrição: Serviço de recuperação e revitalização do piso de alta resistência já existente 

no mercado, visando remover a camada superficial desgastada, manchas e 

irregularidades. 

 Material: Pedras abrasivas de diferentes granas (carborundum), massa de estucamento 

(nata de cimento e pó de pedra) e selador/resina protetora. 

 Forma de Execução: 1. Desbaste: U�lização de máquina polidora com pedras grossas 

para nivelamento e remoção de sujeira profunda. 2. Estucamento: Aplicação de nata de 

cimento para preenchimento de furos e poros. 3. Polimento: Sequência de lixamento 

com pedras de grana cada vez mais fina até obter a textura desejada. 4. Limpeza: 

Lavagem completa para remoção de resíduos. 5. Acabamento: Aplicação de selador ou 

cera industrial para proteção e brilho. 

 Medição: Por metro quadrado ($m^2$) de piso efe�vamente restaurado e polido. 

 

1.7.3 REVESTIMENTO DA PAREDE (MERCADO) 

1.7.3.1 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (ESPESSURA 25 MM) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de reves�mento de regularização (emboço) ou massa 

única sobre super�cies de alvenaria ou concreto. O item u�liza argamassa no traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia média), com preparo manual no canteiro. É des�nado a panos de 

fachada que apresentam vãos (janelas/portas), com espessura de 25 mm, garan�ndo o 

prumo e o alinhamento das paredes. Inclui a montagem, desmontagem e o acesso por 

andaimes. 

 Material: Cimento Portland CP-II; Cal hidratada CH-I; Areia média lavada; Água potável; 

Madeira para taliscas. 

 Forma de Execução: A super�cie deve estar previamente chapiscada e curada. Instalam-

se as taliscas e mestras para garan�r a espessura de 25 mm e o prumo. A argamassa é 

aplicada manualmente, sarrafeada entre as mestras e desempenada. Em fachadas, 

deve-se observar o alinhamento rigoroso das arestas e cantos. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área líquida reves�da, 

descontando-se os vãos conforme os critérios da norma técnica. 

 

1.7.3.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS (33X45 CM) A MEIA ALTURA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de reves�mento cerâmico nas paredes internas do 

mercado, u�lizando placas esmaltadas de dimensões 33x45 cm. A aplicação é restrita à 

meia altura das paredes (conforme projeto), visando a proteção contra impactos, 

umidade e facilitando a higienização das áreas de comercialização. 

 Material: Placas cerâmicas esmaltadas (33x45 cm); Argamassa colante industrializada 

AC-I; Rejunte cimen�cio colorido; Espaçadores plás�cos. 
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 Forma de Execução: O assentamento deve ocorrer sobre o emboço seco e limpo. Aplica-

se a argamassa com desempenadeira dentada. As peças devem ser assentadas com 

juntas uniformes, garan�ndo o alinhamento horizontal e ver�cal. Após a secagem, 

executa-se o rejuntamento e a limpeza final das peças. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área efe�vamente reves�da até a cota de projeto. 

 

1.7.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM (TECNOGRES LINHA BRILHANTE) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Aplicação de reves�mento cerâmico de pequeno formato (10x10 

cm), especificamente da marca Tecnogres ou similar de qualidade equivalente. Devido 

às exigências de aderência e resistência, u�liza-se argamassa industrializada de alta 

performance (AC-III). Este item não inclui a regularização da base (emboço), que deve 

ser medida em item próprio. 

 Material: Cerâmica 10x10 cm (Linha Brilhante); Argamassa AC-III; Rejunte flexível. 

 Forma de Execução: Assentamento manual com controle rigoroso de alinhamento de 

juntas, dado o formato reduzido das peças. A argamassa AC-III garante a fixação em 

áreas de maior exposição. O rejuntamento deve preencher totalmente os espaços entre 

as peças. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área reves�da. 

 

1.7.4 REVISÃO DA COBERTURA (MERCADO) 

1.7.4.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução ou reforma da estrutura secundária de apoio às telhas, 

composta por terças de aço (perfis "U" ou "Z"). O item é aplicável a telhados de até 2 

águas e contempla o suporte para diversos �pos de telhas (metálica, termoacús�ca, 

etc.). Inclui todo o transporte ver�cal dos materiais até a cota de cobertura. 

 Material: Perfis de aço estrutural; Parafusos estruturais ou eletrodos para solda; Pintura 

an�corrosiva para retoques. 

 Forma de Execução: As terças são instaladas sobre as tesouras existentes, respeitando o 

espaçamento técnico (passo) exigido pelo fabricante da telha. Devem ser fixadas por 

solda ou parafusos, garan�ndo o nivelamento do plano de cobertura. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de plano de telhado estruturado. 

 

1.7.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Instalação de cobertura em chapas metálicas de aço ou alumínio 

com espessura de 0,5 mm. O serviço contempla o içamento das telhas, o 

posicionamento conforme o sen�do dos ventos dominantes e a fixação estanque em 

telhados de até 2 águas. 

 Material: Telhas metálicas onduladas ou trapezoidais (0,5 mm); Parafusos autobrocantes 

com arruelas de vedação em neoprene; Selante elás�co para transpasses. 

 Forma de Execução: As telhas são fixadas sobre as terças metálicas. O transpasse lateral 

e longitudinal deve garan�r a estanqueidade contra ventos e chuvas. A fixação deve ser 

feita nas cristas das telhas com acessórios que impeçam a entrada de água pelos furos. 
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 Medição: Por metro quadrado (m²) de área real de cobertura (projeção inclinada). 

 

1.7.4.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO 

Unidade: $m^2$ 

 Descrição: 

Este item refere-se ao fornecimento e à montagem de tela em malha de aço com acabamento 

galvanizado. O serviço é des�nado ao fechamento de vãos, proteção de áreas de ven�lação ou 

reforço estrutural em elementos de vedação do mercado, garan�ndo segurança contra intrusões 

e durabilidade contra a corrosão. 

 Material: 

Tela de aço galvanizado (malha e fio conforme especificado em projeto), grampos de fixação, 

arames de amarração, perfis metálicos para moldura (se aplicável) e ferramentas de corte e 

tração. 

 Forma de Execução: 

1. Preparação: Limpeza e inspeção dos vãos ou estruturas que receberão a tela. 

2. Corte e Ajuste: A tela deve ser cortada nas dimensões exatas, evitando emendas 

desnecessárias e garan�ndo que as bordas fiquem protegidas contra 

desfiamento. 

3. Fixação: A tela deve ser es�cada uniformemente para evitar "barrigas" ou folgas. 

A fixação é feita através de grampos, parafusos ou solda fria nos montantes 

estruturais, garan�ndo que a malha fique perfeitamente tensionada. 

4. Acabamento: Verificação de pontos de oxidação nos cortes (aplicação de pintura 

galvânica a frio, se necessário) e remoção de pontas cortantes para segurança 

dos usuários. 

 Medição: 

A medição será realizada por metro quadrado ($m^2$) de tela efe�vamente instalada, 

considerando a área líquida do vão coberto. 

 

1.7.5 REVISÃO DAS ESQUADRIAS (MERCADO) 

1.7.5.1 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Compreende os serviços de manutenção preven�va e corre�va em 

esquadrias de ferro existentes (portões, grades ou vitrôs). O item abrange o 

restabelecimento das condições de funcionalidade, segurança e estanqueidade, 

preparando a peça para o recebimento de nova pintura. 

 Material: Lubrificantes; Zarcão ou fundo an�corrosivo para retoques; Lixas para ferro; 

Eletrodos (caso haja necessidade de pequenos reparos de solda). 

 Forma de Execução: Inclui a limpeza mecânica para remoção de oxidações, ajustes de 

prumo, nível e alinhamento. Deve-se verificar o estado de dobradiças, rodízios e 

fechaduras, procedendo com a lubrificação ou subs�tuição de componentes 

danificados. Caso existam partes empenadas, deve-se realizar o desempeno para 

garan�r o fechamento perfeito da esquadria. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de esquadria efe�vamente 

revisada. 
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1.7.6 REVISÃO DA ELÉTRICA (MERCADO) 

1.7.6.1 E 1.7.6.2 REVISÃO DE PONTO DE LUZ (TIPO 1 E TIPO 2) 

Unidade: pt 

 Descrição Expandida: Consiste na inspeção, teste e recuperação de pontos de iluminação 

existentes no teto ou nas paredes. O Tipo 1 refere-se a pontos de baixa complexidade, 

enquanto o Tipo 2 abrange pontos em locais de di�cil acesso ou que exigem verificação 

de circuitos de maior carga. 

 Forma de Execução: Verificação da con�nuidade elétrica, reaperto de conexões em 

caixas de passagem e subs�tuição de receptáculos (soquetes) se necessário. O obje�vo 

é garan�r que a infraestrutura esteja apta e segura para a instalação das novas 

luminárias. 

 Medição: Por ponto (pt) revisado e testado. 

 

1.7.6.3 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO 

Unidade: pt 

 Descrição Expandida: Recuperação integral do ponto de comando, incluindo a re�rada 

da fiação an�ga (condenada ou fora de norma) e a subs�tuição do mecanismo de 

interrupção. 

 Material: Fios de cobre flexíveis 1,5 mm²; Mecanismo de interruptor simples/paralelo; 

Placa de acabamento 4x2" em PVC. 

 Forma de Execução: Remoção da fiação existente e passagem de novos condutores pelos 

eletrodutos. Instalação do novo módulo de interruptor e espelho, garan�ndo o 

funcionamento imediato do circuito de iluminação. 

 Medição: Por ponto (pt) revisado com material reposto. 

 

1.7.6.4 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO 

Unidade: pt 

 Descrição Expandida: Subs�tuição completa da fiação e do módulo de tomada para 

adequação ao padrão brasileiro (NBR 14136) e garan�a da capacidade de carga do 

circuito. 

 Material: Cabos flexíveis 2,5 mm²; Módulo de tomada 2P+T (10A); Placa de acabamento. 

 Forma de Execução: Troca da fiação an�ga por novos cabos com as cores norma�zadas 

(fase, neutro e terra). O módulo deve ser fixado firmemente na caixa para suportar o uso 

con�nuo sem deslocamentos. 

 Medição: Por ponto (pt) finalizado e energizado. 

 

1.7.6.5 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA (6000K) 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de luminária �po painel de LED de 

embu�r, com potência de 18W, formato quadrado e temperatura de cor de 6000K (luz 

fria). 

 Material: Painel LED 18W (G-light ou similar); Driver bivolt; Molas de fixação. 

 Forma de Execução: Conexão elétrica ao ponto revisado e fixação no forro através das 

molas de pressão, garan�ndo que o painel fique perfeitamente faceado e alinhado com 

a super�cie. 
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 Medição: Por unidade (un) instalada e testada. 

 

1.7.6.6 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" COM LÂMPADA LED 50W 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Instalação de conjunto de iluminação de alta eficiência para áreas 

amplas do mercado, composto por refletor prismá�co de 22 polegadas e lâmpada LED 

de alta potência. 

 Material: Cúpula prismá�ca de acrílico 22"; Base com soquete E40/E27; Gancho de 

suspensão; Lâmpada LED 50W. 

 Forma de Execução: Fixação estrutural no teto ou perfilados através de gancho. A 

conexão elétrica deve prever folga para manutenção. A cúpula deve ser limpa e instalada 

de modo a garan�r a dispersão uniforme do fluxo luminoso. 

 Medição: Por unidade (un) completa instalada. 

 

1.7.7 REVISÃO DA HIDROSSANITÁRIA (MERCADO) 

1.7.7.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Compreende o serviço de inspeção técnica, teste de 

estanqueidade e recuperação de pontos terminais de água fria existentes. O item visa 

garan�r que a infraestrutura embu�da esteja livre de vazamentos, obstruções ou 

corrosão antes da instalação dos novos metais sanitários. 

 Forma de Execução: Inclui a re�rada de plugues ou metais an�gos, limpeza das roscas 

internas dos joelhos de transição, verificação da pressão de saída e, se necessário, a 

subs�tuição de pequenos trechos de tubulação ou conexões avariadas próximas ao 

ponto de saída. 

 Medição: A medição será realizada por unidade (un) de ponto efe�vamente revisado e 

testado. 

 

1.7.7.2 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Serviço de desobstrução, limpeza e verificação da integridade de 

pontos de coleta de esgoto (pias, lavatórios ou ralos). O obje�vo é assegurar o fluxo 

con�nuo dos efluentes e a perfeita conexão com os novos equipamentos. 

 Forma de Execução: Envolve a remoção de resíduos acumulados no interior da 

tubulação, teste de escoamento e verificação da vedação das bolsas de conexão. Caso o 

ponto apresente mau cheiro, deve-se verificar a integridade do fecho hídrico 

(sifonagem) adjacente. 

 Medição: Por unidade (un) de ponto revisado. 

 

1.7.7.3 SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO BRANCO 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de sifão individual de �po rígido ou 

ar�culado em PVC branco (Referência Astra SC3 ou similar). Este componente é essencial 

para conectar a saída das cubas à rede de esgoto, garan�ndo o fecho hídrico que impede 

o retorno de gases e odores para o ambiente. 
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 Material: Sifão em PVC 1 1/2" x 40 mm; anéis de vedação em borracha; fita veda-rosca. 

 Forma de Execução: Instalação manual através de conexões rosqueáveis na válvula da 

louça e encaixe na tubulação de esgoto. Deve-se garan�r o aperto suficiente para evitar 

gotejamentos, sem danificar as vedações de borracha. 

 Medição: Por unidade (un) instalada. 

 

1.7.8 LOUÇA E PIAS (MERCADO) 

1.7.8.1 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX (1,40 X 0,60 M) COMPLETA 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de conjunto completo de pia de 

cozinha, com bancada em aço inoxidável AISI 430 ou 304, medindo 1,40 x 0,60 m, dotada 

de 01 cuba integrada. O item inclui todos os acessórios: válvula cromada, sifão cromado 

e torneira metálica cromada de bica alta. 

 Forma de Execução: A bancada deve ser fixada de forma nivelada através de 

chumbadores metálicos (grapas) concretados na alvenaria. Após a cura da fixação, 

executam-se as conexões hidráulicas e sanitárias. O acabamento perimetral entre a 

bancada e o reves�mento cerâmico deve ser selado com silicone neutro para garan�r a 

estanqueidade e higiene. 

 Medição: Por unidade (un) instalada e testada. 

 

1.7.7.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de tampos ou bancadas em pedra 

natural (Granito Cinza Andorinha), com espessura de 2 cm e acabamento polido. O item 

engloba o corte sob medida, acabamento de bordas (bisotado ou boleado), polimento 

das faces expostas e colagem de frontões (rodapias). 

 Material: Placas de granito Cinza Andorinha; massa plás�ca para colagem; selante de 

silicone; grapas ou suportes metálicos de fixação. 

 Forma de Execução: As peças devem ser assentadas sobre suportes devidamente 

embu�dos na alvenaria, garan�ndo o perfeito nivelamento e esquadro. As emendas 

entre pedras devem ser feitas com massa plás�ca pigmentada na cor do granito e lixadas 

para acabamento impercep�vel. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área de pedra instalada. 

 

1.7.9 PINTURA (MERCADO) 

1.7.9.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de nivelamento e regularização de super�cies internas 

de alvenaria ou concreto através da aplicação de duas demãos de massa corrida à base 

de látex (PVA). O serviço visa eliminar a rugosidade do emboço, corrigindo micro-

imperfeições e preparando a base para um acabamento de pintura liso e uniforme. 

 Material: Massa corrida látex de primeira linha; Lixas para alvenaria (grãos 120 e 180). 

 Forma de Execução: A super�cie deve estar selada e limpa. A massa é aplicada com 

desempenadeira metálica em camadas finas. Após a secagem da primeira demão, 

realiza-se o lixamento manual para remoção de rebarbas. Aplica-se a segunda demão 
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para acabamento, seguida de novo lixamento fino e remoção total do pó com pano 

úmido antes da pintura. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área efe�vamente 

emassada. 

 

1.7.9.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Aplicação de pintura de acabamento final em paredes internas ou 

externas com �nta látex acrílica, categoria Standard. Proporciona proteção contra 

umidade, facilita a higienização e garante o acabamento esté�co do Mercado. 

 Material: Tinta látex acrílica Standard; Água potável para diluição conforme fabricante. 

 Forma de Execução: Aplicação manual com rolo de lã de carneiro ou fibra sinté�ca, 

u�lizando trincha para os recortes. Devem ser aplicadas no mínimo duas demãos, 

respeitando o intervalo de secagem entre elas (mínimo 4 horas). O acabamento deve 

apresentar cor uniforme, sem escorrimentos, falhas de cobertura ou marcas de 

ferramentas. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de super�cie pintada. 

 

1.7.9.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Preparação mecânica de super�cies metálicas (esquadrias, 

portões ou grades) através de lixamento manual. Este procedimento é essencial para a 

remoção de oxidações superficiais (ferrugem), restos de pinturas descascadas e para a 

criação de rugosidade necessária para a aderência da nova camada de �nta. 

 Material: Lixas ferro de grãos variados (ex: 80, 100 e 150); Escova de aço (se necessário). 

 Forma de Execução: Lixamento vigoroso de toda a super�cie metálica até a exposição 

do metal são ou remoção de todo o material solto. Após o lixamento, a super�cie deve 

ser limpa com solvente para remoção de resíduos gordurosos e par�culados antes da 

aplicação do fundo protetor. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área metálica lixada. 

 

1.7.9.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de pintura de acabamento em super�cies metálicas 

(exceto perfis estruturais pesados) u�lizando o método de pulverização (pistola 

pneumá�ca ou airless). Este sistema garante uma película de proteção con�nua, lisa e 

sem marcas de pincel, com alta durabilidade em ambientes de uso público. 

 Material: Tinta esmalte acrílica ou �nta acrílica específica para metais; Solvente 

apropriado. 

 Forma de Execução: Aplicação em duas demãos pulverizadas sobre a super�cie 

previamente lixada e com fundo an�corrosivo. O aplicador deve manter a distância e 

velocidade constantes para evitar escorrimentos ou "casca de laranja". Áreas adjacentes 

devem ser devidamente protegidas para evitar contaminação por névoa de �nta. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área pintada. 
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1.7.10 LIMPEZA DA OBRA (MERCADO) 

1.7.10.1 LIMPEZA DA OBRA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Higienização final e completa de todos os ambientes do Mercado 

que sofreram intervenção. O serviço contempla a remoção de restos de materiais de 

construção, poeira, respingos de �nta e cimento em pisos, paredes, louças, metais e 

vidros, deixando a edificação em condições de imediata ocupação. 

 Material: Água potável; Detergentes neutros; Desengraxantes e materiais de limpeza 

(vassouras, rodos e panos). 

 Forma de Execução: Limpeza pesada para re�rada de entulhos finos, seguida de limpeza 

fina com lavagem de pisos (respeitando o tratamento do piso de alta resistência) e 

higienização das bancadas de inox e granito. Todas as instalações devem ser entregues 

isentas de resíduos de obra. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área total limpa. 

 

1.7.11 DIVERSOS (MERCADO) 

1.7.11.1 TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DE ALUMÍNIO 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra insetos 

(tela mosquiteiro) para vãos de esquadrias ou ven�lação do mercado. A tela é 

confeccionada em malha de aço galvanizado de alta resistência e fixada em um quadro 

rígido estruturado com cantoneiras de alumínio de 1" x 1/8" e travamento em barra 

chata de alumínio de 7/8" x 1/8". Este item é essencial para atender às normas de 

vigilância sanitária em locais de manipulação de alimentos. 

 Material: Tela de aço galvanizado (malha fina); Cantoneira de alumínio aba igual 1" x 

1/8"; Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"; Rebites de repuxo ou parafusos em aço inox 

para montagem. 

 Forma de Execução: O quadro de alumínio deve ser cortado em esquadria e montado de 

forma a es�car a tela uniformemente, evitando ondulações ou frestas. A fixação do 

conjunto no vão deve permi�r a remoção para limpeza, se previsto em projeto, ou ser 

fixada de forma estanque com selante nas bordas para impedir a passagem de vetores. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de quadro efe�vamente 

fabricado e instalado no vão. 

 

1.7.11.2 FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO (1,35 X 2,70 X 1,50M) 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Execução de unidade de tratamento primário de esgoto domés�co 

(Fossa Sép�ca) em concreto armado moldado in loco ou pré-moldado, com dimensões 

internas líquidas de 1,35 m de largura, 2,70 m de comprimento e 1,50 m de 

profundidade ú�l. O sistema é projetado para a decantação e digestão anaeróbia dos 

sólidos, garan�ndo a eficiência do tratamento antes da des�nação final. 

 Material: Concreto fck=25 MPa; Armadura em aço CA-50/60 conforme projeto 

estrutural; Formas de madeira; Tubulações de entrada e saída em PVC série reforçada; 
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Tampa de inspeção em concreto com alças de içamento e material para 

impermeabilização interna. 

 Forma de Execução: Compreende a escavação mecanizada ou manual, execução de 

lastro de concreto magro, montagem de ferragens, fôrmas e concretagem de fundo e 

paredes. As paredes internas devem receber reves�mento impermeabilizante 

(argamassa polimérica ou similar) para evitar contaminação do solo e garan�r a 

estanqueidade. A laje de cobertura deve prever o acesso para limpeza (sucção) e 

chaminé de ven�lação. 

 Medição: A medição será feita por unidade (un) de fossa sép�ca completamente 

executada, testada quanto à estanqueidade e aterrada lateralmente. 

Dando con�nuidade ao grupo 1.8 SANITÁRIOS DA ÁREA EXTERNA, apresento as descrições 

técnicas expandidas para os itens de pintura metálica, elétrica, hidráulica e infraestrutura de 

calçada. 

 

 

1.8 SANTARIOS DA AREA EXTERNA 

1.8.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO (AMBIENTES COMERCIAIS) 

 Descrição: Execução de teto falso em réguas de PVC liso, incluindo a estrutura de 

sustentação, para acabamento e higiene dos sanitários. 

 Material: Réguas de PVC liso, estrutura metálica bidirecional (perfis galvanizados), 

�rantes e molduras perimetrais. 

 Forma de Execução: Fixação da estrutura metálica bidirecional sob a laje ou cobertura, 

garan�ndo o perfeito nivelamento. As réguas são encaixadas sucessivamente e fixadas 

à estrutura. Finalização com molduras plás�cas nas extremidades. 

 Medição: Por metro quadrado de área instalada. 

 

1.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 25 MM) 

 Descrição: Reves�mento de argamassa para regularização de paredes externas 

(fachadas) com presença de vãos, preparado e aplicado manualmente. 

 Material: Cimento, cal, areia, água e andaime fachadeiro para acesso. 

 Forma de Execução: Sobre o chapisco curado, fixam-se mestras para garan�r a espessura 

de 25 mm e o prumo. A argamassa é lançada e sarrafeada manualmente. O acabamento 

deve ser desempenado para receber a pintura ou reves�mento. 

 Medição: Por metro quadrado de área aplicada. 

 

1.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 CM (ELIZABETH - CRISTAL GEMA) 

 Descrição: Assentamento de reves�mento cerâmico de pequeno formato em paredes 

internas, u�lizando argamassa AC-II e rejunte epóxi. 

 Material: Placas cerâmicas 10x10 cm (Linha Cristal Gema), argamassa AC-II e rejunte 

epóxi. 

 Forma de Execução: Aplicação da argamassa com desempenadeira dentada sobre o 

emboço regularizado. Assentamento das peças com juntas uniformes. Após a cura, 

aplicação de rejunte epóxi para garan�r total impermeabilidade e facilidade de limpeza. 

 Medição: Por metro quadrado de área reves�da. 
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1.8.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX (DUAS DEMÃOS) 

 Descrição: Aplicação de massa látex em paredes internas para correção de imperfeições 

e obtenção de super�cie lisa para pintura. 

 Material: Massa látex, lixas para parede e espátulas/desempenadeiras. 

 Forma de Execução: Limpeza da base, aplicação da primeira demão, secagem e 

lixamento manual. Repe�ção do processo para a segunda demão até a super�cie ficar 

perfeitamente plana e sem porosidade. 

 Medição: Por metro quadrado de parede emassada. 

 

1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD (DUAS DEMÃOS) 

 Descrição: Pintura de acabamento em paredes com �nta acrílica standard para proteção 

e esté�ca. 

 Material: Tinta acrílica standard, rolo de lã, trinchas e selador. 

 Forma de Execução: Aplicação prévia de selador. Após secagem, aplicação da primeira 

demão de �nta. Observado o intervalo do fabricante, aplica-se a segunda demão de 

forma homogênea, evitando escorrimentos. 

 Medição: Por metro quadrado de área pintada. 

 

1.8.6 PINTURA A ÓLEO EM MADEIRA (DUAS DEMÃOS) 

 Descrição: Pintura de acabamento pigmentada (�nta a óleo) em super�cies de madeira 

para proteção contra umidade e agentes externos. 

 Material: Tinta a óleo pigmentada, solvente (aguarrás), lixas para madeira e pincéis. 

 Forma de Execução: Lixamento da madeira para remoção de farpas. Aplicação da 

primeira demão diluída conforme instrução. Após secagem e leve lixamento, aplicação 

da segunda demão para cobertura final e brilho. 

 Medição: Por metro quadrado de super�cie de madeira pintada. 

 

1.8.7 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de pintura de acabamento em elementos metálicos 

(como gradis de ven�lação ou portões de acesso) u�lizando sistema de pulverização por 

pistola pneumá�ca. O serviço garante uma cobertura uniforme e lisa, protegendo o 

metal contra a corrosão em ambiente externo. O item prevê a aplicação de duas demãos 

sobre super�cie previamente preparada. 

 Material: Tinta esmalte acrílica ou específica para metais; Solvente; Fita crepe e lona 

para proteção de áreas adjacentes. 

 Forma de Execução: Após o lixamento e aplicação de fundo an�corrosivo, a �nta é 

aplicada em camadas finas e cruzadas para evitar escorrimentos. Deve-se observar as 

condições climá�cas (evitar ventos fortes e umidade elevada) para garan�r a aderência 

e o brilho do acabamento. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de super�cie metálica pintada. 

 

1.8.8 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE 

Unidade: pt 
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 Descrição Expandida: Inspeção e recuperação técnica de pontos de iluminação 

existentes. O Tipo 2 contempla pontos que exigem verificação de circuitos integrados ou 

acesso a caixas de passagem em locais que demandam maior tempo de intervenção para 

garan�r a segurança elétrica. 

 Forma de Execução: Inclui o teste de con�nuidade, reaperto de bornes, limpeza de 

contatos e, se necessário, a troca do receptáculo (soquete). O ponto deve ser entregue 

pronto e seguro para a instalação da nova luminária. 

 Medição: Por ponto (pt) revisado e testado. 

 

1.8.9 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO 

Unidade: pt 

 Descrição Expandida: Recuperação total do comando de iluminação, abrangendo a 

re�rada de condutores an�gos e a subs�tuição do mecanismo do interruptor por um 

novo, garan�ndo a conformidade com as normas vigentes. 

 Material: Fios de cobre flexíveis 1,5 mm²; Módulo de interruptor (simples ou paralelo); 

Placa de acabamento 4x2". 

 Forma de Execução: Subs�tuição integral da fiação interna ao eletroduto e instalação do 

novo conjunto de placa e módulo, assegurando o acionamento sem centelhamentos ou 

falhas. 

 Medição: Por ponto (pt) instalado e operacional. 

 

1.8.10 SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO BRANCO 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de sifão individual em PVC (Referência 

Astra SC3 ou similar) para escoamento de lavatórios. O disposi�vo garante o fecho 

hídrico necessário para impedir o retorno de odores da rede de esgoto para o interior 

do sanitário. 

 Material: Sifão em PVC; Anéis de vedação; Fita veda-rosca. 

 Forma de Execução: Conexão rosqueável na válvula da cuba e encaixe na tubulação de 

espera na parede, garan�ndo a estanqueidade do sistema através de ajuste manual 

firme. 

 Medição: Por unidade (un) instalada. 

 

1.8.11 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Remoção manual de elementos de concreto (como calçadas 

an�gas ou bases de equipamentos) que interferem na nova execução. O serviço é 

realizado onde o uso de máquinas pesadas não é viável ou seguro. 

 Material: Marretas, ponteiros, talhadeiras ou marteletes elétricos portáteis. 

 Forma de Execução: Fragmentação do concreto e separação de eventuais armaduras 

metálicas. O entulho resultante deve ser amontoado para posterior transporte. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) de material demolido "in natura". 

 

1.8.12 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 

ESTAMPADO, 6 CM 
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Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de pavimentação externa (calçada) em concreto usinado 

com espessura de 6 cm. O diferencial deste item é o acabamento "estampado", que 

confere textura esté�ca e an�derrapante ao concreto ainda em estado plás�co, além do 

uso de armadura para controle de fissuração. 

 Material: Concreto usinado fck conforme projeto; Tela de aço soldada (armadura); 

Formas laterais; Desmoldante e fôrmas de estampagem. 

 Forma de Execução: Preparação e compactação do subsolo, posicionamento das fôrmas 

e da armadura. Após o lançamento e sarrafeamento do concreto, aplica-se o pó 

endurecedor (se previsto) e executa-se a estampagem com moldes de borracha. Finaliza-

se com a limpeza e aplicação de resina protetora. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de calçada executada. 
 
1.9 ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO 

1.9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ESTACIONAMENTO) 

1.9.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de limpeza de terreno por meios mecânicos, u�lizando 

trator de esteiras. O serviço compreende o corte, a raspagem da camada vegetal (capina 

e roçada), a remoção de arbustos e o derrubamento de pequenas árvores com diâmetro 

de tronco inferior a 0,20 m, incluindo o desenraizamento. 

 Forma de Execução: O trator de esteiras deve operar de forma a remover apenas a 

camada superficial orgânica e a vegetação, evitando escavações profundas 

desnecessárias que desfigurem o greide natural. Todo o material resultante (galhadas, 

raízes e terra vegetal) deve ser amontoado de forma organizada para posterior carga e 

transporte ao bota-fora autorizado. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área efe�vamente limpa e 

desimpedida. 

 

1.9.1.2 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Transferência das dimensões, eixos e cotas do projeto de 

engenharia para o terreno. O item contempla a cravação de piquetes de madeira e a 

marcação de bordas necessários para delimitar a área do estacionamento, áreas de 

manobra e zonas de drenagem. 

 Forma de Execução: U�lização de instrumentos topográficos (estação total ou nível) para 

garan�r o esquadro, as distâncias e, prioritariamente, as cotas de nível que orientarão a 

terraplanagem e as declividades para escoamento de águas pluviais. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área locada e 

demarcada. 

 

1.9.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Conjunto de operações logís�cas para o transporte de 

equipamentos pesados, ferramentas e pessoal técnico até o canteiro de obras no início 

dos serviços, e o seu respec�vo retorno ao final da execução. 
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 Medição: Por unidade (UN), considerando o ciclo completo de chegada e saída do 

maquinário da obra. 

 

1.9.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM (ESTACIONAMENTO) 

1.9.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA (CORTE DE SUBLEITO) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Escavação de solo comum (material de 1ª categoria) para 

rebaixamento do terreno até a cota de projeto definida para o subleito. U�liza-se trator 

de esteiras com potência de aproximadamente 160 HP. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) medido através de levantamento topográfico (seção de 

corte). 

 

1.9.2.2 E 1.9.2.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COMERCIAL (SOLO) 

Unidades: m³ e M3XKM 

 Descrição Expandida: O item 1.9.2.2 refere-se ao carregamento mecânico do solo 

escavado u�lizando pá carregadeira sobre pneus (128 HP) em caminhão basculante de 

6,0 m³. O item 1.9.2.3 remunera o transporte deste material por via pavimentada até o 

bota-fora ou área de reaproveitamento, considerando uma distância média de 

transporte (DMT). 

 Medição: Carga medida em m³ e transporte pelo produto do volume pela distância 

percorrida (M3XKM). 

 

1.9.2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Operação mecânica de distribuição de solo para aterros ou 

regularização de greide, u�lizando trator de esteira (D-6 ou similar), garan�ndo a 

espessura uniforme das camadas antes da compactação. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) de material espalhado. 

 

1.9.2.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Preparação da camada final de terraplanagem para receber a 

pavimentação. Compreende o nivelamento e a compactação mecânica até a�ngir o grau 

de densidade exigido (geralmente 95% ou 100% do Proctor Normal). 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de super�cie regularizada. 

 

1.9.2.6 CONSTRUÇÃO DE BASE/SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO (2%) 

Unidade: m³ 

 Descrição Expandida: Execução de camada estrutural u�lizando solo arenoso melhorado 

com 2% de cimento Portland em massa, misturado diretamente em pista com espessura 

de 20 cm. Visa elevar a capacidade de carga (CBR) e reduzir a plas�cidade do solo de 

base. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) de base efe�vamente compactada. 

 

1.9.2.7 E 1.9.2.8 BASE COM BRITA GRADUADA E TRANSPORTE 
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Unidades: m³ e M3XKM 

 Descrição Expandida: Execução de camada de base composta por mistura de agregados 

britados (Brita Graduada Simples - BGS). O item 1.9.2.8 contempla o transporte 

comercial desta brita da pedreira até a obra. 

 Medição: Base em m³ compactado e transporte em M3XKM. 

Dando con�nuidade ao grupo 1.9 ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO, apresento as 

descrições técnicas expandidas para o tratamento de taludes e as diversas �pologias de 

pavimentação previstas na sua planilha. 

 

1.9.3 TALUDE (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 

1.9.3.1 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de acerto, nivelamento e conformação manual das 

super�cies inclinadas (taludes) resultantes dos cortes ou aterros executados na área do 

estacionamento. O serviço visa dar o acabamento final à geometria do terreno, 

removendo saliências, preenchendo depressões e garan�ndo a inclinação (declividade) 

prevista no projeto para prevenir processos erosivos e garan�r a estabilidade do solo. 

 Forma de Execução: U�lização de ferramentas manuais como enxadas, pás e rastelos. O 

solo deve ser trabalhado até obter uma super�cie firme e uniforme. Eventuais materiais 

soltos ou pedras devem ser removidos. A super�cie deve ser preparada para receber o 

reves�mento vegetal, mantendo o alinhamento das cristas e dos pés do talude. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área de talude efe�vamente 

regularizada. 

 

1.9.3.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Proteção superficial do talude contra erosão pluvial através do 

reves�mento com grama �po Batatais. O item compreende o fornecimento das placas, 

o preparo do solo com adubação de base e o assentamento das placas de forma 

con�nua, visando o rápido fechamento da cobertura vegetal. 

 Material: Placas de grama Batatais vivas, com espessura de terra aderida às raízes; 

Adubo químico/orgânico; Terra vegetal (se necessário para preenchimento de juntas). 

 Forma de Execução: Sobre o talude regularizado, realiza-se a adubação. As placas são 

assentadas de baixo para cima, ba�das com soquete manual para garan�r o contato 

ín�mo das raízes com o solo e evitar vazios. Em taludes com alta inclinação, deve-se 

prever a fixação das placas com estacas de madeira (tutores). Inclui a primeira irrigação 

abundante para garan�r a pega. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área gramada. 

 

1.9.4 PAVIMENTAÇÃO (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 

1.9.4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Assentamento de guias (meio-fio) pré-moldadas de concreto em 

trechos retos, com dimensões de 100x15x13x30 cm. Des�nado ao confinamento do 
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pavimento e delimitação �sica entre a área de tráfego, estacionamento e áreas verdes 

ou passeios. 

 Forma de Execução: Escavação manual da vala, execução de lastro de concreto magro 

ou argamassa para assentamento e alinhamento das peças. As juntas entre os blocos 

devem ser tomadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4. O reaterro posterior 

deve ser vigorosamente compactado para evitar o deslocamento lateral das peças sob 

carga de veículos. 

 Medição: Por metro linear (M) instalado e rejuntado. 

 

1.9.4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Pavimentação rígida u�lizando blocos de rocha graní�ca 

(paralelepípedos) assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3. Indicado para áreas que exigem alta durabilidade e 

resistência a cargas pontuais e manobras de veículos pesados. 

 Forma de Execução: Sobre a base compactada, espalha-se o colchão de areia ou pó de 

pedra (3 a 5 cm). Os blocos são assentados manualmente e ba�dos com marreta para 

garan�r o nivelamento e o travamento. Após o assentamento, as juntas são preenchidas 

com argamassa fluida (nata de cimento e areia), limpando-se o excesso antes da cura 

final. 

 Medição: A medição será por metro quadrado (m²) de área pavimentada. 

 

1.9.4.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO (20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM) 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Execução de pavimento flexível com blocos retangulares de 

concreto pré-moldado, com espessura de 10 cm para suportar tráfego pesado. O sistema 

funciona pelo intertravamento lateral entre as peças, distribuindo as cargas sobre a base. 

 Forma de Execução: Assentamento manual sobre colchão de areia fina nivelada. As 

peças devem ser encaixadas de forma a manter o alinhamento das juntas. Após o 

assentamento, u�liza-se placa vibratória para compactação e ajuste do greide, 

procedendo-se ao selamento das juntas com areia fina seca (varrida sobre o piso). 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área pavimentada. 

 

1.9.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Construção de calçadas em concreto usinado fck ≥ 20 MPa, com 

espessura de 6 cm e reforço estrutural em tela de aço soldada (armado). O acabamento 

é realizado através da técnica de estampagem, conferindo textura e esté�ca ao concreto 

ainda em estado plás�co. 

 Forma de Execução: Preparação e compactação do subleito, montagem de fôrmas 

laterais e posicionamento da tela metálica. Após o lançamento e sarrafeamento do 

concreto, aplica-se o endurecedor de cor (se previsto) e executa-se a estampagem com 

moldes de poliuretano. Finaliza-se com a limpeza e aplicação de resina protetora após a 

cura inicial. 
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 Medição: Por metro quadrado (m²) de calçada acabada. 

 

1.9.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 

1.9.5.1 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO (H=9M) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de poste metálico de aço galvanizado a 

fogo, �po cônico con�nuo, com altura ú�l de 9 metros. O modelo possui braço curvo 

duplo para suporte de duas luminárias. O item contempla o engastamento simples no 

solo com profundidade de 1,0 metro, incluindo a escavação, o prumo e o preenchimento 

com concreto para fixação. 

 Forma de Execução: O poste deve ser içado e posicionado no centro da cava, garan�ndo 

a ver�calidade com auxílio de prumo de face. O engastamento deve ser concretado com 

fck ≥ 20 MPa até o nível do solo, prevendo a entrada de eletrodutos subterrâneos pela 

base do poste. 

 Medição: Por unidade (UN) devidamente instalada e nivelada. 

 

1.9.5.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Instalação de tubulação de PVC rígido roscável para proteção dos 

cabos de alimentação. Embora a planilha mencione "instalado em forro", para áreas de 

estacionamento externo, este item cobre a infraestrutura de interligação entre pontos, 

garan�ndo a proteção contra agentes químicos do solo ou umidade. 

 Medição: Por metro linear (M) instalado, incluindo conexões e luvas. 

 

1.9.5.3 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,40 X 0.40 X 0.40 M) 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Construção de caixa subterrânea para passagem e derivação de 

cabos elétricos. As paredes são executadas em alvenaria de �jolos maciços (espessura 

de 12 cm), com fundo em brita para drenagem ou concreto magro. Inclui reves�mento 

interno em argamassa e tampa de concreto para proteção. 

 Forma de Execução: Escavação manual, levantamento das paredes e acabamento 

interno liso. A tampa deve ficar perfeitamente nivelada com o piso final (paver ou 

grama). 

 Medição: Por unidade (un) concluída. 

 

1.9.5.4 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (138 W ATÉ 180 W) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de luminária pública de alto 

rendimento, tecnologia LED, com potência nominal entre 138 W e 180 W. O item inclui 

o driver interno, protetor de surtos (DPS) e corpo em alumínio injetado com alto grau de 

proteção (IP66). 

 Forma de Execução: Fixação no braço do poste cônico, conexão elétrica com conectores 

apropriados e teste de acendimento. Deve-se garan�r a correta inclinação para 

uniformidade da luz no pá�o. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada e operacional. 
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1.9.5.5 E 1.9.5.6 CABOS DE COBRE FLEXÍVEL (10 MM² E 16 MM²) 

Unidade: M 

 Descrição Expandida: Fornecimento e passagem de condutores de cobre flexível com 

isolação termoplás�ca an�-chama. O cabo de 16 mm² (0,6/1,0 kV) é des�nado ao 

alimentador principal, enquanto o de 10 mm² (450/750 V) atende aos circuitos terminais 

de iluminação. 

 Medição: Por metro linear (M) de cabo efe�vamente passado nos dutos. 

 

1.9.5.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA (CABO 16 MM²) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Execução do padrão de entrada trifásico seguindo as normas da 

concessionária local. Inclui a caixa de sobrepor em policarbonato ou metálica, o 

cabeamento de 16 mm² e a instalação do disjuntor de proteção de 50A. Nota: Não inclui 

o fornecimento do poste de concreto. 

 Medição: Por unidade (UN) de entrada completa e pronta para ligação. 

 

1.9.5.8 E 1.9.5.9 DISJUNTORES TRIPOLARES TIPO DIN (50A E 25A) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de disposi�vos de proteção 

termomagné�ca padrão DIN (trilho). O disjuntor de 50A atua como proteção geral ou de 

grandes cargas, e o de 25A para a proteção dos circuitos individuais das torres de 

iluminação. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada no quadro de distribuição. 

 

1.9.6 CANTEIRO (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 

1.9.6.1 PLANTIO DE PALMEIRA (ALTURA DE 2,00 M A 4,00 M) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e plan�o de palmeiras ornamentais (espécie 

conforme projeto paisagís�co), com altura de muda entre 2,00 m e 4,00 m. O item 

contempla a abertura de covas proporcionais ao torrão, adubação de base, tutoramento 

e a primeira rega. 

 Forma de Execução: A cova deve ser aberta com dimensões mínimas de 0,80 x 0,80 x 

0,80 m. O fundo deve ser preparado com terra vegetal e adubo NPK. A muda deve ser 

posicionada ver�calmente, com o colo ao nível do solo. Após o preenchimento, deve-se 

compactar levemente a terra e instalar estacas de madeira (tutores) para garan�r a 

estabilidade contra ventos. 

 Medição: Por unidade (UN) de palmeira plantada com sucesso. 

 

1.9.6.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Reves�mento vegetal dos canteiros do estacionamento u�lizando 

grama �po Batatais em placas. Ideal para áreas externas pela resistência ao sol e baixa 

exigência hídrica após o estabelecimento. 
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 Forma de Execução: Regularização e limpeza do solo com remoção de entulhos. 

Aplicação de camada de terra vegetal e adubação orgânica. As placas devem ser 

assentadas lado a lado, sem vãos, e ba�das com soquete manual para eliminar bolsas 

de ar entre as raízes e o solo. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área gramada. 

1.9.6.3 PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e plan�o de arbustos da espécie Ixora coccinea, 

variedade "Rei", de cor vermelha. Planta amplamente u�lizada para cercas vivas baixas 

ou maciços ornamentais devido à sua floração perene. 

 Forma de Execução: Plan�o em covas individuais ou valas, com espaçamento conforme 

projeto. Inclui a preparação do berço com substrato rico em matéria orgânica. As mudas 

devem estar sadias e com torrão preservado no momento do plan�o. 

 Medição: Por unidade (un) plantada. 

 

1.9.6.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Item genérico para outras espécies de arbustos ornamentais 

previstas no layout dos canteiros do estacionamento. Engloba o fornecimento de mudas 

de médio porte e todos os insumos de plan�o (terra, adubo e água). 

 Medição: Por unidade (un) plantada. 

 

1.9.7 LIMPEZA DA OBRA (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 

1.9.7.1 LIMPEZA DA OBRA 

Unidade: m² 

 Descrição Expandida: Higienização final de toda a área do estacionamento após o 

término das obras civis, pavimentação e paisagismo. O obje�vo é remover qualquer 

ves�gio de resíduos da construção e preparar o local para uso imediato pelo público. 

 Forma de Execução: Compreende a varrição mecânica ou manual de toda a área 

pavimentada (paralelepípedo, intertravado e calçadas), remoção de restos de terra, 

cimento e �ntas de demarcação. Inclui a limpeza das bases dos postes e das caixas de 

passagem. Todo o entulho fino deve ser coletado e des�nado corretamente. 

 Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) da área total de 

intervenção do estacionamento. 

 

1.10 EXTENSÃO DE REDE RUA NA LATERAL DO MERCADO 

1.10.1 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

Unidade: un 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de poste de concreto armado de seção 

circular, com altura nominal de 10 metros e carga de trabalho de 200 daN. U�lizado para 

suporte da rede aérea de baixa tensão e luminárias de iluminação pública. 

 Forma de Execução: Abertura de cava com profundidade regulamentar (geralmente 

1/10 da altura + 0,60 m). O poste deve ser içado e aprumado com auxílio de guindauto 

(Munck). O engastamento deve ser executado com concreto fck ≥ 20 MPa ou solo-
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cimento vigorosamente compactado, garan�ndo a estabilidade estrutural contra 

esforços de tração da rede. 

 Medição: Por unidade (un) instalada. 

1.10.2 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (1,50 M) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e montagem de suporte metálico (braço) em tubo 

de aço galvanizado a fogo, com comprimento de 1,50 metros, próprio para fixação em 

postes de concreto através de abraçadeiras e cintas de aço galvanizado. 

 Forma de Execução: Fixação mecânica no topo do poste, garan�ndo o aperto das 

braçadeiras para evitar o deslocamento com ventos. O braço deve possuir furação para 

passagem interna da fiação e acabamento que impeça a entrada de água de chuva. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

1.10.3 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (138 W ATÉ 180 W) 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Fornecimento e instalação de luminária pública de tecnologia LED, 

potência entre 138 W e 180 W. Inclui driver bivolt automá�co, proteção contra surtos 

(DPS) e corpo em alumínio injetado com alto índice de proteção (IP66). 

 Forma de Execução: Acoplamento na extremidade do braço de 1,50 m, conexão elétrica 

aos condutores da rede e teste de funcionamento. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

1.10.4 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 25MM², 1KV 

Unidade: m 

 Descrição Expandida: Fornecimento e lançamento de condutor de cobre flexível com 

isolação em HEPR ou XLPE, seção de 25 mm², classe de tensão de 0,6/1,0 kV e 

temperatura de operação de 90°C. U�lizado como cabo alimentador da rede de 

iluminação. 

 Medição: Por metro linear (m) de cabo lançado. 

 

1.10.5 CONECTOR CUNHA E 1.10.6 GRAMPO PARALELO METÁLICO 

Unidade: UN 

 Descrição Expandida: Acessórios para conexões elétricas em redes aéreas. O Conector 

Cunha (1.10.5) é u�lizado para derivação por compressão entre o cabo principal e o cabo 

de alimentação da luminária. O Grampo Paralelo (1.10.6) atua na fixação mecânica e 

con�nuidade elétrica em pontos específicos da rede. 

 Forma de Execução: A conexão deve garan�r o contato elétrico pleno, u�lizando 

ferramentas de compressão adequadas (alicates ou bombas hidráulicas) para evitar 

aquecimentos e perdas de energia. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

1.11 DRENAGEM (Detalhamento Completo) 

1.11.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO 

 Descrição: Transferência das coordenadas e greides (cotas de fundo) do projeto de 

drenagem para o terreno. 
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 Material: Piquetes de madeira, �nta spray, trena metálica e equipamentos topográficos 

(Estação Total/Nível). 

 Forma de Execução: Com base nos marcos topográficos, marca-se o eixo da tubulação e 

a localização exata dos Poços de Visita (PV) e Bocas de Lobo (BL). Devem ser instalados 

gabaritos ou referências de nível (RN) fora da área de escavação para conferência 

constante das cotas durante o serviço. 

 Medição: Por metro linear (M) de rede efe�vamente locada. 

 

1.11.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (PROF. 1,5 A 3,0 M) - ALTA INTERFERÊNCIA 

 Descrição: Abertura de valas com escavadeira hidráulica em locais com presença de 

outras redes subterrâneas. 

 Material: Escavadeira (0,8 m³), combus�vel e sinalização de segurança. 

 Forma de Execução: A escavação deve ser feita com monitoramento constante. Em locais 

de alta interferência, a máquina opera até a proximidade das redes conhecidas, onde o 

serviço passa a ser manual. As paredes devem respeitar o talude de repouso do solo ou 

receber escoramento imediato. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) escavado, calculado pela seção geométrica da vala. 

 

1.11.6 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS 

 Descrição: Proteção das paredes da vala contra desmoronamentos. 

 Material: Pranchões metálicos, estroncas reguláveis e longarinas. 

 Forma de Execução: Os pranchões são posicionados ver�calmente e travados pelas 

estroncas à medida que a escavação aprofunda. O sistema deve ser man�do sob pressão 

contra o solo para evitar qualquer movimentação de massa, garan�ndo a segurança dos 

operários que realizarão o assentamento dos tubos. 

 Medição: Por metro quadrado (m²) de área lateral escorada. 

 

1.11.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR TIPO SOQUETE 

 Descrição: Preenchimento das valas de drenagem após o assentamento dos tubos, 

u�lizando o material escavado (desde que selecionado e livre de matéria orgânica ou 

pedras grandes) para recompor o terreno. 

 Material: Solo local (proveniente da escavação), água para umidificação e combus�vel 

para o equipamento. 

 Forma de Execução: O reaterro deve ser executado em camadas sucessivas de no 

máximo 20 cm de espessura. Cada camada deve ser umedecida (ou seca) até a�ngir a 

umidade ó�ma e compactada mecanicamente com o uso de compactador manual �po 

soquete vibratório (pula-pula) até a�ngir o grau de compactação exigido em projeto 

(mínimo de 95% do Proctor Normal). Deve-se ter cuidado especial nas laterais dos tubos 

para não causar deslocamentos. 

 Medição: Por metro cúbico ($m^{3}$) de vala efe�vamente reaterrada e compactada. 

 

1.11.8 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA (COM AREIA) 

 Descrição: Execução de camada de aterro u�lizando areia lavada para envolver a 

tubulação de drenagem, garan�ndo uma base de apoio uniforme e proteção mecânica 

contra recalques. 
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 Material: Areia média lavada para aterro e combus�vel para o maquinário. 

 Forma de Execução: O material (areia) é transportado e espalhado no interior da vala 

com o auxílio de uma minicarregadeira (�po Bobcat). A areia deve ser distribuída para 

formar o berço de assentamento do tubo e, após o posicionamento deste, para 

preencher os vazios laterais (envolto) até a cota de cobertura inicial do tubo. O 

espalhamento deve ser uniforme para evitar pontos de pressão localizada na tubulação 

de concreto. 

 Medição: Por metro cúbico de areia efe�vamente aplicada na vala. 

 

1.11.9 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO 

 Descrição: Camada de regularização e apoio no fundo da vala. 

 Material: Cimento, areia reciclada, brita reciclada e água. 

 Forma de Execução: Após a compactação do fundo da vala, o concreto magro é 

preparado manualmente e espalhado em uma camada uniforme (5 a 10 cm). Deve-se 

garan�r que a super�cie do lastro siga a declividade exata do projeto para o perfeito 

escoamento da água dentro dos tubos. 

 Medição: Por metro cúbico (m³) aplicado. 

1.11.10 a 1.11.12 TUBOS DE CONCRETO (DN 400, 600 E 800 MM) 

 Descrição: Fornecimento e assentamento de tubulação para coleta de águas pluviais. 

 Material: Tubos de concreto com junta rígida e argamassa de cimento e areia 1:3. 

 Forma de Execução: Os tubos são descidos à vala e assentados sobre o lastro, 

começando de jusante para montante. A bolsa do tubo deve ficar voltada para a parte 

mais alta (montante). As juntas são preenchidas com argamassa em todo o seu 

perímetro interno e externo para garan�r a estanqueidade e evitar a erosão do aterro 

(fuga de finos). 

 Medição: Por metro linear (M) de tubo assentado. 

 

1.11.13 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA 

 Descrição: Unidade de captação de águas pluviais superficiais. 

 Material: Tijolo maciço, cimento, areia, brita e ferragem para a tampa. 

 Forma de Execução: Sobre a base de concreto, levanta-se a alvenaria. O interior é 

reves�do com argamassa alisada (cimento queimado). A tampa de concreto armado 

deve ser nivelada com a sarjeta, prevendo a abertura para entrada de água e o acesso 

para manutenção. 

 Medição: Por unidade (UN) completa. 

 

1.11.14 e 1.11.15 POÇO DE VISITA (PV) EM ALVENARIA 

 Descrição: Disposi�vo de inspeção, limpeza e mudança de rede. 

 Material: Tijolo maciço, argamassa 1:3, concreto para a base. 

 Forma de Execução: A base de concreto deve prever a "canaleta" (calha) que direciona 

o fluxo entre a entrada e a saída. As paredes são erguidas em alvenaria robusta. No topo, 

instala-se a laje de transição ou cone para receber o tampão de ferro fundido. 

 Medição: Por unidade (UN) executada. 

 

1.11.16 TAMPÃO FERRO FUNDIDO T-100 (79,5 KG) 
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 Descrição: Tampa de fechamento para Poços de Visita. 

 Material: Tampão e aro em ferro fundido nodular. 

 Forma de Execução: O aro é chumbado com argamassa de alta resistência no topo do 

PV, garan�ndo que a face superior do tampão fique perfeitamente nivelada com a 

pavimentação da via para evitar solavancos em veículos. 

 Medição: Por unidade (UN) instalada. 

 

1.11.17 PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO (D=0,80 M) 

 Descrição: Trata-se de uma estrutura de transição e proteção executada na extremidade 

(saída ou entrada) da rede de drenagem de 800 mm. Sua função é conter o talude 

adjacente, direcionar o fluxo de água para o corpo receptor e evitar processos erosivos 

(voçorocas) causados pela velocidade e volume do desague. 

 Material: Cimento Portland CP-II, areia média, brita 1 e 2, pedras de mão (pedra rachão 

limpa e resistente) e madeira para fôrmas. 

 Forma de Execução: 1. Escavação e Preparação: Realiza-se a escavação da fundação da 

ala conforme as dimensões de projeto. 2. Fôrmas: Montagem das fôrmas laterais 

respeitando o ângulo de abertura das alas. 3. Concretagem Ciclópica: O concreto é 

lançado em camadas, intercalado com a colocação manual das pedras de mão. As pedras 

não devem encostar umas nas outras nem nas fôrmas, devendo ser totalmente 

envolvidas pela massa de concreto para garan�r a homogeneidade da peça. 4. 

Acabamento: A estrutura deve "abraçar" a extremidade do tubo de concreto, garan�ndo 

a vedação na junção. A face exposta deve ser camurçada ou desempenada. 

 Medição: A medição será realizada por unidade (un) de ponta de ala completamente 

executada, incluindo a fundação e o acabamento. 

 

 

CONCLUSÃO 

O conjunto de especificações técnicas apresentado neste memorial descri�vo cons�tui 

instrumento essencial para o planejamento, contratação e execução das obras previstas, 

assegurando conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e 

sustentabilidade, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021. 

Este documento deve ser considerado parte integrante do projeto básico e do processo 

licitatório, servindo como referência obrigatória para todos os envolvidos na execução 

da obra. 
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ANEXO - 2 

 
 DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ 

PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS (art. 63, inciso I, Lei 14.133/21) 
 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
ATENDE E CUMPRE PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DEFINIDOS NO INSTRUMENTO 

CONVOCATORIO, BEM COMO OS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 

AO ARTIGO 63, INCISO I. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 
  

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE  

             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

             COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE 

 

_____________________________________ 
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CNPJ: 14.222.574/0001-19 
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ANEXO - 3 

 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE 

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER 

DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE 

TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE 

EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 
 
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 4 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Lei Complementar nº 123/06) 
(Exclusiva para MEI, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 

a) É microempresa ou empresa de pequeno porte – [especificar o porte].  
b) [Possui/Não Possui], sócios em comum com outras empresas. (Caso possua sócios em comum 

indicar as empresas)  
c) Que foi conferida a receita bruta global das empresas com sócios em comum até a data de 30 

dias anteriores a data de apresentação da proposta, a fim de verificar se o valor é superior aos 
limites de ME/EPP, conforme prever o inciso V, § 4º, Art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.  

 
SENDO ASSIM, A EMPRESA [ENCONTRA-SE OU NÃO SE ENCONTRA] ENQUADRADA NO CONCEITO DE MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 5 

 
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 68, INCISO VI, DA LEI 

FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, 

PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.  
 
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ [   ]1. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data: 
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
1 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO - 6 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], sob as penas da lei, em especial 
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, QUE: 
 

a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA 

INDEPENDENTE PELO LICITANTE E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU 

INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU 

DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 
 

b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI 

INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA 

PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;  
 

c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE 

POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;  
 

d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO 

TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO 

PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA 

REFERIDA LICITAÇÃO;  
 

e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO 

OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE 

DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E 
 

f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E 

INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data: 
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 7 

 
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA  

REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], nos termos do art. 63, IV, da Lei 
Federal 14.133/2021, QUE: 
 
CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 8 

 
DECLARAÇÃO DE PROPOSTAS ECONÔMICAS 

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], nos termos do art. 63, §1º, da Lei 
Federal nº 14.133, de 01 de abril de 202, QUE: 
 
NOSSA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS 

TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRA LEGAIS, NAS 

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA 

DAS PROPOSTAS. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 9 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO 

TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 
 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
A EMPRESA NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU 

FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV, DO ART. 1º E NO INCISO III, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 10 

 
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO  

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
NÃO POSSUI PROPRIETÁRIO, SÓCIOS OU FUNCIONÁRIOS QUE SEJAM SERVIDORES OU AGENTES POLÍTICOS DO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, BEM COMO NÃO POSSUI SÓCIO QUE SEJA CÔNJUGE, 

COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE ATÉ O TERCEIRO GRAU, RETA E COLATERAL E, 

POR AFINIDADE ATÉ O SEGUNDO GRAU, DE AGENTE POLÍTICO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL 

PELA LICITAÇÃO. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 11 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
DECLARA QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE/BA, A TRATAR TODOS  OS  DADOS  PESSOAIS  E  

DADOS  PESSOAIS SENSÍVEIS DISPONIBILIZADOS PARA O CERTAME, DE ACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7° E 11, 

DA LEI FEDERAL N° 13.709 DE 14/08/2018. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 12 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PROCEDER À VISITA TÉCNICA 

 
 
À 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
 
[nome da sua empresa], inscrita no CNPJ [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo 
da sua empresa], por seu representante legal [nome completo] inscrito no CPF [número do CPF], na 
condição de [qualificação] doravante denominado "PROPONENTE", DECLARA para fins de participação 
na Concorrência Eletrônica [número], promovido pela [nome do órgão], QUE: 
 
O SR. [NOME DO RESPONSÁVEL CREDENCIADO], PORTADOR DO CPF [NÚMERO DO CPF], É NOSSO COLABORADOR 

CREDENCIADO PARA ACOMPANHAR A VISITA TÉCNICA AGENDADA PELO E-MAIL NO DIA ____/_________/_____, 

(APRESENTAR  A COMPROVAÇÃO DO E-MAIL), A SER REALIZADA, PARA A REFERIDA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE. 
 
NA OPORTUNIDADE, ANEXAMOS JUNTO A PRESENTE,CÓPIA DA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 
 
Local e Data:  
 
 
____________________________________________ 
Nome do Representante Legal:  
CPF: 

Observação:  
Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO - 13 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

 
Ilma. Senhora, 
Lorena Pedreira Rocha 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
Referente: Concorrência Eletrônica - 0XX/2026 
 
 
Para fins de participação no processo licitatório em epigrafe, ATESTO que, o representante legal 
/reponsável tecnico da empresa [nome da sua empresa], inscrita no [CNPJ da sua empresa], situado(a) 
no(a) [endereço completo da sua empresa], Sócio/Profissional Arquiteto/Engenheiro, [qualificação], o(a) 
Sr.(a), [nome do responsável credenciado], portador(a) do CPF [número do CPF], Registro Profissional 
[número do CREA/___], Carteira Profissional [número da Carteira Profissional], Realizou Visita Técnica 
ao Local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Concorrência em epígrafe, no dia ___/___/___. 
 
Declaramos ainda que: 

a) O representante vistoriou todas as dependências, áreas e o terreno destinados à realização dos 
serviços. 

b) Tomou conhecimento de todas as condições locais, acessos, peculiaridades e eventuais 
dificuldades para a boa execução das obras. 

c) Recebeu todos os esclarecimentos necessários fornecidos pela equipe técnica do órgão para a 
formulação da nossa proposta comercial. 

d) Não alegaremos qualqer desconhecimento futuro das condições locais como elemento 
impeditivo para a perfeita execução contratual. 

 
Conceição do Jacuípe, ____ de ________________ de 2026. 
 
 
 
____________________________________ 
Responsável Técnico (Nome) 
CPF 
 

_____________________________________________ 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário 
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ANEXO - 14 

 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA  

 
Ilma. Senhora, 
Lorena Pedreira Rocha 
Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe 
Referente: Concorrência Eletrônica - 0XX/2026 
 
Objeto: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia civil para execução de obra e 
serviços de reforma e ampliação da estrutura física do Centro de Abastecimento do Município, incluindo 
mão de obra e materiais, conforme especificações constantes na planilha orçamentária e demais 
documentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do 
Município de Conceição do Jacuípe/BA, nos termos do projeto aprovado. 
 
Para fins de participação no processo licitatório em epigrafe, a empresa [nome da sua empresa], inscrita 
no [CNPJ da sua empresa], situado(a) no(a) [endereço completo da sua empresa], município de [nome da 
cidade], através do(a) representante legal, [nome completo do representrante legal] inscrito no CPF 
[número do CPF], na condição de [qualificação], para fins do disposto no Edital de Concorrência nº 
0xx/2026, em especial o informado no Item 13 do Edital, DECLARA sob as penas da lei, QUE: 
 
RENUNCIA À VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE INSTALAÇÕES DO OBJETO LICITADO, tendo 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
assumindo total responsabilidade. Informamos ainda, que não utilizarei para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com o 
Município, e que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes 
como justificativa para se eximir das obrigações a serem assumidas. 
 
Local e data, ____ de ________________ de 2026. 
 
 
 
____________________________________ 
Responsável Técnico (Nome) 
CPF/CREA/CAU 
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ANEXO - 15 

 
MINUTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

Contrato Administrativo nº 0XX/2026 

Concorrência Eletrônica nº 0XX/2026 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

JACUÍPE E A EMPRESA ___________________________________. 
        

Contrato de fornecimento e prestação serviços que 
entre si firmam de um lado, na qualidade de 
CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 
JACUÍPE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Manoel Teixeira 
de Freitas, s/n Centro Município de Conceição do 
Jacuípe Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas CNPJ/MF sob o registro de nº 
______________, aqui, neste ato representado pela 
sua legitima Prefeita, Excelentíssima Senhora TÂNIA 
MARLI RIBEIRO YOSHIDA portadora da Cédula de 
Identidade _______________, CPF _______________ e, 
do outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa 
________________, inscrita no CNPJ 
___________________, estabelecida na ______________, 
nº Bairro ___________, Município de _______________ 
– _________, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, aqui, neste ato, legalmente representada 
pelo seu Sócio (a) Administrador(a) Senhor (a) 
_______________, portador da Cédula de Identidade RG 
nº __________ expedida pela __________, CPF/MF nº 
_________, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº ___/2026, e em observância às 
disposições da Lei Nacional nº 14.133 de 2021, 
resolvem em comum acordo celebrar o presente Termo 
de Contrato nº ___/2026, decorrente da CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA nº ___/2026, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas: 

 
PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS; (art. 92, I, da Lei n° 14.133/2021). 
 

1.1. Contratação de empresa técnica especializada em engenharia civil para 
execução de obra e serviços de reforma e ampliação da estrutura física do Centro 
de Abastecimento do Município, incluindo mão de obra e materiais, conforme 
especificações constantes na planilha orçamentária e demais documentos, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
do Município de Conceição do Jacuípe/BA, nos termos do projeto aprovado. 
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1.2. A CONTRATADA se declara em plenas condições de realizar os serviços com 
fornecimento dos materiais necessários a execução ao objeto, em estrita 
observância com o indicado nas características técnicas, obedecendo às 
especificações constantes no Edital e proposta final firmada pela proponente, que 
faz parte integrante deste Contrato. 
 
SEGUNDA: VINCULAÇÃO (art. 92, II, da Lei n° 14.133/2021). 
 

2.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:  
2.1.1. Processo Administrativo nº ___/2026: 
2.1.2. O Edital da Licitação; 
2.1.3. Termo de Referência; 
2.1.4. Anexos, e demais documentos supracitados;  
2.1.5. Proposta de Preços da CONTRATADA. 
  
TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE OS CASOS OMISSOS 
(art. 92, III, da Lei 14.133/21).  
 

3.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 
14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 

3.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 
 
QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV, da Lei 14.133/21). 
 

4.1. O objeto do presente contrato será realizado sob a forma e regime: 
 

4.1.1. Formas de fornecimento: Empreitada por preço global 
 

4.1.2. Regime Execução: Indireta 
 
QUINTA: PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V, da Lei 14.133/21). 
 

5.1. Preço: 
 

5.1.1. O valor global, objeto da contratação, avençado pelas partes para execução  
dos serviços ora convencionados é de R$__________ (__________), conforme proposta 
de preços apresentada pela CONTRATADA, parte integrante desta contratação. 
 
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 
 
5.2. Pagamento: 
 

5.2.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
finalização da liquidação da despesa, conforme as condições previstas no item 5.3. 
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5.2.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 
 

5.2.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
 

5.2.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
 

5.2.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 
 

5.2.6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar  nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
5.3. Condições de Pagamento: 
 

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 
prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, 
prorrogáveis por igual período. 
 

5.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos 
necessários e essenciais do documento, tais como: 
 

a) O prazo de validade; 
 

b) A data da emissão; 
 

c) Os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 
 

d) o período respectivo de execução do contrato; 
 

e) O valor a pagar; e 
 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
 

5.3.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 
sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 
o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus a CONTRATANTE. 
 

5.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 
obrigatoriamente acompanhado da comprovação das Certidões de Regularidade junto à 
Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e 
tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 

5.3.5. Constatando-se situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 
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5.3.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 

5.3.7. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa. 
 

5.3.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não 
regularize sua situação fiscal. 
 
SEXTA: VIGÊNCIA E EXECUÇÃO (art. 92, VI, da Lei 14.133/21). 
 

6.1. Prazo de vigência deste Instrumento de Contrato será de 12 (doze) meses, e o 
prazo de execução em igual período, ambos, contados a partir da data da emissão da 
Ordem de Serviço, que será apensada a este contrato para fins de verificação. 
 

6.1.1. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de até 2 (dois) 
contados da emissão da ordem de serviço e concluí-los conforme a o Cronograma-
físico financeiro apresentado, junto com a sua proposta de preços. 
 

6.2. O contrato poderá ser prorrogado por igual período, por conveniência e 
oportunidade da Administração, para conclusão dos serviços e/ou reparos 
necessários, na forma dos artigos 105 e 111, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde 
que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração Pública, 
permitida a negociação com a CONTRATADA. 
 

6.2.1. Em caso de prorrogação, deverá ser analisado se a CONTRATADA mantém todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, de acordo com 
o Artigo 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

6.3. O prazo de vigência será prorrogado, mediante Termo Aditivo, quando os 
serviços não forem concluídos no período firmado acima, ressalvadas as 
providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento. 
 

6.3.1. A Administração também juntará justificativa e motivo por escrito, de que a 
mesma mantém interesse na realização do serviço. 
 

6.3.2. Deverá haver manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na 
prorrogação. 
 

6.4. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

6.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido 
penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e 
contratar com o poder público, observada as abrangências de aplicação. 
 

6.6. O acompanhamento e execução dos serviços ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo realizadas por execução indireta, 
conforme especificado no Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e demais 
documentos informativos do edital e contrato. 
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SETIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92 inciso VIII, da Lei 14.133/21). 
 

7.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal para o 
exercício de 2026, a saber: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA: 
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔNICA  

 
FONTE: 

1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos 
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 
1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 
1.706.3110 - Transferência Especial da União  
1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 
1.720.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 

 
PROJETO / ATIVIDADE: 

1.015 - Construção e Reforma do Centro de Abastecimento 
 
ELEMENTO DESPESA: 

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

 

OITAVA: REAJUSTE: 
 

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 
Ano, a ser contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviços. 
 

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do 
INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

8.4. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 
extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 
adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela 
legislação então em vigor. 
 

8.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de Termo Aditivo. 
 

8.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
NONA: ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES (art. 125 da Lei 14.133/21). 
 

9.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 
mediante Termos Aditivos, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso de reforma de edifício, o limite para os acréscimos será de 
50% (cinquenta por cento), de acordo com o estabelecido no art. 125 da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 
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DECIMA: SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1. Na execução deste contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, a CONTRATADA poderá subcontratar no todo ou parcelas do objeto, desde que, 
autorizado formalmente pela CONTRATANTE. 
 

10.2. Se eventualmente for concedida a subcontratação, no todo, ou em parte, pela 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA 
para com a CONTRATANTE em decorrência deste contrato, nem importará em estabelecer 
qualquer vínculo entre a CONTRATANTE e os subcontratados. 
 

10.3. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, a 
quem incumbe avaliar e decidir se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para a execução do objeto.  
 

10.4. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a 
capacidade técnica do subcontrato, quando cabível, que será avaliada e juntada aos 
autos do processo licitatório. 
 

10.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau 
 
DECIMA PRIMEIRA: GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, incisos XII da Lei 14.133/21). 
 

11.1. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que lhe 
será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por 
escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas por ventura aplicadas e 
ainda não pagas pela empresa licitante vencedora. 
 

11.1.1. Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução 
será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual 
majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a CONTRATADA ajustar o 
valor da garantia de execução, se assim o desejar. 
 

11.2. O comprovante de que a CONTRATADA prestou garantia deverá ser entregue no 
Setor de Contratos da CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, após a data de 
assinatura do contrato, com a devida conferência do gestor e fiscal. A ordem de 
serviço só será emitida após a constituição da garantia. 
 

11.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
devolvida a garantia, ou a garantia será executada, a menos que a rescisão ou 
paralisação decorram de acordo com a CONTRATANTE, nos termos da legislação 
vigente. 
 

11.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá 
a CONTRATADA apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger 
o período de prorrogação, retendo a administração os créditos da CONTRATADA, 
enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 
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11.5. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 
(sessenta) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, 
conforme disciplinado no art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante 
requerimento 
 

11.6. A CONTRATADA perderá a garantia de execução, quando: 
 

11.6.1. Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de 
empreitada; 
 

11.6.2. Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pela 
CONTRATANTE da obra. 
 

11.7. A devolução da garantia de execução, ou o valor que dela restar, dar-se-á 
mediante a apresentação de: 
 

11.7.1. aceitação pela CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento 
definitivo; 
 

11.7.2. certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente a execução dos 
serviços contratado, devidamente concluído (caso o objeto deste contrato se 
enquadre); 
 

11.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA. 
 

11.9. Fica incumbido ao gestor e ao fiscal do contrato, a obrigação de exigência e 
conferência da garantia de execução junto a CONTRATADA. 
 
DECIMA SEGUNDA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES (art. 92, inciso XIV, da Lei 14.133/21). 
 

12.1. Entre as obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras que sejam 
elementares do tipo, estão:  
 

12.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 
especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 
 

12.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatório 
disponibilizado por fiscal técnico, os serviços/obras efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 

12.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
F3deral nº 8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia 
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
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12.1.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação 
por todo e qualquer dano causado à entidade Municipal, devendo, em qualquer caso, 
a CONTRATADA ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade; 
 

12.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a 
ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 

12.1.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no 
órgão CONTRATANTE, nos termos da lei. 
 

12.1.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 

12.1.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de 
saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
 

12.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento; 
 

12.1.9. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
 

12.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 

12.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 
que integram este Projeto Básico, no prazo determinado; 
 

12.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo 
o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
 

12.1.13. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações 
do memorial descritivo; 
 

12.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 
 

12.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 

12.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 
quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei 
Federal nº 13.146/2015; 
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12.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
 

12.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

12.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE; 
 

12.1.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade 
e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação; 
 

12.1.21. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança 
em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, 
de acordo com as normas de segurança do trabalho. 
 

12.1.22. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópias 
das especificações técnicas e memoriais, os quais deverão ficar reservados para o 
manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador das obras; 
 

12.1.23. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens 
ou serviços previstos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los 
diretamente ou através de terceiros; 
 

12.1.23.1. Ocorrendo a hipótese acima mencionada, a então CONTRATADA responderá 
pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, 
inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo 
de 03 (três) até 06 (seis) anos, conforme a gravidade da infração e dos danos 
decorrentes, aplicando o previsto no art. 155 e seguintes da Lei Federal nº 
14.133/2021; 
 

12.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que 
continuará a execução dos serviços; 
 

12.1.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE; 
 

12.1.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
 

12.1.27. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão no local da obra para a execução do serviço; 
 

12.1.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme 
a categoria profissional; 
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12.1.29. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de 
antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para 
atuar nas instalações do órgão; 
 

12.1.30. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em 
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
serviço, conforme descrito no Projeto Básico; 
 

12.1.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 
internas da CONTRATANTE; 
 

12.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 
 

12.1.33. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de 
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade 
para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
 

12.1.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE; 
 

12.1.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 
 

12.1.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010); 
 

12.1.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 
aplicável; 
 

12.1.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 
preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais 
como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à fiscalização e situação das atividades em 
relação ao cronograma previsto; 
 

12.1.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e documentos de suporte, 
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
 

12.1.40. Utilizar quando necessário somente matéria-prima florestal procedente, 
nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975/2006, de:  
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a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA;  

 

b) Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

 

c) Florestas plantadas; e  
 

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do 
órgão ambiental do município, ou outro competente; 

 

12.1.41. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 
IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 
medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 
 

12.1.42. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 
subprodutos florestais; 
 

12.1.43. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 
pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação 
correlata; 
 

12.1.44. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória; 
 

12.1.45. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a 
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual; 
 

12.1.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com 
as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos: 
 

12.1.46.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer 
às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 
 

12.1.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 
couber, aos seguintes procedimentos: 
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12.1.46.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados), 
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 
aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 
 

12.1.46.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações), deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
 

12.1.46.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação), 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas; 
 

12.1.46.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde), 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas; 
 

12.1.47. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, 
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas 
não licenciadas; 
 

12.1.48. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena 
de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nº 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas 
de 2004. 
 

12.1.49. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 

12.1.49.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, 
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, 
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão 
de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 
 

12.1.49.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152; 
 

12.1.49.2.1. Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 
legislação correlata; 
 

12.1.50. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação 
de preços os custos correspondentes; 
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12.1.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto à obra; 
 

12.1.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a 
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico 
e demais documentos anexos; 
 

12.1.53. No caso de execução de obras: 
 

12.1.53.1. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATADA, do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 
relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do 
contrato; 
 

12.1.53.2. Em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e para com o FGTS, poderá haver retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 
quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar 
que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 
CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 
 

12.1.54. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal 
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em 
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018; 
 

 
DECIMA TERCEIRA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES (art. 92, inciso XIV, da Lei 14.133/21). 
 

13.1 - Entre as obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras que sejam 
elementares do tipo, estão:  
 

13.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 
 

13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 
 

13.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 
por ele propostas sejam as mais adequadas; 
 

13.1.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do 
contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA; 
 

13.1.5. Comunicar a empresa para emissão de nota fiscal no que se refere a parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
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13.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato e no 
projeto básico; 
 

13.1.7. Aplicar a CONTRATADA as sanções estritamente previstas na lei, e, neste 
contrato; 
 

13.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 
 

13.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 
indiretamente o objeto contratado; 
 

13.1.8.2. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago 
pela CONTRATADA; 
 

13.1.8.3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário da CONTRATADA; 
 

13.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários 
pagos; 
 

13.1.8.5. Demandar a funcionário da CONTRATADA a execução de tarefas fora do 
escopo do objeto da contratação; 
 

13.1.8.6. Prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração 
na gestão interna da CONTRATADA; 
 

13.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do 
Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações 
pela CONTRATADA; 
 

13.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas a execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 
a boa execução do ajuste; 
 

13.1.11. A Administração terá o prazo de até 01 (um) mês, a contar da data do 
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 
Período; 
 

13.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de até 01 (um) mês; 
 

13.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4°, do 
art. 137, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

13.1.14. Comunicar a CONTRATADA na hipótese de posterior alteração do projeto pela 
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

13.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 
dos serviços objeto deste contrato; 
 

13.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento; 



ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE  

             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

             COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE 

 

_____________________________________ 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n - Centro 
CNPJ: 14.222.574/0001-19 
Conceição do Jacuípe - BA - CEP: 44245-00 
www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br  

 
13.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das 
normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 
dependências, ou em local por ela designado; 
 

13.1.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados a execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados; 
 

13.1.19. Previamente a expedição da ordem de serviço, verificar pendências, 
liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da 
sua execução; 
 

13.1.20. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execução deste contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato daquele, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
DECIMA QUARTA: INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (arts. 155 a 163 da Lei 14.133/21). 
 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos do TÍTULO IV, DAS 
IRREGULARIDADES, CAPÍTULO I - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, da Lei 
Federal nº 14.133/21, a CONTRATADA que: 
 

14.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 

14.1.2. Der causa à inexecução total do contrato; 
 

14.1.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

14.1.4. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 
 

14.1.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

14.1.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 
sem motivo justificado; 
 

14.1.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a dispensa ou execução do contrato; 
 

14.1.8. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 

14.1.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 

14.1.10. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 
 

14.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013. 
 

14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima 
descritas as seguintes sanções: 
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14.2.1. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do 
contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 
156, §2º, da Lei); 
 

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas 12.1.1 a 12.1.11 do subitem acima deste Contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 
Federal 12.133/21); 
 

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas 12.1.1 a 12.1.11, que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal 14.133/21); 
 

14.2.4. Multa e Sanção: 
 

14.2.4.1. A multa aplicada deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da comunicação oficial; 
 

14.2.4.2. Para as infrações cometidas serão aplicadas multas no percentual que 
varia de 0,5% (zero virgula cinco por cento), a 30% (trinta por cento) do valor 
original deste contrato, de acordo com o grau estabelecido no Termo de Referência;  
 

14.2.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente 
ou não, à penalidade de multa; 
 

14.2.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da data de sua intimação; 
 

14.2.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao 
responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de 
Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e 
impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos; 
 

14.2.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no 
estabelecido no Termo de Referência, bem como pelas infrações administrativas, 
também, ali previstas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 
sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

14.2.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 
sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 
órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022; 
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14.2.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 
comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa 
escrita e especificar as provas que pretenda produzir; 
 

14.2.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das 
sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da 
data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 
recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 
autos.  
 

14.2.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, contado do seu recebimento.  
 

14.2.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 
da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

14.2.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.  
 

14.2.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as 
notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados 
na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF. 
 
DÉCIMA QUINTA: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO (art. 92 inciso XVIII, da Lei 14.133/21). 
 

15.1. Caberá ao Fiscal do contrato, além das atribuições estabelecidas no Termo de 
Referência, as que se segue: 
 

15.1.1. Fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos serviços em face das 
suas características e especificações, em estrita conformidade com este 
instrumento contratual; 
 

15.1.2. Fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos serviços em face dos 
quantitativos solicitados; 
 

15.1.3. Fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos serviços nos prazos e 
condições estabelecidas no Projeto Básico e/ou neste instrumento; 
 

15.1.4. Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informações pertinentes às 
suas competências; 
  

15.1.5. Anotar histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as 
ocorrências relacionadas à sua execução; 
 

15.1.6. Emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução 
do contrato; 
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15.1.7. Rejeitar os serviços entregues em desconformidade com o transcrito no 
Projeto Básico e/ou este instrumento; 
 

15.1.8. Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer 
ocorrência relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuições. 
 

15.2. O fiscal de contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência 
que ultrapasse sua competência, entre elas: 
 

15.2.1. Atraso injustificado na execução do Cronograma Físico-Financeiro ou 
entrega dos objetos; 
 

15.2.2. Entrega de serviços em desconformidade com as especificações constantes no 
Projeto Básico, instrumento convocatório, ou quantitativo divergente do 
solicitado; 
 

15.2.3. Execução do objeto em desconformidade com Projeto Básico e/ou este 
instrumento; 
 

15.2.4. Descumprimento de cláusula contratual ou regra editalícia; 
 

15.2.5. Subcontratação indevida, sem autorização prévia ou fora dos limites 
legais; 
 

15.2.6. Alteração nas condições da habilitação da licitante previstas no 
instrumento convocatório; 
 

15.2.7. Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e 
condutas ilícitas detectadas e não citados anteriormente. 
 

15.3. Fica designado como fiscal de contrato o Engenheiro Civil responsável pelo 
Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
Sr. LUIZ ADELMO OLIVEIRA MATTOS, matrícula 1384, designado através do Decreto 
Municipal 367 de 14 de julho de 2025. 
 

15.4. Caberá ao Gestor do contrato, além das atribuições estabelecidas no Termo de 
Referência, as que se segue: 
 

15.4.1. Analisar a documentação que antecede a liquidação e ao pagamento; 
 

15.4.2. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, decidindo 
manifestadamente a respeito nos autos do procedimento; 
 

15.4.3. Criar rotinas de verificação de valores, conforme a especificidade de cada 
objeto, para eventualmente propor reequilíbrios econômico-financeiros quando o 
valor praticado estiver em desconformidade com a prática de mercado; 
 

15.4.4. Analisar eventuais solicitações de alterações contratuais, decidindo 
manifestadamente a respeito nos autos do procedimento; 
 

15.4.5. Acompanhar o desenvolvimento da execução através dos relatos apresentados 
pelo fiscal do contrato, bem como os demais documentos pertinentes; 
 

15.4.6. Decidir, provisoriamente, pela suspensão da entrega de bens ou a 
realização dos serviços, manifestando a respeito nos autos do procedimento; 
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15.4.7. Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na 
dosimetria descrita no instrumento convocatório, nos casos em que o objeto estiver 
sendo executado em desconformidade com as exigências; 
 

15.4.8. Alimentar o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou equivalente 
com os dados referentes aos contratos administrativos a ele atribuídos; 
 

15.4.9. Realizar o recebimento definitivo dos serviços: 
 

a) O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a CONTRATADA, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia 
superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da 
reforma e ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 
incorreção identificados, a CONTRATADA ficará responsável pela reparação, 
pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias; 

 

b) As falhas e vícios de execução não serão admitidos até a integral reparação 
e adequação, sem ônus para o Município mantidas as condições de qualidade, 
nos prazos arrazoados pela Administração e reduzidos a termo, conforme art. 
199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das sanções editalícias 
e contratuais; 

 

c) O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento 
parcial ou total das obrigações gerando as sanções previstas neste contrato 
e no edital. 

 

15.5. Fica designado como Gestor de Contrato o Técnico em Edificações JAILTON DOS 
SANTOS SOUZA, matrícula 310, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
designado através do Decreto Municipal 367 de 14 de julho de 2025.  
 
DÉCIMA SEXTA: EXTINÇÃO (art. 92 inciso XIX, da Lei 14.133/21). 
 

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 
prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 
providenciar a formalização através de aditivo, conforme termos da legislação 
aplicável. 
 

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 
culpa da CONTRATADA: 
 

16.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 
sanções administrativas; e 
 

16.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 
adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 

16.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no 
artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
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16.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei; 
 

16.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o 
contrato; 
 

16.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 
 

16.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

c) Indenizações e multas. 
 

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 
meio de termo indenizatório. 
 
DÉCIMA SETIMA - ALTERAÇÕES (art. 124 da Lei 14.133/21). 
 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina contida no 
artigo 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133 de 2021. 
 

17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de 
termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da 
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 
efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo 
permissivo da legislação. 
 

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 
por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 
136 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
DÉCIMA OITAVA - FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 

18.1 - Os licitantes devem observar e a CONTRATADA deve observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução 
do objeto licitado. 
 

18.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

18.2.1. “PRÁTICA CORRUPTA”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução do Contrato; 
 

18.2.2. “PRÁTICA FRAUDULENTA”: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 
de influenciar o processo de licitação ou de execução do Contrato; 
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18.2.3. “PRÁTICA COLUSIVA”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre 2 (dois) 
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
 

18.2.4. “PRÁTICA COERCITIVA”: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato; 
 

18.2.5. “PRÁTICA OBSTRUTIVA”:  
(I) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do 
Edital; 
(II) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 

18.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de Contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um Contrato financiado pelo organismo. 
 

18.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
Contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local 
de execução do Contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 
licitação e ao Contrato. 
 
DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO 
 

19.1. Incumbirá a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 
14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao 
art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei Federal nº 
12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012. 
 
VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.1. A CONTRATADA é obrigada a fornecer o objeto deste Contrato, de acordo com as 
normas técnicas reguladoras, em estreita observância às legislações federal, 
estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder 
Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de 
modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria 
CONTRATADA. 
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20.2. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas 
para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta; 
 

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário; 
 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação; 
 

20.5. Em nenhuma hipótese haverá vínculos empregatícios e encargos trabalhistas 
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, responsabilizando-se cada qual pelos encargos 
que lhes forem pertinentes. 
 
VIGÉSIMA PRIMEIRA: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)  
 

20.1. Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste 
contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos 
representantes da CONTRATADA.  
 

21.2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
garantindo que:  
 

21.2.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais 
previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às 
quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular;  
 
21.2.2. O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto 
contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação 
municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
– ANPD;  
 

21.2.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 
consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada 
após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela 
obtenção e gestão. 
 

21.3. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 
decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da 
contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas 
respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis 
aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da Lei nº 
13.709/2018 (LGPD).  



ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE  

             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

             COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE 

 

_____________________________________ 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n - Centro 
CNPJ: 14.222.574/0001-19 
Conceição do Jacuípe - BA - CEP: 44245-00 
www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br  

 
21.4. Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, 
comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a 
terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja 
mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, 
estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas 
informações. 
 

21.5. A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de 
segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para 
proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as 
especificará formalmente a CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam 
remetidos com terceiros.  
 

21.6. A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em 
relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental 
ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso 
não autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão 
eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação.  
 

21.7.- As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança.  
 

21.8. A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida 
abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de 
dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, 
implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente 
instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo 
indeterminado.  
 

21.9. A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus 
empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, 
a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que todos os seus 
colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade 
da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.  
 

21.9.1. Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições 
legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento 
formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no 
tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.  
 

21.10. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao 
exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas 
Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 
requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de 
Contas e Órgãos de controle administrativo.  
 

21.11. Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um 
Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de 
responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme 
exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados 
em vigor.  
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21.12. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da 
CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique 
violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento 
(ainda que suspeito), qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das 
disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no 
art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) 
dias corridos, tomar as medidas necessárias.  
 

21.13. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 
utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 
tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado 
pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias 
porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 
necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal 
prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).  
 

21.13.1. Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas 
presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, 
sob pena de responsabilização.  
 

21.14. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme 
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, 
Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 LGPD).  
 

21.14.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 
danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de 
qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente 
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas 
neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS. 
 

22.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas da Lei 
Federal nº 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor 
tutelem o interesse público (coletivo), sendo que eventuais dúvidas sobre a 
execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão solucionadas por 
meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé 
objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 
2.035, Parágrafo Único, do Código Civil), bem como de conformidade com os 
princípios gerais de direito, levando se em conta sempre e preponderantemente o 
interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 
 

22.2. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base 
na legislação em vigor, sobretudo da Lei Federal nº 14.133/2021 e pelos preceitos 
de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado. 
 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.  
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VIGÉSIMA TERCEIRA: FORO (art. 92 III da Lei 14.133/21). 
 

23.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento do 
Contrato, perante o Foro da Comarca do município de Conceição do Jacuípe, Estado 
da Bahia, para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato, e execução dele 
decorrente. 
 

23.2. Por assim estarem justos combinados e contratados, digitou-se o presente 
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, sendo que uma delas constituirá o 
arquivo da Prefeitura Municipal, que depois de lido pelas partes, assinam na 
presença das testemunhas abaixo nomeadas. 
 
Município de Conceição do Jacuípe/BA, ____ de __________ de 2026. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe - CONTRATANTE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeita 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CONTRATADA 
CNPJ - ___________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Sócio. 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 

1-___________________________________ 2 -______________________________________ 
  
CPF:_________________________________ CPF: ____________________________________  
 



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO 1    R$       315.537,66 3,64 %

 1.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES            12,00  R$      8.320,12  R$      10.396,82  R$       124.761,84 1,44 %

 1.1.2  93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES              6,00  R$    25.444,92  R$      31.795,97  R$       190.775,82 2,20 %

 1.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1    R$         29.448,58 0,34 %

 1.2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²              6,00  R$         454,97  R$           568,53  R$           3.411,18 0,04 %

 1.2.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m²            20,00  R$      1.041,83  R$        1.301,87  R$         26.037,40 0,30 %
 1.3   AREA EXTERNA SEM COBERTURA 1    R$       572.746,25 6,61 %
 1.3.1   DEMOLIÇAO/REMOÇÃO 1    R$         60.174,18 0,69 %
 1.3.1.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m          251,00  R$           10,90  R$            13,62  R$           3.418,62 0,04 %
 1.3.1.2  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³            49,20  R$         285,69  R$           356,99  R$         17.563,90 0,20 %
 1.3.1.3  7989 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento m²       2.219,00  R$           13,10  R$            16,36  R$         36.302,84 0,42 %
 1.3.1.4  005PMCK Próprio REMOÇÃO DE BARRACA E TOLDO m²          124,43  R$             9,02  R$            11,27  R$           1.402,32 0,02 %

 1.3.1.5  100976 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³            60,28  R$             8,44  R$            10,54  R$              635,35 0,01 %

 1.3.1.6  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM          241,12  R$             2,83  R$              3,53  R$              851,15 0,01 %

 1.3.2   PAVIMENTAÇÃO 1    R$       508.811,95 5,87 %

 1.3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M          252,00  R$           42,52  R$            53,13  R$         13.388,76 0,15 %

 1.3.2.2  2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas m²       2.708,87  R$             1,03  R$              1,28  R$           3.467,35 0,04 %

 1.3.2.3  4358 ORSE
Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 
sem compactação.

m³          270,88  R$         198,31  R$           247,80  R$         67.124,06 0,77 %

 1.3.2.4  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²          490,20  R$           84,36  R$           105,41  R$         51.671,98 0,60 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.3.2.5  92395 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²       2.220,00  R$         134,52  R$           168,09  R$       373.159,80 4,31 %

 1.3.3   LIMPEZA DA OBRA 1    R$           3.760,12 0,04 %
 1.3.3.1  15.09.17 EMBASA LIMPEZA DA OBRA m²       2.611,20  R$             1,16  R$              1,44  R$           3.760,12 0,04 %
 1.4   COBERTURA 1 e 2 1    R$    1.121.584,17 12,94 %
 1.4.1   DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (COBERTURA 1 e 2) 1    R$         83.497,38 0,96 %
 1.4.1.1  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³          212,88  R$         285,69  R$           356,99  R$         75.996,03 0,88 %

 1.4.1.2  100976 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³          266,10  R$             8,44  R$            10,54  R$           2.804,69 0,03 %

 1.4.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM       1.330,50  R$             2,83  R$              3,53  R$           4.696,66 0,05 %

 1.4.2   RECUPERAÇÃO DE COBERTURA (COBERTURA 1 e 2) 1    R$       176.134,32 2,03 %

 1.4.2.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²          940,00  R$           59,78  R$            74,70  R$         70.218,00 0,81 %

 1.4.2.2  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m²          940,00  R$           67,72  R$            84,62  R$         79.542,80 0,92 %

 1.4.2.3  8268 ORSE
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

m            48,00  R$         143,96  R$           179,89  R$           8.634,72 0,10 %

 1.4.2.4  8269 ORSE
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 
cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)

m            48,00  R$         152,12  R$           190,08  R$           9.123,84 0,11 %

 1.4.2.5  90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M            18,00  R$           46,74  R$            58,40  R$           1.051,20 0,01 %

 1.4.2.6  90695 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M            30,00  R$           88,16  R$           110,16  R$           3.304,80 0,04 %

 1.4.2.7  90702 SINAPI
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            12,00  R$         114,67  R$           143,29  R$           1.719,48 0,02 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.4.2.8  3233 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un              4,00  R$         508,06  R$           634,87  R$           2.539,48 0,03 %

 1.4.3   PAVIMENTAÇÃO  (COBERTURA 1 e 2) 1    R$       345.402,05 3,99 %

 1.4.3.1  94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³          212,88  R$         711,53  R$           889,12  R$       189.275,86 2,18 %

 1.4.3.2  3228 ORSE
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 
15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m²       2.128,80  R$           19,01  R$            23,75  R$         50.559,00 0,58 %

 1.4.3.3  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_07/2026

m²       2.128,80  R$           39,69  R$            49,59  R$       105.567,19 1,22 %

 1.4.4   PRATIBANDA  (COBERTURA 1 e 2) 1    R$         54.806,08 0,63 %

 1.4.4.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²          344,00  R$           59,78  R$            74,70  R$         25.696,80 0,30 %

 1.4.4.2  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m²          344,00  R$           67,72  R$            84,62  R$         29.109,28 0,34 %

 1.4.5   
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PILARES  (COBERTURA 1 e 
2)

1    R$           8.786,40 0,10 %

 1.4.5.1  11181 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

m²            48,00  R$         146,49  R$           183,05  R$           8.786,40 0,10 %

 1.4.6   PINTURA COBERTURA  (COBERTURA 1 e 2) 1    R$       441.855,90 5,10 %

 1.4.6.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²       3.384,00  R$           12,06  R$            15,07  R$         50.996,88 0,59 %

 1.4.6.2  11849 ORSE
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com 
aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

m²       3.384,00  R$           42,59  R$            53,22  R$       180.096,48 2,08 %

 1.4.6.3  8624 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m²          119,00  R$           22,27  R$            27,82  R$           3.310,58 0,04 %

 1.4.6.4  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m²          119,00  R$           15,34  R$            19,16  R$           2.280,04 0,03 %

 1.4.6.5  100751 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020

m²       3.384,00  R$           48,52  R$            60,63  R$       205.171,92 2,37 %

 1.4.7   REVISÃO DA ELETRICA COBERTURA  (COBERTURA 1 e 2) 1    R$         11.102,04 0,13 %
 1.4.7.1  625 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt            12,00  R$           99,98  R$           124,93  R$           1.499,16 0,02 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.4.7.2  3300 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro 
galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 
aterramento

pt            24,00  R$         320,20  R$           400,12  R$           9.602,88 0,11 %

 1.5   COBERTURA 3 1    R$       743.446,18 8,58 %
 1.5.1   SUPERESTRUTURA  (COBERTURA 3) 1    R$           3.673,12 0,04 %

 1.5.1.1  7369 ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³              1,14  R$      2.578,46  R$        3.222,04  R$           3.673,12 0,04 %

 1.5.2   PAVIMENTAÇÃO  (COBERTURA 3) 1    R$         72.244,62 0,83 %

 1.5.2.1  00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

m³            38,68  R$           57,41  R$            71,73  R$           2.774,51 0,03 %

 1.5.2.2  96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³            38,68  R$             7,68  R$              9,59  R$              370,94 0,00 %

 1.5.2.3  107277 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026

m³            20,99  R$         857,35  R$        1.071,34  R$         22.487,42 0,26 %

 1.5.2.4  3228 ORSE
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 
15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m²          209,85  R$           19,01  R$            23,75  R$           4.983,93 0,06 %

 1.5.2.5  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_07/2026

m²          839,44  R$           39,69  R$            49,59  R$         41.627,82 0,48 %

 1.5.3   COBERTURA (COBERTURA 3) 1    R$       327.506,21 3,78 %

 1.5.3.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²       1.056,00  R$           59,78  R$            74,70  R$         78.883,20 0,91 %

 1.5.3.2  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m²       1.056,00  R$           67,72  R$            84,62  R$         89.358,72 1,03 %

 1.5.3.3  100378 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG       6.919,60  R$           14,76  R$            18,44  R$       127.597,42 1,47 %

 1.5.3.4  00043054 SINAPI
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 
VERGALHAO

KG          467,79  R$             7,55  R$              9,43  R$           4.411,25 0,05 %

 1.5.3.5  8268 ORSE
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

m            48,00  R$         143,96  R$           179,89  R$           8.634,72 0,10 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.5.3.6  8269 ORSE
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 
cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)

m            48,00  R$         152,12  R$           190,08  R$           9.123,84 0,11 %

 1.5.3.7  90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M            18,00  R$           46,74  R$            58,40  R$           1.051,20 0,01 %

 1.5.3.8  90695 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M            25,00  R$           88,16  R$           110,16  R$           2.754,00 0,03 %

 1.5.3.9  90702 SINAPI
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            22,00  R$         114,67  R$           143,29  R$           3.152,38 0,04 %

 1.5.3.10  3233 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un              4,00  R$         508,06  R$           634,87  R$           2.539,48 0,03 %

 1.5.4   INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL  (COBERTURA 3) 1    R$         68.287,78 0,79 %

 1.5.4.1  90696 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M          150,00  R$         146,72  R$           183,34  R$         27.501,00 0,32 %

 1.5.4.2  90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M          141,60  R$           46,74  R$            58,40  R$           8.269,44 0,10 %

 1.5.4.3  00038423 SINAPI CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN            36,00  R$           35,45  R$            44,29  R$           1.594,44 0,02 %

 1.5.4.4  90092 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³          112,50  R$             6,46  R$              8,07  R$              907,87 0,01 %

 1.5.4.5  00007762 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M            75,00  R$         242,07  R$           302,49  R$         22.686,75 0,26 %

 1.5.4.6  99273 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN              3,00  R$      1.954,84  R$        2.442,76  R$           7.328,28 0,08 %

 1.5.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  (COBERTURA 3) 1    R$         15.568,16 0,18 %

 1.5.5.1  101655 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN            18,00  R$         270,55  R$           338,07  R$           6.085,26 0,07 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.5.5.2  91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            74,25  R$           12,64  R$            15,79  R$           1.172,40 0,01 %

 1.5.5.3  96559 SINAPI
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

m²            50,00  R$           37,93  R$            47,39  R$           2.369,50 0,03 %

 1.5.5.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          148,50  R$             5,48  R$              6,84  R$           1.015,74 0,01 %

 1.5.5.5  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00  R$           12,02  R$            15,02  R$                15,02 0,00 %

 1.5.5.6  00039340 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" UN              8,00  R$           10,89  R$            13,60  R$              108,80 0,00 %

 1.5.5.7  3300 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro 
galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 
aterramento

pt            12,00  R$         320,20  R$           400,12  R$           4.801,44 0,06 %

 1.5.6   PINTURA  (COBERTURA 3) 1    R$       106.549,26 1,23 %

 1.5.6.1  8624 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m²            39,00  R$           22,27  R$            27,82  R$           1.084,98 0,01 %

 1.5.6.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m²            39,00  R$           15,34  R$            19,16  R$              747,24 0,01 %

 1.5.6.3  100748 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²       4.116,87  R$           14,00  R$            17,49  R$         72.004,05 0,83 %

 1.5.6.4  100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMAO). AF_01/2020

m²          561,50  R$           15,80  R$            19,74  R$         11.084,01 0,13 %

 1.5.6.5  100741 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

m²          561,50  R$           30,83  R$            38,52  R$         21.628,98 0,25 %

 1.5.7   LIMPEZA DA OBRA (COBERTURA 3) 1    R$           1.208,79 0,01 %
 1.5.7.1  15.09.17 EMBASA LIMPEZA DA OBRA m²          839,44  R$             1,16  R$              1,44  R$           1.208,79 0,01 %
 1.5.8   DIVERSOS (COBERTURA 3) 1    R$       148.408,24 1,71 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.5.8.1  11181 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²            24,00  R$         146,49  R$           183,05  R$           4.393,20 0,05 %

 1.5.8.2  002PMCJ Próprio
CERCA_Belgo Nylofor - 5x20 - fio 5,00mm - h=2,03m - Verde, inclusive os 
postes

m          200,00  R$         417,25  R$           521,39  R$       104.278,00 1,20 %

 1.5.8.3  003PMCJ Próprio Portão Belgo Nylofor dimensões 3,00mx2,o3m und              7,00  R$      4.542,83  R$        5.676,72  R$         39.737,04 0,46 %
 1.6   BOX's DE ALIMENTAÇÃO 1    R$       925.754,45 10,68 %

 1.6.1   
INFRAESTRUTURA CONCRETO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS 
PILARES E BALDRAME (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO)

1    R$       114.316,79 1,32 %

 1.6.1.1  2503 ORSE
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª 
categoria até 1,50m de profundidade

m³            90,00  R$           11,37  R$            14,20  R$           1.278,00 0,01 %

 1.6.1.2  104829 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 
(CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE 
AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_11/2023

m³              5,20  R$         433,23  R$           541,36  R$           2.815,07 0,03 %

 1.6.1.3  6456 ORSE
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³            34,65  R$      2.545,67  R$        3.181,06  R$       110.223,72 1,27 %

 1.6.2   SUPERESTRUTURA  (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$         59.277,61 0,68 %
 1.6.2.1   CONCRETO PILARES E VIGAS (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$         52.197,04 0,60 %

 1.6.2.1.1  7369 ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³            16,20  R$      2.578,46  R$        3.222,04  R$         52.197,04 0,60 %

 1.6.2.2   CONCRETO DA LAJE (RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$           7.080,57 0,08 %

 1.6.2.2.1  7369 ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³              1,76  R$      2.578,46  R$        3.222,04  R$           5.670,79 0,07 %

 1.6.2.2.2  3472 ORSE Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso m²            14,67  R$           76,91  R$            96,10  R$           1.409,78 0,02 %

 1.6.3   
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E VERGAS E CONTRAVERGAS (BOX'S E 
RESERVATORIO/DEPOSITO)

1    R$         74.077,60 0,85 %

 1.6.3.1  103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m²          595,51  R$           70,92  R$            88,62  R$         52.774,09 0,61 %

 1.6.3.2  105037 SINAPI
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M            32,10  R$           39,55  R$            49,42  R$           1.586,38 0,02 %

 1.6.3.3  105031 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M            37,70  R$           68,25  R$            85,28  R$           3.215,05 0,04 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.6.3.4  87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²       1.196,14  R$             9,49  R$            11,85  R$         14.174,25 0,16 %

 1.6.3.5  101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²              7,80  R$         238,83  R$           298,44  R$           2.327,83 0,03 %

 1.6.4   SISTEMAS DE COBERTURA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$       219.183,01 2,53 %

 1.6.4.1  92596 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN            13,00  R$      2.536,69  R$        3.169,84  R$         41.207,92 0,48 %

 1.6.4.2  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²          490,00  R$           59,78  R$            74,70  R$         36.603,00 0,42 %

 1.6.4.3  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m²          490,00  R$         192,73  R$           240,83  R$       118.006,70 1,36 %

 1.6.4.4  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M            67,00  R$           51,95  R$            64,91  R$           4.348,97 0,05 %

 1.6.4.5  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M            27,00  R$           33,82  R$            42,26  R$           1.141,02 0,01 %

 1.6.4.6  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M            56,00  R$           90,83  R$           113,50  R$           6.356,00 0,07 %

 1.6.4.7  89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN              7,00  R$           37,62  R$            47,00  R$              329,00 0,00 %

 1.6.4.8  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²          107,60  R$           83,23  R$           104,00  R$         11.190,40 0,13 %

 1.6.5   
REVESTIMENTO DO PISOS INTERNOS E EXTERNOS (BOX's E 
RESERVATORIO/DEPOSITO)

1    R$       102.446,88 1,18 %

 1.6.5.1  6320 ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m³            30,51  R$         874,39  R$        1.092,63  R$         33.336,14 0,38 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.6.5.2  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m²          435,81  R$         126,91  R$           158,58  R$         69.110,74 0,80 %

 1.6.6   REVESTIMENTOS PAREDE (BOX's E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$       151.723,10 1,75 %

 1.6.6.1  104218 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²       1.196,14  R$           69,85  R$            87,28  R$       104.399,09 1,20 %

 1.6.6.2  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²          350,70  R$           76,13  R$            95,13  R$         33.362,09 0,39 %

 1.6.6.3  7607 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 
BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²          112,00  R$           99,76  R$           124,66  R$         13.961,92 0,16 %

 1.6.7   INSTALAÇÃO ELETRICA DOS (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$         81.620,80 0,94 %

 1.6.7.1  3281 ORSE
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4"

pt            14,00  R$         227,00  R$           283,65  R$           3.971,10 0,05 %

 1.6.7.2  3297 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 
aterramento

pt            39,00  R$         310,42  R$           387,90  R$         15.128,10 0,17 %

 1.6.7.3  3395 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un            27,00  R$         308,43  R$           385,41  R$         10.406,07 0,12 %

 1.6.7.4  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          358,60  R$           16,78  R$            20,96  R$           7.516,25 0,09 %

 1.6.7.5  91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M       1.075,80  R$           20,48  R$            25,59  R$         27.529,72 0,32 %

 1.6.7.6  97361 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00  R$    10.358,94  R$      12.944,53  R$         12.944,53 0,15 %

 1.6.7.7  101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN            13,00  R$         127,66  R$           159,52  R$           2.073,76 0,02 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.6.7.8  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN            13,00  R$           56,90  R$            71,10  R$              924,30 0,01 %

 1.6.7.9  93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN            13,00  R$           56,90  R$            71,10  R$              924,30 0,01 %

 1.6.7.10  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00  R$         162,19  R$           202,67  R$              202,67 0,00 %

 1.6.8   INSTALAÇÃO SANITARIAS (BOX'S ) 1    R$         17.677,01 0,20 %

 1.6.8.1  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 
cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un            13,00  R$         126,37  R$           157,91  R$           2.052,83 0,02 %

 1.6.8.2  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un            13,00  R$           81,34  R$           101,64  R$           1.321,32 0,02 %

 1.6.8.3  6334 ORSE
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm 
(Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02

m            56,00  R$           40,40  R$            50,48  R$           2.826,88 0,03 %

 1.6.8.4  98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN            13,00  R$         212,71  R$           265,80  R$           3.455,40 0,04 %

 1.6.8.5  98064 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN              1,00  R$      6.418,52  R$        8.020,58  R$           8.020,58 0,09 %

 1.6.9   HIDRAULICA/PIA E METAIS BOX'S 1    R$         31.486,05 0,36 %

 1.6.9.1  2074 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 
cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

un            13,00  R$      1.207,45  R$        1.508,82  R$         19.614,66 0,23 %

 1.6.9.2  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un            26,00  R$         198,76  R$           248,37  R$           6.457,62 0,07 %
 1.6.9.3  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m            60,00  R$           48,79  R$            60,96  R$           3.657,60 0,04 %

 1.6.9.4  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN            13,00  R$         108,11  R$           135,09  R$           1.756,17 0,02 %

 1.6.10   ESQUADRAIS (BOX'S RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$         48.125,76 0,56 %
 1.6.10.1  111453 SBC PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22 m²            37,18  R$         620,72  R$           775,65  R$         28.838,66 0,33 %

 1.6.10.2  4887 ORSE Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens un            14,00  R$      1.102,48  R$        1.377,65  R$         19.287,10 0,22 %

 1.6.11   PINTURA (BOX'S RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$         25.128,64 0,29 %

 1.6.11.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m²          440,74  R$             5,04  R$              6,29  R$           2.772,25 0,03 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.6.11.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²          440,74  R$           20,92  R$            26,14  R$         11.520,94 0,13 %

 1.6.11.3  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²          440,74  R$           12,33  R$            15,40  R$           6.787,39 0,08 %

 1.6.11.4  100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS). AF_01/2020

m²            74,36  R$           28,36  R$            35,43  R$           2.634,57 0,03 %

 1.6.11.5  102217 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m²            52,92  R$           21,38  R$            26,71  R$           1.413,49 0,02 %

 1.6.12   LIMPEZA DA OBRA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1    R$              691,20 0,01 %
 1.6.12.1  15.09.17 EMBASA LIMPEZA DA OBRA m²          480,00  R$             1,16  R$              1,44  R$              691,20 0,01 %
 1.7   MERCADO 1    R$       967.609,45 11,17 %
 1.7.1   DEMOLIÇAO/REMOÇÃO (MERCADO) 1    R$         61.763,87 0,71 %
 1.7.1.1  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m²          740,98  R$           21,87  R$            27,32  R$         20.243,57 0,23 %
 1.7.1.2  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³            59,50  R$         285,69  R$           356,99  R$         21.240,90 0,25 %
 1.7.1.3  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m²            38,14  R$           23,08  R$            28,84  R$           1.099,95 0,01 %

 1.7.1.4  100976 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³            99,11  R$             8,44  R$            10,54  R$           1.044,61 0,01 %

 1.7.1.5  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM          644,50  R$             2,83  R$              3,53  R$           2.275,08 0,03 %

 1.7.1.6  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²          892,00  R$           14,23  R$            17,78  R$         15.859,76 0,18 %

 1.7.2   REVESTIMENTO DO PISO (MERCADO) 1    R$       145.202,00 1,68 %
 1.7.2.1  2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) m²          865,18  R$           18,47  R$            23,08  R$         19.968,35 0,23 %

 1.7.2.2  106787 SINAPI

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO "KORODUR" EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 12 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.. AF_02/2026

m²          595,50  R$         168,30  R$           210,30  R$       125.233,65 1,45 %

 1.7.3   REVESTIMENTO DA PAREDE 1    R$       185.588,05 2,14 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.7.3.1  104218 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²          514,09  R$           69,85  R$            87,28  R$         44.869,77 0,52 %

 1.7.3.2  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²       1.028,18  R$           76,13  R$            95,13  R$         97.810,76 1,13 %

 1.7.3.3  7607 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 
BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²          272,00  R$           99,76  R$           124,66  R$         33.907,52 0,39 %

 1.7.3.4  160219 SBC APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME m²          450,00  R$           16,01  R$            20,00  R$           9.000,00 0,10 %
 1.7.4   REVISÃO DA COBERTURA (MERCADO) 1    R$         66.798,60 0,77 %

 1.7.4.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²          345,00  R$           59,78  R$            74,70  R$         25.771,50 0,30 %

 1.7.4.2  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m²          345,00  R$           67,72  R$            84,62  R$         29.193,90 0,34 %

 1.7.4.3  001PMCJ Próprio INSTALÇAO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO E FORNECIMENTO m²          114,00  R$           83,07  R$           103,80  R$         11.833,20 0,14 %
 1.7.5   REVISÃO DAS ESQUADRIA (MERCADO) 1    R$           4.369,41 0,05 %
 1.7.5.1  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m²            22,08  R$         158,37  R$           197,89  R$           4.369,41 0,05 %
 1.7.6   ELETRICA (MERCADO) 1    R$       102.848,54 1,19 %

 1.7.6.1  91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            82,00  R$           38,52  R$            48,13  R$           3.946,66 0,05 %

 1.7.6.2  91999 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            82,00  R$           23,04  R$            28,79  R$           2.360,78 0,03 %

 1.7.6.3  91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            15,00  R$           54,56  R$            68,17  R$           1.022,55 0,01 %

 1.7.6.4  12971 ORSE
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - 
Rev01_11/2021

un              4,00  R$           80,74  R$           100,89  R$              403,56 0,00 %

 1.7.6.5  12565 ORSE
Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho 
e lampada LED 50W

un            17,00  R$         300,96  R$           376,07  R$           6.393,19 0,07 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.7.6.6  101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN            41,00  R$           92,96  R$           116,16  R$           4.762,56 0,05 %

 1.7.6.7  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN            41,00  R$           56,90  R$            71,10  R$           2.915,10 0,03 %

 1.7.6.8  91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M       1.060,00  R$             4,56  R$              5,69  R$           6.031,40 0,07 %

 1.7.6.9  91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M       4.200,00  R$             6,15  R$              7,68  R$         32.256,00 0,37 %

 1.7.6.10  91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          780,00  R$           12,82  R$            16,01  R$         12.487,80 0,14 %

 1.7.6.11  97242 SINAPI
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
250MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M          120,00  R$         116,56  R$           145,65  R$         17.478,00 0,20 %

 1.7.6.12  95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M          180,00  R$           19,51  R$            24,37  R$           4.386,60 0,05 %

 1.7.6.13  11316 ORSE
Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e 
instalação

un            14,00  R$         470,64  R$           588,11  R$           8.233,54 0,10 %

 1.7.6.14  90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN            20,00  R$             6,84  R$              8,54  R$              170,80 0,00 %

 1.7.7   REVISÃO DA HIDROSANITARIA (MERCADO) 1    R$         74.049,64 0,85 %
 1.7.7.1  1204 ORSE Revisão de ponto de água tipo 1 un            47,00  R$           29,10  R$            36,36  R$           1.708,92 0,02 %
 1.7.7.2  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un            20,00  R$           39,65  R$            49,54  R$              990,80 0,01 %

 1.7.7.3  3672 ORSE
Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 
ou similar

un            44,00  R$           40,30  R$            50,35  R$           2.215,40 0,03 %

 1.7.7.4  90696 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M          121,00  R$         146,72  R$           183,34  R$         22.184,14 0,26 %

 1.7.7.5  89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            14,00  R$         109,12  R$           136,35  R$           1.908,90 0,02 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.7.7.6  99260 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN              7,00  R$         536,20  R$           670,03  R$           4.690,21 0,05 %

 1.7.7.7  101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN              7,00  R$         460,21  R$           575,07  R$           4.025,49 0,05 %

 1.7.7.8  98080 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN              1,00  R$    11.624,24  R$      14.525,65  R$         14.525,65 0,17 %

 1.7.7.9  11077 ORSE Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m un              1,00  R$    17.445,69  R$      21.800,13  R$         21.800,13 0,25 %
 1.7.8   LOUÇA E  PIAS (MERCADO) 1    R$         89.271,77 1,03 %

 1.7.8.1  2104 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.

un            41,00  R$      1.223,37  R$        1.528,72  R$         62.677,52 0,72 %

 1.7.8.2  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²            38,14  R$         558,01  R$           697,28  R$         26.594,25 0,31 %
 1.7.9   PINTURA (MERCADO) 1    R$         59.544,31 0,69 %

 1.7.9.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²       1.312,63  R$           20,92  R$            26,14  R$         34.312,14 0,40 %

 1.7.9.2  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²       1.312,63  R$           12,33  R$            15,40  R$         20.214,50 0,23 %

 1.7.9.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²            99,36  R$           12,06  R$            15,07  R$           1.497,35 0,02 %

 1.7.9.4  100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS). AF_01/2020

m²            99,36  R$           28,36  R$            35,43  R$           3.520,32 0,04 %

 1.7.10   LIMPEZA DA OBRA (MERCADO) 1    R$           1.555,20 0,02 %
 1.7.10.1  15.09.17 EMBASA LIMPEZA DA OBRA m²       1.080,00  R$             1,16  R$              1,44  R$           1.555,20 0,02 %
 1.7.11   DIVERSOS (MERCADO) 1    R$       176.618,06 2,04 %

 1.7.11.1  11732 ORSE
Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira 
aluminio1"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8"

m²          400,00  R$         311,39  R$           389,11  R$       155.644,00 1,80 %

 1.7.11.2  11076 ORSE Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,35 x 2,70 x 1,50m un              1,00  R$    13.990,41  R$      17.482,41  R$         17.482,41 0,20 %

 1.7.11.3  1511 ORSE
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 
tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un              7,00  R$         225,90  R$           282,28  R$           1.975,96 0,02 %

 1.7.11.4  9367 ORSE
Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com 
tampa vai e vem

un              3,00  R$         404,32  R$           505,23  R$           1.515,69 0,02 %

 1.8   SANTARIOS  DA AREA EXTERNA 1    R$         22.359,11 0,26 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.8.1  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²            49,56  R$           83,23  R$           104,00  R$           5.154,24 0,06 %

 1.8.2  104218 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²            27,00  R$           69,85  R$            87,28  R$           2.356,56 0,03 %

 1.8.3  7607 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 
BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²            27,00  R$           99,76  R$           124,66  R$           3.365,82 0,04 %

 1.8.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²          123,90  R$           20,92  R$            26,14  R$           3.238,74 0,04 %

 1.8.5  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²          123,90  R$           12,33  R$            15,40  R$           1.908,06 0,02 %

 1.8.6  102217 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m²              3,36  R$           21,38  R$            26,71  R$                89,74 0,00 %

 1.8.7  100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS). AF_01/2020

m²              4,05  R$           28,36  R$            35,43  R$              143,49 0,00 %

 1.8.8  625 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt              3,00  R$           99,98  R$           124,93  R$              374,79 0,00 %
 1.8.9  632 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt              3,00  R$         112,98  R$           141,17  R$              423,51 0,00 %

 1.8.10  3672 ORSE
Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 
ou similar

un              5,00  R$           40,30  R$            50,35  R$              251,75 0,00 %

 1.8.11  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³              1,05  R$         285,69  R$           356,99  R$              374,83 0,00 %

 1.8.12  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²            19,20  R$           84,36  R$           105,41  R$           2.023,87 0,02 %

 1.8.13   ALVENARIA DE VEDÇÃO PARA SEPARAR OS SANT. F e M 1    R$           2.653,71 0,03 %

 1.8.13.1  103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m²              3,60  R$           70,92  R$            88,62  R$              319,03 0,00 %

 1.8.13.2  104218 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²              7,50  R$           69,85  R$            87,28  R$              654,60 0,01 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.8.13.3  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²              7,50  R$           76,13  R$            95,13  R$              713,47 0,01 %

 1.8.13.4  7369 ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³              0,30  R$      2.578,46  R$        3.222,04  R$              966,61 0,01 %

 1.9   ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO 1    R$    3.160.808,06 36,48 %
 1.9.1   SERVIÇOS PRELIMINARES (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1    R$         15.567,59 0,18 %

 1.9.1.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m²       8.819,85  R$             0,76  R$              0,94  R$           8.290,65 0,10 %

 1.9.1.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m²       8.108,48  R$             0,69  R$              0,86  R$           6.973,29 0,08 %

 1.9.1.3  001 Próprio
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 120 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN              1,00  R$         243,00  R$           303,65  R$              303,65 0,00 %

 1.9.2   
MOVIMENTAÇÕ DE TERRAPLANAGEM (ESTACIONAMENTO DO FUNDO 
MERCADO)

1    R$    1.733.513,06 20,01 %

 1.9.2.1  101118 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

m³       8.819,85  R$             4,45  R$              5,56  R$         49.038,36 0,57 %

 1.9.2.2  100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³     11.024,81  R$             7,58  R$              9,47  R$       104.404,95 1,20 %

 1.9.2.3  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM     55.124,05  R$             3,38  R$              4,22  R$       232.623,49 2,68 %

 1.9.2.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³     11.024,81  R$             1,60  R$              1,99  R$         21.939,37 0,25 %

 1.9.2.5  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m²       8.819,85  R$             3,35  R$              4,18  R$         36.866,96 0,43 %

 1.9.2.6  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³       6.173,89  R$             1,78  R$              2,22  R$         13.706,03 0,16 %

 1.9.2.7  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM       6.173,89  R$             3,38  R$              4,22  R$         26.053,81 0,30 %

 1.9.2.8  05.97.02 EMBASA
EXEC. DE ATERRO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., 
COMPACT. C/ROLO - SOLO POSTO OBRA

m³       6.173,89  R$           62,73  R$            78,38  R$       483.909,49 5,58 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.9.2.9  2582 ORSE Base com brita graduada, exclusive transporte da brita m³       2.645,95  R$         211,10  R$           263,79  R$       697.975,15 8,05 %

 1.9.2.10  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM     15.875,70  R$             3,38  R$              4,22  R$         66.995,45 0,77 %

 1.9.3   TALUDE (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1    R$         14.630,00 0,17 %
 1.9.3.1  05.06.61 EMBASA REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL m²          700,00  R$             1,69  R$              2,11  R$           1.477,00 0,02 %
 1.9.3.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m²          700,00  R$           15,04  R$            18,79  R$         13.153,00 0,15 %
 1.9.4   PAVIMENTAÇÃO (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1    R$    1.168.984,04 13,49 %

 1.9.4.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M       1.200,00  R$           42,52  R$            53,13  R$         63.756,00 0,74 %

 1.9.4.2  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²       5.086,11  R$         108,29  R$           135,31  R$       688.201,54 7,94 %

 1.9.4.3  92400 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²       2.230,00  R$         111,53  R$           139,36  R$       310.772,80 3,59 %

 1.9.4.4  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²       1.008,00  R$           84,36  R$           105,41  R$       106.253,70 1,23 %

 1.9.5   INSTALAÇÃO ELETRICA (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1    R$       201.938,42 2,33 %

 1.9.5.1  100623 SINAPI
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN            24,00  R$      2.436,06  R$        3.044,10  R$         73.058,40 0,84 %

 1.9.5.2  91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          425,00  R$           20,89  R$            26,10  R$         11.092,50 0,13 %

 1.9.5.3  7237 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.40m

un            24,00  R$         276,80  R$           345,88  R$           8.301,12 0,10 %

 1.9.5.4  101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN            96,00  R$         423,33  R$           528,99  R$         50.783,04 0,59 %

 1.9.5.5  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          217,00  R$           21,24  R$            26,54  R$           5.759,18 0,07 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.9.5.6  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M       1.230,00  R$           32,15  R$            40,17  R$         49.409,10 0,57 %

 1.9.5.7  101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN              1,00  R$      2.494,19  R$        3.116,73  R$           3.116,73 0,04 %

 1.9.5.8  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00  R$         101,34  R$           126,63  R$              126,63 0,00 %

 1.9.5.9  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              3,00  R$           77,82  R$            97,24  R$              291,72 0,00 %

 1.9.6   CANTEIRO (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1    R$         14.509,15 0,17 %

 1.9.6.1  98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M . AF_07/2024

UN            17,00  R$         373,44  R$           466,65  R$           7.933,05 0,09 %

 1.9.6.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m²          210,00  R$           15,04  R$            18,79  R$           3.945,90 0,05 %
 1.9.6.3  9868 ORSE Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio un            40,00  R$           24,28  R$            30,34  R$           1.213,60 0,01 %
 1.9.6.4  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un            30,00  R$           37,79  R$            47,22  R$           1.416,60 0,02 %
 1.9.7   LIMPEZA DA OBRA (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1    R$         11.665,80 0,13 %
 1.9.7.1  15.09.17 EMBASA LIMPEZA DA OBRA m²       8.101,26  R$             1,16  R$              1,44  R$         11.665,80 0,13 %
 1.10   EXTENSÃO DE REDE RUA NA LATERAL DO MERCADO 1    R$         29.590,41 0,34 %
 1.10.1  8371 ORSE Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento un              3,00  R$      2.307,06  R$        2.882,90  R$           8.648,70 0,10 %

 1.10.2  101636 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN              3,00  R$         150,79  R$           188,42  R$              565,26 0,01 %

 1.10.3  101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN              3,00  R$         423,33  R$           528,99  R$           1.586,97 0,02 %

 1.10.4  8458 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm²,  1kv / 90º C m          366,00  R$           39,20  R$            48,98  R$         17.926,68 0,21 %

 1.10.5  101551 SINAPI
CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025

UN            20,00  R$           12,79  R$            15,98  R$              319,60 0,00 %

 1.10.6  101549 SINAPI
GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN            20,00  R$           21,74  R$            27,16  R$              543,20 0,01 %

 1.11   DRENAGEM 1    R$       686.561,27 7,92 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.11.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M          658,00  R$           11,05  R$            13,80  R$           9.080,40 0,10 %

 1.11.2  90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³          751,76  R$           10,25  R$            12,80  R$           9.622,52 0,11 %

 1.11.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³          125,44  R$         103,40  R$           129,20  R$         16.206,84 0,19 %

 1.11.4  100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³          476,02  R$             7,58  R$              9,47  R$           4.507,90 0,05 %

 1.11.5  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM       2.380,10  R$             3,38  R$              4,22  R$         10.044,02 0,12 %

 1.11.6  101579 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_01/2026

m²          295,52  R$           53,87  R$            67,31  R$         19.891,45 0,23 %

 1.11.7  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³          373,05  R$           33,11  R$            41,37  R$         15.433,07 0,18 %

 1.11.8  104739 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_08/2023

m³          151,61  R$         131,79  R$           164,68  R$         24.967,13 0,29 %

 1.11.9  104830 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 
(CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE 
AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - 
PREPARO MANUAL. AF_11/2023

m³            62,72  R$         473,56  R$           591,76  R$         37.115,18 0,43 %

 1.11.10  92223 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M          164,00  R$         576,93  R$           720,93  R$       118.232,52 1,36 %

 1.11.11  92210 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M          216,00  R$         188,74  R$           235,84  R$         50.941,44 0,59 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 1.11.12  92221 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M          298,00  R$         358,22  R$           447,63  R$       133.393,74 1,54 %

 1.11.13  97950 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

UN            20,00  R$      3.921,56  R$        4.900,38  R$         98.007,60 1,13 %

 1.11.14  97949 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN            11,00  R$      2.235,23  R$        2.793,14  R$         30.724,54 0,35 %

 1.11.15  103003 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN              1,00  R$         501,54  R$           626,72  R$              626,72 0,01 %

 1.11.16  99290 SINAPI
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN            13,00  R$      4.880,00  R$        6.098,04  R$         79.274,52 0,91 %

 1.11.17  99318 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M            26,00  R$         351,21  R$           438,87  R$         11.410,62 0,13 %

 1.11.18  9141 ORSE
Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e 
caixas (fornecimento)

un            13,00  R$         647,83  R$           809,52  R$         10.523,76 0,12 %

 1.11.19  102751 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN              1,00  R$      5.247,52  R$        6.557,30  R$           6.557,30 0,08 %

 1.12   POÇO ARTESIANO 1    R$         89.735,68 1,04 %
 1.12.1  6229 ORSE Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 12" - Poço 150m m          150,00  R$         246,66  R$           308,22  R$         46.233,00 0,53 %

 1.12.2  102118 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN              1,00  R$      1.700,13  R$        2.124,48  R$           2.124,48 0,02 %

 1.12.3  5165 ORSE
Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 
20diam. =  50mm

m          200,00  R$           27,91  R$            34,87  R$           6.974,00 0,08 %

 1.12.4  91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          500,00  R$           12,82  R$            16,01  R$           8.005,00 0,09 %

 1.12.5  6256 ORSE Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm m          110,00  R$         111,56  R$           139,40  R$         15.334,00 0,18 %
 1.12.6  6268 ORSE Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm m            40,00  R$         221,38  R$           276,63  R$         11.065,20 0,13 %
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

 R$ 8.665.181,27 

24,96 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO 
DO JACUIPE - BA

1    R$    8.665.181,27 100,00 %

Valor Final do Orçamento

BDI

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

TOTAL  R$    8.665.181,27 100,00 %
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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO 
JACUIPE - BA

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - 
Sergipe
EMBASA - 06/2025 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 8.665.181,27 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 722.676,12 R$ 722.676,12 R$ 722.676,12 R$ 722.676,12 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 315.537,66 R$ 26.284,29 R$ 26.284,29 R$ 26.284,29 R$ 26.284,29 R$ 26.315,84 R$ 26.315,84 R$ 26.315,84 R$ 26.315,84 R$ 26.284,29 R$ 26.284,29 R$ 26.284,29 R$ 26.284,29

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 29.448,58 R$ 2.453,07 R$ 2.453,07 R$ 2.453,07 R$ 2.453,07 R$ 2.456,01 R$ 2.456,01 R$ 2.456,01 R$ 2.456,01 R$ 2.453,07 R$ 2.453,07 R$ 2.453,07 R$ 2.453,07

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 572.746,25 R$ 47.709,76 R$ 47.709,76 R$ 47.709,76 R$ 47.709,76 R$ 47.767,04 R$ 47.767,04 R$ 47.767,04 R$ 47.767,04 R$ 47.709,76 R$ 47.709,76 R$ 47.709,76 R$ 47.709,76

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 1.121.584,17 R$ 93.427,96 R$ 93.427,96 R$ 93.427,96 R$ 93.427,96 R$ 93.540,12 R$ 93.540,12 R$ 93.540,12 R$ 93.540,12 R$ 93.427,96 R$ 93.427,96 R$ 93.427,96 R$ 93.427,96

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 743.446,18 R$ 61.929,07 R$ 61.929,07 R$ 61.929,07 R$ 61.929,07 R$ 62.003,41 R$ 62.003,41 R$ 62.003,41 R$ 62.003,41 R$ 61.929,07 R$ 61.929,07 R$ 61.929,07 R$ 61.929,07

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 925.754,45 R$ 77.115,35 R$ 77.115,35 R$ 77.115,35 R$ 77.115,35 R$ 77.207,92 R$ 77.207,92 R$ 77.207,92 R$ 77.207,92 R$ 77.115,35 R$ 77.115,35 R$ 77.115,35 R$ 77.115,35

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 967.609,45 R$ 80.601,87 R$ 80.601,87 R$ 80.601,87 R$ 80.601,87 R$ 80.698,63 R$ 80.698,63 R$ 80.698,63 R$ 80.698,63 R$ 80.601,87 R$ 80.601,87 R$ 80.601,87 R$ 80.601,87

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 22.359,11 R$ 1.862,51 R$ 1.862,51 R$ 1.862,51 R$ 1.862,51 R$ 1.864,75 R$ 1.864,75 R$ 1.864,75 R$ 1.864,75 R$ 1.862,51 R$ 1.862,51 R$ 1.862,51 R$ 1.862,51

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 3.160.808,06 R$ 263.295,31 R$ 263.295,31 R$ 263.295,31 R$ 263.295,31 R$ 263.611,39 R$ 263.611,39 R$ 263.611,39 R$ 263.611,39 R$ 263.295,31 R$ 263.295,31 R$ 263.295,31 R$ 263.295,31

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 29.590,41 R$ 2.464,88 R$ 2.464,88 R$ 2.464,88 R$ 2.464,88 R$ 2.467,84 R$ 2.467,84 R$ 2.467,84 R$ 2.467,84 R$ 2.464,88 R$ 2.464,88 R$ 2.464,88 R$ 2.464,88

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 686.561,27 R$ 57.190,55 R$ 57.190,55 R$ 57.190,55 R$ 57.190,55 R$ 57.259,21 R$ 57.259,21 R$ 57.259,21 R$ 57.259,21 R$ 57.190,55 R$ 57.190,55 R$ 57.190,55 R$ 57.190,55

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 89.735,68 R$ 7.474,98 R$ 7.474,98 R$ 7.474,98 R$ 7.474,98 R$ 7.483,96 R$ 7.483,96 R$ 7.483,96 R$ 7.483,96 R$ 7.474,98 R$ 7.474,98 R$ 7.474,98 R$ 7.474,98

Porcentagem
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo
R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 722.676,12 R$ 722.676,12 R$ 722.676,12 R$ 722.676,12 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60 R$ 721.809,60

Porcentagem 
Acumulado 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,66% 50,00% 58,34% 66,68% 75,01% 83,34% 91,67% 100,00%

Custo Acumulado
R$ 721.809,60 R$ 1.443.619,20 R$ 2.165.428,80 R$ 2.887.238,40 R$ 3.609.914,52 R$ 4.332.590,64 R$ 5.055.266,75 R$ 5.777.942,87 R$ 6.499.752,47 R$ 7.221.562,07 R$ 7.943.371,67 R$ 8.665.181,27

 1.3 AREA EXTERNA SEM COBERTURA

 1.4 COBERTURA 1 e 2

 1.6 BOX's DE ALIMENTAÇÃO

 1.5 COBERTURA 3

1.9 ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO

1.10 EXTENSÃO DE REDE RUA NA LATERAL DO MERCADO

1.7 MERCADO

1.8 SANTARIOS  DA AREA EXTERNA

1.11 DRENAGEM

_______________________________________________________________
NELSON FERREIRA DE AZEVEDO

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
24,96% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 1 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO 
JACUIPE - BA

 1.1 ADMINISTRAÇÃO

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.12 POÇO ARTESIANO



ITEM DESCRIÇÃO UND

1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²

2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³

3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²

4 Base com brita graduada, exclusive transporte da brita m³

5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²

PARCELAS DE RELEVÂNCIA



QUNTIDADE

            2.225,00 2    4.450,00 

               106,44 
2

      212,88 

            1.692,00 

2
   3.384,00 

            1.322,98 2    2.645,95 

            2.543,06 2    5.086,11 



 1 
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM A 
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO 
JACUIPE - BA

1

 1.1 ADMINISTRAÇÃO 1

 1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             12,00 

 1.1.2 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES               6,00 

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

 1.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²               6,00 

 1.2.2 
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

m²             20,00 

 1.3 AREA EXTERNA SEM COBERTURA 1
 1.3.1 DEMOLIÇAO/REMOÇÃO 1

 1.3.1.1 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m           251,00 
 1.3.1.2 Demolição de concreto manualmente m³             49,20 
 1.3.1.3 Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento m²        2.219,00 
 1.3.1.4 REMOÇÃO DE BARRACA E TOLDO m²           124,43 

 1.3.1.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³             60,28 

 1.3.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

          241,12 

 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO 1

 1.3.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M           252,00 

 1.3.2.2 Regularização mecanizada de áreas m²        2.708,87 

 1.3.2.3 
Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 
sem compactação.

m³           270,88 

 1.3.2.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m²           490,20 

 1.3.2.5 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²        2.220,00 

 1.3.3 LIMPEZA DA OBRA 1
 1.3.3.1 LIMPEZA DA OBRA m²        2.611,20 

 1.4 COBERTURA 1 e 2 1
 1.4.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (COBERTURA 1 e 2) 1

 1.4.1.1 Demolição de concreto manualmente m³           212,88 

 1.4.1.2 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³           266,10 

 1.4.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

       1.330,50 

 1.4.2 RECUPERAÇÃO DE COBERTURA (COBERTURA 1 e 2) 1

 1.4.2.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²           940,00 

 1.4.2.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²           940,00 

 1.4.2.3 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

m             48,00 

 1.4.2.4 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 
cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)

m             48,00 

 1.4.2.5 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M             18,00 

MEMORIA DE CALCULO DO DWG



 1.4.2.6 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M             30,00 

 1.4.2.7 
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M             12,00 

 1.4.2.8 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un               4,00 

 1.4.3 PAVIMENTAÇÃO  (COBERTURA 1 e 2) 1

 1.4.3.1 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

m³           212,88 

 1.4.3.2 
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 
15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m²        2.128,80 

 1.4.3.3 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m²        2.128,80 

 1.4.4 PRATIBANDA  (COBERTURA 1 e 2) 1

 1.4.4.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²           344,00 

 1.4.4.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²           344,00 

 1.4.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PILARES  (COBERTURA 1 e 
2)

1

 1.4.5.1 
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²             48,00 

 1.4.6 PINTURA COBERTURA  (COBERTURA 1 e 2) 1

 1.4.6.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²        3.384,00 

 1.4.6.2
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com 
aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

m²        3.384,00 

 1.4.6.3
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m²           119,00 

 1.4.6.4
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m²           119,00 

 1.4.7 REVISÃO DA ELETRICA COBERTURA  (COBERTURA 1 e 2) 1
 1.4.7.1 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt             12,00 

 1.5 COBERTURA 3 1
 1.5.1 SUPERESTRUTURA  (COBERTURA 3) 1

 1.5.1.1 
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³               1,14 

 1.5.2 PAVIMENTAÇÃO  (COBERTURA 3) 1

 1.5.2.1 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

m³             38,68 

 1.5.2.2 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³             38,68 

 1.5.2.3 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

m³             20,99 

 1.5.2.4 
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 
15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m           209,85 

 1.5.2.5 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m²           839,44 

 1.5.3 COBERTURA (COBERTURA 3) 1

 1.5.3.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²        1.056,00 

 1.5.3.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²        1.056,00 

 1.5.3.3 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG        6.919,60 

 1.5.3.4 
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 
VERGALHAO

KG           467,79 

 1.5.3.5 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

m             48,00 

 1.5.3.6 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 
cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)

m             48,00 



 1.5.3.7 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M             18,00 

 1.5.3.8 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M             25,00 

 1.5.3.9 
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M             22,00 

 1.5.3.10 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un               4,00 

 1.5.4 INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL  (COBERTURA 3) 1

 1.5.4.1 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M           150,00 

 1.5.4.2 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M           141,60 

 1.5.4.3 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN             36,00 

 1.5.4.4 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³           112,50 

 1.5.4.5 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M             75,00 

 1.5.4.6 
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN               3,00 

 1.5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  (COBERTURA 3) 1

 1.5.5.1 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN             18,00 

 1.5.5.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M             74,25 

 1.5.5.3 
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 
DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

m²             50,00 

 1.5.5.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M           148,50 

 1.5.5.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN               1,00 

 1.5.5.6 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" UN               8,00 
 1.5.6 PINTURA  (COBERTURA 3) 1

 1.5.6.1 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m²             39,00 

 1.5.6.2 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m²             39,00 

 1.5.6.3 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²        4.116,87 

 1.5.6.4 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²           561,50 

 1.5.6.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²           561,50 

 1.5.7 LIMPEZA DA OBRA (COBERTURA 3) 1
 1.5.7.1 LIMPEZA DA OBRA m²           839,44 
 1.5.8 DIVERSOS (COBERTURA 3) 1

 1.5.8.1 
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²             24,00 

 1.6 BOX's DE ALIMENTAÇÃO 1

 1.6.1 
INFRAESTRUTURA CONCRETO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS 
PILARES E BALDRAME (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO)

1

 1.6.1.1 
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª 
categoria até 1,50m de profundidade

m³             90,00 

 1.6.1.2 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m³               5,20 

 1.6.1.3 
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³             34,65 



 1.6.2 SUPERESTRUTURA  (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1
 1.6.2.1 CONCRETO PILARES E VIGAS (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.2.1.1 
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³             16,20 

 1.6.2.2 CONCRETO DA LAJE (RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.2.2.1 
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³               1,76 

 1.6.2.2.2 Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso m²             14,67 

 1.6.3 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E VERGAS E CONTRAVERGAS (BOX'S E 
RESERVATORIO/DEPOSITO)

1

 1.6.3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²           595,51 

 1.6.3.2 
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA 
(PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A

M             32,10 

 1.6.3.3 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M             37,70 

 1.6.3.4 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²        1.196,14 

 1.6.3.5 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²               7,80 

 1.6.4 SISTEMAS DE COBERTURA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.4.1 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN             13,00 

 1.6.4.2 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²           490,00 

 1.6.4.3 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²           490,00 

 1.6.4.4 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M             67,00 

 1.6.4.5 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M             27,00 

 1.6.4.6 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M             56,00 

 1.6.4.7 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN               7,00 

 1.6.4.8 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²           107,60 

 1.6.5 
REVESTIMENTO DO PISOS INTERNOS E EXTERNOS (BOX's E 
RESERVATORIO/DEPOSITO)

1

 1.6.5.1 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m³             30,51 

 1.6.5.2 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m²           435,81 

 1.6.6 REVESTIMENTOS PAREDE (BOX's E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.6.1 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²        1.196,14 

 1.6.6.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²           350,70 

 1.6.6.3 
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²           112,00 

 1.6.7 INSTALAÇÃO ELETRICA DOS (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.7.1 
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4"

pt             14,00 

 1.6.7.2 
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

pt             39,00 



 1.6.7.3 
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un             27,00 

 1.6.7.4 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M           358,60 

 1.6.7.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M        1.075,80 

 1.6.7.6 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN               1,00 

 1.6.7.7 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN             13,00 

 1.6.7.8 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN             13,00 

 1.6.7.9 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN             13,00 

 1.6.7.10 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN               1,00 

 1.6.8 INSTALAÇÃO SANITARIAS (BOX'S ) 1

 1.6.8.1 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 
cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un             13,00 

 1.6.8.2 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un             13,00 

 1.6.8.3 
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm 
(Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02

m             56,00 

 1.6.8.4 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN             13,00 

 1.6.8.5 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN               1,00 

 1.6.9 HIDRAULICA/PIA E METAIS BOX'S 1

 1.6.9.1 
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 
cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

un             13,00 

 1.6.9.2 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un             26,00 
 1.6.9.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m             60,00 

 1.6.9.4 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN             13,00 

 1.6.10 ESQUADRAIS (BOX'S RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.10.1 
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

m²             37,18 

 1.6.10.2 Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens un             14,00 

 1.6.11 PINTURA (BOX'S RESERVATORIO/DEPOSITO) 1

 1.6.11.1 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m²           440,74 

 1.6.11.2 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²           440,74 

 1.6.11.3 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²           440,74 

 1.6.11.4 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²             74,36 

 1.6.11.5 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m²             52,92 

 1.6.12 LIMPEZA DA OBRA (BOX'S E RESERVATORIO/DEPOSITO) 1
 1.6.12.1 LIMPEZA DA OBRA m²           480,00 

 1.7 MERCADO 1
 1.7.1 DEMOLIÇAO/REMOÇÃO (MERCADO) 1

 1.7.1.1 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m²           740,98 
 1.7.1.2 Demolição de concreto manualmente m²             37,24 
 1.7.1.3 Remoção de bancada de granito (ou marmore) m²             38,14 

 1.7.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³             91,35 

 1.7.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

          549,84 

 1.7.2 REVESTIMENTO DO PISO (MERCADO) 1
 1.7.2.1 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m³             37,24 



 1.7.2.2
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem 
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

m²           531,95 

 1.7.2.3 Polimento de piso de alta resistência (existente) m²           531,95 
 1.7.3 REVESTIMENTO DA PAREDE (MERCADO) 1

 1.7.3.1 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²           514,09 

 1.7.3.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²        1.028,18 

 1.7.3.3 
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²           322,00 

 1.7.4 REVISÃO DA COBERTURA (MERCADO) 1

 1.7.4.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m²           345,00 

 1.7.4.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²           345,00 

 1.7.4.3 INSTALÇAO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO E FORNECIMENTO m²           114,00 
 1.7.5 REVISÃO DAS ESQUADRIA (MERCADO) 1

 1.7.5.1 Revisão de esquadria de ferro m²             22,08 
 1.7.6 REVISÃO DA ELETRICA (MERCADO) 1

 1.7.6.1 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt             17,00 
 1.7.6.2 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt             17,00 
 1.7.6.3 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt               6,00 
 1.7.6.4 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação pt           123,00 

 1.7.6.5 
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - 
Rev01_11/2021

un               4,00 

 1.7.6.6 
Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e 
lampada LED 50W

un             17,00 

 1.7.7 REVISÃO DA HIDROSANITARIA (MERCADO) 1
 1.7.7.1 Revisão de ponto de água tipo 1 un             47,00 
 1.7.7.2 Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un             20,00 

 1.7.7.3 
Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 
ou similar

un             44,00 

 1.7.8 LOUÇA E  PIAS (MERCADO) 1

 1.7.8.1 
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.

un             41,00 

 1.7.8.2 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²             38,14 
 1.7.9 PINTURA (MERCADO) 1

 1.7.9.1 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²        1.312,63 

 1.7.9.2 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²        1.312,63 

 1.7.9.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²             99,36 

 1.7.9.4 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²             99,36 

 1.7.10 LIMPEZA DA OBRA (MERCADO) 1
 1.7.10.1 LIMPEZA DA OBRA m²        1.080,00 
 1.7.11 DIVERSOS (MERCADO) 1

 1.7.11.1 
Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira 
aluminio1"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8"

m²           400,00 

 1.7.11.2 Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,35 x 2,70 x 1,50m un               1,00 
 1.8 SANTARIOS  DA AREA EXTERNA 1

 1.8.1 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²             49,56 

 1.8.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m²             27,00 

 1.8.3 
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 
gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²             27,00 

 1.8.4 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²           123,90 



 1.8.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²           123,90 

 1.8.6 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m²               3,36 

 1.8.7 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²               4,05 

 1.8.8 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt               3,00 
 1.8.9 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt               3,00 

 1.8.10 
Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 
ou similar

un               5,00 

 1.8.11 Demolição de concreto manualmente m³               1,05 

 1.8.12 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m²             19,20 

 1.9 ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO 1
 1.9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1

 1.9.1.1 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m²        8.819,85 

 1.9.1.2 Locação de praças com piquetes de madeira m²        8.108,48 
 1.9.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN               1,00 

 1.9.2 
MOVIMENTAÇÕ DE TERRAPLANAGEM (ESTACIONAMENTO DO FUNDO 
MERCADO)

1

 1.9.2.1 
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 
CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

m³        8.819,85 

 1.9.2.2 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³      11.024,81 

 1.9.2.3 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3XK
M

     55.124,05 

 1.9.2.4 Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar m³      11.024,81 

 1.9.2.5 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

m²        8.819,85 

 1.9.2.6 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, 
MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³        6.173,89 

 1.9.2.7 Base com brita graduada, exclusive transporte da brita m³        2.645,95 

 1.9.2.8 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3XK
M

     44.099,24 

 1.9.3 TALUDE (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1
 1.9.3.1 REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL m²           700,00 
 1.9.3.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m²           700,00 
 1.9.4 PAVIMENTAÇÃO (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1

 1.9.4.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M        1.200,00 

 1.9.4.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²        5.086,11 

 1.9.4.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²        2.230,00 

 1.9.4.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m²        1.008,00 

 1.9.5 INSTALAÇÃO ELETRICA (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1

 1.9.5.1 
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN             24,00 

 1.9.5.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           425,00 

 1.9.5.3 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.40m

un             24,00 

 1.9.5.4 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN             96,00 

 1.9.5.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M           217,00 



 1.9.5.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M        1.230,00 

 1.9.5.7 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN               1,00 

 1.9.5.8 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN               1,00 

 1.9.5.9 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN               3,00 

 1.9.6 CANTEIRO (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1

 1.9.6.1 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

UN             17,00 

 1.9.6.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m²           210,00 
 1.9.6.3 Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio un             40,00 
 1.9.6.4 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un             30,00 
 1.9.7 LIMPEZA DA OBRA (ESTACIONAMENTO DO FUNDO MERCADO) 1

 1.9.7.1 LIMPEZA DA OBRA m²        8.101,26 
 1.10 EXTENSÃO DE REDE RUA NA LATERAL DO MERCADO 1

 1.10.1 Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento un               3,00 

 1.10.2 
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN               3,00 

 1.10.3 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN               3,00 

 1.10.4 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm²,  1kv / 90º C m           366,00 

 1.10.5 
CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN             20,00 

 1.10.6 
GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN             20,00 

 1.11 DRENAGEM 1
 1.11.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M           658,00 

 1.11.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³           751,76 

 1.11.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³           125,44 

 1.11.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³           476,02 

 1.11.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XK
M

       2.380,10 

 1.11.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_01/2026

m²           295,52 

 1.11.7
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³           373,05 

 1.11.8
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_08/2023

m³           151,61 

 1.11.9

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 
(CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE 
AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - 
PREPARO MANUAL. AF_11/2023

m³             62,72 

 1.11.10

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M           164,00 

 1.11.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M           216,00 

 1.11.12

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M           298,00 

 1.11.13
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

UN             20,00 



 1.11.14
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN             11,00 

 1.11.15
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN               1,00 

 1.11.16
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN             13,00 

 1.11.17
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M             26,00 

 1.11.18
Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e 
caixas (fornecimento)

un 13,00          

 1.11.19
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 1,00            

1.12 POÇO ARTESIANO 1
1.12.1 Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 12" - Poço 150m m 150,00        

1.12.2
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 1,00            

1.12.3
Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 
20diam. =  50mm

m 200,00        

1.12.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500,00        

1.12.5 Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm m 110,00        
1.12.6 Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm m 40,00          
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