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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO N° 90008/2024

I. REGENCIA LEGAL

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 14.674.303/0001-02, por meio do Pregoeiro,
designado pelo Ato n° 075/2024, comunica aos interessados que realizara licitacdo, na modalidade pregao
eletrdnico em data e horario indicados deste preambulo, regido pela Lei Federal n° 14.133/2021 e pela Lei
Complementar n° 123/2006, com suas alterac8es, bem como pelas condicfes estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.

Il. MODALIDADE [lI. PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGAO ELETRONICO TCE/005394/2024

IV. TIPO DE LICITAGAO/ FORMA DE V. FORMA DE ENTREGA/REGIME DE EXECUGCAO
APURACAO/ PARTICIPACAO

EXECUCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
conforme:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA,

ANEXO Il = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;
MENOR ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
PRECO GLOBAL ANEXO IV - IMR
ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO FOTOGRAFICO
ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DE PLENO

CONHECIMENTO DO LOCAL E SUAS CONDICOES
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

VI. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos servicos de modernizagdo e atualizagdo
tecnoldgica de 2 (dois) elevadores da marca Thyssen Krupp Sur, incluindo mao de obra, desmontagem e
remocéao de equipamentos atuais, fornecimento e instalagao de equipamentos novos nas dependéncias do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE/BA.

VII. SESSAO PUBLICA PARA REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO:

Entrega das Propostas a partir de 15/07— Hora: 09h00min. (HORARIO DE BRASILIA/DF).
Endereco Eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br — UASG: 925474

Data de abertura da sesséao publica: 30/07//2024

Hora: 09h30min. (HORARIO DE BRASILIA/DF).

Modo de Disputa: ABERTO/FECHADO

Valor Total Estimado da Contratagdo: R$ 337.616,39 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL
SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

VIIl. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

PRAZO DE EXECUCAO: no méximo 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados da entrega da
Nota de Empenho ou documento equivalente.

LOCAL DA PRESTAQAO DOS SERVICOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, situada
na Avenida n°4, n° 495, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves, térreo, Centro Administrativo da Bahia —
CAB, Salvador-BA, CEP 41.745-002, no horario do expediente: de segunda a quinta-feira das 08:30 as
12:00 e 13:30 as 18:00 e na sexta-feira das 08:00 as 13:00.,
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IX. ANEXO(S) AO EDITAL:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA,
ANEXO Il — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;
ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO IV - IMR;
ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO FOTOGRAFICO;
ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E SUAS
CONDICOES;
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

X. ENDEREGO E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

Endereco: Avenida 4, n°495, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves, térreo, Centro Administrativo da
Bahia — CAB, Salvador — BA, CEP 41.745-002. Telefax n° (71) 3115-4615/4408; Portal Eletrénico:
www.tce.ba.gov.br; E-mail: copel@tce.ba.gov.br

OBSERVAGCAO: DUVIDAS REFERENTES AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO DEVERAO
SER ENCAMINHADAS PARA O E-MAIL ACIMA MENCIONADO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE
NOME COMPLETO DO SOLICITANTE E CNPJ DA EMPRESA.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA — TCE/BA
PREGAO ELETRONICO N° 90008/2024
(Processo Administrativo n°® TCE/005394/2024)

Torna-se publico que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia — TCE/BA, por meio da Comissdo Permanente
de Licitacdo — COPEL, sediado na 4° avenida, Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, CEP 41745-002,
realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos servicos de modernizacéo e atualizacédo
tecnologica de 2 (dois) elevadores da marca Thyssen Krupp Sur, incluindo méo de obra, desmontagem e
remocdo de equipamentos atuais, fornecimento e instalacdo de equipamentos novos nas dependéncias
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE/BA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licita¢do seré realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorre¢éo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.5.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

guando a licitaco versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.55. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
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funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséao de
trabalhadores a condig8es analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

2.5.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.5.9. Organizac@es da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condi¢éao;
2.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poder&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucéo da licitagédo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.8. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitag&o ou a contratagcéo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.9. Em licitagcbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.10. Avedacao de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratagédo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
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3.2.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.2.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagaéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 ou 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.7. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresenta¢do da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.8. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.9.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.9.2. Os lances serdo de envio automéatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco;

3.10.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.9
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
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3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitéario e total do item;
4.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacédo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.7.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

4.38. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia e, ap0s o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessérias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responséaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepre¢o na execucéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
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5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a recep¢ao
de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com prec¢os até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Apéds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Emrelagéo aitens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagcao com os valores da primeira colocada, se esta for
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empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;

5.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgéos
de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. Empresas brasileiras;
5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19.3. Persistindo o empate mesmo apds os critérios estabelecidos nos itens 5.19.1 e 5.19.2, sera
realizado sorteio publico em plataforma, horéario e data a serem divulgados por meio do chat e em campo
proprio do sistema: quadro informativo/avisos.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o pregoeiro
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.20.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. ApOs a negociagédo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagédo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante ser& reputado inabilitado, por falta de condigao
de participacgéo.

6.4. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relag@o ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.5. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.5.1. Contiver vicios insanaveis;

6.5.2. N&o obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.5.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

6.5.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

6.6.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.6.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.6.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposi¢fes acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

6.7.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

6.7.2.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.
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6.7.3.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracé@o, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, haverd um acréscimo
de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou
pelo E-mail Institucional: copel@tce.ba.gov.br.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

7.7. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
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7.8. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratacédo a avaliagcao prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢ces de realizacao do servico, assegurado a ele o
direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail institucional
copel@tce.ba.gov.br, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragédo exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, conforme anexo VI do
Edital.

7.11. A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcado
ou a alterac&o dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.12.1. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilita¢éo.

7.13. A verificag@o pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6érgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.14. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seréa feita em
relacéo ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.15. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.15.1. Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.15.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;
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7.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificacéo.

7.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracédo de uma proposta
gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

7.18. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.19. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condi¢do para participacao na licitacao.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, & anulacdo ou revogac¢éao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. O prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.
8.3.3. O prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitag&o;
8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
https://www.tce.ba.gov.br/.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. Na&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. Apresentar declara¢do ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacao;

9.1.5. Fraudar a licitacéo;

9.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto.
9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.
9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracédo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacéo.

9.10. A apuracao de responsabilidades relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagcdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta & impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia til anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelo
seguinte endereco eletronico: copel@tce.ba.gov.br.

10.4. Asimpugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacéo em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o horario
de Brasilia — DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.tce.ba.gov.br/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
11.11.2. ANEXO Il — Minuta do Termo de Contrato;
11.11.3. ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos;
11.11.4. ANEXO IV - IMR;
11.11.5. ANEXO V — Memorial Descritivo Fotogréfico;
11.11.6. ANEXO VI — Modelo de Declaracdo de Pleno Conhecimento do Local e suas Condi¢des;

11.11.7. ANEXO VII — Cronograma Fisico/Financeiro;


https://www.tce.ba.gov.br/
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TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DA BAHIA — TCE/BA

(Processo Administrativo n°. TCE/0053494/2024)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos servicos de modernizagéo e atualizacdo

tecnologica de 2 (dois) elevadores da marca Thyssen Krupp Sur, incluindo mao de obra, desmontagem e
remocdo de equipamentos atuais, fornecimento e instalacdo de equipamentos novos nas dependéncias do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE/BA nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

MODERNIZACAO DO ELEVADOR SOCIAL N° 34520

Item

Descricédo do item

Unidade
de
medida

Marca

Quantidade

Valor
Unitario
Estimado

Valor Total
Estimado

Novo Quadro de comando e
Controle tipo VVVF completo com
velocidade de 60 m/minuto.
Idéntico ao quadro de comando
instalado no elevador social n°
34521

Un

SCHMERSAL

R$ 63.878,00

R$ 63.878,00

Reforma da Cabina com instalacéo
de frente de cabine em ago inox,
novo piso de granito, novo subteto
(em aco inox, acrilico e colmeias),
iluminacéo de lampadas de LED

Un

R$ 20.605,33

R$ 20.605,33

Novo operador de porta de cabine
completo com motor VVVF véao de
1000 mm, idéntico ao instalado
no elevador Social n° 34521

Un

R$ 14.333,33

R$ 14.333,33

Conjunto completo porta de
pavimento com vao de 1000
mm, idénticos ao instalado no
elevador Social n°® 34521

Un

R$ 6.166,67

R$ 30.833,35

Conjunto de Seletores eletrénicos
de aceleracao, desaceleracao e
paradas

Un

SCHMERSAL

R$ 1.706,67

R$ 1.706,67

Painel de Operacao da Cabine-
POC (botoeira de cabine), com
botdes auto iluminados
antivandalismo e braile Funcfes
“AP” “FP” “L/D” “ASC”, Luz de
emergéncia, Intercomunicador,
Indicador digital (TELA
LCD),indicador slim visual/sonoro
com pesador de carga , idénticos
ao instalado no elevador Social
n° 34521

Un

R$ 10.945,33

R$ 10.945,33

Conjunto de sinalizacdo nos
pavimentos (indicadores digitais de
posicéo e direcdo) de 55 mm,
idénticos ao instalado no
elevador social n°® 34521

Un

R$ 670,88

R$ 3.354,40

Sinalizag&o de voz digitalizada
(voicer) na cabine

Un

SCHMERSAL

R$ 1.768,00

R$ 1.768,00

Barreira infravermelha para
protecdo de portas

Un

R$ 1.785,33

R$ 1.785,33

10

Limitadores Finais de seguranca

Un

SCHMERSAL

R$ 2.113,33

R$ 2.113,33
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11

Conjunto e Itens de
seguranca/guarda corpo, escada
de poco, protetor de polia e chave

de emergéncia, iluminagéo tipo

tartaruga p/ passadico e Porta

corta-fogo p/ casa de maquinas
(NM-207)

un

SCHMERSAL

R$ 10.243,33

R$ 10.243,33

12

Retrofit completo de maquina de
trac&o, incluindo redutor e motor e
limitador

un

R$ 9.915,33

R$ 9.915,33

13

Encoder contador de pulso do
motor

un

SCHMERSAL

R$ 3.978,67

R$ 3.978,67

14

Caixa de Inspecéo e
Passagem do topo de cabine

un

SCHMERSAL

R$ 1.235,33

R$ 1.235,33

15

Servi¢os de méo de obra de
instalacdo dos componentes

un

R$ 17.320,00

R$ 17.320,00

16

Servicos terceirizados (alvenaria e
serralheria)

un

R$ 9.873,33

R$ 9.873,33

SUBTOTAL

R$ 203.889,06

MODERNIZACAO DO ELEVADOR PRIVATIVO N° 34522

Item

Descricdo do item

Unidade
de
medida

Marca

Quantidade

Valor
Unitéario
Estimado

Valor Total
Estimado

Novo Quadro de comando e
Controle tipo VVVF completo com
velocidade de 60 m/minuto

Un

SCHMERSAL

R$ 47.632,67

R$ 47.632,67

Reforma da Cabina com instalacao
de novo SUBTETO, espelho na
parte inferior (abaixo do corrimao)
do painel de aco inoxidavel
posterior

Un

R$ 15.609,33

R$ 15.609,33

Conjunto de Seletores eletrénicos
de aceleracéo, desaceleracéo e
paradas

Un

SCHMERSAL

R$ 2.196,67

R$ 2.196,67

Botoeira de pavimentos com
botdes, idénticos ao instalado no
elevador Social n° 34521

Un

R$ 672,89

R$ 4.037,34

Painel de Operac¢éo da Cabine-
POC (botoeira de cabine), com
botBes auto iluminados
antivandalismo e braile Funcfes
“AP” “FP” “L/D” “ASC”, Luz de
emergéncia, Intercomunicador,
Indicador digital (IPD/ TELA
LCD), Idéntico ao do elevador
Social n°® 34521

Un

R$ 11.216,67

R$ 11.216,67

Conjunto de sinalizacdo nos
pavimentos (indicadores digitais de
posicéo e direcdo) de 55 mm,
Idéntico ao do elevador Social
n° 34521

Un

R$ 1.146,67

R$ 6.880,02

Sinalizag&o de voz digitalizada
(voicer) na cabine

Un

SCHMERSAL

R$ 1.768,00

R$ 1.768,00

Barreira infravermelha para
protecdo de portas

Un

R$ 1.785,33

R$ 1.785,33

Limitadores Finais de seguranca

Un

SCHMERSAL

R$ 2.113,33

R$2.113,33
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Conjunto e Itens de
seguranca/guarda corpo, escada
10 | de poco, protetor de polia e chave Un SCHMERSAL R$ 8.955,33 R$ 8.955,33
de emergéncia, iluminagéo tipo
tartaruga p/ passadico
Retrofit completo de maquina de
11 | tracdo, incluindo redutor e motor e un R$ 9.612,00 R$9.612,00
limitador
1p |Caxadelnspecdo e Passagemdo| ;| gcHMERSAL RS 1.235,33 RS 1.235,33
topo de cabine
13 | Servicos de mo de obra de Un R$ 14.566,67 | R$ 14.566,67
instalacdo dos componentes
14 Servicos tercelrlzado_s (alvenaria e Un R$ 6.118,67 R$ 6.118,67
serralheria)
SUBTOTAL R$ 133.727,33

MODERNIZACAO DO
ELEVADOR SOCIAL N° 34520, ,
incluindo méo de obra,
desmontagem e remocéao de
equipamentos atuais,

fornecimento e instalagéo de UN 01 R$ 203.889,06
equipamentos novos nas
dependéncias do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia -
TCE/BA.

01

MODERNIZACAO DO
ELEVADOR PRIVATIVO N°
34522, , incluindo méo de obra,
desmontagem e remogéo de
equipamentos atuais,

02 fornecimento e instalacéo de UN 01 R$ 133.727,33
equipamentos novos nas
dependéncias do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia -

TCE/BA.

1.2. O (s) servico (s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum (ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. Prazo de vigéncia da contratacéo é de 01 (ano) contado da assinatura do contrato, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3.1. Prazo de execucdo: Os servicos de modernizacdo objeto deste Termo de Referéncia sera
executada em 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados apés a emisséo da ordem de servigo.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme consta das
informacdes bésicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenaorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gbes Sustentaveis:

4.1.1. Produtos que economizam &gua e energia, produtos educativos que levam a conscientizacao
ambiental, produtos que geram menos residuos ou que produzam residuos reciclaveis ou que sejam
objeto de logistica reversa, produtos passiveis de manutencdo /conserto, remanufatura, troca ou
reaproveitamento de pecas de modo a assegurar uma vida Gtil mais longa e a reducdo do descarte.

4.1.2. Os produtos fornecidos devem procurar se enquadrar nos seguintes aspectos de
sustentabilidade, no que couber a execugédo do contrato:

4.1.3. Os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atédxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

4.1.4. Observar requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

4.1.5. Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento; e

4.1.6. Os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);

4.1.7. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n" 1, de 19/01/2010.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2 Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo da (s) seguinte (s) marca (s), caracteristica (s) ou
modelo (s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

4.2.1. Em funcdo da necessidade de padronizacéo, os quadros de comando e demais componentes
necessarios ao correto funcionamento integrado dos elevadores, deverao ser idénticos aos instalados no
elevador social n° 34521, da marca SCHMERSAL.

4.2.2. Para garantir a perfeita integracéo e operagcédo dos elevadores sociais n® 34520 e 34521,
torna-se imprescindivel a sincronizacdo e padronizacdo de seus componentes. Essa medida visa
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assegurar a homogeneidade e compatibilidade entre os equipamentos, otimizando o desempenho, a
seguranca e a experiéncia dos usuarios.

Da vedacéo de utilizagdo de marca/produto na execucgéo do servico

4.3. Diante das conclus@es extraidas do processo n°® TCE/005394/2024, a Administracdo ndo aceitara o
fornecimento dos seguintes produtos/marcas:

a) Na&o sera aceita marca distinta daquela recomendada no item 4.2.1. deste Termo de Referéncia
referente ao quadro de comando e demais componentes necessarios ao correto funcionamento do sistema
de elevadores.

Subcontratacéo

4.4, E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condi¢ées:
4.4.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratac&o, o qual
consiste em modernizagéo dos elevadores.
4.4.2. A subcontratacgéo fica limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, restringindo-
se a subcontratacdo de servicos complementares a modernizacao dos elevadores como o0s seguintes:
4.4.3. Acabamentos;
4.4.4. Remocdes e descarte ambientalmente correto de materiais;
4.45. Servicos de alvenaria e serralheria;
4.4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

subcontratacdo, caso admitida.

Garantia da contratacéao

4.5, Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.6. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.7. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apés
a assinatura do contrato.

4.8. Os servigos executados deverdo ter garantia técnica de 12 (doze) meses.

4.9. Para a perfeita execucdo dos servigcos deverdo ser usadas somente peg¢as e componentes novos,
sem uso e originais, 0s quais deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses, a contar da data de
entrega do equipamento. Para fins de garantia dos equipamentos, a empresa contratada devera prestar todo
e qualquer servico de manutencado preventiva e corretiva dos equipamentos modernizados sem 6nus para a
Instituicdo. A manutengdo preventiva € a manutencao efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo
com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradacéo do funcionamento do
equipamento, j& a manutencao corretiva é efetuada apés a ocorréncia de uma falha (ou pane) e destina-se a
recolocar um item em condi¢des de executar uma fungéo requerida.

4.10. A Contratada devera fornecer todos o0s acessorios, insSumos ou pecas necessarias para 0S processos
de manutencéo corretiva e preventiva, sem que haja custos para a Contratante.

4.11. A manutengdo preventiva devera seguir todas as recomendacdes técnicas do fabricante, onde caso
haja atualizagGes, mudancas ou falhas no check-list apresentado dos parametros/procedimentos técnicos,
esta devera se adequar aos novos procedimentos sem que haja custos para a Contratante. Ademais esta
sera efetuada uma vez por més, em cada equipamento, seguindo o cronograma enviado pela empresa, com
as manutencgfes previstas para os 12 (doze) meses, podendo haver mudanca de data, mas para isso a
empresa deverd sinalizar o setor de manutengdo com no minimo 24h de antecedéncia, assim como o setor
avisara antecipadamente e cumprindo o prazo de 24h, caso haja a necessidade de alterac@o por parte do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ficando estabelecida uma nova data, dentro do més vigente, em
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comum acordo entre as partes. As manutencdes corretivas devem ser atendidas no prazo de 24h, tendo em
vista tratar-se de um 6rgéo de controle, a parada de um equipamento gera transtornos em todos os setores.
Em caso de passageiro preso, a chamada deve ser atendida no prazo mais breve possivel.

4.12. Declaracdo de que na execucao dos servicos objeto da presente solicitacdo, obedecera as Normas
Técnicas da ABNT e as orientagfes do fabricante dos equipamentos, e legislacdes pertinentes e aplicaveis.

Vistoria

4.13. Na&o ha obrigatoriedade de realizacao de avaliacéo prévia do local de execucao dos servigcos, contudo
ficara facultado ao interessado realiza-la mediante prévio agendamento.

4.14. Caso opte pela ndo realizacdo, devera prestar declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo.

4.15. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo
o contratado assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicOes de execugao

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucédo do objeto: 150 (cento e cinquenta) dias corridos da emissao da ordem de
servico;
5.1.2. Todo o material retirado devera ser armazenado, dentro do tribunal, em local indicado pelo

Gestor/Fiscal do Contrato.

5.1.3. A desmontagem completa de todos os equipamentos que serdo substituidos ficara por conta
da CONTRATADA.

5.1.4. A CONTRATADA devera seguir o seguinte cronograma para a realiza¢do dos servicos:
5.1.5. Entrega do Registro do Contrato no CREA/BA através da emissdo da Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de
assinatura do contrato;

5.1.6. Entrega dos equipamentos, pe¢as e materiais no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos a contar da data de assinatura do contrato;

5.1.7. Entrega do 1° elevador totalmente concluido e em funcionamento em 105 (cento e cinco) dias
corridos a contar da assinatura do contrato;

5.1.8. Entrega do 2° elevador totalmente concluido e em funcionamento em 150 (cento e cinquenta)
dias corridos a contar da assinatura do contrato;
Local e horério da prestacdo dos servi¢cos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Edificio Conselheiro Joaquim Batista Neves, n°
495, Plataforma 05, Avenida 4, Centro Administrativo da Bahia — CAB, Salvador/BA.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: das 08:30h as 00:00h, de segunda a domingo.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades suficientes
para a realizacao dos servigos, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nédo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

5.5.2. A Contratada sera responsavel pelos encargos de adequacdes necessarias;
5.5.3. Na proposta de cada item a empresa devera considerar no seu custo todos as despesas para
conclusao efetiva do servico;
Especificagcdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, ser4 de, no minimo 12
(doze) meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
Procedimentos de transicéao e finalizacdo do contrato
5.7. N&o serdo necessarios procedimentos de transi¢céo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢dao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicag8es entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscaliza¢édo, que
conterd informacdes acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A contratada deverd manter o preposto da empresa e o responsavel técnico disponivel para a
comunicacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas com a Fiscalizacdo do Tribunal de Contas do Estado
da Bahia — TCE/BA.

Fiscalizacao

6.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac@o Técnica

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo;
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6.9. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.10. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacées
para a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

6.11. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagédo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

6.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.13. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizagcdo Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng¢do das condi¢gbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrac&o.

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.19. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao
seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacédo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracgéo.

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacéo dos procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo
nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucéo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo IV.

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangfes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2. N&o produzir os resultados acordados,

7.1.3. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢co, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacao dos servicos.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memb©éria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢éo contratual,
quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

7.4.1. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagBes da execug¢éo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigéo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
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7.4.8. A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das
penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagédo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacéo a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificacao
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidagao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissao;
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c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem dnus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢des de
habilitacéo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito
do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificac@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgédos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacéo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢éo anterior.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, ser@o
retidos na fonte, quando da realizacéo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execugao do contrato serda empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos seréa o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por
meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s prec¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacéo

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

8.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva.
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidado
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Provade inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.24. Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

8.28. Osdocumentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital — ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo
capital minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacao.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, 81°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragédo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificacdo Técnica

8.32. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacées e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigac8es objeto da licitacéo;

8.32.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo,
conforme Anexo VI do Edital.

8.33. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade.

8.34. Apresentacao de acervo técnico emitido pelo CREA comprovando a experiéncia da empresa licitante
e do responsavel técnico compativel com o servigo/objeto a ser licitado de acordo com o disposto no art. 101,
da Lei n°. 9.433/2005.

8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servi¢co
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.36.1. Comprovacédo de possuir em seu quadro, ha data dos servigos, responsavel técnico na area
de engenharia, com atribui¢@o técnica no artigo 12 da Resolucéo 218 de 29 de Junho 1973 do CONFEA,
devidamente registrado no CREA ou que tenha contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo trabalhista
e regido pela legislacao civil comum.

8.36.1.1. Entende-se, como pertencente ao quadro, o sécio, por intermédio do
Contrato Social, o diretor (detentor de cargo na gestdo) e o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servico e Previdéncia Social ou Ficha de Registro registrada na DRT, ou pela
Certiddo de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, se nela constar o nome do profissional indicado, ou que
disponha de contrato de prestacdo de servicos com a empresa fornecedora do
servico, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagéo civil comum.- Indicar e
comprovar qualificacé@o técnica dos técnicos em elevadores, que irdo realizar os
servigos de instalacao elétrica do equipamento. Terd que ser comprovado 0 curso
de formagédo dos técnicos que realizardo o servigco (Técnico em: Eletrotécnico,
eletromecanica, eletrbnica, mecanica ou cursos afins voltados para o ramo de
atividade);

8.36.2. Indicar e comprovar qualificacdo técnica do técnico em eletrotécnica, eletromecéanica ou
profissional com atribuicdo técnica superior, em sistemas de transporte vertical, que irdo realizar os
servicos de instalacdo elétrica/mecénica do equipamento. Tera que ser comprovado também o vinculo
ativo dos profissionais junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT ou no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.36.3. Para o Engenheiro: Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico-CAT que comprove a
participacdo do profissional em execucédo de servigos similares de complexidade equivalente ou superior,
de acordo com legislacéo vigente.

8.36.4. Apresentacao de comprovacédo de Capacitagdo técnica através de certificado devidamente
validado pelo 6rgao competente de participagdo nos cursos das NRs 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em Altura) dos técnicos designados para prestagdo de
Servigo “In Loco”

8.36.5. Comprovacédo de possuir em seu quadro, na data dos servi¢os, engenheiro de seguranca ou
técnico de seguranca, devidamente registrado no CREA ou que tenha contrato de prestacdo de servigos,
sem vinculo trabalhista e regido pela legislag&o civil comum.
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8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢co objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracao.

8.38. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo
de certidBes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.39. Parafins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.39.1. Apresentacdo de um ou mais atestados, que contemplem no minimo o fornecimento e
instalacdo de 1 (um) equipamento, conforme caracteristicas similares as descritas neste TR, fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos servigcos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

8.39.1.1. Reforma, modernizacéo e atualizacdo tecnolégica de 2 elevadores.

8.39.1.2. Os atestados deverdo estar devidamente registrados nha entidade
profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA, se exigivel
tal registro.

8.40. Sera admitida, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.40.2. O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacgao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracé@o, cépia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.41. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacédo complementar:

8.41.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso
| e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.41.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.41.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

8.41.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.41.5. A comprovacgéao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato;

8.41.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

8.41.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 337.616,39 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL
SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme custos unitarios apostos
na planilha do item | deste Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orgcamento do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

0rgam¢:jnr:iz'adriaz;jleéestora Fonte Projeto/Atividade Elementos de Despesa
02.101 100 ‘ 01.122.500.2000 33.90.39 e 33.90.30

Fernando Carlos Cesar Del-Rey

Gerente de Administracao
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - TCE/BA

PREGAO ELETRONICO N° 90008/2024

(Processo Administrativo n° TCE/005394/2024))

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024 QUE FAZEM
ENTRE SI O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
E A EMPRESA,

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 14.674.303/0001-02, com sede situada a 4a
Avenida, n.° 495, Plataforma V, Centro Administrativo da Bahia — Salvador-BA, neste ato representado pelo
seu Presidente MARCUS VINICIUS DE BARROS PRESIDIO, e a Empresa XXXXXXXXXX, CNPJ n°
XXXXXXXXX, estabelecida a Rua XXXXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXX, representada por XXXXXXXXX,
CPF/MF n® XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA,, tendo em vista o que consta
no Processo n°® TCE/005394/2024 e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo
Eletrénico n. 03/2024 mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servigos comuns de engenharia para a
modernizacgéao e atualizacéo tecnolégica de 2 (dois) elevadores da marca Thyssen Sur, incluindo méo de obra,
desmontagem e remocao de equipamentos atuais, fornecimento e instalagdo de equipamentos novos nas
dependéncias do Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE/BA, nas condi¢des estabelecidas no Termo
de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

MODERNIZACAO DO ELEVADOR SOCIAL N° 34520

Item Descricado do item Qtd. Marca Preco

Novo Quadro de comando e Controle tipo VVVF
completo com velocidade de 60 m/minuto. Idéntico ao
quadro de comando instalado no elevador social n°

34521
Reforma da Cabina com instalacéo de frente de cabine
5 em aco inox, novo piso de granito, novo subteto (em
aco inox, acrilico e colmeias), iluminacdo de lampadas
de LED
Novo operador de porta de cabine completo com motor
3 VVVF véo de 1000 mm, idéntico ao instalado no 1
elevador Social n°® 34521
Conjunto completo porta de pavimento com vao de
4 | 1000 mm, idénticos ao instalado no elevador Social 5
n° 34521
Conjunto de Seletores eletronicos de aceleragéo,
desaceleracdo e paradas

1 SCHMERSAL

1 SCHMERSAL
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Painel de Operacao da Cabine-POC (botoeira de
cabine), com botdes auto iluminados antivandalismo e
braile Fungdes “AP” “FP” “L/D” “ASC”, Luz de
emergéncia, Intercomunicador, Indicador digital (TELA
LCD),indicador slim visual/sonoro com pesador de
carga , idénticos ao instalado no elevador Social n°
34521

Conjunto de sinalizacdo nos pavimentos (indicadores
digitais de posicéo e dire¢do) de 55 mm, idénticos ao
instalado no elevador social n°® 34521

Sinalizag&o de voz digitalizada (voicer) na cabine

SCHMERSAL

Barreira infravermelha para protecéo de portas

10

Limitadores Finais de seguranca

SCHMERSAL

11

Conjunto e Itens de seguranca/guarda corpo, escada
de poco, protetor de polia e chave de emergéncia,
iluminacao tipo tartaruga p/ passadico e Porta corta-
fogo p/ casa de maquinas (NM-207)

SCHMERSAL

12

Retrofit completo de méquina de tracao, incluindo
redutor e motor e limitador

13

Encoder contador de pulso do motor

SCHMERSAL

14

Caixa de Inspecéo e Passagem do topo de cabine

SCHMERSAL

15

Servigos de méo de obra de instalag&o dos
componentes

16

Servigos terceirizados (alvenaria e serralheria)

Rl R |RrlR] R

MODERNIZACAO DO ELEVADOR PRIVATIVO N° 34522

Iltem Descricao do item

Qtd.

Marca

Preco

Novo Quadro de comando e Controle tipo VVVF
completo com velocidade de 60 m/minuto.

SCHMERSAL

Reforma da Cabina com instalacdo de novo
SUBTETO, espelho na parte inferior (abaixo do
corrimao) do painel de aco inoxidavel posterior

Conjunto de Seletores eletrdnicos de aceleragéo,
desaceleragéo e paradas

SCHMERSAL

Botoeira de pavimentos com botdes, idénticos ao
instalado no elevador Social n° 34521

Painel de Operacgéo da Cabine-POC (botoeira de
cabine), com bot6es auto iluminados antivandalismo
e braile Fungdes “AP” “FP” “L/D” “ASC”, Luz de
emergéncia, Intercomunicador, Indicador digital
(IPD/ TELA LCD), Idéntico ao do elevador Social
n° 34521

Conjunto de sinalizagcdo nos pavimentos
(indicadores digitais de posicao e direcdo) de
55 mm, Idéntico ao do elevador Social n° 34521

Sinalizag&o de voz digitalizada (voicer) na cabine

SCHMERSAL

Barreira infravermelha para protecéo de portas

Limitadores Finais de seguranca

SCHMERSAL

10

Conjunto e Itens de seguranca/guarda corpo,
escada de poco, protetor de polia e chave de
emergéncia, iluminacéao tipo tartaruga p/ passadico

SCHMERSAL

11

Retrofit completo de maquina de tracao, incluindo
redutor e motor e limitador

12

Caixa de Inspecédo e Passagem do topo de cabine

SCHMERSAL
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13 Servi¢cos de méo de obra de instalacao dos 1
componentes
14 Servigos terceirizados (alvenaria e serralheria) 1
~ VALOR
ITEM DESCRICAO DO ITEM UF | QUANTIDADE GLOBAL

MODERNIZACAO DO
ELEVADOR SOCIAL N°
34520, , incluindo méo de

obra, desmontagem e remocao
de equipamentos atuais,
fornecimento e instalacéo de UN 01
equipamentos novos nas
dependéncias do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia -
TCE/BA.

01

MODERNIZACAO DO
ELEVADOR PRIVATIVO N°
34522, , incluindo méo de
obra, desmontagem e remocéao
de equipamentos atuais,

02 fornecimento e instalacdo de | UN 01
equipamentos novos nas
dependéncias do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia -
TCE/BA.

TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigcao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo € o de empreitada por pre¢o unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 01 (um) ano contado da emissdo da ordem de servico, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. Prazo de execucdo: Os servicos de modernizacdo objeto deste Termo de Referéncia sera
executada em 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados apés a emisséo da ordem de servigo.
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CLAUSULA TERCEIRA — SUBCONTRATAGAO

3.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢cdes:

3.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo
discriminada:

3.1.1.1. Modernizacéo dos elevadores.

3.1.2. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
3.1.2.1. Acabamentos;
3.1.2.2. Remogéo e descarte ambientalmente correto de materiais;
3.1.2.3. Servicos de alvenaria e serralheria;

3.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

3.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

3.3. O contratado apresentar4d a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.4. E vedada a subcontratac&o de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratacdo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4. CLAUSULA QUARTA - PRECO (art. 92, V)

4.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... (.....)

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Fica eleito o indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) do IBGE como indice de reajuste
contratual ap6s o prazo de um ano, contado da data do orgamento estimado.

6.2. A revisdo de precos nos termos do inc. V do art. 92 da Lei n® 14.133/2023, por interesse da
CONTRATADA, dependera de requerimento formal, instruido com a documentacdo que comprove O
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desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto,
qguando este pretender recompor o prego que se tornou excessivo;

6.3. Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancéria, para crédito em conta-corrente e
agéncia indicadas pela CONTRATADA.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. Sao obrigacdes do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢éo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado;

7.7. Comunicar a empresa para emissédo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

7.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

7.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

7.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.11. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

7.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcédo motivada, por igual periodo.

7.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

7.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

7.14. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.

7.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.2. A contratada devera manter o preposto da empresa e o responsavel técnico disponivel para a
comunicacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas com a Fiscalizacdo do Tribunal de Contas do Estado
da Bahia — TCE/BA.

8.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.4. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacfes de boa técnica e
a legislacédo de regéncia;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes
da execucédo ou dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou
finalizac&@o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

8.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; VALOR

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacg@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.
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8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116 da Lei n°® 14.133/2021);

8.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico da
Lei n° 14.133/2021);

8.20. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

8.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgao para a execucgao do servico.

8.25. Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.26. Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execuc¢éo do servigo, conforme descrito nas especificagbes do objeto.

8.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

8.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

8.30. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacéo.

8.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &areas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.32.  Obterjunto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

8.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢cdes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
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8.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.35.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

8.35.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverda providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.35.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

8.35.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

8.35.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.35.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.35.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.

8.35.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.36.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.36.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

8.37. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos 0s custos correspondentes.
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8.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via puablica junto ao servico de
engenharia.

8.39. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (adgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

9. CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

9.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na
modalidade Seguro-Garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

9.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto,
ressalvado o disposto no item 9.4 deste contrato.

9.4. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

9.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

9.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

9.5.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

9.5.3. Obrigac¢@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

9.6. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
9.5, observada a legislacdo que rege a matéria.

9.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

9.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

9.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria.

9.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
8§ 4° da Lein.®14.133, de 2021).

9.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacao e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro.

9.10. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.11. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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9.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a contratada.

9.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

9.14. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢é&o do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug&o parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

ili) Declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... (ceeeee ) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
Idoart. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de ....% a
...% do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de ....% a ...% do valor do Contrato.

(5) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
Contrato.

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor
do Contrato.

@) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:
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10.3. A aplicacdo das sanc¢@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)

10.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 8§7°, da Lein® 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicagcao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos

orgéos de controle.
10.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serédo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

10.10. Assanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declarac¢éo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigages de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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11.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequacéo do cronograma fixado
para o contrato.

11.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingédo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

11.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.4.2. A alteracéo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanc¢a da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

11.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:

11.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizacdes e multas.

11.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.°14.133, de 2021).

11.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Unidade

Orcamentéria/Gestora Fonte Projeto/Atividade Elementos de Despesa

12.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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13. DECIMA TERCEIRA - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

As partes deverdo cumprir a Lei n®13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa. Os dados obtidos somente poderéo ser
utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 6° da LGPD.

13.1. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

13.2. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
elimina-los, com excecéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aguelas em que houver necessidade
de guarda de documentacao para fins de comprovac¢do do cumprimento de obriga¢ces legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgoes.

13.3. . E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.4. O CONTRATANTE poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

13.5. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
guanto a eventual descarte realizado.

13.6. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

13.7. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administracéo nas hipoteses previstas na LGPD.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinifes técnicas
ou recomendacfes, editadas na forma da LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As altera¢cBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual da Bahia, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n®
14.133/21.

[Locall], [dia] de [més] de [anq].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(PARA PREENCHIMENTO DA LICITANTE)

(Timbre da Empresa)

PROPOSTA DE PRECO

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA — TCE/BA,

PREGAO ELETRONICO N° 90008/2024

Nome da empresa:

MODERNIZAGCAO DO ELEVADOR SOCIAL N° 34520

Iltem Descricéo do item Qtd. Marca Preco
Novo Quadro de comando e Controle tipo VVVF
1 completo com velomdgde de 60 m/minuto. Identlc_o aoo 1 SCHMERSAL
quadro de comando instalado no elevador social n
34521
Reforma da Cabina com instalacéo de frente de cabine
2 em aco inox, novo piso de granito, novo subteto (em 1
aco inox, acrilico e colmeias), iluminacéo de lampadas
de LED
Novo operador de porta de cabine completo com motor
3 VVVF véo de 1000 mm, idéntico ao instalado no 1
elevador Social n°® 34521
Conjunto completo porta de pavimento com véo de
4 | 1000 mm, idénticos ao instalado no elevador Social 5
n° 34521
5 Conjunto de Seletores eLetronlcos de aceleracao, 1 SCHMERSAL
desaceleracdo e paradas
Painel de Operacao da Cabine-POC (botoeira de
cabine), com botdes auto iluminados antivandalismo e
braile Fungdes “AP” “FP” “L/D” “ASC”, Luz de
6 | emergéncia, Intercomunicador, Indicador digital (TELA 1
LCD),indicador slim visual/sonoro com pesador de
carga, idénticos ao instalado no elevador Social n°
34521
Conjunto de sinalizagdo nos pavimentos (indicadores
7 | digitais de posicéo e direcdo) de 55 mm, idénticos ao 5
instalado no elevador social n° 34521
8 Sinalizag&o de voz digitalizada (voicer) na cabine SCHMERSAL
9 Barreira infravermelha para protecéo de portas
10 Limitadores Finais de seguranca SCHMERSAL
Conjunto e Itens de seguranca/guarda corpo, escada
11 _de poco, protetor de polia e chave_de emergéncia, 1 SCHMERSAL
iluminacéo tipo tartaruga p/ passadico e Porta corta-
fogo p/ casa de maquinas (NM-207)
Retrofit completo de maquina de tragao, incluindo
12 e 1
redutor e motor e limitador
13 Encoder contador de pulso do motor 1 SCHMERSAL
14 Caixa de Inspecdo e Passagem do topo de cabine 1 SCHMERSAL
15 Servigos de méo de obra de instalacéo dos 1
componentes
16 Servigos terceirizados (alvenaria e serralheria) 1




VA TC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

MODERNIZACAO DO ELEVADOR PRIVATIVO N° 34522

Item

Descricdo do item

Qtd.

Marca

Preco

Novo Quadro de comando e Controle tipo VVVF
completo com velocidade de 60 m/minuto.

SCHMERSAL

Reforma da Cabina com instalacdo de novo
SUBTETO, espelho na parte inferior (abaixo do
corrimao) do painel de aco inoxidavel posterior

Conjunto de Seletores eletrdnicos de aceleracéo,
desaceleragao e paradas

SCHMERSAL

Botoeira de pavimentos com botées, idénticos ao
instalado no elevador Social n° 34521

Painel de Operacao da Cabine-POC (botoeira de
cabine), com botdes auto iluminados antivandalismo
e braile Fungdes “AP” “FP” “L/D” “ASC”, Luz de
emergéncia, Intercomunicador, Indicador digital
(IPD/ TELA LCD), Idéntico ao do elevador Social
n° 34521

Conjunto de sinalizagc&o nos pavimentos
(indicadores digitais de posicéo e direcao) de
55 mm, Idéntico ao do elevador Social n° 34521

Sinalizag&o de voz digitalizada (voicer) na cabine

SCHMERSAL

Barreira infravermelha para protecéo de portas

Limitadores Finais de seguranca

SCHMERSAL

10

Conjunto e Itens de seguranca/guarda corpo,
escada de poco, protetor de polia e chave de
emergéncia, iluminacao tipo tartaruga p/ passadico

SCHMERSAL

11

Retrofit completo de maquina de tracao, incluindo
redutor e motor e limitador

12

Caixa de Inspecédo e Passagem do topo de cabine

SCHMERSAL

13

Servicos de mao de obra de instalacéo dos
componentes

14

Servigos terceirizados (alvenaria e serralheria)

[ = = =

ITEM DESCRICAO DO ITEM UF

QUANTIDADE

VALOR
GLOBAL

MODERNIZACAO DO
01 ELEVADOR SOCIAL N°

34520 UN

01

MODERNIZACAO DO
ELEVADOR PRIVATIVO N°

02 34522

UN

01

TOTAL

Validade da Proposta:
Salvador, ....... de.i 2024,

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal Dados da
Declarante:
Razéo Social e Carimbo do CNPJ




VATCE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADC DA BAHIA

ANEXO IV

PROCESSO TCE/005394/2024 PREGAO ELETRONICO n° 90008/2024 —
SERVICOS COMUNS DEENGENHARIA PARA A MODERNIZAGAO DE 2 (DOIS)

ELEVADORES

Finalidad Garantir atendimento as demandas da CONTRATANTE no
inalidade prazodefinido no Termo de Referéncia.
Meta a Cumprir Servicos iniciados dentro do prazo.
Instrumento de Medigao Relatério extraido pela fiscalizacao.
F q Relatorios da contratada e fiscais do Tribunal de Contas
A?:I;)nr:qa;)aﬁhamento doEstado da Bahia — TCE/BA.
Periodicidade Por
demanda.
i 4 Sera verificado o niumero de dias de atraso na entrega do
Mecanismo de Calculo la- '
orcamento,limitado a 10 (dez) dias de atraso.
Inicio da Vigéncia 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato.
; ; 0,68% do valor
Faixas de Ajuste 1 (um) dia de atraso
no totaldo
Pagamento orgamento




2 (dias) de atraso

1,36% do valor do
orgcamento

3 (trés) dias de atraso

2,04% do valor do
orgcamento

4 (quatro) dias de
atraso

2,72% do valor do
orgamento

5 (cinco) dias de
atraso

3,40% do valor do
or¢camento

6 (seis) dias de atraso

4,08% do valor do
or¢camento

7 (sete) dias de atraso

4,76% do valor do
or¢camento

8 (oito) dias de atraso

5,44% do valor do
orgcamento

9 (nove) dias de
atraso

6,12% do valor do
orgcamento

10 (dez) dias de
atraso

6,80% do valor do
orgcamento

Observacbes

Os pontos acumulados em cada indicador sdo cumulativos aos pontos dos

demais

indicadores.

O acumulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo as
ocorréncias do més de prestacao de servicos.

A pontuagdo sera zerada para 0 més
seguinte.




INDICADOR N° 02 — DESEMPENHO E QUALIDADE NA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Finalidade

Medir o desempenho da contratacdo na execucao do servigo

Meta a Cumprir

100% das demandas solicitadas executadas com observancia da qualidade
exigida.

Instrumento de

Relatorio extraido pela fiscalizagcao e Tabela | Fatores de Avaliagéo.

Medicao
Forma de Relatorios da contratada e fiscais do Tribunal de Contas do Estado da
Acompanhamento Bahia —TCE/BA.

Periodicidade

Diaria.

Mecanismo de
Calculo

Sera verificada pontuacao alcangada na tabela de
avaliacéo.

Inicio da Vigéncia

ApGs assinatura do contrato.

Resultado de
analise da
tabela de
avaliacéo

Sem 0%1?05
ocorréncias P
la?2 12

ocorréncias pontos




3 a 4 ocorréncias 9 pontos
5 ocorréncias 6 pontos
6 ocorréncias
3 pontos
7 ocorréncias 1 ponto
8 ou mais ocorréncias 0 pontos

Faixa de ajuste
no
pagamento

12 a 15 pontos

100% do valor
previsto

9 a 11 pontos

97% do valor
previsto

6 a 8 pontos 95% do valor
previsto

3 a 5 pontos 93% do valor
previsto

1 a 2 pontos 90% do valor
previsto

0 pontos 85% do valor

previsto




TABELA | - FATORES DE AVALIACAO

ITEM DESCRICAO N° DE OCORRENCIAS

Deixar de observar as
determinacdes da
1 Instituicdo quanto a
permanéncia e circulacéo
de seus empregados
nos prédios, por ocorréncia.

Presenca de empregados
2 sem uniformes e sem
identificacdo, por

empregado e por ocorréncia.

Deixar de prestar
esclarecimentos
a Contratante, por ocorréncia.

Deixar de manter

4 equipamentos eacessorios
necessarios a

execucao dos servicos.

N&o dispor de profissionais

5 qualificados para realizacéo
dos

Servicos.

N&o cumprir determinacdes e

6 notificacdes da Fiscalizagéo
sem

motivo justificado.

Recusar-se a executar
servigo determinado pela

7 - . ~ .
Fiscalizagdo,sem motivo
justificado ou
determinacao formal.
8 Deixar de cumprir com

obrigacao
contratual estabelecida.

N&o executar praticas de
sustentabilidade e limpeza
9 do local de trabalho, durante
e apdsa execucao a

execucao dos
Servicos.

Atraso na execucédo dos

10 servicos

sem motivo justificado,
conformeestabelecido em
contrato.

N&o fornecer aos
empregados ferramentas e
equipamentos de protecdo

individual de seguranca
- EPL.

11




12

N&o se atentar para os
riscos: ruido, ferramentas
obsoletas ouquebradas,
trabalho em altura econtatos
com produtos e
guimicos.

13

Utilizar materiais de qualidade
inferior das existentes nas
instalacdes prediais.

14

Executar servicos fora dos
padrdes de qualidade e
guantidade contratados e ndo
0S corrigir no prazo
determinado pela
fiscalizacéo.




FORMA DE AFERICAO E ANOTACAO DOS RESULTADOS

9.1 O Fiscal Técnico do Contrato devera utilizar as tabelas abaixo para registrar as ocorréncias
dentro do periodo de afericao:

2. DISPOSICOES FINAIS

7.1. Este instrumento define expectativas de servi¢os e responsabilidades entre o Tribunal de
Contas do Estado da Bahia — TCE/BA e a empresa , CNPJ n°

, € é parte integrante do contrato decorrente do Edital Pregdo Eletrébnico n°____ /2024,
celebrado para prestacdo de servicos comuns de engenharia para a modernizacdo de 2 (dois)
elevadores que se encontram nas dependéncias deste Tribunal.

7

7.2. Além disso, o espirito deste instrumento é clarear e solidificar o pactuado entre as partes,
trabalhando juntos no provimento de servi¢os de qualidade e com eficiéncia, visando garantias para o
interesse publico.

7.3. A assinatura deste instrumento indica que as partes o revisaram e que, em termos de
necessidades, apresentam objetivos realizaveis e mensuraveis na execug¢do dos servigos.



Salvador, de de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA



ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO FOTOGRAFICO

Teto da cabine

ELEVADOR SOCIAL N° 34520

Painel da cabine

Porta (1° andar)

Piso




o
. i

Fundo da cabine

Porta (1° andar)

ELEVADOR SOCIAL N° 34521

Teto da cabine




Controle

ELEVADOR SOCIAL N° 34522

Fundo da cabine

Teto da cabine




ANEXO VI

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDICOES
A
Comissédo Permanente de Licitacdo

Pregao Eletrénico: n° 90008/2024

A Empresa (Razéo Social da Licitante) , através da presente,

declara para os devidos fins, que temos pleno conhecimento de todas as informacgdes, das condi¢des locais e

dificuldades para o cumprimento das obriga¢cdes objeto desta licitacdo, relativamente ao Edital em epigrafe.

E por ser verdade, assina a presente declaracéo sob as penas da lei.

Salvador, ....... (o [T 2024,

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal Dados da Declarante:
Raz&o Social e Carimbo do CNPJ



VA TCE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO VI

CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO

O pagamento sera efetuado conforme planilha abaixo:

ITEM ETAPA PRAZO MAXIMO % A SER PAGO
Entrega do
Registro do 30 dias a contar da
01 Contrato no assinatura do 10,0
Crea/Ba através da Contrato
ART
Entrega dos 60 dias a contar da
02 equipamentos, assinatura do 30,0
pecas e materiais Contrato
Entrega do 12
elevador 105 dias a contar
03 totalmente da assinatura do 30,0
concluido e Contrato
funcionando
Entrega do 29
elevador 150 dias a contar
04 totalmente da assinatura do 30,0
concluido e Contrato

funcionando




