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EDITAL  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026 

PROCESSO Nº 00299.000581/2025-48 
 
 
 

 

  O Estado do Piauí, através da SECRETARIA DE INTEGRAÇAO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SIDERPI, por intermédio da Comissão 

Permanente de Contratação instituída pela Portaria nº 137, de 06 de dezembro de 2024, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 09 de dezembro de 2024, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na Forma Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, em conformidade 

com a Lei nº 14.133/2021, Decreto Estadual n. 21.872/2023 e as exigências estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS: www.comprasnet.gov.br  

 

CADASTRO ELETRÔNICO DE FORNECEDORES: CADUF 

 

PARTE GERAL 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, conforme as informações 

constantes na Parte Específica deste Edital, que indicará o sistema eletrônico e cadastro 

eletrônico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horário e local.  

1.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação do Agente de contratação em contrário. 
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2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução 

do objeto descrito na Parte Específica deste Edital, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários, e Especificações Técnicas e Projeto, que integram o 

dossiê de informações sobre a licitação. Além das normas referidas, estará o adjudicatário 

do objeto da licitação obrigado a atender a todas as imposições da legislação relativas aos 

serviços a serem contratados. 

2.2. A Parte Específica deste Edital definirá a forma de adjudicação do objeto, que 

poderá ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens. 

2.3. Na Parte Específica deste Edital e no Projeto Básico em anexo constam o preço total 

da contratação, os preços unitários e globais estimados em relação a cada item ou os 

respectivos preços máximos aceitáveis, ressalvada a opção pelo caráter sigiloso dos 

valores. 

2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o cálculo dos preços unitários, pela 

Contratante, encontra-se definido na Parte Específica deste Edital.  

2.4. A Parte Específica deste Edital definirá o regime de execução aplicável ao futuro 

contrato decorrente deste certame. 

2.5. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site do sistema 

eletrônico utilizado no certame e as especificações técnicas constantes neste Edital e 

anexos, estas sempre prevalecerão. 

2.6. A Parte Específica deste Edital irá definir se o presente certame irá adotar o Sistema 

de Registro de Preços e, caso positivo, a formação do cadastro de reserva ocorrerá na 

forma a seguir detalhada: 

2.6.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou 

fornecedores que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do 

adjudicatário na sequência da classificação da licitação e inclusão daqueles que 

mantiverem sua proposta original. 
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2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formação de 

cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante 

vencedor, caso este não assine a ata ou tenha seu registro cancelado. 

2.6.3. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 2.6.1, serão 

ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a 

classificação apresentada durante a fase competitiva. 

2.6.4. A ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata 

deverá ser respeitada nas contratações. 

2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços, a Ata de Registro de Preços que 

vier anexa ao Edital irá dispor sobre: 

2.7.1. órgãos gerenciador e participantes; 

2.7.2. adesões; 

2.7.3. preços registrados e respectivos reajustes; 

2.7.4. vigência. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os documentos exigidos para 

habilitação. 

3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras 

indicado no item 1.1 da Parte Específica deste Edital. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 

2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

3.2.1. A Parte Específica deste Edital irá definir se a participação no certame será 

ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte 

e equiparadas.  
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3.2.2. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização 

da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública 

cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.2.3. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites acima estabelecidos 

(art. 4º, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

3.2.4. As referidas entidades deverão declarar-se como tal no início da sessão pública 

da Concorrência Eletrônica, sendo que a ausência de manifestação sobre o 

enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicará no decaimento do direito 

de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios 

estabelecidos na legislação supracitada. 

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

3.3.  Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em 

consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas: 

3.3.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-

líder que será representante das consorciadas perante a Administração. 

3.3.2. A habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos 

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, 

quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

3.3.3. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas 

de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, 

poderá haver um acréscimo de 10% a 30% para o consórcio em relação ao valor 

exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte 

Específica deste Edital. 
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3.3.4. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais 

de um consórcio ou isoladamente;  

3.3.5. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 

do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;  

3.3.6. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o 

registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1. 

3.4. Não poderão participar desta licitação:  

3.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

3.4.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração 

de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
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escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista; 

3.4.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

3.4.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas 

as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 

exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 

conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.4.11. Empresas e empresários cujas falências tenham sido declaradas, bem como 

as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

3.4.12. Os interessados que estejam incluídos no Cadastro de Inadimplentes com 

Débitos na Dívida Ativa do Estado do Piauí – CADIPI – nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 5.533, de 30 de dezembro de 2005;  

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 

do licitante. 

3.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 
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projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

3.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

3.10. A vedação de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.11. A Parte Específica definirá a permissão de participação de cooperativas no 

certame. 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. A Parte Específica deste Edital estabelecerá se a fase habilitação sucederá ou 

antecederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.  

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto 

nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.  

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que:  

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
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termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para 

aquele item; 

4.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa. 
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4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame não possua as funcionalidades 

respectivas, as declarações indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverão ser encaminhadas 

juntamente com os documentos de habilitação, conforme definido na Parte Específica. 

4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 

pública. 

4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando 

do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.12.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.12.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 

sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.13.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por menor preço; e 

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no 

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
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4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão 

ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

4.16. A Parte Específica deste Edital irá definir eventual exigência de garantia de 

proposta como requisito de pré-habilitação.  

4.17. É vedada ao licitante a identificação da empresa na proposta comercial INICIAL, 

como por exemplo, a colocação do nome ou timbre da empresa, sob pena de 

desclassificação. Tal vedação se estende aos documentos eventualmente anexados 

durante a inserção da proposta de preços (folders, prospectos, declarações, etc.), que não 

poderão estar identificados, não sendo admitida a veiculação do nome da empresa ou de 

seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize 

a identificação do licitante. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos campos indicados na Parte Específica deste Edital, devendo conter as 

informações similares à especificação do Projeto Básico. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 

da empresa nos últimos doze meses.  

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta será estabelecido na Parte Específica deste Edital.   

5.9. Com a apresentação da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do 

artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de março de 2013 deverá reservar parte dos 

empregos diretos criados por força do contrato de obra/serviço que vier a firmar com o 

Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de 

medidas de segurança e penas alternativas. 



  
 

 14 

5.10. Com a apresentação da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos 

do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, deverá reservar 

preferencialmente, no mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na 

área de construção civil, criadas por força do contrato de obra pública que vier a firmar 

com o Estado do Piauí e seus órgãos, para pessoas do sexo feminino, desde que 

compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do contrato. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital, conforme o 

critério de julgamento indicado na Parte Específica. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais ou 

unitários superiores aos fixados pela Contratante. 

6.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

contratação e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro.  

6.6. O lance deverá ser ofertado na forma definida na Parte Específica deste Edital. 
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6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta, será definido na Parte Específica deste Edital. 

6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme 

indicado na Parte Específica deste Edital. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

6.12.5. Após a adoção das providências acima, os licitantes serão convocados para 
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apresentar lances intermediários. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 

(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 

manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que 

apresentarem a proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas 

até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

6.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 

6.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas 

as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

6.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
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será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

6.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

6.14.6. Após a adoção das providências acima, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários.   

6.14.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação 

aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
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de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 
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b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstas na Lei n. 14.133/2021; 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Piauí; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório 

6.22.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo definido na Parte Específica, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados. 

6.22.5. A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

a) Prazo de validade da proposta não inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital; 

b) Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

dos projetos elaborados pela Administração; 

c) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA que contenha os preços unitários e valor global 

da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), 

de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha 

Orçamentária anexo ao Edital; 

c.1) Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos 

e serviços; 

c.2) Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, 

mobilizações, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de 

empregados, estadia, alimentação, assistência médica prevista em Lei, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, 

quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto 

desta licitação, e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

c.4) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 

da expressão “verba” ou de unidades genéricas; 

c.5) Na planilha orçamentária, o somatório do produto dos preços unitários 

propostos pelos quantitativos apresentados deverá constituir o preço proposto; 

c.6) Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens que não 

se enquadrem nas especificações exigidas. 
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d) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, 

prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 

proposta apresentada;  

d.1) O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, 

bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra ou serviço 

especial de engenharia. 

e) COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, BEM COMO PLANILHA DE 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI Nº 

12.844/13; 

e.1) As composições de preços unitários deverão ser apresentadas para todos os 

itens de serviços constantes da(s) Planilha(s) Orçamentária(s), sem exceção, 

inclusive as composições de preços unitários auxiliares, que se fizerem 

necessárias para sua complementação, e, não poderão conter divergência entre 

os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoerência nessas 

composições, como utilização de valores diferentes de salários-hora para uma 

mesma categoria profissional e/ou de preços unitários para um mesmo material 

e/ou de custos horários de utilização de um mesmo equipamento, poderá 

implicar na desclassificação da proposta, à exceção de erros meramente formais; 

e.2) Nos preços propostos pelo Licitante deverão estar incluídos todos os 

componentes das despesas incidentes sobre os serviços, tais como: salário de 

mão de obra, encargos sociais (legislação previdenciária e trabalhista e seguros 

em geral), transporte de materiais,  todo e qualquer imposto ou taxa incidente, 

encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer 

outros encargos decorrentes do objeto licitado), que são de exclusiva 

responsabilidade do Licitante, como também o Bonificação de Despesas 

Indiretas - BDI, não cabendo à Contratante qualquer outro pagamento além dos 

preços propostos para a prestação dos serviços; 
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e.3) Será desclassificada a Empresa que apresentar composição de preços 

unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais 

normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos 

ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá a obra ou 

serviço especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Município, 

o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado; 

e.4) A licitante deverá apresentar discriminação detalhada do BDI adotado, para 

cada um dos grupos (administração central, tributos, etc.), os seus 

subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se 

verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a não ocorrência de 

custos computados em duplicidade na Planilha Orçamentária e no BDI; 

e.5) Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 

possam ser apropriados como custo direto da obra ou serviço especial de 

engenharia, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária; 

e.6) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 

limites estabelecidos na legislação tributária; 

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa 

de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 

sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 

de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do 

direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
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e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 

compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

e.10) A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

e.11) Quando se tratar de cooperativa de serviço, a licitante incluirá na proposta 

o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 

8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido 

no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 

(DOU 17.11.2009). 

e.12) A Parte Específica deste Edital irá definir a possibilidade de apresentação 

de percentual reduzido de BDI.  

6.22.6. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir 

de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no 

item 3.4 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);  
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7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

7.1.4. Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Serviço Público - TCE-PI. 

7.1.6. Cadastro eletrônico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Específica 

deste Edital. 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

7.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

7.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.5. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 

habilitação. 

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus 

ao benefício, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referência não encontrada. e

 4.6 deste edital. 

7.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114 

Decreto estadual n. 21.872/2023. 

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.8.1. contiver vícios insanáveis; 

7.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

7.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 
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7.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 

seus anexos, desde que insanável. 

7.9. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 7.9, só será considerada 

após diligência do Agente de Contratação, que comprove: 

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, 

os seguintes procedimentos: 

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.10.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

7.10.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração Pública ou com a iniciativa privada;  

7.10.4 Verificação de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;  

7.10.5 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

7.10.6 Estudos setoriais;  

7.10.7 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  

7.10.8. Consulta à Controladoria-Geral do Estado; 

7.10.9 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 
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para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor 

final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 

sistema, desde que não haja majoração do preço. 

7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.13. Serão ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composição de seus 

preços: 

a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

b) custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

c) quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

7.14. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas 

no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos 

projetos anexos a este edital. 

7.14.1. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço 

global ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a 

concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, 

de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  
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7.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.  

 
7.16. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Caso o item 4.16 da Parte Específica deste Edital tenha estabelecido garantia de 

proposta como requisito de pré-habilitação, será verificado o recolhimento da garantia. 

8.2. A habilitação da licitante poderá ser verificada por meio do Cadastro eletrônico de 

fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Específica deste Edital (habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira). 

8.2.1. A apresentação de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrônico somente 

dispensa os documentos já apresentados para a sua obtenção. 

8.2.2. Caso a empresa não esteja inscrita no cadastro eletrônico ou não apresente 

alguma das informações comprováveis através da declaração apresentada, deverá 

apresentar toda a documentação exigida a seguir discriminada para fins de 

habilitação. 

8.2.3.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

8.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 
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8.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione 

no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os 

documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no 

País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas. 

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por cópia autenticada. 

8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, não precisarão 

ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo 

Agente de Contratação. 

8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverão ser obtidos a 

partir de digitalização do arquivo original ou da respectiva cópia autenticada. 

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 

forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

cadastro eletrônico de fornecedores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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8.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação.  

8.9. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

cadastro eletrônico de fornecedores serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo definido na Parte Específica deste Edital.  

8.9.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente 

os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 

8.10. A verificação no cadastro eletrônico de fornecedores ou a exigência dos documentos 

nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em 

qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

8.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação 

a todos os licitantes. 

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

8.11.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; e 

8.11.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
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mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o 

prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Específica. 

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação 

do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos 

de que trata o subitem anterior. 

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 

condição para participação na licitação. 

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, 

não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.17 Para a habilitação na presente Concorrência serão exigidos do licitante os seguintes 

documentos:  

8.17.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força 

de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

b) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 

ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a 

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 

77, de 18 de março de 2020. 

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 

da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

h) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, 

ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 

10.880, de 2 de dezembro de 2021. 

i) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove 

a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

j) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; indicar o responsável pela administração com poderes para 

assumir obrigações e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; 

além de explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta 
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licitação, conforme a tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 

CNAE, do IBGE.  

k) No caso de exercício de atividade sujeita a registro ou autorização para 

funcionamento: ato expedido pelo órgão competente, conforme disposto na Parte 

Específica deste Edital.  

l) Outros documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, de acordo 

com a natureza do objeto. 

 

8.17.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.17.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena 

validade, conforme definido na Parte Específica deste Edital e as áreas de 

atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

8.17.2.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução 

de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os itens de serviços e 

parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a serem comprovadas 

são os definidos na Parte Específica deste Edital. 

8.17.2.2.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 

executados de forma concomitante. 

8.17.2.3. Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação da empresa 

licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, 

profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, 

ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
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devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, 

CAU, ou CRT) da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidão (es) de Acervo Técnico – 

CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto licitado. Os itens de serviços e 

parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a serem comprovadas 

são os definidos na Parte Específica deste Edital. 

8.17.2.3.1. Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, 

a empresa licitante poderá apresentar tantos atestados quanto julgar 

necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que 

comprovem o seu vínculo  com a empresa. 

8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes 

para qualificar e quantificar os serviços executados, bem como possibilitar 

aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s). 

8.17.2.3.3. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do 

acervo técnico, do quadro da licitante, será atendida mediante a 

apresentação da declaração formal de sua disponibilidade, acompanhada 

de comprovação da anuência do profissional, ou através da apresentação 

dos documentos a seguir: 

a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na 

Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de 

serviços, na forma da legislação trabalhista; 

b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual 

ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, 

em se tratando de sociedade anônima; 
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d) Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, 

devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;  

e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo 

CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro 

do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo em 

uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alíneas “a” “b” “c” 

ou “d” retro. 

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsáveis 

técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 

devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da 

apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 

integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença 

desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem 

como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida 

na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971. 

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da 

obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 

pela Contratante. 

8.17.2.4. Será exigida ainda declaração formal da licitante de que disporá, por 

ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

considerados essenciais para a execução contratual, indicados na Parte 

Específica deste Edital. 

 

8.17.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do licitante, caso se trate de pessoa física, ou de sociedade simples;  
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b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do balanço 

patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atestando a boa situação financeira, 

conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. Nº 88/15: 

 

LG= Liquidez Geral – superior a 1 

SG= Solvência Geral – superior a 1 

LC= Liquidez Corrente – superior a 1 

Sendo, 

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) 

SG= AT / (PC+PNC) 

LC= AC / PC 

Onde: 

AC= Ativo Circulante 

RLP= Realizável a Longo Prazo 

PC= Passivo Circulante 

PNC= Passivo Não Circulante 

AT= Ativo Total 

 

c) As demonstrações contábeis apresentadas poderão ser submetidas à apreciação do 

Conselho Regional de Contabilidade. 

d) A Parte Específica deste Edital definirá se o atendimento dos índices econômicos 

previstos no item 8.17.3 deverá ser atestado mediante declaração assinada por 

profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

e) A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá 

comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior ao 
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percentual definido na Parte Específica deste Edital, calculado sobre o preço 

estimado da contratação ou item pertinente, por meio de Balanço Patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

f) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

g) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 

69, §6º) 

8.17.3.1. Para os consórcios não formados integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% a 30% para o 

consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme 

definido na Parte Específica, salvo justificativa anos autos. 

 

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso;  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto deste certame.  

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz 

em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver 

arrecadação centralizada;  

d) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão 

Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa); 
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e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou 

municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

8.18. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

8.18.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para 

a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei n. 

5.764, de 1971; 

8.18.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 

8.18.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço;  
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8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.18.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

8.18.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 

112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:  

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o respectivo endereço da 

mesma;  

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz;  

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverão estar em 

nome desta filial;  

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas 

filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaração apresentada na qual 

a licitante indicará qual filial executará o objeto da licitação. Neste caso, os 

documentos relativos à regularidade fiscal, exigidos para a habilitação, deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;  

e) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
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f) Serão aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferenças de 

números nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições pela licitante.  

8.20. A Parte Específica poderá exigir apresentação de atestado de vistoria como 

documento de habilitação, conforme art. 62, § 2º, da Lei n. 14.133/2021. 

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone 

definidos na Parte Específica deste Edital, de modo que seu agendamento não 

coincida com o agendamento de outros licitantes. 

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à sessão pública. 

8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverão estar 

devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

8.20.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, através dos contatos indicados 

no item 8.20.1 da Parte Específica deste Edital, antes da data fixada para a sessão 

pública. 

8.20.5. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar 

posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos 

de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

8.20.6.  Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 

exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  

 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
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9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelos meios definidos na Parte Específica deste Edital. 

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

9.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

9.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 
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10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei 

nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na 

data de intimação da ata de julgamento. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 

eletrônico indicado na Parte Específica deste Edital. 

 

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 Para a execução dos serviços pelo licitante vencedor do certame será celebrado 

contrato entre este e a Contratante.  

11.2. O fornecedor, após a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos 

prazos e todas as condições estabelecidas nas suas cláusulas e no edital.  

11.3. A recusa da execução do serviço ou o não cumprimento de qualquer obrigação 

prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital e no instrumento 

contratual.  

11.4. O fornecedor será convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, 

ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por igual 

período, para a realização do ato, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela 

Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

11.5. Quando o licitante convocado não comparecer para a assinatura do instrumento 

contratual no prazo e nas condições estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante, 

na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo 

licitante vencedor. 

11.5.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 

11.5, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 

termos do edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 

melhor condição. 
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11.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante. 

11.6.1.  A regra do item 11.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados 

na forma do subitem 11.5.1, “a”. 

11.7. As obrigações da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitação 

do objeto e de fiscalização, as sanções ao contratado, as condições de pagamento, a 

vigência do contrato e eventual possibilidade de subcontratação encontram-se previstos 

no Termo de Contrato ou Projeto Básico anexos a este Edital.  

11.8. As disposições relativas ao preço e respectivo reajuste encontram-se previstas na 

minuta de Contrato anexa a este Edital. 

11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definirá eventual prestação de garantia 

de execução pelo licitante vencedor.  

11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços ao presente certame, deverão 

ainda ser observadas as seguintes disposições: 

11.10.1. Após a homologação da licitação, o fornecedor será convocado para assinar 

a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez 

por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela Contratante, 

sob pena de decair o direito, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

11.10.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

11.10.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Projeto Básico, com a indicação do 
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licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

11.10.5. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 

condições estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2, 

fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, sem prejuízo das sanções ao vencedor que se recusar a assinar 

a ata. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante 

o certame; 

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta, em especial quando: 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

d) deixar de apresentar amostra; 

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

12.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação; 
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12.1.6. fraudar a licitação; 

12.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

12.2.1. advertência;  

12.2.2. multa; 

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa 

será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 
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12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a 

multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

penalidade de multa. 

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 

12.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.5, 

12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 

que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizará o descumprimento total 

da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.  

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 

instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 

2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 

intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
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data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir.  

12.10.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não 

seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 12.10 será 

composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros 

permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 03 (três) anos de tempo de serviço 

no órgão ou entidade. 

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 

qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Agente de contratação. 
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13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada. 

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, não precisarão ser 

autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de 

contratação. 

13.12. A cópia do texto integral deste Edital se encontra disponível em endereços 

eletrônicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Específica deste 

Edital. 

13.13. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes 

dos Anexos deste Edital. 

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de 

outros porventura mencionados na Parte Específica deste Edital: 
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ANEXO I - Minuta do Contrato; 

ANEXO II - Modelo de Declaração sobre Empregados Menores; 

ANEXO III – Declaração de Instalação do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das 

Máquinas e Equipamentos; 

ANEXO IV - Declaração de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra; 

ANEXO V – Modelo Proposta de Preços; 

ANEXO VI- Declaração de enquadramento como ME/EPP; 

ANEXO VII – Projeto Básico 

ANEXO VIII – Matriz de Risco 
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PARTE ESPECÍFICA  

 

As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, 
suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra 
conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas. 
 
 

  
 

  
Parte 
Geral 

Definições da Parte Específica 

1.1 Sistema Eletrônico utilizado no certame: www.comprasnet.gov.br  

Cadastro eletrônico de fornecedores: CADUF/PI 

DATA ABERTURA DAS PROPOSTA E DA SESSÃO DISPUTA DE 

PREÇOS: 03/03 /2026 AS 12:00H (horário de Brasília) 

 
Local: Sala da Comissão de Contratação da SIDERPI. 

INFORMAÇÕES: Comissão de Contratação desta Secretaria, na Av. 

Antonino Freire, 1473 – Centro – 1º Andar, CEP 64001-40, Teresina/PI, de 

8:00h às 13:30h; e-mail: cpl@siderpi.pi.gov.br    

Quaisquer informações e esclarecimentos a respeito da operacionalização no 

sistema www.comprasnet.gov.br deverão ser esclarecidos junto ao Suporte 

do Fornecedor  

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS 

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA 

TOTALIZANDO 12.056,50 M²., conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Projeto Básico em anexo. 

 

2.2  
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(   x ) A licitação compõe-se de item único, conforme tabela abaixo, sagrando-

se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

 

(    ) A licitação será dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

 

(   ) A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, 

conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos 

lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens 

que o compõem. 

 

(    ) O objeto da presente licitação será adjudicado por preço global, haja 

vista a natureza indivisível do objeto. 

 

(    ) O objeto da presente licitação será adjudicado por preço global, com 

vistas a evitar o prejuízo para o conjunto ou a perda de economia de escala. 

 

2.3  

(  x ) Foi estimado o Preço Total de R$ 1.669.580,55 (um milhão 
seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e 
cinco centavos), conforme planilha orçamentária que integra o projeto 
básico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratação integrada ou semi-
integrada (orçamento sintético), sendo que os preços unitários e globais 
estimados representam os preços máximos que a Administração se dispõe a 
pagar em relação a cada item.  
 

(   ) Foi estimado o Preço Total de (...), sendo que os preços máximos que a 

Administração se dispõe a pagar em relação a cada item correspondem aos 

preços unitários e globais estimados acrescidos do percentual definido na 

planilha orçamentária que integra o projeto básico em anexo, ou anteprojeto 
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no caso de contratação integrada ou semi-integrada (orçamento sintético). 

 

 (  ) Os documentos referentes aos orçamentos, bem como o preço estimado 

da contratação, possuem caráter sigiloso e serão disponibilizados 

exclusivamente aos órgãos de controle interno e externo, conforme o disposto 

no art. 24 da Lei nº 14.133/2021. 

2.3.1. O preço estimado ou o preço máximo aceitável para a contratação 

será tornado público apenas e imediatamente após definido o resultado 

do julgamento das propostas, sem prejuízo da divulgação do 

detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à 

elaboração das propostas. 

 

2.3.1  
O BDI utilizado como referencial para o cálculo dos preços unitários, pela 

Contratante, é de 21,96% (vinte e um vírgula noventa e seis por cento), cujo 

patamar será considerado por ocasião do julgamento das propostas. 

 

2.4  
(  x  ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço 

unitário. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço 

global. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa. 

(   ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de contratação integrada. 

(   ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de contratação semi-
integrada. 
 

2.6  

(  x  ) A presente licitação não adotará o Sistema de Registro de Preços. 
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(   ) A presente licitação adotará o Sistema de Registro de Preços. 

 

3.2.1 (  x  ) O presente certame não é restrito a microempresas e empresas de 

pequeno porte, sendo destinado à ampla concorrência. 

(    ) Para os itens (...), (...),  a participação é exclusiva a microempresas, 

empresas de pequeno porte e equiparadas, e às sociedades cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2008, nos termos do art. 48, I, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

(    ) Para os itens (...), (...),  a participação é exclusiva a microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 

123/2006; e para os itens (...), (...), haverá reserva de (máximo de 25%) para 

as referidas entidades, na forma do art. 48, III, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

3.2.1.1 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, na forma 

do art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123, de 2006, esta 

poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua 

recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal. 

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 

Adjudicação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

 
 

3.3  
(  x ) Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas 

constantes no subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital. 

 
(   ) Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer 

que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio 
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neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual 

apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de 

potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que 

em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação 

técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer limitação 

quanto a competitividade.  

 

3.11  
(  ) Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem 

modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com 

compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da 

execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados 

obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou 

subcontratação. 

(   x  ) Não será permitida a participação da cooperativas no certame. 

 

4.1  
(  x ) A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas 

e lances e de julgamento. 

 

(    ) A fase habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas 

e lances de julgamento.  

 

4.8 ( x ) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame não possui 

as funcionalidades respectivas, as declarações indicadas nos itens 4.4 a 4.6 

deverão ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitação. 

 

(    ) As declarações indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverão ser assinaladas no 

campo próprio do sistema. 
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4.16 (  x ) Será exigido o recolhimento de R$ 16.695,80 (dezesseis mil e seiscentos 
e noventa e cinco reais e oitenta centavos) a título de Garantia de Proposta. 

4.16.1. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que 

for declarada fracassada a licitação. 

4.16.2. A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes 

modalidades: 

a)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia; 

b) seguro-garantia; 

c)  fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

 

(    ) Não será exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitação. 

 

5.1 
Valor unitário e total do item; Descrição detalhada do objeto, devendo conter 
as informações  conforme as especificações contidas no Projeto básico. 

5.8 A proposta comercial terá validade mínima de 60(sessenta) dias, a contar da 

data da abertura da sessão pública. 

6.6  

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item/lote. 
 

6.9 (   X ) O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
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relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser  R$ 100,00 (cem) 

reais. 

 

6.11 (   ) Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que 

as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
( x  ) Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

 

(   ) Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e 

aberto”, em que somente poderão participar da etapa aberta os licitantes que 

apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os 

das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da 

sessão e eventuais prorrogações. 

 

6.22.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta 

readequada ao último lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 02 

(duas) horas contadas a partir da solicitação do agente de contratação. 

6.22.5, 
“e.12” 

(  ) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 

percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme 

modelo anexo ao Edital, que indicará quais materiais e equipamentos terão 

BDI reduzido. 

(  x ) Não será permitido ao licitante a apresentação de percentual reduzido 

de BDI. 
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8.9.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

cadastro eletrônico de fornecedores serão enviados por meio do sistema, em 

formato digital, no prazo de no mínimo, 02 (duas horas) podendo se 

prorrogado por igual período, contado da solicitação do agente de 

contratação, desde que justificado. 

 

8.17.1, 
“k” 

k) No caso de exercício de atividade de (...): ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo (órgão competente), nos termos do artigo 

(...) da (o) (...Lei/Decreto...) n° (...)/(...).  NÃO SE APLICA. 

8.17.1, 
“l” 

(    ) Serão exigidos os seguintes documentos adicionais: 

I (...); 

II (...); 

(  x  ) Não serão exigidos documentos adicionais. 

 

8.17.2.1 ( X  ) Será exigido registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto 

Básico, em plena validade; 

 

8.17.2.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo 

à execução do serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para 

fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
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SERVIÇOS EXIGENCIA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA).  
 

 6.028,25 
 M2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIROR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS 
 
 

 2.027,42 
 m 

 
 

8.17.2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIROR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS 
 
 

 

8.17.2.4 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 

instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 

execução contratual, a saber: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

01 CAMINHÃO TANQUE COM 
CAPACIDADE DE 10.000 L 
CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 

01 



  
 

 59 

 

02 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES 
 

01 

03 COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA 
 

01 

04 BETONEIRA 
 

01 
 

8.17.3, 
“d” 

 
(  X ) O atendimento dos índices econômicos previstos no item 8.17.3 deverá 

ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 

contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

(     ) O atendimento dos índices econômicos previstos no item 8.17.3 não 

necessita ser atestado mediante declaração assinada por profissional 

habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 
 

8.17.3, 
“e” 

(  X ) A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente, deverá comprovar que possui capital social mínimo não inferior a 

10% (dez por cento) do preço estimado da contratação ou item pertinente. 

 
(   ) A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo não 

inferior a (...)%  do preço estimado da contratação ou item pertinente. 

 

8.17.3.1  
(    X ) Para os consórcios não formados integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) 
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para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, 

conforme art. 15, § 2º, da Lei n. 14.133/2021. 

 

(  ) Não haverá acréscimo quanto aos requisitos de habilitação econômico-

financeira para os consórcios não formados integralmente por microempresas 

ou empresas de pequeno porte, conforme justificativa constante nos autos. 

 

8.20 (  X ) Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local 

de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena 

de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, 

assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

(    )  Não se aplica ao caso a realização de vistoria. 

8.20.1 Informações para agendamento de vistoria e dúvidas:  

A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 13:30 horas, devendo o agendamento 

ser efetuado previamente pelo e-mail cpl@siderpi.pi.gov.br  com, no mínimo 

48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

9.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública e deverão ser enviados ao endereço Comissão de Contratação 

- SIDERPI , na Av. Antonino Freire, 1473 – Centro – 1º Andar, CEP 64001-

40, Teresina/PI, de 8:00h às 13:30h;  e/ou e-mail cpl@siderpi.pi.gov.br   

sendo que a resposta será divulgada no exclusivamente no sítio eletrônico 

www.comprasnet.gov.br 

10.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br 

13.12 O presente edital poderá ser retirado no(s) seguinte(s) endereço(s) no 
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eletrônico www.tcepi.tc.br e obrigatoriamente sitio eletrônico 

www.comprasnet.gov.br  para  fins de informações,  notificações, 

comunicados, esclarecimentos e demais atos inerentes ao certame de forma 

imediata. Poderá também ser encontrado na sede da Contratante, conforme 

endereço constante no item 1.1 desta Parte Específica. 

13.14 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos 

mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos: 

 

 ANEXO I - Minuta do Contrato; 

ANEXO II - Modelo de Declaração sobre Empregados Menores; 

ANEXO III – Declaração de Instalação do Canteiro de Obras e de 

Disponibilidade das Máquinas e Equipamentos; 

ANEXO IV - Declaração de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da 

obra; 

ANEXO V – Modelo Proposta de Preços; 

ANEXO VI- Declaração de enquadramento como ME/EPP; 

ANEXO VII – Projeto Básico 

ANEXO VIII – Matriz de Risco 

 

 
 

 

Teresina/PI, 02 de fevereiro de 2026. 

 

Paula Jeanne Rosa de Lima Sampaio 

Secretaria de Integração e Desenvolvimento Regional - SIDERPI  

CONTRATANTE 
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ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE INTEGRAÇAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

SIDERPI 
 
 

 

 
ANEXOS   

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026 
 

PROCESSO N° 00299.000581/2025-48 
 

 

ANEXO I - Minuta do Contrato; 

ANEXO II - Modelo de Declaração sobre Empregados Menores; 

ANEXO III – Declaração de Instalação do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das 

Máquinas e Equipamentos; 

ANEXO IV - Declaração de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra; 

ANEXO V – Modelo Proposta de Preços; 

ANEXO VI- Declaração de enquadramento como ME/EPP; 

ANEXO VII – Projeto Básico 

ANEXO VIII – Matriz de Risco 
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ANEXO I 
 
 

CONTRATO N.º ...../20xx 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº (....) QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE 

UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO 

PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 

INTEGRAÇAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

SIDERPI, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A 

EMPRESA xxx 

 

O Estado do Piauí, por intermédio da SECRETARIA DE INTEGRAÇAO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SIDERPI, inscrita no CNPJ sob o no 

14.862.788/0001-50, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede 

na Av. Antonino Freire, 1473 – Centro – 1º Andar, neste ato representado por sua 

Secretária Estadual, Sr(a). Paula Jeanne Rosa de Lima Sampaio, brasileira, casada, 

portadora da Carteira de Identidade nº. 2.424.184 SSP/PI e do CPF nº. 014.114.843-80, 

residente e domiciliada na Rua Antônio Marcelo da Silva, 656, bairro Noivos, 

Teresina/PI; e a Empresa (.....) com sede e foro  na cidade de (.....) Estado do (.....), 

estabelecida à (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº (....), aqui representada por 

(nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o nº (....), portador(a) da carteira de 

identidade RG nº (....), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo 

em vista a homologação da Concorrência Eletrônica n.14/2026  constante do Processo 

Administrativo nº 00299.00581/2025-48, Parecer PGE/PLC nº (....) e o que mais consta 

do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei n. 
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14.133/2021, os quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado 

celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas 

seguintes: 

PARTE GERAL 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O 

CONTRATO 

1.1. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o 

Projeto Básico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na 

Parte Específica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal  n. 14.133/2021, 

a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, 

especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam. 

1.2. A Parte Específica definirá se o contrato se origina de Concorrência Eletrônica ou 

contratação direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou 

inexigibilidade, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO 

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação da obra/serviço especial de 

engenharia descrito na Parte Específica deste Contrato, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da Contratada, os 

quais integram este instrumento, independente de transcrição.  

2.2. A Parte Específica deste Contrato definirá o regime de execução do objeto. 

2.3. A Parte Específica deste Contrato definirá se a elaboração de Projeto Executivo 

encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Básico.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL 

NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1.A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de 
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responsabilidade e ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a 

CONTRATANTE não emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou 

veículos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA 

EXECUÇÃO 

4.1. As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na 

Cláusula Primeira, reservado à CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou serviços 

que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e 

demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que 

conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que 

foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou no 

processo administrativo de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos 

preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que 

suportar, representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela 

CONTRATANTE pela realização do objeto deste contrato. 

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de 

poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 

CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno 

direito. 

 

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS 



  
 

 66 

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer 

alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços 

das obras, na forma prevista na lei.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO 

7.1. O valor deste Contrato está previsto na Parte Específica e representa o montante da 

proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no 

processo administrativo citado na Cláusula Primeira e multiplicado pelos respectivos 

preços unitários.  

7.2. Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga 

de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos 

sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os 

serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela 

CONTRATANTE. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA se obriga a: 

a) Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a 

melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a 

economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado; 

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos 

quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade 

da obra; 

c) Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as 

mesmas condições de capacitação técnica que apresentou no processo 

administrativo mencionado na Cláusula Primeira, bem como as mesmas 

condições de habilitação; 

d) Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com 

absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de 
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medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que 

respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra 

necessária à realização dos serviços; 

e) Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato; 

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da 

fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE 

relativamente aos serviços; 

h) Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante 

com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à 

CONTRATANTE; 

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações 

fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela 

ABNT. 

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los 

quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço. A 

CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada. 

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao 

município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato;  

l) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestão dos 

rejeitos provenientes da obra. 

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessário s 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e 

demais documentos anexos. 
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8.2. O Contratado deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de 

contrato de obra pública e/ou prestação de serviços de engenharia que vier a firmar com 

o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de 

medidas de segurança e penas alternativas. 

8.3. A obrigação estipulada no item 8.2 só será exigível após a devida contratação e 

emissão de ordem de serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início 

das obras e/ou serviços referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários 

da política pública e as funções a serem desempenhada por estes. 

8.4 O Contrato deverá reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporção: 

a) No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o 

contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados. 

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) 

e 19 (dezenove) empregados; e  

c) Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos 

empregados. 

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serão preenchidas de acordo com a ordem de 

classificação estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria da Justiça 

- SEJUS, nos termos de regulamentação própria. 

8.6. No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do item 8.5, o contratado 

deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução 

do contrato. 

8.7. O Contratado deverá reservar, preferencialmente, o mínimo de 5% (cinco por cento) 

das vagas de emprego diretos na área de construção civil criadas por força do contrato de 

obra pública que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para pessoas do sexo 

feminino, desde que compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do 

contrato. 
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8.8. A obrigação estipulada no 8.7 só será exigível após a devida contratação e emissão 

da ordem de serviços ou outro instrumento pelo qual é dado comando para início das 

obras e/ou serviços referidos. 

8.9. No caso de não haver beneficiários habilitados na forma item 8.7, o Contratado 

deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução 

do contrato. 

8.10. A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no “Livro 

de Ocorrências” juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais 

como avisos veiculados em jornais locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal 

do Contrato a tempo e modo. 

8.11. A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, 

sujeita à fiscalização da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro 

da própria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim. 

8.12. As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os 

limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos 

projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA 

não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao 

titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

8.13. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das 

peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na Parte Específica. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

a) Disponibilizar o local das obras; 

b) Aprovar as medições em tempo hábil; 

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na 

cláusula onze deste Contrato; 
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d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste 

Contrato; 

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados 

na execução do contrato; 

f) Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, 

utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação; 

g)  Aplicar penalidades, conforme o caso; 

h) Observar as disposições da Instrução Normativa nº 05/2017, do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, que trata do cadastramento e acompanhamento de 

contratos e obras nos Sistemas Licitações, Contratos e Obras WEB; 

i) Observar as disposições do Decreto Estadual nº 16.199/2015, que trata do 

cadastramento e alimentação dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e 

Acompanhamento de Ações Estratégicas – SIMO; 

j) Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, 

em caso de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário 

Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário. 

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em 

outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021. 

9.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das 

peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na Parte Específica. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, conforme classificação 

descrita na Parte Específica deste contrato. 

10.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à 

dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à 

CONTRATANTE, pela Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução 

dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos 

estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Cláusula 

Primeira, em especial no cronograma físico-financeiro.  

11.2. Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pelo Estado do 

Piauí, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no País, através de ordem 

bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva 

execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo 

setor competente da CONTRATANTE, em consonância com o SIAFEM – Sistema 

Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios, mediante apresentação, 

no que couber, dos seguintes documentos: 

I       – Carta da Contratada encaminhando a medição; 

II      – Memória de cálculo; 

III     – Planilha de medição atestada e boletim de faturamento; 

IV     – Certificado de medição, definindo o período correspondente; 

V       – Cronograma executivo (físico) realizado; 

VI      – Quadro resumo financeiro; 

VII    – Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; 

VIII   – Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos 

da medição, assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou 

comissão responsável pela fiscalização; 

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
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créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional; 

X   - Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida 

Ativa do Estado; 

XI   - Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou 

sede da contratada, na forma da lei; 

XII   - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

XIII   – cópia do seguro-garantia; 

XIV    – Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP; 

XV   – Guia de recolhimento do FGTS; 

XVI – Guia de recolhimento previdenciário – GFIP; 

XVII – Comprovante de pagamento do ISS; 

XVIII – Relatório pluviométrico, quando couber; 

XIX – Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor 

amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor 

vermelha), quando se tratar de obras de característica unidimensional; 

XX – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

XXI – Declaração de cumprimento da Lei Estadual nº 6.344/2013, que trata da 

reserva de vagas em obras públicas para egressos do sistema prisional, conforme 

parágrafos 1º a 5º da Cláusula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade 

de cumprimento de tal obrigação. 
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11.3. Os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V e VII acima deverão estar 

assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissão responsável pela 

fiscalização. 

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverão constar da primeira 

medição: 

I – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis 

técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; 

II – Cópia da ordem de serviço; 

III – Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; 

IV – Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI). 

11.5. Para a última medição, além dos documentados discriminados no caput, serão 

exigidos: 

I – Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI); 

II – Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Específica; 

III – Termo de recebimento definitivo. 

11.6. Contratada poderá apresentar à CONTRATANTE para pagamento, fatura ou 

documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela 

CONTRATANTE durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, 

preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na 

fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito 

em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum 

acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja 

efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será 

processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

11.7. As parcelas de pagamento seguirão a programação do Cronograma Físico- 

Financeiro da obra ou serviço, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens. 
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11.8. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa no Cronograma Físico-Financeiro estiverem executados em sua 

totalidade e aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE. 

11.9. O Cronograma Físico-Financeiro da obra/serviço, após revisado e aprovado pela 

CONTRATANTE, terá sua versão final anexada a este termo contratual. 

11.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação 

pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-

se então, apenas o saldo, se houver. 

11.11. Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos 

mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, 

conforme legislação. 

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos 

moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 

em regime de juros simples. 

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso, assim apurado: 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

         365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

11.13. Entende-se por atraso imputável ao Poder Público, para fins do item anterior, o 

não pagamento do preço ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento 

contratual e desde que admissível a divisão da prestação devida pelo contratado em tantas 
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quantas sejam as etapas da obra, serviço ou fornecimento contratado, por mais de 30 

(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissão 

responsável. 

11.14. Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta 

vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos 

setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a 

reajustamento de preço, desde que não tenha dado causa ao atraso. 

11.15. A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo 

CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o 

registro do Contrato naquele Conselho. 

11.16. Conforme art. 75, § 4º, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento será efetuado 

preferencialmente por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e 

mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, 

caso indisponível, no sítio da Contratante na internet. 

11.17. Em caso de impossibilidade de utilização de cartão de pagamento, este deverá ser 

efetuado através de ordem bancária, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte 

Específica deste Contrato, valendo à CONTRATANTE como comprovantes de 

pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências 

bancárias.  

11.18. A Parte Específica deste Contrato irá definir a necessidade de pagamento de 

serviços de instalação, mobilização e desmobilização. 

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Específica deste Contrato tenha definido a elaboração 

de Projeto Executivo como obrigação da Contratada, deverão ainda ser observadas as 

disposições de pagamento indicadas na Parte Específica.  

CLÁUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 
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12.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 

um ano, contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, 

conforme a seguinte fórmula: 

 

  

Sendo: 

R  = Valor do reajuste procurado; 

V  =  Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data 

do orçamento a que a proposta se refere, pro rata dia; 

I  =  Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

 

12.3. O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da 

Construção Civil – Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na 

revista Conjuntura Econômica, salvo de outro índice for indicado na Parte Específica 

deste Contrato. 

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.5. Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos 

efeitos terão início somente após o requerimento, não sendo devidos valores referentes a 

medições de serviços executados anteriormente.   

12.6. Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, 

este se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder 

Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 

!"#"$ % &"'"&(
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12.7. Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, 

os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, 

obedecendo-se os seguintes critérios: 

  a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a 

etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no 

cronograma físico-financeiro; 

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as 

obras/serviços forem executados. 

12.8. Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade 

do vínculo contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos 

documentação comprobatória da atual compatibilidade do valor do contrato com a 

realidade de mercado. 

12.9. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a 

economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço 

compatível com a realidade do mercado. 

12.10. A partir do reajustamento dos preços a empresa contratada passará a apresentar, 

para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterá os preços 

originais contratados e a segunda será composta apenas pelo reajustamento devido, que 

será calculado conforme a fórmula constante no parágrafo segundo. 

 

CLÁUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS 

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os 

serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser 

pagos nas épocas devidas. 

13.2. No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos 

existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da 
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época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-

se aqueles preços da maneira apropriada. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

14.1. O prazo para execução das obras e serviços encontra-se previsto na Parte 

Específica deste Contrato. 

14.2. O início da vigência contratual ocorrerá a partir da data da assinatura deste 

contrato, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela 

CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021. 

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da 

internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 

2458/2021 – Plenário. 

14.4. O presente contrato terá vigência definida na Parte Específica deste Contrato. 

14.5. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021. 

14.6. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

a)  o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

14.7. O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra. 

  

CLÁUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das 

obras e serviços contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar à CONTRATANTE a 
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designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome 

da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas 

decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições que vier a operar 

em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.  

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no processo administrativo citado na Cláusula Primeira. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros na execução das obras e serviços ora 

contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, 

a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as 

reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais 

reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas 

ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para 

evitar danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva 

responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, 

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

17.2. A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por 

todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a 

terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, 

respondendo por si e por seus sucessores. 

17.3. A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações 

concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem 

como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários 
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extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento 

necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e 

mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega 

perfeitamente concluída. 

17.4. A contratada deverá: 

a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser 

necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da 

execução das obras e serviços; 

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o 

comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade 

Técnica”; 

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas 

e bens; 

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de 

divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e 

serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica 

composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, 

que assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica 

pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, 

inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência 

caso se tornem necessárias; 

f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços 

em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e 

esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa; 

g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido 

de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços; 

h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação 

de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por 
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escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição; 

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou 

parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou 

serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais 

inadequados ou não correspondentes às especificações. 

 

CLÁUSULA DEZOITO - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

18.1. Alterações do contrato observarão o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 

14.133/2021 e serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos 

aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes 

executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do 

objeto; 

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite 

permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor 

inicial do contrato ou instrumento equivalente.  

18.1.2. por acordo entre as partes: 

a) Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação 

conjunta das partes; 

b) Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de 

verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original; 

c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao 

Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação 

da execução do objeto. 
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18.2. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo 

aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação 

geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os 

preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 

estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021. 

18.3. No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver 

adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 

Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 

reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 

supressão, desde que regularmente comprovados. 

18.4. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, 

se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 

comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

18.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do 

contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial.  

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 125 da Lei n. 

14.133/2021, do valor inicial do contrato.  

18.7. Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância 

ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente 

ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos 

futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão 

ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos. 

18.8. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamento que 

modifique a planilha orçamentária. 
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18.9. A diferença a que se refere no parágrafo 7º poderá ser reduzida para a preservação 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, 

desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do 

sistema de referência na forma do Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da 

vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver. 

18.10. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 

detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capítulo 

II do Decreto nº 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do 

previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021. 

18.11. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é 

vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

I – para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso 

fortuito ou força maior; 

II – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que 

não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites 

estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021; 

III – por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 

termos do § 5º do art. 46 da Lei n. 14.133/2021; 

IV – por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela 

CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de 

forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os 
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prazos, as condições estabelecidas no Projeto Básico, a PROPOSTA DE PREÇOS e as 

disposições do Contrato. 

19.2. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro 

de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Projeto 

Básico, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da 

CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, 

direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida 

a autoridade do órgão. 

19.3. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado 

e estipular o prazo para a sua retirada da obra; 

b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda 

técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do 

cumprimento dos prazos e condições contratuais; 

c) Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, 

sempre que ocorrer motivo de força maior; 

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na 

Cláusula Décima Sexta deste Contrato; 

e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das 

obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão 

da Ordem de Execução de Serviços; 

f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 

contratada; 

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à 

contratada; 

h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e 

serviços executados. 

j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes 
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executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações 

de prazos e de cronogramas; 

k) Dar à CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar 

à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do 

Contrato; 

l) Relatar oportunamente à CONTRATANTE ocorrência ou 

circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras 

e serviços em relação a terceiros. 

m) Examinar os livros e registros. 

19.4. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante 

a execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO 

quanto ao substituto apresentado. 

19.5. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à FISCALIZAÇÃO: 

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela contratada; 

b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes 

executivos, as especificações, os prazos e cronogramas; 

c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no 

referido Diário; 

d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua 

equipe; 

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos 

trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; 

f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes 

executivos e especificações; 

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário. 

 

19.6. A Parte Específica deste Contrato poderá incluir rotinas específicas de fiscalização 

da execução do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades. 



  
 

 86 

 

CLÁUSULA VINTE - DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO 

20.1. A Parte Específica poderá prever a prestação de garantia pelo licitante vencedor. 

20.2. No caso de prestação de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigência da 

apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá 

acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo 

endosso pela seguradora.  

20.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago 

o prêmio nas datas convencionada. 

20.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de 

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

conforme dispõe o art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

20.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária 

sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa. 

20.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia 

proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 20.1 da 

Parte Específica deste contrato. 

 

CLÁUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES 

21.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão 

previstas no Capítulo I do Título IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Contrato. 

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será 

responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:  

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 
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b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g)  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l)  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

21.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b)  multa; 

c)  impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

21.4. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 21.3 será aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 21.2, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave. 

21.5. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 

deste contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 

30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta 

e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no 
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subitem 21.2. 

21.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 21.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 

21.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

21.7. A sanção prevista na alíne “d” do subitem 21.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 21.2, 

bem como pelas infrações administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do 

referido subitem que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

referida no subitem 21.6 e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 

de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

21.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem. 

21.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

21.10. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a 

Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda 

a administração propor que seja responsabilizada: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil; 

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 

exercício profissional a elas pertinentes; 

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

21.11. Multas 
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21.11.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 30% 

(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada 

será de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. 

21.11.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da 

obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato; 

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do 

prazo fixado para a conclusão da obra. 

21.11.1.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso 

injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após o 

recebimento da ordem de serviço. 

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderão ser aplicadas 

multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo. 

 

Tabela 1.1 – Obra até 10 milhões 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 150,00 

2 R$ 250,00 

3 R$ 350,00 

4 R$ 500,00 

5 R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 

 

Tabela 1.2 – Obra acima de 10 milhões 
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GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 1000,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 

Tabela 2 

 

INFRAÇÃO  

GRAU Item DESCRIÇÃO 

 

1 

Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; 

por empregado e por ocorrência. 

 

01 

 

2 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 

 

01 

 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 

 

02 

 

4 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 

ocorrência. 

 

02 

 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência.  
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5 03 

 

6 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

 

03 

 

7 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

 

03 

 

8 

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência.  

 

03 

 

9 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 

objeto do contrato; por ocorrência. 

 

04 

 

10 

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 

motivo justificado; por ocorrência.  

 

04 

 

11 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, 

lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

 

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

 

13 

Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato; por dia de atraso. 

 

01 

 

14 

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições; por empregado e por dia.  

 

01 

 

15 

Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 

ocorrência. 

 

01 
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16 

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

 

01 

 

17 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 

seus funcionários; por ocorrência. 

 

01 

 

18 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades 

àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência.  

 

02 

 

19 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

 

02 

 

20 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FIACALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este 

contrato; por serviço, por dia. 

 

02 

 

21 

Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 

ocorrência. 

 

03 

22 Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências"- DIÁRIO DE 

OBRAS; por dia. 

04 

23 Registrar diariamente o andamento dos serviços e os fatos relativos à 

execução das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 

receberão o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.  

03 

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 

CONTRATANTE, a 1ª via do DIARIO DE OBRAS relativo à semana 

anterior. Por semana.  

03 

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para 

subsidiar as alterações do contrato na data de sua ocorrência anexando os 

registros no pedido; Por ocorrência. 

06 
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26 

Iniciar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável 

técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto básico; por dia. 

 

04 

 

27 

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e deste Contrato, mesmo 

que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência  

 

04 

 

 

28 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-refeições, 

seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execução do contrato nas 

datas avençadas; por dia e por ocorrência.  

 

05 

 

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente 

estabelecido para execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico-

financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serão aplicadas 

multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirá 

(ão) sobre os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, 

de acordo como cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pelo 

CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO. 

21.11.3.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitara o 

CONTRATADO a sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da 

frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir: 
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21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso será classificado como: 

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços 

no mês; 

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços 

no mês; 

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no 

mês. 

21.11.3.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

21.11.3.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira 

cumulativa, procedendo-se a comparação entre o valor total acumulado previsto 

pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total 

acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser 

aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação 

do atraso. 
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21.11.3.6. No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério 

da FISCALIZACAO, a sanção de advertência. A qualquer tempo a 

FISCALIZACAO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da 

obra de até 5%. 

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes 

ao do registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos 

acordados, a FISCALIZACAO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não 

aplicação da multa. 

21.11.3.8. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em 

caso de incidência de novos atrasos. 

21.11.4. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,5% (cinco 

décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 

60 (sessenta) dias. 

21.11.4.1. Após o sexagésimo dia, será aplicada a sanção de inexecução parcial, 

conforme definido anteriormente. 

21.11.5. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o 

percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. 

21.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, 

antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

21.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes 

nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021. 

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter 

compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por 

perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISÃO 
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22.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

22.2.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

22.3.  A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as 

seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 

14.133/2021: 

I) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

II)  Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e 

do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

III)  Execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando 

cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

IV) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 

à Administração Pública e das multas aplicadas. 

 

22.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

I) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III) Indenizações e multas. 
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CLÁUSULA VINTE E TRÊS - SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 

23.1. A Parte Específica do Contrato irá definir a permissão ou não de subcontratação. 

 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

24.1. Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total 

da conclusão pelo contratado, a CONTRATANTE procederá ao recebimento provisório 

do objeto, no prazo indicado na Parte Específica, mediante termo detalhado, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Projeto Básico. 

24.2. A CONTRATANTE receberá os serviços em caráter definitivo no prazo indicado 

na Parte Específica. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e 

o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da 

CONTRATANTE se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto. 

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente 

por servidor ou comissão designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas 

partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o 

disposto no art. 140, I, “b” da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções civis. 

24.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

CLÁUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS 

25.1. Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos com base na 

Lei nº 14.133/2021, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus 

interesses. 

 

CLÁUSULA VINTE E SEIS - DA EFICÁCIA  

26.1. A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir 
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da publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será 

providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021. 

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da 

internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 

2458/2021 – Plenário 

 

CLAUSULA VINTE E SETE – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 

27.1. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a 

aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta 

administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de 

riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação 

contratual. 

 

CLAUSULA VINTE E OITO – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao 

disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo 

CONTRATANTE. 

28.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da 

contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as 

informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados 

em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 

13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, 
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salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do 

instrumento contratual. 

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 

da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

garantindo que: 

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 

nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os 

serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades 

do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por 

requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD; 

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 

consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após 

prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA 

pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na 

execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão 

ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as 

partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter 

o consentimento dos titulares; 

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados 

seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar 

alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado; 

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de 

dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 

acesso (log), adequado controle baseado em função (role based access control) e com 

transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma 
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de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a 

qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados 

com terceiros; 

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela 

CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que: 

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o 

mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e 

proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de 

restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro; 

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA; 

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e 

continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação 

sobre proteção de dados aplicável e que não viola as disposições pertinentes do 

Brasil; 

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Empresa de Tecnologia da Informação 

do Estado do Piauí - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o período de 

tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para 

país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre 

proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato; 

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança 

técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não 

compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros; 

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais 

contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a 

divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento 

implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento 

ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em 
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relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, 

atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da 

sua aplicação; 

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança; 

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em 

conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não 

poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar 

imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a 

transferência de dados e/ou de rescindir o contrato; 

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções 

recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de 

haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas 

garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará 

imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá 

suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato; 

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação 

juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade 

fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de 

outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade 

de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado. 

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação 

da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da 

transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no 

que diz respeito ao processamento dos dados transferidos; 

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias 

sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou 

as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora. 
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e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE 

que poderá anuir por escrito; 

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de 

acordo com o disposto neste contrato; 

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer 

acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato 

28.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos 

das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de 

Privacidade da CONTRATANTE. 

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou 

possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA 

e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto 

dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados 

de seu termo final. 

28.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício 

dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de 

Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 

Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo. 

28.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos 

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados 

em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD. 

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, 

terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número 

do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação. 

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA 

poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de 
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dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto 

deste contrato, no tocante a dados pessoais. 

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 

forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no 

art. 48 da LGPD. 

28.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 

dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em 

no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela 

CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

na LGPD. 

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido 

neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD. 

28.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das 

peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na Parte Específica. 

 

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO 

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem 

da execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios 

alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do 

TÍTULO III da Lei nº 14.133, de 2021.  

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente 

instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas 

partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
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Teresina (PI), ......... de ...................... de 2026 

 

................................................................................. 

CONTRATANTE 

.............................................................................. 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

_______________________________ 

______________________________ 
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PARTE ESPECÍFICA 

 

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar 
ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as 
disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas. 

 
 

  
  

Parte 
Geral 

Definições da Parte Específica 

1.1 Processo Administrativo: 00299.000581/2025-48 

1.2 (   X ) A presente contratação decorre da Concorrência Eletrônica n.14/2026 

(   ) A presente contratação ocorre por Dispensa/Inexigibilidade de licitação 

fundamentada no (art. ... Lei...). 

 

2.1 O objeto do presente contrato é a contratação da obra/serviço especial de engenharia 

de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA TOTALIZANDO 12.056,50 M²,  

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico. 

    

 

2.2 (  X  ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço global. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa. 

(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de contratação integrada. 
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(    ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de contratação semi-integrada. 

2.3 (  X  ) Inclui-se no objeto contratual a elaboração de Projeto Executivo, conforme 

especificado no Projeto Básico. 

(   ) Não se inclui no objeto contratual a elaboração de Projeto Executivo, 

considerando que já foi previamente preparado pela Contratante. 

 

7.1  

(    ) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). 

 

8.13 Sem prejuízo das obrigações previstas na Parte Geral, são deveres da 

CONTRATADA: 

(...) 

9.3 Sem prejuízo das obrigações previstas na Parte Geral, são deveres da 

CONTRATANTE: 

 (...) 

 

10.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício de 

(2026), na classificação abaixo: 

Unidade Orcamentaria: 50101 

Fonte: 754 

Programa de Trabalho: 25.782.0105.5067 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 
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11.5, 
“II” 

(   ) Para fins de pagamento da última medição, a Contratada deverá apresentar 

Projeto “As Built”. 

(  x ) Para fins de pagamento da última medição, não será necessária a apresentação 

de Projeto “As Built”. 

11.17 Conta Corrente (.................), Banco (.................), Agência (.................). 

11.18 (  x ) O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização ocorrerá 

no valor do preço apresentado na proposta, conforme especificado abaixo: 

a) Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma 

financeiro proposto; 

b) Mobilização: serão medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do valor 

proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por 

cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de 

suas máquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;  

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela 

Fiscalização. 

d) Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago 

conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a 

fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item: 

  %AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo 

financeiro) Sem AL).  

11.18.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como 

unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do 

percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas 

casas decimais. 

(        )   Não haverá necessidade de pagamento de serviços de instalação, mobilização 

e desmobilização. 
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11.19 ( X ) 11.19.1. Para a elaboração do Projeto Executivo, a(s) medição(ões) se 

processará (ão) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relação ao preço 

global do projeto executivo, constante da proposta de preços da contratada: 

11.19.2. A(s) medição (ões) relativa(s) ao serviço de elaboração do 

projeto executivo de engenharia constará(ão)  de folha resumo 

contendo a relação de serviços executados.  

(   )  Não se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Específica não 

estabeleceu a elaboração de Projeto Executivo como objeto do presente 

contrato.  

12.3 
 

( x  ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o Índice Nacional da 

Construção Civil – Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas, 

conforme já indicado na Parte Geral deste Contrato. 

(   ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice (...). 

 

14.1 O prazo de execução do serviço é de 240 (duzentos e quatro) dias, contados a partir 

do recebimento da Ordem de Serviço, prorrogável justificadamente pelo prazo 

necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. 

14.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura. 

19.6 A fiscalização da execução das obras e serviços contratados serão fiscalizados por 

servidor designado pela SIDERPI, através de Portaria, com a incumbência de  fazer 

cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as 

condições estabelecidas no Projeto Básico, Proposta de preços e as disposições do 

Contrato. 

Diante de qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, resultante de 

imperfeiçoes técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
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qualidade inferior, a CONTRATANTE e seus agentes e prepostos não serão 

corresponsáveis pelos danos causados pela CONTRATADA 

20.1 (     )  Não será exigida garantia de execução da contratada. 

(  x )  No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia 

contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em 

conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

23.1 (    ) Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

(  X  ) É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25%(vinte e 

cinco por cento) do valor total do contrato, em relação às parcelas das obras e 

serviços de natureza específica destacados como de menor relevância técnica e valor 

não significativo, nos termos do TERMO DE REFERENCIA. 

 (...) 

 (...) 

23.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto, bem como verificar os demais requisitos de 

habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

23.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

24.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze) dias, contados 

da comunicação escrita do contratado, mediante Termo Detalhado assinado pelas 

partes. 
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24.2 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 180(cento e oitenta) dias. 

28.14 A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposições: 

(...) 

 
Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente 
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

                                  Teresina (PI), ___ de ____________ de 2026. 

 

Paula Jeanne Rosa de Lima Sampaio 
Secretária Estadual de Integração e Desenvolvimento Regional - SIDERPI 

CONTRATANTE 

(EMPRESA) 

(REPRESENTANTE – CARGO) 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1. 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  

Empresa .................................................., inscrito no CNPJ Nº............................, 
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a). ........................................., portador 
(a) da Carteira de Identidade Nº .............................. e do CPF Nº ............................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal, 
e da Lei No 14.133/2021, acrescido pela Lei No 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de quatorze anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:  

SIM ( )  

NÃO ( ).  

Local e data.  

 

_________________________________________________ 

Nome da empresa 

Nome Completo e assinatura representante legal/procurador 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NºXXX/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No XX  

 

A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ................, por 
intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) 
.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................ e 
do C.P.F. nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, que por 
ocasião da contratação, disporá́ das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do 
pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.  

Local/Data  

_________________________________________ 

Nome da empresa 

Nome Completo e assinatura representante legal/procurador 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E 

LOCAL DA OBRA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No  

 

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL DO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº  xxx/2026, que tenho conhecimento do local onde 
se realizarão as obras em epigrafe, me responsabilizando por sua execução e pela fiel 
observância da execução do objeto de acordo com o Projeto básico, memoriais e 
especificações técnicas, quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha 
orçamentária.  

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, 
tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, sendo detentora de todas as 
informações relativas à sua execução.  

LOCAL__________, em ____ de ______________ de 2026.  

 

____________________________________________________________ 

Nome da empresa 

Nome Completo e assinatura representante legal/procurador 
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ANEXO V 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NºXXX/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No  

Aos cuidados da Comissão de Licitação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 
XXX/2026  

Prezados Senhores, 

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços 
constantes da nossa Proposta Técnica, cujo objeto é (______________), pelo valor total 
de R$ (________________) (valor total da proposta por extenso), conforme planilhas de 
custos e cronogramas de pagamentos, anexos. Informamos que os preços ofertados são 
firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses 
preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa 
inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de 
omissão ou incorreção na cotação da proposta. 

Prazo de Execução das Obras/Serviços.............(.......) dias 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os 
detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela SIDERPI 
pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA, no lote 
supramencionado.  

Teresina/PI, ___ de _____________de___________  

 

________________________________________ 

Nome da empresa 

Nome Completo e assinatura representante legal/procurador 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No  

A empresa _______________, CNPJ nº __________, sediada _____________-
(endereço completo), representada pelo (a) Sr.(a) _____________, R.G. nº ___________, 
C.P.F. nº ____________, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que (SE ENQUADRA 
OU NÃO SE ENQUADRA) em Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
previsto na Lei Complementar no 123, de 14 e dezembro de 2006, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº XXX/2026 em epigrafe.  

(Local e data por extenso)  

 

______________________________________ 

Nome da empresa) 

Nome Completo e assinatura do representante legal/procurador 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Av. Antonino Freire, 1473, Ed. D. Antonieta Araújo - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-040

Telefone: - http://www.seminper.pi.gov.br
  

MAPA DE RISCOS - SIDERPI-PI/DUFOSE/GEFIS/ASTEII        TERESINA/PI, 15 DE DEZEMBRO DE
2025.

Processo nº 00299.000581/2025-48
MAPA DE RISCOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA SERRA - PI

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços voltados à execução de obras de engenharia à luz dos aspectos gerais da nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes

temas/conteúdos:

Mudanças Legislativas e Normativas Relevantes para Contratações Públicas;
Elaboração de Contratos consoante a Nova Legislação;

Atualizações Introduzidas pela Lei n.º 14.133/2021;
Procedimentos para Realização da Licitação sob a Nova Lei.

 

ETAPA DA ANÁLISE

X Planejamento, Contratação e Seleção de Fornecedores

  Administração do Contrato

 

RISCO 01

Empresa apresentando falhas na documentação necessária para a contratação, incluindo a ausência de documentos

Probabilidade:   Baixa X Média   Alta

Impacto:   Baixo   Médio X Alto

  Dano

I Não contratação da empresa de engenharia.

  Medidas de Prevenção Responsável

I
Exigência de documentos atualizados, incluindo comprovação de acervo técnico,

saúde financeira, e demais requisitos conforme estabelecido na legislação brasileira
e na nova Lei de Licitações.

CPL

  Ações de Contingência Responsável

I Não contratação da empresa para o serviço correspondente. CPL

 

03/02/2026, 11:16 SEI/GOV-PI - 0021643108 - Mapa de Riscos
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RISCO 02

Selecionar empresa inadequada para planejamento/execução de obra de engenharia

Probabilidade: X Baixa   Média   Alta

Impacto:   Baixo X Médio   Alto

  Dano

I Efetuar uma análise deficiente, parcial ou imprecisa, pode acarretar danos na contratação.

  Medidas de Prevenção Responsável

I Selecionar equipe com competência adequada para análises dentro do prazo
estipulado, a fim de evitar prejuízos durante a etapa de planejamento.

Departamento
Solicitante / CPL

II Treinamento/reciclagem, quando necessário, aos funcionários selecionados
para conduzir as fases de planejamento do contrato.

Departamento
Solicitante

  Ações de Contingência Responsável

I Substituir integrantes da equipe de planejamento que não estejam
demonstrando bom desempenho.

Departamento
Solicitante / CPL

II Designar membros com expertise em contratações. Departamento
Solicitante / CPL

 

RISCO 03

Empresa contratada não suprir as exigências da Administração Pública

Probabilidade:   Baixa X Média   Alta

Impacto:   Baixo   Médio X Alto

  Dano

I Impactos negativos para a população a ser atendida e prejuízos financeiros ao erário

  Medidas de Prevenção Responsável

I Adotar medidas e exigir garantias durante a seleção
minuciosa da empresa a ser contratada.

Departamento Solicitante /
Departamento de Planejamento

  Ações de Contingência Responsável

I Analisar a viabilidade de recusa de nota fiscal e/ou
imposição de penalidades.

Diretoria Financeira / Setor de
Contratos

 

ETAPA DA ANÁLISE

  Planejamento, Contratação e Seleção de Fornecedores

X Administração do Contrato

 

RISCO 01
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Atraso na entrega da obra causadas por intempéries climáticas

Probabilidade: X Baixa   Média   Alta

Impacto:   Baixo   Médio X Alto

  Dano

I Impacto nos prazos de conclusão da obra.

II Descontentamento da população devido ao não cumprimento dos prazos previamente estabelecidos.

III Comprometimento da qualidade da obra devido à necessidade de aceleração para compensar o
atraso no cronograma.

  Medidas de Prevenção Responsável

I Realizar uma análise criteriosa das condições climáticas locais antes e
durante a execução da obra. Empresa Contratada

II Utilizar tecnologias e métodos de construção que possam minimizar os
impactos das condições climáticas adversas. Empresa Contratada

III Garantir a capacitação adequada dos trabalhadores para lidar com
situações climáticas adversas de forma segura e eficaz. Empresa Contratada

IV
Fiscalização minuciosa da execução com foco na qualidade,
especialmente durante a recuperação de possíveis atrasos no

cronograma.
Diretoria de Engenharia

  Ações de Contingência Responsável

I Estabelecer procedimentos ágeis para retomada rápida das atividades
após o mau tempo. Empresa Contratada

 

RISCO 02

Atraso na entrega da obra provocado por quebra de máquina - QM

Probabilidade: X Baixa   Média   Alta

Impacto:   Baixo X Médio   Alto

  Dano

I Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato

  Medidas de Prevenção Responsável

I Manutenção preventiva regular das máquinas e equipamentos
utilizados na obra. Empresa contratada

II
Inclusão de cláusulas contratuais claras que definam responsabilidades

em caso de quebra de máquina e estabeleçam prazos para reparo ou
substituição que não comprometam o cronograma da obra.

Departamento de
Planejamento / Diretoria

Financeira

  Ações de Contingência Responsável

I
Estabelecimento de plano para aquisição ou aluguel imediato de

máquinas substitutas em caso de quebra, para minimizar o impacto nos
prazos de entrega da obra.

Empresa contratada
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RISCO 03

Atraso na entrega da obra provocado de falta/demora na remessa de insumos

Probabilidade:   Baixa X Média   Alta

Impacto:   Baixo   Médio X Alto

  Dano

I Interrupção das atividades no canteiro de obras.

  Medidas de Prevenção Responsável

I Manter um estoque de segurança de insumos essenciais para mitigar os
impactos de possíveis atrasos nas remessas. Empresa contratada

II Realizar uma análise prévia do histórico de desempenho dos fornecedores
para garantir a confiabilidade na entrega dos materiais. Empresa contratada

III Estabelecer contratos com fornecedores confiáveis e estabelecer cláusulas
contratuais claras quanto aos prazos de entrega dos insumos Empresa contratada

  Ações de Contingência Responsável

I
Estabelecer parcerias com múltiplos fornecedores para garantir acesso
alternativo aos insumos em caso de atraso ou falha na remessa de um

fornecedor.
Empresa contratada

 

RISCO 04

Atraso na entrega da obra provocado por repasse financeiro

Probabilidade: X Baixa   Média   Alta

Impacto:   Baixo X Médio   Alto

  Dano

I Interrupção das atividades no canteiro de obras, acarretando aumento nos custos operacionais e
possíveis desperdícios de recursos

  Medidas de Prevenção Responsável

I
Manter uma gestão financeira sólida e planejamento adequado para
garantir que os recursos necessários estejam disponíveis dentro dos

prazos estabelecidos.
Diretoria Financeira

II
Implementar processo de verificação de documentos/requisitos para

repasses financeiros, assegurando que todos os documentos
necessários estejam em ordem antes do repasse.

Diretoria
Financeira/Diretoria de

Engenharia

  Ações de Contingência Responsável

I
Estabelecer um canal de comunicação eficiente com as autoridades
responsáveis pelos repasses para resolver rapidamente quaisquer

problemas que possam surgir.
Empresa Contratada
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RISCO 05

Atraso na entrega da obra provocado por intercorrência médica ou acidente trabalhista

Probabilidade: X Baixa   Média   Alta

Impacto:   Baixo X Médio   Alto

  Dano

I Interrupção das atividades no canteiro de obras

  Medidas de Prevenção Responsável

I Implementar medidas de segurança para reduzir o risco de acidentes
de trabalho. Empresa Contratada

II Fornecer treinamento adequado em segurança e procedimentos de
emergência no canteiro. Empresa Contratada

  Ações de Contingência Responsável

I
Estabelecer políticas e procedimentos para lidar com ausências por
motivos médicos, garantindo que haja cobertura adequada para as

funções essenciais.
Empresa Contratada

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS SILVA DE ARAÚJO - Matr.0422461-2,
Gerente, em 19/12/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do
Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA SILVA LEAL - Matr.0373209-6, Gerente de Contratos,
em 26/12/2025, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto
Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0021643108 e o código
CRC 96DEDB94.
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1.0 - APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Execução de 

Pavimentação em Paralelepípedo de 12.056,50 m², referente às ruas na zona rural do Município 

de São João da Serra-PI. 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as empresas 

licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas propostas, como também 

a sua execução. 

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos 

preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o traçado existente. A seleção 

do traçado levou em consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além das 

condicionantes de ordem ambiental. 
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2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

2.1 – OBJETIVO 

 

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para os usuários das 

ruas projetadas e melhorar as condições de tráfego. Com a execução deste projeto facilitará a 

locomoção ruas o município de São João da Serra - PI, proporcionando condições melhores 

para o desenvolvimento. A pavimentação de ruas constitui uma obra de elevada abrangência 

social, pois a execução do referido projeto irá proporcionar às ruas um escoamento superficial, 

reduzindo substancialmente o acúmulo de águas e, consequentemente, erradicando os focos de 

doenças e melhorando a qualidade de vida da população beneficiada. 

A implantação dessa pavimentação é de suma importância pois possibilitar acesso a 

pontos turístico importante do município. A implantação de pavimentação em paralelepípedo 

tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população uma vez que o pavimento de 

paralelepípedos é considerado ecologicamente correto, pois permitem a infiltração da água de 

chuva recarregando o lençol freático e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver 

menos calor, propiciam o crescimento de determinadas gramíneas que ajudam a diminuir a 

temperatura. 

 

 

2.2 – JUSTIFICATIVA 

 

Existem inúmeras vias sem pavimentação atualmente no município e, por isso sujeitas 

ao acúmulo d’água, produzindo lama no período chuvoso e muita poeira no período seco, 

provocando doenças respiratórias em crianças e idosos de família de baixa renda, algumas vias 

acumulam poças d’água em trechos da sua extensão, estas vias ainda podem apresentar buracos 

que as tornam quase intransitáveis, justificando-se, assim a pavimentação dessas áreas 

degradadas e insalubres. 

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessário dotar o município de condições 

físicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos 

logradouros públicos. Com a intervenção dessas áreas, surgem relevantes benefícios não só em 

relação à saúde, mas, também relacionados ao trânsito e a urbanização, evitando-se inclusive, 

erosões e transtornos aos usuários. Assegurará à população que se utiliza desses trechos, 

intervenções estruturais de maior importância para melhoria da sua qualidade de vida, 

proporcionando boas condições de tráfego, segurança e mobilidade. 
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3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

3.1 - LOCALIZAÇÃO 

 

O município está localizado na microrregião de Campo Maior (figura 1), 

compreendendo uma área irregular de 955 km², tendo como limites os municípios de Novo 

Santo Antônio, Alto Longá e Castelo do Piauí ao norte, ao sul com São Miguel do Tapuio, a 

oeste com Alto Longá e, a leste com Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 05º30’51” de latitude sul e 

41º53’57” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 129 Km de Teresina. 

 

Figura 1: Localização do Município de São João Da Serra. 

 

3.2 – ECONOMIA 

 

Em 2021, o PIB per capita era de R$ 9.781,02. Na comparação com outros municípios do 

estado, ficava nas posições 141 de 224 entre os municípios do estado e na 4971 de 5570 entre 

todos os municípios. Já o percentual de receitas externas em 2024 era de 93,84%, o que o colocava 
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na posição 76 de 224 entre os municípios do estado e na 908 de 5570. Em 2024, o total de receitas 

realizadas foi de R$ 34.253.348,83 (x1000) e o total de despesas empenhadas foi de R$ 

31.390.490,2 (x1000). Isso deixa o município nas posições 187 e 189 de 224 entre os municípios 

do estado e na 5143 e 5050 de 5570 entre todos os municípios. 

3.3 – SAÚDE 

 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de (não há dados) para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 0 para cada 1.000 habitantes. Comparado com 

todos os municípios do estado, fica nas posições (não há dados) de 224 e 55 de 224, 

respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de (não há 

dados) de 5570 e 2594 de 5570, respectivamente. 

3.4 – MEIO AMBIENTE 

 

Apresenta 2,92% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 88,89% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 76 de 224, 31 de 224 e 

84 de 224, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4300 

de 5570, 1074 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente. 

3.5 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

As condições climáticas do município de São João da Serra (com altitude da sede a 155 

m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 20ºC e máximas de 34ºC, com 

clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual, na sede do município, é 

definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm, cerca de 

5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. Os meses de 

fevereiro, março e abril correspondem ao trimestre mais úmido da região. Estas informações 

foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) 

e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). 

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, lateritos 

e basalto. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco 

desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub- 



Av. Antônio Freire, 1473, Centro, 64.001-040, Teresina-PI, CNPJ: 14.862.788/0001-50 

Telefone: (86) 99590-4747, E-mail: siderpi@siderpi.pi.gov.br 

 

 

caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média 

a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais de floresta sub- 

caducifólia e caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos 

arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, 

de baixa fertilidade, com transições vegetais de fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub- 

caducifólio e floresta sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto 

Sudeste do Piauí II (CPRM, 1973) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos 

do Estado do Piauí (1986). 

As formas de relevo, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas 

(chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 

a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 

400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo 

movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais 

acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. 

Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do 

Piauí (1986) e Geografia do Brasil – Região Nordeste (IBGE, 1977). 
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4.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

4.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS 

 

A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo de 12.056,50 m² de Ruas no 

município de São João da Serra - PI, contemplando as seguintes ruas: 

 

TRECHO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 

TRECHO 01 – POV. 

CAMPESTRE 
110 6 660,00 

TRECHO 02 -POV. 

CAMPESTRE 
245 6 1470,00 

TRECHO 03 -POV. 

CAMPESTRE 
205 6 1230,00, 

TRECHO 04 -POV. 

CAMPESTRE 
180 6 1080,00 

TRECHO 05 -POV. 

CAMPESTRE 
188 6 1146,00 

TRECHO 06 -POV. 

CAMPESTRE 
220 6 1284,00 

TRECHO 07 -POV. 

CAMPESTRE 
93 6 558,00 

ROTATORIA – POV. 

CAMPESTRE 
50 6 188,50 

AVENIDA PRINCIPAL – 

POV. BOCA DA 

CAATINGA - PISTA 01 

 

370 
 

6 
 

2220,00 

AVENIDA PRINCIPAL – 

POV. BOCA DA 

CAATINGA - PISTA 02 

 

370 
 

6 
 

2220,00 

ÁREA TOTAL:              12056,50 
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4.2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Além disso, todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho 

e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira fornece todas as ferramentas, 

instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos 

serviços contratados. 

4.4 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

 

A área para implantação do projeto está inserida no Município de São João da Serra - 

PI, com condições topográficas compatíveis com os serviços propostos. 

4.5 – DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 

A pavimentação será executada em paralelepípedo com colchão de areia fina, além de 

meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificações de serviço. 

As ruas a serem pavimentadas foi selecionada por se tratar de via que se localiza na 

zona rural e urbana e durante o período seco que é o de maior duração no local, acumula elevada 

quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a população local, obriga 

a limpeza diária das residências a fim evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar 

diversos tipos de doenças, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório. 

4.6 – COMPROVAÇÃO DOS CUSTOS APRESENTADOS: 

 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que 

apresentar menores preços e melhores condições. 

4.7 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

 

É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos valores e prazos 

de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 
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4.8 – DAS GARANTIAS 

 

4.8.1 – Item 1: 

Será exigido o recolhimento da garantia de proposta. 

4.8.2 – Item 2: 

Será exigido a garantia de execução da contratada. 
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5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 – Administração Local: 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Engenheiro civil de obra júnior com encargos 

complementares, Encarregado geral com encargos complementares. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, específicos como administração local. 

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composição 

apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados. 

5.1.2 – Placa da obra: 

Deverá ser instalada 01 placa da obra com dimensões de 3,00 m x 2,00 m com formato 

e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será executada em chapa galvanizada n° 22 e já 

fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,5 x 7,5 cm, 

presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida 

pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para recebimento dos 

suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a fixação da placa ao suporte através de 

abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e 

posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os 

dispositivos confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados na 

posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra. 

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação 

em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. 

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. 

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive 
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quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 

5.2 – MOVIMENTO DE TERRA 

 

5.2.1 – Regularização do Subleito: 

Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 20,0 cm de 

espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados 

para o serviço; 

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual ou 

inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactação por se tratar de uma via em uso. 

5.2.2 – Escavação: 

Deverá atingir a cota da linha do projeto, conforme orientação técnica, onde a cota do eixo 

da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhos, evitando 

alagamentos e outros problemas no local. 

5.2.3 – Remoção: 

Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais previamente 

indicados pela fiscalização. 

5.2.4 - Corte: 

Se necessário, deverá ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora 

para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente 

isento de quaisquer tipos de sujeira. 

5.2.5 – Aterro apiloado: 

Se necessário, o aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze 

centímetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou areia 

do rio. 

5.3 – TRANSPORTE: 

 

O transporte será realizado por profissionais devidamente habilitados e com experiência 

comprovada, inclusive em locais onde a habilitação não seja obrigatória. Não será permitido que 

condutores sem habilitação emitida pelo DETRAN realizem o transporte. 

A empresa contratada será responsável pelo deslocamento dos materiais desde o 

carregamento até a entrega nos pontos designados pela Fiscalização. Caberá a ela garantir a correta 

acomodação da carga no veículo e no local de descarga, bem como adotar todas as precauções 

necessárias durante o transporte, incluindo os procedimentos de carga e descarga. 
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Será também de responsabilidade da contratada a contratação de seguro da carga, quando 

aplicável, assim como do veículo utilizado. Em caso de acidentes envolvendo a carga, o veículo ou 

terceiros durante o transporte, a responsabilidade recairá inteiramente sobre a empresa contratada. 

Compete à contratada o controle rigoroso das viagens realizadas, a fim de evitar 

descarregamentos em locais inadequados ou fora do destino estabelecido. Em qualquer situação, 

não será permitido o transporte de pessoas sobre a carga. 

Todas as normas de trânsito aplicáveis ao transporte de cargas deverão ser rigorosamente 

seguidas, inclusive dentro dos canteiros de obras. 

 

5.3.1 – Transporte em Caminhões Basculantes: 

Os materiais deverão ser depositados na caçamba de forma uniforme, respeitando os limites 

geométricos do compartimento, para evitar derramamento durante o deslocamento. 

Nos canteiros de obra, as vias utilizadas pelos caminhões deverão ser mantidas em condições 

adequadas para permitir o tráfego seguro, com visibilidade apropriada e espaço suficiente para 

cruzamento de veículos. Para minimizar a dispersão de poeira, os trajetos deverão ser umedecidos, 

além de possuir drenagem eficiente para evitar atoleiros e trechos escorregadios. 

Em áreas urbanas, estradas ou locais com circulação de veículos e pedestres, a caçamba do 

caminhão deverá ser coberta com lona apropriada ainda no ponto de carregamento, prevenindo a 

liberação de poeira e o derramamento de materiais nas vias públicas. 

Os caminhões basculantes utilizados deverão ser compatíveis, em número e capacidade, 

com a demanda do serviço e a produtividade exigida. A carga transportada deverá respeitar os limites 

legais de peso e volume estabelecidos para o veículo, inclusive dentro dos canteiros de obra. 

 

 

5.4 – MEIO FIO: 

 

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 e deverá ter seção 

retangular com dimensões variando de 0,10 m a 0,13 m as espessuras, de 0,30 m a 0,35 m na altura 

e comprimento de 0,70 m a 1,00 m e resistência superior ou igual a 10 MPa. 

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverá ter a profundidade de 20 cm para 

fixação do meio fio. 

As peças de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para ser 

chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio será efetuado com argamassa de cimento e areia 

média no traço de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme 
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antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser caldeada. 

A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, como do preparo 

correto. A mistura das argamassas no local pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois 

casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação, este 

cuidado evita que a argamassa endureça ou perca plasticidade. 

5.5 – PAVIMENTAÇÃO: 

 

O material usado para o colchão deverá ser areia fina do rio, cuja camada deve ter espessura 

variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejável). 

O calçamento será executado em pedra tipo paralelepípedo de rocha sedimentar, nas 

dimensões 18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variações para maior 2,0cm e menor 

1,0cm, assentadas sobre colchão de areia especificado acima. 

5.5.1 – Assentamento de pedras: 

Inicialmente serão assentadas as pedras mestras com espaçamento de 1,00m (um metro) no 

sentido transversal e cerca de 4,00 m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre obedecendo 

ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%. 

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que não 

coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via pública, 

devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa lavada). 

5.5.2 – Apiloamento: 

Após o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou 

compactador mecânico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodação do pavimento para 

posterior caldeamento ou rejuntamento. Não é permitido o empoçamento de água de qualquer 

natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da 

compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

5.6 – SERVIÇOS FINAIS: 

 

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra deve 

estar executada de acordo com as especificações técnicas e totalmente limpa. 

5.7 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou total, de acordo com 
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critério adotado pelo Órgão. 

 

5.8 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

 

5.8.1 - Materiais 

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue 

necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos 

materiais. A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais 

a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as 

amostras aprovadas visualmente. 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos 

materiais empregados está em conformidade com as especificações. Nenhum pagamento adicional 

será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos 

nos preços unitários constantes de sua proposta. 

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação 

de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

5.9 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e 

aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do projeto, 

especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato. Nenhuma operação de 

importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação 

escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as 

providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas 

exigências poderão ser rejeitados. A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART 

de execução da obra para ser anexada ao projeto. 
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6.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO I – PLANTA ILUMINADA 
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ANEXO II – PLACA DE OBRA 

 



Av. Antônio Freire, 1473, Centro, 64.001-040, Teresina-PI, CNPJ: 14.862.788/0001-50 

Telefone: (86) 99590-4747, E-mail: siderpi@siderpi.pi.gov.br 

 

 

 

 

ANEXO III – SEÇÃO TIPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV – ORÇAMENTOS  

 
PLANILHA RESUMO COM DESONERAÇÃO 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOAO DA SERRA - PI 

FONTE: SINAPI 09/2025 ORSE 08/2025 

SEINFRA 028 SICRO 07/2025 
BDI: 28,14% 

HORISTA: 90,66% 

MENSALISTA: 52,90% 

LOCAL: ZONA RURAL  ÁREA TOTAL (m²): 12.056,50 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNIT. TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 96.343,15 

1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 12,96 632,50 8.197,20 

1.2 Administração local da obra mês 8,00 10.875,50 87.004,00 

1.3 Locação de Pavimentação mês 1.655,00 0,69 1.141,95 

2.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO R$ 1.533.811,94 

2.1 POVOADO CAMPESTRE DMT < 60 KM R$ 964.372,58 

2.1.1 TRECHO 01 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 83.838,15 83.838,15 

2.1.2 TRECHO 2 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 185.994,41 185.994,41 

2.1.3 TRECHO 3 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 155.958,43 155.958,43 

2.1.4 TRECHO 4 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 136.648,94 136.648,94 

2.1.5 TRECHO 5 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 144.999,71 144.999,71 

2.1.6 TRECHO 06 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 162.485,61 162.485,61 

2.1.7 TRECHO 07 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 70.589,35 70.589,35 

2.1.8 ROTATORIA - TRECHO 08 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 23.857,98 23.857,98 

2.2 POVOADO BOCA DA CAATINGA DMT > 70 KM R$ 569.439,36 

2.2.1 AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 1 unid. 1,00 284.719,68 284.719,68 

2.2.2 AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 2 unid. 1,00 284.719,68 284.719,68 

3.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO R$ 53.344,39 

3.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO unid. 1,00 53.344,39 53.344,39 

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO ......................................................... R$ R$ 1.683.499,48 

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na FONTE: SINAPI 09/2025 ORSE 08/2025 SEINFRA 028 SICRO 07/2025 SEM DESONERAÇÃO 

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO 

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

 FONTE: SINAPI 

09/2025 ORSE 

08/2025 SEINFRA 028 

SICRO 07/2025 

 

BDI: 28,14% 

 

HORISTA: 90,66% 

MENSALISTA: 52,90% 

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

UNIT. SEM BDI UNIT. COM BDI TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.343,15 

1.1 COMP 01 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 12,96 493,60 632,50 8.197,20 

1.2 COMP 02 Administração local da obra mês 8,00 8.487,20 10.875,50 87.004,00 

1.3 99064 Locação de Pavimentação m 1.655,00 0,54 0,69 1.141,95 

 

TRECHO: TRECHO 01 - POVOADO CAMPESTRE 

 

ÁREA (m²): 660,00 

LARGURA (m): 

 

EXTENSÃO (m): 

 
6,00 

 

110,00 

   

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 475,20 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 660,00 0,56 0,72 475,20 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 70.453,68 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

660,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

61.432,80 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 660,00 2,16 2,77 1.828,20 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

85,80 
 

6,75 
 

8,65 
 

742,17 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 561,00 2,58 3,31 1.856,91 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 3.828,00 0,94 1,20 4.593,60 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.447,27 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 6,78 79,51 101,88 690,75 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

226,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

11.756,52 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 462,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 660,00 0,55 0,70 462,00 

TOTAL 83.838,15 

TRECHO: TRECHO 2 - POVOADO CAMPESTRE 

 

ÁREA (m²): 1.470,00 

LARGURA (m): 

 

EXTENSÃO (m): 

 
6,00 

 

245,00 

   

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 1.058,40 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.470,00 0,56 0,72 1.058,40 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 156.919,57 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

1.470,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

136.827,60 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.470,00 2,16 2,77 4.071,90 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

191,10 
 

6,75 
 

8,65 
 

1.653,02 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.249,50 2,58 3,31 4.135,85 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 8.526,00 0,94 1,20 10.231,20 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.987,44 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 14,70 79,51 101,88 1.497,64 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

490,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

25.489,80 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 1.029,00 
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5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.470,00 0,55 0,70 1.029,00 

TOTAL 185.994,41 

TRECHO: TRECHO 3 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 1.230,00 EXTENSÃO (m): 205,00 

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 885,60 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.230,00 0,56 0,72 885,60 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 131.300,05 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

1.230,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

114.488,40 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.230,00 2,16 2,77 3.407,10 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

159,90 
 

6,75 
 

8,65 
 

1.383,14 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.045,50 2,58 3,31 3.460,61 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 7.134,00 0,94 1,20 8.560,80 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.911,78 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 12,48 79,51 101,88 1.271,46 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

416,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

21.640,32 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 861,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.230,00 0,55 0,70 861,00 

TOTAL 155.958,43 

TRECHO: TRECHO 4 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 1.080,00 EXTENSÃO (m): 180,00 

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 777,60 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 1.080,00 0,56 0,72 777,60 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 115.287,84 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

1.080,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

100.526,40 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 1.080,00 2,16 2,77 2.991,60 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

140,40 
 

6,75 
 

8,65 
 

1.214,46 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 918,00 2,58 3,31 3.038,58 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 6.264,00 0,94 1,20 7.516,80 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.827,50 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 10,80 79,51 101,88 1.100,30 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

360,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

18.727,20 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 756,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.080,00 0,55 0,70 756,00 

TOTAL 136.648,94 

TRECHO: TRECHO 5 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 1.146,00 EXTENSÃO (m): 185,00 

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 825,12 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.146,00 0,56 0,72 825,12 

 



 

 

 
3.0 PAVIMENTAÇÃO 122.333,21 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

1.146,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

106.669,68 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.146,00 2,16 2,77 3.174,42 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

148,98 
 

6,75 
 

8,65 
 

1.288,68 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 974,10 2,58 3,31 3.224,27 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada m³ x km 6.646,80 0,94 1,20 7.976,16 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.039,18 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m m³ 11,46 79,51 101,88 1.167,54 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

382,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

19.871,64 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 802,20 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.146,00 0,55 0,70 802,20 

TOTAL 144.999,71 

TRECHO: 

 

ÁREA (m²): 

TRECHO 06 - POVOADO CAMPESTRE 

 

1.284,00 

LARGURA (m): 

 

EXTENSÃO (m): 

6,00 

 

220,00 

   

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 924,48 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.284,00 0,56 0,72 924,48 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 137.064,43 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

1.284,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

119.514,72 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.284,00 2,16 2,77 3.556,68 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

166,92 
 

6,75 
 

8,65 
 

1.443,86 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.091,40 2,58 3,31 3.612,53 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 7.447,20 0,94 1,20 8.936,64 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.572,70 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 12,84 79,51 101,88 1.308,14 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

428,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

22.264,56 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 924,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.320,00 0,55 0,70 924,00 

TOTAL 162.485,61 

TRECHO: 

 

ÁREA (m²): 

TRECHO 07 - POVOADO CAMPESTRE 

 

558,00 

LARGURA (m): 

 

EXTENSÃO (m): 

6,00 

 

90,00 

   

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 401,76 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 558,00 0,56 0,72 401,76 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 59.565,38 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

558,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

51.938,64 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 558,00 2,16 2,77 1.545,66 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

72,54 
 

6,75 
 

8,65 
 

627,47 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 474,30 2,58 3,31 1.569,93 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 3.236,40 0,94 1,20 3.883,68 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.244,21 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 5,58 79,51 101,88 568,49 



 

 

 
 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

186,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

9.675,72 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 378,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 540,00 0,55 0,70 378,00 

TOTAL 70.589,35 

TRECHO: ROTATORIA - TRECHO 08 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 188,50 EXTENSÃO (m): 50,00 

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 135,72 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 188,50 0,56 0,72 135,72 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 20.121,48 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

188,50 
 

72,64 
 

93,08 
 

17.545,17 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 188,50 2,16 2,77 522,13 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

24,50 
 

6,75 
 

8,65 
 

211,93 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 160,22 2,58 3,31 530,33 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 1.093,27 0,94 1,20 1.311,92 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.460,04 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 1,88 79,51 101,88 191,53 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

62,83 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

3.268,51 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 140,74 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 201,06 0,55 0,70 140,74 

TOTAL 23.857,98 

TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 1 LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 2.220,00 EXTENSÃO (m): 370,00 

 

ITEM 
 

CÓDIGO 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT. 

PREÇO 

 

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 1.598,40 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 2.220,00 0,56 0,72 1.598,40 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 240.149,83 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

2.220,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

206.637,60 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 2.220,00 2,16 2,77 6.149,40 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

288,60 
 

6,75 
 

8,65 
 

2.496,39 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.798,20 2,58 3,31 5.952,04 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 15.762,00 0,94 1,20 18.914,40 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.417,45 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 22,56 79,51 101,88 2.298,41 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

752,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

39.119,04 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 1.554,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2.220,00 0,55 0,70 1.554,00 

TOTAL 284.719,68 

TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 2 LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 2.220,00 EXTENSÃO (m): 370,00 

     PREÇO 



 

 

 
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.  

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 1.598,40 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 2.220,00 0,56 0,72 1.598,40 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 240.149,83 

 

3.1 
SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 

m² 

 

2.220,00 
 

72,64 
 

93,08 
 

206.637,60 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 2.220,00 2,16 2,77 6.149,40 

 

3.3 
 

SINAPI - 100978 
Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 

m³ 

 

288,60 
 

6,75 
 

8,65 
 

2.496,39 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.798,20 2,58 3,31 5.952,04 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada m³ x km 15.762,00 0,94 1,20 18.914,40 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.417,45 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m m³ 22,56 79,51 101,88 2.298,41 

 

 

4.2 

 

 

SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 

m 

 

 

752,00 

 

 

40,60 

 

 

52,02 

 

 

39.119,04 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 1.554,00 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2.220,00 0,55 0,70 1.554,00 

TOTAL 284.719,68 

 
6.0 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 53.344,39 

6.1 COMP 06 Elaboração de Projeto Executivo und 1,00 41.629,77 53.344,39 53.344,39 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 
 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA 

3,600 1,80 2,00 12,96 m² A = L x C 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  8,00  mês  

 

DISTÂNCIA PEDREIRA 

 

 
LOCAL DA OBRA: 

 

LOCAL 

PEDREIRA: 

DMT 

(PAVIMENTADA) 

KM 

DMT 

(REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO) KM 

  

SÃO JOÃO DA SERRA - 

PI 

ALTO LONGÁ 

-5.187119° 
-42.203775°) 

 
58,00 

 
8,50 

 

 

TRECHO: TRECHO 01 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 110,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

110,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 660,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  660,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 660,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

 
 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

110,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  660,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  660,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 660,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

660,00 0,13   85,80 m³ V = L x C x H 

Total 85,80 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

660,00 0,10 8,50   561,00 m³ x Km T = V x S 

Total 561,00 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

660,00 0,10 58,00   3.828,00 m³ x Km T = V x S 

Total 3.828,00 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

226,00 0,20 0,15   6,78 m³ V = L x C x H 

Total 6,78 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

110,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  220,00 m CT = C x Nº de bordas 

  220,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 220,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 1,00  6,00 m rua 

0,00 0,00 0,00 m cabeças de rua 

Total 6,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

   

SERVIÇOS FINAIS 

110,000 6,00 1,00  660,00 m² A = L x C 

Total  660,00  

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REGINALDO 
BARROS 
AMORIM JÚNIOR: 
06530325360

Assinado de forma 
digital por 
REGINALDO BARROS 
AMORIM JÚNIOR: 
06530325360



 

 

TRECHO: TRECHO 2 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 245,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

245,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1470,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.470,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.470,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

245,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1470,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.470,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.470,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.470,00 0,13   191,10 m³ V = L x C x H 

  Total 191,10 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.470,00 0,10 8,50   1.249,50 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.249,50 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.470,00 0,10 58,00   8.526,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 8.526,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

490,00 0,20 0,15   14,70 m³ V = L x C x H 

  Total 14,70 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

245,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  490,00 m CT = C x Nº de bordas 

  490,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 490,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 0,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

245,000 6,00 1,00 1470,00 m² A = L x C 

Total  1.470,00  



 

 

TRECHO: TRECHO 3 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 205,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

205,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1230,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.230,00 m geral 

0,00 1,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.230,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

205,000 6,00 

 
somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1230,00 m² A = L x C 

 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.230,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.230,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.230,00 0,13   159,90 m³ V = L x C x H 

  Total 159,90 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.230,00 0,10 8,50   1.045,50 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.045,50 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.230,00 0,10 58,00   7.134,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 7.134,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

416,00 0,20 0,15   12,48 m³ V = L x C x H 

  Total 12,48 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

205,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  410,00 m CT = C x Nº de bordas 

  410,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 410,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 1,00  6,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 6,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

205,000 6,00 1,00 1230,00 m² A = L x C 

Total  1.230,00  



 

 

TRECHO: TRECHO 4 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 180,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

180,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1080,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.080,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.080,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

180,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1080,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.080,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.080,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.080,00 0,13   140,40 m³ V = L x C x H 

  Total 140,40 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.080,00 0,10 8,50   918,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 918,00 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.080,00 0,10 58,00   6.264,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 6.264,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

360,00 0,20 0,15   10,80 m³ V = L x C x H 

  Total 10,80 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

180,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  360,00 m CT = C x Nº de bordas 

  360,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 360,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 0,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

180,000 6,00 1,00 1080,00 m² A = L x C 

Total  1.080,00  



 

 

TRECHO: TRECHO 5 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 185,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

185,000 6,00 

6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1110,00 m² A = L x C 

3,00 2,00 36,00 m² cabeças de rua 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.146,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.146,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

185,000 6,00 

6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1110,00 m² A = L x C 

3,00 2,00 36,00 m² cabeças de rua 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.146,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.146,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.146,00 0,13   148,98 m³ V = L x C x H 

  Total 148,98 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.146,00 0,10 8,50   974,10 m³ x Km T = V x S 

  Total 974,10 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.146,00 0,10 58,00   6.646,80 m³ x Km T = V x S 

  Total 6.646,80 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

382,00 0,20 0,15   11,46 m³ V = L x C x H 

  Total 11,46 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

185,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  370,00 m CT = C x Nº de bordas 

  370,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 370,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

6,00 2,00  12,00 m cabeças de rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 12,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

185,000 6,00 1,00 1110,00 m² A = L x C 

3,00 6,00 2,00 36,00 m² cabeças de rua 

0,00 0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

Total  1.146,00  



 

 

 
TRECHO: TRECHO 06 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 220,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

220,000 6,00 

0,00 

somatório 

6,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1320,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.320,00 m geral 

6,00 1,00 36,00 m² cruzamentos 

  36,00 m² geral 

Total 1.284,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

220,000 6,00 

0,00 

somatório 

6,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1320,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.320,00 m geral 

6,00 1,00 36,00 m² cruzamentos 

  36,00 m² geral 

Total 1.284,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.284,00 0,13   166,92 m³ V = L x C x H 

  Total 166,92 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.284,00 0,10 8,50   1.091,40 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.091,40 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.284,00 0,10 58,00   7.447,20 m³ x Km T = V x S 

  Total 7.447,20 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

428,00 0,20 0,15   12,84 m³ V = L x C x H 

  Total 12,84 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

220,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  440,00 m CT = C x Nº de bordas 

  440,00 m geral 

6,00 2,00 12,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

12,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 428,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 0,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

220,000 6,00 1,00 1320,00 m² A = L x C 

Total  1.320,00  

 
TRECHO: TRECHO 07 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 90,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

90,000 6,00 1,00 540,00 m² A = L x C 

3,00 6,00 1,00 18,00 m² cabeças de rua 

 somatório  558,00 m geral 

0,00 0,00 desconto 0,00 0,00 m² cruzamentos 

 somatório ( desconto )  0,00 m² geral 

   Total  558,00  m²  ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

90,000 6,00   1,00 540,00 m² A = L x C 

3,00 6,00   1,00 18,00 m² cabeças de rua 

  somatório   558,00 m geral 

0,00 0,00  desconto 0,00 0,00 m² cruzamentos 



 

 

 
 somatório ( desconto )   0,00 m² geral 

Total 558,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

558,00 0,13   72,54 m³ V = L x C x H 

Total 72,54 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

558,00 0,10 8,50   474,30 m³ x Km T = V x S 

Total 474,30 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

558,00 0,10 58,00   3.236,40 m³ x Km T = V x S 

Total 3.236,40 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

186,00 0,20 0,15   5,58 m³ V = L x C x H 

Total 5,58 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

90,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  180,00 m CT = C x Nº de bordas 

  180,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 180,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

6,00 1,00 6,00 m cabeças de rua 

Total 6,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

   

SERVIÇOS FINAIS 

90,000 6,00 1,00  540,00 m² A = L x C 

Total  540,00  

 
TRECHO: ROTATORIA - TRECHO 08 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 50,00 X 6,00 

 

RAIO MAIOR (R) RAIO MENOR (r) LARGURA (L) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

8,000 2,00 6,00 1,00 188,50 m² A = π x R² - π x r² 

0,00 0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

 somatório  188,50 m geral 

0,00 0,00 desconto 0,00 0,00 m² cruzamentos 

 somatório ( desconto )  0,00 m² geral 

   Total  188,50  m²  ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

8,000 2,00 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  188,50 m² A = π x R² - π x r² 

0,00 0,00  0,00 m² cabeças de rua 

   188,50 m geral 

0,00 0,00  0,00 m² cruzamentos 

   0,00 m² geral 

  Total  188,50  m²  ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

188,50 0,13   24,50 m³ V =ÁREA x H 

  Total  24,50  m³  VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

188,50 0,10 8,50   160,22 m³ x Km T = V x S 

Total 160,22 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

188,50 0,10 58,00   1.093,27 m³ x Km T = V x S 

Total 1.093,27 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

62,83 0,20 0,15   1,88 m³ V = (2 x π x R + 2 x π x r) x H 



 

 

 
Total 1,88 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

8,000 
 

2,00 

somatório ( meio fio) 

1,00 

1,00 

 50,27 

12,57 

62,83 

m 

m 

m 

CM = 2 x π x R 

Cm = 2 x π x r 

geral 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL = CM + Cm 62,83 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
 

 
Total 

0,00 

0,00 

0,00 

m 

m 

m 

rua 

cabeças de rua 

COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

8,000 6,00 1,00 201,06 m² A = π x R² 

Total  201,06  

 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

Total 1,00 UNIDADE  



 

 

 
DISTÂNCIA PEDREIRA 

 

 
LOCAL DA OBRA: 

 

LOCAL 

PEDREIRA: 

DMT 

(PAVIMENTADA) 

KM 

DMT 

(REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO) KM 

  

 

SÃO JOÃO DA SERRA - 

PI 

ALTO LONGÁ - 

PI 

-5.187119° 
-42.203775°) 

 

71,00 

 

8,10 

 

 

TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 1 

DIMENSÕES: 370,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,13   288,60 m³ V = L x C x H 

Total 288,60 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 8,10   1.798,20 m³ x Km T = V x S 

Total 1.798,20 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 71,00   15.762,00 m³ x Km T = V x S 

Total 15.762,00 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

752,00 0,20 0,15   22,56 m³ V = L x C x H 

Total 22,56 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

370,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  740,00 m CT = C x Nº de bordas 

geral 

cruzamentos de rua 

  740,00 m 

6,00 0,00 0,00 m 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 740,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 2,00  12,00 m rua 

0,00 0,00 0,00 m cabeças de rua 

Total 12,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

   

SERVIÇOS FINAIS 

370,000 6,00 1,00  2220,00 m² A = L x C 

Total  2.220,00  



 

 

SERVIÇOS FINAIS 

 
TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 2 

DIMENSÕES: 370,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,13   288,60 m³ V = L x C x H 

  Total 288,60 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 8,10   1.798,20 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.798,20 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) 
QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 71,00   15.762,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 15.762,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

752,00 0,20 0,15   22,56 m³ V = L x C x H 

  Total 22,56 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

370,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  740,00 m CT = C x Nº de bordas 

geral 

cruzamentos de rua 

  740,00 m 

6,00 0,00 0,00 m 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 740,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 2,00  12,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 12,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
 

 
370,000 6,00 1,00 2220,00 m² A = L x C 

Total  2.220,00  
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PESO 

(%) 

VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 

(R$) 

MESES 

1° MÊS 

(R$) 

2° MÊS 

(R$) 

3° MÊS 

(R$) 

4° MÊS 

(R$) 

5° MÊS 

(R$) 

6° MÊS 

(R$) 

7° MÊS 

(R$) 

8° MÊS 

(R$) 

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO    

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,72% 96.343,15 
R$ 20.214,65 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 

20,98% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 

1.1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 0,49% 8.197,20 
R$ 8.197,20        

100,00%        

1.1.2 Administração local da obra 5,17% 87.004,00 
R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 R$ 10.875,50 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

1.1.3 Locação de Pavimentação 0,07% 1.141,95 
R$ 1.141,95    R$ -    

100,00%        

            

2.0 TERRAPLENAGEM 0,52% 8.680,68 
R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
    

3.0 PAVIMENTAÇÃO 76,82% 1.293.345,30 
R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 R$ 161.668,16 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
    

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,27% 223.325,02 
R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 R$ 27.915,63 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
    

5.0 SERVIÇOS FINAIS 0,50% 8.460,94 
       R$ 8.460,94 
       100,00% 

    

6.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO    

6.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 3,17% 53.344,39 
R$ 53.344,39        

100,00%        

    

 VALOR TOTAL (R$) R$ 1.683.499,48 R$ 1.683.499,48 R$ 264.227,92 R$ 201.544,38 R$ 201.544,38 R$ 201.544,38 R$ 201.544,38 R$ 201.544,38 R$ 201.544,38 R$ 210.005,32 

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 1.683.499,48 R$ 264.227,92 R$ 465.772,29 R$ 667.316,67 R$ 868.861,04 R$ 1.070.405,42 R$ 1.271.949,79 R$ 1.473.494,17 R$ 1.683.499,48 

TOTAL (%)  63,58% 15,70% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 12,47% 

Acumulado (%)  63,58% 15,70% 27,67% 39,64% 51,61% 63,58% 75,55% 87,53% 100,00% 
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OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

FONTE: SINAPI 09/2025 ORSE 08/2025 SEINFRA 028 SICRO 07/2025 
 

CC6 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Elaboração do Projeto Executivo 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT 

Produção da Equipe [1]: 1,00 unidade 
 

(Valores em R$) 
 

A - Equipamento Quantidade 
Utilização Custo Operacional 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
Custo Horário 

Custo Horário Total dos Equipamentos [1] 

B - Mão-de-Obra Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Campo 

Coordenador (Engenheiro) - P0 mês 

Técnico - T4 mês 
Aux. Topografia - A2 mês 

0,2000 12.144,00 

0,5210 6.072,00 
0,5210 6.072,00 

2.428,800 

3.163,512 
3.163,512 

Escritório 

Coordenador (Engenheiro) - P0 mês 
Cadista - T4 mês 

0,2000 12.144,00 
0,5210 6.072,00 

2.428,800 
3.163,512 

Encargos Sociais (90,66%) 

A - Encargos Sociais Básicos (%) 21,80 3.127,89 

INSS % 

SESI % 

SENAI % 

INCRA % 

SEBRAE % 

Salário Educação % 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho % 
FGTS % 

B- Encargos Trabalhistas (%) 47,40 6.801,02 

Repouso Semanal Remunerado % 

Feriados % 

Auxilio - enfermidade % 

13º salário % 

Licença Paternidade % 

Faltas justificadas % 

Dias de chuva % 

Auxilio acidente de trabalho % 

Férias gozadas % 
Salario maternidade % 

C - Encargos Trabalhistas e Indenizatórios (%) 11,22 1.609,86 

Aviso previo indenizado % 

Aviso previo trabalhado % 

Férias indenixadas % 

Deposito recisao sem justa causa % 
Indenização adicional % 

D - Incidências Cumulativas (%) 10,24 1.469,25 

Reincidência de grupo A sobre grupo B % 
Residencia de grupo A sobre aviso previo trabalhado e residencia % 

C - Locomoção Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Coordenador/ Equipe de Campo 

SEDAN - 71 A 115 CV mês 0,5210 2.500,00 1.302,500 

Equipamentos 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA mês 

MICRO COMPUTADOR COM DE MONITOR 19", SOFTWARE 
E PLOTER mês 

0,5210 1.200,00 

 
0,2605 870,00 

625,200 

 
226,635 

D - Despesas gerais e materiais de consumo Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Taxa administrativa % 4,00 1.180,420 

E - Mobilização e Desmobilização Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Locomoção da equipe até o município = 137KM diária 0,50 150,70 

Sub-total (mês): 

Sub-total levantamento planialtimétrico [2]: 

75,350 

30.766,261 
30.766,261 

F - Elaboração do orçamento, composições unitárias de 
custos, memoriais e especificações - peças técnicas Unidade 

 

 
Quantidade Valor 

 

 
Custo Horário 

Relação: R = ∑ (Qi x P) + DD (1 + A) + CO 

Quantidade de documentos de cada tipo (Qi) unidade 
Preço Unitário de cada tipo de documento unidade 

2,00 5.038,57 
1,00 5.038,57 

10.077,144 

 

Custo direto de salários (CD) 
 

Salário Bruto Mensal (Sm) mês 

Número médio de horas úteis por mês h 

Número médio de horas úteis por mês durante o ano dia 

Jornada diária de trabalho h 

Quantidade de horas trabalhadas no serviço h 

Encargos Sociais % 

Despesas Diretas % 

Contigências % 

12.144,00 

176,00 5.038,57 

22,00 

8,00 

38,30 

90,66 

3,8034 

4,00 
Sub-total elaboração peças técnicas [3]: 

 
 
 
 
 

 
383,274 

403,086 
10.863,504 

 Custo Unitário Direto [2+3] = [4] 
Lucros e despesas indiretas (21,96%) [5] 

41.629,77 
9.141,90 

 Preço Unitário Total [4+5] = [6] 50.771,67 
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Composições Principais 

1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80 m) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 493,60 493,60 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,8240000 20,10 16,56 

Composição 

Auxiliar 

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 0,0100000 520,85 5,20 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 24,77 24,77 

Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 1,0000000 5,44 5,44 

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 

Material M 4,0000000 9,85 39,40 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000 400,00 400,00 

Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 20,34 2,23 

 
1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 02 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS mês 1,0000000 8.487,20 8.487,20 

Composição 
Auxiliar 

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 40,0000000 115,76 4.630,40 

Composição 
Auxiliar 

90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 80,0000000 48,21 3.856,80 

 
1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 1,0000000 0,54 0,54 

Composição 
Auxiliar 

99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 0,0500000 10,96 0,54 

 
2.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações 

m² 1,0000000 0,56 0,56 

Composição 

Auxiliar 

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0003025 261,86 0,07 

Composição 

Auxiliar 

5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0007318 105,07 0,07 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0010343 20,10 0,02 

Composição 

Auxiliar 

93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,  

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0060957 66,35 0,40 

 
2.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 03 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 
101169_ MODIFICADA TCE-PI 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 72,64 72,64 

Composição 
Auxiliar 

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4021000 24,99 10,04 

Composição 

Auxiliar 

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

Argamassas m³ 0,0204000 673,36 13,73 

Composição 
Auxiliar 

TCE - PI Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA PAVI - PAVIMENTAÇÃO Mil 0,0420000 564,08 23,69 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4021000 20,10 8,08 

Insumo 201 ORSE Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) Material m³ 0,1140000 150,00 17,10 

 
2.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 04 Próprio COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO 
SAPO_SEINFRA (C0821)/MODIFICADA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 2,16 2,16 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0800000 20,10 1,60 

Insumo I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56 

 
2.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais 

m³ 1,0000000 6,75 6,75 

Composição 

Auxiliar 

88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 

PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0042000 251,56 1,05 

Composição 

Auxiliar 

88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 

PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0087000 96,16 0,83 

 
 
 
 

 

   

52,90% 
 

09/2025 ORSE 

08/2025 SEINFRA 
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Composição 

Auxiliar 

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0157000 258,33 4,05 

Composição 

Auxiliar 

91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0120000 68,46 0,82 

 
2.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais 

M3XKM 1,0000000 2,58 2,58 

Composição 

Auxiliar 

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0090000 258,33 2,32 

Composição 

Auxiliar 

91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0039000 68,46 0,26 

 
2.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93590 SINAPI TRANSPORTE DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais 

M3XKM 1,0000000 0,94 0,94 

Composição 

Auxiliar 

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0033000 258,33 0,85 

Composição 

Auxiliar 

91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0014000 68,46 0,09 

 
2.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 1,0000000 79,51 79,51 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 3,9557667 20,10 79,51 

 
2.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

Guias e sarjetas M 1,0000000 40,60 40,60 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2296000 25,17 5,77 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2296000 20,10 4,61 

Composição 
Auxiliar 

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

Argamassas m³ 0,0018000 756,86 1,36 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0066000 95,00 0,62 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) 

Material M 1,0050000 28,10 28,24 

 
2.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 05 ORSE LIMPEZA DE RUAS Conversão InfoWOrca m² 1,0000000 0,55 0,55 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0278000 20,10 0,55 
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COMPOSIÇÃO DE DESMONTE DE PEDRA. NOTA TÉCNICA TCE/PI 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição TCE - PI Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA PAVI - PAVIMENTAÇÃO mil 1,0000000 564,08 564,08 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 12,0000000 20,10 241,20 

Composição 
Auxiliar 

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 12,0000000 24,99 299,88 

Insumo 30.1.1 Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Serviços mil 1,0000000 23,00 23,00 
  

REGINALDO 
BARROS 
AMORIM 
JÚNIOR: 
06530325360

Assinado de 
forma digital por 
REGINALDO 
BARROS AMORIM 
JÚNIOR: 
06530325360



 

 

TIPO DE BDI 

TIPO DE SERVIÇO 

 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS 

MÍNIMO 19,60% 

MÁXIMO 24,23% 

 

MÍNIMO 25,60% 

MÁXIMO 30,52% 

 

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) 

COM DESONERAÇÃO 

BDI CALCULADO = 28,14% 

 

 

 
 

 
COM DESONERAÇÃO X 

SEM DESONERAÇÃO  

 
 

 
 

X 
 

 

 

 

 
ÍNDICES PERCENTUAIS  %  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A = 3,80% 
   

DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02% 
   

SEGURO, GARANTIA E RISCOS   

 SEGURO + GARANTIA (S + G) = 0,32% 
 RISCO (R) = 0,72% 
   

LUCRO L = 7,50% 
   

IMPOSTOS 
  

 ISSQN = 3,00% 
 PIS = 0,65% 
 COFINS = 3,00% 
 CPRB = 4,50% 
 T = 11,15% 

   

    

CÁLCULO    

 
 

 
AC = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

S + G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

R = TAXA DE RISCO 

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 

L = TAXA DE LUCRO 

T = TAXA DE TRIBUTOS 

 

 

 

 

 
DE ACORDO COM: 

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 

LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

 

GRUPO A 

A1 INSS 5,00 5,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

A Total dos Encargos Sociais 21,80 21,80 
 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 Não incide 

B2 Feriados 3,95 Não incide 

B3 Auxilio - enfermidade 0,86 0,65 

B4 13º salário 10,96 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,17 Não incide 

B8 Auxilio acidete de trabalho 0,10 0,07 

B9 Férias Gozadas 11,71 8,90 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 47,40 18,59 
 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Idenizadas 2,46 1,87 

C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 2,89 2,20 

C5 Idenização Adicional 0,45 0,34 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A 11,22 8,53 

 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,79 3,64 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,45 0,34 

D Total das Taxas incidências e reincidências 10,24 3,98 
 

TOTAL (A+B+C+D) 90,66 52,90 
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PLANILHA RESUMO SEM DESONERAÇÃO 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOAO DA SERRA - PI 

FONTE: SINAPI 09/2025 ORSE 08/2025 

SEINFRA 028 SICRO 07/2025 
BDI: 21,96% 

HORISTA: 113,33% 

MENSALISTA: 71,12% 

LOCAL: ZONA RURAL  ÁREA TOTAL (m²): 12.056,50 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNIT. TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 101.342,88 

1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 12,96 606,39 7.858,81 

1.2 Administração local da obra mês 8,00 11.534,49 92.275,92 

1.3 Locação de Pavimentação mês 1.655,00 0,73 1.208,15 

2.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO R$ 1.522.379,93 

2.1 POVOADO CAMPESTRE DMT < 60 KM R$ 957.332,87 

2.1.1 TRECHO 01 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 83.221,48 83.221,48 

2.1.2 TRECHO 2 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 184.638,61 184.638,61 

2.1.3 TRECHO 3 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 154.816,05 154.816,05 

2.1.4 TRECHO 4 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 135.652,86 135.652,86 

2.1.5 TRECHO 5 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 143.942,76 143.942,76 

2.1.6 TRECHO 06 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 161.302,45 161.302,45 

2.1.7 TRECHO 07 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 70.074,16 70.074,16 

2.1.8 ROTATORIA - TRECHO 08 - POVOADO CAMPESTRE unid. 1,00 23.684,50 23.684,50 

2.2 POVOADO BOCA DA CAATINGA DMT > 70 KM R$ 565.047,06 

2.2.1 AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 1 unid. 1,00 282.523,53 282.523,53 

2.2.2 AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 2 unid. 1,00 282.523,53 282.523,53 

3.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO R$ 45.857,74 

3.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO unid. 1,00 45.857,74 45.857,74 

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO ......................................................... R$ R$ 1.669.580,55 

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na FONTE: SINAPI 09/2025 ORSE 08/2025 SEINFRA 028 SICRO 07/2025 SEM DESONERAÇÃO 

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO 

 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

 FONTE: SINAPI 

09/2025 ORSE 

08/2025 SEINFRA 028 

SICRO 07/2025 

 
BDI: 21,96% 

 
HORISTA: 113,33% 

MENSALISTA: 71,12% 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

UNIT. SEM BDI UNIT. COM BDI TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 101.342,88 

1.1 COMP 01 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 12,96 497,20 606,39 7.858,81 

1.2 COMP 02 Administração local da obra mês 8,00 9.457,60 11.534,49 92.275,92 

1.3 99064 Locação de Pavimentação m 1.655,00 0,60 0,73 1.208,15 

 

TRECHO: TRECHO 01 - POVOADO CAMPESTRE 

 
ÁREA (m²): 660,00 

LARGURA (m): 

 
EXTENSÃO (m): 

 
6,00 

 
110,00 

   

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 475,20 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 660,00 0,59 0,72 475,20 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 70.116,55 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
660,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
61.373,40 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 660,00 2,29 2,79 1.841,40 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
85,80 

 
6,84 

 
8,34 

 
715,57 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 561,00 2,61 3,18 1.783,98 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 3.828,00 0,94 1,15 4.402,20 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.147,93 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 6,78 85,87 104,73 710,07 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
226,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
11.437,86 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 481,80 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 660,00 0,60 0,73 481,80 

TOTAL 83.221,48 

TRECHO: TRECHO 2 - POVOADO CAMPESTRE 

 
ÁREA (m²): 1.470,00 

LARGURA (m): 

 
EXTENSÃO (m): 

 
6,00 

 
245,00 

   

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 1.058,40 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.470,00 0,59 0,72 1.058,40 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 156.168,68 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
1.470,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
136.695,30 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.470,00 2,29 2,79 4.101,30 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
191,10 

 
6,84 

 
8,34 

 
1.593,77 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.249,50 2,61 3,18 3.973,41 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 8.526,00 0,94 1,15 9.804,90 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.338,43 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 14,70 85,87 104,73 1.539,53 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
490,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
24.798,90 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 1.073,10 
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5.1 

ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.470,00 0,60 0,73 1.073,10 

TOTAL 184.638,61 

TRECHO: TRECHO 3 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 1.230,00 EXTENSÃO (m): 205,00 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 885,60 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.230,00 0,59 0,72 885,60 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 130.671,76 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
1.230,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
114.377,70 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.230,00 2,29 2,79 3.431,70 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
159,90 

 
6,84 

 
8,34 

 
1.333,57 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.045,50 2,61 3,18 3.324,69 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 7.134,00 0,94 1,15 8.204,10 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.360,79 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 12,48 85,87 104,73 1.307,03 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
416,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
21.053,76 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 897,90 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.230,00 0,60 0,73 897,90 

TOTAL 154.816,05 

TRECHO: TRECHO 4 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 1.080,00 EXTENSÃO (m): 180,00 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 777,60 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 1.080,00 0,59 0,72 777,60 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 114.736,18 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
1.080,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
100.429,20 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 1.080,00 2,29 2,79 3.013,20 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
140,40 

 
6,84 

 
8,34 

 
1.170,94 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 918,00 2,61 3,18 2.919,24 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 6.264,00 0,94 1,15 7.203,60 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.350,68 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 10,80 85,87 104,73 1.131,08 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
360,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
18.219,60 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 788,40 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.080,00 0,60 0,73 788,40 

TOTAL 135.652,86 

TRECHO: TRECHO 5 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 1.146,00 EXTENSÃO (m): 185,00 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 825,12 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.146,00 0,59 0,72 825,12 

 



 

 

 
3.0 PAVIMENTAÇÃO 121.747,83 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
1.146,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
106.566,54 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.146,00 2,29 2,79 3.197,34 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
148,98 

 
6,84 

 
8,34 

 
1.242,49 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 974,10 2,61 3,18 3.097,64 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada m³ x km 6.646,80 0,94 1,15 7.643,82 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.533,23 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m m³ 11,46 85,87 104,73 1.200,21 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
382,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
19.333,02 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 836,58 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.146,00 0,60 0,73 836,58 

TOTAL 143.942,76 

TRECHO: 

 

ÁREA (m²): 

TRECHO 06 - POVOADO CAMPESTRE 

 

1.284,00 

LARGURA (m): 

 
EXTENSÃO (m): 

6,00 

 

220,00 

   

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 924,48 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 1.284,00 0,59 0,72 924,48 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 136.408,56 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
1.284,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
119.399,16 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 1.284,00 2,29 2,79 3.582,36 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
166,92 

 
6,84 

 
8,34 

 
1.392,11 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.091,40 2,61 3,18 3.470,65 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 7.447,20 0,94 1,15 8.564,28 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.005,81 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 12,84 85,87 104,73 1.344,73 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
428,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
21.661,08 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 963,60 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.320,00 0,60 0,73 963,60 

TOTAL 161.302,45 

TRECHO: 

 
ÁREA (m²): 

TRECHO 07 - POVOADO CAMPESTRE 

 
558,00 

LARGURA (m): 

 
EXTENSÃO (m): 

6,00 

 
90,00 

   

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 401,76 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 558,00 0,59 0,72 401,76 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 59.280,35 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
558,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
51.888,42 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 558,00 2,29 2,79 1.556,82 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
72,54 

 
6,84 

 
8,34 

 
604,98 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 474,30 2,61 3,18 1.508,27 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 3.236,40 0,94 1,15 3.721,86 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.997,85 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 5,58 85,87 104,73 584,39 



 

 

 
 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
186,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
9.413,46 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 394,20 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 540,00 0,60 0,73 394,20 

TOTAL 70.074,16 

TRECHO: ROTATORIA - TRECHO 08 - POVOADO CAMPESTRE LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 188,50 EXTENSÃO (m): 50,00 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 135,72 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 188,50 0,59 0,72 135,72 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 20.025,19 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
188,50 

 
76,25 

 
92,99 

 
17.528,20 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 188,50 2,29 2,79 525,90 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
24,50 

 
6,84 

 
8,34 

 
204,33 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 160,22 2,61 3,18 509,50 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 1.093,27 0,94 1,15 1.257,26 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.376,81 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 1,88 85,87 104,73 196,89 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
62,83 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
3.179,92 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 146,78 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 201,06 0,60 0,73 146,78 

TOTAL 23.684,50 

TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 1 LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 2.220,00 EXTENSÃO (m): 370,00 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

PREÇO 

 
UNIT. SEM BDI 

 
UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 1.598,40 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora m² 2.220,00 0,59 0,72 1.598,40 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 238.883,10 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
2.220,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
206.437,80 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo m² 2.220,00 2,29 2,79 6.193,80 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
288,60 

 
6,84 

 
8,34 

 
2.406,92 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.798,20 2,61 3,18 5.718,28 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada 

m³ x km 15.762,00 0,94 1,15 18.126,30 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.421,43 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m 

m³ 22,56 85,87 104,73 2.362,71 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
752,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
38.058,72 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 1.620,60 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2.220,00 0,60 0,73 1.620,60 

TOTAL 282.523,53 

TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 2 LARGURA (m): 6,00 
   

ÁREA (m²): 2.220,00 EXTENSÃO (m): 370,00 

     PREÇO 



 

 

 
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.  

UNIT. SEM BDI 
 

UNIT. COM BDI TOTAL 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 1.598,40 

2.1 SINAPI - 100575 
Regularização em superficies em terra com 
motoniveladora 

m² 2.220,00 0,59 0,72 1.598,40 

 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 238.883,10 

 
3.1 

SINAPI - 101169 

(ADAPTADA) 

Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). Af_05/2020 

 
m² 

 
2.220,00 

 
76,25 

 
92,99 

 
206.437,80 

3.2 
SEINFRA - C0821 

(ADAPTADA) 
Compacatação mecânica de calçamento c/ 
compactador tipo sapo 

m² 2.220,00 2,29 2,79 6.193,80 

 
3.3 

 
SINAPI - 100978 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 

granulares em caminhão basculante 10 m³ 

 
m³ 

 
288,60 

 
6,84 

 
8,34 

 
2.406,92 

3.4 SINAPI - 93589 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, revestimento primário 

m³ x km 1.798,20 2,61 3,18 5.718,28 

3.5 SINAPI - 93590 
Transporte de pedra com caminhão basculante de 
10 m³, pavimentada m³ x km 15.762,00 0,94 1,15 18.126,30 

 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.421,43 

4.1 SINAPI - 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1.30m m³ 22,56 85,87 104,73 2.362,71 

 

 
4.2 

 

 
SINAPI - 94273 

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

(comprimento x base inferiror x base superior x 

altura), para vias urbanas 

 

 
m 

 

 
752,00 

 

 
41,50 

 

 
50,61 

 

 
38.058,72 

 

5.0 SERVIÇOS FINAIS 1.620,60 

5.1 
ORSE - 6191 
(ADAPTADA) 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2.220,00 0,60 0,73 1.620,60 

TOTAL 282.523,53 

 
6.0 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 45.857,74 

6.1 COMP 06 Elaboração de Projeto Executivo und 1,00 37.600,64 45.857,74 45.857,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGINALDO 
BARROS 
AMORIM JÚNIOR: 
06530325360

Assinado de forma 
digital por 
REGINALDO BARROS 
AMORIM JÚNIOR: 
06530325360



 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 

 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA 

3,600 1,80 2,00 12,96 m² A = L x C 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  8,00  mês  

 

DISTÂNCIA PEDREIRA 

 

 
LOCAL DA OBRA: 

 

LOCAL 

PEDREIRA: 

DMT 

(PAVIMENTADA) 

KM 

DMT 

(REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO) KM 

  

SÃO JOÃO DA SERRA - 

PI 

ALTO LONGÁ 

-5.187119° 
-42.203775°) 

 
58,00 

 
8,50 

 

 

TRECHO: TRECHO 01 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 110,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

110,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 660,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  660,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 660,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

 
 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

110,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  660,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  660,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 660,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

660,00 0,13   85,80 m³ V = L x C x H 

Total 85,80 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

660,00 0,10 8,50   561,00 m³ x Km T = V x S 

Total 561,00 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

660,00 0,10 58,00   3.828,00 m³ x Km T = V x S 

Total 3.828,00 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

226,00 0,20 0,15   6,78 m³ V = L x C x H 

Total 6,78 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

110,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  220,00 m CT = C x Nº de bordas 

  220,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 220,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 1,00  6,00 m rua 

0,00 0,00 0,00 m cabeças de rua 

Total 6,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

   

SERVIÇOS FINAIS 

110,000 6,00 1,00  660,00 m² A = L x C 

Total  660,00  

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REGINALDO 
BARROS 
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digital por 
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TRECHO: TRECHO 2 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 245,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

245,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1470,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.470,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.470,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

245,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1470,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.470,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.470,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.470,00 0,13   191,10 m³ V = L x C x H 

  Total 191,10 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.470,00 0,10 8,50   1.249,50 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.249,50 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.470,00 0,10 58,00   8.526,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 8.526,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

490,00 0,20 0,15   14,70 m³ V = L x C x H 

  Total 14,70 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

245,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  490,00 m CT = C x Nº de bordas 

  490,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 490,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 0,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

245,000 6,00 1,00 1470,00 m² A = L x C 

Total  1.470,00  



 

 

TRECHO: TRECHO 3 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 205,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

205,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1230,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.230,00 m geral 

0,00 1,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.230,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

205,000 6,00 

 
somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1230,00 m² A = L x C 

 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.230,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.230,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.230,00 0,13   159,90 m³ V = L x C x H 

  Total 159,90 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.230,00 0,10 8,50   1.045,50 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.045,50 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.230,00 0,10 58,00   7.134,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 7.134,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

416,00 0,20 0,15   12,48 m³ V = L x C x H 

  Total 12,48 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

205,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  410,00 m CT = C x Nº de bordas 

  410,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 410,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 1,00  6,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 6,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

205,000 6,00 1,00 1230,00 m² A = L x C 

Total  1.230,00  



 

 

TRECHO: TRECHO 4 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 180,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

180,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1080,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.080,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.080,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

180,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1080,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.080,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.080,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.080,00 0,13   140,40 m³ V = L x C x H 

  Total 140,40 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.080,00 0,10 8,50   918,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 918,00 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.080,00 0,10 58,00   6.264,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 6.264,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

360,00 0,20 0,15   10,80 m³ V = L x C x H 

  Total 10,80 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

180,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  360,00 m CT = C x Nº de bordas 

  360,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 360,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 0,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

180,000 6,00 1,00 1080,00 m² A = L x C 

Total  1.080,00  



 

 

TRECHO: TRECHO 5 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 185,00 X 6,00 

 
 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

185,000 6,00 

6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1110,00 m² A = L x C 

3,00 2,00 36,00 m² cabeças de rua 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.146,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.146,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

185,000 6,00 

6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1110,00 m² A = L x C 

3,00 2,00 36,00 m² cabeças de rua 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.146,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 1.146,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.146,00 0,13   148,98 m³ V = L x C x H 

  Total 148,98 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.146,00 0,10 8,50   974,10 m³ x Km T = V x S 

  Total 974,10 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.146,00 0,10 58,00   6.646,80 m³ x Km T = V x S 

  Total 6.646,80 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

382,00 0,20 0,15   11,46 m³ V = L x C x H 

  Total 11,46 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

185,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  370,00 m CT = C x Nº de bordas 

  370,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 370,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

6,00 2,00  12,00 m cabeças de rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 12,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

185,000 6,00 1,00 1110,00 m² A = L x C 

3,00 6,00 2,00 36,00 m² cabeças de rua 

0,00 0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

Total  1.146,00  



 

 

 
TRECHO: TRECHO 06 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 220,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

220,000 6,00 

0,00 

somatório 

6,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 1320,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.320,00 m geral 

6,00 1,00 36,00 m² cruzamentos 

  36,00 m² geral 

Total 1.284,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

220,000 6,00 

0,00 

somatório 

6,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  1320,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  1.320,00 m geral 

6,00 1,00 36,00 m² cruzamentos 

  36,00 m² geral 

Total 1.284,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.284,00 0,13   166,92 m³ V = L x C x H 

  Total 166,92 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.284,00 0,10 8,50   1.091,40 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.091,40 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

1.284,00 0,10 58,00   7.447,20 m³ x Km T = V x S 

  Total 7.447,20 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

428,00 0,20 0,15   12,84 m³ V = L x C x H 

  Total 12,84 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

220,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  440,00 m CT = C x Nº de bordas 

  440,00 m geral 

6,00 2,00 12,00 m cruzamentos de rua 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

12,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 428,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 0,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
SERVIÇOS FINAIS 

220,000 6,00 1,00 1320,00 m² A = L x C 

Total  1.320,00  

 
TRECHO: TRECHO 07 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 90,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

90,000 6,00 1,00 540,00 m² A = L x C 

3,00 6,00 1,00 18,00 m² cabeças de rua 

 somatório  558,00 m geral 

0,00 0,00 desconto 0,00 0,00 m² cruzamentos 

 somatório ( desconto )  0,00 m² geral 

   Total  558,00  m²  ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

90,000 6,00   1,00 540,00 m² A = L x C 

3,00 6,00   1,00 18,00 m² cabeças de rua 

  somatório   558,00 m geral 

0,00 0,00  desconto 0,00 0,00 m² cruzamentos 



 

 

 
 somatório ( desconto )   0,00 m² geral 

Total 558,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

558,00 0,13   72,54 m³ V = L x C x H 

Total 72,54 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

558,00 0,10 8,50   474,30 m³ x Km T = V x S 

Total 474,30 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

558,00 0,10 58,00   3.236,40 m³ x Km T = V x S 

Total 3.236,40 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

186,00 0,20 0,15   5,58 m³ V = L x C x H 

Total 5,58 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

90,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  180,00 m CT = C x Nº de bordas 

  180,00 m geral 

6,00 0,00 0,00 m cruzamentos de rua 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 180,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 0,00  0,00 m rua 

6,00 1,00 6,00 m cabeças de rua 

Total 6,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

   

SERVIÇOS FINAIS 

90,000 6,00 1,00  540,00 m² A = L x C 

Total  540,00  

 
TRECHO: ROTATORIA - TRECHO 08 - POVOADO CAMPESTRE 

DIMENSÕES: 50,00 X 6,00 

 

RAIO MAIOR (R) RAIO MENOR (r) LARGURA (L) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

8,000 2,00 6,00 1,00 188,50 m² A = π x R² - π x r² 

0,00 0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

 somatório  188,50 m geral 

0,00 0,00 desconto 0,00 0,00 m² cruzamentos 

 somatório ( desconto )  0,00 m² geral 

   Total  188,50  m²  ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

8,000 2,00 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  188,50 m² A = π x R² - π x r² 

0,00 0,00  0,00 m² cabeças de rua 

   188,50 m geral 

0,00 0,00  0,00 m² cruzamentos 

   0,00 m² geral 

  Total  188,50  m²  ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

188,50 0,13   24,50 m³ V =ÁREA x H 

  Total  24,50  m³  VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

188,50 0,10 8,50   160,22 m³ x Km T = V x S 

Total 160,22 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

188,50 0,10 58,00   1.093,27 m³ x Km T = V x S 

Total 1.093,27 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

62,83 0,20 0,15   1,88 m³ V = (2 x π x R + 2 x π x r) x H 



 

 

SERVIÇOS FINAIS 

 
Total 1,88 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

8,000 
 

2,00 

somatório ( meio fio) 

1,00 

1,00 

 50,27 

12,57 

62,83 

m 

m 

m 

CM = 2 x π x R 

Cm = 2 x π x r 

geral 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL = CM + Cm 62,83 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
 

 
Total 

0,00 

0,00 

0,00 

m 

m 

m 

rua 

cabeças de rua 

COMPRIMENTO TOTAL 

 
 

 
8,000 6,00 1,00 201,06 m² A = π x R² 

Total  201,06  

 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

Total 1,00 UNIDADE  



 

 

 
DISTÂNCIA PEDREIRA 

 

 
LOCAL DA OBRA: 

 

LOCAL 

PEDREIRA: 

DMT 

(PAVIMENTADA) 

KM 

DMT 

(REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO) KM 

  

 

SÃO JOÃO DA SERRA - 

PI 

ALTO LONGÁ - 

PI 

-5.187119° 
-42.203775°) 

 

71,00 

 

8,10 

 

 

TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 1 

DIMENSÕES: 370,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,13   288,60 m³ V = L x C x H 

Total 288,60 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 8,10   1.798,20 m³ x Km T = V x S 

Total 1.798,20 m³ TRANSPORTE 

   

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 71,00   15.762,00 m³ x Km T = V x S 

Total 15.762,00 m³ TRANSPORTE 

   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

752,00 0,20 0,15   22,56 m³ V = L x C x H 

Total 22,56 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

370,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  740,00 m CT = C x Nº de bordas 

geral 

cruzamentos de rua 

  740,00 m 

6,00 0,00 0,00 m 

 somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 740,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 2,00  12,00 m rua 

0,00 0,00 0,00 m cabeças de rua 

Total 12,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

   

SERVIÇOS FINAIS 

370,000 6,00 1,00  2220,00 m² A = L x C 

Total  2.220,00  



 

 

SERVIÇOS FINAIS 

 
TRECHO: AVENIDA PRINCIPAL - POVOADO BOCA DA CAATINGA - PISTA 2 

DIMENSÕES: 370,00 X 6,00 

 

COMPRIMENTO (C) LARGURA (L) ALTURA (H) QUANTIDADE (Q) ÁREA (A) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

 

TERRAPLENAGEM 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00 2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

370,000 6,00 

0,00 

somatório 

0,00 desconto 

somatório ( desconto ) 

1,00  2220,00 m² A = L x C 

0,00 0,00 0,00 m² cabeças de rua 

  2.220,00 m geral 

0,00 0,00 0,00 m² cruzamentos 

  0,00 m² geral 

Total 2.220,00 m² ÁREA 

 

CARGA DE MATERIAL GRANULAR 

ÁREA (A) ALTURA (H)  QUANTIDADE (Q) VOLUME (V) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,13   288,60 m³ V = L x C x H 

  Total 288,60 m³ VOLUME TOTAL 

 

TRANSPORTE DA PEDRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 8,10   1.798,20 m³ x Km T = V x S 

  Total 1.798,20 m³ TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE DA PEDRA PAVIMENTADA 

ÁREA (A) ALTURA (H) 
DISTÂNCIA EM 

KM (S) 
QUANTIDADE (Q) M3 X KM (T) UNIDADE OBSERVAÇÕES 

2.220,00 0,10 71,00   15.762,00 m³ x Km T = V x S 

  Total 15.762,00 m³ TRANSPORTE 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO 

752,00 0,20 0,15   22,56 m³ V = L x C x H 

  Total 22,56 m VOLUME TOTAL 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

370,000  

somatório ( meio fio) 

desconto 

2,00  740,00 m CT = C x Nº de bordas 

geral 

cruzamentos de rua 

  740,00 m 

6,00 0,00 0,00 m 

somatório ( desconto do meio fio)  
 

Total 

0,00 m geral 

COMPRIMENTO TOTAL 740,00 m 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO 

 6,00 2,00  12,00 m rua 

0,00 0,00  0,00 m cabeças de rua 

  Total 12,00 m COMPRIMENTO TOTAL 

 
 

 
370,000 6,00 1,00 2220,00 m² A = L x C 

Total  2.220,00  
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PESO 

(%) 

VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 

(R$) 

MESES 

1° MÊS 

(R$) 

2° MÊS 

(R$) 

3° MÊS 

(R$) 

4° MÊS 

(R$) 

5° MÊS 

(R$) 

6° MÊS 

(R$) 

7° MÊS 

(R$) 

8° MÊS 

(R$) 

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO    

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,07% 101.342,88 
R$ 20.601,45 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 

20,33% 11,38% 11,38% 11,38% 11,38% 11,38% 11,38% 11,38% 

1.1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 0,47% 7.858,81 
R$ 7.858,81        

100,00%        

1.1.2 Administração local da obra 5,53% 92.275,92 
R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 R$ 11.534,49 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

1.1.3 Locação de Pavimentação 0,07% 1.208,15 
R$ 1.208,15    R$ -    

100,00%        

            

2.0 TERRAPLENAGEM 0,52% 8.680,68 
R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 R$ 1.085,09 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
    

3.0 PAVIMENTAÇÃO 77,08% 1.286.921,30 
R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 R$ 160.865,16 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
    

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,05% 217.954,39 
R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 R$ 27.244,30 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
    

5.0 SERVIÇOS FINAIS 0,53% 8.823,56 
       R$ 8.823,56 
       100,00% 

    

6.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO    

6.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 2,75% 45.857,74 
R$ 45.857,74        

100,00%        

    

 VALOR TOTAL (R$) R$ 1.669.580,55 R$ 1.669.580,55 R$ 255.653,74 R$ 200.729,04 R$ 200.729,04 R$ 200.729,04 R$ 200.729,04 R$ 200.729,04 R$ 200.729,04 R$ 209.552,60 

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 1.669.580,55 R$ 255.653,74 R$ 456.382,77 R$ 657.111,81 R$ 857.840,85 R$ 1.058.569,88 R$ 1.259.298,92 R$ 1.460.027,95 R$ 1.669.580,55 

TOTAL (%)  63,40% 15,31% 12,02% 12,02% 12,02% 12,02% 12,02% 12,02% 12,55% 

Acumulado (%)  63,40% 15,31% 27,34% 39,36% 51,38% 63,40% 75,43% 87,45% 100,00% 
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OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 12.056,50 M² DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA SERRA - PI 

FONTE: SINAPI 09/2025 ORSE 08/2025 SEINFRA 028 SICRO 07/2025 
 

CC6 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Elaboração do Projeto Executivo 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT 

Produção da Equipe [1]: 1,00 unidade 
 

(Valores em R$) 
 

A - Equipamento Quantidade 
Utilização Custo Operacional 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
Custo Horário 

Custo Horário Total dos Equipamentos [1] 

B - Mão-de-Obra Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Campo 

Coordenador (Engenheiro) - P0 mês 

Técnico - T4 mês 
Aux. Topografia - A2 mês 

0,2000 12.144,00 

0,5210 6.072,00 
0,5210 6.072,00 

2.428,800 

3.163,512 
3.163,512 

Escritório 

Coordenador (Engenheiro) - P0 mês 
Cadista - T4 mês 

0,2000 12.144,00 
0,5210 6.072,00 

2.428,800 
3.163,512 

Encargos Sociais (71,12%) 

A - Encargos Sociais Básicos (%) 36,80 5.280,11 

INSS % 

SESI % 

SENAI % 

INCRA % 

SEBRAE % 

Salário Educação % 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho % 
FGTS % 

B- Encargos Trabalhistas (%) 18,59 2.667,32 

Repouso Semanal Remunerado % 

Feriados % 

Auxilio - enfermidade % 

13º salário % 

Licença Paternidade % 

Faltas justificadas % 

Dias de chuva % 

Auxilio acidente de trabalho % 

Férias gozadas % 
Salario maternidade % 

C - Encargos Trabalhistas e Indenizatórios (%) 8,53 1.223,90 

Aviso previo indenizado % 

Aviso previo trabalhado % 

Férias indenixadas % 

Deposito recisao sem justa causa % 
Indenização adicional % 

D - Incidências Cumulativas (%) 7,20 1.033,07 

Reincidência de grupo A sobre grupo B % 
Residencia de grupo A sobre aviso previo trabalhado e residencia % 

C - Locomoção Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Coordenador/ Equipe de Campo 

SEDAN - 71 A 115 CV mês 0,5210 2.500,00 1.302,500 

Equipamentos 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA mês 

MICRO COMPUTADOR COM DE MONITOR 19", SOFTWARE 
E PLOTER mês 

0,5210 1.200,00 

 
0,2605 870,00 

625,200 

 
226,635 

D - Despesas gerais e materiais de consumo Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Taxa administrativa % 4,00 1.068,275 

E - Mobilização e Desmobilização Unidade Quantidade Preço Unitário Custo Total 

Locomoção da equipe até o município = 137KM diária 0,50 150,70 

Sub-total (mês): 

Sub-total levantamento planialtimétrico [2]: 

75,350 

27.850,490 
27.850,490 

F - Elaboração do orçamento, composições unitárias de 
custos, memoriais e especificações - peças técnicas Unidade 

 

 
Quantidade Valor 

 

 
Custo Horário 

Relação: R = ∑ (Qi x P) + DD (1 + A) + CO 

Quantidade de documentos de cada tipo (Qi) unidade 
Preço Unitário de cada tipo de documento unidade 

2,00 4.522,19 
1,00 4.522,19 

9.044,376 

 

Custo direto de salários (CD) 
 

Salário Bruto Mensal (Sm) mês 

Número médio de horas úteis por mês h 

Número médio de horas úteis por mês durante o ano dia 

Jornada diária de trabalho h 

Quantidade de horas trabalhadas no serviço h 

Encargos Sociais % 

Despesas Diretas % 

Contigências % 

12.144,00 

176,00 4.522,19 

22,00 

8,00 

38,30 

71,12 

3,8034 

4,00 
Sub-total elaboração peças técnicas [3]: 

 
 
 
 
 

 
343,994 

361,775 
9.750,145 

 Custo Unitário Direto [2+3] = [4] 
Lucros e despesas indiretas (21,96%) [5] 

37.600,64 
8.257,10 

 Preço Unitário Total [4+5] = [6] 45.857,74 
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Composições Principais 

1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80 m) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 497,20 497,20 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,8240000 21,71 17,88 

Composição 

Auxiliar 

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 0,0100000 528,04 5,28 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 26,97 26,97 

Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 1,0000000 5,44 5,44 

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 

Material M 4,0000000 9,85 39,40 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000 400,00 400,00 

Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 20,34 2,23 

 
1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 02 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS mês 1,0000000 9.457,60 9.457,60 

Composição 
Auxiliar 

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 40,0000000 129,24 5.169,60 

Composição 
Auxiliar 

90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 80,0000000 53,60 4.288,00 

 
1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 1,0000000 0,60 0,60 

Composição 
Auxiliar 

99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 0,0500000 12,06 0,60 

 
2.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024 

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações 

m² 1,0000000 0,59 0,59 

Composição 

Auxiliar 

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0003025 266,19 0,08 

Composição 

Auxiliar 

5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0007318 109,40 0,08 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0010343 21,71 0,02 

Composição 

Auxiliar 

93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,  

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0060957 68,56 0,41 

 
2.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 03 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 
101169_ MODIFICADA TCE-PI 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 76,25 76,25 

Composição 
Auxiliar 

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4021000 27,19 10,93 

Composição 

Auxiliar 

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

Argamassas m³ 0,0204000 681,26 13,89 

Composição 
Auxiliar 

TCE - PI Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA PAVI - PAVIMENTAÇÃO Mil 0,0420000 609,80 25,61 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4021000 21,71 8,72 

Insumo 201 ORSE Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) Material m³ 0,1140000 150,00 17,10 

 
2.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 04 Próprio COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO 
SAPO_SEINFRA (C0821)/MODIFICADA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 2,29 2,29 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0800000 21,71 1,73 

Insumo I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56 

 
2.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais 

m³ 1,0000000 6,84 6,84 

Composição 

Auxiliar 

88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 

PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0042000 254,20 1,06 

Composição 

Auxiliar 

88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 

PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0087000 98,80 0,85 

 
 
 
 

 

 113,33% 

 71,12% 
 

09/2025 ORSE 

08/2025 SEINFRA 
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Composição 

Auxiliar 

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0157000 260,58 4,09 

Composição 

Auxiliar 

91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0120000 70,71 0,84 

 
2.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais 

M3XKM 1,0000000 2,61 2,61 

Composição 

Auxiliar 

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0090000 260,58 2,34 

Composição 

Auxiliar 

91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0039000 70,71 0,27 

 
2.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93590 SINAPI TRANSPORTE DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais 

M3XKM 1,0000000 0,94 0,94 

Composição 

Auxiliar 

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHP 0,0033000 260,58 0,85 

Composição 

Auxiliar 

91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos 

CHI 0,0014000 70,71 0,09 

 
2.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 1,0000000 85,87 85,87 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 3,9557667 21,71 85,87 

 
2.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

Guias e sarjetas M 1,0000000 41,50 41,50 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2296000 27,39 6,28 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2296000 21,71 4,98 

Composição 
Auxiliar 

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

Argamassas m³ 0,0018000 770,66 1,38 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0066000 95,00 0,62 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) 

Material M 1,0050000 28,10 28,24 

 
2.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição COMP. 05 ORSE LIMPEZA DE RUAS Conversão InfoWOrca m² 1,0000000 0,60 0,60 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0278000 21,71 0,60 
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COMPOSIÇÃO DE DESMONTE DE PEDRA. NOTA TÉCNICA TCE/PI 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição TCE - PI Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA PAVI - PAVIMENTAÇÃO mil 1,0000000 609,80 609,80 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 12,0000000 21,71 260,52 

Composição 
Auxiliar 

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 12,0000000 27,19 326,28 

Insumo 30.1.1 Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Serviços mil 1,0000000 23,00 23,00 
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TIPO DE BDI 

TIPO DE SERVIÇO 

 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS 

MÍNIMO 19,60% 

MÁXIMO 24,23% 

 

MÍNIMO 25,60% 

MÁXIMO 30,52% 

 

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) 

SEM DESONERAÇÃO 

BDI CALCULADO = 21,96% 

 

 

 
 

 
COM DESONERAÇÃO  
SEM DESONERAÇÃO X 

 
 

 
 

X 
 

 

 

 

 
ÍNDICES PERCENTUAIS  %  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A = 3,80% 
   

DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02% 
   

SEGURO, GARANTIA E RISCOS   

 SEGURO + GARANTIA (S + G) = 0,32% 
 RISCO (R) = 0,72% 
   

LUCRO L = 7,50% 
   

IMPOSTOS 
  

 ISSQN = 3,00% 
 PIS = 0,65% 

 COFINS = 3,00% 

 T = 6,65% 

   

    

CÁLCULO    

 
 

 
AC = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

S + G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

R = TAXA DE RISCO 

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 

L = TAXA DE LUCRO 

T = TAXA DE TRIBUTOS 

 

 

 

 

 
DE ACORDO COM: 

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 

LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

 

GRUPO A 

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

A Total dos Encargos Sociais 36,80 36,80 
 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 Não incide 

B2 Feriados 3,95 Não incide 

B3 Auxilio - enfermidade 0,86 0,65 

B4 13º salário 10,96 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,17 Não incide 

B8 Auxilio acidete de trabalho 0,10 0,07 

B9 Férias Gozadas 11,71 8,90 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 47,40 18,59 
 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Idenizadas 2,46 1,87 

C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 2,89 2,20 

C5 Idenização Adicional 0,45 0,34 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A 11,22 8,53 

 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,44 6,84 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,47 0,36 

D Total das Taxas incidências e reincidências 17,91 7,20 
 

TOTAL (A+B+C+D) 113,33 71,12 
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