AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PE 006/2026 - ALTERAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC E PEAD, EM ATENDIMENTO AO CISABES E ÀS AUTARQUIAS CONSORCIADAS

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO – CISABES, por intermédio de sua Agente de Contratação e Pregoeira, designada pela Resolução nº 329/2026, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2026 fica RETIFICADO nos termos a seguir, em razão de: (i) julgamento de impugnação administrativa apresentada pela empresa POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA., no que se refere à exigência de certificação PBQP-H; e (ii) reavaliação técnica e administrativa dos prazos de entrega e de recebimento definitivo dos materiais, em atenção a questionamentos formulados por licitantes interessados, com vistas ao aprimoramento da competitividade e do controle de qualidade do certame.

1. DA EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PBQP-H

Em atendimento ao julgamento da Impugnação apresentada pela empresa POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA., ficam EXCLUÍDOS do Edital os itens 9.18.11.4, 9.18.11.5 e 9.18.11.6, bem como os itens 12.9 e 12.10, que exigiam a comprovação de cadastro e qualificação dos tubos e conexões em PVC no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H como condição de habilitação, tendo em vista a ausência de regulamentação normativa própria do CISABES que ampare tal exigência como requisito obrigatório e eliminatório.

2. DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

Em atenção aos questionamentos formulados por diversos licitantes interessados quanto ao prazo de entrega estabelecido no Edital, e com vistas ao aprimoramento da competitividade e da exequibilidade do certame, ficam alterados os itens 12.7 e 12.16 do Edital, bem como a alínea 'g' da Minuta de Contrato (Anexo), para ampliar o prazo de entrega dos materiais de

15 (quinze) para 30 (trinta) dias corridos, contados da respectiva Autorização de Fornecimento.

3. DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Fica alterado o prazo para recebimento definitivo dos materiais, previsto no Edital e no Termo de Referência, de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, a fim de assegurar tempo hábil à análise técnica do Laudo de Inspeção de Recebimento e à verificação da conformidade dos materiais entregues.

4. DA INCLUSÃO DE MECANISMO DE LAUDO TÉCNICO PRÓPRIO DO SAAE/CISABES

Fica incluído, no Termo de Referência e na Minuta de Contrato, mecanismo facultativo de reforço da fiscalização contratual, nos seguintes termos: 'Sem prejuízo do Laudo de Inspeção de Recebimento apresentado pela contratada, o SAAE/consorciado (ou a CONTRATANTE, no âmbito do contrato) poderá, a seu critério e quando dispuser de profissional tecnicamente habilitado, emitir laudo técnico próprio atestando a qualidade e a conformidade do material recebido, o qual passará a integrar o processo de recebimento definitivo e poderá ser utilizado como elemento adicional de fiscalização contratual, inclusive para fins de eventual notificação por não conformidade ou aplicação de sanções contratuais.'

5. DA REABERTURA DE PRAZO E DA NOVA SESSÃO PÚBLICA

Considerando que as alterações ora promovidas afetam a formulação das propostas pelos licitantes, nos termos do art. 55 da Lei nº 14.133/2021, fica reaberto o prazo para recebimento de propostas, **sendo designada nova sessão pública para o dia 05 de agosto de 2026, às 09h00min** (horário de Brasília), a ser realizada no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Permanecem inalteradas as demais condições e exigências do Edital, não atingidas pela presente retificação. Colatina, 23 de julho de 2026.

CAMILLI PEREIRA MARTINS
Agente de Contratação e Pregoeira
Resolução nº 329/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILLI PEREIRA MARTINS
Data: 23/07/2026 08:48:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br