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TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO XXX/2024

SIGILO: ( ) SIM (X ) NÃO

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( ) SIM (X) NÃO

1. ÁREA DEMANDANTE

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Secretário: Orodovaldo Antonio de Miranda

E-mail (institucional): licitacao.saude@sinop.mt.gov.br

Telefone (Institucional): (66) 3520-7504

2. OBJETO

2.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada em serviço técnico de manutenção preventiva

e corretiva em câmaras de conservação (câmara fria) de imunobiológico e

hemoderivados da rede de frio municipal (central e salas de vacina) e Unidade de

coleta e transfusão (UCT) conforme condições, quantidades, exigências e estimativas

estabelecidas neste instrumento.

2.2. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E
HEMODERIVADOS.

ITEM CÓD. TCE CÓD.
PMS

DESRCIÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA QTD. UNITÁRIO TOTAL

1
411671-2 406396

SERVICO DE
MANUTENCAO EM
CAMARA REFRIGERADA -
CORRETIVA E
PREVENTIVA, COM
REPOSICAO DE PECAS E
INSUMOS, DO TIPO
CAMARA FRIA.

MÊS 12 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00
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2.3. ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM DESCRIÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

POR
SOLICITAÇÃO

MÍNIMA

POR
SOLICITAÇÃO

MÁXIMA
QUANTIDADE

TOTAL

1

SERVICO DE MANUTENCAO
EM CAMARA REFRIGERADA
- CORRETIVA E
PREVENTIVA, COM
REPOSICAO DE PECAS E
INSUMOS, DO TIPO
CAMARA FRIA

MÊS MÊS MÊS 12

3. JUSTIFICATIVA/ NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. JUSTIFICATIVA:

Para suportar os atendimentos prestados no cumprimento de seus objetivos

institucionais, a execução de serviço de manutenção contínua e ininterrupta do

equipamento é imprescindível para o funcionamento destes dentro dos padrões de

segurança estabelecidos pelo SUS e, por diversos organismos nacionais e

internacionais e parâmetros definidos pelos fabricantes, garantindo a qualidade,

eficácia, efetividade e segurança dos serviços prestados, minimizando riscos e custos

intrínsecos, bem como buscando a maior economicidade, a maior disponibilidade dos

equipamentos, e o menor impacto ambiental possível.

As Câmaras de conservação são ferramentas de extrema importância para a

realização do armazenamento dos imunobiológicos (vacinas, soros e

imunoglobulinas), uma vez que os mesmos precisam permanecer em tempo integral

(ate sua utilização- administração no paciente) sob uma temperatura de +2° ate + 8°C.

Estes equipamentos além de garantir que a conservação esteja adequada possuem

um sistema de alarme que informa quando há variação desta temperatura, bem como

possui também um sistema de emergência que aciona a bateria em casos de falta de

energia elétrica.

São equipamentos que precisam de manutenção periódica, pois, a sua

funcionabilidade adequada interfere diretamente na qualidade do imunobiológico que

será administrado ao paciente.

Por se tratar de equipamento de alta complexidade (termostato, painel de

temperatura, líquidos e gases para conservação e manutenção de funcionabilidade, é
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necessário que os mesmos estejam sempre compatíveis com as normas da ANVISA.

Sendo assim justificam-se a contratação de empresa habilitada para cumprir as

especificações supracitadas, destacando peças de reposição, instalações, prestação

de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dentro dos padrões

técnicos operacionais adequados, visando à qualidade dos imunobiológicos

disponibilizados pela esfera Federal e Estadual e que estão sob a guarda do

município até a administração do mesmo ao paciente. Bem como garantir a eficiência

e eficácia garantida pelos laboratórios produtores que vão de encontro à promoção

da saúde da população uma vez que são estes os principais produtos hoje que oferta

uma segurança no que tange as doenças imunopreveníveis (Tuberculose, Hepatite B,

Difteria, Tétano, Coqueluche, HaemophilusInfluenzae tipo B, Febre Amarela,

Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela, Hepatite A, Poliomielite, Meningite tipo

ACWY, Pneumonias 10, 13 e 23, Rotavírus, HPV e etc.) não deixando de atender no

que tange a administração pública concernente a assistência à saúde na Rede de

Frio Municipal:

● Celeridade no reparo dos Equipamentos Médico-Hospitalares, com

fornecimento de peças,quando necessá- rio, reduzindo o tempo de reparo o que traz

transtornos no recebimento das doses disponibilizadas ao município por falta de local

de armazenamento,

● Maior qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a satisfação

e segurança dos usuários do SUS, agregando economia nos processos de trabalho;

● Manutenção Preventiva e Calibração de acordo com o previsto pelo fabricante

e determinado pelas normas que regem grupos de equipamentos, para garantir a

confiabilidade, aumentando assim, a segurança dos procedimen- tos e diminuindo os

riscos envolvidos e eventos adversos.

A manutenção preventiva e corretiva para as câmaras de conservação da

Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) do município de Sinop é essencial para

garantir a qualidade e segurança dos hemoderivados armazenados, como

concentrado de hemácias, plasma e plaquetas, que são altamente sensíveis a

variações de temperatura. Qualquer falha no sistema de refrigeração pode

comprometer a eficácia desses produtos e até inviabilizar seu uso, representando um

risco direto à vida dos pacientes.
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A manutenção preventiva assegura que os equipamentos estejam sempre

funcionando de forma eficiente, evitando perdas de produtos e interrupções no

fornecimento de hemoderivados. Além disso, a manutenção regular é fundamental

para garantir a conformidade com as normas sanitárias e evitar problemas legais ou

riscos à saúde pública. Já a manutenção corretiva, ao solucionar falhas inesperadas,

contribui para a redução de custos com reparos emergenciais e prolonga a vida útil

dos equipamentos, assegurando a continuidade operacional da unidade.

Em um ambiente crítico como a UCT, onde a integridade dos produtos

armazenados é vital, a realização de manutenções regulares é um investimento

necessário para manter a confiança no sistema de saúde local.

3.2. MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco para esta processo licitatório não foi adotada, disposto

expressamente no inciso XXVII do art. 6° da Lei 14.133/2021 como cláusula

necessária dos contratos administrativos, quando couber de acordo com o art. 92,

inciso IX. Em regra, a adoção de matriz de risco é facultativa, levando em

consideração que em determinadas contratações, notadamente comuns e simples,

não seria adequada, sendo assim obrigatória em obras, serviços e fornecimentos de

grande vulto, sendo aquelas cujo o seu valor estimado seja superior a

R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), vejamos:

Art. 22, § 3° Quando a contração se referir a obras e serviços
de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação
integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente
contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e
o contratado.

Art. 6°, Inciso XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande
vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais);

3.3. MAPA /GERENCIAMENTO DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e

controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso

mailto:licitacao.saude@sinop.mt.gov.br
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da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Identificar os riscos,

analisá-los e propor estratégias de mitigação é fundamental para garantir a eficácia e

a segurança contratual. A comunicação transparente com as partes interessadas

também é essencial para manter todos informados e engajados. Muito embora o

gerenciamento de risco seja um dos requisitos primordiais para elaboração do Estudo

Técnico Preliminar, o art. 521, §2° disposto no Decreto Municipal nº 359/2023 traz

hipóteses de dispensa deste:

Art. 521, §2°. O gerenciamento dos riscos poderá ser

dispensado, nos casos envolvendo contratação de objetos de

baixo valor, baixa complexidade e contratações de

fornecimento e serviços normalmente utilizados pela

Administração Pública com potencial de risco raro ou pouco

provável ou de escala muito baixa ou baixa.

É importante esclarecer que o objeto deste processo é de baixa complexidade e

trata-se de contratação de empresa especializada na aquisição de bens e serviços

comuns, que é normalmente utilizado pela Administração Pública. Desta forma venho

justificar a dispensa do mapa/gerenciamento de riscos, ausente.

3.3.1. – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

3.3.1.1. FASE DO RISCO – PLANEJAMENTO

Evento do Risco Falhas ou erros na especificação técnica do objeto a ser contratado

Causa Falta de capacitação da equipe de planejamento

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Contratação deficiente ou que não possuem a qualidade necessária para atender o
solicitado, ou não atendendo da maneira esperada.

2. Necessidade de aditivo para correção das falhas

3. Licitação fracassada ou deserta e gastos desnecessários com o processo licitatório.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Qualificação da equipe de planejamento;
conhecimento do escopo. Equipe de Planejamento
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da Contratação

2.
Planejamento ser elaborado por equipe que tenha
conhecimento sobre o objeto licitado.

Equipe de Planejamento

da Contratação

3.

Consultar contratações similares para verificar se a
especificação encontrada atende as necessidades da
unidade e revisar a elaboração do Estudo Técnico
Preliminar.

Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Restabelecimento da demanda, com a correção das

especificações técnicas.

Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco Alteração do escopo dos serviços contratados

Causa Falta de conhecimento sobre os serviços a serem contratados

Avaliação do Risco

Probabilidade (x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1. Probabilidade de interrupção do processo licitatório com impugnações

2.
Execução contratual diversa do pretendido ou de baixa qualidade para atender o

solicitado

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Planejamento ser elaborado por equipe que tenha
conhecimento sobre o objeto licitado.

Equipe de Planejamento

da Contratação

2.

Definição do escopo de forma clara e objetiva para se
evitar interpretações diversas e que evitem problema na
fiscalização do contrato durante a elaboração do Estudo
Técnico Preliminar.

Equipe de Planejamento

da Contratação

3.
Definição dos requisitos legais necessários para a
contratação.

Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Revisar e corrigir as metas não atingidas
Equipe de Planejamento

da Contratação

2.
Revisar e corrigir o Estudo Técnico Preliminar com a

finalidade de eliminar os erros

Equipe de Planejamento

da Contratação
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Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco Quantitativos subdimencionados ou superdimencionados

Causa
Falta de levantamento dos quantitativos e falha na análise de relatórios de

aquisições anteriores

Avaliação do Risco

Probabilidade (x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( x) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Probabilidade de ficar sem o produto ou serviço antes do prazo previsto para nova

licitação.

2. Aquisição em quantidades desnecessárias gerando prejuizo ao erário.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Alinhamento entre a necessidade da contratação e a
demanda

Equipe de Planejamento

da Contratação

2.

Levantamento dos processos de compra para a correta
mensuração durante a elaboração do Estudo Técnico
Preliminar.

Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Revisar e corrigir as metas não atingidas
Equipe de Planejamento

da Contratação

2.
Revisar e corrigir o Estudo Técnico Preliminar com a

finalidade de eliminar os erros

Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação

Causa
Falha no alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta (x ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Impedimento da contratação total do objeto

2. Não contratação do objeto solicitado
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Id Ação Preventiva Responsável

1. Alinhamento entre a necessidade e a demanda Equipe de Planejamento

da Contratação

2.
Planejamento financeiro para a contratação. Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Reprogramação financeira
Equipe de Planejamento

da Contratação

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Identificação de sobrepreço

Causa
Falha na elaboração da pesquisa de preço

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Contratação superfaturada gerando danos ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Realizar a pesquisa de preços levando em
consideração as contratações públicas

Equipe de

Planejamento da

Contratação

2.

Durante a realização da pesquisa de preços, observar se
o preço público encontrado está condizente com o objeto
a ser contratado.

Equipe de

Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Identificação de possível erro que originou o sobrepreço

Equipe de

Planejamento da

Contratação

2. Rescisão contratual em decorrência de sobrepreço
Gestão e fiscalização

de Contrato

Id Alocação do Risco

1. Contratante

3.3.1.2 - FASE DO RISCO – SELEÇÃO DO FORNECEDOR
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Evento do Risco
Inexistência de empresas interessadas em participar do processo licitatório

Causa
Falha na especificação do objeto da contratação ou na pesquisa de preço levando
a subprecificação.

Avaliação do Risco

Probabilidade (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Licitação deserta ou fracassada

2. Não obtenção do objeto pretendido

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Elaborar pesquisa de preços que reflita a realidade de
preços praticados no mercado.

Equipe de

Planejamento da

Contratação

2.

Elaborar Estudo Técnico Preliminar de forma clara e
objetiva, identificando os requisitos da contratação,
execução/entrega.

Equipe de

Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1.
As medidas preventivas são suficientes para evitar a

materialização do evento de risco.

Id Alocação do Risco

1. Contratante
Evento do Risco Seleção de fornecedor incapaz de executar o contrato

Causa
Ausência de previsão de atestado de capacidade técnica ou outras exigências
previstas em Lei Especial

Avaliação do Risco
Probabilidade (x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1. Não obtenção do objeto pretendido

2. Descumprimento pela contratado das obrigações previstas em contrato

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Exigência de apresentação de Atestados de
Capacidade Técnica sobre serviço ou entrega do
objeto a ser contratado no Termo de Referência.

Equipe de

Planejamento da

Contratação

2.
Exigência de apresentação de qualificação técnica
específica a ser definida pela equipe técnica responsável
pela contratação

Equipe de

Planejamento da
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Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. As medidas preventivas são suficientes para evitar a
materialização do evento de risco.

Id Alocação do Risco
1. Contratante

Evento do Risco Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato da licitação

Causa Desatenção no ato da conferência dos documentos

Avaliação do Risco
Probabilidade ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Contratação de empresa e/ou profissional indevidos

2.
Possibilidade de pagamento indevido ao contratado

3.
Processo Interno de Apuração de Responsabilidade

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Elaboração individualizada de checklist de cada uma das
contratações que contemple toda a documentação
exigida àquele certame.

Agente de

Contratação/Pregoeiro/

Equipe de Licitação

2. Revisão minuciosa da documentação
Agente de

Contratação/Pregoeiro/

Equipe de Licitação
Id Ação de Contingência Responsável

1. As medidas preventivas são suficientes para evitar a
materialização do evento de risco.

Id Alocação do Risco
1. Contratante

Evento do Risco
Recusa da empresa vencedora de assinar a Ata/Contrato

Causa
Má-fé ou inobservância do Proponente

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Atraso na contratação do objeto licitado

2.
Aumento de custo para a Administração

Id Ação Preventiva Responsável
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1.

Prever na fase de planejamento a exigência de
garantia de proposta em licitações que rotineiramente
ocorre a desistência da contratação no ato de
assinatura da Ata/Contrato

Equipe de Planejamento da

Contratação

2.
Verificação de que o fornecedor reúne todos os
requisitos habilitatórios exigidos em edital.

Agente de

Contratação/Pregoeiro/

Equipe de Licitação

3.
Verificar se a empresa possui processo sancionatório e
se está impedida ou suspensa de licitar.

Agente de

Contratação/Pregoeiro/

Equipe de Licitação

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Abertura de processo sancionatório contra o

fornecedor que se negou assinar o contrato/ata.
Gestão de Contrato

2.

Caso tenha a previsão de garantia de proposta,

notificar a seguradora sobre o Descumprimento da

obrigação para o recebimento do prêmio.

Gestão de Contrato

3.
Reabertura do certame para convocação do Segundo

mais bem classificado.

Agente de

Contratação/Pregoeiro/

Equipe de Licitação

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Não fornecimento da garantia contratual quando exigido em Edital

Causa
Má-fé do Proponente

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Atraso/inexistência do objeto licitado

2.
Aumento de custo para a Administração

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Prever penalidades administrativas para eventual
descumprimento das regras editalícias, em especial a
indicação da garantia contratual e eventual apólice na
fase de planejamento.

Equipe de Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável
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1.

Abertura de processo sancionatório contra o

fornecedor que se negou a informar e entregar a

garantia contratual escolhida à Administração

Gestão de Contrato

2.
Reabertura do certame para convocação do segundo

mais bem classificado.

Agente de

Contratação/Pregoeiro/

Equipe de Licitação

Id Alocação do Risco

1. Contratante

3.3.1.3. FASE DO RISCO – EXECUÇÃO CONTRATUAL

Evento do Risco
Execução em desacordo com o contrato/ata

Causa
Má-fé ou inobservância do Proponente

Avaliação do Risco

Probabilidade (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Notificação e solicitação de resolução imediata. Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Encaminhamento para Abertura de processo

administrative para aplicação de sanções.

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco
A Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução
contratual

Causa
Inobservância ou irresponsabilidade do Proponente

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Paralização e/ou rescisão contratual

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar a verificação mensal das condições de Gestão e fiscalização de
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habilitação.
contratos

2.
Notificação e solicitação de resolução imediata. Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Encaminhamento para Abertura de processo

administrativo para aplicação de sanções.

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Prorrogação de contrato não vantajoso

Causa
Falha na identificação da necessidade do objeto e inobservância dos preços de
mercado

Avaliação do Risco

Probabilidade (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Identificação da necessidade da continuidade do objeto
contratual

Gestão e fiscalização de

contratos

2.
Realizar pesquisa de mercado para constatar a
vantajosidade da prorrogação contratual

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Negociação junto a contratada para a vantajosidade, não

sendo possível, Abertura de novo processo licitatório

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação dos Riscos

1. Contratante

Evento do Risco
Impossibilidade de início da prestação dos serviços ou da entrega de bens por
restrições da Contratante.

Causa
Falha identificação ou execução das providências antecedentes

Avaliação do Risco

Probabilidade ( x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta (x ) Muito Alta
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Id Dano Potencial

1.
Atraso ou inexecução contratual e eventual aumento de custos não previstos

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Descrever o passo a passo de todo o objeto a ser
contratado, identificando as providências a serem
tomadas pela gestão e que antecedem o objeto
contratual

Equipe de planejamento

das contratações

2.

Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da
Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início
da execução contratual

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Suspensão do contrato, após a emissão da ordem de

serviço, para regularização de pendencias

Gestão e fiscalização de

contratos

2.

Verificar a necessidade de alterações contratuais para
prorrogação dos prazos de execução e vigência do
contratado.

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação do Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Alteração contratual - Desequilíbrio do contrato, jogo de planilha

Causa
Falha na identificação e quantificação das etapas do contrato

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Adoção de sistemas, planilhas e tabelas existentes sobre
a prestação dos serviços

Equipe de planejamento

das contratações

2.
Prever, dentre as cláusulas do contrato, que eventuais
custos serão absorvidos pela Contratada

Equipe de planejamento

das contratações

3.
Atentar para os requisitos legais de acréscimos e
supressões de quantidades

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Realizar ajustes necessários e adotar medidas de

ressarcimento

Gestão e fiscalização de

contratos
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Id Alocação de Risco

1. Contratada

Evento do Risco
Alteração contratual por solicitação da Administração

Causa
Falha na identificação e quantificação das etapas do contrato

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa (x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Aumento dos custos inicialmente previstos

2.
Possibilidade de atrasos na finalização do contrato

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Elaboração do planejamento da contratação levando em
consideração a necessidade da área demandante.

Equipe de planejamento

das contratações

2.

No caso de obras e serviços de engenharia elaboração
dos projetos de engenharia e arquitetura de forma
participativa, baseado no Plano de Necessidades
apresentado pela unidade demandante

Equipe de planejamento

das contratações

Id Ação de Contingência Responsável

1.

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma
alteração contratual de prazo e/ou financeiro, a ser
analisada no caso concreto

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação de Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Repactuações/Reajustes Contratuais – Desequilíbrio do contrato, uso de índices
distintos do previsto, percentual maior que o devido, jogo de planilha

Causa
Má-fé ou inobservância das regras contratuais pela Contratada

Avaliação do Risco

Probabilidade (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Identificar no Termo de Referência, Edital e minuta de
contrato os critérios distintos para os reajustes e
repactuações dos preços de mão de obra (CCT) e

Equipe de planejamento

das contratações
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materiais (índices), bem como indicar os índices a serem
aplicados.

2.
Identificar se foi utilizado os critérios e índices
estabelecidos em contrato

Gestão e fiscalização de

contratos

3.

Realizar a análise da planilha de repactuação/reajuste
por profissional competente, com emissão de parecer
contábil Contabilidade

4.
Realizar pesquisa de mercado para constatar a
vantajosidade da permanência do contrato

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Ajustar os preços conforme o contrato Gestão e fiscalização de

contratos

2.
Reter os valores pagos a maior Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação de Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Risco de inadimplência da Contratante

Causa
Falhas do Contratante

Avaliação do Risco

Probabilidade ( x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação

2.
Atrasos para entrega do objeto

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Licitação da obra somente com a garantia da
disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo
setor competente Finanças

Id Ação de Contingência Responsável

1.

Em caso de dificuldades no repasse de recursos
orçamentários, planejamento dos pagamentos para evitar
a suspensão da execução da obra pela Contratada. Finanças

Id Alocação de Risco

1. Contratante
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Evento do Risco
Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada

Causa
Má-fé ou inobservância pela Contratada

Avaliação do Risco

Probabilidade ( x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( x) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Atrasos para entrega do objeto

2.
Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico e contrato,
sanções que contemplem esta situação.

Equipe de planejamento

das contratações

2.

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico e contrato,
seguro/garantia contratual para que o garantidor de
continuidade na obra

Equipe de planejamento

das contratações

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Instaurar processo para aplicação das penalidades à
Contratada

Gestão e fiscalização de

contratos

2.
Notificar o garantidor para dar continuidade na obra, caso
exista a garantia contratual de continuidade da obra

Gestão e fiscalização de

contratos

3.
Realizar a contratação do remanescente da obra Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação de Risco

1. Contratada

Evento do Risco
Aplicação de Sanções

Causa
Descumprimento das cláusulas contratuais

Avaliação do Risco

Probabilidade ( ) Muito Baixa ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico e contrato,
sanções que contemplem esta situação.

Equipe de planejamento

das contratações

2.
Prever a observância do contraditório e ampla defesa Equipe de planejamento

das contratações
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3.
Estabelecer o rito específico do processo sancionatório
de acordo com o regulamento utilizado pelo órgão

Gestão e fiscalização de

contratos e Comissão

Processante

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Oferecer as garantias do contraditório e ampla defesa

Comissão Processante

Id Alocação de Risco

1. Contratante

Evento do Risco
Encerramento do Contrato – Inobservância se os requisitos do contrato foram
plenamente atendidos

Causa
Finalização das obrigações

Avaliação do Risco

Probabilidade (x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( x) Muito Alta

Id Dano Potencial

1.
Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Verificar a inexistência de processos trabalhistas,
pendências trabalhistas e ressarcitórias

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Ação de Contingência Responsável

1.

Notificar a contratada para regularizar as pendências,
comunicar a seguradora dos inadimplementos, retenção
de valores para ressarcimento

Gestão e fiscalização de

contratos

Id Alocação de Risco

1. Contratante

3.4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Escala qualitativa de probabilidades

Aspectos Avaliativos

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

Improvável.

Evento
extraordinário

para os padrões

Rara.

Evento casual,
inesperado. Muito

embora raro, há

Possível.

Evento deve
ocorrer em algum

momento, é
esperado, de

Provável.

Evento
provavelmente

ocorra na maioria

Praticamente Certa.

Evento se reproduz
seguidamente, de

maneira assídua,
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conhecidos da
gestão e operação
de processos de
contratação.

histórico de
ocorrência

conhecido por
parte de gestores
e operadores de
processos de
contratação.

frequência

reduzida, e com
histórico de
ocorrência

parcialmente
conhecido nas
contratações.

das
circunstâncias.

Devido à sua
ocorrência
habitual, seu
histórico é
amplamente
conhecido por

parte de gestores
e operadores de
processos de
contratação.

numerosa e não
raro de modo
acelerado.

Interfere de modo
claro no ritmo das

atividades, sendo
evidentes mesmo

para os que
conhecem pouco o

processo de
contratação.

Escala qualitativa de Impacto

Aspectos Avaliativos

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

Mínimo impacto

Nos objetivos.

Não afeta os
objetivos. Evento
cujo impacto pode
ser absorvido por
meio de atividades

normais, com
pouco ou nenhum

impacto nas
metas da gestão.

Pequeno impacto.

Evento cujas
consequências
podem ser

absorvidas, mas
carecem de

esforço da gestão
para minimizar o
impacto sobre a
contratação do

serviço. Determina
ações de caráter

orientativo.

Moderado
impacto.

Evento
significativo que

pode ser
gerenciado em
circunstâncias
normais, mas

determina ações
de caráter
corretivo.

Prejudica o
alcance dos
objetivos

estratégicos

Significativo

impacto.

Evento crítico, mas
que com a devida

Gestão pode ser
suportado.

Prejudica o alcance
da missão e exige
a intervenção da

Alta

Administração.

Produz impacto
direto sobre a
contratação.

Catastrófico

impacto.

Evento com
potencial para
levar o objeto
contratado ao

colapso,

determinando a

interrupção do
processo.

Prejudica o
alcance da missão

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

4.1. O serviço é de natureza comum, pois pode ser objetivamente definido mediante

especificações usuais de mercado, consonância com o disposto no Art. 6º inciso XIII

da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupção pode

comprometer a eficiência do atendimento das demandas dos setores que necessitam

deste tipo de serviço.
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As marcas e modelos de Câmara de Imunobiológicos e hemoderivados existentes na

Rede de Frios e UCT da Secretaría de Saúde de Sinop-MT seguem no quadro abaixo:

Fabricante Modelo Quantidade
Biotecno-REDE DE FRIOS BT1100/1700 2
Biotecno-REDE DE FRIOS BT1100/420 9
Biotecno-REDE DE FRIOS BT1100/140 5
Elber-REDE DE FRIOS CSV280 2
Elber-UCT BAIXO 1
Elber-UCT VERTICAL 1
Elber-UCT CSV280 1
Biotecno-UCT BT1100 1

A estimativa de valor de manutenção contempla os diferentes modelos, capacidades e

valores por se tratar de itens de diferentes custos de manutenção.

Neste município existe um total de 18 câmaras de vacina; Sendo assim, no total
mensal a ser pago, está incluído:

- A manutenção PREVENTIVA das 18 câmaras de vacina.

- As manutenções corretivas sempre que forem solicitadas incluindo a troca de

baterias sempre que necessário.

A necessidade de manutenção autorizada pelo fabricante é crucial para que seja
assegurado o fornecimento de peças e serviços com a finalidade de bom

funcionamento dos equipamentos, essa manutenção garante que os produtos

funcionem de maneira segura e eficiente, além de prolongar sua vida útil.

Alguns pontos importantes a considerar:

a. Segurança: Manutenções não autorizadas podem comprometer a segurança

do equipamento e das pessoas que o utilizam.

b. Garantia: Muitos fabricantes exigem que a manutenção seja feita por técnicos

autorizados para que a garantia permaneça válida.

c. Conformidade: Em setores regulados, a manutenção autorizada é necessária

para cumprir normas e regulamentações.
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d. Desempenho: Manutenção adequada assegura que o equipamento opere com

eficiência, prevenindo falhas e custos adicionais.

4.2.PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Fornecimento de peças originais (acordo com a marca do equipamento), para os

equipamentos se dará mediante avaliação da empresa contratada durante

manutenção preventiva ou corretiva, caso necessário.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

(CÂMARA FRIA) DE IMUNOBIOLÓGICO.

- Verificar ruídos na parte mecânica, vazamentos de gás freon;

- Verificar tomada de força, pino de tomada, cabo de força, terminais e parafusos de conexão;

- Medir a tensão da tomada e verificar se a mesma está adequada com a especificação do aparelho;

- Verificar os micromotores dos condensadores e lubrificar;

- Fazer limpeza do condensador com ar comprimido e escova;

- Verificar a borracha de vedação da porta, puxador, e dobradiças e lubrificando as mesmas;

- Verificar o nivelamento do equipamento;

- Verificar molduras, painéis de acabamento;

- Verificar a capacidade térmica através de produção de frio, observando o relé de partida, protetor térmico, capacitor de

partida e termostato;

- Verificar funcionamento do sistema de alarme;

- Verificar estado de conservação externo e interno;

- Testes gerais de operação;

- Emissão de relatórios

4.3.RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Ao final do trimestre, a empresa apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva,

incluindo descrição sumária dos serviços realizados em cada equipamento, com a

indicação da marca, modelo, nº de série e nº de tombamento patrimonial do

equipamento reparado, a relação de aparelhos vistoriados, identificando os serviços

realizados em cada aparelho. Podendo apresentar qualquer tipo de observação de

rendimento do aparelho;
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Devem constar do Relatório de Manutenção Preventiva o nome completo, o cargo e

matrícula do servidor, do Técnico e a assinatura do Representante da Unidade

responsável pelo acompanhamento dos serviços realizados em cada um dos

equipamentos vistoriados.

4.4.MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva nos aparelhos prevê a correção de defeitos ou mau

funcionamento apresentado pelo equipamento retirando-o do estado de pane com a

substituição das peças, caso seja necessário. A manutenção corretiva se dará

conforme necessidade apresentada pelo cliente, através de comunicação formal via e-

mail.

A manutenção corretiva será solicitada por servidor credenciado, designado pela

Secretaria Municipal de Saúde e as peças de reposição após aprovação de orçamento

prévio que serão utilizadas no conserto dos equipamentos deverão apresentar a

garantia de 90 dias para defeitos de fabricação;

Após o chamado da CONTRATANTE, ocasionado por irregularidades no

funcionamento dos equipamentos ou ainda detectadas anomalias pelos técnicos da

CONTRATADA, esta, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, deverá

apresentar o relatório de vistoria dos equipamentos com a indicação do motivo que

ocasionou o defeito, acompanhado da relação das peças e orçamento prévio das

quais poderão vir a ser substituídas, para fins de aprovação pela CONTRATANTE;

A Empresa CONTRATADA será responsável por disponibilizar equipamento similar

quando houver necessidade de deslocamento para execução serviços de maior

complexidade.

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto

em oficinas necessitará de prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas com

a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes

correrão por conta da CONTRATADA;

Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser

entregues pela CONTRATADA ao fiscal do contrato;
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Nos aparelhos ou sistemas que se encontrem em período de garantia, os serviços de

manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o

problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa do

CONTRATANTE;

Caso seja identificado um defeito no sistema ou equipamento, a CONTRATADA

deverá apresentar laudo técnico com proposta de substituição de peças.

4.5.FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE:

Os serviços estimados nesse Termo são para início imediato;

O serviço de manutenção preventiva deverá ser executado mediante cronograma de

datas e atividades aprovadas por ambas às partes (Contratante e Contratada), com

emissão de relatório individual relatando todos os procedimentos que foram realizados,

anormalidade e os reparos ou necessitam de peças;

Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados a cada 90 (noventa)

dias, contemplando os itens descritos de acordo com este documento, acrescidos

evidentemente das rotinas estipuladas pelos fabricantes e descritas nos respectivos

manuais de serviço. As manutenções preventivas deverão estar previstas na forma de

check-list. Cabe à Contratada distribuir, ao longo do ano, todas as ações

recomendadas pelos fabricantes na execução das manutenções preventivas para

cada equipamento, cujos relatórios com o resultado das mesmas deverão ser

entregues ao coordenador do Setor de Rede de Frio.

Os serviços de Manutenção Corretiva deverão ocorrer quando for comprovado

necessário

A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência será acompanhada e

fiscalizada pelo responsável pelo Setor de Rede de Frio que deverá atestar os

documentos da despesa, para fins de pagamento;

Durante a execução dos serviços, objeto do contrato, caberá à Coordenação da Rede

de Frio, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento

das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada.
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Poderá rejeitar no todo ou em parte os serviços, se estiverem em desacordo com o

previsto no edital, Termo de Referência e Anexos;

A Coordenação da Rede de Frio comunicará a empresa contratada, por escrito, as

deficiências por ventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção,

sem prejuízo das sanções cabíveis;

A presença da fiscalização do Gestor do Contrato não elide nem minimiza a

responsabilidade da empresa contratada;

Quaisquer exigências da fiscalização inerentes aos serviços deverão ser prontamente

atendidas pela contratada, sem ônus para o CONTRATANTE.

4.6.CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A execução do serviço de manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças

do equipamento, materiais de limpeza e de lubrificação, bem como realização de

quaisquer demanda dos aparelhos supracitados será realizada na própria unidade ou

encaminhada a empresa, dependendo do grau de complexidade, tudo conforme

autorização do gestor contratual.

A empresa deverá apresentar ao Coordenador do setor de Rede de Frio relatórios das

análise quando se tratar de manutenção preventiva bem como de relatório de

correções constando o que foi feito no equipamento quando se tratar de manutenção

corretiva que devem seguir recomendações do manual do fabricante e das Normas

Técnicas Vigentes.

A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos equipamentos, com a

finalidade de avaliar as condições de funcionamento dos equipamentos, além de

detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos. A quantidade

de visitas deverá se dar em acordo ao que preconizam os manuais de operação e

serviço dos equipamentos.

A empresa a ser contratada só poderá executar o serviços licitado mediante prévia

autorização da Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, sob pena de

sofrer as sanções legais e não lhe ser pago o valor.
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É expressamente proibida a subcontratação para a execução do objeto deste Projeto

Básico, sem a prévia autorização da Administração.

4.7.PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Não será admitido pela CONTRATANTE propostas de manutenção preventiva e

corretiva que já englobem os preços de peças de reposição;

No momento da manutenção, a empresa a ser CONTRATADA deverá apresentar

relação das peças de reposição ou material defeituoso conforme este Termo de

Referência.

As peças de reposição deverão possuir, no mínimo, as mesmas características

técnicas das já existentes. Pro- dutos similares deverão sempre atender às

necessidades a que se destinam e garantir os mesmos padrões de qualidade,

durabilidade, estética e eficiência dos materiais já existentes, devendo ser aprovados

pela Fiscalização da CONTRATANTE, que, a seu exclusivo critério, poderá realizar

consultas, exigir testes, catálogos ou laudos técnicos dos fabricantes ou de

laboratórios especializados;

Em casos de falta de manutenção adequada, imperícia, descuido, incompetência ou

quaisquer outros atos comprovados que levem a induzir ou provocar danos de

qualquer natureza aos sistemas, toda a recuperação e/ou reparos necessários serão

de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, que arcará com

os custos de peças de reposição e mão-de-obra para instalação, a fim de recolocá-los

nas condições adequadas de funcionamento, inclusive a substituição de máquinas,

equipamentos ou instalações, caso isso se faça necessário.

4.8.FORNECIMENTO DE PEÇAS

A empresa vencedora da licitação deverá fornecer orçamento prévio de todas as

peças necessárias e suficientes com base na planilha de insumos e peças respeitando

os preços máximos a serem praticados que deverão ser substituídas para

funcionamento equipamentos indicados neste termo de referência;
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Serão substituídas todas as peças sempre que necessário e após análise e aprovação

de orçamento prévio expedido pela Contratada para garantir perfeito funcionamento

equipamentos;

Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou

recomendadas pelo fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese peças

recondicionadas;

Na absoluta falta de peça original no mercado, desde que fundamentado pela empresa

vencedora da licitação, poderá a administração autorizar, por escrito a substituição por

peça não original ou recomendada pelos fabricantes, salientando que esta não deverá

comprometer a qualidade do serviço bem como a segurança do equipamento e o

comprometimento de outros componentes;

A Secretaria Municipal de Saúde - SMS poderá, a qualquer momento, solicitar à

empresa vencedora da licitação a verificação das peças instaladas;

4.9.ORDEM DE EXECUÇÃO:

As ordens de serviços serão preenchidas após a realização dos serviços das

manutenções preventivas acompanhadas de relatórios de todos os procedimentos

realizados;

Nas ordens devem conter o período que duraram os serviços, constando horários de

início e fim, assinaturas dos técnicos do contratante e da contratada, descrição correta

do equipamento, número de patrimônio, número do contrato, a definição e

especificação dos serviços realizados;

A ordem de serviço deverá ser emitida em duas vias.

4.10.NORMAS EXIGIDAS

A rotina de manutenção preventiva e as intervenções realizadas nos equipamentos,

tais como instalação, manutenção, troca de componentes e etc., devem ser

acompanhadas por algum dos técnicos do setor de Rede de Frio.
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Os requisitos básicos e o desempenho essencial dos equipamentos devem ser

observados de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo fabricante bem

como as recomendações da ANVISA.

5. REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
5.1. DOS REQUISITOS

5.1.1. DAS AMOSTRAS:

5.1.1.1. Não se aplica.

5.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1.2.1. Registro/inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, e

Agronomia - CREA da região da Sede da Empresa e no CFT.

5.1.2.2. Apresentar cópia da ficha de registro de empregado, ou, em caso de

autônomo ou competente Contrato de Trabalho.

5.1.2.3. Apresentar certidão do CREA para profissionais do ensino superior ou

CFT para os profissionais técnicos de nível médio.

A apresentação das certidões citadas acima, visa não restringir a competitividade e

ampliar a oferta das empresas interessadas no serviços de mão de obra mais

adequada a sua certificação.

5.1.2.4. Apresentar comprovação técnica especifica manutenção de câmaras de

vacina comprovada (declaração fabricante ou diploma técnico) do profissional.

5.1.2.5. Certidão de registro do profissional técnico cadastrado no Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de validade.

5.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.1.3.1. Empresário Individual: inscrição de Registro Público de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

5.1.3.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitação ficará condicionada à
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verificação da autenticidade no sítio https:www.gov/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

5.1.3.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição

do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de

documento comprobatório de seus administradores;

5.1.3.4. Sociedade empresária Estrangeira com atuação permanente no País:

portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da

União e arquivada na Junta Comercia da unidade federativa onde se localizar a filial,

agência, sucursal ou estabelecida, a qual será considerada como sua sede, conforme

Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;

5.1.3.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus

administradores;

5.1.3.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária,

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

5.1.3.7. No caso do item 4.1.3.3. caso a empresa for identificada como EIRELI em

seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU,

automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos

serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na

contratação como uma SLU.

5.1.3.8. Quaisquer atos constitutivos elencados acima deverão ser apresentados

juntamente com a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA;

5.1.3.9. Tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público

ou particular, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma

reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar

preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame.

5.1.4. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

5.1.4.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;

https://www.gov/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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5.1.4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com

o objeto contratual;

5.1.4.3. Regularidade perante a Fazenda Federal (incluindo seguridade social),

estadual e Municipal ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.1.4.4. Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,

que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

5.1.4.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

5.1.4.6. Cumprimento do disposto no art.º 7º, XXXIII, da Constituição Federal,

declarando que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

5.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:

5.15.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante, no prazo de 30 dias antecedentes à realização do

certame;

5.1.5.2. Admite-se a participação em licitações de empresas em recuperação judicial,

desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente

afirmando que a interessa está apta econômica e financeiramente a participar de

procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020, TCU, Plenário, Representação, Relator,

Ministro Vital do Rêgo)

5.1.5.3. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação

foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, sob pena de

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

5.1.6. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

5.1.6.1. A execução da manutenção preventiva e corretiva das câmaras de vacina se
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dará mediante a presença de técnicos especializados, nas dependências das

Unidades Básicas de Saúde e demais setores, sendo eles:

SETOR ENDEREÇO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

MARCA DO
EQUIPAMENTO

CIA - ANDRÉ
MAGGI

AV. ANDRÉ MAGGI, 5860, SUB
ESQUINA COM RUA DOS CAMBARÁS

06H00 ÀS
18H00

BIOTECNO-02

CIA -
JACARANDÁS

AV. JACARANDÁS, 1237, JARDIM
JACARANDÁS

06H00 ÀS
18H00

BIOTECNO-02

UBS MARIA
VINDILINA

AV. XINGÚS, S/N – MARIA VINDILINA
III

07H00 ÀS
11H00 E 13H00

ÀS 17H00

BIOTECNO-01

UBS BOA
ESPERANÇA

R. PADRE ANTONIO HAIDLER, 1540B
- RES. DELTA

07H00 ÀS
11H00 E 13H00

ÀS 17H00

BIOTECNO-01

UBS JOSE RAMOS
PEREIRA

R. NICOLAU FLESSAK, 252 - RES.
DAS ACACIAS

07H00 ÀS
11H00 E 13H00

ÀS 17H00

ELBER-01

UBS EDUARDO
GABRIEL
CRIVELARO
(NAÇÕES)

R. BEIJA FLÔR, 225-349 - RES.
NOSSA SRA. APARECIDA

07H00 ÀS
11H00 E 13H00

ÀS 17H00

BIOTECNO-01

UBS PALMEIRAS R. DOS MANJOLEIROS, S/N -
PALMEIRAS

07H00 ÀS
11H00 E 13H00

ÀS 17H00

BIOTECNO-01

UBS PRIMAVERAS R. DAS SALVIAS, 526 - JARDIM
PRIMAVERA

07H00 ÀS
11H00 E 13H00

ÀS 17H00

BIOTECNO-01

UCT
AV. DAS ITAÚBAS ESQUINA COM
AMENDOEIRAS, 197 – ST.
COMERCIAL

07H00 ÀS
13H00

ELBER-03

BIOTECNO-01

SAÚDE -
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

AV. DAS FIGUEIRAS Nº 1503,
CENTRO

07H00 ÀS
13H00

BIOTECNO-04

5.1.6.2. O conserto dos equipamentos deverá ser imediato, respeitando o intervalo

máximo de 2 horas de resposta pela empresa contratada, após a chamada de

emergência, para agendamento do serviço, o qual deve ser iniciado em até 12 horas,

em dia útil. Em ambos os casos, todas as providências e despesas financeiras para o
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transporte do equipamento, peças ou de técnicos, são de responsabilidade da

empresa contratada.

5.1.6.3. Caso seja necessário, um técnico ficará em tempo integral até que todos os

problemas relativos às manutenções corretivas ou preventivas sejam resolvidos,

desde que autorizado pelo Coordenador local da Unidade/Serviço.

5.1.6.4. Os equipamentos danificados, recolhidos para conserto em local externo,

deverão ser devolvidos em perfeito estado de funcionamento, e a retirada/devolução

do mesmo deverá ser registrada em livro protocolo da Unidade/Serviço com ciência do

Coordenador local e Técnico Responsável, devendo ser informado de imediato o

Fiscal do Contrato.

5.1.6.5. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos para devolução

dos mesmos em perfeita condição de uso:

5.1.6.6. Equipamentos que requerem maior complexidade para conserto, 5 (cinco) dias

úteis;

5.1.6.7. Demais equipamentos 2 (DOIS) dias úteis.

5.1.6.8. A inobservância dos prazos acima estabelecidos sujeitará à empresa

contratada as penalidades de multa conforme estabelecido nos Art. 155 e 156 da Lei

nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

5.1.6.9 Todos os serviços prestados devem atentar para os prazos de resposta da

chamada de emergência e entrega dos equipamentos em seus respectivos

laboratórios e clínicas.

5.1.6.10. A contratada deve prestar garantia dos serviços de mão de obra e das peças

de reposição por um período não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir

da data de recebimento dos equipamentos devidamente consertados.

5.1.6.11. A contratada deve responder por danos materiais ou físicos causados por

seus empregados as Unidades/Serviço onde executar os serviços, ou a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados ou preposto

6. EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO
6.1.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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 Planejar a execução e a supervisão dos serviços;

 Informar em até 48h da assinatura do Contrato, endereço eletrônico com nome

do responsável pelo contrato na cidade de Sinop-MT, com telefone local para

contatos coma Secretaria Municipal de Saúde e poderes para falar e responder

em nome da Contratada;

 Realizar os serviços na quantidade, prazos e qualidade especificados, por sua

exclusiva conta e responsabilidade, nas dependências da CONTRATADA, em

estrita conformidade com as especificações constantes no contrato, e no que

forem aplicáveis, comas normas da ANVISA;

 Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de

otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e

à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos;

 Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, a execução dos serviços em

que forem constatadas imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções e que

estiverem em desacordo com as especificações, após a notificação formal do

CONTRATANTE em até 5 dias úteis após o recebimento.

 Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Sinop-MT ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

 Orientar os profissionais sob sua responsabilidade sobre o teor do contrato

firmado de forma a garantir sua fiel execução;

 Deverá enviar ao CONTRATANTE a relação dos atendimentos, em

conformidade com as instruções emanadas do mesmo, juntamente com a

documentação comprobatória da prestação de serviços que será comprovada

através da Ordem de Serviço;

 Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro das normas técnicas

pertinentes;

 Assegurar que haja estoque de insumos e materiais suficientes para a

execução dos serviços contratados;

 Manter em seu quadro funcional profissional detentores de boa reputação

profissional;

 Adquirir todos e quaisquer equipamentos, materiais e insumos necessários a

perfeita prestação dos serviços;
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 Arcar com os insumos e materiais necessários ao bom funcionamento de suas

operações em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda dos

serviços prestados;

 Zelar e manter em perfeitas condições de higiene e conservação o local no

qual serão desempenhados os serviços objetos desta Contratação;

 A prestação dos serviços se dará nas dependências da Contratante.

 A contratada iniciará a execução de suas atividades até 48 horas úteis após o

recebimento do valor orçado; o serviço será concluído no prazo de 15 a 20 dias

úteis com possível antecipação. Qualquer situação que acarrete no atraso da

entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deverá informar formalmente à

CONTRATANTE embasando os motivos.

 Prestar o atendimento conforme Ordem de Serviço, fornecida previamente pelo

Município de Sinop-MT através da Secretaria Municipal de Saúde;

 Deverá, durante o prazo de contrato, manter-se em compatibilidade com todas

as condições e exigências estabelecidas nas normas do Ministério da Saúde e

nos órgãos de Vigilância Sanitária;

 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier

causar ao Município, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como

agente o prestador dos serviços desta Contratação;

 Todas as peças e materiais substituídos deverão ser obrigatoriamente novos e

de primeira qualidade, conforme padrão da ABNT e normas especiais de

segurança complementares, devendo as substituídas serem, obrigatoriamente

entregues à Contratante, salvo quando liberada pela mesma.

 Apresentar sempre que solicitado pelo Município, comprovação de

cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;

 Permitir o acesso de quaisquer funcionários, auditores e outros profissionais,

eventual ou permanente designados pelo Município, para supervisionar e/ou

acompanhar a execução dos serviços;

 Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os

usuários/funcionários da Rede de Frio Municipal;

 Providenciar imediata correção dos erros apontados pelo Município de Sinop-

MT, através da Secretaria Municipal de Saúde, quando da execução dos

serviços;
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 São expressamente vedadas ao fornecedor:

1. A veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e da prestação do

serviço, salvo se houver prévia autorização do Município de Sinop-MT;

2. A subcontratação para a execução da prestação do objeto desta

Contratação, sem a prévia autorização;

3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município

de Sinop-MT, durante a vigência desta avença.

6.1.8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1.9.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva prestação de serviços objeto

deste Contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho.

6.1.9.2. Aplicar à detentora do Contrato penalidades, quando for o caso.

6.1.9.3. Prestar à detentora do Contrato toda e qualquer informação, por esta

solicitada, necessária à perfeita execução da Nota de Empenho;

6.1.8.4. Efetuar o pagamento à detentora do Contrato no prazo avençado, após a

entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

6.1.8.5. Notificar, por escrito, à detentora do Contrato da aplicação de qualquer

sanção;

6.1.8.6. Expedir as requisições/autorizações para que os interessados/pacientes se

encaminhem ao estabelecimento vencedor para que seja realizado o atendimento;

6.1.8.7. Comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos

serviços;

6.1.8.8. Conferir e aprovar os serviços realizados;

6.1.8.9. Prestar ao vencedor, todas as informações necessárias para o bom

desempenho dos serviços.

6.1.8.10. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e

demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

6.1.8.11. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as

obrigações assumidas pelo fornecedor;

mailto:licitacao.saude@sinop.mt.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP
SETOR DE LICITAÇÃO

Avenida das Figueiras nº 1503, Centro - Sinop – MT - CEP 78550-292
Fone (66) 3511-0750 – E-mail: licitacao.saude@sinop.mt.gov.br

Página 35 de 45

6.1.8.12. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no

fornecimento dos objetos;

6.1.8.13. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;

6.1.8.14. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no

edital, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

6.1.8.15. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

6.2. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO DA
CONTRATAÇÃO:

Não se aplica por se tratar de contratação de empresa fornecedora de serviço de

manutenção preventiva e corretiva de equipamento.

6.3. LOCAL, HORÁRIO, PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO
DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU NÃO DO OBJETO:

(Não se aplica)

6.4. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO PRODUTO:

(Não se aplica)

6.5. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA:

Nos aparelhos ou sistemas que se encontrem em período de garantia, os serviços de

manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o

problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa do

CONTRATANTE;

6.6. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(Se aplica)

6.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

6.7.1.MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados a cada 90 (noventa)

dias, contemplando os itens descritos de acordo com este documento, acrescidos
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evidentemente das rotinas estipuladas pelos fabricantes e descritas nos respectivos

manuais de serviço. As manutenções preventivas deverão estar previstas na forma de

check-list. Cabe à Contratada distribuir, ao longo do ano, todas as ações

recomendadas pelos fabricantes na execução das manutenções preventivas para

cada equipamento, cujos relatórios com o resultado das mesmas deverão ser

entregues ao coordenador do Setor de Rede de Frio.

Como são vários locais onde estão instaladas as 18 câmaras de vacina para que

sejam realizadas as manutenções preventivas, esta pasta sugeriu um cronograma de

visitas para facilitar a logística do técnico, visitas estas que quando iniciadas deverão

atender a todos os locais onde estão instaladas as câmaras de vacina.

Segue abaixo sugestão de cronograma para a realização das manutenções

preventivas que acontecerão a cada 90 dias (TRIMESTRAL), quando estas tiverem

que ser realizadas:

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁB DOM

MANHÃ CIAANDRÉ

MAGGI-02

SECRETARIA

DE SAÚDE-04

UBS BOA

ESPERANÇA-

01

UBS MARIA

VINDILINA-

01

UBS

PRIMAVERAS-

01

- -

TARDE CIA

JACARANDÁS

-02

UBS
PALMEIRAS-

01

UBS

EDUARDO

GABRIEL

CRIVELARO-01

UBS JOSÉ

RAMOS

PEREIRA-

01

UCT-04 - -

* O cronograma da Administração poderá ser ajustado de comum acordo
entre a Contratante e a Contratada, por intermédio do Fiscal do Contrato,
sempre que as atividades previstas não puderem ser realizadas em razão de
feriados, pontos facultativos ou outros impedimentos ao expediente normal na
unidade.
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6.7.2.MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva se dará conforme necessidade apresentada pelo cliente,

através de comunicação formal via e-mail e/ou whatsapp.

6.8. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS POR
PROFISSIONAIS DA “ÁREA” DEMANDANTE:

Sim, e devem constar do Relatório de Manutenção Preventiva o nome completo, o

cargo e matrícula do servidor, do Técnico e a assinatura do Representante da Unidade

responsável pelo acompanhamento dos serviços realizados em cada um dos

equipamentos vistoriados.

6.9. POSSIBILIDADE DE TROCA DE PEÇAS, SE POR ORIGIGINAIS OU
SIMILARES, E DE PROCESSOS DE REMANUFATURA, RECONDICIONAMENTO,
REUTILIZAÇÃO OU REFILAMENTO:

(Não se aplica).

6.10. POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO:

Será vedado transferir a terceiros ou subcontratar as obrigações assumidas.

6.11. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE:

O contrato terá a vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua

assinatura, conforme o Art.106 da lei 14.133/2021.

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo
de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e
fornecimentos contínuos;

6.12. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

As sanções de que tratam este Termo de Referência são aquelas descritas nos Art.

155 a 163 da Lei 14.133/2021 e no Decreto 360/2023.
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6.13. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO:

Consta nos tópicos 4.3 do item 4 deste documento.

6.14. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
(BARRACÃO, INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO):

(Não se aplica).

6.15. LIMPEZA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE ENTULHOS;
EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O OBJETO A SER CONTRATADO:

(Não se aplica).

6.16. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SAC E INDICAÇÃO DO
NÚMERO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL:

(Se aplica).

6.17. POSSIBILIDADE DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PELO SITE
ELETRÔNICO, BEM COMO O PRAZO PARA ATENDIMENTO, FORMA DE
ATENDIMENTO (0-800, E-MAIL, ETC.), PRAZO E FORMA PARA A SOLUÇÃO DO
PROBLEMA, SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO:

(Se aplica).

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is)

do contrato, ou pelos respectivos substitutos

7.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das

faltas ou dos defeitos observados

7.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que

ultrapasse sua competência.
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7.4. FISCAIS DO CONTRATO:

FISCAL:

Gestor: Sirlei Rodrigues de Castilho

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matrícula: 8624

SUPLENTE:

Gestor: João Gustavo Breganó

Cargo: Coordenador de Imunização

Matrícula: 9403

8. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E VALIDADE CONTRATUAL

8.1. O contrato terá a validade de 12 (doze) meses oficiais, contados a partir da data

de assinatura; podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 14.133/2021, no art.

84. O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por

igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

a) Nos termos do art. 481, do Decreto Municipal 359/2023, instituído para

regulamentar as regras e diretrizes no âmbito da Administração Pública Municipal de

SINOP/MT, o contrato implicará no compromisso de fornecimento nas condições

estabelecidas, porém, não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as

contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica

para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro

preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.

b) As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação,

ocorrerão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, através das dotações

orçamentárias abaixo relacionadas, cujos Programas de Trabalho e Elementos de

Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento

equivalente, observada as condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe que

a contratação com os fornecedores registrados será formalizada em instrumento

contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro

instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021.
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c) O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em

conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega

dos produtos, com a apresentação das respectivas Notas Fiscais devidamente

atestadas pelo setor competente acompanhada(s) da(s) requisição (ões);

d) A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver

em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

e) As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o

item; número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para

depósito; deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do

Fornecedor, disponível no endereço

eletrônico:https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme

Decreto 358/2023 de 22 de dezembro de 2023;

f) As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando

acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo

funcionário responsável.

g) Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem

à aplicação da penalidade.

h) O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da

documentação apresentada no procedimento licitatório.

i) Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto

pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de

reajustamento de preços ou correção monetária.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. A referida licitação trata - se de bens e serviços comuns;

9.2. Será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica conforme Art. 17 do § 2º
da Lei n° 14.133/2021;

9.3. O critério de seleção será: Por Item e Menor Preço
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10. CUSTO ESTIMADO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO/PREÇO DE REFERÊNCIA

10.1. O valor total da contratação pretendida é de R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL

REAIS).

10.2. No valor proposto está incluso todos os custos operacionais, insumos, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários e comerciais, e quaisquer outros que incidam

diretamente ou indiretamente sobre o valor do contrato.

10.3. Com relação à justificativa do preço, em atendimento ao que preconiza o Art. 23,

da Lei nº 14.133/2021, informamos que os custos unitários foram baseados em

cotações em empresa do ramo local e atas vigentes, onde demonstra que o preço

praticado com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, é o mesmo praticado no mercado

atual.

10.4. A estimativa de valor de manutenção contempla os diferentes modelos,

capacidades e valores por se tratar de itens de diferentes custos de manutenção.

Neste município existe um total de 18 câmaras de vacina; Sendo assim, no total

mensal a ser pago, está incluído:

- A manutenção PREVENTIVA das 18 câmaras de vacina.

- As manutenções corretivas sempre que forem solicitadas incluindo a troca de

baterias sempre que necessário.

11. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTE DE RECURSO RECURSO C/C
2089.3.3.90.39.00.00.1.600.0000.605 CUSTEIO SUS 23.646-2

2089.3.3.90.39.00.00.1.500.1002.000 PROPRIO 111.984-2

2103.3.3.90.39.00.00.1.600.0000.603 CUSTEIO SUS 23.646-2

2104.3.3.90.39.00.00.1.600.0000.600 CUSTEIO SUS 23.646-2

12. DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO BÁSICO

12.1.A necessidade de manutenção autorizada pelo fabricante é crucial para que

seja assegurado o fornecimento de peças e serviços com a finalidade de bom
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Local:

Revisão com periodicidade mensal:

Câmara fria -20°C

funcionamento dos equipamentos, essa manutenção garante que os produtos

funcionem de maneira segura e eficiente, além de prolongar sua vida útil.

Alguns pontos importantes a considerar:

1.Segurança: Manutenções não autorizadas podem comprometer a segurança do

equipamento e das pessoas que o utilizam.

2.Garantia: Muitos fabricantes exigem que a manutenção seja feita por técnicos

autorizados para que a garantia permaneça válida.

3.Conformidade: Em setores regulados, a manutenção autorizada é necessária para

cumprir normas e regulamentações.

4.Desempenho: Manutenção adequada assegura que o equipamento opere com

eficiência, prevenindo falhas e custos adicionais.

12.2. MODELO DE FORMULÁRIOS

12.2.1.Formulário para manutenção preventiva dos equipamentos de

refrigeração-

Unidade Condensadora UC1 UC2

Verificar funcionamento

Verificar nível de óleo do compressor

Registrar leitura das pressões alta e baixa

Verificar vibrações na estrutura geral

Verificar vestígios de óleo nas tubulações (vazamentos)

Verificar motor/ventilador (leitura de amperagem)

Tomar amperagem da resistência de carter
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Local:

Revisão com periodicidade mensal:

Lavar condensador

Forçador (Evaporador) F2 F1

Verificar se há congelamento na serpentina

Verificar funcionamento dos motores
Verificar ruídos; se localizar deverá ser consertado de
imediato

Verificar resistência, degelo, ligar, medir amperagem

Medir amperagem, resistências, drenos

Escovar serpentina

Anexo II - Continuação

Formulário para manutenção preventiva dos equipamentos de refrigeração

Unidades Condensadoras: UC1 UC2

Verificar funcionamento geral

Verificar nível de óleo do compressor

Registrar leitura das pressões alta e baixa

Verificar vibrações na estrutura geral

Verificarvestígiosdeóleonastubulações(vazamentos)

Verificarmotor/ventilador (leitura de amperagem)

Lavar condensador

Unidades evaporadoras (Forçadores) UE1 UE1
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Verificar se há congelamento na serpentina

Verificar funcionamento dos motores
Verificar ruídos; se localizar deverá ser consertado de
imediato

Verificar se há material armazenado junto ao
forçador

Escovar serpentina

Câmara fria e painel elétrico

Verificar funcionamento das portas

Verificar drenos e limpar se necessário

Verificar existência de umidade e sua procedência

Verificar lâmpadas, anotar e substituir as queimadas

Verificar amperagem do motor compressor
Revisão de contactores e demais componentes do quadro elétrico de comando
(lâmpada piloto, conexões, etc)

Teste de funcionamento dos dispositivos elétricos e de
segurança (termostatos, sirenes, discador, etc.)

FONTE-MANUAL REDE DE FRIOS.

Sinop/MT, 13 de janeiro de 2025.

JULIANA PICHIONI MARTINS QUERÓZ
Licitação SMS

Portaria Nº 0463/2024
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_____________________________________
SILVIA REGINA DOS SANTOS

Diretora de Finanças, Orçamento, Licitação e Compras.
Portaria Nº 0072/2024

13. CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

(X) Concordo com o Termo de Referência/Projeto Básico realizado e autorizo a

contratação nos termos da Lei 14.133/2021.

ORODOVALDO A.MIRANDA
Secretário de Saúde
Portaria Nº 0015/2025
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