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CRITÉRIO	DE	JULGAMENTO:	MENOR	PREÇO	
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A	 Empresa	 Brasileira	 de	 Serviços	 Hospitalares	 –	 Ebserh,	 filial	HOSPITAL	 UNIVERSITÁRIO	 PROF.	 POLYDORO
ERNANI	DE	SÃO	THIAGO	DA	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SANTA	CATARINA	(HU/UFSC),	sediado(a)	na	Rua
Profa.	Maria	 Flora	 Pausewang,	 s/nº	 -	 Bairro	 Trindade,	 Florianópolis-SC,	 CEP	 88036-800	 ,	CNPJ	 15.126.437/0034-
01,	UG-155913,	na	pessoa	do	Agente	de	Licitação/Comissão	de	Licitação	designado	pela	Portaria	constante	dos	autos,
torna	 público	 para	 conhecimento	 dos	 interessados	 que	 na	 data,	 horário	 e	 local	 acima	 indicados	 realizará
LICITAÇÃO,	por	meio	do	Sistema	de	Compras	do	Governo	Federal,	utilizando-se	da	modalidade	Concorrência,	em	sua
forma	 eletrônica,	 em	 razão	 do	 enquadramento	 do	 objeto	 como	 obra	 de	 engenharia,	 nos	 termos	 do	 Regulamento	 de
Licitações	 e	 Contratos	 da	 Ebserh,	 versão	 2.0,	 aprovado	 por	 meio	 da	 Resolução	 n.º	 155/2022	 do	 Conselho	 de
Administração	(RLCE	2.0),	da	Lei	n.º	13.303,	de	30	de	 junho	de	2016	e	do	Decreto	n.º	8.945,	de	27	de	dezembro	de
2016.	

Este	procedimento	licitatório	obedecerá	ao	disposto	no	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	Ebserh,	versão	2.0,
aprovado	por	meio	da	Resolução	n.º	155/2022	do	Conselho	de	Administração	(RLCE	2.0),	na	Lei	n.º	13.303,	de	30	de
junho	de	2016,	no	Decreto	n.º	8.945,	de	27	de	dezembro	de	2016,	no	Decreto	n.º	9.507,	de	21	de	setembro	de	2018,	no
Decreto	n.º	7.983,	de	08	de	abril	de	2013,	na	Norma	Operacional	-	SEI	n.º	3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH	(aplicável
subsidiariamente	como	boa	prática)​,	de	13	de	setembro	de	2019,	na	Norma	Operacional	-	SEI	n.º	7/2023/SL/CAD/DAI-
EBSERH,	 na	 Instrução	 Normativa	 SEGES/MPDG	 n.º	 5,	 de	 26	 de	 maio	 de	 2017	 (IN	 SEGES/MPDG	 n.º	 5/2017),	 na
Instrução	Normativa	SEGES/MPDG	n.º	3,	de	26	de	abril	de	2018	(IN	SEGES/MPDG	n.º	3/2018),	na	Instrução	Normativa
SLTI/MPOG	n.º	1,	de	19	de	janeiro	de	2010,	na	Lei	Complementar	n.º	123,	de	14	de	dezembro	de	2006,	no	Decreto	n.º
8.538,	de	06	de	outubro	de	2015,	na	Lei	n.º	11.488,	de	15	de	junho	de	2007,	na	Lei	n.º	10.406,	de	10	de	janeiro	de	2002
bem	como	as	exigências	estabelecidas	neste	Edital	e	seus	Anexos.

1. OBJETO

1.1. O	 objeto	 da	 presente	 licitação	 é	 a	 escolha	 da	 proposta	 mais	 vantajosa	 para	 a	 CONTRATAÇÃO	 DE
EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA	PRESTAÇÃO	DE	OBRA	DE	ENGENHARIA	PARA	CONTRATAÇÃO	INTEGRADA
DE	 EMPRESA	 (S)	 ESPECIALIZADA	 (S)	 NO	 RAMO	 DE	 ENGENHARIA	 PARA	 ELABORAÇÃO	 DE	 PROJETOS
EXECUTIVOS	DE	ARQUITETURA	E	ENGENHARIA,	BEM	COMO	A	EXECUÇÃO	DE	OBRA	DE	REFORMA	DO
SERVIÇO	DE	OTORRINOLARINGOLOGIA	DO	HOSPITAL	UNIVERSITÁRIO	DE	SANTA	CATARINA	(HU-UFSC),
filial	 Ebserh,	 sob	 o	 regime	 de	 execução	 integrada,	 de	 caráter	 não	 continuado,	 contemplando	 as	 adequações	 na
infraestrutura	 física	 com	 desenvolvimento	 de	 projetos	 executivos,	 execução	 de	 estrutura,	 vedações,	 instalações	 e
acabamentos,	incluindo	fornecimento	de	materiais,	mão	de	obra,	ferramentas,	equipamentos,	administração	da	obra,	e
todas	as	demais	operações	necessárias	e	suficientes	para	entrega	final	do	objeto

1.2. A	licitação	será	realizada	em	ÚNICO	ITEM,	conforme	especificado	no	Projeto	Básico.

1.3. Caso	 haja	 divergência	 entre	 o	 descritivo	 dos	 itens	 no	 Edital	 e	 seus	 Anexos	 e	 no	 Portal	 de	 Compras	 do
Governo	Federal,	prevalecerá	o	descritivo	constante	no	Edital	e	seus	Anexos.

2. DOTAÇÃO	ORÇAMENTARIA

2.1. A	 dotação	 correrá	 à	 conta	 do	 Orçamento	 do	 Hospital	 Universitário	 da	 Universidade	 Federal	 de	 SantaEdital de Licitação - Serv. Sem DEMO CON 90001/2025 (46889946)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 1
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Catarina	 ou	 Empresa	 Brasileira	 de	 Serviços	 Hospitalares	 –	 Filial	 -	 EBSERH,	 Unidade	 Gestora	 155913,	 conforme
mencionada	a	seguir:	

Progr.	Trabalho:	12302511320RX0001
PTRES:		131290
Nat.	Desp.:	449051
Fonte:	1000A00003
PI:	UGRR0000000

3. PARTICIPAÇÃO	NA	LICITAÇÃO

3.1. Poderão	participar	desta	 licitação	os	 interessados	que	estiverem	previamente	credenciados	no	Sistema	de
Cadastramento	 Unificado	 de	 Fornecedores	 -	 Sicaf	 (Instrução	 Normativa	 SEGES/MP	 n.º	 3/2018)	 e	 no	 Sistema	 de
Compras	do	Governo	Federal	(www.gov.br/compras),	por	meio	de	Certificado	Digital	conferido	pela	Infraestrutura	de
Chaves	Públicas	Brasileira	–	ICP	–	Brasil.

3.1.1. Os	interessados	deverão	atender	às	condições	exigidas	no	cadastramento	no	Sicaf	até	o	terceiro	dia	útil
anterior	à	data	prevista	para	recebimento	das	propostas.

3.2. O	 licitante	 se	 responsabiliza	 exclusiva	 e	 formalmente	 pelas	 transações	 efetuadas	 em	 seu	 nome,	 assume
como	 firmes	 e	 verdadeiras	 suas	 propostas	 e	 seus	 lances,	 inclusive	 os	 atos	 praticados	 diretamente	 ou	 por	 seu
representante,	excluída	a	responsabilidade	do	provedor	do	sistema	ou	do	órgão	ou	entidade	promotora	da	licitação	por
eventuais	danos	decorrentes	de	uso	indevido	das	credenciais	de	acesso,	ainda	que	por	terceiros.

3.3. É	 de	 responsabilidade	 do	 cadastrado	 conferir	 a	 exatidão	 dos	 seus	 dados	 cadastrais	 nos	 sistemas
relacionados	 no	 item	 anterior	 e	 mantê-los	 atualizados	 junto	 aos	 órgãos	 responsáveis	 pela	 informação,	 devendo
proceder,	imediatamente,	à	correção	ou	à	alteração	dos	registros	tão	logo	identifique	incorreção	ou	aqueles	se	tornem
desatualizados.

3.4. A	não	observância	do	disposto	no	item	anterior	poderá	ensejar	desclassificação	no	momento	da	habilitação.

3.5. Será	 concedido	 tratamento	 favorecido	 para	 as	 microempresas	 e	 empresas	 de	 pequeno	 porte,	 para	 as
sociedades	cooperativas	mencionadas	no	art.	34	da	Lei	n.º	11.488/2007	-	quando	permitida	a	sua	participação,	para	o
agricultor	familiar,	o	produtor	rural	pessoa	física	e	para	o	microempreendedor	individual	-	MEI,	nos	limites	previstos	da
Lei	Complementar	n.º	123/2006.

3.6. Não	poderão	disputar	esta	licitação:

3.6.1. aquele	que	não	atenda	às	condições	deste	Edital	e	seu(s)	anexo(s);

3.6.2. estrangeiros	 que	 não	 tenham	 representação	 legal	 no	 Brasil	 com	 poderes	 expressos	 para	 receber
citação	e	responder	administrativa	ou	judicialmente;

3.6.3. empresa	que	se	enquadre	em	alguma	das	vedações	previstas	no	art.	69	do	RLCE	2.0,	quais	sejam:

3.6.3.1. suspensa	no	âmbito	da	Rede	Ebserh;

3.6.3.2. declarada	 inidônea	 pela	 União,	 por	 Estado	 ou	 pelo	 Distrito	 Federal,	 enquanto	 perdurarem	 os
efeitos	da	sanção;

3.6.3.3. impedida	de	licitar	e	de	contratar	com	a	União;

3.6.3.4. constituída	por	sócio	de	empresa	que	estiver	suspensa,	impedida	ou	declarada	inidônea;

3.6.3.5. cujo	administrador	seja	sócio	de	empresa	suspensa,	impedida	ou	declarada	inidônea;

3.6.3.6. constituída	por	 sócio	que	 tenha	 sido	 sócio	 ou	administrador	de	empresa	 suspensa,	 impedida	ou
declarada	inidônea,	no	período	dos	fatos	que	deram	ensejo	à	sanção;

3.6.3.7. cujo	 administrador	 tenha	 sido	 sócio	 ou	 administrador	 de	 empresa	 suspensa,	 impedida	 ou
declarada	inidônea,	no	período	dos	fatos	que	deram	ensejo	à	sanção;

3.6.3.8. que	 tiver,	nos	seus	quadros	de	diretoria,	pessoa	que	participou,	em	razão	de	vínculo	de	mesma
natureza,	de	empresa	declarada	inidônea;

3.6.3.9. cujo	administrador	ou	sócio	seja	empregado,	servidor	cedido	ou	em	exercício	na	Ebserh;;

3.6.3.10. cujo	 administrador	 ou	 sócio	 detentor	 de	 mais	 de	 5%	 (cinco	 por	 cento)	 do	 capital	 social	 seja
integrante	de	órgão	estatutário	da	Ebser;

3.6.3.11. integrante	de	órgão	estatutário,	 empregado,	 servidor	 cedido	ou	exercício	na	Ebserh,	bem	como
integrante	 do	 Ministério	 da	 Educação	 ou	 de	 Instituições	 Federais	 de	 Ensino	 e	 congêneres	 signatários	 de
contratos	de	gestão	com	a	Ebserh;

3.6.3.12. quem	tenha	relação	de	parentesco,	até	o	terceiro	grau	civil,	com:

a)	integrantes	de	órgãos	estatutários	da	Ebserh;

b)	empregado,	servidor	cedido	ou	em	exercício	na	Ebserh	cujas	atribuições	envolvam	a	atuação	naEdital de Licitação - Serv. Sem DEMO CON 90001/2025 (46889946)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 2
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área	responsável	pela	licitação	ou	estejam	envolvidos	no	respectivo	processo	de	contratação;

c)	autoridade	do	Ministério	da	Educação;

d)	autoridade	das	Instituições	Federais	de	Ensino	Superior	e	congêneres	signatárias	de	contratos	de
gestão	com	a	Ebserh.

3.6.3.13. cujo	proprietário,	mesmo	na	condição	de	sócio,	tenha	terminado	seu	prazo	de	gestão	ou	rompido
seu	vínculo	com	a	Ebserh	há	menos	de	6	(seis)	meses.

3.6.3.14. licitante	 que	 atue	 em	 substituição	 a	 outra	 pessoa,	 física	 ou	 jurídica,	 com	 o	 intuito	 de	 burlar	 a
efetividade	 da	 sanção	 a	 ela	 aplicada,	 desde	 que	 comprovado	 o	 ilícito	 ou	 a	 utilização	 fraudulenta	 da
personalidade	jurídica	do	licitante;

3.7. que	se	enquadrem,	direta	ou	indiretamente,	nas	vedações	previstas	no	art.	124	do	RLCE	2.0,	quais	sejam:

3.7.1. pessoa	 física	 ou	 jurídica	 que	 tenha	 elaborado	 o	 Anteprojeto	 de	 Engenharia	 ou	 o	 Projeto	 Básico	 da
licitação;

3.7.2. pessoa	jurídica	que	participar	de	consórcio	responsável	pela	elaboração	do	Anteprojeto	de	Engenharia
ou	do	Projeto	Básico	da	licitação;

3.7.3. pessoa	 jurídica	da	qual	 o	 autor	do	Anteprojeto	de	Engenharia	ou	do	Projeto	Básico	da	 licitação	 seja
administrador,	 controlador,	 gerente,	 responsável	 técnico,	 subcontratado	 ou	 sócio,	 neste	 último	 caso	 quando	 a
participação	superar	5%	(cinco	por	cento)	do	capital	votante.

3.7.4. pessoas	jurídicas	reunidas	em	consórcio;

3.7.5. empresa	consorciada,	isoladamente	ou	por	meio	de	mais	de	um	consórcio;​	

3.7.6. organizações	da	Sociedade	Civil	de	Interesse	Público	-	OSCIP,	atuando	nessa	condição;

3.8. As	vedações	previstas	no	item	3.6.3	serão	também	aplicadas	ao	licitante	que	atue	em	substituição	a	outra
pessoa,	física	ou	jurídica,	com	o	intuito	de	burlar	a	efetividade	da	sanção	a	ela	aplicada,	inclusive	a	sua	controladora,
controlada	 ou	 coligada,	 desde	 que	 devidamente	 comprovado	 o	 ilícito	 ou	 a	 utilização	 fraudulenta	 da	 personalidade
jurídica	do	licitante.

3.9. Será	verificado	o	enquadramento	dos	licitantes	como	parte	relacionada	para	o	fim	de	aplicação	da	Política
de	Transações	com	Partes	Relacionadas	da	Ebserh,	disponível	em	www.gov.br/ebserh.

3.10. Ao	participar	da	licitação,	o	licitante	declara	estar	ciente	de	que	deve	observar	o	Código	de	Ética	e	Conduta
da	rede	Ebserh,	disponível	em	www.gov.br/ebserh.

4. IMPUGNAÇÃO	AO	EDITAL	E	PEDIDO	DE	ESCLARECIMENTOS

4.1. Até	 	 5	 (cinco)	 dias	 úteis	 antes	 da	 data	 fixada	 para	 a	 ocorrência	 do	 certame,	 qualquer	 pessoa	 poderá
impugnar	ou	solicitar	esclarecimentos	a	este	edital.

4.2. Caberá	ao	Agente	de	Licitação,	auxiliado	pela	equipe	de	apoio	e	pelos	responsáveis	pela	elaboração	deste
Edital	 e	 seus	 Anexos,	 decidir	 sobre	 a	 impugnação	 ou	 solicitação	 de	 esclarecimentos	 no	 prazo	 de	 até	 3	 (três)	 dias
úteis,	 sendo	 assegurado,	 na	 sequência,	 o	 prazo	 de	 2	 (dois)	 dias	 úteis,	 para	 a	 apresentação	 das	 propostas	 pelos
licitantes,	se	for	o	caso.

4.3. A	 impugnação	 ou	 pedido	 de	 esclarecimento	 poderá	 ser	 apresentado	 por	 forma	 eletrônica,	 pelo	 e-
mail	licitacoes.hu-ufsc@ebserh.gov.br,	até	às	23h59min	da	data	limite.

4.4. Não	serão	conhecidas	as	impugnações	ou	pedidos	de	esclarecimentos	interpostos	após	o	prazo	previsto	no
item	4.1,	bem	como	os	que	não	forem	apresentados	na	forma	estabelecida	no	item	4.3	deste	Edital.	

4.5. As	impugnações	e	pedidos	de	esclarecimentos	não	suspendem	os	prazos	previstos	no	certame.

4.5.1. A	 concessão	 de	 efeito	 suspensivo	 à	 impugnação	 é	 medida	 excepcional	 e	 deverá	 ser	 motivada	 pelo
Agente	de	Licitação,	nos	autos	do	processo	de	licitação.

4.6. As	respostas	aos	pedidos	de	esclarecimentos	serão	divulgadas	pelo	sistema	e	vincularão	os	participantes	e	a
Ebserh.

4.7. Acolhida	a	impugnação,	será	definida	e	publicada	nova	data	para	a	realização	do	certame.

5. APRESENTAÇÃO	DA	PROPOSTA	E	DOCUMENTOS	DE	HABILITAÇÃO

5.1. Na	presente	licitação,	a	fase	de	habilitação	sucederá	as	fases	de	apresentação	de	propostas	e	lances	e	de
julgamento.	

5.2. Os	 licitantes	encaminharão,	exclusivamente	por	meio	do	sistema	eletrônico,	a	proposta	com	o	preço	ou	o
percentual	de	desconto,	conforme	o	critério	de	 julgamento	adotado	neste	Edital,	até	a	data	e	o	horário	estabelecidos
para	abertura	da	sessão	pública.

5.2.1. Os	anexos	de	proposta	deverão	ser	encaminhados	apenas	pelo	licitante	provisoriamente	classificado	emEdital de Licitação - Serv. Sem DEMO CON 90001/2025 (46889946)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 3



primeiro	lugar.	

5.3. Caso	 a	 fase	 de	 habilitação	 anteceda	 as	 fases	 de	 apresentação	 de	 propostas	 e	 lances,	 os	 licitantes
encaminharão,	na	forma	e	no	prazo	estabelecidos	no	item	anterior,	simultaneamente	os	documentos	de	habilitação	e	a
proposta	com	o	preço	ou	o	percentual	de	desconto,	observado	o	disposto	nos	itens	9.11	e	9.13.1	deste	Edital.

5.4. No	cadastramento	da	proposta	inicial,	o	licitante	declarará,	em	campo	próprio	do	sistema,	que:

5.4.1. está	ciente	e	concorda	com	as	condições	contidas	no	edital	e	seus	anexos,	bem	como	de	que	a	proposta
apresentada	 compreende	 a	 integralidade	 dos	 custos	 para	 atendimento	 dos	 direitos	 trabalhistas	 assegurados	 na
Constituição	 Federal,	 nas	 leis	 trabalhistas,	 nas	 normas	 infralegais,	 nas	 convenções	 coletivas	 de	 trabalho	 e	 nos
termos	de	 ajustamento	de	 conduta	 vigentes	na	data	de	 sua	 entrega	 em	definitivo	 e	 que	 cumpre	plenamente	 os
requisitos	de	habilitação	definidos	no	instrumento	convocatório;

5.4.2. não	emprega	menor	de	18	anos	em	trabalho	noturno,	perigoso	ou	insalubre	e	não	emprega	menor	de
16	 anos,	 salvo	 menor,	 a	 partir	 de	 14	 anos,	 na	 condição	 de	 aprendiz,	 nos	 termos	 do	 artigo	 7º,	 XXXIII,	 da
Constituição;

5.4.3. não	 possui,	 em	 sua	 cadeia	 produtiva,	 empregados	 executando	 trabalho	 degradante	 ou	 forçado,
observando	o	disposto	nos	incisos	III	e	IV	do	art.	1º	e	no	inciso	III	do	art.	5º	da	Constituição	Federal;

5.4.4. cumpre	 as	 exigências	 de	 reserva	 de	 cargos	 para	 pessoa	 com	 deficiência	 e	 para	 reabilitado	 da
Previdência	Social,	previstas	em	lei	e	em	outras	normas	específicas.

5.5. O	 licitante	organizado	em	cooperativa	 -	quando	permitida	a	sua	participação	 -	deverá	declarar,	ainda,	em
campo	próprio	do	sistema	eletrônico,	que	cumpre	os	seguintes	requisitos:

5.5.1. a	 constituição	 e	 o	 funcionamento	 da	 cooperativa	 observam	 as	 regras	 estabelecidas	 na	 legislação
aplicável,	em	especial	a	Lei	n.º	5.764/1971,	a	Lei	n.º	12.690/2012,	e	a	Lei	Complementar	n.º	130/2009;

5.5.2. a	cooperativa	apresenta	demonstrativo	de	atuação	em	regime	cooperado,	com	repartição	de	receitas	e
despesas	entre	os	cooperados;

5.5.3. qualquer	cooperado,	com	igual	qualificação,	é	capaz	de	executar	o	objeto	contratado,	vedado	à	Ebserh
indicar	nominalmente	pessoas;

5.5.4. o	objeto	da	licitação	se	refere,	em	se	tratando	de	cooperativas	enquadradas	na	Lei	n.º	12.690/2012,	a
serviços	especializados	constantes	do	objeto	social	da	cooperativa,	a	serem	executados	de	forma	complementar	à
sua	atuação.

5.6. O	 fornecedor	 enquadrado	 como	 microempresa,	 empresa	 de	 pequeno	 porte	 ou	 sociedade	 cooperativa	 -
quando	permitida	a	sua	participação	-	deverá	declarar,	ainda,	em	campo	próprio	do	sistema	eletrônico,	que	cumpre	os
requisitos	 estabelecidos	 no	 artigo	 3º	 da	 Lei	 Complementar	 n.º	 123/2006,	 estando	 apto	 a	 usufruir	 do	 tratamento
favorecido	estabelecido	em	seus	arts.	42	a	49.

5.6.1. No	item	exclusivo	para	participação	de	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte,	a	assinalação	do
campo	“não”	impedirá	o	prosseguimento	no	certame,	para	aquele	item.

5.6.2. Nos	itens	em	que	a	participação	não	for	exclusiva	para	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte,	a
assinalação	 do	 campo	 “não”	 apenas	 produzirá	 o	 efeito	 de	 o	 licitante	 não	 ter	 direito	 ao	 tratamento	 favorecido
previsto	na	Lei	Complementar	n.º	123/2006,	mesmo	que	microempresa,	empresa	de	pequeno	porte	ou	sociedade
cooperativa.

5.7. A	 falsidade	 da	 declaração	 de	 que	 trata	 os	 itens	 5.4	 a	 5.6	 sujeitará	 o	 licitante	 às	 sanções	 previstas	 neste
Edital.

5.8. Os	licitantes	poderão	retirar	ou	substituir	a	proposta	ou,	na	hipótese	de	a	fase	de	habilitação	anteceder	as
fases	de	apresentação	de	propostas	e	lances	e	de	julgamento,	os	documentos	de	habilitação	anteriormente	inseridos	no
sistema,	até	a	abertura	da	sessão	pública.

5.9. Não	haverá	ordem	de	classificação	na	etapa	de	apresentação	da	proposta	e	dos	documentos	de	habilitação
pelo	 licitante,	 o	 que	 ocorrerá	 somente	 após	 os	 procedimentos	 de	 abertura	 da	 sessão	 pública	 e	 da	 fase	 de	 envio	 de
lances.

5.10. Serão	 disponibilizados	 para	 acesso	 público	 os	 documentos	 que	 compõem	 a	 proposta	 dos	 licitantes
convocados	para	apresentação	de	propostas,	após	a	fase	de	envio	de	lances.

5.11. Desde	 que	 disponibilizada	 a	 funcionalidade	 no	 sistema,	 o	 licitante	 poderá	 parametrizar	 o	 seu	 valor	 final
mínimo	 ou	 o	 seu	 percentual	 de	 desconto	 máximo	 quando	 do	 cadastramento	 da	 proposta	 e	 obedecerá	 às	 seguintes
regras:

5.11.1. a	aplicação	do	intervalo	mínimo	de	diferença	de	valores	ou	de	percentuais	entre	os	lances,	que	incidirá
tanto	em	relação	aos	lances	intermediários	quanto	em	relação	ao	lance	que	cobrir	a	melhor	oferta;	e

5.11.2. os	 lances	 serão	 de	 envio	 automático	 pelo	 sistema,	 respeitado	 o	 valor	 final	mínimo	 estabelecido	 e	 o
intervalo	de	que	trata	o	subitem	acima.	

5.12. O	 valor	 final	 mínimo	 ou	 o	 percentual	 de	 desconto	 final	 máximo	 parametrizado	 no	 sistema	 poderá	 ser
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alterado	pelo	fornecedor	durante	a	fase	de	disputa,	sendo	vedado:

5.12.1. valor	 superior	 a	 lance	 já	 registrado	 pelo	 fornecedor	 no	 sistema,	 quando	 adotado	 o	 critério	 de
julgamento	por	menor	preço;	e

5.12.2. 	percentual	de	desconto	 inferior	a	 lance	 já	 registrado	pelo	 fornecedor	no	sistema,	quando	adotado	o
critério	de	julgamento	por	maior	desconto.	

5.13. O	 valor	 final	 mínimo	 ou	 o	 percentual	 de	 desconto	 final	 máximo	 parametrizado	 na	 forma	 do	 item	 5.11
possuirá	 caráter	 sigiloso	 para	 os	 demais	 fornecedores	 e	 para	 a	 Ebserh,	 podendo	 ser	 disponibilizado	 estrita	 e
permanentemente	aos	órgãos	de	controle	externo	e	interno.

5.14. Caberá	ao	 licitante	 interessado	em	participar	da	licitação	acompanhar	as	operações	no	sistema	eletrônico
durante	o	processo	licitatório	e	se	responsabilizar	pelo	ônus	decorrente	da	perda	de	negócios	diante	da	inobservância
de	mensagens	emitidas	pela	Ebserh	ou	de	sua	desconexão.

5.15. O	 licitante	 deverá	 comunicar	 imediatamente	 ao	 provedor	 do	 sistema	 qualquer	 acontecimento	 que	 possa
comprometer	o	sigilo	ou	a	segurança,	para	imediato	bloqueio	de	acesso.

6. PREENCHIMENTO	DA	PROPOSTA

6.1. O	 licitante	 deverá	 enviar	 sua	 proposta	 mediante	 o	 preenchimento,	 no	 sistema	 eletrônico,	 dos	 seguintes
campos:

6.1.1. valor	unitário	e	total	do	item	ou	grupo,	quando	couber;

6.1.2. quantidade;

6.1.3. marca;

6.1.4. fabricante;

6.1.5. descrição	 complementar	 do	 objeto,	 contendo	 as	 informações	 similares	 à	 especificação	 do	 Projeto
Básico.

6.1.5.1. Na	 descrição	 complementar	 do	 objeto	 não	 poderão	 constar	 elementos	 ou	 informações	 que
identifiquem	o	licitante	ou	em	relação	aos	quais	o	sistema	apresente	campo	próprio	para	preenchimento,	tais
como:	marca;	fabricante	do	produto;	dentre	outros.

6.2. O	licitante	não	poderá	oferecer	proposta	em	quantitativo	inferior	ao	máximo	previsto	para	contratação.

6.3. Quando	dois	ou	mais	itens	compuserem	um	grupo,	torna-se	obrigatória	a	cotação	para	todos	os	itens	que	o
compõem.		

6.4. O	 licitante	 deverá	 declarar,	 para	 cada	 item,	 em	 campo	 próprio	 do	 sistema,	 se	 o	 produto	 ofertado	 é
beneficiado	por	um	dos	critérios	de	margem	de	preferência	indicados	no	Projeto	Básico.	

6.5. Todas	as	especificações	do	objeto	contidas	na	proposta	vinculam	o	licitante.

6.6. Nos	valores	propostos	estarão	inclusos	todos	os	custos	operacionais,	encargos	previdenciários,	trabalhistas,
tributários,	 comerciais	 e	 quaisquer	 outros	 que	 incidam	direta	 ou	 indiretamente	 na	 prestação	 dos	 serviços,	 apurados
mediante	o	preenchimento	do	modelo	de	Planilha	de	Custos	e	Formação	de	Preços,	se	houver.

6.6.1. A	 futura	Contratada	deverá	arcar	 com	o	ônus	decorrente	de	eventual	 equívoco	no	dimensionamento
dos	quantitativos	de	sua	proposta,	inclusive	quanto	aos	custos	variáveis	decorrentes	de	fatores	futuros	e	incertos,
tais	 como	os	 valores	 providos	 com	o	quantitativo	de	 vale	 transporte,	 devendo	 complementá-los,	 caso	 o	 previsto
inicialmente	em	sua	proposta	não	seja	satisfatório	para	o	atendimento	do	objeto	da	licitação.

6.6.2. Caso	o	eventual	equívoco	no	dimensionamento	dos	quantitativos	se	revele	superior	às	necessidades	da
contratante,	a	Ebserh	deverá	efetuar	o	pagamento	seguindo	estritamente	as	regras	contratuais	de	faturamento	dos
serviços	demandados	e	executados,	concomitantemente	com	a	realização,	se	necessário	e	cabível,	de	adequação
contratual	do	quantitativo	necessário,	nos	termos	do	art.	63,	§	2º,	da	IN	SEGES/MPDG	n.º	5/2016.

6.7. A	empresa	é	a	única	responsável	pela	cotação	correta	dos	encargos	tributários.	Em	caso	de	erro	ou	cotação
incompatível	com	o	regime	tributário	a	que	se	submete,	serão	adotadas	as	orientações	a	seguir:

6.7.1. cotação	 de	 percentual	 menor	 que	 o	 adequado:	 o	 percentual	 será	mantido	 durante	 toda	 a	 execução
contratual;

6.7.2. cotação	de	percentual	maior	que	o	adequado:	o	excesso	será	suprimido,	unilateralmente,	da	planilha	e
haverá	glosa,	quando	do	pagamento,	 e/ou	 redução,	quando	da	 repactuação,	para	 fins	de	 total	 ressarcimento	do
débito.

6.8. Os	 preços	 ofertados,	 tanto	 na	 proposta	 inicial,	 quanto	 na	 etapa	 de	 lances,	 serão	 de	 exclusiva
responsabilidade	do	licitante,	não	lhe	assistindo	o	direito	de	pleitear	qualquer	alteração,	sob	alegação	de	erro,	omissão
ou	qualquer	outro	pretexto.

6.9. Se	o	regime	tributário	da	empresa	implicar	o	recolhimento	de	tributos	em	percentuais	variáveis,	a	cotação
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adequada	será	a	que	corresponde	à	média	dos	efetivos	recolhimentos	da	empresa	nos	últimos	doze	meses.

6.10. Independentemente	do	percentual	de	tributo	inserido	na	planilha,	no	pagamento	serão	retidos	na	fonte	os
percentuais	estabelecidos	na	legislação	vigente.

6.11. A	proposta	também	deverá	conter:

6.11.1. Prazo	de	validade	da	proposta	não	inferior	a	90	(noventa)	dias,	a	contar	da	data	de	sua	apresentação.

6.11.2. Especificações	 do	 objeto	 de	 forma	 clara,	 observadas	 as	 especificações	 constantes	 dos	 projetos
elaborados	pela	Ebserh.

6.11.3. Preços	unitários	e	valor	global	da	proposta,	em	algarismo,	expresso	em	moeda	corrente	nacional	(real),
de	acordo	com	os	preços	praticados	no	mercado.

6.11.3.1. Na	composição	dos	preços	unitários	o	licitante	deverá	apresentar	discriminadamente	as	parcelas
relativas	à	mão	de	obra,	materiais,	equipamentos	e	serviços.

6.11.3.2. Nos	preços	cotados	deverão	estar	incluídos	todos	os	insumos	que	os	compõem,	tais	como	despesas
com	impostos,	taxas,	fretes,	seguros	e	quaisquer	outros	que	incidam	na	contratação	do	objeto.

6.11.3.3. Todos	os	dados	informados	pelo	licitante	em	sua	planilha	deverão	refletir	com	fidelidade	os	custos
especificados	e	a	margem	de	lucro	pretendida.

6.11.3.4. Não	se	admitirá,	na	proposta	de	preços,	custos	identificados	mediante	o	uso	da	expressão	“verba”
ou	de	unidades	genéricas.

6.11.4. Cronograma	físico-financeiro,	conforme	modelo	anexo	ao	Edital.

6.11.4.1. O	 cronograma	 físico-financeiro	 proposto	 pelo	 licitante	 deverá	 observar	 o	 cronograma	 de
desembolso	máximo	por	período	constante	do	projeto	básico,	bem	como	indicar	os	serviços	pertencentes	ao
caminho	crítico	do	objeto	contratado.

6.11.5. Benefícios	 e	 Despesas	 Indiretas	 -	 BDI,	 conforme	 o	 caso,	 detalhando	 todos	 os	 seus	 componentes,
inclusive	em	forma	percentual.

6.11.5.1. Os	custos	relativos	à	administração	local,	mobilização	e	desmobilização	e	instalação	de	canteiro	e
acampamento,	bem	como	quaisquer	outros	itens	que	possam	ser	apropriados	como	custo	direto	da	obra,	não
poderão	ser	incluídos	na	composição	do	BDI,	devendo	ser	cotados	na	planilha	orçamentária.

6.11.5.2. As	alíquotas	de	tributos	cotadas	pelo	licitante	não	podem	ser	superiores	aos	limites	estabelecidos
na	legislação	tributária.

6.11.5.3. Os	tributos	considerados	de	natureza	direta	e	personalística,	como	o	Imposto	de	Renda	de	Pessoa
Jurídica	-	IRPJ	e	a	Contribuição	Sobre	o	Lucro	Líquido	-	CSLL,	não	deverão	ser	incluídos	no	BDI,	nos	termos
do	art.	11º,	inciso	II,	do	Decreto	n.º	7.1183,	de	2013	(TCU,	Súmula	n.º	254).

6.11.5.4. As	 licitantes	 sujeitas	 ao	 regime	 de	 tributação	 de	 incidência	 não-cumulativa	 de	 PIS	 e	 COFINS
devem	apresentar	demonstrativo	de	apuração	de	contribuições	sociais	comprovando	que	os	percentuais	dos
referidos	 tributos	 adotados	 na	 taxa	 de	 BDI	 correspondem	 à	média	 dos	 percentuais	 efetivos	 recolhidos	 em
virtude	 do	 direito	 de	 compensação	 dos	 créditos	 previstos	 no	 art.	 3º	 das	 Leis	 n.º	 10.637/2002	 e	 n.º
10.833/2003,	de	forma	a	garantir	que	os	preços	contratados	pela	Administração	Pública	reflitam	os	benefícios
tributários	concedidos	pela	legislação	tributária.

6.11.6. As	empresas	optantes	pelo	Simples	Nacional	deverão	apresentar	os	percentuais	de	ISS,	PIS	e	COFINS,
discriminados	na	composição	do	BDI,	 compatíveis	 com	as	alíquotas	a	que	estão	obrigadas	a	 recolher,	 conforme
previsão	contida	na	Lei	Complementar	n.º	123/2006.

6.11.7. A	composição	de	encargos	sociais	das	empresas	optantes	pelo	Simples	Nacional	não	poderá	incluir	os
gastos	 relativos	 às	 contribuições	 que	 estão	 dispensadas	 de	 recolhimento,	 conforme	 dispõe	 o	 art.	 13,	 §	 3º,	 da
referida	Lei	Complementar.

6.11.8. No	 regime	 de	 contratação	 integrada,	 conforme	 Acórdão	 TCU	 n.º	 Acórdão	 2351/2023,	 embora	 o
detalhamento	do	BDI	deva	ocorrer	preferencialmente	por	ocasião	da	apresentação	do	projeto	básico,	não	configura
irregularidade	 o	 edital	 da	 licitação	 exigi-lo	 durante	 o	 certame,	 juntamente	 com	 as	 propostas	 dos	 licitantes.
Contudo,	a	não	apresentação	do	detalhamento	é	falha	sanável,	devendo	ser	conferida	ao	licitante	a	oportunidade
de	saneamento	de	sua	proposta,	em	observância	aos	princípios	do	formalismo	moderado,	da	competitividade,	da
economicidade,	do	interesse	público,	da	razoabilidade	e	da	proporcionalidade.

6.12. Os	 licitantes	 devem	 respeitar	 os	 preços	máximos	 estabelecidos	 nas	 normas	 de	 regência	 de	 contratações
públicas	federais,	quando	participarem	de	licitações	públicas.

6.13. O	 descumprimento	 das	 regras	 supramencionadas	 por	 parte	 dos	 contratados	 pode	 ensejar	 a
responsabilização	pelo	Tribunal	de	Contas	da	União	e,	após	o	devido	processo	legal,	gerar	as	seguintes	consequências:
assinatura	de	prazo	para	a	adoção	das	medidas	necessárias	a	o	exato	cumprimento	da	lei,	nos	termos	do	art.	71,	inciso
IX,	 da	 Constituição;	 ou	 condenação	 dos	 agentes	 públicos	 responsáveis	 e	 da	 empresa	 contratada	 ao	 pagamento	 dos
prejuízos	ao	erário,	caso	verificada	a	ocorrência	de	superfaturamento	por	sobrepreço	na	execução	do	contrato.
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7. ABERTURA	DA	SESSÃO,	CLASSIFICAÇÃO	DAS	PROPOSTAS	E	FORMULAÇÃO	DE	LANCES	

7.1. A	 abertura	 da	 presente	 licitação	 dar-se-á	 automaticamente	 em	 sessão	 pública,	 por	 meio	 de	 sistema
eletrônico,	na	data,	horário	e	local	indicados	neste	Edital.

7.2. Os	licitantes	poderão	retirar	ou	substituir	a	proposta	ou	os	documentos	de	habilitação,	quando	for	o	caso,
anteriormente	inseridos	no	sistema,	até	a	abertura	da	sessão	pública.

7.2.1. Será	desclassificada	a	proposta	que	identifique	o	licitante.

7.2.2. A	 desclassificação	 será	 sempre	 fundamentada	 e	 registrada	 no	 sistema,	 com	 acompanhamento	 em
tempo	real	por	todos	os	participantes.

7.2.3. A	não	desclassificação	da	proposta	não	impede	o	seu	julgamento	definitivo	em	sentido	contrário,	levado
a	efeito	na	fase	de	aceitação.

7.3. O	sistema	ordenará	automaticamente	as	propostas	classificadas,	sendo	que	somente	estas	participarão	da
fase	de	lances.

7.4. O	 sistema	 disponibilizará	 campo	 próprio	 para	 troca	 de	 mensagens	 entre	 o	 Agente	 de	 Licitação	 e	 os
licitantes.

7.5. 	Iniciada	a	etapa	competitiva,	os	licitantes	deverão	encaminhar	lances	exclusivamente	por	meio	do	sistema
eletrônico,	sendo	imediatamente	informados	do	seu	recebimento	e	do	valor	consignado	no	registro.

7.6. O	lance	deverá	ser	ofertado	pelo	valor	unitário	do	item/grupo;

7.6.1. No	caso	de	o	desconto	incidir	sobre	itens	que	formam	um	grupo,	o	percentual	será	aplicado	de	forma
equânime	a	todos	os	itens	do	grupo.	

7.7. Os	licitantes	poderão	oferecer	lances	sucessivos,	observando	o	horário	fixado	para	abertura	da	sessão	e	as
regras	estabelecidas	neste	Edital.

7.8. O	licitante	somente	poderá	oferecer	lance	de	valor	inferior	ou	percentual	de	desconto	superior	ao	último	por
ele	ofertado	e	registrado	pelo	sistema.

7.9. O	intervalo	mínimo	de	diferença	de	valores	ou	percentuais	entre	os	lances,	que	incidirá	tanto	em	relação	aos
lances	intermediários	quanto	em	relação	à	proposta	que	cobrir	a	melhor	oferta	deverá	ser	de	0,75%	(zero	setenta	e
cinco	porcento).

7.10. O	licitante	poderá,	uma	única	vez,	excluir	seu	último	lance	ofertado,	no	intervalo	de	quinze	segundos	após	o
registro	no	sistema,	na	hipótese	de	lance	inconsistente	ou	inexequível.

7.11. O	procedimento	seguirá	de	acordo	com	o	modo	de	disputa	adotado.	

7.12. Caso	 seja	 adotado	 para	 o	 envio	 de	 lances	 na	 licitação	 o	 modo	 de	 disputa	 “ABERTO”,	 os	 licitantes
apresentarão	lances	públicos	e	sucessivos,	com	prorrogações.

7.12.1. A	 etapa	 de	 lances	 da	 sessão	 pública	 terá	 duração	 de	 dez	 minutos	 e,	 após	 isso,	 será	 prorrogada
automaticamente	pelo	sistema	quando	houver	lance	ofertado	nos	últimos	dois	minutos	do	período	de	duração	da
sessão	pública.

7.12.2. A	prorrogação	automática	da	etapa	de	lances,	de	que	trata	o	subitem	anterior,	será	de	dois	minutos	e
ocorrerá	sucessivamente	sempre	que	houver	lances	enviados	nesse	período	de	prorrogação,	inclusive	no	caso	de
lances	intermediários.

7.12.3. Não	havendo	novos	 lances	na	forma	estabelecida	nos	 itens	anteriores,	a	sessão	pública	encerrar-se-á
automaticamente,	e	o	sistema	ordenará	e	divulgará	os	lances	conforme	a	ordem	final	de	classificação.

7.12.4. Definida	a	melhor	proposta,	se	a	diferença	em	relação	à	proposta	classificada	em	segundo	lugar	for	de
pelo	menos	5%	(cinco	por	cento),	o	Agente	de	Licitação,	auxiliado	pela	equipe	de	apoio,	poderá	admitir	o	reinício
da	disputa	aberta,	para	a	definição	das	demais	colocações.

7.12.5. Após	 o	 reinício	 previsto	 no	 item	 supra,	 os	 licitantes	 serão	 convocados	 para	 apresentar	 lances
intermediários.

7.13. Após	o	término	dos	prazos	estabelecidos	nos	subitens	anteriores,	o	sistema	ordenará	e	divulgará	os	lances
segundo	a	ordem	crescente	de	valores.

7.14. Não	serão	aceitos	dois	ou	mais	lances	de	mesmo	valor,	prevalecendo	aquele	que	for	recebido	e	registrado
em	primeiro	lugar.

7.15. Durante	o	transcurso	da	sessão	pública,	os	licitantes	serão	informados,	em	tempo	real,	do	valor	do	menor
lance	registrado,	vedada	a	identificação	do	licitante.

7.16. No	caso	de	desconexão	com	o	Agente	de	Licitação,	no	decorrer	da	etapa	competitiva	da	licitação,	o	sistema
eletrônico	poderá	permanecer	acessível	aos	licitantes	para	a	recepção	dos	lances.
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7.17. Quando	a	desconexão	do	sistema	eletrônico	para	o	Agente	de	Licitação	persistir	por	tempo	superior	a	dez
minutos,	a	sessão	pública	será	suspensa	e	reiniciada	somente	após	decorridas	vinte	e	quatro	horas	da	comunicação	do
fato	pelo	Agente	de	Licitação	aos	participantes,	no	sítio	eletrônico	utilizado	para	divulgação.

7.18. Caso	o	licitante	não	apresente	lances,	concorrerá	com	o	valor	de	sua	proposta.

7.19. Em	relação	a	itens	não	exclusivos	para	participação	de	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte,	uma
vez	encerrada	a	etapa	de	lances,	será	efetivada	a	verificação	automática,	junto	à	Receita	Federal,	do	porte	da	entidade
empresarial.	O	sistema	identificará	em	coluna	própria	as	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte	participantes,
procedendo	à	comparação	com	os	valores	da	primeira	colocada,	se	esta	for	empresa	de	maior	porte,	assim	como	das
demais	 classificadas,	 para	 o	 fim	 de	 aplicar-se	 o	 disposto	 nos	 arts.	 44	 e	 45	 da	 Lei	 Complementar	 n.º	 123/2006,
regulamentada	pelo	Decreto	n.º	8.538/2015.

7.19.1. Nessas	condições,	as	propostas	de	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte	que	se	encontrarem
na	faixa	de	até	 faixa	de	até	10%	(dez	por	cento)	acima	da	melhor	proposta	ou	melhor	 lance	serão	consideradas
empatadas	com	a	primeira	colocada.

7.19.2. A	melhor	classificada	nos	termos	do	subitem	anterior	terá	o	direito	de	encaminhar	uma	última	oferta
para	 desempate,	 obrigatoriamente	 em	 valor	 inferior	 ao	 da	 primeira	 colocada,	 no	 prazo	 de	 5	 (cinco)	 minutos
controlados	pelo	sistema,	contados	após	a	comunicação	automática	para	tanto.

7.19.3. Caso	a	microempresa	ou	a	empresa	de	pequeno	porte	melhor	classificada	desista	ou	não	se	manifeste
no	prazo	estabelecido,	serão	convocadas	as	demais	 licitantes	microempresa	e	empresa	de	pequeno	porte	que	se
encontrem	naquele	intervalo	de	10%	(dez	por	cento),	na	ordem	de	classificação,	para	o	exercício	do	mesmo	direito,
no	prazo	estabelecido	no	subitem	anterior.

7.19.4. No	caso	de	equivalência	dos	valores	apresentados	pelas	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte
que	se	encontrem	nos	intervalos	estabelecidos	nos	subitens	anteriores,	será	realizado	sorteio	entre	elas	para	que
se	identifique	aquela	que	primeiro	poderá	apresentar	melhor	oferta.

7.20. Em	 caso	 de	 empate	 entre	 duas	 ou	mais	 propostas,	 serão	 utilizados	 os	 seguintes	 critérios	 de	 desempate,
nesta	ordem.

7.20.1. disputa	 final,	 hipótese	 em	 que	 os	 licitantes	 empatados	 poderão	 apresentar	 nova	 proposta	 em	 ato
contínuo	à	classificação;

7.20.2. avaliação	do	desempenho	contratual	prévio	dos	 licitantes,	para	a	qual	deverão	preferencialmente	ser
utilizados	registros	cadastrais	para	efeito	de	atesto	de	cumprimento	de	obrigações	previstos	nesta	Lei;

7.20.3. desenvolvimento	 pelo	 licitante	 de	 ações	 de	 equidade	 entre	 homens	 e	 mulheres	 no	 ambiente	 de
trabalho;

7.20.4. desenvolvimento	 pelo	 licitante	 de	 programa	 de	 integridade,	 conforme	 orientações	 dos	 órgãos	 de
controle.

7.21. Em	 igualdade	 de	 condições,	 se	 não	 houver	 desempate,	 será	 assegurada	 preferência,	 sem	 prejuízo	 da
aplicação	do	disposto	no	art.	44	da	Lei	Complementar	n.º	123/2006,	sucessivamente,	aos	serviços	prestados	por:

7.21.1. empresas	brasileiras;

7.21.2. empresas	que	invistam	em	pesquisa	e	no	desenvolvimento	de	tecnologia	no	País;

7.21.3. empresas	que	comprovem	a	prática	de	mitigação,	nos	termos	da	Lei	n.º	12.187/2009

7.22. Sucessivamente,	 deverá	 ser	 adotado	 o	 critério	 de	 sorteio	 entre	 as	 propostas	 para	 fins	 de	 desempate,
conforme	previsto	no	art.	55,	inciso	IV	da	Lei	n.º	13.303/2016.

7.23. O	valor	estimado	para	a	contratação	será	tornado	público	apenas	e	imediatamente	após	o	encerramento	do
envio	de	lances​,	sem	prejuízo	da	divulgação	do	detalhamento	dos	quantitativos	e	das	demais	informações	necessárias	à
elaboração	das	propostas.	

7.24. Encerrada	 a	 etapa	 de	 envio	 de	 lances	 da	 sessão	 pública,	 na	 hipótese	 da	 proposta	 do	 primeiro	 colocado
permanecer	 acima	 do	 preço	 máximo	 ou	 inferior	 ao	 desconto	 definido	 para	 a	 contratação,	 o	 Agente	 de	 Licitação
negociará	com	o	primeiro	colocado	condições	mais	vantajosas.

7.24.1. A	negociação	poderá	ser	feita	com	os	demais	licitantes,	segundo	a	ordem	de	classificação	inicialmente
estabelecida,	quando	o	primeiro	colocado,	mesmo	após	a	negociação,	for	desclassificado	em	razão	de	sua	proposta
permanecer	acima	do	preço	máximo	definido	pela	Ebserh.

7.24.2. A	negociação	será	realizada	por	meio	do	sistema,	podendo	ser	acompanhada	pelos	demais	licitantes.

7.24.3. O	 resultado	 da	 negociação	 será	 divulgado	 a	 todos	 os	 licitantes	 e	 anexado	 aos	 autos	 do	 processo
licitatório.

7.24.4. O	Agente	 de	Licitação	 solicitará	 ao	 licitante	mais	 bem	classificado	que,	 no	prazo	de	2	 (duas)	 horas,
envie	a	proposta	adequada	ao	último	lance	ofertado	após	a	negociação	realizada,	acompanhada,	se	for	o	caso,	dos
documentos	complementares,	quando	necessários	à	confirmação	daqueles	exigidos	neste	Edital	e	já	apresentados.	
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7.24.5. É	 facultado	 ao	 Agente	 de	 Licitação	 prorrogar	 o	 prazo	 estabelecido,	 a	 partir	 de	 solicitação
fundamentada	 feita	 no	 chat	 pelo	 licitante	 ou,	 quando	 não	 disponível,	 pelo	 endereço	 de	 e-mail	 constante	 no
edital,	antes	de	findo	o	prazo.

7.25. Se,	 depois	 de	 adotada	 a	 providência	 referida	 no	 item	 anterior,	 não	 for	 obtido	 valor	 igual	 ou	 inferior	 ao
orçamento	estimado	para	a	contratação,	será	revogado	o	item	ou	a	licitação.

7.26. Exitosa	a	negociação	do	preço,	o	Agente	de	Licitação	iniciará	a	fase	de	julgamento.

8. FASE	DE	JULGAMENTO

8.1. O	 Agente	 de	 Licitação	 verificará	 se	 o	 licitante	 provisoriamente	 classificado	 em	 primeiro	 lugar	 atende	 às
condições	 de	 participação	 no	 certame,	 especialmente	 quanto	 à	 existência	 de	 sanção	 que	 impeça	 a	 participação	 no
certame	ou	a	futura	contratação,	mediante	a	consulta	aos	seguintes	cadastros:

a)	Sicaf;

b)	Consulta	Consolidada	de	Pessoa	Jurídica	do	TCU	(certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).	

8.2. A	consulta	aos	cadastros	será	realizada	em	nome	da	empresa	licitante	e	também	de	seu	sócio	majoritário,
por	força	da	vedação	de	que	trata	o	artigo	12	da	Lei	n.º	8.429/1992.

8.3. Caso	se	constate	a	existência	das	vedações	transcritas	nos	itens	3.6.3.4,	3.6.3.5,	3.6.3.6,	3.6.3.7,	3.6.3.8	e
3.6.3.14,	a	inabilitação	deverá	ser	precedida	de	realização	de	diligências	para	verificar	se	houve	tentativa	de	fraude	por
parte	das	empresas	apontadas,	por	meio	dos	vínculos	societários,	linhas	de	fornecimento	similares,	datas	de	abertura,
dentre	outros,	sendo	necessária	a	convocação	do	fornecedor	para	manifestação	previamente	à	sua	desclassificação.

8.4. Constatada	 a	 existência	 de	 vedação,	 o	 licitante	 será	 reputado	 inabilitado,	 por	 falta	 de	 condição	 de
participação.

8.5. Caso	 o	 licitante	 provisoriamente	 classificado	 em	 primeiro	 lugar	 tenha	 se	 utilizado	 de	 algum	 tratamento
favorecido	às	ME/EPPs,	o	Agente	de	Licitação	verificará	se	faz	jus	ao	benefício,	em	conformidade	com	os	itens	3.5.	e	5.6
deste	edital.	

8.6. Verificadas	 as	 condições	 de	 participação	 e	 de	 utilização	 do	 tratamento	 favorecido,	 o	 Agente	 de
Licitação	examinará	a	proposta	classificada	em	primeiro	 lugar	quanto	à	adequação	ao	objeto	e	à	compatibilidade	do
preço	para	contratação	neste	Edital	e	em	seus	anexos,	observado	o	disposto	no	artigo	29	a	35	da	Instrução	Normativa
SEGES/MP	n.º	3/2018.

8.7. Será	desclassificada	a	proposta	vencedora	que:

8.7.1. não	estiver	em	conformidade	com	os	requisitos	estabelecidos	neste	Edital

8.7.2. contiver	vícios	ou	ilegalidades	insanáveis;

8.7.3. não	obedecer	às	especificações	técnicas	pormenorizadas	no	Edital	e	em	seus	anexos;

8.7.4. apresentar	preços	manifestamente	 inexequíveis	ou	que	permanecerem	acima	do	orçamento	estimado
para	a	contratação,	incluído	o	desconto	menor	do	que	o	mínimo	exigido,	tanto	em	custos	unitários	quanto	no	valor
global;

8.7.5. não	tiver	sua	exequibilidade	demonstrada,	quando	exigido	pela	Ebserh;

8.7.6. apresentar	desconformidade	com	quaisquer	outras	exigências	do	Edital,	desde	que	insanável.

8.7.7. apresentar,	na	composição	de	seus	preços,	conforme	o	caso:

8.7.7.1. percentuais	de	Encargos	Sociais	e/ou	de	BDI	inverossímeis;

8.7.7.2. custo	de	insumos	em	desacordo	com	os	preços	de	mercado;

8.7.7.3. quantitativos	de	mão-de-obra,	materiais	ou	equipamentos	insuficientes	para	compor	a	unidade	dos
serviço

8.8. Nos	regimes	de	execução	por	tarefa,	empreitada	por	preço	global	ou	empreitada	integral,	semi-integrada	ou
integrada,	a	caracterização	do	sobrepreço	se	dará	pela	superação	do	valor	global	estimado.

8.9. Caso	o	regime	de	execução	seja	o	de	empreitada	por	preço	global	ou	empreitada	integral,	a	participação	na
presente	 licitação	 implica	a	concordância	do	 licitante	com	a	adequação	de	todos	os	projetos	anexos	a	este	Edital,	de
modo	 que	 eventuais	 alegações	 de	 falhas	 ou	 omissões	 em	 qualquer	 das	 peças,	 orçamentos,	 plantas,	 especificações,
memoriais	 e	 estudos	 técnicos	 preliminares	 dos	 projetos	 não	 poderão	 ultrapassar,	 no	 seu	 conjunto,	 a	 10%	 (dez	 por
cento)	do	valor	total	do	futuro	contrato,	nos	termos	do	art.	13,	inciso	II,	do	Decreto	n.º	7.983/2013.

8.10. Caso	o	regime	de	execução	seja	o	de	empreitada	por	preço	unitário,	será	desclassificada	a	proposta	ou	o
lance	 vencedor	 nos	 quais	 se	 verifique	 que	 qualquer	 um	 dos	 seus	 custos	 unitários	 supera	 o	 correspondente	 custo
unitário	de	referência	fixado	pela	Administração,	em	conformidade	com	os	projetos	anexos	a	este	Edital.

8.11. A	análise	da	exequibilidade	da	proposta	de	preços	poderá	ser	realizada	com	o	auxílio	da	Planilha	de	Custos
e	Formação	de	Preços,	a	ser	preenchida	pelo	licitante	em	relação	à	sua	proposta	final.Edital de Licitação - Serv. Sem DEMO CON 90001/2025 (46889946)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 9
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8.12. A	inexequibilidade	dos	valores	referentes	a	itens	isolados	da	Planilha	de	Custos	e	Formação	de	Preços	não
caracteriza	motivo	suficiente	para	a	desclassificação	da	proposta,	desde	que	não	contrariem	exigências	legais.

8.13. Considera-se	inexequível	a	proposta	que:

8.14. seja	 insuficiente	 para	 a	 cobertura	 dos	 custos	 da	 contratação,	 apresente	 preços	 global	 ou	 unitários
simbólicos,	irrisórios	ou	de	valor	zero,	incompatíveis	com	os	preços	dos	insumos	e	salários	de	mercado,	acrescidos
dos	respectivos	encargos,	ainda	que	o	ato	convocatório	da	licitação	não	tenha	estabelecido	limites	mínimos,	exceto
quando	se	 referirem	a	materiais	e	 instalações	de	propriedade	do	próprio	 licitante,	para	os	quais	ele	 renuncie	a
parcela	ou	à	totalidade	da	remuneração.

8.15. apresente	um	ou	mais	valores	da	planilha	de	custos	e	formação	de	preços	que	sejam	inferiores	àqueles
fixados	 em	 instrumentos	 de	 caráter	 normativo	 obrigatório,	 tais	 como	 leis,	 medidas	 provisórias	 e	 convenções
coletivas	de	trabalho	vigentes.

8.16. Ainda	 que	 as	 referências	 para	 identificação	 de	 possível	 inexequibilidade	 sejam	 alcançadas,	 a
desclassificação	do	licitante	deverá	ser	precedida	de	realização	de	diligências,	confirmação	da	proposta	e	outros	meios
que	confirmem	a	situação	inicialmente	vislumbrada,	que	restarão	juntadas	ao	processo	de	contratação.

8.17. Consideram-se	ainda	inexequíveis	as	propostas	com	valores	globais	inferiores	a	70%	(setenta	por	cento)	do
menor	dos	seguintes	valores:

8.17.1. Média	 aritmética	 dos	 valores	 das	 propostas	 superiores	 a	 50%	 (cinquenta	 por	 cento)	 do	 valor	 do
orçamento	estimado	pela	contratante;	ou

8.17.2. Valor	do	orçamento	estimado	pela	contratante.

8.17.3. Na	 situação	 deste	 item,	 a	 contratante	 deverá	 conferir	 ao	 licitante	 a	 oportunidade	 de	 demonstrar	 a
exequibilidade	da	sua	proposta,	mediante	diligências	na	forma	deste	Edital.

8.18. A	Ebserh	poderá	realizar	diligências	para	aferir	a	efetividade	das	propostas	ou	exigir	dos	licitantes	que	ela
seja	 demonstrada,	 bem	 como	 para	 facultar	 a	 correção	 de	 vícios	 sanáveis,	 sem	 que	 se	 prejudique	 a	 atribuição	 de
tratamento	isonômico	entre	os	licitantes.

8.18.1. Qualquer	 interessado	 poderá	 requerer	 que	 se	 realizem	 diligências	 para	 aferir	 a	 exequibilidade	 e	 a
legalidade	das	propostas,	devendo	apresentar	as	provas	ou	os	indícios	que	fundamentam	a	suspeita.

8.18.2. São	considerados	vícios	sanáveis,	entre	outros,	os	defeitos	materiais	atinentes	à	descrição	do	objeto	da
proposta	e	 suas	especificações	 técnicas,	 incluindo	aspectos	 relacionados	à	execução	do	objeto,	 às	 formalidades,
aos	requisitos	de	representação,	às	planilhas	de	composição	de	preços,	à	inexequibilidade	ou	ao	valor	excessivo	de
preços	unitários	quando	o	julgamento	não	é	realizado	sob	o	regime	de	empreitada	por	preço	unitário	e,	de	modo
geral,	aos	documentos	de	conteúdo	declaratório	sobre	situações	preexistentes,	desde	que	não	alterem	a	substância
da	proposta.

8.19. Na	hipótese	de	necessidade	de	suspensão	da	sessão	pública	para	a	realização	de	diligências,	com	vistas	ao
saneamento	das	propostas,	a	sessão	pública	somente	poderá	ser	reiniciada	mediante	aviso	prévio	no	sistema	com,	no
mínimo,	24	(vinte	e	quatro)	horas	de	antecedência,	e	a	ocorrência	será	registrada	em	ata.

8.20. O	Agente	de	Licitação	poderá	convocar	o	licitante	para	enviar	documento	digital	complementar,	por	meio	de
funcionalidade	disponível	no	sistema,	no	prazo	de	2	(duas)	horas,	sob	pena	de	não	aceitação	da	proposta.

8.20.1. É	 facultado	 ao	 Agente	 de	 Licitação	 prorrogar	 o	 prazo	 estabelecido,	 a	 partir	 de	 solicitação
fundamentada	feita	no	chat	pelo	licitante,	antes	de	findo	o	prazo.

8.20.2. Dentre	os	documentos	passíveis	de	solicitação	pelo	Agente	de	Licitação,	destacam-se	as	planilhas	de
custo	 e	 formação	 de	 preços	 readequadas	 com	 o	 valor	 final	 ofertado,	 além	 de	 outras	 informações	 pertinentes,
encaminhados	por	meio	eletrônico,	ou,	se	for	o	caso,	por	outros	meio	e	prazo	indicados	pelo	Agente	de	Licitação,
sem	prejuízo	do	seu	ulterior	envio	pelo	sistema	eletrônico,	sob	pena	de	não	aceitação	da	proposta.

8.20.2.1. Nos	 contratos	 decorrentes	 de	 licitações	 de	 obras	 ou	 serviços	 de	 engenharia	 em	que	 tenha	 sido
adotado	 o	 modo	 de	 disputa	 aberto,	 o	 contratado	 deverá	 reelaborar	 e	 apresentar,	 por	 meio	 eletrônico,	 as
planilhas	com	indicação	dos	quantitativos	e	dos	custos	unitários,	bem	como	do	detalhamento	das	Bonificações
e	 Despesas	 Indiretas	 (BDI)	 e	 dos	 Encargos	 Sociais	 (ES),	 com	 os	 respectivos	 valores	 adequados	 ao	 lance
vencedor.

8.21. Erros	 no	 preenchimento	 da	 planilha	 de	 custos	 e	 formação	 de	 preços	 não	 constituem	 motivo	 para	 a
desclassificação	da	proposta.	A	planilha	poderá	ser	ajustada	pelo	licitante,	no	prazo	indicado	pelo	Agente	de	Licitação,
desde	que	não	haja	majoração	do	preço.

8.21.1. O	ajuste	de	que	trata	este	dispositivo	se	limita	a	sanar	erros	ou	falhas	que	não	alterem	a	substância	das
propostas;

8.21.2. Considera-se	erro	no	preenchimento	da	planilha	de	custos	e	formação	de	preços	passível	de	correção	a
indicação	de	 recolhimento	de	 impostos	 e	 contribuições	na	 forma	do	Simples	Nacional,	 quando	não	 cabível	 esse
regime.

8.22. Se	a	proposta	ou	lance	vencedor	for	desclassificado,	o	Agente	de	Licitação	examinará	a	proposta	ou	lance
subsequente,	e,	assim	sucessivamente,	na	ordem	de	classificação.Edital de Licitação - Serv. Sem DEMO CON 90001/2025 (46889946)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 10



8.23. Havendo	 necessidade,	 o	 Agente	 de	 Licitação	 suspenderá	 a	 sessão,	 informando	 no	 “chat”	 a	 nova	 data	 e
horário	para	a	sua	continuidade.

8.24. Nos	itens	não	exclusivos	para	a	participação	de	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte,	sempre	que	a
proposta	não	for	aceita,	e	antes	de	o	Agente	de	Licitação	passar	à	subsequente,	haverá	nova	verificação,	pelo	sistema,
da	eventual	ocorrência	do	empate	 ficto,	previsto	nos	arts.	44	e	45	da	Lei	Complementar	n.º	123/2006,	seguindo-se	a
disciplina	antes	estabelecida,	se	for	o	caso.

8.25. Caso	o	Projeto	Básico	defina	a	possibilidade	de	exigência	de	amostra	no	período	de	vigência	do	contrato	ou
da	ata	de	registro	de	preços,	será	aplicado	o	procedimento	previsto	neste	edital,	no	que	couber.	

8.26. Definido	o	 resultado	do	 julgamento,	a	Ebserh	poderá	negociar	 condições	mais	vantajosas	com	o	primeiro
colocado,	observado	o	procedimento	previsto	no	item	7.24.	

8.27. Encerrada	a	negociação,	será	iniciado	o	procedimento	de	habilitação.

9. FASE	DE	HABILITAÇÃO	

9.1. Os	documentos	previstos	neste	Edital,	necessários	e	suficientes	para	demonstrar	a	capacidade	do	licitante
de	realizar	o	objeto	da	licitação,	serão	exigidos	para	fins	de	habilitação,	nos	termos	do	65	a	69	do	RLCE	2.0.	

9.2. Quando	 permitida	 a	 participação	 de	 empresas	 estrangeiras	 que	 não	 funcionem	no	País,	 as	 exigências	 de
habilitação	 serão	 atendidas	 mediante	 documentos	 equivalentes,	 inicialmente	 apresentados	 em	 tradução	 para	 o
português,	salvo	se	comprovada	a	inidoneidade	da	entidade	emissora.

9.2.1. Na	hipótese	de	o	 licitante	 vencedor	 ser	 empresa	 estrangeira	que	não	 funcione	no	País,	 para	fins	de
assinatura	do	contrato	ou	da	ata	de	registro	de	preços,	os	documentos	exigidos	para	a	habilitação	serão	traduzidos
por	tradutor	juramentado	no	País	e	apostilados	nos	termos	do	disposto	no	Decreto	n.º	8.660,	de	29	de	janeiro	de
2016,	ou	de	outro	que	venha	a	substituí-lo,	ou	consularizados	pelos	respectivos	consulados	ou	embaixadas.

9.3. Quando	permitida	a	participação	de	consórcio	de	empresas,	serão	observadas	as	seguintes	exigências:

9.3.1. comprovação	 de	 compromisso	 público	 ou	 particular	 de	 constituição	 de	 consórcio,	 subscrito	 pelos
consorciados;

9.3.2. indicação	 de	 empresa	 líder	 do	 consórcio,	 que	 será	 responsável	 por	 sua	 representação	 perante	 a
Ebserh;

9.3.3. admissão,	 para	 efeito	 de	 habilitação	 técnica,	 do	 somatório	 dos	 quantitativos	 de	 cada	 consorciado	 e,
para	efeito	de	habilitação	econômico-financeira,	do	somatório	dos	valores	de	cada	consorciado;

9.3.4. demonstração,	pelo	consórcio,	pelo	 somatório	dos	valores	de	cada	consorciado,	na	proporção	de	sua
respectiva	participação,	do	atendimento	aos	índices	contábeis	definidos	neste	Edital,	com	o	acréscimo	de	10%	para
fins	de	qualificação	econômico-financeira,	na	proporção	da	respectiva	participação;

9.3.4.1. quando	se	tratar	de	consórcio	composto	em	sua	totalidade	por	micro	e	pequenas	empresas,	não	será
necessário	cumprir	esse	acréscimo	percentual	na	qualificação	econômico-financeira;

9.4. Quando	 permitida	 a	 participação	 de	 cooperativas,	 serão	 observadas	 as	 seguintes	 exigências
complementares:

9.4.1. a	 relação	 dos	 cooperados	 que	 atendem	 aos	 requisitos	 técnicos	 exigidos	 para	 a	 contratação	 e	 que
executarão	 o	 contrato,	 com	 as	 respectivas	 atas	 de	 inscrição	 e	 a	 comprovação	 de	 que	 estão	 domiciliados	 na
localidade	da	sede	da	cooperativa,	respeitado	o	disposto	nos	arts.	4º,	inciso	XI,	21,	inciso	I	e	42,	§§	2º	a	6º	da	Lei
n.º	5.764/1971;

9.4.2. a	 declaração	 de	 regularidade	 de	 situação	 do	 contribuinte	 individual	 –	 DRSCI,	 para	 cada	 um	 dos
cooperados	indicados;

9.4.3. o	registro	previsto	no	art.	107	da	Lei	n.º	5.764/1971;

9.4.4. a	comprovação	de	integração	das	respectivas	quotas-partes	por	parte	dos	cooperados	que	executarão	o
contrato;

9.4.5. os	 seguintes	 documentos	 para	 a	 comprovação	 da	 regularidade	 jurídica	 da	 cooperativa:	 a)	 ata	 de
fundação;	 b)	 estatuto	 social	 com	 a	 ata	 da	 assembleia	 que	 o	 aprovou;	 c)	 regimento	 dos	 fundos	 instituídos	 pelos
cooperados,	 com	 a	 ata	 da	 assembleia;	 d)	 editais	 de	 convocação	 das	 três	 últimas	 assembleias	 gerais
extraordinárias;	e)	três	registros	de	presença	dos	cooperados	que	executarão	o	contrato	em	assembleias	gerais	ou
nas	reuniões	seccionais;	e	f)	ata	da	sessão	que	os	cooperados	autorizaram	a	cooperativa	a	contratar	o	objeto	da
licitação;	e

9.4.6. a	última	auditoria	contábil-financeira	da	cooperativa,	conforme	dispõe	o	art.	112	da	Lei	n.º	5.764/1971
ou	uma	declaração,	sob	as	penas	da	lei,	de	que	tal	auditoria	não	foi	exigida	pelo	órgão	fiscalizador.

9.5. Os	documentos	exigidos	para	fins	de	habilitação	poderão	ser	apresentados	em	original	ou	por	cópia.

9.6. Os	documentos	exigidos	para	fins	de	habilitação	poderão	ser	substituídos	por	registro	cadastral	emitido	pela
Ebserh,	desde	que	o	registro	tenha	sido	feito	em	obediência	ao	disposto	no	RLCE	2.0.
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9.7. Será	 verificado	 se	 o	 licitante	 apresentou	 declaração	 de	 que	 atende	 aos	 requisitos	 de	 habilitação,	 e	 o
declarante	responderá	pela	veracidade	das	informações	prestadas,	na	forma	da	lei.

9.8. Será	verificado	se	o	licitante	apresentou	no	sistema,	sob	pena	de	inabilitação,	a	declaração	de	que	cumpre
as	exigências	de	reserva	de	cargos	para	pessoa	com	deficiência	e	para	reabilitado	da	Previdência	Social,	previstas	em
lei	e	em	outras	normas	específicas.

9.9. O	licitante	deverá	apresentar,	sob	pena	de	desclassificação,	declaração	de	que	suas	propostas	econômicas
compreendem	 a	 integralidade	 dos	 custos	 para	 atendimento	 dos	 direitos	 trabalhistas	 assegurados	 na	 Constituição
Federal,	 nas	 leis	 trabalhistas,	 nas	 normas	 infralegais,	 nas	 convenções	 coletivas	 de	 trabalho	 e	 nos	 termos	 de
ajustamento	de	conduta	vigentes	na	data	de	entrega	das	propostas.

9.10. A	habilitação	será	verificada	por	meio	do	Sicaf,	nos	documentos	por	ele	abrangidos.

9.10.1. Somente	haverá	a	necessidade	de	comprovação	do	preenchimento	de	requisitos	mediante	apresentação
dos	 documentos	 originais	 não-digitais	 quando	 houver	 dúvida	 em	 relação	 à	 integridade	 do	 documento	 digital	 ou
quando	a	lei	expressamente	o	exigir.	(Instrução	Normativa	SEGES/MP	n.º	3/2018,	art.	4º,	§1º,	e	art.	6º,	§4º).

9.11. É	 de	 responsabilidade	 do	 licitante,	 sob	 pena	 de	 desclassificação,	 conferir	 a	 exatidão	 dos	 seus	 dados
cadastrais	 no	 Sicaf	 e	 mantê-los	 atualizados	 junto	 aos	 órgãos	 responsáveis	 pela	 informação,	 devendo	 proceder,
imediatamente,	 à	 correção	 ou	 à	 alteração	 dos	 registros	 tão	 logo	 identifique	 incorreção	 ou	 aqueles	 se	 tornem
desatualizados.	(Instrução	Normativa	SEGES/MP	n.º	3/2018,	art.	7º,	caput).

9.12. A	 verificação	 pelo	Agente	 de	 Licitação,	 em	 sítios	 eletrônicos	 oficiais	 de	 órgãos	 e	 entidades	 emissores	 de
certidões	constitui	meio	legal	de	prova,	para	fins	de	habilitação.

9.12.1. Os	documentos	exigidos	para	habilitação	que	não	estejam	contemplados	no	Sicaf	serão	enviados	por
meio	 do	 sistema,	 em	 formato	 digital,	 no	 prazo	 de	 2	 (duas)	 horas,	 prorrogável	 por	 igual	 período,	 contado	 da
solicitação	do	Agente	de	Licitação,	a	partir	de	solicitação	fundamentada	feita	no	chat	pelo	licitante	ou,	quando	não
disponível,	pelo	endereço	de	e-mail	constante	no	edital,	antes	de	findo	o	prazo.

9.12.2. Na	 hipótese	 de	 a	 fase	 de	 habilitação	 anteceder	 a	 fase	 de	 apresentação	 de	 propostas	 e	 lances,	 os
licitantes	encaminharão,	por	meio	do	sistema,	simultaneamente	os	documentos	de	habilitação	e	a	proposta	com	o
preço	ou	o	percentual	de	desconto,	observado	o	disposto	no	art.	36,	§	1º,	e	no	art.	39,	§	1º,	da	Instrução	Normativa
SEGES/ME	n.º	73/2022.

9.13. A	verificação	no	Sicaf	ou	a	exigência	dos	documentos	nele	não	contidos	somente	será	feita	em	relação	ao
licitante	vencedor.

9.13.1. Os	documentos	relativos	à	regularidade	fiscal	somente	serão	exigidos,	em	qualquer	caso,	em	momento
posterior	ao	julgamento	das	propostas,	e	apenas	do	licitante	mais	bem	classificado.

9.13.2. Respeitada	a	exceção	do	subitem	anterior,	relativa	à	regularidade	fiscal,	quando	a	fase	de	habilitação
anteceder	as	fases	de	apresentação	de	propostas	e	lances	e	de	julgamento,	a	verificação	ou	exigência	do	presente
subitem	ocorrerá	em	relação	a	todos	os	licitantes.

9.14. Após	a	entrega	dos	documentos	para	habilitação,	não	será	permitida	a	substituição	ou	a	apresentação	de
novos	 documentos,	 salvo	 em	 sede	 de	 diligência,	 para	 (art.	 66	 do	 RLCE	 2.0	 e	 art.	 39,	 §	 4º,	 da	 Instrução	Normativa
SEGES/ME	n.º	73/2022):

9.14.1. atestar	condição	preexistente	à	abertura	da	sessão	pública	do	certame;

9.14.2. complementação	de	informações	acerca	dos	documentos	já	apresentados	pelos	licitantes	e	desde	que
necessária	para	apurar	fatos	existentes	à	época	da	abertura	do	certame;	e		

9.14.3. atualização	de	documentos	cuja	validade	tenha	expirado	após	a	data	de	recebimento	das	propostas.

9.15. Na	 análise	 dos	 documentos	 de	 habilitação,	 o	 Agente	 de	 Licitação	 poderá	 sanar	 erros	 ou	 falhas	 que	 não
alterem	 a	 substância	 dos	 documentos	 e	 sua	 validade	 jurídica,	mediante	 decisão	 fundamentada,	 registrada	 em	 ata	 e
acessível	a	todos,	atribuindo-lhes	eficácia	para	fins	de	habilitação	e	classificação.

9.16. Na	hipótese	de	o	 licitante	não	atender	às	exigências	para	habilitação,	o	Agente	de	Licitação	examinará	a
proposta	subsequente	e	assim	sucessivamente,	na	ordem	de	classificação,	até	a	apuração	de	uma	proposta	que	atenda
ao	presente	edital,	observado	o	prazo	disposto	no	subitem	9.13.1.

9.17. Serão	disponibilizados	para	acesso	público	os	documentos	de	habilitação	dos	 licitantes	convocados	para	a
apresentação	da	documentação	habilitatória,	após	concluídos	os	procedimentos	de	que	trata	o	item	9.16.

9.18. A	comprovação	de	regularidade	 fiscal	e	 trabalhista	das	microempresas	e	das	empresas	de	pequeno	porte
somente	será	exigida	para	efeito	de	contratação,	e	não	como	condição	para	participação	na	licitação	(art.	4º	do	Decreto
n.º	8.538/2015).

9.19. Quando	a	fase	de	habilitação	anteceder	a	de	julgamento	e	já	tiver	sido	encerrada,	não	caberá	exclusão	de
licitante	 por	 motivo	 relacionado	 à	 habilitação,	 salvo	 em	 razão	 de	 fatos	 supervenientes	 ou	 só	 conhecidos	 após	 o
julgamento.

9.20. No	 caso	 de	 inabilitação,	 haverá	 nova	 verificação,	 pelo	 sistema,	 da	 eventual	 ocorrência	 do	 empate	 ficto,
previsto	nos	arts.	44	e	45	da	Lei	Complementar	n.º	123/2006,	seguindo-se	a	disciplina	antes	estabelecida	para	aceitação
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da	proposta	subsequente.	

9.21. Não	 serão	 aceitos	 documentos	 de	 habilitação	 com	 indicação	 de	 CNPJ/CPF	 diferentes,	 salvo	 aqueles
legalmente	permitidos.

9.22. Se	o	licitante	for	a	matriz,	todos	os	documentos	deverão	estar	em	nome	da	matriz,	e	se	o	licitante	for	a	filial,
todos	 os	 documentos	 deverão	 estar	 em	 nome	 da	 filial,	 exceto	 aqueles	 documentos	 que,	 pela	 própria	 natureza,
comprovadamente,	forem	emitidos	somente	em	nome	da	matriz.

9.22.1. Serão	aceitos	registros	de	CNPJ	de	licitante	matriz	e	filial	com	diferenças	de	números	de	documentos
pertinentes	ao	CND	e	ao	CRF/FGTS,	quando	for	comprovada	a	centralização	do	recolhimento	dessas	contribuições.

9.23. Os	documentos	a	serem	apresentados	para	a	comprovação	da	HABILITAÇÃO	JURÍDICA	são	os	seguintes:

9.23.1. No	caso	de	empresário	 individual:	 inscrição	no	Registro	Público	de	Empresas	Mercantis,	 a	 cargo	da
Junta	Comercial	da	respectiva	sede;

9.23.2. Em	 se	 tratando	 de	 microempreendedor	 individual	 –	 MEI:	 Certificado	 da	 Condição	 de
Microempreendedor	Individual	-	CCMEI,	cuja	aceitação	ficará	condicionada	à	verificação	da	autenticidade	no	sítio
eletrônico	www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.23.3. No	caso	de	sociedade	empresária:	ato	constitutivo,	estatuto	ou	contrato	social	em	vigor,	devidamente
registrado	 na	 Junta	 Comercial	 da	 respectiva	 sede,	 acompanhado	 de	 documento	 comprobatório	 de	 seus
administradores;	

9.23.4. No	 caso	 de	 sucursal,	 filial	 ou	 agência:	 inscrição	 no	 Registro	 Público	 de	 Empresas	 Mercantis	 onde
opera,	com	averbação	no	Registro	onde	tem	sede	a	matriz;

9.23.5. No	caso	de	sociedade	simples:	inscrição	do	ato	constitutivo	no	Registro	Civil	das	Pessoas	Jurídicas	do
local	de	sua	sede,	acompanhada	de	prova	da	indicação	dos	seus	administradores;

9.23.6. No	caso	de	empresa	ou	sociedade	estrangeira	em	funcionamento	no	País:	decreto	de	autorização;

9.23.7. No	caso	de	cooperativa:	 ata	de	 fundação	e	estatuto	 social	 em	vigor,	 com	a	ata	da	assembleia	que	o
aprovou,	 devidamente	 arquivado	 na	 Junta	 Comercial	 ou	 inscrito	 no	 Registro	 Civil	 das	 Pessoas	 Jurídicas	 da
respectiva	sede,	bem	como	o	registro	de	que	trata	o	art.	107	da	Lei	n.º	5.764/1971;

9.23.8. Os	documentos	acima	deverão	estar	acompanhados	de	todas	as	alterações	relevantes	ao	objeto	desta
Licitação	e	à	composição	societária	atual	da	empresa	ou	da	última	consolidação.	

9.24. Os	 documentos	 a	 serem	 apresentados	 para	 a	 comprovação	 da	HABILITAÇÃO	 FISCAL,	 SEGURIDADE
SOCIAL	E	TRABALHISTA		são	os	seguintes:

9.24.1. prova	 de	 inscrição	 no	 Cadastro	 Nacional	 de	 Pessoas	 Jurídicas	 ou	 no	 Cadastro	 de	 Pessoas	 Físicas,
conforme	o	caso;

9.24.2. prova	 de	 inscrição	 no	 cadastro	 de	 contribuintes	 estadual	 e/ou	 municipal,	 se	 houver,	 relativo	 ao
domicílio	ou	sede	do	licitante,	pertinente	ao	seu	ramo	de	atividade	e	compatível	com	o	objeto	contratual;

9.24.3. prova	de	regularidade	fiscal	perante	a	Fazenda	Nacional,	mediante	apresentação	de	certidão	expedida
conjuntamente	pela	Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	(RFB)	e	pela	Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional
(PGFN),	referente	a	todos	os	créditos	tributários	federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União	(DAU)	por	elas	administrados,
inclusive	aqueles	relativos	à	Seguridade	Social,	nos	termos	da	Portaria	Conjunta	n.º	1.751/2014,	do	Secretário	da
Receita	Federal	do	Brasil	e	da	Procuradora-Geral	da	Fazenda	Nacional.

9.24.4. prova	 de	 regularidade	 relativa	 à	 Seguridade	 Social	 e	 ao	 FGTS,	 que	 demonstre	 cumprimento	 dos
encargos	sociais	instituídos	por	lei;

9.24.5. prova	de	inexistência	de	débitos	inadimplidos	perante	a	justiça	do	trabalho,	mediante	a	apresentação
de	certidão	negativa	ou	positiva	com	efeito	de	negativa,	nos	termos	do	Título	VII-A	da	Consolidação	das	Leis	do
Trabalho,	aprovada	pelo	Decreto-Lei	n.º	5.452/1943;

9.24.6. cumprimento	do	disposto	no	inciso	XXXIII	do	art.	7º	da	Constituição	Federal.

9.26.	Os	documentos	a	serem	apresentados	para	a	comprovação	da	CAPACIDADE	ECONÔMICO-FINANCEIRA	são
os	seguintes:	

9.24.7. certidão	negativa	de	feitos	sobre	falência	expedida	pelo	distribuidor	da	sede	do	licitante;

9.24.8. balanço	patrimonial,	demonstração	de	resultado	de	exercício	e	demais	demonstrações	contábeis	dos	2	(dois)
últimos	exercícios	sociais,	comprovando:

9.24.8.1. a	 aptidão	 econômica	 do	 licitante	 para	 cumprir	 as	 obrigações	 decorrentes	 desta	 contratação	 será
verificada	mediante	a	obtenção	de	índices	de	Liquidez	Geral	(LG),	Solvência	Geral	(SG)	e	Liquidez	Corrente	(LC),
superiores	a	1	(um)	resultantes	da	aplicação	das	fórmulas:

LG	=	Ativo	Circulante	+	Realizável	a	Longo	Prazo	/	Passivo	Circulante	+	Passivo	Não	Circulante
SG	=	Ativo	Total	/	Passivo	Circulante	+	Passivo	Não	Circulante
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LC	=	Ativo	Circulante	/	Passivo	Circulante

9.24.8.2. no	caso	de	fornecimento	de	bens	para	pronta	entrega,	não	será	exigido	do	licitante	qualificado	como
microempresa	 ou	 empresa	 de	 pequeno	 porte,	 a	 apresentação	 de	 balanço	 patrimonial	 do	 último	 exercício
financeiro.	(art.	3º	do	Decreto	n.º	8.538/2015);

9.24.8.3. as	 empresas	 criadas	 no	 exercício	 financeiro	 da	 licitação	 deverão	 atender	 a	 todas	 as	 exigências	 da
habilitação	e	poderão	substituir	os	demonstrativos	contábeis	pelo	balanço	de	abertura;

9.24.8.4. é	admissível	o	balanço	intermediário,	se	decorrer	de	lei	ou	contrato	social/estatuto	social;

9.24.8.5. os	documentos	referidos	acima	limitar-se-ão	ao	último	exercício	no	caso	de	a	pessoa	jurídica	ter	sido
constituída	há	menos	de	2	(dois)	anos.

9.24.8.6. os	documentos	referidos	acima	deverão	ser	exigidos	com	base	no	limite	definido	pela	Receita	Federal
do	Brasil	para	transmissão	da	Escrituração	Contábil	Digital	-	ECD	ao	Sped.	

9.24.8.7. Considerando	os	riscos	para	a	Administração	e,	a	critério	da	autoridade	competente,		as	empresas	que
apresentarem	resultado	inferior	ou	igual	a	1	(um)	em	qualquer	dos	índices	de	Liquidez	Geral	(LG),	Solvência	Geral
(SG)	 e	 Liquidez	 Corrente	 (LC),	 deverão	 comprovar	 o	 capital	 mínimo	 ou	 o	 patrimônio	 líquido	 mínimo	 de	 10%
(dez	porcento)	do	valor	da	proposta	apresentada	para	a	contratação	ou	item	pertinente.		

9.27.	Os	documentos	a	serem	apresentados	para	a	comprovação	da	QUALIFICAÇÃO	TÉCNICA	encontram-se	no
Projeto	Básico.

9.25. O	 licitante	 enquadrado	 como	 microempreendedor	 individual	 que	 pretenda	 auferir	 os	 benefícios	 do
tratamento	 diferenciado	 previstos	 na	 Lei	 Complementar	 n.º	 123/2006,	 estará	 dispensado	 da	 prova	 de	 inscrição
no	cadastro	de	contribuintes	estadual.	

9.26. A	declaração	do	vencedor	acontecerá	no	momento	imediatamente	posterior	à	fase	de	habilitação.

9.26.1. A	existência	de	restrição	relativamente	à	regularidade	fiscal	e	 trabalhista	não	 impede	que	o	 licitante
qualificado	como	microempresa	ou	empresa	de	pequeno	porte	 seja	declarada	vencedora,	uma	vez	que	atenda	a
todas	as	demais	exigências	do	Edital.

9.27. Caso	a	proposta	mais	vantajosa	seja	ofertada	por	 licitante	qualificado	como	microempresa	ou	empresa	de
pequeno	porte,	e	uma	vez	constatada	a	existência	de	alguma	restrição	no	que	tange	à	regularidade	fiscal	e	trabalhista,
ele	será	convocado	para,	no	prazo	de	5	(cinco)	dias	úteis,	após	a	declaração	do	vencedor,	comprovar	a	regularização.	O
prazo	 poderá	 ser	 prorrogado	 por	 igual	 período,	 a	 critério	 da	 Ebserh,	 quando	 requerida	 pelo	 licitante,	 mediante
apresentação	de	justificativa.

9.28. A	 não-regularização	 fiscal	 e	 trabalhista	 no	 prazo	 previsto	 no	 item	 anterior	 acarretará	 a	 decadência	 do
direito	 à	 contratação,	 sem	 prejuízo	 das	 sanções	 previstas	 neste	 Edital,	 sendo	 facultada	 a	 convocação	 dos	 licitantes
remanescentes,	na	ordem	de	classificação.	Se,	na	ordem	de	classificação,	seguir-se	outra	microempresa,	empresa	de
pequeno	porte	ou	sociedade	cooperativa	com	alguma	restrição	na	documentação	fiscal	e	trabalhista,	será	concedido	o
mesmo	prazo	para	regularização.

9.29. Havendo	 necessidade	 de	 analisar	 minuciosamente	 os	 documentos	 exigidos,	 o	 Agente	 de	 Licitação
suspenderá	a	sessão,	informando	no	chat	a	nova	data	e	horário	para	a	continuidade.

9.30. Será	 inabilitado	 o	 licitante	 que	 não	 comprovar	 sua	 habilitação,	 seja	 por	 não	 apresentar	 quaisquer	 dos
documentos	exigidos,	ou	apresentá-los	em	desacordo	com	o	estabelecido	neste	Edital.

9.30.1. O	licitante	será	convocado	para	manifestação	previamente	à	sua	inabilitação.

9.30.2. Não	atendidas	as	exigências	de	habilitação	pelo	licitante,	o	Agente	de	Licitação	examinará	a	proposta
subsequente	e	assim	sucessivamente,	na	ordem	de	classificação,	até	a	apuração	de	uma	proposta	que	atenda	aos
requisitos	deste	Edital.

9.31. O	licitante	provisoriamente	vencedor	em	um	item,	que	estiver	concorrendo	em	outro	item,	ficará	obrigado	a
comprovar	os	requisitos	de	habilitação	cumulativamente,	 isto	é,	somando	as	exigências	do	item	em	que	venceu	às	do
item	em	que	 estiver	 concorrendo,	 e	 assim	 sucessivamente,	 sob	 pena	 de	 inabilitação,	 além	da	 aplicação	 das	 sanções
cabíveis.

9.31.1. Não	havendo	a	comprovação	cumulativa	dos	requisitos	de	habilitação,	a	inabilitação	recairá	sobre	o(s)
item(ns)	 de	 menor(es)	 valor(es)	 cuja	 retirada(s)	 seja(m)	 suficiente(s)	 para	 a	 habilitação	 do	 licitante	 nos
remanescentes.

9.32. Constatado	o	atendimento	às	exigências	de	habilitação,	o	licitante	será	declarado	vencedor.

10. RECURSOS

10.1. Declarado	o	vencedor	e	decorrida	a	fase	de	regularização	fiscal	e	trabalhista	do	licitante	qualificado	como
microempresa	ou	empresa	de	pequeno	porte,	se	for	o	caso,	será	concedido	o	prazo	de	no	mínimo	30	(trinta)	minutos,
para	 que	 qualquer	 licitante	 manifeste	 a	 intenção	 de	 recorrer,	 de	 forma	 motivada,	 isto	 é,	 indicando	 contra	 qual(is)
decisão(ões)	pretende	recorrer	e	por	quais	motivos,	em	campo	próprio	do	sistema.

10.2. Havendo	quem	se	manifeste,	caberá	ao	Agente	de	Licitação	verificar	a	presença	dos	pressupostos	recursais
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(sucumbência,	 tempestividade,	 legitimidade,	 interesse	 e	 motivação)	 para	 decidir	 se	 admite	 ou	 não	 o	 recurso,
fundamentadamente.

10.3. Nesse	momento	o	Agente	de	Licitação	não	adentrará	no	mérito	recursal,	mas	apenas	verificará	as	condições
de	admissibilidade	do	recurso.

10.4. A	falta	de	manifestação	motivada	do	licitante	quanto	à	intenção	de	recorrer	importará	a	decadência	desse
direito.

10.5. Uma	vez	admitido	o	recurso,	o	recorrente	terá,	a	partir	de	então,	o	prazo	de	5	(cinco)	dias	para	apresentar
as	 razões,	pelo	 sistema	eletrônico,	 ficando	os	demais	 licitantes,	desde	 logo,	 intimados	para,	querendo,	apresentarem
contrarrazões	também	pelo	sistema	eletrônico,	em	outros	5	(cinco)	dias,	que	começarão	a	contar	do	término	do	prazo
do	recorrente,	sendo-lhes	assegurada	vista	imediata	dos	elementos	indispensáveis	à	defesa	de	seus	interesses.

10.6. O	acolhimento	do	recurso	invalida	tão	somente	os	atos	insuscetíveis	de	aproveitamento.

10.7. Os	autos	do	processo	permanecerão	com	vista	 franqueada	aos	 interessados,	no	endereço	constante	neste
Edital.

10.8. A	propositura	do	recurso	ensejará	a	suspensão	do	ato	ou	da	decisão	recorrida	até	que	sobrevenha	decisão
final	da	autoridade	competente.

11. ENCERRAMENTO	DA	LICITAÇÃO

11.1. Encerradas	 as	 fases	 de	 julgamento	 e	 habilitação,	 e	 exauridos	 os	 recursos	 administrativos,	 o	 processo
licitatório	 será	 encaminhado	 ao	Diretor	 de	Administração	 e	 Infraestrutura,	 no	 caso	 da	Administração	Central,	 ou	 ao
Gerente	Administrativo,	no	caso	das	unidades	hospitalares,	que	poderá:

11.1.1. determinar	o	retorno	dos	autos	para	saneamento	de	irregularidades;

11.1.2. revogar	a	licitação	por	motivo	de	conveniência	e	oportunidade;

11.1.3. proceder	à	anulação	da	licitação,	de	ofício	ou	mediante	provocação	de	terceiros,	sempre	que	presente
ilegalidade	insanável;

11.1.4. adjudicar	o	objeto	e	homologar	a	licitação.

11.2. Nos	casos	de	anulação	e	revogação,	deverá	ser	assegurada	a	prévia	manifestação	dos	interessados.

12. TERMO	DE	CONTRATO	OU	INSTRUMENTO	EQUIVALENTE

12.1. Após	 a	 homologação	 da	 licitação,	 em	 sendo	 realizada	 a	 contratação,	 será	 firmado	Termo	de	Contrato	 ou
emitido	instrumento	equivalente.	

12.2. O	 adjudicatário	 terá	 o	 prazo	 de	3	 (três)	 dias	úteis,	 contados	 a	 partir	 da	 data	 de	 sua	 convocação,	 para
assinar	 o	 Termo	 de	 Contrato	 ou	 aceitar	 instrumento	 equivalente,	 conforme	 o	 caso,	 sob	 pena	 de	 decair	 do	 direito	 à
contratação,	sem	prejuízo	das	sanções	previstas	neste	Edital.

12.2.1. Será	 concedido	 acesso	 externo	 ao	 fornecedor	 para	 que	 o	 contrato	 seja	 assinado	 no	 próprio	 Sistema
Eletrônico	de	Informações	(SEI).	

12.2.2. O	prazo	de	convocação	poderá	ser	prorrogado	1	(uma)	vez,	por	igual	período,	por	solicitação	justificada
do	adjudicatário	e	aceita	pela	Ebserh.	

12.3. O	 Aceite	 da	 Nota	 de	 Empenho	 ou	 do	 instrumento	 equivalente,	 emitida	 à	 empresa	 adjudicada,	 implica	 o
reconhecimento	de	que:

12.3.1. referida	Nota	está	substituindo	o	contrato;

12.3.2. a	contratada	se	vincula	à	sua	proposta	e	às	previsões	contidas	no	Edital	e	seus	Anexos;

12.3.3. a	contratada	reconhece	que	as	hipóteses	de	rescisão	são	aquelas	previstas	nos	arts.	183	e	184	do	RLCE
2.0.

12.4. Previamente	 à	 contratação,	 a	 Ebserh	 realizará	 consulta	 ao	 Sicaf	 para	 identificar	 possível	 suspensão
temporária	de	participação	em	licitação,	no	âmbito	da	Ebserh,	proibição	de	contratar	com	o	Poder	Público,	bem	como
ocorrências	 impeditivas	 indiretas,	observado	o	disposto	no	art.	29	da	 Instrução	Normativa	SEGES/MP	n.º	03/2018	e,
nos	termos	do	art.	6º,	inciso	III,	da	Lei	n.º	10.522/2002,	consulta	prévia	ao	CADIN.	

12.4.1. Nos	casos	em	que	houver	necessidade	de	assinatura	do	 instrumento	de	contrato,	e	o	 fornecedor	não
estiver	inscrito	no	Sicaf,	este	deverá	proceder	ao	seu	cadastramento,	sem	ônus,	antes	da	contratação.

12.4.2. Na	 hipótese	 de	 irregularidade	 do	 registro	 no	 Sicaf,	 o	 contratado	 deverá	 regularizar	 a	 sua	 situação
perante	o	cadastro	no	prazo	de	até	05	(cinco)	dias	úteis,	sob	pena	de	aplicação	das	penalidades	previstas	no	Edital
e	Anexos.

12.5. Na	assinatura	do	contrato	ou,	se	for	o	caso,	da	ata	de	registro	de	preços,	será	exigida	a	comprovação	das
condições	de	habilitação	consignadas	no	Edital,	que	deverão	ser	mantidas	pelo	licitante	durante	a	sua	vigência.
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12.6. Na	hipótese	de	o	vencedor	da	licitação	se	recusar	a	assinar	o	contrato	ou,	se	for	o	caso,	a	ata	de	registro	de
preços,	a	Ebserh,	poderá	revogar	a	licitação	ou	convocar	outro	licitante,	respeitada	a	ordem	de	classificação,	para	fazê-
lo	em	igual	prazo	e	nas	mesmas	condições	propostas	pelo	primeiro	classificado,	inclusive	quanto	aos	preços	atualizados
em	conformidade	com	este	instrumento	convocatório.

12.6.1. Os	licitantes	convocados	terão,	em	momento	anterior	à	assinatura	do	contrato	ou,	se	for	o	caso,	da	ata
de	 registro	 de	 preços,	 as	 suas	 propostas	 e	 eventuais	 documentos	 complementares	 analisados,	 negociarão	 sua
proposta	com	a	Ebserh,	bem	como	deverão	comprovar	os	requisitos	para	habilitação.

12.6.2. A	 recusa	 injustificada	do	adjudicatário	em	assinar	o	contrato	ou	em	aceitar	ou	 retirar	o	 instrumento
equivalente	 no	 prazo	 estabelecido	 pela	 Ebserh	 caracterizará	 descumprimento	 total	 da	 obrigação	 assumida	 e	 o
sujeitará	às	penalidades	estabelecidas	neste	instrumento	convocatório	e	à	imediata	perda	da	garantia	de	proposta,
quando	exigida,	em	favor	da	Ebserh.	

13. SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete	 infração	 administrava,	 sujeita	 à	 sanção	 de	 suspensão	 temporária	 de	 participação	 em	 licitação	 e
impedimento	de	contratar	com	a	Ebserh,	sem	prejuízo	de	responsabilidade	civil	e	criminal,	o	licitante	que:

13.1.1. tenha	praticado	atos	ilícitos	visando	a	frustrar	os	objetivos	da	licitação;

13.1.2. demonstre	não	possuir	idoneidade	para	contratar	com	a	Ebserh	em	virtude	de	atos	ilícitos	praticados;

13.1.3. convocado	 dentro	 do	 prazo	 de	 validade	 da	 sua	 proposta	 ou,	 se	 for	 o	 caso,	 da	 ata	 de	 registro	 de
preços,	não	celebrar	o	contrato;

13.1.4. deixar	de	entregar	a	documentação	exigida	para	o	certame;

13.1.5. apresentar	documentação	falsa	exigida	para	o	certame;

13.1.6. ensejar	o	retardamento	da	execução	do	objeto	da	licitação;	

13.1.7. não	mantiver	a	proposta;	e

13.1.8. comportar-se	 de	 modo	 inidôneo,	 inclusive	 com	 a	 prática	 de	 atos	 lesivos	 à	 Administração	 Pública
previstos	na	Lei	n.º	12.846/2013.	

13.2. As	sanções	do	item	anterior	também	se	aplicam	aos	integrantes	do	cadastro	de	reserva,	em	licitação,	que,
convocados,	não	honrarem	o	compromisso	assumido	injustificadamente.

13.3. A	aplicação	das	sanções	realizar-se-á	em	processo	administrativo	que	assegurará	o	devido	processo	legal	ao
licitante,	observando-se	o	procedimento	previsto	na	Lei	n.º	13.303/2016,	no	RLCE	2.0,	na	Norma	Operacional	-	SEI	n.º
7/2023/DAI-EBSERH,	aplicando-se	subsidiariamente	a	Lei	n.º	9.784/1999.

13.4. A	autoridade	competente	para	a	aplicação	das	sanções	levará	em	consideração	a	gravidade	da	conduta	do
infrator,	 o	 caráter	 educativo	 da	 pena,	 bem	 como	 o	 dano	 causado	 à	 Ebserh,	 observados	 os	 princípios	 da
proporcionalidade	e	da	razoabilidade.

13.5. Se,	 durante	 o	 processo	 de	 aplicação	 de	 penalidade,	 for	 identificada	 a	 prática	 de	 infração	 administrativa
tipificada	 pela	 Lei	 n.º	 12.846/2013,	 será	 aberto	 processo	 relacionado	 para	 levantamento	 preliminar	 dos	 indícios
vislumbrados,	com	elaboração	de	relatório	circunstanciado	acerca	do	tema	e	posterior	remessa	à	Corregedoria-Geral
para	tratamento	nos	termos	do	Decreto	n.º	11.129/2022.

13.5.1. O	processamento	do	PAR	ou	a	negociação	de	acordo	de	leniência	não	interfere	no	seguimento	regular
dos	 processos	 administrativos	 específicos	 para	 apuração	 da	 ocorrência	 de	 danos	 e	 prejuízos	 à	 administração
pública	 federal	 resultantes	 de	 ato	 lesivo	 cometido	 por	 pessoa	 jurídica,	 com	 ou	 sem	 a	 participação	 de	 agente
público.

13.6. Após	 o	 trânsito	 em	 julgado	 do	 processo,	 as	 sanções	 administrativas	 aplicadas	 pela	 Ebserh	 deverão	 ser
registradas	e	publicadas	no	Sicaf.	Quando	a	sanção	aplicada	decorrer	de	Processo	Administrativo	de	Responsabilização
-	PAR,	os	dados	relativos	à	penalidade	deverão	ser	incluídos	no	Cadastro	Nacional	de	Empresas	Punidas,	de	que	trata	a
Lei	n.º	12.846/2013.

13.7. As	sanções	por	atos	praticados	no	decorrer	da	contratação	estão	previstas	no	Projeto	Básico,	anexo	a	este
Edital.

14. DISPOSIÇÕES	GERAIS

14.1. Será	divulgada	ata	da	sessão	pública	no	sistema	eletrônico.

14.2. Não	havendo	expediente	ou	ocorrendo	qualquer	fato	superveniente	que	impeça	a	realização	do	certame	na
data	 marcada,	 a	 sessão	 será	 automaticamente	 transferida	 para	 o	 primeiro	 dia	 útil	 subsequente,	 no	 mesmo	 horário
anteriormente	estabelecido,	desde	que	não	haja	comunicação	em	contrário,	pelo	Agente	de	Licitação.	

14.3. Todas	 as	 referências	 de	 tempo	 no	 Edital,	 no	 aviso	 e	 durante	 a	 sessão	 pública	 observarão	 o	 horário	 de
Brasília	-	DF.

14.4. As	normas	disciplinadoras	da	licitação	serão	sempre	interpretadas	em	favor	da	ampliação	da	disputa	entre
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os	interessados,	desde	que	não	comprometam	o	interesse	da	Ebserh,	o	princípio	da	isonomia,	a	finalidade	e	a	segurança
da	contratação.

14.5. Os	licitantes	assumem	todos	os	custos	de	preparação	e	apresentação	de	suas	propostas	e	a	Ebserh	não	será,
em	 nenhum	 caso,	 responsável	 por	 esses	 custos,	 independentemente	 da	 condução	 ou	 do	 resultado	 do	 processo
licitatório.

14.6. Na	contagem	dos	prazos	estabelecidos	neste	Edital	e	seus	Anexos,	excluir-se-á	o	dia	do	início	e	incluir-se-á	o
do	 vencimento.	 Só	 se	 iniciam	 e	 vencem	 os	 prazos	 em	 dias	 de	 expediente	 na	 unidade	 da	 Ebserh	 responsável	 pela
licitação.

14.7. O	desatendimento	de	exigências	formais	não	essenciais	não	importará	o	afastamento	do	licitante,	desde	que
seja	possível	o	aproveitamento	do	ato,	observados	os	princípios	da	isonomia	e	do	interesse	público.

14.8. Em	caso	de	divergência	entre	disposições	deste	Edital	e	de	seus	Anexos	ou	demais	peças	que	compõem	o
processo,	prevalecerá	as	do	Projeto	Básico.

14.9. O	 Edital	 está	 disponibilizado,	 na	 íntegra,	 no	 Portal	 da	 Ebserh	 e	 no	 endereço	 eletrônico
	 https://www.gov.br/compras/pt-br	 e	 https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/hu-
ufsc/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/2024/licitacoes-2024

14.10. Integram	este	Edital,	para	todos	os	fins	e	efeitos,	os	seguintes	Anexos:

14.10.1. ANEXO	I	–	Projeto	Básico	e	seus	respectivos	anexos;	SEI	46458454

14.10.2. ANEXO	II	–	Declaração	de	Inexistência	de	Impedimentos;	SEI	43489834

14.10.3. ANEXO	III	-	Minuta	de	Contrato;	SEI	42909475

	

Florianópolis,	13	de	fevereiro	de	2025.

	

(assinado	eletronicamente)
Lisandra	Elen	Souza	Valim	de	Moura
Chefe	da	Unidade	de	Compras	e	Licitações

HU-UFSC/MEC-EBSERH
Portaria	nº	2564,	de	20/12/2021	-	Boletim	1217-21/12/2021

	
	

(assinado	eletronicamente)
Nélio	Francisco	Schmitt
Gerente	Administrativo

Portaria-SEI/EBSERH	nº	216,	de	26/10/2022
	
	

(assinado	eletronicamente)
Spyros	Cardoso	Dimatos

Superintendente
Portaria-SEI/EBSERH	n°	86,	de	27/03/2023

	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Lisandra	Elen	Souza	Valim	de	Moura,	Chefe	de	Unidade,	em
13/02/2025,	às	11:11,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,
de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Spyros	Cardoso	Dimatos,	Superintendente,	em	13/02/2025,	às	11:14,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de
2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Nélio	Francisco	Schmitt,	Gerente,	em	13/02/2025,	às	12:28,	conforme
horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	46889946	e	o	código
CRC	9FA93617.

Referência:	Processo	nº	23820.004345/2024-60 SEI	nº	46889946
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HOSPITAL	UNIVERSITÁRIO	DA	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SANTA	CATARINA
Rua	Profa.	Maria	Flora	Pausewang,	s/nº	-	Bairro	Trindade

Florianópolis-SC,	CEP	88036-800
-	http://hu-ufsc.ebserh.gov.br
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1. DO	OBJETO

1.1. Contratação	 de	 empresa	 especializada	 na	 prestação	 de	 obra	 de	 engenharia	 para	 CONTRATAÇÃO	 INTEGRADA	 DE	 EMPRESA	 (S)	 ESPECIALIZADA	 (S)	 NO	 RAMO	 DE	 ENGENHARIA
PARA	 ELABORAÇÃO	 DE	 PROJETOS	 EXECUTIVOS	 DE	 ARQUITETURA	 E	 ENGENHARIA,	 BEM	 COMO	 A	 EXECUÇÃO	 DE	 OBRA	 DE	 REFORMA	 DO	 AMBULATÓRIO	 DE	 OTORRINOLARINGOLOGIA	 E
CIRURGIA	DE	CABEÇA	E	PESCOÇO	DO	HOSPITAL	UNIVERSITÁRIO	DE	SANTA	CATARINA	(HU-UFSC),	filial	Ebserh,	sob	o	regime	de	execução	integrada,	de	caráter	não	continuado,	contemplando	as	adequações
na	 infraestrutura	 física	 com	 desenvolvimento	 de	 projetos	 executivos,	 execução	 de	 estrutura,	 vedações,	 instalações	 e	 acabamentos,	 incluindo	 fornecimento	 de	 materiais,	 mão	 de	 obra,	 ferramentas,
equipamentos,	administração	da	obra,	e	todas	as	demais	operações	necessárias	e	suficientes	para	entrega	final	do	objeto	conforme	especificações	e	anexos	deste	Anteprojeto;

CATSER ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

5622 01
Contratação	 de	 empresa	 especializada	 na	 prestação	 de	 Obra	 de	 engenharia	 sob	 regime	 de	 execução
integrada,	para	execução	de	obra	de	Reforma	do	Ambulatório	de	Otorrinolaringologia	e	Cirurgia	de
Cabeça	e	Pescoço	do	HU-UFSC/EBSERH.

01 UN.

1.2. Em	caso	de	eventual	discordância	existente	entre	as	especificações	descritas	no	sistema	CATSER	do	Portal	de	Compras	do	Governo	Federal	(COMPRASNET)	e	as	especificações	constantes	neste	Anteprojeto,
prevalecerá	a	descrição	contida	neste	projeto;

1.3. O	objeto	da	licitação	tem	a	natureza	de	execução	de	obra	de	engenharia;	

1.4. Os	quantitativos	e	respectivos	códigos	dos	itens	são	os	discriminados	nos	anexos	do	Anteprojeto	do	Edital	de	Licitação;

1.5. O	contrato	terá	vigência	pelo	período	de	13	(treze)	meses,	podendo	ser	prorrogado,	por	interesse	das	partes,	caso	necessite,	conforme	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	EBSERH;

1.6. O	regime	de	execução	do	contrato	será:	integrada.

2. DA	JUSTIFICATIVA	E	DO	OBJETIVO	DA	CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando	a	Portaria	nº	442,	de	25	de	abril	de	2012,	que	delega	competências	à	EBSERH,	sendo	uma	delas	a	normatização	e	acompanhamento	das	intervenções	na	infraestrutura	física	dos	hospitais,	com
a	responsabilidade	de	favorecer	a	formação	profissional	de	qualidade	e	a	promoção	do	desenvolvimento	científico	e	tecnológico;

2.2. Considerando	a	previsão	orçamentária	para	a	presente	contratação,	constante	do	AOC	2024	do	HU-UFSC/EBSERH;

2.3. Considerando	a	existência	de	Anteprojetos	de	Arquitetura	e	Engenharia,	demonstrando	a	necessidade	existente	da	contratação,	conforme	Anexo	Projetos	e	Documentos	Técnicos	(46368370,	46368511	e
46394815);

2.4. Considerando	que	o	HU-UFSC/EBSERH	não	possui	no	quadro	 funcional	profissionais	que	desempenham	as	atividades	 inerentes	ao	objeto	da	contratação,	 tal	 como	consta	no	art.	4º,	 §3º,	do	Decreto	n.
9.507/2018,	bem	como	nos	arts.	7º	e	9º,	inciso	IV,	da	IN	SEGES/MPDG	n.º	05/2017;
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2.5. Referente	a	etapa	de	projetos,	registra-se	que	o	Anteprojeto	de	Arquitetura	e	Engenharia,	que	serão	anexos	do	edital	da	licitação,	foram	elaborados	pelo	corpo	técnico	do	HU-UFSC/EBSERH.	A	partir	destes
serão	desenvolvidos	projetos	básicos	e	executivos	pela	futura	empresa	contratada	mediante	a	presente	licitação;

2.6. A	pretendida	obra	visa	a	reforma	e	ampliação	da	área	do	Ambulatório	de	Otorrinolaringologia	e	Cirurgia	de	Cabeça	e	Pescoço	no	Bloco	A	do	pavimento	térreo	do	Hospital	Universitário	de	Santa	Catarina
(HU-UFSC).	A	área	atual	de	69,5	m²	será	expandida	para	117,20	m²,	utilizando	salas	do	espaço	desativado	do	SASC,	 também	no	Bloco	A.	O	projeto	 já	 recebeu	aprovação	da	Vigilância	Sanitária	de	Florianópolis/SC,
conforme	o	Processo	4484/2024	-	VISA	Florianópolis/SC	e	o	Parecer	Técnico	de	Aprovação	nº	3745/2024.	Os	principais	objetivos	incluem	a	adequação	dos	ambientes	às	normas	da	RDC	50/2002	e	a	garantia	da	privacidade
do	paciente	em	espaços	amplos,	com	divisões	físicas	apropriadas.	Essas	melhorias	visam	proporcionar	um	atendimento	mais	eficiente	e	humanizado,	reforçando	a	prioridade	em	saúde	e	bem-estar	tanto	dos	pacientes
quanto	da	equipe	de	assistência.

2.7. Diante	das	 justificativas	apresentadas,	e	amparado	na	Lei	nº	13.303/2016,	 torna-se	necessária	a	contratação	de	empresa	especializada	com	capacidade	de	realizar	a	obra	de	reforma	do	Ambulatório	de
Otorrinolaringologia	e	Cirurgia	de	Cabeça	e	Pescoço	do	HU-UFSC/EBSERH,	com	obediência	aos	critérios	de	sustentabilidade	e	observância	aos	estudos	preliminares	conforme	detalhado	neste	Anteprojeto	e	seus	anexos.

3. DA	DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO

3.1. A	Reforma	do	Ambulatório	de	Otorrinolaringologia	e	Cirurgia	de	Cabeça	e	Pescoço	compreende	o	total	de	aproximadamente	117,20m²,	no	HU-UFSC/EBSERH,	localizado	no	bairro	Trindade,	da	cidade	de
Florianópolis/SC;

3.2. Descrição	Sumária	dos	serviços:

3.2.1. Elaboração	 dos	 projetos	 básico	 e	 executivo	 de:	 instalações	 elétricas,	 hidrossanitárias,	 climatização,	 gases	 medicinais,	 entre	 outros	 detalhados	 nos	 documentos	 técnicos	 (memoriais,	 pranchas	 e
orçamento);

3.2.2. Elaboração	dos	seguintes	documentos	técnicos/gerenciais:	cronograma	físico	da	obra	em	ambiente	ms	project,	as	built,	manual	de	uso,	operação	e	manutenção	das	edificações,	PCMSO,	PGR,	PGRCC	e
Canteiro	de	Obras;

3.2.3. Execução	da	obra:	administração	local,	demolições,	alvenarias	e	fechamentos,	cobertura,	esquadrias,	revestimentos,	pintura,	instalações	elétricas,	instalações	hidrossanitárias,	etc.;

3.2.4. Todos	os	serviços	necessários	à	entrega	do	objeto.

3.3. A	execução	dos	serviços	deverá	estar	de	acordo	com	as	especificações,	encartes	e	instruções	complementares,	presentes	neste	instrumento,	nos	projetos	de	arquitetura	e	engenharia,	memoriais	descritivos,
caderno	de	especificações	técnicas	e	de	encargos,	planilhas	de	quantitativos	e	orçamento,	cronogramas	e	demais	elementos	deste	Anteprojeto,	conforme	o	caso,	observando	o	regime	de	execução	previsto;

3.4. A	licitante	vencedora	contratada	fornecerá	todos	os	materiais,	mão	de	obra	e	equipamentos	necessários	ao	desenvolvimento	dos	trabalhos,	dando	andamento	conveniente	aos	serviços,	de	modo	que	possam
ser	integralmente	cumpridos	o	cronograma	e	os	prazos	estabelecidos;

3.5. Fica	entendido	que	os	anteprojetos	de	arquitetura	e	engenharia,	memoriais	descritivos	e	 toda	a	documentação	constante	deste	Anteprojeto	são	complementares	entre	si,	de	modo	que	qualquer	detalhe
mencionado	em	um	documento	e	omitido	em	outro	será	considerado	como	especificado	e	válido;

3.6. No	 caso	 de	 divergências	 de	 especificações	 e/ou	 quantitativos	 entre	 os	 documentos	 técnicos	 apresentados	 no	 edital	 de	 licitação,	 prevalecerá	 as	 informações	 presentes	 nos	 projetos	 de	 arquitetura	 e
engenharia,	 seguidos	 do	 orçamento,	 caderno	 de	 encargos	 e	memorial	 descritivo,	 nessa	 ordem.	 Todavia,	 o	 caso	 concreto	 deverá	 ser	 analisado	 pela	 equipe	 de	 fiscalização,	 ponderando,	 entre	 critérios	 de	 eficiência,
economicidade,	usabilidade,	segurança,	essencialidade	e	requisitos	normativos	para	alteração	da	sequência	indicada;

3.7. A	licitante	vencedora	contratada	deverá	executar	todos	os	serviços	em	conformidade	com	as	leis,	decretos,	regulamentos,	portarias,	normas	federais,	estadual	e	municipal	direta	ou	indiretamente	aplicáveis
a	obras	públicas,	em	especial:

I	- Lei	nº	13.303/2016,	que	dispõe	sobre	o	estatuto	jurídico	da	empresa	pública,	da	sociedade	de	economia	mista	e	de	suas	subsidiárias,	no	âmbito	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos
Municípios;

II	- REGULAMENTO	DE	LICITAÇÕES	E	CONTRATOS	DA	EBSERH	–	RLCE	(sempre	em	sua	última	versão),	que	regulamenta	as	licitações	e	contratos	para	aquisição	de	bens	e	serviços	pela	Ebserh,
e	dá	outras	providências;

III	- Normas	da	ABNT	e	outras	relacionadas	ao	objeto	desta	contratação,	atualizadas,	ou	as	normas	internacionais	consagradas	na	falta	destas;

IV	- Resolução	CONFEA	nº	361,	de	10/12/1991,	no	que	couber;

V	- Decreto	nº	5.975	de	2006	e	Portaria	n.	253	de	2006	do	Ministério	do	Meio	Ambiente;

VI	- Decreto	nº	7.983,	de	08/04/2013;

VII	- Resolução	CONAMA	nº	307	de	2002;

VIII	- Instrução	Normativa	SLTI/MPOG	nº	1,	de	19/01/2010;

IX	- Regulamentos	e	determinações	das	concessionárias	dos	serviços	públicos	locais;

X	- Disposições	das	Práticas	de	Projeto,	Construção	e	Manutenção	de	Edifícios	Públicos	Federais,	estabelecidas	pelo	Decreto	nº	92.100,	de	10/12/1985,	atualizadas	através	da	Portaria	nº	2.296,	de
23/07/1997	(Práticas	da	SEAP);

XI	- Decreto	Presidencial	nº	8.945/2016,	que	regulamenta	no	âmbito	da	União,	a	Lei	nº	13.303,	de	30	de	junho	de	2016;

XII	- Instrução	Normativa	SEGES/MPDG	nº	05/2017;

XIII	- Resolução	RDC/Anvisa	nº	50	de	2002;

XIV	- Resolução	RDC/Anvisa	nº	51	de	2011;

XV	- Manual	de	sustentabilidade	da	Ebserh;

XVI	- Decreto	nº	9.507,	de	21	de	Setembro	de	2018;

XVII	- Normas	internas	do	HU-UFSC/EBSERH;

XVIII	- Regras	e	normas	do	Conselho	de	Arquitetura	e	Urbanismo	(CAU)	e	do	Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Agronomia	(CREA),	conforme	o	local	dos	serviços;

XIX	- Cadernos	Técnicos	SINAPI;

XX	- Resolução	RDC/Anvisa	nº	222	de	2018;

3.8. A	empresa	contratada	será	responsável	pela	elaboração	dos	projetos	básicos	e	executivos,	pelos	projetos	como	construídos	-	as	built	-	e	todo	o	fornecimento	de	materiais,	insumos,	equipamentos,	mão	de
obra,	canteiro	de	obras	e	instalações	hidráulicas,	sanitárias	e	elétricas	necessárias	à	execução	completa	da	obra;

3.9. As	soluções	adotadas	nos	projetos	básico	e	executivo	da	obra,	a	serem	elaboradas	pela	empresa	contratada,	devem	ter	desempenho	técnico	igual	ou	superior,	em	termos	qualitativos,	às	soluções	previstas	no
anteprojeto	da	licitação.

4. DOS	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO

4.1. A	contratada	deverá	ter	capacidade	para	prestação	de	Obra	de	Engenharia,	incluindo	elaboração	de	projetos	básicos	e	executivos,	laudos,	montagens,	realização	de	testes,	execução	das	obras	civis	e	todas	as
demais	operações	necessárias	e	suficientes	para	entrega	final	do	objeto.

4.2. A	 contratada	 deverá	 fornecer	 e	 desenvolver	 os	 projetos	 básicos	 e	 executivos,	 que	 formarão	 um	 conjunto	 de	 documentos	 técnicos,	 gráficos	 e	 descritivos	 referentes	 aos	 segmentos	 especializados	 de
engenharia,	 previamente	 e	 devidamente	 compatibilizados,	 de	 modo	 a	 considerar	 todas	 as	 possíveis	 interferências	 capazes	 de	 oferecer	 impedimento	 total	 ou	 parcial,	 permanente	 ou	 temporário,	 à	 execução	 do
empreendimento,	de	maneira	a	abrangê-la	em	seu	todo,	compreendendo	a	completa	caracterização	e	entendimento	de	todas	as	suas	especificações	técnicas,	para	posterior	execução	e	implantação	do	objeto	garantindo	a
plena	compreensão	das	informações	prestadas,	bem	como	sua	aplicação	correta	nos	trabalhos.

4.3. A	elaboração	dos	projetos	básicos	e	executivos	deverá	partir	das	soluções	desenvolvidas	nos	Anteprojetos	e	demais	documentos	constantes	no	Anteprojeto	e	seus	anexos	e	apresentar	o	detalhamento	dos
elementos	construtivos	e	especificações	técnicas,	incorporando	as	alterações	exigidas	pelas	interferências	entre	os	diversos	projetos.

4.4. Será	 condição	 de	 habilitação	 a	 entrega	 de	Declaração	 do	 licitante,	 provisoriamente	 classificado	 em	 primeiro	 lugar,	 de	 que	 tem	 pleno	 conhecimento	 das	 condições	 necessárias	 para	 o	 cumprimento	 do
contrato.

4.5. O	prazo	 de	 execução	dos	 serviços	 (projetos	 executivos	+	 obra):	 9	 (nove)	meses,	 conforme	 cronograma	 físico-financeiro	 do	 edital,	 a	 contar	 da	 data	 de	 início	 definida	 na	Ordem	de	Serviço	 emitida	 pela
Contratante	e,	portanto,	a	licitante	vencedora	contratada	deverá	dimensionar	a	equipe	visando	cumprir	rigorosamente	o	cronograma	físico-financeiro;

4.6. DA	VIGÊNCIA	DO	CONTRATO:	13	(treze)	meses,	inclusos	os	seguintes	prazos:

I	- Prazo	para	emissão	da	ordem	de	serviço	(OS):	até	30	(trinta)	dias	a	partir	da	assinatura	do	contrato;

II	- Prazo	para	início	dos	serviços	conforme	definido	na	OS:	até	30	(trinta)	dias	a	partir	da	emissão	da	OS.	Este	prazo	será	definido	pelo	Contratante;

III	- Prazo	para	elaboração	e	aprovação	dos	Projetos	Executivos	(Etapas	1	à	3):	3	(três)	meses;

IV	- Prazo	de	execução	dos	serviços:	6	(seis)	meses;

V	- Prazo	para	recebimento	provisório:	até	30	(trinta)	dias	a	partir	da	comunicação	da	contratada	sobre	o	término	dos	serviços;

VI	- Prazo	para	recebimento	definitivo	após	emissão	de	termo	de	recebimento	provisório:	até	30	(trinta)	dias.

4.7. DA	GARANTIA:	Será	exigida	a	entrega	de	Garantia	de	Execução	pela	Contratada,	conforme	apresentado	no	item	22	deste	Anteprojeto;

4.8. DOS	CRITÉRIOS	DE	SUSTENTABILIDADE:	conforme	apresentado	no	item	23	deste	Anteprojeto	de	Engenharia;

4.9. DA	HABILITAÇÃO	DA	CONTRATADA:	A	empresa	a	ser	contratada	deverá	cumprir	os	requisitos	de	habilitação	conforme	apresentado	no	item	16	deste	Anteprojeto;

4.10. DOS	REQUISITOS	RELACIONADOS	À	SEGURANÇA	DO	TRABALHO	–	A	empresa	contratada	deverá	disponibilizar:

4.10.1. Após	a	assinatura	do	contrato	e/ou	até	5	dias	úteis	antes	do	início	dos	serviços:

I	- Plano	de	Gerenciamento	de	Riscos	(PGR),	assinado	pelo	profissional	habilitado;

II	- Programa	de	Controle	Médico	de	Saúde	Ocupacional	(PCMSO),	assinado	pelo	profissional	habilitado;

4.10.2. Em	até	5	dias	úteis	antes	do	início	dos	serviços:

I	- Relação	de	empregados	contendo	nome	completo,	cargo	ou	função,	remuneração,	atribuições,	benefícios	adicionais,	endereço,	horário	do	posto	de	trabalho,	RG	e	CPF;

Projeto Básico - SEI REV 01 (46458547)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 2



II	- Cópia	da	anotação	da	carteira	de	trabalho	dos	empregados	–	CTPS;

III	- Comprovante	de	entrega	dos	uniformes	e	crachás;

IV	- Ficha	de	Distribuição	de	Equipamento	de	Proteção	Individual	(EPI),	com	respectivo	certificado	de	aprovação,	treinamento	de	uso	correto	e	devidamente	preenchida	e	assinada	por	todos	os
empregados;

V	- Atestados	de	Saúde	Ocupacional	(ASO)	dos	empregados	compatíveis	com	a	função;

VI	- Certificado	de	comprovação	de	 realização	de	 treinamentos	obrigatórios	para	a	execução	de	 serviços,	 tais	 como	 trabalho	em	altura	 –	NR35,	 trabalho	em	eletricidade	 –	NR10,	 trabalho	com
máquinas	e	equipamentos	–	NR	12;	transporte,	movimentação,	armazenagem,	e	manuseio	de	materiais	–	NR	11;

VII	- Certificados	de	comprovação	de	realização	de	treinamentos	obrigatórios	previstos	na	NR	18;

VIII	- Permissão	de	Trabalho	(PT)	quando	aplicável;

IX	- Análise	Preliminar	de	Riscos	(APR),	quando	necessária,	elaborada	por	profissional	habilitado,	quando	aplicável;

X	- Comprovante	de	manutenção	periódica	de	veículos	e	máquinas	a	propulsão	mecânica,	quando	necessário;

XI	- Comprovante	de	constituição	de	Comissão	Interna	de	Prevenção	de	Acidentes	(CIPA),	caso	se	enquadre	no	Quadro	1	da	NR-5	ou	indicação	de	designado;

4.10.3. Ver	também	itens	11	e	12	deste	Anteprojeto	de	Engenharia;

4.11. DOS	REQUISITOS	PARA	OBTENÇÃO	DA	ORDEM	DE	SERVIÇO:	Além	dos	documentos	relacionados	à	segurança	do	trabalho,	a	Contratada	deverá	apresentar	à	fiscalização,	em	até	30	dias	após	a	assinatura
do	contrato,	a	relação	de	documentos:

I	- Nomeação	do	(ENGENHEIRO/ARQUITETO)	residente	na	obra;

II	- Nomeação	do	preposto;

III	- Organograma	da	contratada;

IV	- Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	(ART)	e/ou	Registro	de	Responsabilidade	técnica	(RRT)	pela	execução	da	obra	e	elaboração	dos	projetos,	assinada	por	profissional	habilitado	inscrito	na
etapa	de	habilitação	técnica;

V	- Abertura	do	certificado	de	matrícula	da	obra	de	construção	civil,	obtido	no	INSS;

VI	- Plano	de	trabalho	para	execução	dos	serviços/obras	com	a	descrição	pormenorizada	dos	métodos	construtivos,	equipe	técnica	(histograma)	e	equipamentos	a	serem	utilizados	em	cada	etapa	dos
serviços	e	obras;

4.11.1. Havendo	erros,	omissões	ou	não	conformidades	na	documentação,	a	Contratada	será	informada	para	correção.	Após	a	verificação,	os	documentos	serão	devolvidos;

4.11.2. A	equipe	de	fiscalização	terá	5	dias	úteis	para	avaliação	da	documentação	apresentada	a	partir	da	data	de	entrega	integral	dos	documentos	listados.	Não	será	aceita	entrega	parcial	da	documentação.

5. DA	VISTORIA	AO	LOCAL	PARA	A	EXECUÇÃO	DOS	SERVIÇOS

5.1. Antes	de	apresentar	sua	proposta,	a	licitante	deverá	analisar	todos	os	documentos	do	Edital,	sendo	recomendada	a	visita	e	vistoria	aos	locais	de	execução	dos	serviços,	realizando	todos	os	levantamentos
necessários	ao	desenvolvimento	de	seus	trabalhos,	de	modo	que	não	exista	omissões,	as	quais	não	poderão	ser	alegadas	em	favor	de	eventuais	pretensões	de	acréscimo	de	preços;	

5.2. A	licitante	deverá	apresentar	a	Declaração	de	Vistoria,	constante	no	Anexo	B	-	Declaração	Vistoria	ou	Dispensa	de	Vistoria,	preenchida	para	que	o	representante	da	Administração	possa	assiná-la,	atestando
que	a	licitante	vistoriou	os	locais	onde	serão	executados	os	serviços	e	que	tomou	conhecimento	de	todas	as	informações,	peculiaridades	e	condições	para	cumprimento	das	obrigações	assumidas	relacionadas	ao	objeto
deste	Edital;

5.3. Caso	 o	 licitante	 opte	 pela	 não	 realização	 da	 vistoria,	 o	 mesmo	 deverá	 emitir	 declaração	 formal	 em	 que	 abdica	 da	 mesma	 e	 onde	 conste	 a	 plena	 ciência	 de	 que	 será	 de	 inteira	 responsabilidade	 da
CONTRATADA	a	ocorrência	de	eventuais	prejuízos	ou	erros	no	dimensionamento	da	proposta	por	conta	da	não	realização	da	vistoria,	conforme	modelo	do	Anexo	B	-	Declaração	Vistoria	ou	Dispensa	de	Vistoria;

5.4. No	ato	da	vistoria,	a	licitante	deve	se	inteirar	das	condições	e	do	grau	de	dificuldade	dos	serviços,	não	se	admitindo,	posteriormente,	qualquer	alegação	de	desconhecimento	dos	mesmos;

5.5. O	endereço	de	vistoria	é	o	Hospital	Universitário	Polydoro	Ernani	de	São	Thiago	da	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina,	HU-UFSC/EBSERH,	situado	na	R.	Profa.	Maria	Flora	Pausewang	-	Trindade,
Florianópolis	-	SC,	88036-800,	no	horário	das	08	às	12h	e	das	14	às	17h,	de	segunda	a	sexta-feira.	Deve	ser	feito	o	agendamento	prévio,	com	antecedência	de	até	um	dia,	de	segunda	a	sexta-feira,	em	horário	comercial
junto	ao	Setor	de	Infraestrutura	Física	da	unidade	CONTRATANTE,	através	do	telefone	(48)	3721-9034	ou	(48)	3721-9020	ou	através	do	e-mail	sif.hu-ufsc@ebserh.gov.br;

5.6. O	prazo	para	vistoria	iniciar-se-á	no	dia	útil	seguinte	ao	da	publicação	do	Edital,	estendendo-se	até	no	máximo	03	(três)	dias	corridos	anteriores	à	data	prevista	para	abertura	da	licitação;

5.6.1. Caso	os	3	(três)	dias	corridos	anteriores	à	data	prevista	para	abertura	da	licitação	coincida	com	dia	não	útil,	deverá	ser	considerado	o	dia	útil	mais	próximo,	no	sentido	oposto	à	data	de	abertura,	respeitando,
portanto,	o	máximo	de	três	dias	corridos	anteriores	à	data	prevista	para	abertura.	As	visitas	ocorrem	somente	em	dias	úteis;

5.6.2. Recomenda-se	não	deixar	para	o	último	dia	a	realização	de	vistoria,	evitando,	assim,	possíveis	indisponibilidades	de	horários	e/ou	imprevistos;

5.7. Todas	as	despesas	decorrentes	da	vistoria,	a	exemplo	de	deslocamentos,	hospedagens,	alimentação,	serão	responsabilidades	da	licitante;

5.8. Para	a	vistoria,	o	licitante	ou	o	seu	representante	legal	deverá	estar	devidamente	identificado,	apresentando	documento	de	identidade	civil	e	documento	expedido	pela	empresa	comprovando	sua	habilitação
para	a	realização	da	vistoria;

5.9. Recomenda-se	que	a	vistoria	seja	realizada	por	profissionais	devidamente	registrados	no	CREA	ou	CAU	e	autorizado	pelo	responsável	técnico	indicado	pela	empresa	como	responsável	pela	obra,	caso	não
seja	o	próprio	responsável	técnico	quem	realize	a	vistoria.

6. REGIME	DE	EXECUÇÃO	OU	FORMA	DE	FORNECIMENTO

6.1. Na	presente	contratação	será	adotada	a	contratação	integrada;

6.2. O	regime	de	execução	adotado	possui	previsão	no	RLCE	2.0,	Art.	8º,	inciso	VI,	em	caso	de	obra	ou	serviço	de	engenharia	cuja	execução	possa	ser	realizada	com	diferentes	metodologias;

6.3. Com	o	regime	de	execução	adotada,	haverá	um	único	processo	licitatório	para	a	realização	do	empreendimento,	nele	compreendido	a	elaboração	dos	projetos	e	execução	da	obra.	Assim,	há	a	redução	do
número	de	processos	licitatórios,	quando	comparado	aos	demais	regimes	de	execução,	que	demandariam	a	contratação	da	Elaboração	de	Projetos	Básicos.	Cabe	mencionar	que	a	elaboração	de	um	processo	licitatório	a
menos,	implica	em	redução	de	custo,	representado	pelas	horas	trabalhadas	durante	o	certame,	bem	como	redução	de	prazo.

7. NECESSIDADE	DE	FORMALIZAÇÃO	DE	TERMO	DE	CONTRATO

7.1. A	prestação	dos	serviços,	objeto	do	presente	Anteprojeto,	será	formalizada	mediante	Contrato	Administrativo,	estabelecendo	em	suas	cláusulas	as	condições,	os	direitos,	as	especificações	e	as	obrigações
entre	as	partes,	de	acordo	com	os	dispositivos	normativos	vigentes;

7.2. A	proposta	da	empresa	ficará	vinculada	ao	futuro	contrato,	aos	termos	da	licitação	e	das	especificações	constantes	no	presente	Anteprojeto;

7.3. Os	licitantes	vencedores	assinarão	Contrato	com	vigência	de	13	(treze)	meses,	a	contar	da	data	de	assinatura,	detalhados	no	item	4.6;

7.4. O	prazo	de	execução	dos	serviços	será	de	9	(nove)	meses.

8. MODELO	DE	EXECUÇÃO	DO	OBJETO

8.1. INFORMAÇÕES	GERAIS:

8.1.1. A	execução	dos	projetos	básicos	e	executivos	e	da	obra	seguirá	a	dinâmica	apresentada	em	cronograma	físico-financeiro	entregue	pela	Contratada	 juntamente	com	a	proposta	técnico-comercial	e,
formalmente	aprovado	pela	Contratante.	O	prazo	de	execução	do	objeto	contratual	deverá	respeitar	o	preconizado	neste	Anteprojeto;

8.1.2. O	Objeto	desta	contratação	será	executado	no	HU-UFSC/EBSERH,	localizado	no	seguinte	endereço:	R.	Profa.	Maria	Flora	Pausewang	-	Trindade,	Florianópolis	-	SC,	88036-800,	em	local	indicado	no
Memorial	Descritivo;

8.1.3. O	horário	previsto	para	execução	dos	serviços	será	de	segunda	à	sexta	das	7	às	19h.	Contudo,	em	função	de	algumas	particularidades	operacionais	do	HU-UFSC/EBSERH	e	em	casos	específicos,	esses
horários	poderão	ser	alterados.	Quaisquer	serviços	a	serem	realizados	fora	dos	horários	de	expediente	dependerão	de	prévia	e	formal	comunicação	à	Contratante	e	não	implicarão,	de	nenhuma	forma,	acréscimo	ou
majoração	do	preço	pactuado	para	a	execução	da	obra	ora	contratada,	 razão	pela	qual	 será	 improcedente	a	 reivindicação	de	restabelecimento	de	equilíbrio	econômico-financeiro,	bem,	ainda,	 “horas-extras”	ou
“adicionais-noturnos”,	uma	vez	que	a	Contratada	se	obrigará	a	dimensionar	o	horário	dos	trabalhos	de	acordo	com	os	parâmetros	apontados	neste	Anteprojeto;

8.1.4. A	metodologia	da	execução	dos	serviços	seguirá	a	melhor	prática	construtiva,	bem	como	obedecerá	as	normas	técnicas	vigentes	e	recomendações	de	fabricantes.	Uma	vez	que	a	presente	contratação
possui	regime	de	execução	integrada,	não	há	especificações	exaustivas	e	completas	quanto	aos	métodos	executivos.	De	qualquer	forma,	registra-se	que	a	execução	deverá	observar	o	Anteprojeto	Disponibilizado,
composto	pelos	documentos	anexos	ao	Anteprojeto,	destacadamente	pranchas,	perspectivas	e	memoriais;

8.1.5. Os	cadernos	de	encargos	e	memoriais	descritivos	para	execução	da	obra	estão	contemplados	no	escopo	da	contratada,	conforme	quadro	resumo	no	item	1.1;

8.1.6. A	prestação	dos	serviços	não	gera	vínculo	empregatício	entre	os	empregados	da	Contratada	e	a	administração	Contratante,	vedando-se	qualquer	relação	entre	estes	que	caracterize	pessoalidade	e
subordinação	direta;

8.1.7. Deverão	 ser	 cumpridas	obrigatoriamente	as	normas	 internas	do	HU-UFSC/EBSERH,	visando	 sempre	ao	atendimento	das	questões	 sanitárias	e	bem-estar	dos	usuários	do	Sistema	Único	de	Saúde
(SUS).

8.2. A	execução	do	objeto	seguirá	a	seguinte	dinâmica:

8.2.1. Etapa	1	-	Levantamento	de	dados,	programa	de	necessidades	e	estudos	preliminares;

8.2.2. Etapa	2	-	Projetos	Básicos,	Memoriais	Descritivos	e	Caderno	de	Especificações	Técnicas;

8.2.3. Etapa	3	-	Projetos	executivos,	caderno	de	encargos,	orçamento	referencial	e	cronogramas	físico	e	físico-financeiro;

8.2.4. Etapa	4	-	Execução	da	Obra;

8.3. A	 execução	 dos	 serviços	 deverá	 estar	 de	 acordo	 com	 as	 especificações,	 encartes	 e	 instruções	 complementares,	 presentes	 neste	 instrumento,	 nos	 Anteprojetos	 de	 Arquitetura,	 Engenharia,	 Memoriais
Descritivos	e	demais	elementos	deste	Anteprojeto.

8.4. A	Contratada	deverá	fornecer	todos	os	materiais,	ferramentas,	mão	de	obra	e	equipamentos	necessários	ao	desenvolvimento	dos	trabalhos,	de	modo	que	possam	ser	integralmente	cumpridos	o	cronograma	e
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8.5. Fica	 entendido	 que	 os	Anteprojetos,	 as	 especificações,	 as	 plantas	 e	 toda	 a	 documentação	 constante	 deste	Anteprojeto	 são	 complementares	 entre	 si,	 de	modo	que	 qualquer	 detalhe	mencionado	 em	um
documento	e	omitido	em	outro	será	considerado	como	especificado	e	válido.

8.6. A	CONTRATADA	obriga-se	a	dar	 início	aos	serviços	na	data	 informada	na	Ordem	de	Serviço	(OS),	sendo	que	haverá	uma	antecedência	mínima	de	15	(quinze)	dias	corridos	e	máxima	de	30	(trinta)	dias
corridos,	com	definição	pela	CONTRATANTE,	exceto	por	fatores	associados	à	CONTRATANTE;

8.7. A	OS,	por	sua	vez,	será	emitida	pela	CONTRATANTE,	em	prazo	máximo	de	30	(trinta)	dias	corridos,	sem	prazo	mínimo,	com	definição	pela	CONTRATANTE,	exceto	por	fatores	associados	à	CONTRATANTE;

8.8. Após	o	envio	da	OS	pelo	HU-UFSC/EBSERH	à	CONTRATADA,	por	meio	de	mensagem	via	e-mail	institucional	ou	entrega	de	documento	impresso,	esta	terá	o	prazo	de	2	(dois)	dias	úteis	para	confirmar	o
recebimento.	Ao	final	deste	prazo,	caso	não	haja	confirmação	do	recebimento	da	OS	por	parte	da	Contratada,	a	OS	será	considerada	como	recebida;

8.9. Após	a	assinatura	do	Contrato,	deverá	ser	programada	com	o	Setor	de	Infraestrutura	Física	a	realização	de	uma	visita	técnica	ao	 local	da	obra	(visita	técnica	 in	 loco).	A	data	de	realização	da	visita	(de
levantamento	de	dados	ao	hospital)	deve	ser	agendada	em	até	5	(cinco)	dias	úteis,	contados	da	assinatura	do	contrato,	e	realizada	até	o	inicio	dos	serviços,	cuja	data	será	informada	na	OS;

8.10. A	reunião	inicial	do	contrato	será	realizada	no	dia	da	visita	técnica.	Nesta	visita	técnica	inicial	estará,	obrigatoriamente:

8.10.1. (i)	o	profissional	responsável	pela	coordenação	e	compatibilização	dos	projetos	e	(ii)	o	responsável	pela	obra	(profissional	habilitado	tecnicamente	no	processo	licitatório);

8.11. Haverá	pelo	menos	uma	reunião	in	loco	para	cada	um	dos	projetistas	responsáveis	técnicos;

8.12. Após	 a	 visita	 inicial	 obrigatória,	 demais	 visitas	 poderão	 ser	 solicitadas	 pela	EFC,	 limitadas	 a	 2	 (duas)	 visitas	 solicitadas	 pela	EFC,	 ou	 solicitadas	 pela	Contratada,	 sem	 limites,	 conforme	 a	 necessidade
observada	devidamente	justificadas,	efetuando	o	agendamento	prévio	entre	ambas	as	partes.

8.13. Na	reunião	inicial	do	contrato	a	empresa	CONTRATADA	poderá	apresentar	novo	cronograma	dos	serviços	de	elaboração	dos	projetos	com	as	etapas	e	atividades	a	serem	executadas,	desde	que	os	prazos	não
excedam	os	descriminados	no	quadro	1	e	o	mesmo	deverá	ser	aprovado	pela	fiscalização	do	contrato;

8.13.1. Os	representantes	da	CONTRATADA	devem	estar	identificados	por	meio	de	crachá	com	o	nome	da	empresa	e	vestimentas	adequadas	ao	ambiente	hospitalar,	como	sapato	fechado,	calça	e	camisa	ou	blusa
com	manga	curta	ou	longa,	além	de	portarem	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI)	adequados,	a	serem	fornecidos	pela	CONTRATADA.

8.14. Os	serviços	serão	executados	e	entregues	em	etapas	consecutivas,	conforme	estabelecido	no	Quadro	1:

Quadro	1	-	Etapas	de	execução	do	objeto

Etapa Descrição	da	Etapa Desenvolvimento	pela	empresa Análise	pela	equipe	de	fiscalização	técnica	(EFT) Revisão	pela	empresa Aprovação	pela	EFT Prazo	da	etapa

1
Levantamento	de	dados,	programa

de	necessidades	e	Estudos
Preliminares

7	dias 7	dias 7	dias 7	dias 30	dias

2
Projetos	Básicos,	Memoriais
Descritivos	e	Caderno	de
Especificações	Técnicas

7	dias 7	dias 7	dias 7	dias 30	dias

3

Projetos	executivos,	caderno	de
encargos,	orçamento	referencial	e

cronogramas	físico	e	físico-
financeiro.

Entregues	fisicamente	com
aprovações	legais	aplicáveis.

7	dias 7	dias 7	dias 7	dias 30	dias

4 Execução	da	Obra 180	dias - - - 180	dias
- Total - - - - 9	meses

8.15. Os	prazos	do	quadro	1	poderão	ser	antecipados	por	iniciativa	da	contratada	mediante	a	aprovação	da	contratante.

8.16. Segue	detalhamento	de	cada	etapa:

8.17. 1ª	Etapa:	Levantamento	de	dados,	programa	de	necessidades	e	estudos	preliminares.

8.17.1. Levantamento	de	dados	e	programa	de	necessidades:

a) Esta	etapa	contempla	reuniões	entre	CONTRATADA	e	CONTRATANTE	a	fim	de	delimitar	as	necessidades,	apresentar	dados	levantados	e	estudos	preliminares	desenvolvidos;

b) Definição	e	validação	das	necessidades	apresentadas	no	Projeto	de	Alterações;

c) Conhecimento	dos	fluxos,	dos	equipamentos	necessários	para	a	área	de	intervenção,	coleta	de	dados	através	de	levantamento	métrico	e	fotográfico	do	andar	e	espaços	a	serem	reformados/construídos;

d) Coleta	de	dados	sobre	as	demandas	para	o	projeto	e	adequação	dos	estudos,	assim	como	as	quantidades	de	equipamentos	e	pessoas	que	irão	utilizar	cada	ambiente;

e) Verificação	dos	dados	necessários	à	definição	do	plano	de	movimentação	de	materiais	e	acessos	à	obra,	bem	como	da	localização	do	canteiros	de	obras;	

f) Ainda,	 contempla	 a	 elaboração	 de	 todos	 os	 ensaios,	 laudos	 e	 relatórios	 situacionais	 para	 garantir	 a	 conformidade	 técnica,	 legal,	 segurança	 e	 solidez	 do	 empreendimento,	 também	 necessários	 ao
desenvolvimento	dos	projetos	básicos	e	executivos;

g) É	de	suma	importância	o	conhecimento	de	todas	as	demandas	e	equipamentos	que	serão	necessários;

h) Produtos:	(i)	relatório	de	visita	abrangendo	as	condições	preexistentes	e	necessidades	do	ambiente	e	levantamento,	(ii)	laudos	técnicos	de	conformidade	técnica,	legal	e	de	segurança	da	infraestrutura	e
edificações,	conforme	necessários	e	(iii)	programa	de	necessidades	definitivo,	todos	para	as	disciplinas	contratadas,	inclusive	programa	de	necessidades.

8.17.2. Estudos	preliminares:

a) O	Estudo	Preliminar	de	engenharia	tem	como	finalidade	a	apresentação	da	solução	proposta	para	atendimento	das	necessidades	demandadas,	contendo	as	premissas,	desenhos	e	representações	do	projeto;

b) Também	tem	como	finalidade	analisar	o	empreendimento	sob	os	aspectos	técnico,	ambiental,	econômico,	 financeiro	e	social,	caracterizando	e	avaliando	as	possíveis	alternativas	para	a	 implantação	do
projeto	e	procedendo	à	estimativa	do	custo	e	prazo	de	cada	uma	delas;

c) Demonstra	suficientemente	a	concepção	e	caracterização	preliminares	dos	ambientes	em	seus	aspectos	formal,	funcional	e	estrutural	conforme	áreas	a	serem	modificadas/atualizadas.	Desenvolvimento	do
material	necessário	à	uma	primeira	percepção,	por	parte	do	contratante,	das	linhas	gerais	de	abordagem	adotadas	na	concepção	do	projeto.	Permite	a	visualização	das	soluções	propostas	de	acordo	com	as
requisições	e	necessidades	da	Contratante;

d) Produtos	do	Estudo	Preliminar:	(i)	Relatório	com	concepção	básica	das	possíveis	soluções	técnicas	a	serem	adotadas,	(ii)	Pré-dimensionamento	dos	sistemas	primários	e	definição	dos	pontos	de	conexão
com	a	infraestrutura	existente,	em	nível	que	permita	a	definição	dos	ambientes,	centrais	técnicas	e	dos	espaços	necessários	para	instalação,	(iii)	Avaliação	técnica	e	econômica	de	sistemas	construtivos	a
serem	utilizados	que	permitam	maior	 flexibilidade	e	redução	de	custos	e	 impactos	nas	adequações	a	serem	realizadas,	especialmente	e	não	somente,	quanto	a	divisórias	e	 forros	e	 (iv)	Estudos	 técnicos,
inclusive	de	viabilidade	financeira,	que	permitam	a	tomada	de	decisão	pelos	sistemas	a	serem	adotados,	entregues	em	formatos	digitais	assinados.

8.18. 2ª	Etapa:	Projeto	Básico/Legal	para	aprovação.

8.18.1. Esta	etapa	abrange	o	conjunto	de	informações	técnicas	para	a	viabilização	da	execução	do	empreendimento,	contendo	todas	as	indicações	e	detalhes	construtivos	devidamente	compatibilizados	para	a
instalação,	montagem	e	execução	correta	dos	serviços	e	obras,	atendendo	às	Normas	Técnicas	e	Legislação	vigentes;

8.18.2. Deve	estabelecer	com	precisão,	através	de	seus	elementos	constitutivos,	todas	as	características,	dimensões,	especificações,	e	as	quantidades	de	serviços	e	de	materiais,	custos	e	tempo	necessários
para	execução	da	obra,	de	forma	a	evitar	alterações	e	adequações	durante	a	elaboração	do	projeto	executivo	e	realização	das	obras;

8.18.3. Abrange	 também	 a	 obtenção	 das	 Licenças	 Ambientais,	 se	 apontadas	 como	 necessárias	 pelo	 Órgão	 Ambiental	 competente,	 fornecendo	 as	 Licenças	 Prévias	 e	 de	 Instalação.	 Os	 custos/taxas	 de
licenciamentos/licenças	são	por	conta	da	Contratada;

8.18.4. Produtos:	 Projeto	 compatibilizados	 com	 as	 demais	 disciplinas,	 contendo	 as	 informações	 técnicas	 para	 a	 completa	 realização	 e	 execução	 do	 empreendimento,	 desenhos,	 especificações	 técnicas;
memorial	 descritivo;	memorial	 de	 cálculo;	 definição	 e	 estudo	 de	 canteiro	 de	 obras;	 ART/CREA	 ou	 RRT/CAU;	 compatibilização	 dos	 projetos.	 Ver	 também	 Anexo	 D	 -	 Requisitos	 para	 elaboração	 dos	 produtos	 e
Orientação	Técnica	IBRAOP	OT	IBR	001/2006;

8.19. 3ª	Etapa:	Projetos	Executivos,	Caderno	de	encargos,	Orçamento	Referencial,	Cronogramas	Físico	e	Físico-Financeiro,	Entregas	físicas	e	aprovações	legais.

8.19.1. O	projeto	executivo	constitui-se	de	Projeto	Básico	(conforme	Anexo	D	-	Requisitos	para	elaboração	dos	produtos	e	OT	IBR	008/2020)	acrescido	de	detalhes	construtivos	necessários	e	suficientes	para	a
perfeita	 instalação,	montagem	e	execução	dos	serviços	e	obras,	elaborado	de	acordo	com	as	normas	 técnicas	pertinentes	e	observando	o	Anteprojeto	e	Projeto	Básico,	 inclusive	seus	quantitativos,	orçamento	e
cronograma;

8.19.2. Tem	como	produto	os	projetos	Executivos,	 contendo	as	 informações	 técnicas	para	a	 completa	 realização	do	empreendimento,	 desenhos,	 especificações	 técnicas;	memorial	 descritivo;	memorial	 de
cálculo;	Definição	do	canteiro	de	obras;	Cronograma	 físico-financeiro	da	obra;	Cronograma	 físico	da	obra	 (Gantt);	Definição	do	plano	de	movimentação	de	cargas	e	acessos	à	obra;	Plano	de	Gerenciamento	de
Resíduos	da	Construção	Civil;	ART/CREA	ou	RRT/CAU	dos	projetos	e	da	execução	da	obra.	Ver	também	Encarte	D	e	Orientação	Técnica	IBRAOP	OT	IBR	008/2020;

8.19.3. Destaca-se	o	cronograma	completo	de	acompanhamento	do	empreendimento,	que	apresente	etapas/atividades	detalhadas	por	dias,	em	formato	MS-Project	ou	outro	software	de	planejamento	de	obras,
evidenciando	o	caminho	crítico	de	execução	dos	serviços.	Não	serão	aceitos	cronogramas	no	formato	Excel;

8.19.4. Deve	ser	entregue	relatório	com	as	composições	próprias	elaboradas	pelo	profissional	da	empresa,	conforme	o	modelo	disponível	no	Anexo	H	-	Relatório	Composições	Próprias;

8.19.5. Entrega	física	assinada	de	duas	vias	de	todos	os	documentos	produzidos	após	aprovação	dos	projetos	pela	fiscalização	da	Contratante;

8.20. 4ª	Etapa:	Execução	da	obra:

8.20.1. Consiste	 em	 executar	 todas	 as	 intervenções	 previstas	 nos	 projetos	 executivos	 aprovados	 pela	 fiscalização,	 com	 o	 fornecimento	 de	 todos	 os	materiais,	 ferramentas,	mão	 de	 obra	 e	 equipamentos
necessários	ao	desenvolvimento	dos	trabalhos,	de	modo	que	possam	ser	integralmente	cumpridos	o	cronograma	e	os	prazos	estabelecidos;

8.20.2. Devem	ser	seguidas	as	especificações	constantes	nos	Projetos	Básico	e	Executivo,	tais	como:	Projetos,	Memoriais	Descritivos	e	Caderno	de	Encargos.	Caso	não	haja	especificação	para	determinado
serviço,	deverão	ser	utilizadas	as	definições	dos	Cadernos	Técnicos	do	SINAPI;

8.21. ESPECIFICAÇÕES	DOS	PROJETOS	EXECUTIVOS:

8.21.1. Os	projetos	executivos	devem:
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8.21.1.1. Seguir	os	requisitos	de	projetos	do	Encarte	D	deste	Anteprojeto,	bem	como	IBRAOP	OT	IBR	008/2020.	Em	caso	de	contradição	ou	esclarecimento	necessário,	será	elucidado	pela	fiscalização;

8.21.1.2. Seguir	os	manuais	técnicos	de	desenvolvimento	de	projetos	da	Associação	Brasileira	dos	Escritórios	de	Arquitetura	(AsBEA)	e	demais	normativas	relacionadas	e	a	Resolução	-	RDC/Anvisa	nº	50
de	2002,	ou	a	que	vier	substituí-la;

8.21.1.3. Conter	todos	os	elementos	para	caracterizar	a	obra,	elaborado	com	base	no	levantamento	de	dados	e	nos	projetos	básicos	fornecidos	neste	edital,	e	que	possibilite	avaliar,	detalhadamente,	os
custos,	a	execução	da	obra	e	a	definição	dos	métodos	e	do	prazo	de	execução,	com	a	finalidade	de	minimizar	a	necessidade	de	sua	reformulação,	ou	de	variantes,	durante	as	fases	de	execução	da	obra;

8.21.1.4. Conter,	entre	outros	aspectos,	a	identificação	de	todos	os	elementos	construtivos	do	empreendimento;	as	soluções	técnicas	globais	e	localizadas	e	a	identificação	e	especificações	de	todos	os
serviços,	materiais	e	equipamentos	a	incorporar	a	obra.

8.21.1.5. A	Contratada	apresentará,	nesta	 fase,	os	produtos	a	seguir,	na	escala	1:50,	completos	e	os	demais	detalhes	construtivos	nas	escalas	1:20,	1:10,	1:5	e	1:1,	ou	outra	adequada	ao	completo	e
perfeito	 entendimento	 da	 solução	 proposta,	 de	 modo	 a	 gerar	 um	 conjunto	 de	 informações	 suficientes	 para	 a	 perfeita	 caracterização	 das	 obras/serviços	 a	 serem	 executados,	 além	 de	 todo	 e	 qualquer
detalhamento	que	a	Fiscalização	entender	ser	tecnicamente	necessário,	com	legendas	específicas	para	cada	tipo	de	projeto	executivo.

8.21.1.6. O	resultado	deve	ser	um	conjunto	de	informações	técnicas	claras	e	objetivas	sobre	todos	os	elementos,	instalações,	sistemas	e	componentes	relativos	ao	objeto	contratado.

8.21.1.7. Os	detalhes	construtivos	poderão	ser	apresentados	em	formato	de	caderno	de	detalhes,	caso	essa	seja	a	opção	escolhida	entre	os	fiscais	e	o	contratado.	Os	itens	abaixo	descritos	constituirão	o
Projeto	Executivo	Completo:

8.21.1.8. Para	assegurar	a	uniformidade,	homogeneidade	e	qualidade	visual,	os	elementos	gráficos	serão	padronizados	no	que	se	referem	ao	formato	das	folhas	de	desenho,	normas	de	escrita	e	simbologia,
devendo	ser	observadas	as	determinações	da	ABNT	a	respeito	e	ainda:

8.21.1.9. Em	todos	os	serviços	devem	ser	empregadas	as	respectivas	terminologias	e	simbologias	técnicas.	Sempre	que	houver	norma	técnica	da	ABNT	estabelecendo	simbologia	e/ou	convenções,	estas
devem	ser	utilizadas	e	indicadas	através	de	legendas,	notas	e	glossário;

8.21.1.10. Os	 desenhos	 do	 projeto	 (plantas,	 maquetes	 eletrônicas,	 etc)	 deverão	 ser	 elaborados	 seguindo	 as	 extensões	 de	 arquivos	 compatíveis	 com	 softwares	 como	 AutoCad,	 Revit,	 visualizadores	 de
imagens,	leitores	de	pdf,	programas	do	pacote	Microsoft	Office	e	similares,	em	versão	atualizada,	observando	que	os	padrões	de	prancha	a	serem	utilizados	são:	“A0,	A1,	A2,	A3	ou	A4”,	conforme	a	necessidade
e	norma	ABNT	atualizada,	ou	formatos	alongados	derivados	destes.

8.21.1.11. As	plantas	serão	numeradas	por	meio	de	código	alfanumérico,	permitindo	identificar	o	projeto,	o	número	da	prancha	dentro	do	projeto	e	a	referência	a	outros	projetos,	se	for	o	caso,	conforme	a
nomenclatura	abaixo:

8.21.1.12. Deverá	ser	adotado	o	seguinte	formato	geral	para	a	numeração	das	plantas:	HUUFSC.OTO.EEE.ET.XX.RVV.ext.	Onde:

a) OTO:	Otorrinolaringologia;

b) EEE:	Especialidade	de	projeto/serviço	por	SIGLA,	obtida	pela	combinação	de	três	letras,	conforme	estipulado		a	seguir	:

I	- INC	-	Projeto	de	prevenção	e	combate	a	incêndio	e	pânico

II	- ELE	-	Projeto	de	instalações	elétricas	de	baixa	tensão

III	- PCV	-	Projeto	de	Comunicação	Visual

IV	- ARQ	-	Projeto	de	arquitetura

V	- FUN	-	Projeto	de	fundação

VI	- EST	-	Projeto	estrutural

VII	- HID	-	Projeto	de	instalações	hidráulicas

VIII	- ESG	-	Projeto	de	instalações	sanitárias

IX	- PLU	-	Projeto	de	instalações	de	águas	pluviais

X	- TEL	-	Projeto	de	instalações	de	telecomunicações,	cabeamento	estruturado	e	automação	(instalações	telefônicas,	tecnologia	informação,	CFTV)

XI	- GMV	-	Projeto	de	gases	medicinais	e	vácuo

XII	- CLI	-	Projetos	de	condicionamento	de	ar	e	ventilação

XIII	- MDP	-	Projeto	de	movimentação	de	terra,	drenagem	e	pavimentação

XIV	- ILU	-	Projeto	de	Instalação	elétrica	para	iluminação	externa

XV	- ORÇ	-	Orçamento

XVI	- CRO	-	Cronogramas	físico	e	físico-financeiro

a) ET:	Etapa	do	Projeto,	sendo	EP	(Estudo	Preliminar),	PB	(Projeto	Básico)	ou	PE	(Projeto	Executivo)

b) XX:	Numeração	sequencial	da	ordem	dos	arquivos	com	dois	dígitos.	(Exemplo:	01,	02,	03...);

c) RVV:	Idenficador	do	número	da	revisão	do	arquivo.	(Exemplo:	R01,	R02,	R03...);

d) ext:	Extensão	do	Arquivo.

8.21.1.13. As	plantas	serão	plotadas	em	papel	sulfite,	com	legendas	e	cotas	plotadas,	não	sendo	admitidas	rasuras	ou	emendas;

8.21.1.14. Todas	as	plantas	deverão	conter	carimbos	conforme	modelos	a	ser	fornecido	pela	Contratante.

8.21.1.15. Os	documentos	elaborados	em	padrão	“A4”	deverão	possuir	capa	com	a	identificação	do	HU-UFSC/EBSERH,	da	Contratada	e	a	descrição	do	conteúdo.

8.21.1.16. Os	projetos	devem	ser	entregues	à	CONTRATANTE	devidamente	assinados	pelo	responsável(is)	dos	serviços,	contendo	nome	completo	e	Número	de	Registro	do	CREA	ou	do	CAU	competente,
conforme	o	caso.

8.21.1.17. O	material	impresso	deverá	estar	acondicionado	em	caixas	arquivo,	na	correta	sequência,	com	todas	as	plantas	dobradas,	sendo	que	a	primeira	caixa	deverá	conter	um	documento	com	a	relação
de	todo	o	conteúdo	do	material	entregue.

8.21.1.18. O	material	impresso	deverá	ser	identificado	com	o	seu	conteúdo	em	todos	os	volumes	na	parte	externa	das	caixas.

8.21.1.19. As	mídias	digitais	deverão	estar	na	primeira	caixa	arquivo,	caso	houver	várias	caixas.

8.22. ESPECIFICAÇÕES	PARA	EXECUÇÃO	DAS	OBRAS:

8.22.1. Para	o	 início	dos	 serviços	 é	necessário	que	os	documentos	 técnicos	previstos	na	 contratação	estejam	 finalizados	 e	 entregues,	 destacando	os	 seguintes:	 projetos	 executivos,	memoriais	descritivos,
caderno	de	encargos,	especificações	técnicas,	cronograma	físico,	Plano	de	Gerenciamento	de	Resíduos	da	Construção	Civil,	Plano	de	Gerenciamento	de	Riscos	e	documentações	de	saúde	ocupacional	e	segurança	do
trabalho	e	administrativos;

8.22.2. A	Contratante	deverá	realizar	um	acompanhamento	sistemático	do	"Previsto	x	Realizado"	do	cronograma	de	obra	aprovado	pela	fiscalização,	com	atenção	especial	para	o	caminho	crítico.	Deverá	ser
apresentada	uma	atualização	mensal	do	cronograma	junto	com	as	medições	de	pagamento.	Sempre	que	houver	atraso,	deve	ser	apresentado	um	plano	de	ação	para	recuperação	do	prazo.

8.22.3. A	Contratada	deverá	apresentar	à	fiscalização,	no	prazo	máximo	de	20	(vinte)	dias	corridos	a	partir	da	emissão	da	Autorização	para	início	de	Obra,	sob	pena	rescisão	contratual:

8.22.3.1. Registro	da	Obra	no	CREA-SC;

8.22.3.2. Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	pela	execução	da	obra,	assinada	por	Engenheiro	Civil	ou	Arquiteto,	respeitadas	as	atribuições	profissionais.

8.22.3.3. Abertura	do	Certificado	de	matrícula	no	INSS;

8.22.3.4. Nomeação	de	mestre	da	execução	da	obra,	o	qual	poderá	ser	designado	preposto;

8.22.4. Havendo	erros,	omissões	ou	não	conformidades	na	documentação	referente	à	Segurança	e	Medicina	do	Trabalho,	a	licitante	vencedora	contratada	será	informada	para	correção.	Após	a	verificação,	os
documentos	serão	devolvidos.

8.22.5. Os	empregados	deverão	ser	previamente	cadastrados	no	sistema	de	controle	acesso	do	HU-UFSC/EBSERH	para	que	seja	liberado	o	acesso	à	obra.

9. MODELO	DE	GESTÃO	DO	CONTRATO

9.1. DOS	REPRESENTANTES	DA	ADMINISTRAÇÃO:	

9.1.1. Nas	Obras,	 a	Equipe	de	Fiscalização	do	Contrato	 será	 designada	pela	Superintendência	 do	HU-UFSC/EBSERH	ou	da	Gerência	Administrativa,	 devendo	 ser	 composta	 por	 no	mínimo	os	 seguintes
membros,	com	os	respectivos	substitutos:

I	- Gestor	do	Contrato;

II	- Fiscal	Técnico	(podendo	ser	mais	de	um,	a	depender	da	complexidade	da	obra	e	da	qualificação	técnica	dos	colaboradores);

III	- Poderá	a	Contratante	realizar	a	contratação	de	empresa	especializada	para	assessorar	o	processo	de	fiscalização	dos	serviços,	devendo	a	contratada	permitir	a	atuação	desta	empresa	de	acordo
com	as	determinações	da	contratante;

IV	- Fiscal	Técnico	de	Segurança	no	Trabalho;

V	- Fiscal	Técnico	de	Controle	de	Infecções	Hospitalares	(quando	aplicável);

VI	- Fiscal	Administrativo.

9.2. DO	REGIMENTO	GERAL	DE	GESTÃO	DO	CONTRATO:	A	gestão	do	contrato	ocorrerá	conforme	Diretrizes	para	Contratação	e	Fiscalização	de	obras	da	Rede	EBSERH	-	Volumes	1,	2	e	3.

9.3. DOS	MEIOS	DE	COMUNICAÇÃO:	Os	meios	de	comunicação	oficiais	de	gestão	do	contrato	serão,	prioritariamente:

9.3.1. Diário	de	obras	ou	outro	documento	equivalente,	preferencialmente	digital;

9.3.1.1. A	contratada	providenciará	diariamente	o	diário	de	obras.	Nele	estarão	informados	todo	o	dia	a	dia	da	obra,	atividades,	equipes,	problemas	identificados,	solicitações,	resoluções,	informaçõesProjeto Básico - SEI REV 01 (46458547)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 5



climáticas,	dados	do	empreendimento,	do	proprietário,	do	responsável	técnico	e	número	da	ART,	as	datas	de	início	e	de	previsão	da	conclusão	da	obra	ou	serviço,	as	datas	de	início	e	de	conclusão	de	cada	etapa
programada,	os	relatos	de	visita	do	responsável	técnico	e	consultores,	orientações	de	execução	frente	a	providências	 importantes	para	o	cumprimento	dos	projetos	e	especificações,	relato	de	acidentes	ou
danos	materiais	ocorridos,	nome	das	empresas	e	prestadores	de	serviço	contratados	ou	subcontratados,	 informando	cargos	e	atividades	e	números	das	ARTs	correlacionadas,	entre	outros.	Mesmo	que	no
formato	digital,	o	diário	deve	ser	assinado	por	ambas	as	partes	-	Contratante	e	Contratada;

9.3.2. Atas	de	reuniões;

9.3.2.1. As	 reuniões	 oficiais	 realizadas	 serão	 documentadas	 por	 Atas	 de	 Reunião,	 elaboradas	 pela	 FISCALIZAÇÃO	 e	 conterão,	 no	 mínimo,	 os	 seguintes	 elementos:	 data,	 nome	 e	 assinatura	 dos
participantes,	assuntos	tratados,	decisões,	encaminhamentos,	pendências	e	seus	responsáveis	juntamente	com	os	respectivos	prazos	para	a	solução.

9.3.3. E-mails;

9.3.4. Mensagens	eletrônicas;

9.3.5. Ofícios;

9.3.6. Notificações.

10. DO	CONTROLE	E	FISCALIZAÇÃO	DA	EXECUÇÃO

10.1. O	acompanhamento	e	a	fiscalização	da	execução	da	obra	consistem	na	verificação	da	conformidade	da	prestação	dos	serviços,	dos	materiais,	técnicas	e	equipamentos	empregados,	de	forma	a	assegurar	o
perfeito	cumprimento	do	escopo	contratado.	Consiste	também	em	verificar	a	regularidade	das	obrigações	previdenciárias,	fiscais	e	trabalhistas,	bem	como	prestar	apoio	à	instrução	processual	e	o	encaminhamento	da
documentação	pertinente,	aos	setores	responsáveis,	para	a	formalização	dos	procedimentos	relativos	a	reajuste,	repactuação,	alteração,	reequilíbrio,	prorrogação,	pagamento,	eventual	aplicação	de	sanções,	extinção	dos
contratos,	dentre	outras,	com	vista	a	assegurar	o	cumprimento	das	cláusulas	avençadas	e	a	solução	de	problemas	relativos	ao	objeto.

10.2. A	 fiscalização	será	exercida	por	equipe	conforme	detalhado	neste	Anteprojeto,	com	membros	com	a	qualificação	necessária	para	o	adequado	acompanhamento	e	controle	da	execução	dos	serviços	e	do
contrato;

10.3. O	conjunto	de	atividades	da	fiscalização	compete	ao	gestor	da	execução	dos	contratos,	auxiliado	pela	fiscalização	técnica,	administrativa,	setorial	e	pelo	público	usuário,	conforme	o	caso,	de	acordo	com	as
seguintes	disposições:

I	- Gestão	da	Execução	do	Contrato:	é	a	coordenação	das	atividades	relacionadas	à	fiscalização	técnica,	administrativa,	setorial	e	pelo	público	usuário,	bem	como	dos	atos	preparatórios	à	instrução
processual	 e	 ao	 encaminhamento	 da	 documentação	 pertinente	 aos	 setores	 responsáveis	 para	 formalização	 dos	 procedimentos	 quanto	 aos	 aspectos	 que	 envolvam	 reajuste,	 repactuação,	 alteração,
reequilíbrio,	prorrogação,	pagamento,	eventual	aplicação	de	sanções,	extinção	dos	contratos,	dentre	outros;

II	- Fiscalização	Técnica:	é	o	acompanhamento	com	o	objetivo	de	avaliar	a	execução	do	objeto	nos	moldes	contratados	e,	se	for	o	caso,	aferir	se	a	quantidade,	qualidade,	tempo	e	modo	da	prestação
dos	serviços	estão	compatíveis	com	os	 indicadores	de	níveis	mínimos	de	desempenho	estipulados	no	ato	convocatório,	para	efeito	de	pagamento	conforme	o	 resultado,	podendo	ser	auxiliado	pelos
demais	entes	da	fiscalização;

III	- Fiscalização	Administrativa:	é	o	acompanhamento	dos	aspectos	administrativos	da	execução	dos	serviços	nos	contratos	quanto	às	obrigações	previdenciárias,	fiscais	e	trabalhistas,	bem	como
quanto	às	providências	tempestivas	nos	casos	de	inadimplemento;

10.4. Cabe	ao	Gestor	do	Contrato:

10.4.1. Gerir	o	processo	da	fiscalização	da	execução	contratual;

10.4.2. Emitir	Ordem(ns)	de	Serviço	(OS);	

10.4.3. Coordenar	o	processo	da	execução	contratual;

10.4.4. Acompanhar	o	processo	de	fiscalização	com	vistas	ao	cumprimento	do	Contrato;

10.4.5. Reunir	as	informações	sobre	execução	e	administração;

10.4.6. Delegar	e	supervisionar	as	atribuições	dos	Fiscais;

10.4.7. Estabelecer	prazos	para	solução	de	pendências;

10.4.8. Acompanhar	os	profissionais	envolvidos	nas	etapas	de	análise	de	projetos	por	parte	da	Contratante,	monitorando	os	tempos	de	resposta	à	Contratada,	visando	trazer	celeridade	ao	andamento	das	OS’s
para	que	a	área	técnica	retorne	o	mais	breve	possível	os	encaminhamentos,	buscando	sempre	a	otimização	do	tempo,	evita	ao	máximo	o	descumprimento	dos	prazos	estabelecidos	para	cada	etapa	das	OS’s,	prazos
estes	que	serão	contabilizados	em	dias	úteis	sempre	que	não	houver	clara	indicação;

10.4.9. Acionar	 profissionais	 de	 outras	 áreas	 técnicas	 do	 hospital	 sempre	 que	 necessário	 para	 prestar	 apoio	 à	 fiscalização	 técnica	 na	 aprovação	 de	 produtos	 das	 suas	 respectivas	 áreas,	 coordenando	 as
atividades	destes	outros	profissionais	e	cobrando	retorno	em	tempo	hábil	ao	andamento	da	Ordem	de	Serviço.	Por	exemplo,	acionar	profissionais	do	serviço	de	segurança	do	trabalho	para	análise	de	projeto	de
combate	ao	incêndio	e	pânico	ou	profissionais	do	setor	de	tecnologia	da	informação	para	apoio	na	análise	de	projetos	de	cabeamento	estruturado;	

10.4.10. Verificar	a	conformidade	da	prestação	dos	serviços	ou	fornecimento	dos	produtos	contratados;

10.4.11. Atestar	notas	fiscais	em	conjunto	com	o(s)	representante(s)	da	Fiscalização	Técnica;

10.4.12. Analisar/Aprovar	mudanças	solicitadas	pela	Fiscalização	Técnica;

10.4.13. Informar	à	Unidade	de	Contratos	caso	haja	necessidade	de	mediação	de	conflitos;

10.4.14. Certificar	quanto	à	comprovação	das	despesas	e	prestação	dos	serviços	contratados,	atestando,	juntamente	com	a	Fiscalização	Técnica,	os	documentos	comprobatórios,	e/ou	registrando	e	justificando
fatos	que	impeçam	o	cumprimento	do	objeto	e	dos	prazos	estabelecidos;	

10.4.15. Emitir,	quando	receber	os	produtos,	o(s)	Termo(s)	de	Recebimento	de	Etapa(s)	(TRE);	

10.4.16. Emitir,	quando	aprovados	os	produtos,	o(s)	Termo(s)	de	Recebimento	Definivo(s)	(TRD);	

10.4.17. Avaliar	qualquer	alteração	contratual,	emitindo	parecer	com	a	análise	de	alteração;

10.4.18. Avaliar/autorizar	sanções	à	CONTRATADA,	quando	indicado	pela	Comissão	de	Fiscalização	Técnica	por	conta	de	falhas	na	execução	dos	serviços.

10.5. Cabe	à	Fiscalização	Técnica:

10.5.1. Preparar	 a	 reunião	 inicial	 da	 obra	 (kick-off)	 reunindo	 todas	 as	 partes	 interessadas	 para	 a	 apresentação	 e	 discussão	 de	 uma	 pauta	 previamente	 definida,	 assim	 como	 participar	 de	 reuniões
semanais/quinzenais	devidamente	agendadas	com	todos	os	participantes	necessários	para	a	viabilização	de	respostas	e	soluções	de	problemas	identificados;

10.5.2. Avaliar	e	complementar,	quando	necessário,	o	diário	de	obras;

10.5.3. Monitorar	 constantemente	 o	 nível	 de	 qualidade	 dos	 serviços	 para	 garantir	 a	 qualidade	 requerida,	 intervindo	 para	 solicitar	 à	 Contratada	 a	 correção	 imediata	 das	 faltas,	 falhas	 e	 irregularidades
constatadas.

10.5.4. Utilizar,	se	necessário,	o	Instrumento	de	Medição	de	Resultado	(IMR),	conforme	citado	neste	Anteprojeto,	devendo	haver	o	redimensionamento	no	pagamento	com	base	nos	indicadores	estabelecidos,
sempre	que	a	CONTRATADA	incorrer	em	alguma	das	situações	previstas	no	Instrumento;

10.5.5. Conferir/realizar	as	medições	mensais;

10.5.6. Elaborar	parecer	técnico	de	recebimento	dos	produtos,	para	subsidiar	aprovação	da(s)	Nota(s)	Fiscal(is);

10.5.7. Emitir,	 o	 mais	 breve	 possível,	 Parecer	 Técnico	 com	 observações	 referentes	 às	 revisões	 encaminhadas	 pela	 CONTRATADA,	 respeitando	 os	 prazos	 para	 devolução	 dos	 apontamentos	 e	 possíveis
correções,	que	serão	contabilizados	em	dias	úteis	de	retorno	de	parecer	sempre	que	não	houver	clara	indicação;

10.5.8. Através	de	seu	representante	formalmente	nomeado,	atestar	Nota(s)	Fiscal(is)	em	conjunto	com	o	Gestor	do	Contrato;

10.5.9. Fiscalizar	e	monitorar	a	execução,	de	modo	que	sejam	cumpridas	as	condições	(objeto,	prazos,	vigência)	estabelecidas	nas	Cláusulas	Contratuais;

10.5.10. Monitorar	execução	dos	serviços	e,	caso	necessário,	solicitar	aprovação	de	novo	cronograma	para	o	Gestor	do	Contrato;

10.5.11. Comunicar,	via	e-mail	ou	documento	formal,	ao	Gestor	do	Contrato	e	à	Contratada	sobre	eventuais	falhas,	atrasos,	ou	fatos	relevantes	que	possam	inviabilizar	o	cumprimento	do	objeto	do	Contrato,	dos
prazos	estabelecidos,	propondo	a	solução	ou	penalidades	ou	outras	sanções,	quando	for	o	caso;

10.5.12. Informar	ao	Gestor	do	Contrato,	quando	necessário,	possíveis	riscos	que	possam	inviabilizar	ou	dificultar	a	execução;

10.5.13. Prestar,	 sempre	que	possível,	 auxílio	à	CONTRATADA	no	que	diz	 respeito	ao	 fornecimento	de	 informações	e/ou	documentos	 técnicos	preexistentes	de	modo	a	auxiliar	na	elaboração	dos	produtos
contratados;

10.5.14. Solicitar	à	Contratada	a	imediata	retirada	do	local,	bem	como	a	substituição	de	funcionário	que	estiver	sem	uniforme	ou	crachá,	que	embaraçar	ou	dificultar	a	sua	fiscalização	ou	cuja	permanência	na
área,	a	seu	exclusivo	critério,	julgar	inconveniente;

10.5.15. Solicitar	à	Contratada	a	substituição	de	qualquer	produto	químico,	material	ou	equipamento,	cujo	uso	seja	considerado	prejudicial	à	boa	conservação	de	seus	pertences,	equipamentos	ou	instalações,
ou	ainda,	que	não	atendam	às	necessidades;

10.5.16. Rejeitar	no	todo	ou	em	parte	os	serviços	realizados,	se	em	desacordo	com	a	especificação	deste	Anteprojeto;

10.5.17. Responsabilizar-se	pelo	fornecimento	de	arquivos,	materiais	e	informações	julgadas	pertinentes	à	execução	do	Contrato,	na	forma	estabelecida	neste	Anteprojeto	(AP);

10.5.18. Recusar	qualquer	serviço	prestado	fora	das	especificações,	bem	como	qualquer	documento	ou	Nota	Fiscal	apresentados	em	desacordo	com	as	condições	estabelecidas	no	Edital,	no	Anteprojeto	de
Engenharia	e	no	Contrato;

10.5.19. Participar	das	discussões	acerca	do	Programa	de	Necessidades,	a	fim	de	definir-se	as	diretrizes	de	projeto	e	padrão	de	qualidade	pretendido,	em	sua	área	específica	de	atuação;

10.5.20. Avaliar	qualquer	alteração	contratual,	dentro	da	sua	área	de	atuação,	emitindo	parecer	técnico.
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10.6.1. Solicitar,	mensalmente,	que	a	contratada	apresente	os	documentos	comprobatórios	das	obrigações	trabalhistas	e	previdenciárias	dos	empregados	alocados	na	execução	da	obra,	em	especial,	quanto:

10.6.1.1. Ao	pagamento	de	salários,	adicionais,	horas	extras,	repouso	semanal	remunerado	e	décimo	terceiro	salário;

10.6.1.2. À	concessão	de	férias	remuneradas	e	pagamento	do	respectivo	adicional;

10.6.1.3. À	concessão	do	auxílio-transporte,	auxílio-alimentação	e	auxílio-saúde,	quando	for	devido;

10.6.1.4. Aos	depósitos	do	FGTS;	e

10.6.1.5. Ao	pagamento	de	obrigações	trabalhistas	e	previdenciárias	dos	empregados	dispensados	até	a	data	da	extinção	do	contrato;

10.6.1.6. Comprovantes	de	realização	de	eventuais	cursos	de	treinamento	e	reciclagem	que	forem	exigidos	por	lei	ou	pelo	contrato;

10.6.1.7. Os	documentos	necessários	à	 comprovação	do	cumprimento	das	obrigações	 sociais,	 trabalhistas	e	previdenciárias	poderão	 ser	apresentados	em	 formato	digital.	O	 fiscal	 administrativo	pode
realizar	diligências	ou	solicitar	os	documentos	originais	para	atestar	autenticidade;

10.6.2. Solicitar,	por	amostragem,	aos	empregados	da	contratada,	que	verifiquem	se	as	contribuições	previdenciárias	e	do	FGTS	estão	ou	não	sendo	recolhidas	em	seus	nomes,	por	meio	da	apresentação	de
extratos,	de	forma	que	todos	os	empregados	tenham	tido	seus	extratos	avaliados	ao	final	de	um	ano	da	contratação,	o	que	não	impedirá	que	a	análise	de	extratos	possa	ser	realizada	mais	de	uma	vez	em	relação	a	um
mesmo	empregado;

10.6.3. Oficiar	os	órgãos	responsáveis	pela	fiscalização	em	caso	de	indício	de	irregularidade	no	cumprimento	das	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias	e	para	com	o	FGTS;

10.6.4. Somente	autorizar	a	subcontratação	se	as	obrigações	estabelecidas	na	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	6,	de	6	de	julho	de	2018	forem	expressamente	aceitas	pela	subcontratada.

10.7. A	conformidade	dos	materiais	e	equipamentos	utilizados	na	execução	dos	serviços	será	verificada	visualmente	e	em	conjunto	com	as	notas	fiscais,	manuais	e	os	documentos	da	Contratada	que	contenham	a
relação	detalhada	dos	mesmos,	de	acordo	com	o	estabelecido	neste	Anteprojeto,	informando	as	respectivas	quantidades	e	especificações	técnicas,	tais	como:	marca,	qualidade	e	forma	de	uso;

10.8. O	descumprimento	total	ou	parcial	das	obrigações	e	responsabilidades	assumidas	pela	Contratada,	incluindo	às	obrigações	e	encargos	sociais	e	trabalhistas,	ensejará	a	aplicação	de	sanções	administrativas,
previstas	neste	Anteprojeto	e	na	legislação	vigente,	podendo	culminar	em	rescisão	contratual;

10.9. A	 fiscalização	 de	 que	 trata	 esta	 cláusula	 não	 exclui	 nem	 reduz	 a	 responsabilidade	 da	 Contratada,	 inclusive	 perante	 terceiros,	 por	 qualquer	 irregularidade,	 resultante	 de	 imperfeições	 técnicas,	 vícios
redibitórios,	ou	emprego	de	material	inadequado	e/ou	de	qualidade	inferior;

10.10. A	eventual	ausência	ou	omissão	do	fiscal	ou	equipe	técnica	designada	para	a	fiscalização	da	obra	não	eximirá	a	Contratada	das	responsabilidades	previstas	no	Contrato;

10.11. Na	 hipótese	 de	 comportamento	 continuo	 de	 desconformidade	 da	 prestação	 do	 serviço	 em	 relação	 à	 qualidade	 exigida,	 bem	 como	 quando	 esta	 ultrapassar	 os	 níveis	 mínimos	 toleráveis	 previstos	 nos
indicadores,	além	dos	fatores	redutores,	devem	ser	aplicadas	as	sanções	à	CONTRATADA	de	acordo	com	as	regras	previstas	no	ato	convocatório.	

10.12. O	descumprimento	 total	 ou	 parcial	 das	 obrigações	 e	 responsabilidades	 assumidas	 pela	Contratada	 ensejará	 a	 aplicação	 de	 sanções	 administrativas,	 previstas	 neste	Anteprojeto	 e	 na	 legislação	 vigente,
podendo	culminar	em	rescisão	contratual,	conforme	disposto	no	art.	83	da	Lei	nº	13.303	de	2016;

10.13. O	fiscal	técnico	poderá	realizar	avaliação	diária,	semanal	ou	mensal,	desde	que	o	período	escolhido	seja	suficiente	para	avaliar	ou,	se	for	o	caso,	aferir	o	desempenho	e	qualidade	da	prestação	dos	serviços.

10.14. As	 reuniões	 realizadas	 devem	 ser	 documentadas	 por	 Ata	 de	 Reunião,	 contendo,	 no	 mínimo,	 os	 seguintes	 elementos:	 data,	 nome,	 cargo	 e	 assinatura	 dos	 participantes,	 assuntos	 tratados,	 decisões,
encaminhamentos	e	responsáveis.

10.15. As	disposições	previstas	nesta	cláusula	não	excluem	o	disposto	no	Anexo	VIII	da	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	05,	de	2017,	aplicável	no	que	for	pertinente	à	contratação.

11. DAS	CONDIÇÕES	DE	SEGURANÇA	E	HIGIENE	NO	TRABALHO

11.1. A	contratada	se	compromete	a	cumprir	na	integralidade	a	Lei	nº	6.514/77	de	22.12.1977	art.	nº	154	até	o	art.	nº	200	da	CLT	–	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho,	assim	como	as	Normas	Regulamentadoras
(NR)	aprovadas	pela	Secretaria	do	Trabalho,	quando	aplicáveis	as	atividades	descritas	no	contrato,	e	demais	legislação	complementar	aplicável;

11.2. No	que	se	refere	às	condições	de	segurança	e	higiene	no	trabalho,	a	contratada	deverá:

11.2.1. Providenciar,	manter	atualizada	e	entregar	ao	fiscal	de	contrato	setorial,	toda	a	documentação	obrigatória	constante	no	quadro	abaixo,	conforme	os	prazos	estabelecidos;

11.2.2. Disponibilizar	os	seguintes	documentos,	de	acordo	com	os	prazos	indicados	no	quadro	:

Requisitos	de	segurança	do	trabalho	na	obra

Documentos/Procedimentos Prazos

1.	Registro	do	Serviço	Especializado	em	Engenharia	de	Segurança	e
em	Medicina	do	Trabalho	(SESMT).

Até	30	dias	após	a
emissão	da	OS.

2.	Análise	e	registros	de	acidente	do	trabalho.

Registro	até	o	1º	dia	útil
após	a	ocorrência	do
acidente,	e	análise	até	15
dias	após	a	ocorrência	do
acidente.

4.	Constituir	Comissão	Interna	de	Prevenção	de	Acidentes	(CIPA). Até	60	dias	após	a
emissão	da	OS.

5.	Fornecer	EPI	e	registrar	em	ficha	de	entrega.

Antes	do	início	das
atividades	e	troca	quando
se	fizer	necessário.	As	
fichas	deverão
permanecer	atualizadas.

6.	Programa	de	Controle	Médico	de	Saúde	Ocupacional	(PCMSO),
acompanhado	de	indicação	de	responsável	técnico.

Entregar	em	até	30	dias
após	a	emissão	da	OS.

6.1.	Atestados	de	Saúde	Ocupacional	(ASO).

Antes	do	início	das
atividades	e	conforme
cronograma	estabelecido
no	documento.

6.2.	Relatório	PCMSO. Anual.

7.	Programa	de	Gerenciamento	de	Riscos	(PGR). Entregar	em	até	30	dias
após	início	da	OS.

8.	Certificado	de	comprovação	de	realização	de	treinamentos
obrigatórios	para	a	execução	de	serviços,	tais	como	trabalho	em	altura
–	NR35,	trabalho	em	eletricidade	–	NR10,	trabalho	com	máquinas	e
equipamentos	–	NR	12;	transporte,	movimentação,	armazenagem,	e
manuseio	de	materiais	–	NR	11.

Entregar	em	até	5	dias
antes	da	realização	das
atividades	ou	10	dias
após	a	emissão	da	OS.

12.	Ficha	de	Informação	de	Segurança	para	Produtos	Químicos
(FISPQ).

Disponível
permanentemente.

	13.	Ficha	de	registro	de	trabalhadores. Antes	do	início	das
atividades.

13.3.	Cópia	da	anotação	da	carteira	de	trabalho	dos	empregados	–
CTPS.

Antes	do	início	das
atividades.

13.4.	Comprovante	de	entrega	dos	uniformes	e	crachás. Antes	do	início	das
atividades.

11.2.3. Sempre	que	novos	empregados	forem	admitidos	na	obra	a	contratada	deverá	encaminhar	a	documentação	dos	mesmos	para	a	avaliação	da	USOST.	

11.2.4. Prestar	socorro	à	seus	funcionários	e	aos	de	suas	subcontratadas	no	caso	da	ocorrência	de	acidente	de	trabalho,	encaminhando-o	imediatamente	à	unidade	de	saúde	pertinente	conforme	o	caso,	às	suas
expensas	e	por	seus	meios	de	transporte,	acompanhado	do	responsável	técnico	pela	obra	ou	Técnico	de	Segurança	do	Trabalho.

11.2.5. Realizar	a	investigação	de	acidentes,	com	registro	em	relatório	estatístico,	que	deverá	ser	enviado	mensalmente	para	o	USOST,	por	meio	do	fiscal	do	contrato.

11.2.6. Fornecer	e	fiscalizar	o	uso	dos	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPIs),	de	acordo	com	os	riscos	aos	quais	o	seu	empregado	esteja	exposto,	registrando	a	entrega	dos	mesmos	na	ficha	de	EPI.	EstasProjeto Básico - SEI REV 01 (46458547)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 7



fichas	deverão	ser	individuais	e	constar	no	mínimo	as	seguintes	informações:	nome,	função,	data	de	admissão,	data	de	recebimento	do	equipamento,	descrição	do	equipamento,	número	de	Certificado	de	Aprovação	(CA)	e
assinatura	do	empregado.	Todos	os	EPIs	fornecidos	deverão	possui	CA	aprovado	pelo	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	(MTE)	e	dentro	do	prazo	de	validade.

11.2.7. Providenciar	que	todos	os	empregados	estejam	identificados	e	uniformizados,	inclusive	os	subcontratados.

11.2.8. Fornecer	ferramentas,	máquinas	e	equipamentos	em	perfeitas	condições	de	uso,	adequadas	e	destinadas	à	atividade	que	será	desenvolvida.

11.2.9. Instruir	gerentes,	encarregados	e	prepostos	a	adotarem	procedimentos	de	trabalho	seguros,	assegurando	o	treinamento	necessário	para	a	execução	das	atividades.

11.2.10. Comunicar	ao	Fiscal	do	Contrato	todo	e	qualquer	incidente	ou	acidente	ocorrido	no	trabalho,	além	da	comprovação	das	ações	realizadas	pela	equipe	de	segurança	e	medicina	no	trabalho	da	Contratada,
quando	houver,	tais	como:	avaliação	médica	do	acidentado,	investigação	do	acidente	e	estabelecimento	de	medidas	corretivas	e	preventivas,	entregando	uma	cópia	da	Comunicação	de	Acidente	no	Trabalho	(CAT)	ou	do
relatório	do	incidente,	no	prazo	máximo	de	3	dias	úteis.

11.2.11. Responsabilizar-se	por	todas	as	providências	e	obrigações	estabelecidas	na	legislação	específica	de	acidentes	do	trabalho,	quando,	em	ocorrência	da	espécie,	forem	vítimas	os	seus	empregados	e	empregados
de	suas	subcontratadas	no	desempenho	dos	serviços.

11.2.12. Isolar	o	local	adequadamente,	quando	as	atividades	forem	realizadas	em	áreas	de	circulação	de	pessoas	e	veículos	e	nos	locais	onde	houver	riscos	de	queda	de	materiais,	pessoas	e	objetos.

11.2.13. Manter	a	ordem,	higiene	e	organização	do	local	de	trabalho.

11.2.14. Providenciar	toda	a	sinalização	necessária	à	execução	da	obra,	no	sentido	de	evitar	qualquer	tipo	de	acidente.

11.2.15. Adotar	todas	as	medidas	necessárias	para	prevenção	e	combate	a	incêndio	em	conformidade	com	a	legislação	estadual	do	corpo	de	bombeiros.

11.2.16. Manter	atualizada	a	documentação	relativa	aos	colaboradores	que	estão	desenvolvendo	atividades	no	hospital,	inclusive	dos	funcionários	das	subcontratadas.	Toda	alteração	no	quadro	de	colaboradores	deve
ser	comunicada	ao	fiscal	do	contrato.

11.2.17. Elaborar,	implementar	e	manter	atualizado	o	Programa	de	Controle	Médico	e	Saúde	Ocupacional	(PCMSO),	em	consonância	com	o	PGR	devendo	ser	apresentado	à	fiscalização	do	contrato	antes	do	início	das
atividades,	com	objetivo	da	promoção	e	preservação	da	saúde	dos	seus	trabalhadores.	

11.2.18. No	PGR	deve	 estar	mencionado	 as	 atividades	 no	HU-UFSC/EBSERH	para	 os	 profissionais	 que	 irão	 realizar	 as	 atividades	 no	 local.	 Também	devem	 ser	 entregues	 o	 documento	 LTCAT	 referenciando	 os
trabalhos	aqui	no	HU-UFSC/EBSERH.

11.2.19. Apresentar	cópia	do	Atestado	de	Saúde	Ocupacional	–	ASO	(admissional	ou	periódico)	atualizada	dos	empregados	próprios	e	subcontratados	que	atuarão	nas	atividades.	O	documento	original	deverá	ficar	de
posse	da	Contratada	ou	seu	preposto,	nas	frentes	de	trabalho.

11.2.20. Providenciar	instalações	sanitárias	e	suprimento	de	água	potável	gelada	para	seus	funcionários.

11.2.21. A	Contratada	deverá	manter,	obrigatoriamente,	Serviços	Especializados	de	Engenharia,	Segurança	e	em	Medicina	do	Trabalho	-	SESMT,	devidamente	registrado,	quando	enquadradas	no	quadro	II	da	NR	4
da	Portaria	nº	3.214/78.	Caso	a	Contratada	esteja	desobrigada	a	cumprir	o	exposto	acima,	deverá	designar	pessoa	capacitada	responsável	para	atender	as	exigências	relacionadas	às	Normas	de	Segurança	do	Trabalho.	O
SESMT	da	Contratada	ou	a	pessoa	designada	para	esta	função,	deverá	atuar	de	forma	integrada	com	o	Serviço	Ocupacional	de	Saúde	e	Segurança	do	Trabalhador	do	HU-UFSC/EBSERH,	para	que	as	ações	desenvolvidas
sejam	efetivas	para	a	proteção	de	todos	os	trabalhadores	envolvidos	em	cada	atividade.

11.2.22. A	Contratada	deverá	apresentar,	antes	do	início	das	atividades,	a	Análise	Preliminar	de	Risco	(APR),	Permissão	de	Trabalho	(PT)	ou	Permissão	de	Entrada	e	Trabalho	(PET	–	no	caso	de	trabalho	em	espaço
confinado),	elaborada	por	profissional	conhecedor	da	área	de	saúde	e	segurança	do	trabalho,	além	de	certificados	de	treinamento	dos	empregados	para	as	seguintes	atividades:

a) Trabalhos	com	solda;

b) Trabalho	em	altura	(acima	de	2m	do	solo	com	risco	de	queda);

c) Escavação;

d) Espaço	confinado;

e) Movimentação/içamento	e	transporte	de	cargas;

f) Instalações	elétricas;

g) Que	necessitem	de	habilitações	específicas	(empilhadeiras,	entre	outros).

11.3. Caso	a	atividade	seja	por	qualquer	motivo	suspensa/encerrada,	a	PT	para	esta	atividade	deve	ser	encerrada	também,	e	aberta	uma	nova	PT	para	continuação	das	atividades,	quando	aplicável.

11.4. A	Permissão	de	Trabalho	deve	conter	os	requisitos	mínimos	a	serem	atendidos	para	a	execução	dos	trabalhos,	as	disposições	e	medidas	estabelecidas	na	Análise	Preliminar	de	Risco	–	APR,	a	relação	de	todos
os	envolvidos	e	suas	autorizações.

11.5. Quando	da	realização	de	atividades	especiais	que	ensejem	em	grau	elevado	de	risco	à	saúde	e	segurança	do	trabalhador,	deverão	ser	observadas	as	premissas	específicas.

11.6. A	Contratada	deverá	assumir	a	responsabilidade	por	todas	as	providências	e	obrigações	estabelecidas	na	legislação	específica	de	acidentes	do	trabalho,	quando,	em	ocorrência	da	espécie,	forem	vítimas	os
seus	empregados	no	decorrer	do	desempenho	dos	serviços	ou	em	conexão	com	eles,	ainda	que	acontecido	em	dependência	do	HU-UFSC/EBSERH.

11.7. A	fiscalização	da	contratante	acompanhará		a	execução	dos	serviços,	alertando,	sempre	que	julgar	necessário,	quanto	ao	descumprimento	das	normas	de	segurança,	notificando	os	gestores	do	contrato	sobre
a	respectiva	desconformidade,	solicitando	a	sua	correção.

11.8. A	contratada	deverá	adotar	medidas	de	proteção	em	conformidade	com	as	normas	de	segurança	do	trabalho	na	seguinte	ordem	de	prioridade:	I.	eliminação	dos	fatores	de	risco;	II.	minimização	e	controle	dos
fatores	de	risco,	com	a	adoção	de	medidas	de	proteção	coletiva;	III.	minimização	e	controle	dos	fatores	de	risco,	com	a	adoção	de	medidas	administrativas	ou	de	organização	do	trabalho;	e	IV.	adoção	de	medidas	de
proteção	individual.	Sem	prejuízo	das	demais	medidas	que	se	demonstrarem	necessárias.

12. DAS	EXIGÊNCIAS	QUANTO	À	PREVENÇÃO	DE	INFECÇÃO	HOSPITALAR

12.1. Considerando	que	as	instalações	do	Contratante	configuram	um	estabelecimento	assistencial	de	saúde,	faz-se	necessário	tomar	todos	os	cuidados	a	fim	de	mitigar/eliminar	o	risco	de	contaminações	devido	à
execução	da	obra;

12.2. Nesse	sentido,	estão	previstas,	de	forma	não	exaustiva,	premissas	norteadoras	das	ações	da	Contratada,	conforme	Anexo	M	-	Prevenção	de	Infecção	Hospitalar;

12.3. Deve	ser	realizada	pela	Contratada	o	preenchimento	do	Anexo	N	-	Auditoria	de	Obras	-	Prevenção	de	Infecção	Hospitalar	(auditoria	controle	infecção)	nas	seguintes	situações:	(i)	para	liberação	do	início	da
obra,	(ii)	semanalmente	durante	a	execução	da	obra	e	(iii)	ao	término/entrega	da	obra.

12.4. Poderá	ser	realizada	pela	fiscalização	do	contrato,	podendo	estar	acompanhado	de	um	membro	da	Comissão	de	Controle	de	Infecção	Hospitalar,	vistoria	para	aferição	das	condições	de	controle	de	infecção
na	obra.	Tal	verificação	poderá	ter	como	base	o	Anexo	N	-	Auditoria	de	Obras	-	Prevenção	de	Infecção	Hospitalar	e	ocorrer	sem	prévio	aviso;

12.5. O	não	cumprimento	das	exigências	de	controle	de	infecção	em	ambiente	hospitalar	acarretará	a	aplicação	das	sanções	cabíveis.

13. DOS	CRITÉRIOS	DE	MEDIÇÃO,	DO	IMR,	DO	PAGAMENTO	E	DA	RETENÇÃO

13.1. DOS	CRITÉRIOS	DE	MEDIÇÃO:	Os	 serviços/materiais	 serão	medidos	 por	 etapas	 da	 obra	 e	 de	 acordo	 com	 o	 cronograma	 físico-financeiro	 detalhado	 entregue	 pela	Contratada	 e	 formalmente	 aceito	 na
proposta	de	preços.	As	entregas	previstas	para	cada	etapa	estão	descritas,	exemplificadamente,	no	anexo	HUUFSC.OTO.ORÇ.07	ENTREGAS	DAS	ETAPAS,	disponível	no	Anexo	Orçamento	SEOBRA	(46440898);

13.1.1. Tratando-se	de	regime	de	execução	de	integrada,	a	medição	será	realizada	por	avanço	das	etapas	e	sub-etapas	previstas	no	cronograma;

13.1.2. O	 pagamento	 do	 item	 “Administração	 Local”,	 conforme	 recomendação	 do	 Acórdão	 nº.	 2.369/2011	 –	 Plenário/TCU,	 será	 feito	 na	 proporção	 da	 execução	 financeira	 dos	 serviços	 em	 conformidade
referencial	 com	 o	Cronograma	Físico-Financeiro,	 disponível	 na	 planilha	HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01	 no	 Anexo	Orçamento	 SEOBRA	 (46440898),	 de	 forma	 a
garantir	que	a	obra	 chegue	ao	 fim	concomitantemente	proporcional	 ao	percentual	de	pagamento	de	100%	da	parcela	de	administração	 local.	Busca-se	 com	esse	 critério	que	a	CONTRATADA	 tome	as	medidas
cabíveis	para	resguardar	o	ritmo	programado	da	obra,	já	que	não	será	beneficiada	com	aditivos	de	valor	por	motivo	de	prorrogação	de	prazo	em	decorrência	de	atrasos	pelos	quais	possa	vir	a	dar	causa;

13.1.3. O	pagamento	dos	equipamentos	de	apoio	à	execução	de	serviços,	presentes	como	itens	de	medição	na	planilha	orçamentária	sintética,	que	forem	LOCADOS,	deverão	ser	medidos	conforme	a	evolução
física-financeira	dos	serviços	a	eles	vinculados	de	forma	similar	ao	item	Administração	Local;

13.1.4. Os	serviços	realizados	que	impliquem	em	ônus	extra	para	a	CONTRATANTE,	e	que	não	tenham	sido	previamente	autorizados	e	aprovados	pela	equipe	de	fiscalização,	serão	desconsiderados	para	fins
de	pagamento,	não	cabendo	à	CONTRATADA	qualquer	alegação	em	contrário.

13.1.5. Os	boletins	de	medições	dos	serviços	executados	deverão	ser	apresentados	pela	contratada	a	cada	30	(trinta)	dias,	até	o	dia	05	(cinco)	de	cada	mês.	A	Fiscalização	terá	5	(cinco)	dias	úteis	para	a
avaliação	(aprovação	/	contestação)	da	medição	apresentada.	As	medições	deverão	vir	acompanhadas	de:

I	- Quantitativos	de	cada	uma	das	etapas/serviços	executados;

II	- Memorial	de	cálculo	dos	quantitativos	das	etapas/serviços	executados;

III	- Valores	unitários	e	totais;

IV	- Registro	fotográfico	do	antes	e	depois	dos	serviços	constantes	nas	faixas	A	e	B	da	curva	ABC	do	orçamento;

V	- Registro	fotográfico	geral	da	obra;

VI	- Relatório	Diário	de	Obra	do	período	de	medição;

VII	- Laudos	e	resultados	de	ensaios	e	testes	executados	no	período	da	medição,	conforme	normas	ABNT	NBR	e	legislação	vigente,	quando	aplicável;

VIII	- Registro	de	levantamentos,	cálculos	e	gráficos	necessários	a	discriminação	e	determinação	dos	serviços	efetivamente	executados;

IX	- Cronogramas	físico	e	físico-financeiro	atualizados,	demonstrando	o	previsto	e	executado;

13.1.6. A	periodicidade	da	medição	poderá	ser	inferior	a	um	mês-calendário	na	primeira	e	nas	últimas	medições,	quando	o	início	ou	o	término	das	etapas	das	obras/serviços	ocorrer	no	curso	do	mês;	neste
caso,	o	cronograma	será	ajustado	à	situação;

13.2. A	CONTRATANTE	informará	ao	representante	da	CONTRATADA	contratada	o	valor	correto	para	emissão	da	Nota	Fiscal.

13.3. A	liberação	do	pagamento	das	medições	estará	condicionada	a	total	conformidade	com	as	exigências	referentes	à	Segurança	e	Saúde	Ocupacional;

13.4. Para	fins	de	obtenção	de	ateste	da	Nota	fiscal,	deverão	ser	apresentados	os	seguintes	documentos,	no	que	couber:
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II	- Notas	fiscais	dos	materiais	e	equipamentos	entregues	na	obra	no	período;

III	- Entrega	parcial	de	as	built;

IV	- Comprovantes	de	destinação	dos	resíduos;

V	- Declaração	da	CONTRATADA	contendo	a	relação	de	empregados	que	realizaram	os	trabalhos,	assim	como	o	tempo	de	permanência	(dias)	de	cada	um	nas	dependências	do	HU-UFSC;

VI	- Contratos	de	trabalho	(apenas	quando	da	realização	do	1º	pagamento	feito	a	cada	empregado);

VII	- Folha	de	pagamento;

VIII	- GPS	(INSS);

IX	- SEFIP	e	GFIP	(FGTS);

X	- Guias	de	contribuição	sindical;

XI	- Recibos	de	pagamento,	individual	e	por	função;

XII	- Recibos	de	vales	refeição	e	transporte;

XIII	- Cartões/registro	ponto;

XIV	- Rescisões	de	contratos	de	trabalho,	quando	for	o	caso;

XV	- Outros,	quando	solicitado	pelo	fiscal	administrativo	designado	para	o	acompanhamento	da	obra;

13.5. DA	MEDIÇÃO	FINAL:	A	liberação	do	pagamento	da	medição	final	está	vinculada:

I	- À	entrega	do	Manual	do	Usuário	da	edificação,	contendo	informações	descritivas	da	obra	e	instruções	de	operação,	manutenção	e	conservação;

II	- Aos	certificados	de	garantia	de	todos	os	equipamentos	instalados	na	obra,	anexado	à	respectiva	Nota	Fiscal	de	compra	(ou	cópia	autenticada)	do	Material;

III	- À	apresentação	dos	projetos	“AS	BUILT”,	acompanhados	do	relatório	 fotográfico	quando	se	 fizer	necessário	ou	solicitado	pela	 fiscalização,	com	fotos	numeradas	e	 identificando	o	 local	das
alterações	destes	pontos	no	respectivo	projeto;

IV	- À	emissão	do	Termo	de	Recebimento	Definitivo	(TRD);

V	- A	todas	as	outras	exigências	apresentadas	nas	plantas	e	memoriais	descritivos	de	cada	projeto.

13.6. A	medição	e	pagamento	dos	serviços	contratados	vinculada	às	etapas	será	conforme	estabelecido	no	Quadro	2	abaixo.

Quadro	2	-	Medição	e	pagamento	dos	serviços

Etapa Descrição	da	Etapa Pagamento

1 Levantamento	de	dados	e	necessidades	e	Programa	de	Necessidades 10%	do	valor	dos	projetos

1 Estudo	Preliminar 15%	do	valor	dos	projetos

2
Projeto	Básico/Legal

Incluído	Memorial	Descritivo	e	Caderno	de	Especificações	Técnicas
35%	do	valor	dos	projetos

3
Projeto	Executivo

Incluído	Caderno	de	Encargos,	orçamento	referencial	e	cronogramas	físico	e	físico-financeiro
30%	do	valor	dos	projetos

3 Entrega	física	e	aprovações	legais 10%	do	valor	dos	projetos

4 Execução	da	Obra Medição	mensal	conforme	cronograma	validado	pela	fiscalização

13.7. DO	ÍNDICE	DE	MEDIÇÃO	DE	RESULTADO	(IMR):	O	IMR	é	o	mecanismo	que	define,	em	bases	compreensíveis,	tangíveis,	objetivamente	observáveis	e	comprováveis,	os	níveis	esperados	de	qualidade	da
prestação	do	serviço	e	respectivas	adequações	de	pagamento.	Assim,	o	IMR	tem	por	objetivo	garantir	que	as	etapas/entregas	sejam	emitidas	e	aprovadas	no	prazo	e	qualidade	estipulados	para	a	contratada;

13.7.1. Nesse	sentido,	a	medição	de	cada	etapa	estará	sujeita	à	ajustes	do	Instrumento	de	Medição	do	Resultado	-	IMR	de	prazo	e	qualidade	instituído	neste	Anteprojeto,	conforme	apurado	pela	fiscalização;

13.7.2. A	utilização	do	IMR	não	impede	a	aplicação	concomitante	de	outros	mecanismos	para	a	avaliação	da	prestação	do	serviços;

13.7.3. A	aferição	do	IMR	estará	atrelada	à	entrega	de	todos	os	documentos	previstos	nas	etapas	dos	quadros	1	e	2,	sendo	considerado	como	incompleto	a	falta	de	qualquer	documento	relativo	à	etapa	OS;

13.7.4. A	Contratada,	quando	autorizada,	emitirá	as	notas	fiscais	observando	os	devidos	ajustes	definidos	pelo	IMR;

13.7.5. Os	Indicadores	previstos	estão	detalhados	no	Anexo	I	-	IMR	projeto	e	construção;

13.7.6. O	percentual	de	glosa,	 aplicado	mediante	os	 critérios	previstos	no	 IMR	deste	Anteprojeto,	 é	definido	pela	 soma	dos	 Indicadores.	Desta	 forma,	por	 exemplo,	 caso	a	Contratada	 incorra	em	dois	 ou	mais
indicadores,	perceberá	o	desconto	equivalente	à	soma	de	todos	os	indicadores;

13.7.7. O	percentual	máximo	de	glosa	corresponde	ao	percentual	de	Lucro	do	BDI	utilizado	pela	EBSERH,	ainda	que	o	BDI	da	empresa	seja	diferente;

13.7.8. IMR	para	as	Etapas	de	Projeto:	está	previsto	indicador	de	prazo	para	entrega	dos	produtos,	conforme	Anexo	I	-	IMR	projeto	e	construção	deste	Anteprojeto;

13.7.9. IMR	para	Etapa	de	construção	e/ou	execução	de	obra:	estão	previstos	os	seguintes	Índices	para	avaliação	da	construtora,	conforme	Anexo	I	-	IMR	projeto	e	construção	deste	Anteprojeto:

I	- Índice	de	Desempenho	de	Prazo	(IDP);

II	- Variação	da	Data	Prevista	para	Entrega;

III	- Registro	das	Ocorrências	no	Diário	de	Obras;

IV	- Atendimentos	às	Normas	de	Saúde	e	Segurança	do	Trabalho;

V	- Atualização	dos	Projetos	As	Builts;

VI	- Organização,	Limpeza	e	Arrumação	do	Canteiro	de	Obras;

13.7.10. O	IMR	poderá	ser	revisto,	durante	a	vigência	contratual,	para	ajuste	fino,	desde	que	essa	alteração:

a) não	implique	acréscimo	ou	redução	do	valor	contratual	além	dos	limites	de	25%	(vinte	e	cinco	por	cento),	permitidos	pelo	art.	177	do	RLCE	2.0;

b) não	configure	descaracterização	do	objeto	contratado.

13.8. DO	PAGAMENTO:

13.9. O	prazo	para	pagamento	de	cada	medição	será	de	30	(trinta)	dias,	contados	a	partir	da	data	do	ateste	da	Nota	Fiscal/Fatura	pelo	Fiscal	e/ou	Gestor	do	Contrato,	cuja	emissão	foi	previamente	autorizada
mediante	aprovação	de	medição	e	emissão	dos	Recebimentos	Provisório	e	Definitivo	da	Etapa;

13.10. Em	momento	anterior	 à	 emissão	da	Nota	Fiscal	 para	pagamento	 e	 como	condição	 indispensável	 para	 emissão	do	atesto,	 a	CONTRATADA	deverá	 apresentar	 ao	Fiscal	 do	Contrato	 os	produtos	gerados
referentes	aos	serviços	a	serem	pagos.	O	pagamento	então	somente	será	realizado	seguindo	as	etapas	determinadas	no	Quadro	2	para	cada	tipo	de	OS	emitida,	mediante	formalização	dos	respectivos	produtos	com	Termo
de	Recebimento.

13.11. O	valor	a	ser	inserido	em	cada	Nota	Fiscal	deverá	ser	calculado	de	acordo	com	os	percentuais	indicados	no	Quadro	2	e	conforme	as	medições	mensais	na	etapa	das	obras.	Além	disso,	os	valores	emitidos	na
NF	devem	seguir	os	valores	previstos	em	Planilha	Orçamentária,	dentro	da	classificação	de	Mão	de	Obra,	Materiais	e	outros	que	estejam	classificados;

13.12. A	CONTRATANTE	poderá	indicar	ao	Representante	da	CONTRATADA	o	valor	correto	para	emissão	da	Nota	Fiscal;

13.13. Antes	do	pagamento,	a	CONTRATANTE	realizará	consultas	para	verificar	a	manutenção	das	condições	de	habilitação	da	CONTRATADA,	imprimindo	e	juntando	os	resultados	ao	processo	de	pagamento;

13.14. Constatando-se,	junto	ao	SICAF,	a	situação	de	irregularidade	do	fornecedor	contratado,	deverão	ser	tomadas	as	providências	previstas	no	do	art.	31	da	Instrução	Normativa	nº	3,	de	26	de	abril	de	2018;

13.15. Os	serviços	realizados	que	 impliquem	em	ônus	extra	para	a	CONTRATANTE	e	que	não	tenham	sido	previamente	autorizados	e	aprovados	pela	equipe	de	 fiscalização	serão	desconsiderados	para	 fins	de
pagamento,	não	cabendo	à	CONTRATADA	qualquer	alegação	em	contrário;

13.16. Os	pagamentos	a	serem	efetuados	em	favor	da	Contratada,	quando	couber,	estarão	sujeitos	à	retenção,	na	fonte,	conforme	previsto	no	item	6	do	Anexo	XI	da	IN	SEGES/MP	nº	5/2017,	especialmente	dos
seguintes	tributos:

13.16.1. Imposto	de	Renda	das	Pessoas	Jurídicas	-	IRPJ,	Contribuição	Social	sobre	o	Lucro	Líquido	-	CSLL,	Contribuição	para	o	Financiamento	da	Seguridade	Social	-	COFINS,	e	Contribuição	para	os	Programas
de	Integração	Social	e	de	Formação	do	Patrimônio	do	Servidor	Público	-	PIS/PASEP,	na	forma	da	Instrução	Normativa	RFB	nº	1.234,	de	11	de	janeiro	de	2012,	conforme	determina	o	art.	64	da	Lei	nº	9.430,	de	27	de
dezembro	de	1996;

13.16.2. Contribuição	previdenciária,	na	forma	da	Instrução	Normativa	RFB	n.º	2.110,	de	17	de	outubro	de	2022,	conforme	determina	a	Lei	nº	8.212,	de	24	de	julho	de	1991;

13.16.3. Imposto	Sobre	Serviços	de	Qualquer	Natureza	-	ISSQN,	na	forma	da	Lei	Complementar	nº	116,	de	31	de	julho	de	2003,	combinada	com	a	legislação	municipal	e/ou	distrital	sobre	o	tema.

13.17. O	setor	competente,	para	proceder	o	pagamento,	deve	verificar	se	a	Nota	Fiscal	ou	Fatura	apresentada	expressa	os	elementos	necessários	e	essenciais	do	documento,	tais	como:
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13.17.1. O	prazo	de	validade;

13.17.2. A	data	da	emissão;

13.17.3. Os	dados	do	contrato	e	do	órgão	contratante;

13.17.4. O	período	de	prestação	dos	serviços;

13.17.5. O	valor	a	pagar;	e

13.17.6. Eventual	destaque	do	valor	de	retenções	tributárias	cabíveis.

13.18. Durante	a	etapa	das	obras,	para	fins	de	obtenção	de	ateste	da	Nota	fiscal,	deverão	ser	apresentados	os	seguintes	documentos,	no	que	couber,	nas	dependências	do	HU-UFSC:

13.18.1. Planilha	de	Medição	aprovada;

13.18.2. Diário	de	obra	do	período;

13.18.3. Ordem(ns)	de	Serviço(s)	expedida(s);

13.18.4. Relatório	fotográfico	dos	serviços	efetivamente	executados;

13.18.5. Declaração	da	CONTRATADA	contendo	a	relação	de	empregados	que	realizaram	os	trabalhos,	assim	como	o	tempo	de	permanência	(dias)	de	cada	um	nas	dependências	da	Contratante;

13.18.6. Contratos	de	trabalho	(apenas	quando	da	realização	do	1º	pagamento	feito	a	cada	empregado);

13.18.7. Folha	de	pagamento;

13.18.8. GPS	(INSS);

13.18.9. SEFIP	e	GFIP	(FGTS);

13.18.10. Guias	de	contribuição	sindical;

13.18.11. Recibos	de	pagamento,	individual	e	por	função;

13.18.12. Recibos	de	vales	refeição	e	transporte;

13.18.13. Cartões/registro	ponto;

13.18.14. Rescisões	de	contratos	de	trabalho,	quando	for	o	caso.

13.19. A	liberação	do	pagamento	das	medições,	durante	a	execução	das	obras,	estará	condicionada	a	total	conformidade	com	as	exigências	referentes	à	Segurança	e	Saúde	Ocupacional.

13.20. A	liberação	do	pagamento	da	medição	final	da	obra	está	vinculada:

13.20.1. A	entrega	do	Manual	do	Usuário	da	edificação,	contendo	informações	descritivas	da	obra	e	instruções	de	operação,	manutenção	e	conservação;

13.20.2. Certificados	de	garantia	de	todos	os	equipamentos	instalados	na	obra,	anexado	à	respectiva	Nota	Fiscal	de	compra	(ou	cópia	autenticada)	do	Material.

13.20.3. Apresentação	dos	projetos	“AS	BUILT”,	acompanhados	do	relatório	fotográfico	quando	se	fizer	necessário	ou	solicitado	pela	fiscalização,	com	fotos	numeradas	e	identificando	o	local	das	alterações
destes	pontos	no	respectivo	projeto.

13.20.4. Todas	as	outras	exigências	apresentadas	nas	plantas	e	memoriais	descritivos	de	cada	projeto;

13.20.5. Havendo	erro	na	apresentação	da	Nota	Fiscal/Fatura,	ou	circunstância	que	impeça	a	liquidação	da	despesa,	o	pagamento	ficará	sobrestado	até	que	a	Contratada	providencie	as	medidas	saneadoras.
Nesta	hipótese,	o	prazo	para	pagamento	iniciar-se-á	após	a	comprovação	da	regularização	da	situação,	não	acarretando	qualquer	ônus	para	a	Contratante;

13.20.6. Nos	termos	do	item	1,	do	Anexo	VIII-A	da	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	05,	de	2017,	será	efetuada	a	retenção	ou	glosa	no	pagamento,	proporcional	à	irregularidade	verificada,	sem	prejuízo	das
sanções	cabíveis,	caso	se	constate	que	a	Contratada:

13.20.6.1. Não	produziu	os	resultados	acordados;

13.20.6.2. Deixou	de	executar	as	atividades	contratadas,	ou	não	as	executou	com	a	qualidade	mínima	exigida;

13.20.6.3. Deixou	de	utilizar	os	materiais	e	recursos	humanos	exigidos	para	a	execução	do	serviço,	ou	utilizou-os	com	qualidade	ou	quantidade	inferior	à	demandada.

13.21. Será	considerada	data	do	pagamento	o	dia	em	que	constar	como	emitida	a	ordem	bancária	para	pagamento.

13.22. Previamente	à	emissão	de	nota	de	empenho	e	a	cada	pagamento,	a	Administração	deverá	realizar	consulta	ao	SICAF	para	identificar	possível	suspensão	temporária	de	participação	em	licitação,	no	âmbito	do
órgão	ou	entidade,	proibição	de	contratar	com	o	Poder	Público,	bem	como	ocorrências	impeditivas	indiretas,	observado	o	disposto	no	art.	29,	da	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	3,	de	26	de	abril	de	2018.

13.22.1. Não	havendo	regularização	ou	sendo	a	defesa	considerada	improcedente,	a	contratante	deverá	comunicar	aos	órgãos	responsáveis	pela	fiscalização	da	regularidade	fiscal	quanto	à	inadimplência	da
contratada,	bem	como	quanto	à	existência	de	pagamento	a	ser	efetuado,	para	que	sejam	acionados	os	meios	pertinentes	e	necessários	para	garantir	o	recebimento	de	seus	créditos;

13.22.2. Persistindo	a	irregularidade,	a	contratante	deverá	adotar	as	medidas	necessárias	à	rescisão	contratual	nos	autos	do	processo	administrativo	correspondente,	assegurada	à	contratada	a	ampla	defesa.

13.23. É	vedado	o	pagamento,	a	qualquer	título,	por	serviços	prestados,	à	empresa	privada	que	tenha	em	seu	quadro	societário	servidor	público	da	ativa	do	órgão	contratante,	com	fundamento	na	Lei	de	Diretrizes
Orçamentárias	vigente.

13.24. No	caso	de	obras,	caso	não	seja	apresentada	a	documentação	comprobatória	do	cumprimento	das	obrigações	de	que	trata	a	IN	SEGES/MP	nº	6,	de	2018,	a	contratante	comunicará	o	fato	à	contratada	e
reterá	o	pagamento	da	fatura	mensal,	em	valor	proporcional	ao	inadimplemento,	até	que	a	situação	seja	regularizada.

13.25. Na	hipótese	prevista	no	subitem	anterior,	não	havendo	quitação	das	obrigações	por	parte	da	contratada	no	prazo	de	quinze	dias,	a	contratante	poderá	efetuar	o	pagamento	das	obrigações	diretamente	aos
empregados	da	contratada	que	tenham	participado	da	execução	dos	serviços	objeto	do	contrato.

13.26. O	contrato	poderá	ser	rescindido	por	ato	unilateral	e	escrito	da	contratante	e	a	aplicação	das	penalidades	cabíveis	para	os	casos	do	não	pagamento	dos	salários	e	demais	verbas	trabalhistas,	bem	como	pelo
não	 recolhimento	das	 contribuições	 sociais,	 previdenciárias	 e	para	 com	o	Fundo	de	Garantia	 do	Tempo	de	Serviço	 (FGTS),	 em	 relação	 aos	 empregados	da	 contratada	que	 efetivamente	participarem	da	execução	do
contrato.

13.27. No	caso	de	atraso	pela	Contratante,	os	valores	devidos	à	contratada	serão	atualizados	monetariamente	entre	o	termo	final	do	prazo	de	pagamento	até	a	data	de	sua	efetiva	realização,	mediante	aplicação	do
índice	IPCA/IBGE	de	correção	monetária.

13.28. DO	PAGAMENTO	PARCIAL

13.29. Não	há	previsão	de	pagamentos	parciais;

13.30. DA	RETENÇÃO:

13.31. A	soma	dos	valores	dos	pagamentos	das	medições	parciais	emitidas	até	a	última	medição	não	poderá	ser	superior	a	95	%	(noventa	por	cento)	do	valor	global	do	contrato,	configurando	retenção	de
medição/pagamento,	com	liberação	somente	após	a	finalização	do	Recebimento	Definitivo	do	objeto;

13.31.1. Para	os	casos	em	que	há	 iminente	alteração	do	valor	global	do	contrato,	especialmente	nas	empreitadas	por	preço	unitário,	o	referido	valor	poderá	ser	ajustado	preliminarmente	à	celebração	dos
Termos	Aditivos,	por	parte	da	Fiscalização,	para	fins	de	cômputo	do	valor	a	ser	retido.

14. DO	RECEBIMENTO	PROVISÓRIO	E	DEFINITIVO	DA	OBRA

14.1. O	recebimento	dos	serviços	contratados	serão	realizados	da	seguinte	forma:

14.1.1. Provisoriamente,	pelo(s)	responsável(is)	por	seu	acompanhamento	e	fiscalização,	mediante	termo	circunstanciado,	assinado	pelas	partes	em	até	15	(quinze)	dias	corridos	da	comunicação	escrita	da
CONTRATADA;

14.1.2. Definitivamente,	pelo	Gestor	do	Contrato	ou	por	comissão	designada	pela	CONTRATANTE,	mediante	termo	circunstanciado,	assinado	pelas	partes,	após	o	decurso	do	prazo	de	observação,	ou	vistoria
que	comprove	a	adequação	do	objeto	aos	termos	contratuais,	não	podendo	exceder	o	prazo	de	90	(noventa)	dias	corridos	contados	a	partir	da	data	do	recebimento	provisório;

14.2. Após	a	comunicação	formal	por	parte	da	CONTRATADA,	a	CONTRATANTE	irá,	por	meio	de	sua	equipe	técnica,	realizar	a	inspeção	dos	trabalhos	executados	com	o	intuito	de	validação	dos	serviços,	podendo
solicitar	reparos,	às	expensas	da	CONTRATADA,	no	total	ou	em	parte,	para	os	serviços	em	que	se	verificarem	vícios,	defeitos	ou	incorreções;

14.2.1. Neste	momento,	a	depender	da	complexidade	e	volume	das	pendências,	a	equipe	de	 fiscalização	poderá	emitir	 relatório	 formal	 -	Termo	de	Recebimento	Provisório	 (TRP)	 -	 apresentando	 todas	as
irregularidades	detectadas	na	vistoria	de	recebimento	provisório;

14.2.2. Por	outro	lado,	caso	as	pendências	sejam	tais	que	a	fiscalização	entenda	como	impeditivas	para	a	emissão	do	TRP,	será	adiada	a	emissão	do	TRP	até	o	cumprimento,	por	parte	da	CONTRATADA,	das
pendências	determinantes	para	o	impedimento	da	emissão;

14.3. Concluídos	os	trabalhos	pela	CONTRATADA	dentro	do	prazo	fixado,	deve	ser	emitida	nova	comunicação	escrita	para	a	fiscalização	do	contrato,	para	que	seja	realizada	uma	segunda	vistoria;

14.4. A	CONTRATANTE	irá,	por	meio	de	sua	equipe	técnica,	realizar	nova	inspeção	dos	trabalhos	executados	com	o	intuito	de	validação	dos	serviços,	podendo	aprovar	ou	solicitar	retificações,	tal	qual	previsto	no
item	14.2.

14.4.1. Faz-se	necessário	que	a	verificação	prevista	em	14.2	seja	completa	o	suficiente	a	fim	de	evitar	retificações	novas	nas	rodadas	posteriores,	no	entanto,	eventualmente,	é	possível	que	sejam	observadas
novas	pendências,	como	parte	de	um	processo	de	trabalho,	tal	qual	a	própria	execução	da	obra;

14.5. Conforme	as	pendências	observadas	sejam	de	relevância,	complexidade	e	volume	relativamente	reduzidos,	ocorrerá	a	emissão	do	TRP	pela	CONTRATANTE,	podendo	ser	com	ou	sem	pendências;

14.6. A	Contratada	fica	obrigada	a	reparar,	corrigir,	remover,	reconstruir	ou	substituir,	às	suas	expensas,	no	todo	ou	em	parte,	os	serviços	em	que	se	verificarem	vícios,	defeitos	ou	incorreções	resultantes	da
execução	ou	materiais	empregados,	cabendo	à	fiscalização	não	atestar	a	última	e/ou	única	medição	de	serviços	até	que	sejam	sanadas	todas	as	eventuais	pendências	apontadas	no	TRP;
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14.7. A	aprovação	da	medição	final	prévia	apresentada	pela	CONTRATADA	não	a	exime	de	qualquer	das	responsabilidades	contratuais,	nem	implica	aceitação	definitiva	dos	serviços	executados;

14.8. O	Recebimento	Definitivo	deve	ser	previamente	agendado	com	a	empresa	contratada	assim	que	os	itens	do	TRP	estiverem	finalizados;

14.9. O	Termo	de	Recebimento	Definitivo	(TRD)	será	emitido	pelo	Gestor	do	Contrato	ou	por	comissão	designada	pela	CONTRATANTE,	conforme	previsto	em	14.1.2;

14.10. O	TRD	só	deve	ser	emitido	com	a	entrega	e	aprovação	do	As	Built,	do	Manual	de	Uso	Operação,	Manutenção	das	Edificações	–	NBR	14.037,	alvarás,	aprovações	em	órgãos	competentes,	entre	outros,
conforme	o	caso;

14.11. Somente	após	a	emissão	do	TRD	será	autorizado	pagamento	final	do	contrato,	inclusive	eventuais	retenções,	se	houver,	conforme	previsto	no	Anteprojeto/Edital/Contrato;

14.12. O	recebimento	provisório	ou	definitivo	da	obra	não	exclui	a	responsabilidade	da	Contratada	pelos	prejuízos	resultantes	da	incorreta	execução	do	contrato,	das	garantias	concedidas	e	das	responsabilidades
assumidas	em	contrato	e	por	força	das	disposições	legais	em	vigor	(Lei	nº	10.406,	de	2002);	

15. DA	CLASSIFICAÇÃO	DO	OBJETO	E	FORMA	DE	SELEÇÃO	DO	FORNECEDOR

15.1. Trata-se	de	OBRA	DE	REFORMA	a	ser	contratada	sob	o	regime	de	execução	de	CONTRATAÇÃO	INTEGRADA	e	modo	de	DISPUTA	ABERTO,	na	modalidade	de	procedimento	de	licitação,	em	sua	forma
eletrônica,	de	acordo	com	o	RLCE	2.0	e	 com	a	Lei	n.º	13.303/2016,	 conforme	descrição	contida	nesse	edital,	 nas	determinações	da	Lei	Federal	nº	13.303/16	e	nas	 regulamentações	do	Regulamento	de	Licitações	e
Contratos	da	Ebserh,	que	visam	assegurar	a	seleção	da	proposta	mais	vantajosa	para	Administração	Pública;

15.1.1. O	intervalo	mínimo	de	diferença	de	valores	ou	percentuais	entre	os	lances,	que	incidirá	tanto	em	relação	aos	lances	intermediários	quanto	em	relação	à	proposta	que	cobrir	a	melhor	oferta	deverá	ser	de
0,75%	(zero	setenta	e	cinco	porcento).

15.2. O	critério	de	julgamento	adotado	será	o	de	menor	preço,	observadas	as	exigências	contidas	neste	Edital	e	seus	Anexos	quanto	às	especificações	do	objeto.	O	preço	ofertado	será	considerado	como	suficiente
e	necessário	à	entrega	do	objeto	integralmente;

15.3. A	contratação	ocorrerá	mediante	a	modalidade	de	procedimento	de	licitação,	em	sua	forma	eletrônica,	de	acordo	com	o	RLCE	2.0	e	com	a	Lei	n.º	13.303/2016.

15.4. A	adoção	do	menor	preço	e	regime	de	execução	de	contratação	integrada	se	mostra	mais	adequada	para	o	presente	caso	uma	vez	que	há	possiblidade	de	inovação	tecnológica	e	diferentes	metodologias
executivas;

15.5. O	presente	objeto	é	classificado	como	obra	de	engenharia,	sem	dedicação	exclusiva	de	mão	de	obra.	Ele	envolve	uma	série	de	atividades	que	requerem	a	supervisão	de	um	engenheiro	qualificado.	Os
padrões	de	desempenho	e	qualidade	 são	definidos	pela	Administração	com	base	em	especificações	de	mercado	usuais.	Além	disso,	 esses	 serviços	 são	amplamente	disponíveis	no	mercado,	que	 já	oferece	padrões	de
qualidade	estabelecidos	em	normas	técnicas.

15.6. Os	serviços	a	serem	contratados	enquadram-se	nos	pressupostos	do	Decreto	n°	9.507,	de	21	de	setembro	de	2018,	não	se	constituindo	em	quaisquer	das	atividades,	previstas	no	art.	4º	do	aludido	decreto,
cuja	execução	indireta	é	vedada.

15.7. A	execução	do	contrato	não	gerará	vínculo	empregatício	entre	os	empregados	da	Contratada	e	a	Administração,	vedando-se	qualquer	relação	entre	estes	que	caracterize	pessoalidade	e	subordinação	direta.
O	referido	artigo	cita	que:

Art.	4º	Nas	empresas	públicas	e	nas	 sociedades	de	economia	mista	controladas	pela	União,	não	serão	objeto	de	execução	 indireta	os	 serviços	que	demandem	a	utilização,	pela	contratada,	de
profissionais	 com	atribuições	 inerentes	às	dos	 cargos	 integrantes	de	 seus	Planos	de	Cargos	e	Salários,	 exceto	 se	 contrariar	 os	princípios	 administrativos	da	eficiência,	 da	economicidade	e	da
razoabilidade,	tais	como	na	ocorrência	de,	ao	menos,	uma	das	seguintes	hipóteses:
caráter	temporário	do	serviço;
incremento	temporário	do	volume	de	serviços;	
atualização	de	tecnologia	ou	especialização	de	serviço,	quando	for	mais	atual	e	segura,	que	reduzem	o	custo	ou	for	menos	prejudicial	ao	meio	ambiente;	ou	impossibilidade	de	competir	no	mercado
concorrencial	em	que	se	insere.
§	1º	As	situações	de	exceção	a	que	se	referem	os	incisos	I	e	II	do	caput	poderão	estar	relacionadas	às	especificidades	da	localidade	ou	à	necessidade	de	maior	abrangência	territorial.
§	4º	O	Conselho	de	Administração	ou	órgão	equivalente	das	empresas	públicas	e	das	sociedades	de	economia	mista	controladas	pela	União	estabelecerá	o	conjunto	de	atividades	que	serão	passíveis
de	execução	indireta,	mediante	contratação	de	serviços.

15.8. As	atividades	previstas	nesta	contratação,	cujo	escopo	é	o	serviço	de	elaboração	de	projetos	de	arquitetura	e	engenharia	e	execução	posterior	da	obra,	serão	de	forma	temporária	e	terão	grande	incremento
de	volume	de	serviços	por	tempo	determinado.

15.9. Trata-se	 de	 serviços	 de	 arquitetura	 e	 engenharia,	 exigindo	 dos	 profissionais	 de	 arquitetura	 e	 engenharia	 capacidade	 técnica	 para	 elaboração	 dos	 documentos,	 sendo	 que	 não	 existente	 quantitativo
suficiente	de	profissionais	no	corpo	técnico	do	HU-UFSC/EBSERH.	Além	disso,	haveria	prejuízos	na	eficiência	dos	trabalhos	técnicos	na	rotina	do	HU-UFSC/EBSERH,	pois	a	equipe	de	arquitetura	e	engenharia	se	encontra
absorvidas	 em	 suas	 atividades	 diárias	 de	 fiscalização	 da	 manutenção	 e	 não	 possuem	 tempo	 disponível	 e	 nem	 corpo	 técnico	 de	 apoio	 como	 por	 exemplo:	 desenhistas,	 orçamentistas,	 especialistas	 em	 projetos
complementares,	e	arquitetos	de	apoio,	além	de	softwares	e	normas	técnicas	disponíveis	para	elaboração	de	projetos	de	arquitetura	e	engenharia.

16. CRITÉRIOS	DE	SELEÇÃO	DO	FORNECEDOR

16.1. DOS	CRITÉRIOS	GERAIS	DE	PARTICIPAÇÃO:

16.1.1. Poderão	participar	desta	licitação	quaisquer	empresas	que	comprovarem	possuir	os	requisitos	mínimos	de	qualificação	e	habilitação	exigidos	neste	tópico	e	cujo	objeto	social	da	empresa,	expresso	no
estatuto	ou	contrato	social,	especifique	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	deste	certame;

16.1.2. As	empresas	 interessadas	para	participar	do	certame	devem	estar	com	Credenciamento	regular	no	Sistema	de	Cadastramento	Unificado	de	Fornecedores	–	SICAF,	conforme	disposto	na	Instrução
Normativa	nº	03,	de	26	de	abril	de	2018,	por	meio	do	sítio	www.comprasgovernamentais.gov.br.

16.1.3. Estarão	impedidas	de	licitar	as	empresas	com	situações	definidas	no	RLCE;

16.2. DA	HABILITAÇÃO	JURÍDICA:

16.2.1. No	caso	de	empresário	individual:	inscrição	no	Registro	Público	de	Empresas	Mercantis,	a	cargo	da	Junta	Comercial	da	respectiva	sede;

16.2.2. Em	se	tratando	de	microempreendedor	individual	–	MEI:	Certificado	da	Condição	de	Microempreendedor	Individual	-	CCMEI,	cuja	aceitação	ficará	condicionada	à	verificação	da	autenticidade	no	sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

16.2.3. No	caso	de	sociedade	empresária	ou	empresa	individual	de	responsabilidade	limitada	-	EIRELI:	ato	constitutivo,	estatuto	ou	contrato	social	em	vigor,	devidamente	registrado	na	Junta	Comercial	da
respectiva	sede,	acompanhado	de	documento	comprobatório	de	seus	administradores;

16.2.4. No	caso	de	sucursal,	filial	ou	agência:	inscrição	no	Registro	Público	de	Empresas	Mercantis	onde	opera,	com	averbação	no	Registro	onde	tem	sede	a	matriz;

16.2.5. No	caso	de	sociedade	simples:	inscrição	do	ato	constitutivo	no	Registro	Civil	das	Pessoas	Jurídicas	do	local	de	sua	sede,	acompanhada	de	prova	da	indicação	dos	seus	administradores;

16.2.6. No	caso	de	cooperativa:	ata	de	 fundação	e	estatuto	 social	em	vigor,	 com	a	ata	da	assembleia	que	o	aprovou,	devidamente	arquivado	na	 Junta	Comercial	ou	 inscrito	no	Registro	Civil	das	Pessoas
Jurídicas	da	respectiva	sede,	bem	como	o	registro	de	que	trata	o	artigo	107	da	Lei	nº	5.764,	de	1971;

16.2.7. No	caso	de	empresa	ou	sociedade	estrangeira	em	funcionamento	no	País:	decreto	de	autorização;

16.2.8. No	caso	de	exercício	de	atividade	relativa	ao	objeto	licitado,	conforme	Anteprojeto;

16.2.9. Os	documentos	acima	deverão	estar	acompanhados	de	todas	as	alterações	relevantes	ao	objeto	desta	Licitação	e	à	composição	societária	atual	da	empresa	ou	da	última	consolidação.

16.3. DA	REGULARIDADE	FISCAL	E	TRABALHISTA:

16.3.1. Prova	de	inscrição	no	Cadastro	Nacional	de	Pessoas	Jurídicas	ou	no	Cadastro	de	Pessoas	Físicas,	conforme	o	caso;

16.3.2. Prova	de	regularidade	fiscal	perante	a	Fazenda	Nacional,	mediante	apresentação	de	certidão	expedida	conjuntamente	pela	Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	(RFB)	e	pela	Procuradoria-Geral	da
Fazenda	Nacional	(PGFN),	referente	a	todos	os	créditos	tributários	federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União	(DAU)	por	elas	administrados,	inclusive	aqueles	relativos	à	Seguridade	Social,	nos	termos	da	Portaria	Conjunta
nº	1.751,	de	02/10/2014,	do	Secretário	da	Receita	Federal	do	Brasil	e	da	Procuradora-Geral	da	Fazenda	Nacional;

16.3.3. Prova	de	regularidade	com	o	Fundo	de	Garantia	do	Tempo	de	Serviço	(FGTS);

16.3.4. Prova	 de	 inexistência	 de	 débitos	 inadimplidos	 perante	 a	 justiça	 do	 trabalho,	 mediante	 a	 apresentação	 de	 certidão	 negativa	 ou	 positiva	 com	 efeito	 de	 negativa,	 nos	 termos	 do	 Título	 VII-A	 da
Consolidação	das	Leis	do	Trabalho,	aprovada	pelo	Decreto-Lei	nº	5.452,	de	1º	de	maio	de	1943;

16.3.5. Prova	de	inscrição	no	cadastro	de	contribuintes	estaduais,	relativo	ao	domicílio	ou	sede	do	licitante,	pertinente	ao	seu	ramo	de	atividade	e	compatível	com	o	objeto	contratual;

16.3.6. Prova	de	regularidade	com	a	Fazenda	Estadual	do	domicílio	ou	sede	do	licitante,	relativa	à	atividade	em	cujo	exercício	contrata	ou	concorre;

16.3.7. Caso	o	licitante	seja	considerado	isento	dos	tributos	estaduais	relacionados	ao	objeto	licitatório,	deverá	comprovar	tal	condição	mediante	a	apresentação	de	declaração	da	Fazenda	Estadual	do	seu
domicílio	ou	sede,	ou	outra	equivalente,	na	forma	da	lei;

16.3.8. Caso	 o	 licitante	 detentor	 do	 menor	 preço	 seja	 qualificado	 como	 microempresa	 ou	 empresa	 de	 pequeno	 porte	 deverá	 apresentar	 toda	 a	 documentação	 exigida	 para	 efeito	 de	 comprovação	 de
regularidade	fiscal,	mesmo	que	esta	apresente	alguma	restrição,	sob	pena	de	inabilitação.

16.4. DA	QUALIFICAÇÃO	ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.4.1. Certidão	negativa	de	feitos	sobre	falência	expedida	pelo	distribuidor	da	sede	do	licitante;

16.4.2. Balanço	patrimonial,	demonstração	de	resultado	de	exercício	e	demais	demonstrações	contábeis	dos	2	(dois)	últimos	exercícios	sociais,	comprovando:

16.4.2.1. Aptidão	econômica	do	licitante	para	cumprir	as	obrigações	decorrentes	desta	contratação	será	verificada	mediante	a	obtenção	de	índices	de	Liquidez	Geral	(LG),	Solvência	Geral	(SG)	e	Liquidez
Corrente	(LC),	superiores	a	1	(um)	resultantes	da	aplicação	das	fórmulas:

LG	=	Ativo	Circulante	+	Realizável	a	Longo	Prazo	/	Passivo	Circulante	+	Passivo	Não	Circulante;
SG	=	Ativo	Total	/	Passivo	Circulante	+	Passivo	Não	Circulante;
LC	=	Ativo	Circulante	/	Passivo	Circulante.

16.4.2.2. As	empresas	criadas	no	exercício	financeiro	da	licitação	deverão	atender	a	todas	as	exigências	da	habilitação	e	poderão	substituir	os	demonstrativos	contábeis	pelo	balanço	de	abertura;
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16.4.2.3. É	admissível	o	balanço	intermediário,	se	decorrer	de	lei	ou	contrato	social/estatuto	social;

16.4.2.4. Os	documentos	referidos	acima	limitar-se-ão	ao	último	exercício	no	caso	de	a	pessoa	jurídica	ter	sido	constituída	há	menos	de	2	(dois)	anos;

16.4.2.5. Os	documentos	referidos	acima	deverão	ser	exigidos	com	base	no	limite	definido	pela	Receita	Federal	do	Brasil	para	transmissão	da	Escrituração	Contábil	Digital	-	ECD	ao	Sped.

16.4.3. As	empresas	que	apresentarem	resultado	inferior	ou	igual	a	1	(um)	em	qualquer	dos	índices	de	Liquidez	Geral	(LG),	Solvência	Geral	(SG)	e	Liquidez	Corrente	(LC),	deverão	comprovar,	considerados	os
riscos	para	a	Administração,	e,	a	critério	da	autoridade	competente,	deverão	comprovar	o	capital	mínimo	ou	o	patrimônio	líquido	mínimo	de	10%	(dez	por	cento)	do	valor	da	proposta	apresentada	para	a	contratação
ou	item	pertinente;

16.5. DA	HABILITAÇÃO	TÉCNICA:

16.5.1. Para	fins	de	Habilitação	Técnica,	a	Licitante	deverá	atender	aos	requisitos	de	capacidade	técnico-operacional	e	técnico-profissional;

16.5.2. A	capacidade	técnico-operacional	visa	demonstrar	que	a	pessoa	jurídica,	enquanto	organização	empresarial,	é	capaz	de	realizar	o	empreendimento,	mediante	a	comprovação	de	realização	de	serviços
semelhantes.	Não	se	avalia,	portanto,	atestados	em	nome	dos	profissionais;	não	é	relevante	saber	se	o	responsável	técnico,	que	se	comprometeu	com	o	objeto,	ainda	possui	vínculo	com	a	empresa,	uma	vez	que	o	foco
da	análise	é	a	pessoa	jurídica;

16.5.3. Por	outro	 lado,	a	capacidade	 técnico-profissional	visa	demonstrar	a	capacidade	do	profissional	no	que	 tange	à	 realização	dos	 serviços,	 também	mediante	a	comprovação	de	 realização	de	 serviços
semelhantes;

16.5.4. Em	ambos	os	casos,	a	demonstração	de	capacidade	ocorre	mediante	comprovação	de	realização	de	serviços	semelhantes.	Para	efeito	de	caracterização	desta	semelhança	são	considerados,	de	forma
cumulativa	(para	todos):

a) Fornecimento	e	instalação	de	equipamento	de	ar	condicionado	de	expansão	indireta	do	tipo	fan	coil	com	capacidade	mínima	de	5TR;

b) Execução	de	(i)	dry	wall	ou	(ii)	steel	frame	ou	(iii)	paredes	com	placas	cimentícias	e	perfis	metálicos,	com	área	mínima	de	60m²;

c) Execução	de	piso	vinílico	flexível	em	manta,	padrão	hospitalar,	com	área	mínima	de	40m².

16.5.5. No	caso	em	que	seja	permitida	a	subcontratação	para	algum(ns)	do(s)	serviço(s)	acima,	a	licitante	poderá,	mediante	declaração,	não	apresentar	as	comprovações	previstas	para	tal(is)	serviço(s),	tanto
para	habilitação	operacional	quanto	profissional,	devendo	complementar	no	decorrer	do	contrato,	preliminarmente	ao	início	dos	serviços.	A	subcontratada	poderá	ser	substituída	no	decorrer	da	execução	do	objeto
desde	que	sejam	apresentados	novos	atestados	que	comprovem	experiência	equivalente	ou	superior	da	nova	subcontratada.	Ressalta-se	que	a	subcontratação	possui	especificação	neste	Projeto	Básico,	devendo	ser
lida	a	respectiva	cláusula	em	conjunto;

16.5.6. Será	aceito	o	somatório	das	áreas	para	diferentes	atestados,	desde	que	totalizem	a	área	exigida;

16.5.7. Para	comprovação	da	capacidade	técnico-operacional,	a	licitante	deverá	atender	o	seguinte:

16.5.7.1. Certidão	de	Registro	expedida	ou	visada	pelo	Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Agronomia	(CREA)	ou	Conselho	de	Arquitetura	e	Urbanismo	(CAU),	em	sua	plena	validade,	com	indicação	do
objeto	social	compatível	com	a	presente	licitação	e	de	acordo	com	o	disposto	no	inciso	I,	do	art.	58	da	Lei	n.º	13.303/2016;

16.5.7.2. Apresentar	 atestado	 que	 demonstre	 que	 a	 licitante	 tenha	 executado,	 para	 órgão	 ou	 entidade	 da	 Administração	 Pública,	 ou	 ainda,	 para	 empresa	 privada,	 que	 não	 a	 própria	 licitante	 (CNPJ
diferente),	serviço	de	característica	semelhante	ao	objeto	deste	certame,	conforme	estabelecido	no	item	16.5.4,	em	atendimento	ao	inciso	II,	art.	58,	da	Lei	n.º	13.303	/2016;

16.5.7.3. A	habilitação	técnico-operacional	também	poderá	ser	comprovada	mediante	a	apresentação	de	Certidão	de	Acervo	Operacional	(CAO)	nos	termos	dos	Artigos	53	a	57	da	Resolução	CONFEA	n.º
1.137/2023.

16.5.8. Para	 comprovação	 da	 capacidade	 técnico-profissional,	 a	 licitante	 deverá	 possuir	 em	 seu	 quadro	 permanente,	 na	 data	 prevista	 para	 entrega	 da	 proposta,	 profissionais	 de	 nível	 superior	 ou	 outro
devidamente	reconhecido	pela	entidade	competente,	para	os	quais	devem	ser	entregues:

16.5.8.1. Certificado	de	registro	no	respectivo	Conselho,	em	sua	plena	validade;

16.5.8.2. Certidão	de	Acervo	Técnico	-	CAT,	expedida	pelo	CREA/CAU,	acompanhada	da	respectiva	ART/RRT,	ambos	registrados	no	respectivo	conselho,	que	comprove	ter	o(s)	responsável(is)	executado,
para	 órgão	 ou	 entidade	 da	 administração	 pública,	 ou	 ainda,	 para	 empresa	 privada	 que	 não	 a	 própria	 licitante	 (CNPJ	 diferente),	 serviço	 de	 característica	 semelhante	 ao	 objeto	 deste	 certame,	 conforme
estabelecido	no	item	16.5.4;

16.5.8.3. Poderá	ser	considerada	CAT	de	atividade	em	andamento,	desde	que	seja	possível	verificar/confirmar	indubitavelmente	a	realização	dos	serviços;

16.5.8.4. A	licitante	poderá	comprovar	o	vínculo	dos	profissionais	detentores	de	acervo	técnico	para	qualificação	técnico-profissional	por	meio	de:

a) Empregado:	cópia	da	carteira	de	trabalho	e	previdência	social;

b) Sócio:	contrato	social	devidamente	registrado	no	órgão	competente	ou	cadastro	no	SICAF;

c) Diretor:	cópia	do	contrato	social,	em	se	tratando	de	firma	individual	ou	limitada;	ou	cópia	da	ata	de	eleição	devidamente	publicada	na	imprensa,	em	se	tratando	de	sociedade	anônima;	ou,	ainda,
cadastro	no	SICAF;

d) Prestador	de	serviços:	contrato	de	serviços,	conforme	a	legislação	civil	comum;

e) Profissional:	declaração	de	disponibilidade	para	execução	do	serviço,	caso	a	empresa	venha	a	sagrar-se	vencedora	no	certame.

16.5.8.5. Os	profissionais	 indicados	pela	Contratada,	para	fins	de	comprovação	de	capacitação	técnico-profissional,	deverão	obrigatoriamente	ser	responsáveis	técnicos	dos	projetos	objeto	da	licitação,
admitindo-se	a	substituição	por	profissionais	de	experiência	equivalente	ou	superior,	desde	que	aprovada	pelo	Contratante.

16.5.9. Os	licitantes,	quando	solicitados,	deverão	disponibilizar	todas	as	informações	necessárias	à	comprovação	da	legitimidade	e	ao	devido	esclarecimento	dos	atestados	e/ou	certidões,	apresentando,	dentre
outros	documentos,	cópia	do	contrato	que	deu	suporte	à	contratação	e	das	correspondentes	Certidões	de	Acervo	(Técnico	e/ou	Operacional),	endereço	atual	da	contratante	e	local	em	que	foram	executadas	as	obras,
serviços	de	engenharia	ou	de	técnica	industrial.	Destaca-se	que	eventuais	Certidões	de	Atividades	em	Andamento	devem	ser	acompanhadas	de	documentação	suficiente	para	aferir	os	serviços	executados,	inclusive
em	relação	às	suas	quantidades.

16.6. DA	ACEITABILIDADE	DOS	PREÇOS:

16.6.1. Acerca	do	critério	de	aceitabilidade	de	preços	e	considerando	o	regime	de	contratação	integrada,	serão	aceitos	apenas	os	preços	das	propostas	que	se	mostrarem	iguais	ou	inferiores	ao	valor,	conforme
o	disposto	no	art.	54	da	Lei	nº	13.303/2016;

16.6.2. Conforme	o	art.	56	da	Lei	nº	13.303/2016	serão	desclassificadas	as	propostas	que:

16.6.2.1. Contenham	vícios	insanáveis;

16.6.2.2. Descumpram	especificações	técnicas	constantes	do	instrumento	convocatório;

16.6.2.3. Tenham	 valor	 global	 superior	 ao	 limite	 estabelecido	 pela	 administração	 ou	 com	 preços	 manifestamente	 inexequíveis,	 assim	 considerados	 aqueles	 que	 não	 venham	 a	 ter	 demonstrada	 sua
viabilidade	através	de	documentação	que	comprove	que	os	custos	são	coerentes	com	os	de	mercado	e	que	os	coeficientes	de	produtividade	são	compatíveis	com	a	execução	do	objeto	do	contrato.

16.6.3. Para	os	efeitos	de	qualificação	dos	preços,	 serão	considerados	manifestamente	 inexequíveis	as	propostas	cujos	valores	sejam	 inferiores	a	70%	(setenta	por	cento)	do	menor	dos	seguintes	valores,
conforme	art.	56,	§3º	da	Lei	nº	13.303/2016:

16.6.4. Média	aritmética	dos	valores	das	propostas	superiores	a	50%	(cinquenta	por	cento)	do	valor	orçado	pela	administração	ou;

16.6.5. Valor	orçado	pela	Administração.

16.6.6. Nos	casos	em	que	seja	constatada	a	inexequibilidade	da	proposta	por	conta	do	critério	de	aceitabilidade	de	preços,	será	exigido	do	proponente	o	envio	de	Demonstrativo	de	Formação	de	Preços	(DFP)
para	que	possa	comprovar	explicitamente	a	respeito	da	exequibilidade	de	sua	proposta,	devendo	o	DFP	conter,	no	mínimo,	as	seguintes	informações:

16.6.6.1. Detalhamento	justificado	da	composição	de	custos	unitários,	detalhando	as	quantidades,	produtividades	e	unidades	utilizadas,	bem	como	os	insumos	e	mão	de	obra	empregados	na	formação	do
preço	da	proponente;

16.6.6.2. Detalhamento	justificado	dos	custos	de	mão	de	obra,	explicitando	as	referências	e	bases	salariais	empregadas	para	utilização	na	proposta;

16.6.6.3. Detalhamento	justificado	dos	encargos	sociais	utilizados	pelo	proponente	na	elaboração	da	proposta,	acompanhando	para	isso	todas	as	documentações	necessárias	à	comprovação	dos	valores
empregados;

16.6.6.4. Detalhamento	justificado	do	cálculo	da	taxa	de	Bonificações	e	Despesas	Indiretas	(BDI)	utilizada	na	proposta	conforme	Anexo	C	-	Composicao	BDI	e	Encargos	Sociais	sem	valores;

16.6.6.5. Demais	informações	ou	esclarecimentos	que	se	fizerem	necessários	e	forem	exigidos	para	a	concreta	comprovação	da	exequibilidade	da	proposta.

16.7. DA	APRESENTAÇÃO	DA	PROPOSTA,	QUE	DEVERÁ	CONTER:

16.7.1. Especificações	do	objeto	de	forma	clara,	observadas	as	especificações	constantes	do	Anteprojeto;

16.7.2. O	detalhamento	do	BDI	e	encargos	sociais	conforme	HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01,	anexo	ao	Anteprojeto	46440898,	planilhas	"BDI	PROPOSTA"	e
"ENCARGOS	SOCIAIS"	respectivamente.	Em	caso	de	eventual	informação	equivocada	dos	valores	de	BDI	e	encargos	sociais,	por	parte	da	licitante,	a	correção	necessária	será	realizada	de	forma	a	manter	vigente	o
menor	dos	dois	valores:	(i)	valores	informados	inicialmente	e	(ii)	valores	corrigidos;

16.7.3. A	 planilha	 orçamentária	 com	 os	 seus	 custos	 diretos	 unitários,	 podendo	 ocorrer	 mediante	 o	 preenchimento	 das	 respectivas	 células	 das	 colunas	 "G,	 I,	 K	 e	 M",	 da	 planilha	 "PO	 PROPOSTA"	 no
Anexo	HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01,	anexo	ao	Anteprojeto	46440898;

16.7.3.1. Ao	final	da	planilha,	será	informado	o	valor	total	do	orçamento,	considerando	os	custos	diretos	unitários	propostos,	bem	como	o	BDI	informado,	resultando	no	desconto	da	proposta.	Importante
destacar	que	o	BDI	deve	ser	preenchido	na	planilha	"BDI	PROPOSTA";

16.7.3.2. Na	composição	dos	preços	unitários,	o	licitante	deverá	apresentar	discriminadamente	as	parcelas	relativas	à	mão	de	obra,	materiais	e	equipamentos.

16.7.3.3. Caso	as	composições	de	preços	unitários	não	sejam	entregues,	a	CONTRATANTE	aceitará	através	da	seguinte	interpretação:

a) O	ágio/deságio	obtido,	seja	linear	ou	não	linear,	será	aplicado	a	todos	os	componentes	do	custo	unitário	orçado	pelo	HU,	quais	sejam:	mão	de	obra,	materiais,	equipamentos	e	outros;

b) Para	os	custos	de	materiais	e	equipamentos,	os	descontos	serão	aplicados	sobre	seus	custos	unitários,	preservando	seus	coeficientes	de	utilização;
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c) Para	os	custos	de	mão	de	obra,	os	descontos	serão	aplicados	sobre	suas	respectivas	produtividades,	preservando	seus	custos	unitários	de	mão	de	obra	integrantes	das	composições	de	preço;

d) Para	os	custos	denominados	como	"outros"	serão	aplicados	caso	a	caso,	conforme	análise	unilateral	da	CONTRATANTE;

16.7.3.4. Nos	preços	cotados	deverão	estar	previstos	todos	os	insumos	que	compõem	o	serviço,	tais	como	despesas	com	impostos,	taxas,	frete,	seguros	e	quaisquer	outros	que	incidam	na	contratação	do
objeto;

16.7.3.5. As	colunas	H,	J,	L	e	N,	possuem	fórmulas	para	calcular	o	BDI	em	função	do	BDI	informado	na	planilha	respectiva.	Caso	seja	interesse	da	empresa	reduzir	o	BDI	em	algum	serviço,	a	proponente
poderá	informar	manualmente	o	valor	de	BDI	nas	colunas	respectivas;

16.7.3.6. Destaca-se	que	o	preço	ofertado	deve	ser	o	necessário	e	suficiente	para	a	entrega	de	todo	o	objeto;

16.7.4. Cronograma	físico-financeiro,	conforme	modelo	HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01	deste	Anteprojeto;

16.7.4.1. O	 cronograma	 físico-financeiro	 proposto	 pelo	 licitante	 deverá	 observar	 o	 desembolso	máximo	 por	 período	 constante	 do	 Anteprojeto.	 Em	 outras	 palavras,	 cada	mês	 deverá	 desembolsar	no
máximo	o	valor	previsto	pelo	HU-UFSC/EBSERH;

16.7.4.2. Poderá	ocorrer	mediante	o	preenchimento	das	linhas	dos	percentuais	das	atividades	da	planilha	"CRONOGRAMA	FF	PROPOSTA"	no	referido	anexo;

16.7.4.3. No	cronograma	físico-financeiro	proposta	deve	ser	possível	verificar,	indubitavelmente,	o	valor	das	etapas	(meses)	a	fim	de	analisar	a	aceitabilidade	da	proposta;

16.7.4.4. Destaca-se	que	o	arquivo	fornecido	está	com	os	percentuais	adotados	pelo	HU-UFSC/EBSERH,	a	fim	de	facilitar	a	percepção	de	admissibilidade	das	propostas,	por	parte	dos	proponentes;

16.7.5. Benefícios	 e	 Despesas	 Indiretas	 -	 BDI,	 detalhando	 todos	 os	 seus	 componentes,	 inclusive	 em	 forma	 percentual,	 conforme	 modelo
HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01	do	Anteprojeto;

16.7.5.1. Os	custos	relativos	à	administração	local,	mobilização	e	desmobilização	e	instalação	de	canteiro	e	acampamento,	bem	como	quaisquer	outros	itens	que	possam	ser	apropriados	como	custo	direto
da	obra,	não	poderão	ser	incluídos	na	composição	do	BDI,	devendo	ser	cotados	na	planilha	orçamentária,	quando	couber;

16.7.5.2. Quanto	aos	custos	indiretos	incidentes	sobre	as	parcelas	relativas	ao	fornecimento	de	materiais	e	equipamentos,	o	licitantes	deverá	apresentar	um	percentual	reduzido	de	BDI,	compatível	com	a
natureza	do	objeto,	observado,	inclusive,	a	incidência	(ou	não)	do	ISS	municipal;

16.7.5.3. Os	tributos	considerados	de	natureza	direta	e	personalística,	como	o	imposto	de	Renda	de	Pessoa	Jurídica	(IRPJ)	e	a	Contribuição	sobre	o	Lucro	Líquido	(CSLL),	não	deverão	ser	incluídos	no	BDI.

16.7.5.4. O	BDI	pode	ser	editado	nas	células	dos	parâmetros	componentes,	na	planilha	"BDI	PROPOSTA"	no	Anexo	HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01;

16.7.6. A	 licitante	deverá	 fornecer,	 com	 o	 devido	 preenchimento,	 o	 Anexo	 L	 -	 Sumário	 Identificativo	 de	Documentos,	 identificando	 adequadamente	 as	 documentações	 entregues,	 para	 fins	 de	 permitir	 a
compreensão	dos	documentos	entregues.

16.8. DA	AVALIAÇÃO	DA	PROPOSTA	FINANCEIRA	VENCEDORA:

16.8.1. Uma	vez	adotado	o	critério	de	julgamento	Menor	Preço,	em	regime	de	execução	integrada,	a	proposta	financeira	vencedora	terá	como	base	o	menor	preço,	o	qual	não	poderá	superar	o	orçamento
estimado	pela	Administração	Pública;

16.8.2. Na	formação	do	preço	que	constará	das	propostas	dos	licitantes,	poderão	ser	utilizados	custos	unitários	diferentes	daqueles	obtidos	a	partir	dos	sistemas	de	custos	de	referência	previstos	no	Decreto
n.º	7.983/2013,	desde	que	os	valores	propostos	sejam	iguais	ou	inferiores	aos	estimados	pela	Administração,	considerando	os	seguintes	critérios:

a) o	preço	global	orçado;

b) o	preço	de	cada	uma	das	etapas	previstas	no	cronograma	físico-financeiro	do	contrato;

c) os	preços	unitários	das	parcelas	principais	da	obra,	conforme	estabelecido	em	16.8.5.

16.8.3. É	assegurado	aos	órgãos	de	controle	o	acesso	irrestrito	a	essas	informações;	

16.8.4. Para	 definição	 das	 parcelas	 principais	 da	 obra,	 pode	 ser	 utilizado	 como	 relevante	 indicador	 o	 conjunto	 de	 itens	 para	 os	 quais	 a	 Administração	 Pública	 exigiu	 a	 comprovação	 de	 prévia
qualificação	técnica,	bem	como	os	pertencentes	ao	grupo	A	da	curva	ABC;

16.8.5. Na	presente	contratação	caracterizadas	pelo	presente	Anteprojeto,	serão	consideradas	parcelas	principais	da	obra,	para	efeitos	da	avaliação	da	proposta	financeira	vencedora,	conforme	item	16.8.2,	os
seguintes:

16.8.5.1. Item	2.12.23	da	Planilha	Orçamentária:	"Instalação	de	duto	MPU	30mm	retangular	para	ar	condicionado	em	painel	pré-isolado	-	Incluso	fabricação";

16.8.5.2. Item	2.12.17	da	Planilha	Orçamentária:	"Tratamento	de	ar	(fan-coil)	tipo	Air	Handling	Unit	de	concepção	modular,	capacidade	de	10	TR";

16.8.5.3. Item	2.3.1	da	Planilha	Orçamentária:	"PAREDE	COM	SISTEMA	EM	CHAPAS	DE	GESSO	PARA	DRYWALL,	USO	INTERNO,	COM	DUAS	FACES	DUPLAS	E	ESTRUTURA	METÁLICA	COM	GUIAS
DUPLAS	PARA	PAREDES	COM	ÁREA	LÍQUIDA	MENOR	QUE	6	M2,	COM	VÃOS.	AF_07/2023_PSESPECIFICAÇÃO:	120/70/600-1STANDARD15+1OSB10/1STANDARD15+1OSB10";

16.8.5.4. Item	2.3.2	da	Planilha	Orçamentária:	"PAREDE	COM	SISTEMA	EM	CHAPAS	DE	GESSO	PARA	DRYWALL,	USO	INTERNO,	COM	DUAS	FACES	DUPLAS	E	ESTRUTURA	METÁLICA	COM	GUIAS
DUPLAS	PARA	PAREDES	COM	ÁREA	LÍQUIDA	MENOR	QUE	6	M2,	COM	VÃOS.	AF_07/2023_PSESPECIFICAÇÃO:	120/70/600-1RU15+1OSB10/1STANDARD15+1OSB10";

16.8.5.5. Item	2.5.3	da	Planilha	Orçamentária:	"PISO	VINÍLICO	FLEXÍVEL	EM	MANTA,	PADRÃO	LISO,	ESPESSURA	2	MM,	FIXADO	COM	COLA.	AF_09/2020REFERÊNCIA	LINHA	TARKETT	ECLIPSE
PREMIUM";

16.8.5.6. Item	2.7.1	da	Planilha	Orçamentária:	"TINTA	EPÓXI	EM	PAREDES,	C/	PRIMER	E	EMASSAMENTO	ACRÍLICO.MASSA	BI	COMPONENTE	EPOXI	-	REFERÊNCIA	WANDEPOXY	CORALDEFINIR
CATALIZADOR	JUNTO	À	FISCALIZAÇÃO";

16.8.6. Ao	licitante	da	melhor	proposta,	será	oportunizada	revisão	dos	seus	valores,	vedada	majoração	dos	valores	totais,	para	atendimento/retificação	de	eventual	descumprimento	dos	requisitos	explícitos	em
16.8.2;

16.8.7. Caso	o	Licitante	não	apresente	uma	proposta	válida	frente	aos	requisitos	haverá	desclassificação	da	proposta,	oportunizando	a	mesma	revisão	para	o	próximo	classificado,	agindo	assim	sucessivamente
até	que	haja	atendimento	dos	requisitos	ou	não	restem	licitantes.

16.9. DO	TRATAMENTO	DIFERENCIADO

16.9.1. A	licitação	em	tela	não	será	destinada	de	forma	exclusiva	para	microempresa	e	empresas	de	pequeno	porte	tendo	em	vista	que	o	valor	estimado	total	supera	o	limite	previsto	no	inciso	I	do	art.	48	da	Lei
Complementar	nº	123/2006.

17. DA	PUBLICIDADE	OU	SIGILO	DO	ORÇAMENTO	E	DA	ESTIMATIVA	DE	PREÇOS

17.1. Em	se	tratando	de	Obra	de	Engenharia,	o	referencial	legal	para	a	pesquisa	de	preços	deste	certame	consiste	no	Decreto	nº	7.983/2013,	que	estabelece	regras	e	critérios	para	elaboração	do	orçamento	de
referência	de	obras	e	serviços	de	engenharia,	contratados	e	executados	com	recursos	dos	orçamentos	da	União,	e	dá	outras	providências;

17.2. Com	base	nos	art.	3º	e	6º	do	supracitado	decreto	se	tem	que:

17.2.1. "Art.	3º	O	custo	global	de	referência	de	obras	e	serviços	de	engenharia,	exceto	os	serviços	e	obras	de	infraestrutura	de	transporte,	será	obtido	a	partir	das	composições	dos	custos	unitários	previstas	no
projeto	que	integra	o	edital	de	licitação,	menores	ou	iguais	à	mediana	de	seus	correspondentes	nos	custos	unitários	de	referência	do	Sistema	Nacional	de	Pesquisa	de	Custos	e	Índices	da	Construção	Civil	-	Sinapi,
excetuados	os	itens	caracterizados	como	montagem	industrial	ou	que	não	possam	ser	considerados	como	de	construção	civil".

17.2.2. "Art.	6º	Em	caso	de	inviabilidade	da	definição	dos	custos	conforme	o	disposto	nos	arts.	3º,	4º	e	5º,	a	esmava	de	custo	global	poderá	ser	apurada	por	meio	da	utilização	de	dados	contidos	em	Quadro	de
referência	formalmente	aprovada	por	órgãos	ou	entidades	da	administração	pública	federal	em	publicações	técnicas	especializadas,	em	sistema	específico	instituído	para	o	setor	ou	em	pesquisa	de	mercado".

17.3. Além	disso,	conforme	o	RLCE	vigente,	em	seu	Art.	118,	inciso	II:	

II	-	o	valor	estimado	do	objeto	a	ser	licitado	será	calculado	com	base	em	valores	de	mercado,	em	valores	pagos	pela	administração	pública	em	serviços	e	obras	similares	ou	em	avaliação	do	custo
global	da	obra,	aferido	mediante	orçamento	sintético	ou	metodologia	expedita	ou	paramétrica;

17.4. Diante	do	exposto,	registra-se	que	o	orçamento	da	presente	contratação	utilizou	valores	de	mercado	e	avaliação	de	custos	mediante	orçamento	sintético	e	metodologia	paramétrica,	com	a	combinação	de	tais
metodologias,	priorizando	as	de	maior	precisão	sempre	que	possível	face	ao	nível	de	detalhamento	característicos	de	Anteprojetos;

17.5. Para	esta	contratação	estão	sendo	adotados	os	preços	unitários	na	base	de	dados	do	SINAPI,	prioritariamente.	Na	ausência	dos	preços	na	base	do	SINAPI,	foram	utilizadas	outras	bases	de	referência	ou,
então,	foram	coletados	ao	menos	3	(três)	preços	no	mercado	e	fez-se	uso	da	mediana	destes	valores	para	determinação	de	um	único	valor	unitário	por	item	a	contratar;

17.6. Tem-se	ainda	que	nos	termos	do	Decreto	nº	7.983,	de	2013,	art.	9º,	deverá	ser	acrescido	ao	valor	global	desta	contratação	a	taxa	de	Bonificações	e	Despesas	Indiretas	(BDI).	

17.7. Ressalta-se	ainda	que	o	valor	orçado	para	esta	contratação	é	público,	respeitando	o	preconizado	pelo	Art.	7º	do	RLCE;

17.7.1. Uma	vez	que	o	orçamento	possui	ampla	maioria,	mais	de	70%,	do	custo	proveniente	de	fontes	públicas	de	preço,	que	por	sua	vez	possuem	códigos	para	referência	dos	insumos,	a	não	divulgação	do
valor,	enquanto	há	possibilidade	de	busca	dos	preços	diretamente	nas	fontes,	faz	com	que	as	Licitantes	tenham	condições	de	buscar	os	preços	em	tais	fontes.	Assim,	não	divulgar	os	valores	poderia	significar	um
esforço	desnecessário	pelas	Licitantes,	quando	comparado	orçamento	sigiloso	versus	orçamento	público;

17.7.2. Além	disso,	o	orçamento	sigiloso	pode	ampliar	a	chance	de	uma	licitação	fracassada,	uma	vez	que,	sem	conhecer	o	valor	teto	da	administração,	amplia-se	a	probabilidade	de	ocorrência	de	propostas
superiores	ao	estimado;

17.7.3. Também	 vale	 mencionar	 que	 ao	 ser	 divulgado	 o	 valor	 limite	 que	 a	 Administração	 está	 disposta	 a	 remunerar	 pelo	 objeto,	 amplia-se	 a	 chance	 de	 participação	 das	 empresas,	 incrementando	 a
concorrência	e	aumentando	a	chance	de	sucesso	na	contratação;

17.7.4. O	orçamento	divulgado	reduz	o	custo	técnico	das	licitantes	para	estudo	da	proposta,	por	ter	conhecimento	de	valores	balizadores,	novamente	ampliando	a	chance	de	participação	das	empresas;

17.7.5. Por	 fim,	 acrescido	aos	 fatores	elencados	acima,	 considerando	o	 valor	 relativamente	 reduzido	para	uma	contratação	de	obra,	que,	por	 sua	vez,	 reduz	a	atratividade	da	contratação,	decide-se	pela
publicação	do	orçamento,	em	busca	da	maximização	da	chance	de	sucesso	da	licitação.

17.8. O	 custo	 estimado	 da	 contratação	 está	 descrito	 no	 Anexo	 HUUFSC.OTO.ORC.01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01.	 Conforme	 o	 referido	 documento,	 o	 valor	 estimado	 para	 a
contratação	é	de	R$	762.337,64	(setecentos	e	sessenta	e	dois	mil	trezentos	e	trinta	e	sete	reais	e	sessenta	e	quatro	centavos)	,		constituindo	esse	o	valor	máximo	para	a	contratação.

18. DAS	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATANTE
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18.1. Exigir	o	cumprimento	de	todas	as	obrigações	assumidas	pela	Contratada,	de	acordo	com	as	cláusulas	contratuais	e	os	termos	de	sua	proposta.

18.2. Exercer	o	acompanhamento	e	a	fiscalização	dos	serviços,	por	servidor	especialmente	designado,	anotando	em	registro	próprio	as	falhas	detectadas,	indicando	dia,	mês	e	ano,	encaminhando	os	apontamentos
à	autoridade	competente	para	as	providências	cabíveis.

18.3. Notificar	a	Contratada	por	escrito	da	ocorrência	de	eventuais	imperfeições,	falhas	ou	irregularidades	constatadas	no	curso	da	execução	dos	serviços,	fixando	prazo	para	a	sua	correção,	certificando-se	de	que
as	soluções	por	ela	propostas	sejam	as	mais	adequadas.

18.4. Pagar	à	Contratada	o	valor	resultante	da	prestação	do	serviço,	conforme	cronograma	físico-financeiro.

18.5. Efetuar	as	retenções	tributárias	devidas	sobre	o	valor	da	fatura	de	serviços	da	Contratada,	em	conformidade	com	o	Anexo	XI,	Item	6	da	IN	SEGES/MP	nº	5/2017.

18.6. Não	praticar	atos	de	ingerência	na	administração	da	Contratada,	tais	como:

18.6.1. exercer	 o	 poder	 de	mando	 sobre	 os	 empregados	 da	 Contratada,	 devendo	 reportar-se	 somente	 aos	 prepostos	 ou	 responsáveis	 por	 ela	 indicados,	 exceto	 quando	 o	 objeto	 da	 contratação	 previr	 o
atendimento	direto.

18.6.2. direcionar	a	contratação	de	pessoas	para	trabalhar	nas	empresas	Contratadas.

18.6.3. promover	ou	aceitar	o	desvio	de	 funções	dos	 trabalhadores	da	Contratada,	mediante	a	utilização	destes	em	atividades	distintas	daquelas	previstas	no	objeto	da	contratação	e	em	relação	à	 função
específica	para	a	qual	o	trabalhador	foi	contratado.

18.6.4. considerar	os	trabalhadores	da	Contratada	como	colaboradores	eventuais	do	HU-UFSC.

18.7. Fornecer	por	escrito	as	informações	necessárias	para	o	desenvolvimento	dos	serviços	objeto	do	contrato	e	registrá-la	em	diário	de	obras.

18.8. Realizar	avaliações	periódicas	da	qualidade	dos	serviços,	durante	sua	execução	e	para	seu	recebimento.

18.9. Cientificar	o	Gestor	do	Contrato	para	adoção	das	medidas	cabíveis	quando	do	descumprimento	das	obrigações	pela	Contratada;

18.10. Arquivar,	entre	outros	os	documentos,	de	projetos,	"as	built",	especificações	técnicas,	todos	os	documentos	que	acompanham	cada	uma	das	medições,	atas	de	reunião,	ofícios,	Manual	de	Uso,	Operação	e
Manutenção,	orçamentos,	termos	de	recebimento,	contratos	e	aditamentos,	relatórios	de	inspeções	técnicas	após	o	recebimento	do	serviço	e	notificações	expedidas,	sem	a	estes	se	limitar;

18.11. Exigir	da	Contratada	que	providencie	a	seguinte	documentação	como	condição	indispensável	para	o	recebimento	definitivo	de	objeto:

18.11.1. "as	built",	elaborado	pelo	responsável	por	sua	execução.

18.11.2. certidão	negativa	de	débitos	previdenciários	específica	para	o	registro	da	obra	junto	ao	Cartório	de	Registro	de	Imóveis;

18.11.3. reparação	dos	vícios	verificados	dentro	do	prazo	de	garantia	do	serviço,	tendo	em	vista	o	direito	assegurado	à	Contratante	no	art.	76	da	Lei	nº	13.303/2016,	do	art.	97	do	Regulamento	de	Licitações	e
Contratos	da	Ebserh	e	no	art.	12	da	Lei	nº	8.078/90	(Código	de	Defesa	do	Consumidor).

18.11.4. A	entrega	do	Manual	de	Uso,	operação	e	Manutenção	da	Edificação	–	NBR	14.037/11,	contendo	informações	descritivas	da	obra	e	instruções	de	operação,	manutenção	e	conservação;

18.12. Explicitamente	emitir	decisão	sobre	todas	as	solicitações	e	reclamações	relacionadas	à	execução	do	presente	Contrato,	ressalvados	os	requerimentos	manifestamente	impertinentes,	meramente	protelatórios
ou	de	nenhum	interesse	para	a	boa	execução	do	ajuste;

18.13. Não	responder	por	quaisquer	compromissos	assumidos	pelo	Contratado	com	terceiros,	ainda	que	vinculados	à	execução	do	contrato,	bem	como	por	qualquer	dano	causado	a	terceiros	em	decorrência	de	ato
do	Contratado,	de	seus	empregados,	prepostos	ou	subordinados;

18.14. Previamente	à	expedição	da	ordem	de	serviço,	verificar	pendências,	liberar	áreas	e/ou	adotar	providências	cabíveis	para	a	regularidade	do	início	da	sua	execução.

19. DAS	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATADA

19.1. Executar	o	contrato	conforme	especificações	do	edital	e	de	sua	proposta,	com	a	alocação	dos	empregados	necessários	ao	perfeito	cumprimento	das	cláusulas	contratuais,	além	de	 fornecer	e	utilizar	os
materiais	e	equipamentos,	ferramentas	e	utensílios	necessários,	na	qualidade	e	quantidade	mínimas	especificadas	neste	Anteprojeto	e	em	sua	proposta.

19.2. Reparar,	corrigir,	remover	ou	substituir,	às	suas	expensas,	no	total	ou	em	parte,	no	prazo	fixado	pelo	fiscal	do	contrato,	os	serviços/obras	efetuados	em	que	se	verificarem	vícios,	defeitos	ou	incorreções
resultantes	da	execução	ou	dos	materiais	empregados.

19.3. Responsabilizar-se	pelos	 vícios	e	danos	decorrentes	da	execução	do	objeto,	de	acordo	com	os	artigos	14	e	17	a	27,	do	Código	de	Defesa	do	Consumidor	 (Lei	nº	8.078,	de	1990),	 ficando	a	Contratante
autorizada	a	descontar	da	garantia	prestada,	caso	exigida	no	edital,	ou	dos	pagamentos	devidos	à	Contratada,	o	valor	correspondente	aos	danos	sofridos.

19.4. A	responsabilidade	de	que	trata	o	subitem	anterior	inclui	a	reparação	por	todo	e	qualquer	dano	causado	à	União	ou	à	entidade	federal,	devendo,	em	qualquer	caso,	a	contratada	ressarcir	imediatamente	a
Administração	em	sua	integralidade.

19.5. Utilizar	empregados	habilitados	e	com	conhecimentos	básicos	do	objeto	a	ser	executado,	em	conformidade	com	as	normas	e	determinações	em	vigor.

19.6. Vedar	a	prestação	de	serviços	por	familiar	de	agente	público	no	Hospital	contratante	em	que	este	exerça	cargo	em	comissão	ou	função	de	confiança,	nos	termos	do	artigo	7°	do	Decreto	n°	7.203,	de	2010;

19.7. Quando	não	for	possível	a	verificação	da	regularidade	no	Sistema	de	Cadastro	de	Fornecedores	–	SICAF,	a	empresa	contratada	deverá	entregar	ao	setor	responsável	pela	fiscalização	do	contrato,	até	o	dia
trinta	do	mês	seguinte	ao	da	prestação	dos	serviços,	os	seguintes	documentos:

I	- prova	de	regularidade	relativa	à	Seguridade	Social;

II	- certidão	conjunta	relativa	aos	tributos	federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União;

III	- certidões	que	comprovem	a	regularidade	perante	as	Fazendas	Estadual,	Distrital	e	Municipal	do	domicílio	ou	sede	do	contratado;

IV	- Certidão	de	Regularidade	do	FGTS	–	CRF	e

V	- Certidão	Negativa	de	Débitos	Trabalhistas	–	CNDT,	conforme	alínea	"c"	do	item	10.2	do	Anexo	VIII-B	da	IN	SEGES/MP	n.	5/2017.

19.8. Apresentar	a	comprovação,	conforme	solicitado	pela	contratada,	do	cumprimento	das	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias	e	para	com	o	FGTS,	em	relação	aos	empregados	da	contratada	que	efetivamente
participarem	da	execução	do	contrato.	Em	caso	de	descumprimento	dessa	obrigação,	aceitar	a	retenção	do	pagamento	da	fatura	mensal,	em	valor	proporcional	ao	inadimplemento,	até	que	a	situação	seja	regularizada	e
não	havendo	quitação	das	obrigações	por	parte	da	contratada	no	prazo	de	quinze	dias,	aceitar	que	contratante	efetue	o	pagamento	das	obrigações	diretamente	aos	empregados	da	contratada	que	tenham	participado	da
execução	dos	serviços	objeto	do	contrato.

19.9. Responsabilizar-se	 pelo	 cumprimento	 das	 obrigações	 previstas	 em	 Acordo,	 Convenção,	 Dissídio	 Coletivo	 de	 Trabalho	 ou	 equivalentes	 das	 categorias	 abrangidas	 pelo	 contrato,	 por	 todas	 as	 obrigações
trabalhistas,	sociais,	previdenciárias,	tributárias	e	as	demais	previstas	em	legislação	específica,	cuja	inadimplência	não	transfere	a	responsabilidade	à	Contratante;

19.10. Aceitar	 que	 a	 Administração	 Pública	 não	 se	 vincula	 às	 disposições	 contidas	 em	Acordos,	 Dissídios	 ou	Convenções	Coletivas	 que	 tratem	 de	 pagamento	 de	 participação	 dos	 trabalhadores	 nos	 lucros	 ou
resultados	da	empresa	contratada,	de	matéria	não	trabalhista,	ou	que	estabeleçam	direitos	não	previstos	em	lei,	tais	como	valores	ou	índices	obrigatórios	de	encargos	sociais	ou	previdenciários,	bem	como	de	preços	para
os	insumos	relacionados	ao	exercício	da	atividade.

19.11. Aceitar	a	rescisão	do	contrato	por	ato	unilateral	e	escrito	da	contratante	e	a	aplicação	das	penalidades	cabíveis	para	os	casos	do	não	pagamento	dos	salários	e	demais	verbas	trabalhistas,	bem	como	pelo	não
recolhimento	das	contribuições	sociais,	previdenciárias	e	para	com	o	Fundo	de	Garantia	do	Tempo	de	Serviço	(FGTS),	em	relação	aos	empregados	da	contratada	que	efetivamente	participarem	da	execução	do	contrato.

19.12. Reconhecer	a	responsabilidade	exclusiva	da	contratada	sobre	a	quitação	dos	encargos	trabalhistas	e	sociais	decorrentes	do	contrato.

19.13. Observar	os	preceitos	da	legislação	sobre	a	jornada	de	trabalho,	conforme	a	categoria	profissional.

19.14. Comunicar	imediatamente	ao	fiscal	designado	para	a	fiscalização	da	obra,	qualquer	ocorrência	anormal	ou	acidente	que	se	verifique	no	local	dos	serviços;

19.15. Assegurar	aos	seus	trabalhadores	um	ambiente	de	trabalho,	inclusive	equipamentos	e	instalações,	em	condições	adequadas	ao	cumprimento	das	normas	de	saúde,	segurança	e	bem-estar	no	trabalho;

19.16. Prestar	 todo	 esclarecimento	 ou	 informação	 solicitada	 pela	Contratante	 ou	 por	 seus	 prepostos,	 garantindo-lhes	 o	 acesso,	 a	 qualquer	 tempo,	 ao	 local	 de	 trabalho,	 bem	 como	 aos	 documentos	 relativos	 à
execução	do	empreendimento.

19.17. Paralisar,	por	determinação	da	Contratante,	qualquer	atividade	que	não	esteja	sendo	executada	de	acordo	com	a	boa	técnica	ou	que	ponha	em	risco	a	segurança	de	pessoas	ou	bens	de	terceiros.

19.18. Promover	a	guarda,	manutenção	e	vigilância	de	materiais,	ferramentas,	equipamentos	e	tudo	o	que	for	necessário	à	execução	dos	serviços,	durante	a	vigência	do	contrato.

19.19. Promover	a	organização	técnica	e	administrativa	dos	serviços,	de	modo	a	conduzi-los	de	forma	eficaz	e	eficiente,	de	acordo	com	os	documentos	e	especificações	que	integram	este	Anteprojeto,	no	prazo
determinado.

19.20. Conduzir	os	trabalhos	com	estrita	observância	às	normas	da	legislação	pertinente,	cumprindo	as	determinações	dos	Poderes	Públicos;

19.21. Submeter	 previamente,	 por	 escrito,	 à	 Contratante,	 para	 análise	 e	 aprovação,	 quaisquer	 mudanças	 nos	 métodos	 executivos	 que	 fujam	 às	 especificações	 descritas	 nos	 documentos	 que	 compõem	 este
Anteprojeto.

19.22. Não	permitir	a	utilização	de	qualquer	trabalho	de	menor	de	dezesseis	anos,	exceto	na	condição	de	aprendiz	para	os	maiores	de	quatorze	anos;	nem	permitir	a	utilização	do	trabalho	do	menor	de	dezoito	anos
em	trabalho	noturno,	perigoso	ou	insalubre.

19.23. Manter	durante	toda	a	vigência	do	contrato,	em	compatibilidade	com	as	obrigações	assumidas,	todas	as	condições	de	habilitação	e	qualificação	exigidas	na	licitação.

19.24. Cumprir,	durante	todo	o	período	de	execução	do	contrato,	a	reserva	de	cargos	prevista	em	lei	para	pessoa	com	deficiência	ou	para	reabilitado	da	Previdência	Social,	bem	como	as	regras	de	acessibilidade
previstas	na	legislação,	quando	a	contratada	houver	se	beneficiado	da	preferência	estabelecida	pela	Lei	nº	13.146,	de	2015;

19.25. Guardar	sigilo	sobre	todas	as	informações	obtidas	em	decorrência	do	cumprimento	do	contrato.

19.26. Arcar	integralmente	com	o	ônus	decorrente	de	eventual	equívoco	no	dimensionamento	dos	quantitativos	de	sua	proposta,	inclusive	quanto	aos	custos	variáveis	decorrentes	de	fatores	futuros	e	incertos,	tais
como	os	valores	providos	com	o	quantitativo	de	vale	transporte,	devendo	complementá-los,	caso	o	previsto	inicialmente	em	sua	proposta	não	seja	satisfatório	para	o	atendimento	do	objeto	da	licitação.

19.27. Cumprir,	além	dos	postulados	legais	vigentes	de	âmbito	federal,	estadual	ou	municipal,	as	normas	de	segurança	do	HU	UFSC;

19.28. Responsabilizar-se	 pela	 construção,	 operação,	 manutenção	 e	 limpeza	 do	 Canteiro	 da	 obra	 para	 os	 serviços	 técnicos	 profissionais	 especializados	 de	 campo,	 mantendo-as	 em	 bom	 estado	 de	 higiene,
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especialmente	as	vias	de	circulação,	passagens	e	escadarias,	de	modo	a	prevenir	a	ocorrência	de	doenças	e	acidentes	de	trabalho;

19.29. Deverá,	 ainda,	 armazenar	 os	 materiais	 (conforme	 diretrizes	 da	 NR-11)	 de	 forma	 a	 não	 prejudicar	 o	 trânsito	 de	 pessoas,	 não	 obstruir	 portas	 e	 saídas	 de	 emergência,	 bem	 como	 impedir	 acesso	 aos
equipamentos	de	combate	a	incêndio;

19.30. Prestar	 os	 serviços	 dentro	 dos	 parâmetros	 e	 rotinas	 estabelecidos,	 fornecendo	 todos	 os	materiais,	 equipamentos	 e	 utensílios	 em	 quantidade,	 qualidade	 e	 tecnologia	 adequadas,	 com	 a	 observância	 às
recomendações	aceitas	pela	boa	técnica,	normas	e	legislação.

19.31. Manter	os	empregados	nos	horários	predeterminados	pela	Contratante.

19.32. Apresentar	os	empregados	devidamente	uniformizados	e	identificados	por	meio	de	crachá,	além	de	provê-los	com	os	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI).

19.33. Apresentar	à	Contratante	a	relação	nominal	dos	empregados	que	adentrarão	nas	instalações	do	HU	para	a	execução	dos	serviços;

19.34. Ceder	os	direitos	patrimoniais	relativos	ao	projeto	ou	serviço	técnico	especializado	conforme	artigo	80	da	Lei	nº	13.303/16;

19.35. Assegurar	à	CONTRATANTE,	em	conformidade	com	o	previsto	no	subitem	6.1,	“a”	e	“b”,	do	Anexo	VII	–	F	da	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	5,	de	25/05/2017:

19.35.1. O	direito	de	propriedade	 intelectual	dos	produtos	desenvolvidos,	 inclusive	sobre	as	eventuais	adequações	e	atualizações	que	vierem	a	ser	realizadas,	 logo	após	o	recebimento	de	cada	parcela,	de	 forma
permanente,	permitindo	à	Contratante	distribuir,	alterar	e	utilizar	os	mesmos	sem	limitações.

19.35.2. Os	direitos	autorais	da	solução,	do	projeto,	de	suas	especificações	técnicas,	da	documentação	produzida	e	congêneres,	e	de	todos	os	demais	produtos	gerados	na	execução	do	contrato,	 inclusive	aqueles
produzidos	por	terceiros	subcontratados,	ficando	proibida	a	sua	utilização	sem	que	exista	autorização	expressa	da	Contratante,	sob	pena	de	multa,	sem	prejuízo	das	sanções	civis	e	penais	cabíveis.

19.36. Atender	às	solicitações	da	Contratante	quanto	à	substituição	dos	empregados	alocados,	no	prazo	 fixado	pela	 fiscalização	do	contrato,	nos	casos	em	que	ficar	constatado	descumprimento	das	obrigações
relativas	à	execução	do	serviço,	conforme	descrito	neste	Anteprojeto,	bem	como	o	não	atendimento	as	normas	de	Segurança	do	Trabalho,	as	normas	de	funcionamento	da	unidade	hospitalar	ou	a	não	observância	as	boas
práticas	de	convívio	profissional;

19.37. Nomear	preposto(s)	aceito	pela	Contratante,	para	representá-la	na	execução	do	contrato	com	capacidade	para	tomar	decisões	compatíveis	com	os	compromissos	assumidos,	devendo	possuir	disponibilidade	e
tempo	de	resposta	compatíveis	e	suficientes	para	responder	tempestivamente	quando	solicitado;

19.38. Instruir	os	seus	empregados,	quanto	à	prevenção	de	incêndios	nas	áreas	da	Contratante.

19.39. Adotar	as	providências	e	precauções	necessárias,	inclusive	consulta	à	fiscalização	do	contrato,	a	fim	de	que	não	venham	a	ser	danificadas	as	redes	hidrossanitárias,	elétricas	e	de	comunicação.

19.40. Providenciar	junto	ao	CREA	e/ou	ao	CAU-BR	as	Anotações	e	Registros	de	Responsabilidade	Técnica	(ARTs)	referentes	ao	objeto	do	contrato	e	especialidades	pertinentes,	nos	termos	das	normas	pertinentes
(Leis	ns.	6.496/77	e	12.378/2010).

19.41. Obter	junto	aos	órgãos	competentes,	conforme	o	caso,	as	licenças	necessárias	e	demais	documentos	e	autorizações	exigíveis,	na	forma	da	legislação	aplicável.	Mesmo	quando	as	aprovações	não	forem	de
responsabilidade	da	contratada,	esse	alinhamento	com	o	contratante	precisa	 ser	constante.	É	necessário	que	a	edificação	atenda	as	exigências	dos	órgãos	públicos,	para	a	obtenção	das	 liberações	e	aprovações	que
permitirão	a	operação	da	unidade.	Importante	aqui	colocar	que,	de	acordo	com	Resolução	Anvisa	–	RDC-51/2011,	Art.	24:	“Quando	do	término	da	execução	da	obra	do	estabelecimento	de	saúde	é	obrigatória	a	anexação	do
Termo	de	Responsabilidade,	firmado	solidariamente	pelo	responsável	pela	execução	da	obra	e	pelo	representante	legal	do	EAS,	declarando	que	a	obra	foi	executada	conforme	PBA	aprovado	e	parecer	técnico	final	emitido
pela	vigilância	sanitária	competente,	sob	pena	das	sanções	civil,	administrativa	e	penal	cabíveis";

19.42. Elaborar	 o	 Diário	 de	 Obra,	 incluindo	 diariamente	 as	 informações	 sobre	 o	 andamento	 do	 empreendimento,	 tais	 como,	 número	 de	 funcionários,	 de	 equipamentos,	 condições	 de	 trabalho,	 condições
meteorológicas,	serviços	executados,	registro	de	ocorrências	e	outros	fatos	relacionados,	bem	como	os	comunicados	à	Fiscalização	e	situação	das	atividades	em	relação	ao	cronograma	previsto.

19.43. Refazer,	 às	 suas	 expensas,	 os	 trabalhos	 executados	 em	 desacordo	 com	 o	 estabelecido	 no	 instrumento	 contratual,	 no	 Anteprojeto	 e	 seus	 anexos,	 bem	 como	 substituir	 aqueles	 realizados	 com	materiais
defeituosos	ou	com	vício	de	construção,	pelo	prazo	de	05	(cinco)	anos,	contado	da	data	de	emissão	do	Termo	de	Recebimento	Definitivo.

19.44. Após	a	assinatura	do	contrato,	a	contratada	deverá	participar	de	reunião	inicial,	devidamente	registrada	em	Ata,	para	dar	início	à	execução	do	serviço,	com	o	esclarecimento	das	obrigações	contratuais,	em
que	estejam	presentes	os	técnicos	responsáveis	pela	elaboração	dos	Projetos	Básicos	e	Executivos,	o	gestor	do	contrato,	o	fiscal	técnico	do	contrato,	o	fiscal	administrativo	do	contrato,	os	técnicos	da	área	requisitante,	o
preposto	da	empresa	e	os	gerentes	das	áreas	que	executarão	os	serviços	contratados.

19.45. Responder	por	qualquer	acidente	de	trabalho	na	execução	dos	serviços,	por	uso	indevido	de	patentes	registradas	em	nome	de	terceiros,	por	qualquer	causa	de	destruição,	danificação,	defeitos	ou	incorreções
dos	serviços	ou	dos	bens	da	Contratante,	de	seus	funcionários	ou	de	terceiros,	ainda	que	ocorridos	em	via	pública	junto	à	obra.

19.46. Providenciar,	 conforme	 o	 caso,	 as	 ligações	 definitivas	 das	 utilidades	 previstas	 no	 projeto	 (água,	 esgoto,	 gás,	 energia	 elétrica,	 etc),	 bem	 como	 atuar	 junto	 aos	 órgãos	 federais,	 estaduais	 e	municipais	 e
concessionárias	de	serviços	públicos	para	a	obtenção	de	licenças	e	regularização	dos	serviços	e	atividades	concluídas.

19.47. Subcontratar	somente	empresas	que	aceitem	expressamente	as	obrigações	estabelecidas	na	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	6,	de	6	de	julho	de	2018.

19.48. Substituir	a	empresa	subcontratada,	no	prazo	máximo	de	trinta	dias,	na	hipótese	de	extinção	da	subcontratação,	mantendo	o	percentual	originalmente	subcontratado	até	a	sua	execução	total,	notificando	o
órgão	ou	entidade	contratante,	 sob	pena	de	 rescisão,	 sem	prejuízo	das	 sanções	 cabíveis,	 ou	a	demonstrar	a	 inviabilidade	da	 substituição,	hipótese	em	que	 ficará	 responsável	pela	execução	da	parcela	originalmente
subcontratada.

19.49. Responsabilizar-se	pela	padronização,	pela	compatibilidade,	pelo	gerenciamento	centralizado	e	pela	qualidade	da	subcontratação.

19.50. Determinar	os	acessos	à	obra:	a	determinação	de	acessos	precisa	contar	com	o	envolvimento	das	equipes	de	segurança	do	trabalho	e	CCIH	(Comissão	de	controle	de	infecção	hospitalar),	de	forma	que	a
circulação	das	equipes	não	prejudique	o	fluxo	da	unidade	hospitalar,	principalmente	em	um	contrato	de	reforma	ou	ampliação;

19.51. Aprovação	do	espaço	físico,	layout	e	prazo	para	implantação	do	canteiro	de	obras.	Essa	aprovação	será	realizada	pelo	profissional	designado	para	a	fiscalização	da	obra	e	precisa	contar	com	o	envolvimento
das	equipes	de	Segurança	do	Trabalho;

19.52. Instalação	das	placas	de	obra	atendendo	o	preconizado	no	documento:	Diretrizes	para	Contratação	e	Fiscalização	de	obras	da	Rede	EBSERH-volumes	1	e	2;

19.53. Seguir	 rigorosamente	 as	 determinações	 informadas	 no	 documento	EBSERH	 -–	 Prevenção	 de	 infecção	 hospitalar	 –	 Anexo	 4	 do	 documento:	Diretrizes	 para	Contratação	 e	Fiscalização	 de	Obras	 da	Rede
EBSERH-Volume	3;

19.54. Inscrever	a	Obra	no	Cadastro	Nacional	de	Obras	–	CNO	da	Receita	Federal	do	Brasil	em	até	30	(trinta)	dias	contados	do	início	das	atividades,	em	conformidade	com	a	Instrução	Normativa	RFB	n.º	2061,
de	20	de	dezembro	de	2021.

19.55. Fornecer	os	projetos	executivos	desenvolvidos	que	formarão	um	conjunto	de	documentos	técnicos,	gráficos	e	descritivos	referentes	aos	segmentos	especializados	de	engenharia,	previamente	e	devidamente
compatibilizados,	de	modo	a	considerar	todas	as	possíveis	interferências	capazes	de	oferecer	impedimento	total	ou	parcial,	permanente	ou	temporário,	à	execução	do	empreendimento,	de	maneira	a	abrangê-la	em	seu
todo,	compreendendo	a	completa	caracterização	e	entendimento	de	todas	as	suas	especificações	técnicas,	para	posterior	execução	e	implantação	do	objeto	garantindo	a	plena	compreensão	das	informações	prestadas,	bem
como	sua	aplicação	correta	nos	trabalhos.

19.56. A	participação	na	licitação	ou	a	assinatura	do	contrato	implica	a	concordância	do	licitante	ou	contratado	com	a	adequação	de	todos	os	projetos	anexos	ao	edital,	de	modo	que	eventuais	alegações	de	falhas	ou
omissões	em	qualquer	das	peças,	orçamentos,	plantas,	especificações,	memoriais	e	estudos	técnicos	preliminares	dos	anteprojetos	não	fundamentarão	solicitações	de	aditivos.

19.57. Atender	integralmente	o	preconizado	nas	Normas	Regulamentadoras	do	Ministério	do	Trabalho	e	Previdência.

19.58. Garantir	durante	a	execução	do	contrato	um	bom	relacionamento	com	os	vizinhos	internos	e	externos	a	edificação	em	obras.

19.59. Viabilizar	e	acompanhar	a	visita	de	consultores	e	projetistas	realizadas	na	obra,	assim	como	a	visita	do	contratante	e	usuário	final.

19.60. Apresentar	plano	de	recuperação	de	prazo	caso	sejam	identificados	desvios	no	cronograma	da	obra.

19.61. Apresentar	uma	amostra	de	todos	os	tipos	de	materiais	de	acabamento	a	serem	adquiridos,	para	validação	final	junto	ao	Contratante,	antes	da	utilização	na	obra.	Todos	os	materiais	aprovados	devem	ser
armazenados	junto	a	uma	ficha	de	especificação	com	as	informações	do	material	registradas	e	assinadas	pela	equipe	responsável	pela	aprovação.

19.62. Apresentar	em	sua	proposta	técnica-comercial	todos	os	custos	necessários	para	a	completa	execução	dos	serviços	objeto	do	contrato,	sendo	que	os	eventuais	custos	que	não	estejam	detalhados	na	planilha
orçamentária	da	proposta	obrigatoriamente	deverão	estar	diluídos	nos	outros	custos	da	planilha	(Exemplos,	sem	a	esses	se	limitar:	andaimes,	ferramentas,	equipamentos,	EPI,	etc.).

19.63. A	empresa	CONTRATADA	é	obrigada	a	fornecer	aos	trabalhadores,	gratuitamente,	EPI	adequado	ao	risco	e	em	perfeito	estado	de	conservação	e	funcionamento,	consoante	às	disposições	contidas	na	NR	6	–
Equipamento	de	Proteção	Individual	-	EPI;

19.64. Comprovar,	 ao	 longo	 da	 vigência	 contratual,	 a	 regularidade	 fiscal	 das	 microempresas	 e/ou	 empresas	 de	 pequeno	 porte	 subcontratadas	 no	 decorrer	 da	 execução	 do	 contrato,	 quando	 se	 tratar	 da
subcontratação	prevista	no	artigo	48,	II,	da	Lei	Complementar	n.	123,	de	2006.

19.65. Cumprir,	durante	todo	o	período	de	execução	do	contrato,	a	reserva	de	cargos	prevista	em	lei	para	pessoa	com	deficiência,	para	reabilitado	da	Previdência	Social,	bem	como	as	reservas	de	cargos	previstas
na	legislação;

19.66. Instruir	 seus	 empregados	 a	 respeito	 das	 atividades	 a	 serem	 desempenhadas,	 alertando-os	 a	 não	 executar	 atividades	 não	 abrangidas	 pelo	 contrato,	 devendo	 o	 contratado	 relatar	 ao	 contratante	 toda	 e
qualquer	ocorrência	neste	sentido,	a	fim	de	evitar	desvio	de	função;

19.67. OBRIGAÇÕES	PERTINENTES	À	LGPD

19.67.1. No	tratamento	de	dados	pessoais	realizado	em	decorrência	da	relação	estabelecida	entre	as	partes,	a	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	se	comprometem,	conforme	a	Lei	n.º	13.709/2018	(LGPD),	ao
seguinte:

a) adotar	medidas	para	conformidade	de	suas	operações	ao	cumprimento	da	 legislação	de	proteção	de	dados	pessoais	e	das	orientações	emanadas	pela	Autoridade	Nacional	de	Proteção	de	Dados
(ANPD);

b) assegurar	que	o	tratamento	de	dados	pessoais	será	limitado	ao	mínimo	necessário	para	o	alcance	da(s)	finalidade(s)	proposta(s);

c) manter	registro	das	operações	de	tratamento	de	dados	pessoais	que	realizarem;

d) adotar	medidas	de	segurança,	técnicas,	administrativas	e	organizacionais,	adequadas	para	assegurar	a	proteção	dos	direitos	dos	titulares	de	dados	pessoais;

e) cooperar	entre	si	no	cumprimento	das	obrigações	referentes	ao	exercício	dos	direitos	dos	titulares	de	dados	pessoais	previstos	na	legislação	em	vigor;

f) orientar	seus	colaboradores,	contratados	ou	prepostos	sobre	os	deveres,	requisitos	e	responsabilidades	decorrentes	da	LGPD,	bem	como	a	não	divulgar	 indevidamente	informações	que	envolvam
dados	pessoais	a	que	tenham	acesso;

g) comunicar	à	outra	parte,	por	escrito,	em	prazo	razoável,	qualquer	incidente	de	segurança	que	envolva	dados	pessoais	a	que	tenha	acesso,	tais	como	acessos	não	autorizados	e	situações	acidentais	ou
ilícitas	de	destruição,	perda,	alteração,	comunicação	ou	qualquer	forma	de	tratamento	inadequado	ou	ilícito,	com	as	informações	previstas	no	§	1º	do	art.	48	da	LGPD.Projeto Básico - SEI REV 01 (46458547)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 15



19.67.2. Especificamente	a	CONTRATADA	se	compromete	ao	seguinte:

a) cientificar-se	da	Política	de	Proteção	de	Dados	Pessoais	da	CONTRATANTE;

b) apresentar	todos	os	dados	e	informações	solicitados	pela	CONTRATANTE	em	relação	ao	tratamento	de	dados	pessoais	realizado	em	decorrência	da	relação	estabelecida	com	a	CONTRATANTE	e/ou
adotar	as	providências	lícitas	por	ela	indicadas;

c) não	subcontratar	atividades	que	envolvam	o	tratamento	de	dados	pessoais,	salvo	com	prévia	autorização	por	escrito	da	CONTRATANTE	e,	nessa	hipótese,	exigir	de	subcontratados	o	cumprimento	dos
deveres	decorrentes	da	LGPD	e	daqueles	assumidos	neste	instrumento,	permanecendo	integralmente	responsável	por	garantir	a	sua	observância;

d) quando	verificada	qualquer	das	hipóteses	de	término	do	tratamento	de	dados	pessoais	previstas	no	art.	15	da	LGPD,	interromper	o	tratamento	e	eliminar	completamente	os	dados	pessoais	e	todas	as
cópias	porventura	existentes	(em	formato	digital,	físico	ou	outro	qualquer),	autorizada	a	conservação	para	as	finalidades	estabelecidas	no	art.	16	da	LGPD.

20. DAS	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

20.1. Pela	inexecução	total	ou	parcial	do	contrato	a	Ebserh	poderá,	mediante	regular	processo	administrativo,	garantindo-se	o	contraditório	e	a	ampla	defesa,	aplicar	ao	contratado	as	seguintes	sanções:

I	- Advertência;

II	- Multa,	na	forma	prevista	no	instrumento	convocatório	ou	no	contrato;

III	- Suspensão	temporária	de	participação	em	licitação	e	impedimento	de	contratar	com	a	Ebserh,	por	prazo	não	superior	a	2	(dois)	anos.

20.2. As	sanções	previstas	nos	itens	I	e	III	acima	poderão	ser	aplicadas	cumulativamente	com	a	do	inciso	II;

20.3. A	advertência	escrita	ocorrerá	no	caso	de	não	cumprimento	de	quaisquer	das	obrigações	contratuais	consideradas	faltas	leves,	assim	entendidas	aquelas	que	não	acarretam	prejuízos	significativos	para	o
serviço	contratado;

20.4. A	multa	é	uma	sanção	pecuniária	que	será	imposta	à	CONTRATADA,	pela	autoridade	competente	responsável	pelo	contrato	por	atraso	injustificado	na	execução	do	objeto	da	licitação,	inexecução	parcial	ou
total,	ou	infrações	gerais,	conforme	detalhamento:

20.4.1. 15%	(quinze	por	cento)	sobre	o	valor	de	sua	proposta	final	vencedora,	em	caso	de	recusa	injustificada	do	adjudicatário	em	assinar	o	contrato,	ordem	de	serviço	ou	instrumento	equivalente,	dentro	do
prazo	estabelecido	pela	administração,	não	aceitar	a	nota	de	empenho	no	prazo	de	validade	de	sua	proposta	vencedora;

20.4.2. No	caso	de	ocorrências	de	retardamento	da	entrega	do	objeto,	será	aplicável	sobre	o	valor	da	ordem	ou	ordens	de	serviço	do	contrato	em	atraso,	conforme	detalhamento:

20.4.2.1. Multa	moratória	de	0,3333%	(zero	virgula	trinta	e	três	por	cento	(dizima	periódica))	por	dia	de	atraso,	a	partir	do	atraso	admissível	considerado	no	IMR,	calculado	sobre	o	valor	correspondente	à
parte	inadimplente,	até	o	limite	de	9,9%,	que	corresponde	até	30	(trinta)	dias	de	atraso;

20.4.2.2. Multa	moratória	de	0,1666666	%	(zero	virgula	dezesseis	por	cento	(dizima	periódica))	por	dia	de	atraso,	a	partir	do	atraso	admissível	considerado	no	IMR,	calculado	sobre	o	valor	correspondente
à	parte	inadimplente,	a	partir	do	31º	(trigésimo	primeiro)	dia	de	atraso,	até	o	90º	(nonagésimo)	dia	de	atraso.

20.4.2.3. A	 partir	 de	 90	 (noventa	 dias)	 de	 atraso,	 a	 fiscalização	 fundamentará	 necessidade	 de	 continuidade	 dos	 serviços	 ou	 inexecução	 contratual,	 aplicando-se	 cumulativamente	 o	 item	 20.5	Caso	 a
administração	opte	pela	continuidade	dos	serviços	mesmo	com	atraso	superior	a	90	(noventa	dias),	aplica-se	a	multa	moratória	prevista	nos	itens	acima	(20.4.2.1	e	20.4.2.2);

20.4.3. 20%	(vinte	por	cento),	no	caso	de	inexecução	contratual	parcial	quando	houver	inexecução	de	ordem	de	serviço,	sobre	o	valor	da	ordem	de	serviço;

20.4.4. 30%	(trinta	por	cento),	no	caso	de	inexecução	contratual	total	na	situação	em	que	a	inexecução	ocorrer	em	todas	as	ordens	de	serviço	do	contrato,	sobre	o	valor	do	contrato;

20.4.5. Até	10%	(dez	por	cento)	sobre	o	valor	de	sua	proposta	final	vencedora,	se	der	causa	a	pelo	menos	um	dos	inadimplementos	estabelecidos	a	seguir:

20.4.5.1. Deixar	de	entregar,	ainda	que	parcialmente,	documentação,	inclusive	a	proposta	final	vencedora	ou	documentos	de	habilitação,	exigidos	nos	termos	e	prazos	do	presente	edital;

20.4.5.2. Apresentar	documentação	falsa,	ainda	que	parcialmente;

20.4.5.3. Não	mantiver	sua	proposta	integralmente	nos	termos	e	valores	em	que	foi	regularmente	apresentada	e	aceita	pelo	pela	comissão;
20.3.5.4.	Comportar-se	de	modo	inidôneo;

20.4.5.4. Fizer	declaração	falsa,	ainda	que	parcialmente,	quanto	a	qualquer	dos	requisitos	de	habilitação	exigidos	e/ou	quanto	ao	cumprimento	de	quaisquer	das	demais	exigências	previstas	no	respectivo
edital	e	seus	anexos;

20.4.5.5. Cometer	fraude	fiscal.

20.4.6. A	aplicação	da	multa	por	inexecução	do	contrato	independe	da	multa	por	atraso	eventualmente	já	aplicada	ou	em	fase	de	aplicação,	podendo	ser	aplicada	cumulativamente.

20.5. No	caso	de	ocorrências	diversas	poderão	ser	atribuídos,	cumulativamente,	os	seguintes	graus	às	infrações,	conforme	sistemática:

20.6. Na	primeira	ocorrência,	aplica-se	a	advertência,	nas	repetições,	aplicam-se	os	quadros	3	e	4:

Quadro	3
Grau 	Correspondência
1 3%	do	valor	da	ordem	de	serviço
2 4%	do	valor	da	ordem	de	serviço
3 5%	do	valor	da	ordem	de	serviço
4 10%	do	valor	da	ordem	de	serviço

	

Quadro	4
ITEM DESCRIÇÃO GRAU
1 Permitir	situação	que	crie	a	possibilidade	de	causar	ou	cause	danos	físicos,	lesão	corporal	ou	consequências	letais.	Por	ocorrência. 4
2 Deixar	de	providenciar	recomposição	do	local	durante	a	visita	ao	hospital.	Por	ocorrência. 3
3 Fornecer	informação	falsa.	Por	ocorrência. 4
4 Entregar	os	produtos	fora	da	padronização	e	das	premissas.	Por	ocorrência 1
5 Não	cumprir	quaisquer	dos	itens	do	Edital	e	seus	Anexos,	mesmo	que	não	previstos	nesta	tabela	de	multas.	Por	ocorrência. 1
6 Não	substituir	prestador	que	tenha	conduta	antiética,	inconveniente	ou	incompatível	com	suas	atribuições.	Por	ocorrência. 2
7 Não	acatar	as	solicitações	técnicas,	devidamente	justificadas,	de	alteração	dos	projetos	conforme	discutido	e	solicitado	pela	CONTRATANTE.	Por	ocorrência. 1
8 Não	cumprimento	de	prazo	de	marcação	de	visita	inicial,	após	emissão	da	OS. 1
9 Não	realização	de	visita	em	data	marcada.	Por	ocorrência. 3
10 Não	entrega	da	ART	ou	RRT	na	etapa	solicitada.	 1
11 Entregar	documentações	incompletas	e/ou	não	revisadas.	Por	ocorrência. 2
12 Deixar	de	prestar	esclarecimentos,	injustificadamente,	solicitados	pela	CONTRATANTE.	Por	ocorrência. 1
13 Entregar	produtos	com	aspectos	técnicos	incorretos	ou	em	desacordo	com	o	programa	de	necessidades	acordado	e/ou	normas	vigentes.	Por	ocorrência.	Após	2ª	notificação. 1
14 Causar	dano/prejuízo	por	interrupção	de	funcionamento	de	suprimentos.	Por	ocorrência 4
15 Deixar	de	utilizar	EPI/EPC	em	atividades	de	campo.	Por	ocorrência. 1

20.7. A	multa	 será	 executada	 após	 regular	 processo	 administrativo,	 oferecido	 à	CONTRATADA	 a	 oportunidade	 do	 contraditório	 e	 ampla	 defesa,	 no	 prazo	 de	 10	 (dez)	 dias	 úteis,	 a	 contar	 do	 recebimento	 da
notificação:

20.7.1. Mediante	desconto	no	valor	da	garantia	depositada	do	respectivo	contrato;

20.7.2. Mediante	desconto	no	valor	das	entregas	devidas	à	CONTRATADA;

20.7.3. Mediante	procedimento	administrativo	ou	judicial	de	execução;	e

20.7.4. Deverá	ser	emitida	GRU	–	Guia	de	Recolhimento	da	União	para	pagamento	da	multa	devida	pela	contratada.

20.8. Se	a	multa	aplicada	for	superior	ao	valor	da	garantia	prestada,	além	da	perda	desta,	responderá	à	CONTRATADA	pela	sua	diferença,	devidamente	atualizada	pelo	Índice	Geral	de	Preços	de	Mercado	(IGPM)
ou	equivalente,	que	será	descontada	dos	pagamentos	eventualmente	devidos	pela	Ebserh	ou	cobrados	judicialmente.	O	atraso,	para	efeito	de	cálculo	de	multa,	será	contado	em	dias	corridos,	a	partir	do	dia	seguinte	ao	do
vencimento	do	prazo	de	entrega	considerando	o	atraso	admissível	do	IMR,	se	dia	de	expediente	normal	na	repartição	interessada,	ou	no	primeiro	dia	útil	seguinte.

20.9. As	multas	 não	 têm	 caráter	 indenizatório	 e	 seu	 pagamento	 não	 eximirá	 a	 CONTRATADA	 de	 ser	 acionada	 judicialmente	 pela	 responsabilidade	 civil	 derivada	 de	 perdas	 e	 danos	 junto	 à	 CONTRATANTE,
decorrentes	das	infrações	cometidas.

20.10. Conforme	Art.	178	do	RLCE,	a	sanção	de	suspensão	temporária	de	participação	em	licitação	e	impedimento	de	contratar	com	a	Ebserh	poderá	também	ser	aplicada	à	empresa	ou	ao	profissional	que:

20.11. Tenha	sofrido	condenação	definitiva	por	praticar,	por	meios	dolosos,	fraude	fiscal	no	recolhimento	de	quaisquer	tributos;

20.12. Tenha	praticado	atos	ilícitos	visando	a	frustrar	os	objetivos	da	licitação;

20.13. Demonstre	não	possuir	idoneidade	para	contratar	com	a	Ebserh	em	virtude	de	atos	ilícitos	praticados;

20.14. Convocado	dentro	do	prazo	de	validade	da	sua	proposta,	não	celebrar	o	contrato;

20.15. Deixar	de	entregar	a	documentação	exigida	para	o	certame;

20.16. Apresentar	documentação	falsa	exigida	para	o	certame;

20.17. Ensejar	o	retardamento	da	execução	do	objeto	da	licitação;

20.18. Não	mantiver	a	proposta;
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20.19. Falhar	ou	fraudar	na	execução	do	contrato;	e

20.20. Comportar-se	de	modo	inidôneo,	inclusive	com	a	prática	de	atos	lesivos	à	Administração	Pública	previstos	na	Lei	nº	12.846/2013.

20.21. A	aplicação	das	penalidades	previstas	neste	item	é	de	competência	exclusiva	das	autoridades	designadas,	por	meio	do	devido	processo	legal,	garantindo-se	o	contraditório	e	a	ampla	defesa.

20.22. A	Ebserh	deverá	informar	os	dados	relativos	às	sanções	por	ela	aplicada	aos	contratados	de	forma	a	manter	atualizado	o	CEIS	-	Cadastro	Nacional	de	Empresas	Inidôneas	e	Suspensas	de	que	trata	a	Lei	nº
12.846/13,	bem	como	no	SICAF	-sistema	de	Cadastramento	Unificado	de	Fornecedores.

20.23. Se,	durante	o	processo	de	aplicação	de	penalidade,	houver	 indícios	de	prática	de	infração	administrativa	tipificada	pela	Lei	n.º	12.846,	de	1º	de	agosto	de	2013,	como	ato	lesivo	à	administração	pública
nacional	ou	estrangeira,	cópias	do	processo	administrativo	necessárias	à	apuração	da	responsabilidade	da	empresa	deverão	ser	remetidas	à	autoridade	competente,	com	despacho	fundamentado,	para	ciência	e	decisão
sobre	a	eventual	instauração	de	investigação	preliminar	ou	Processo	Administrativo	de	Responsabilização	-	PAR.

20.24. A	apuração	e	o	julgamento	das	demais	infrações	administrativas	não	consideradas	como	ato	lesivo	à	Administração	Pública	nacional	ou	estrangeira	nos	termos	da	Lei	n.º	12.846,	de	1º	de	agosto	de	2013,
seguirão	seu	rito	normal	na	unidade	administrativa.

20.25. O	processamento	do	PAR	não	interfere	no	seguimento	regular	dos	processos	administrativos	específicos	para	apuração	da	ocorrência	de	danos	e	prejuízos	à	Administração	Pública	Federal	resultantes	de	ato
lesivo	cometido	por	pessoa	jurídica,	com	ou	sem	a	participação	de	agente	público.

20.26. A	autoridade	competente,	na	aplicação	das	sanções,	levará	em	consideração	a	gravidade	da	conduta	do	infrator,	o	caráter	educativo	da	pena,	bem	como	o	dano	causado	à	contratante,	observado	o	princípio
da	proporcionalidade.

20.27. Aplicação	supletiva	da	Norma	Operacional	-	SEI	n.º	7/2023/DAI-EBSERH;

20.28. Após	o	trânsito	em	julgado	do	processo,	as	sanções	administrativas	aplicadas	pela	Ebserh	deverão	ser	registradas	e	publicadas	no	Sicaf;

20.28.1. Quando	a	 sanção	aplicada	decorrer	de	Processo	Administrativo	de	Responsabilização	 -	PAR,	 os	dados	 relativos	 à	penalidade	deverão	 ser	 incluídos	no	Cadastro	Nacional	de	Empresas	 Inidôneas	e
Suspensas	-	CEIS,	de	que	trata	a	Lei	nº	12.846/2013.

21. DA	GARANTIA	DO	PRODUTO/SERVIÇO

21.1. Conforme	art.	618	da	Lei	nº	10.406	(Código	Civil),	de	10	de	janeiro	de	2002,	nos	contratos	de	empreitada	de	edifícios	ou	outras	construções	consideráveis,	o	empreiteiro	de	materiais	e	execução	responderá,
durante	o	prazo	irredutível	de	5	(cinco)	anos,	pela	solidez	e	segurança	do	trabalho,	assim	em	razão	dos	materiais,	como	do	solo.

21.2. Conforme	art.	156	do	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	Ebserh	o	contratado	é	obrigado	a	reparar,	corrigir,	remover,	reconstruir	ou	substituir,	às	suas	expensas,	no	total	ou	em	parte,	o	objeto	do
contrato	 em	 que	 se	 verificarem	 vícios,	 defeitos	 ou	 incorreções	 resultantes	 da	 execução	 ou	 de	materiais	 empregados,	 e	 responderá	 por	 danos	 causados	 diretamente	 a	 terceiros	 ou	 à	 Ebserh,	 independentemente	 da
comprovação	de	sua	culpa	ou	dolo	na	execução	do	contrato;

21.3. Em	relação	aos	serviços	de	instalação	e	equipamentos,	excetuados	equipamentos	eletromecânicos,	a	CONTRATADA	deverá	oferecer	garantida	de	no	mínimo	2	(dois)	anos,	a	partir	do	aceite	definitivo	da
entrega	do	objeto.	Caso	seja	necessário	algum	reparo	complementar	no	serviço	prestado	durante	o	período	de	garantia	do	mesmo,	o	CONTRATANTE	não	arcará	com	qualquer	custo	adicional;

21.4. Fornecer	 garantia	 total	 de	 12	 (doze)	 meses	 para	 todos	 os	 equipamentos	 eletromecânicos	 instalados,	 contado	 a	 partir	 do	 Recebimento	 Definitivo	 da	 Obra.	 Em	 caso	 de	 falha	 em	 peça	 ou	 equipamento
eletromecânico,	a	contratada	será	responsável	pela	remoção/substituição	durante	o	período	da	garantia,	sem	qualquer	ônus	para	Contratante.	A	contratada	deverá	executar	a	substituição	de	peças/equipamentos	com	falha
dentro	do	período	de	garantia	em	no	máximo	5	(cinco)	dias	úteis	e	em	caso	da	impossibilidade	desse	prazo	por	questões	técnica/comercial	deverá	ser	feita	a	devida	justificativa	junto	à	fiscalização,	sob	pena	de	abertura	de
processo	administrativo	para	apuração	e	aplicação	das	sanções	cabíveis;

21.5. Durante	 o	 prazo	 de	 garantia,	 a	 contratada	 ficará	 obrigada	 a	 reparar	 quaisquer	 defeitos	 relacionados	 à	má	 execução	 dos	 serviços,	 objeto	 contratual,	 sempre	 que	 houver	 solicitação,	 e	 sem	ônus	 para	 a
contratante;

21.6. Aplica-se	também,	quando	for	o	caso,	a	NBR	17.170	EdifIcações	—	Garantias	—	Prazos	recomendados	e	diretrizes.

22. DA	GARANTIA	DE	EXECUÇÃO

22.1. O	adjudicatário	prestará	garantia	de	execução	do	contrato,	com	validade	durante	a	vigência	contratual	acrescido	em	90	dias,	em	valor	correspondente	a	5%	(cinco	por	cento)	do	valor	total	do	contrato;

22.2. Será	exigida	garantia	adicional	do	licitante	vencedor	cuja	proposta	for	inferior	a	85%	do	valor	do	orçamento	estimado;

22.2.1. O	valor	adicional	será	calculado	como	a	diferença	entre	(i)	o	valor	limite	de	85%	do	orçamento	estimado	e	(ii)	o	valor	da	proposta	vencedora,	sem	prejuízo	das	demais	garantias	exigidas.

22.3. A	prestação	da	garantia	deve	ocorrer	no	prazo	de	30	(trinta)	dias	após	a	assinatura	do	Contrato,	podendo	optar	por	caução	em	dinheiro,	seguro-garantia	e	fiança	bancária,	conforme	Art.	144	do	RLCE.	O
prazo	para	apresentação	da	garantia	poderá	ser	prorrogado	por	igual	período	a	critério	da	EBSERH.

22.4. A	garantia	será	liberada	ou	restituída	após	a	execução	do	contrato,	conforme	disposto	no	§4º,	do	artigo	144,	do	RLCE;

22.5. A	inobservância	do	prazo	fixado	para	apresentação	da	garantia	acarretará	a	aplicação	de	multa	de	0,1%	(um	décimo	por	cento)	do	valor	do	contrato	por	dia	de	atraso,	até	o	máximo	de	2,5%	(dois	e	meio	por
cento),	conforme	fórmula	abaixo:

M=Vc	x	0,1%	x	T

Sendo:

M	=	Valor	da	Multa	por	descumprimento	de	apresentação	das	garantias;

Vc	=	Valor	do	contrato;

T	=	Tempo	em	dias

22.6. O	atraso	superior	a	25	(vinte	e	cinco)	dias	autoriza	a	Administração	a	rescindir	o	contrato	por	descumprimento	ou	cumprimento	irregular	de	suas	cláusulas.

22.7. A	validade	da	garantia,	qualquer	que	seja	a	modalidade	escolhida,	deverá	abranger	um	período	de	90	dias	após	o	término	da	vigência	contratual,	conforme	item	3.1	do	Anexo	VII-F	da	IN	SEGES/MPDG	nº
5/2017.

22.8. A	garantia	assegurará,	qualquer	que	seja	a	modalidade	escolhida,	o	pagamento	de:

22.8.1. prejuízos	advindos	do	não	cumprimento	do	objeto	do	contrato;

22.8.2. prejuízos	diretos	causados	à	Ebserh	decorrentes	de	culpa	ou	dolo	durante	a	execução	do	contrato;

22.8.3. as	multas	moratórias	e	punitivas	aplicadas	pela	Contratante	à	Contratada;	

22.8.4. obrigações	trabalhistas	e	previdenciárias	de	qualquer	natureza	e	para	com	o	FGTS,	não	adimplidas	pela	contratada,	quando	couber.

22.9. A	modalidade	seguro-garantia	somente	será	aceita	se	contemplar	todos	os	eventos	indicados	no	item	anterior,	observada	a	legislação	que	rege	a	matéria.

22.10. A	garantia	em	dinheiro	deverá	ser	efetuada	em	favor	da	Contratante,	na	Caixa	Econômica	Federal,	com	correção	monetária,	em	favor	do	contratante.

22.11. No	caso	de	alteração	do	valor	do	contrato,	ou	prorrogação	de	sua	vigência,	a	garantia	deverá	ser	ajustada	à	nova	situação	ou	renovada,	seguindo	os	mesmos	parâmetros	utilizados	quando	da	contratação.

22.12. Se	o	valor	da	garantia	for	utilizado	total	ou	parcialmente	em	pagamento	de	qualquer	obrigação,	a	Contratada	obriga-se	a	fazer	a	respectiva	reposição	no	prazo	máximo	de	5	(cinco)	dias	úteis,	contados	da
data	em	que	for	notificada.

22.13. A	Contratante	executará	a	garantia	na	forma	prevista	na	legislação	que	rege	a	matéria.

22.14. No	caso	de	garantia	na	modalidade	de	fiança	bancária,	deverá	constar	expressa	renúncia	do	fiador	aos	benefícios	do	artigo	827	do	Código	Civil.

22.15. Será	considerada	extinta	a	garantia:

22.15.1. com	a	devolução	da	apólice,	carta	fiança	ou	autorização	para	o	levantamento	de	importâncias	depositadas	em	dinheiro	a	título	de	garantia,	acompanhada	de	declaração	da	Contratante,	mediante	termo
circunstanciado,	de	que	a	Contratada	cumpriu	todas	as	cláusulas	do	contrato;

22.15.2. no	prazo	de	90	(noventa)	dias	após	o	término	da	vigência	do	contrato,	caso	a	EBSERH	não	comunique	a	ocorrência	de	sinistros,	quando	o	prazo	será	ampliado,	nos	termos	da	comunicação,	conforme
estabelecido	na	alínea	"h2"do	item	3.1	do	Anexo		VII-F	da	IN	SEGES/MPDG	n.	05/2017.

22.16. O	garantidor	não	é	parte	para	figurar	em	processo	administrativo	instaurado	pela	contratante	com	o	objetivo	de	apurar	prejuízos	e/ou	aplicar	sanções	à	contratada.

22.17. A	contratada	autoriza	a	contratante	a	reter,	a	qualquer	tempo,	a	garantia,	na	forma	prevista	no	Edital	e	seus	anexos.

23. DOS	CRITÉRIOS	DE	SUSTENTABILIDADE	AMBIENTAL,	SOCIAL	E	ECONÔMICA

23.1. Observar	e	seguir	a	Nota	técnica	EBSERH	-	Gerenciamento	de	Resíduos	de	Demolição	e	Construção	em	Estabelecimentos	de	Assistência	à	Saúde	(ver	Nota	técnica	EBSERH	-	Gerenciamento	de
Resíduos	de	Demolição	e	Construção	em	Estabelecimentos	de	Assistência	à	Saúde	 –	Anexo	6	do	documento:	Diretrizes	para	Contratação	e	Fiscalização	de	Obras	da	Rede	EBSERH-Volume	3)	e	as	diretrizes,
critérios	e	procedimentos	para	a	gestão	dos	resíduos	da	construção	civil	estabelecidos	na	Resolução	nº	307,	de	05/07/2002,	com	as	alterações	posteriores,	do	Conselho	Nacional	de	Meio	Ambiente	-	CONAMA,	conforme
artigo	4°,	§§	2°	e	3°,	da	Instrução	Normativa	SLTI/MP	nº	1,	de	19/01/2010,	com	especial	aos	itens	descritos	abaixo:

23.1.1. O	gerenciamento	dos	resíduos	originários	da	contratação	deverá	obedecer	às	diretrizes	técnicas	da	legislação	local	ou	do	Projeto	de	Gerenciamento	de	Resíduos	da	Construção	Civil	elaborado	pela
contratada	e	apresentado	ao	órgão	competente,	conforme	o	caso;

23.1.2. A	contratada	deverá	providenciar	a	destinação	ambientalmente	adequada	dos	 resíduos	da	construção	civil	 originários	da	contratação	conforme	preconizado	no	documento:	Nota	 técnica	EBSERH-
Gerenciamento	de	Resíduos	de	Demolição	e	Construção	em	Estabelecimentos	de	Assistência	à	Saúde	–	Anexo	6	do	documento:	Diretrizes	para	Contratação	e	Fiscalização	de	Obras	da	Rede	EBSERH-Volume	3,	e	nos
termos	dos	artigos	3°	e	10°	da	Resolução	CONAMA	nº	307,	de	05/07/2002	obedecendo,	no	que	couber,	aos	seguintes	procedimentos:

a) resíduos	Classe	A	 (reutilizáveis	ou	recicláveis	como	agregados):	deverão	ser	reutilizados	ou	reciclados	na	 forma	de	agregados,	ou	encaminhados	a	aterros	de	resíduos	classe	A	de	reservação	de
material	para	usos	futuros;

b) resíduos	Classe	B	 (recicláveis	 para	 outras	 destinações):	 deverão	 ser	 reutilizados,	 reciclados	 ou	 encaminhados	 a	 áreas	 de	 armazenamento	 temporário,	 sendo	dispostos	 de	modo	 a	 permitir	 a	 sua
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c) resíduos	Classe	C	(para	os	quais	não	foram	desenvolvidas	tecnologias	ou	aplicações	economicamente	viáveis	que	permitam	a	sua	reciclagem/recuperação):	deverão	ser	armazenados,	transportados	e
destinados	em	conformidade	com	as	normas	técnicas	específicas;

d) resíduos	Classe	D	(perigosos,	contaminados	ou	prejudiciais	à	saúde):	deverão	ser	armazenados,	transportados,	reutilizados	e	destinados	em	conformidade	com	as	normas	técnicas	específicas.

23.1.3. Em	nenhuma	hipótese	a	contratada	poderá	dispor	os	resíduos	originários	da	contratação	em	aterros	de	resíduos	sólidos	urbanos,	áreas	de	“bota	fora”,	encostas,	corpos	d´água,	lotes	vagos	e	áreas
protegidas	por	Lei,	bem	como	em	áreas	não	licenciadas;

23.1.4. Para	fins	de	fiscalização	do	fiel	cumprimento	da	Nota	técnica	EBSERH-	Gerenciamento	de	Resíduos	de	Demolição	e	Construção	em	Estabelecimentos	de	Assistência	à	Saúde	-	–	Anexo	6	do	documento:
Diretrizes	 para	 Contratação	 e	 Fiscalização	 de	 Obras	 da	 Rede	 EBSERH-Volume	 3	 e	 da	 legislação	 local,	 conforme	 o	 caso,	 a	 contratada	 comprovará,	 sob	 pena	 de	multa,	 que	 todos	 os	 resíduos	 removidos	 estão
acompanhados	de	Controle	de	Transporte	de	Resíduos,	em	conformidade	com	as	normas	da	Agência	Brasileira	de	Normas	Técnicas	-	ABNT,	ABNT	NBR	nº.	15.112,	15.113,	15.114,	15.115	e	15.116,	de	2004.

23.2. Observar	as	diretrizes	propostas	para	uso	racional	de	energia	elétrica	em	edificações,	conforme	Programa	Nacional	de	Conservação	de	Energia	Elétrica	-	PROCEL	–	Edifícios	Públicos;

23.3. A	empresa	deverá	desenvolver	e	apresentar,	no	início	da	execução	do	contrato,	bem	como	praticar	durante	toda	sua	execução:

23.3.1. O	Plano	de	Gerenciamento	de	Resíduos	Sólidos	da	Construção	Civil	(PGRSCC),	objeto	deste	Anteprojeto,	em	conformidade	com	a	Resolução	307,	de	5	de	julho	de	2002,	e,	atendendo	no	que	couber,	a
Nota	Técnica	05/2022	-	Gerenciamento	de	resíduos	de	obras	hospitalares	da	Rede	EBSERH,	versão	1;

23.3.2. Plano	de	Sustentabilidade,	conforme	disposições	da	IN	SLTI/MPOG	n.	1,	de	19	de	janeiro	de	2010;

23.3.3. Comprovar	a	procedência	legal	dos	produtos	ou	subprodutos	florestais	utilizados	em	cada	etapa	da	execução	contratual,	nos	termos	do	artigo	4°,	inciso	IX,	da	Instrução	Normativa	SLTI/MP	nº	1,
de	19/01/2010,	por	ocasião	da	respectiva	medição,	mediante	a	apresentação	dos	seguintes	documentos,	conforme	o	caso:

a) Cópias	autenticadas	das	notas	fiscais	de	aquisição	dos	produtos	ou	subprodutos	florestais;

b) Cópia	 dos	 Comprovantes	 de	 Registro	 do	 fornecedor	 e	 do	 transportador	 dos	 produtos	 ou	 subprodutos	 florestais	 junto	 ao	 Cadastro	 Técnico	 Federal	 de	 Atividades	 Potencialmente	 Poluidoras	 ou
Utilizadoras	de	Recursos	Ambientais	-	CTF,	mando	pelo	IBAMA,	quando	tal	inscrição	for	obrigatória,	acompanhados	dos	respectivos	Certificados	de	Regularidade	válidos,	conforme	artigo	17,	inciso	II,
da	Lei	nº	6.938,	de	1981,	e	Instrução	Normativa	IBAMA	nº	5,	de	15/03/2014,	e	legislação	correlata;

c) Documento	de	Origem	Florestal	–	DOF,	 instituído	pela	Portaria	nº	253,	de	18/08/2006,	do	Ministério	do	Meio	Ambiente,	e	Instrução	Normativa	IBAMA	n°	21,	de	24/12/2014,	quando	se	tratar	de
produtos	ou	subprodutos	florestais	de	origem	nativa	cujo	transporte	e	armazenamento	exijam	a	emissão	de	tal	licença	obrigatória.	Caso	os	produtos	ou	subprodutos	florestais	utilizados	na	execução
contratual	tenham	origem	em	Estado	que	possua	documento	de	controle	próprio,	a	CONTRATADA	deverá	apresentá-lo,	em	complementação	ao	DOF,	a	fim	de	demonstrar	a	regularidade	do	transporte	e
armazenamento	nos	limites	do	território	estadual;

d) Todos	 os	 resíduos	 removidos	 deverão	 estar	 acompanhados	 de	 documento	 Controle	 de	 Transporte	 e	 Destinação	 de	 Resíduos,	 em	 conformidade	 com	 as	 normas	 da	 ABNT	 sobre	 resíduos	 e	 suas
atualizações,	bem	como	à	legislação;

e) Deverão	ser	observados	os	requisitos	ambientais	para	a	obtenção	de	certificação	do	Instituto	Nacional	de	Metrologia,	Normalização	e	Qualidade	Industrial	–	INMETRO	como	produtos	sustentáveis	ou
de	menor	impacto	ambiental	em	relação	aos	seus	similares;

f) Os	bens	a	serem	fornecidos	para	o	cumprimento	dos	serviços	deverão	ser	preferencialmente,	acondicionados	em	embalagem	individual	adequada,	com	o	menor	volume	possível,	que	utilize	materiais
recicláveis,	de	forma	a	garantir	a	máxima	proteção	durante	o	transporte	e	o	armazenamento;

g) Os	bens	fornecidos	e	os	serviços	realizados	deverão	ser	constituídos,	no	todo	ou	em	parte,	por	material	reciclado,	atóxico,	biodegradável,	conforme	ABNT	NBR	15448-1	e	15448-2.

23.3.4. Programas	para	redução	de	consumo	de	energia	elétrica,	de	consumo	de	água	e	de	produção	de	resíduos	sólidos	e	ruídos,	com	base	em	normativas	vigentes	no	país.

23.3.5. Em	nenhuma	hipótese	a	contratada	poderá	dispor	os	resíduos	originários	da	contratação	em	aterros	de	resíduos	sólidos	urbanos,	áreas	de	“bota	fora”,	encostas,	corpos	d´água,	lotes	vagos	e	áreas
protegidas	por	Lei,	bem	como	em	áreas	não	licenciadas.

23.3.6. Observar	as	seguintes	diretrizes	de	caráter	ambiental:

23.3.6.1. Qualquer	 instalação,	equipamento	ou	processo,	situado	em	local	 fixo,	que	libere	ou	emita	matéria	para	a	atmosfera,	por	emissão	pontual	ou	fugitiva,	utilizado	na	execução	contratual,	deverá
respeitar	os	limites	máximos	de	emissão	de	poluentes	admitidos	na	Resolução	CONAMA	nº	382,	de	26/12/2006,	e	legislação	correlata,	de	acordo	com	o	poluente	e	o	tipo	de	fonte;

23.3.6.2. Na	execução	contratual,	conforme	o	caso,	a	emissão	de	ruídos	não	poderá	ultrapassar	os	níveis	considerados	aceitáveis	pela	Norma	NBR-10.151	-	Avaliação	do	Ruído	em	Áreas	Habitadas	visando
o	conforto	da	comunidade,	da	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	-	ABNT,	ou	aqueles	estabelecidos	na	NBR-10.152	-	Níveis	de	Ruído	para	conforto	acústico,	da	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas
-	ABNT,	nos	termos	da	Resolução	CONAMA	nº	01,	de	08/03/90,	e	legislação	correlata;

23.3.6.3. Nos	termos	do	artigo	4°,	§	3°,	da	Instrução	Normativa	SLTI/MPOG	nº	1,	de	19/01/2010,	deverão	ser	utilizados,	na	execução	contratual,	agregados	reciclados,	sempre	que	existir	a	oferta	de	tais
materiais,	capacidade	de	suprimento	e	custo	inferior	em	relação	aos	agregados	naturais,	inserindo-se	na	planilha	de	formação	de	preços	os	custos	correspondentes;

23.3.6.4. Atender	a	NBR	9050	-	Acessibilidade	a	edificações,	mobiliário,	espaços	e	equipamentos	urbanos.

23.3.7. A	contratada	deverá	se	adequar	às	rotinas	de	separação	e	destinação	de	resíduos	de	acordo	com	os	procedimentos	adotados	pelo	HU	UFSC/EBSERH,	além	de	atender	a	Nota	Técnica	05/2022	que	trata
do	Gerenciamento	de	resíduos	de	obras	hospitalares	da	Rede	EBSERH;

23.4. Utilizar	somente	matéria-prima	florestal	procedente,	nos	termos	do	artigo	11	do	Decreto	nº	5.975,	de	2006,	de:

I	- (a)	manejo	florestal,	realizado	por	meio	de	Plano	de	Manejo	Florestal	Sustentável	-	PMFS	devidamente	aprovado	pelo	órgão	competente	do	Sistema	Nacional	do	Meio	Ambiente	-	SISNAMA;	

II	- supressão	da	vegetação	natural,	devidamente	autorizada	pelo	órgão	competente	do	Sistema	Nacional	do	Meio	Ambiente	-	SISNAMA;

III	- florestas	plantadas;	e

IV	- outras	fontes	de	biomassa	florestal,	definidas	em	normas	específicas	do	órgão	ambiental	competente;

24. DO	REAJUSTE,	DOS	ADITIVOS	E	DA	RECOMPOSIÇÃO	DO	EQUILÍBRIO	ECONÔMICO-FINANCEIRO

24.1. DO	REAJUSTE

24.1.1. Os	preços	são	fixos	e	irreajustáveis	no	prazo	de	um	ano	contado	da	data	limite	para	a	apresentação	das	propostas.	

24.1.2. Os	preços	iniciais	podem	ser	reajustados,	mediante	a	aplicação,	pela	CONTRATANTE,	do	Índice	Nacional	da	Construção	Civil	(INCC),	exclusivamente	para	as	obrigações	iniciadas	e	concluídas
após	o	interregno	mínimo	de	um	ano	da	data	limite	para	apresentação	da	proposta.

24.1.3. Deverá	haver	consulta	formal	à	CONTRATADA	quanto	à	possível	renúncia	ao	direito	ao	reajuste	a	cada	anualidade,	ou	redução	do	percentual	aplicável.

24.1.4. É	indevido	o	pagamento	de	reajuste	de	preços	resultante	de	atraso	na	execução	contratual	em	razão	de	fatos	imputáveis	à	CONTRATADA.

24.1.5. Na	apuração	do	saldo	contratual	para	incidência	do	reajuste	serão	deduzidos,	além	dos	serviços	medidos	e	pagos	até	o	momento	de	aquisição	do	direito	ao	reajuste,	os	serviços	previstos	em
cronograma	físico-financeiro,	mas	não	executados	por	culpa	exclusiva	da	Contratada.

24.1.6. Nos	reajustes	subsequentes	ao	primeiro,	o	interregno	mínimo	de	um	ano	será	contado	a	partir	dos	efeitos	do	reajuste	anterior.	

24.1.7. No	caso	de	atraso	ou	não	divulgação	do	 índice	de	 reajustamento,	o	CONTRATANTE	pagará	à	CONTRATADA	a	 importância	 calculada	pela	última	variação	conhecida,	 liquidando	a	diferença
correspondente	 tão	 logo	seja	divulgado	o	 índice	definitivo.	Fica	a	CONTRATADA	obrigada	a	apresentar	memória	de	cálculo	referente	ao	reajustamento	de	preços	do	valor	remanescente,	 sempre	que	este
ocorrer.

24.1.8. Nas	aferições	finais,	o	índice	utilizado	para	reajuste	será,	obrigatoriamente,	o	definitivo.

24.1.9. Caso	o	índice	estabelecido	para	reajustamento	venha	a	ser	extinto	ou	de	qualquer	forma	não	possa	mais	ser	utilizado,	será	adotado,	em	substituição,	o	que	vier	a	ser	determinado	pela	legislação
então	em	vigor.	

24.1.10. Na	ausência	de	previsão	legal	quanto	ao	índice	substituto,	as	partes	elegerão	novo	índice	oficial,	para	reajustamento	do	preço	do	valor	remanescente,	por	meio	de	termo	aditivo.

24.1.11. O	reajuste	será	realizado	por	apostilamento,	conforme	previsão	do	RLCE;

24.1.12. O	valor	da	parcela	de	reajustamento	deverá	ser	calculado	conforme	regra	definida	abaixo.

R	=	((Ii	-	I0)/I0)*V
Onde:
R	=	Valor	da	parcela	de	reajustamento	procurado
I0=	Índice	de	preço	no	mês	inicial	do	contrato
Ii=	Índice	de	preço	referente	ao	mês	de	reajustamento
V	=	Valor	a	preços	iniciais	da	parcela	do	contrato	de	obra	ou	serviço	a	ser	reajustado

24.2. DOS	ADITIVOS

24.2.1. Eventuais	alterações	contratuais	reger-se-ão	pela	disciplina	do	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	Ebserh,	pela	Lei	13.303	e	demais	normativos	vigentes	na	Ebserh;

24.2.2. Conforme	o	Art.	171	do	RLCE	é	vedada	a	celebração	de	aditivos	decorrentes	de	eventos	supervenientes	alocados	na	Matriz	de	Riscos	como	de	responsabilidade	da	contratada;

24.2.3. Em	regra	é	vedada	a	realização	de	termos	aditivos	em	contratação	semi-integrada/integrada,	exceto	nas	seguintes	situações:

a) para	recomposição	do	equilíbrio	econômico-financeiro	decorrente	de	caso	fortuito	ou	força	maior;

b) por	necessidade	de	alteração	do	projeto	ou	das	especificações	para	melhor	adequação	técnica	aos	objetivos	da	contração,	a	pedido	da	EBSERH,	desde	que	não	decorrentes	de	erros	ou	omissões	por
parte	da	empresa	contratada,	observadas	os	limites	estabelecidos	na	legislação;

c) alterações	de	aspectos	formais,	sem	impacto	no	objeto	contratado	ou	no	valor	do	contrato;

d) por	necessidade	de	alteração	do	projeto,	nos	termos	do	inciso	IV,	do	Art.	118	do	RCLE,	o	qual	dispõe	que:

Na	Contratação	Semi-integrada,	o	TR	poderá	ser	alterado,	desde	que	demonstrada	a	superioridade	das	inovações	em	termos	de	redução	de	custos,	de	aumento	da	qualidade,	de	redução	do	prazo
de	execução	e	de	facilidade	de	manutenção	ou	operação;

e) por	ocorrência	de	evento	superveniente	alocado	na	matriz	de	riscos	como	de	responsabilidade	da	administração;Projeto Básico - SEI REV 01 (46458547)         SEI 23820.004345/2024-60 / pg. 18



	

24.2.4. Quanto	aos	limites	percentuais	para	aditamentos,	segundo	o	Art.	177	do	RCLE:

O	contratado	poderá	aceitar,	nas	mesmas	condições	contratuais,	os	acréscimos	ou	supressões	que	se	fizerem	necessários	nas	obras,	serviços	ou	compras,	até	25%	(vinte	e	cinco	por	cento)	do	valor
inicial	atualizado	do	contrato,	e,	no	caso	particular	de	reforma	de	edifício	ou	de	equipamento,	até	o	limite	de	50%	(cinquenta	por	cento)	para	os	seus	acréscimos.

24.2.5. Para	a	formulação	de	preços	nos	aditivos,	tem-se	como	regra	geral:	quando	da	eventual	formulação	de	termos	aditivos,	a	CONTRATADA	concorda,	desde	já,	que	a	diferença	percentual	entre	o	valor
global	do	contrato	e	o	preço	total	de	referência	não	poderá	ser	reduzida	em	favor	do	contratado	em	decorrência	de	aditamentos	que	modifiquem	a	planilha	orçamentária;

24.2.6. Se	o	contrato	não	contemplar	preços	unitários	para	obras	ou	serviços	cujo	aditamento	se	fizer	necessário,	esses	serão	fixados	por	meio	da	aplicação	da	relação	geral	entre	os	valores	da	proposta	e	o	do
orçamento-base	da	Administração	sobre	os	preços	definidos	pela	Equipe	de	Fiscalização	do	Contrato;

24.2.7. Na	definição	dos	preços	pela	EFC:

24.2.7.1. Devem	ser	utilizados	prioritariamente	os	custos	disponíveis	no	SINAPI	ou,	na	ausência	deste,	em	outra	base	pública,	para	a	data	de	referência	utilizada	na	planilha	orçamentária	da	obra;

24.2.7.2. Em	caso	de	indisponibilidade	de	custos	referenciais	públicos,	poderão	ser	utilizadas	outras	fontes,	tais	como:	literatura	especializada	e	mercado;

24.2.7.3. Em	qualquer	caso	de	eventual	indisponibilidade	de	custos	para	a	data	de	referência,	inclusive	nas	cotações	de	mercado,	os	custos	devem	ser	inflacionados	ou	deflacionados,	conforme	o	caso,
mediante	a	aplicação	do	índice	de	reajuste	previsto	no	Anteprojeto	de	Engenharia,	considerando	(i)	a	data	do	custo	disponível	e	(ii)	a	data	de	apresentação	das	propostas.	Desta	forma	a	data	de	referência	para
reajustes	será	mantida	uniforme	para	todo	o	contrato;

24.2.7.4. Será	utilizado	o	BDI	da	Administração,	uma	vez	que	busca-se	determinar	o	preço	da	Administração,	para	então	aplicar	o	desconto	do	contratado,	conforme	previsto	na	regra	geral	deste	item;

24.3. DA	RECOMPOSIÇÃO	DO	EQUILÍBRIO	ECONÔMICO-FINANCEIRO

24.3.1. Sempre	que	atendidas	as	condições	do	Contrato,	assinado	e	publicado,	considera-se	mantido	seu	equilíbrio	econômico-financeiro.

24.3.2. Os	casos	excepcionais	serão	objeto	de	análise	acurada	e	criteriosa,	lastreada	em	elementos	técnicos,	por	intermédio	de	processo	administrativo	para	apurar	o	caso	concreto.	Neste	sentido,	dispõe	o
RLCE	em	seu	Art.	175:

A	revisão	deve	ser	precedida	de	solicitação	da	empresa	contratada,	acompanhada	de	comprovação:
I	-	dos	fatos	imprevisíveis	ou	previsíveis,	porém	com	consequências	incalculáveis;
II	 -	da	alteração	de	preços	ou	custos,	por	meio	de	notas	 fiscais,	 faturas,	 tabela	de	preços,	orçamentos,	notícias	divulgadas	pela	 imprensa	e	por	publicações	especializadas	e	outros	documentos
pertinentes,	preferencialmente	com	referência	à	época	da	elaboração	da	proposta	e	do	pedido	de	revisão;
III	-	de	demonstração	analítica,	por	meio	de	planilha	de	custos	e	formação	de	preços,	sobre	os	impactos	da	alteração	de	preços	ou	custos	no	total	do	contrato;

25. DA	ADEQUAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA

25.1. As	despesas	decorrentes	da	presente	contratação	correrão	à	conta	de	recursos	específicos	consignados	no	Orçamento	Geral	da	União.

25.2. A	contratação	será	atendida	pela	seguinte	dotação:

Fonte	de	Recursos:	1000A00003;
Programa	de	Trabalho:	12302511320RX0001;
Elemento	de	Despesas:	449051;
Plano	Interno:	UGRR0000000.

26. DA	SUBCONTRATAÇÃO	E	CESSÃO	DE	CRÉDITO

26.1. Nos	termos	do	Art.	158	do	RLCE,	será	permitida	a	subcontratação	parcial	do	objeto,	até	o	limite	de	40%	(quarenta	por	cento)	do	valor	total	do	contrato,	nas	seguintes	condições:

26.1.1. É	vedada	a	subcontratação	das	seguintes	parcelas:

a) Na	presente	contratação	não	há	vedação	específica,	devendo	ser	respeitado	o	limite	máximo	percentual;

26.1.2. Poderão	ser	subcontratadas	as	seguintes	parcelas	do	objeto:

a) Na	presente	contratação	não	há	autorização	específica,	devendo	ser	respeitado	o	limite	máximo	percentual;

26.1.3. A	subcontratação	depende	de	autorização	prévia	do	contratante,	a	quem	incumbe	avaliar	se	o	subcontratado	cumpre	os	requisitos	previstos	no	Edital	e	seus	anexos,	relacionados	à	habilitação	jurídica,
de	regularidade	fiscal	e,	se	houver,	de	qualificação	técnica;

26.1.4. Para	a	subcontratação	dos	itens	que	não	foram	listados	como	acima,	não	há	garantia	de	autorização	da	subcontratação,	sendo	objeto	de	avaliação,	caso	a	caso,	pela	fiscalização;

26.1.5. O	contratado	apresentará	à	Administração	documentação	que	comprove	a	capacidade	técnica	do	subcontratado,	que	será	avaliada	e	juntada	aos	autos	do	processo	correspondente.

26.2. A	CONTRATADA	deve	apresentar	documentação	da	subcontratada	que	comprove	sua	habilitação	jurídica,	regularidade	fiscal	e	a	qualificação	técnica,	se	houver,	necessária	à	execução	da	parcela	do	serviço
subcontratado;

26.3. Somente	será	autorizada	a	subcontratação	de	empresas	que	expressamente	aceitem	o	cumprimento	das	cláusulas	assecuratórias	de	direitos	trabalhistas,	previstas	na	Instrução	Normativa	SEGES/MP	nº	6,
de	6	de	julho	de	2018.

26.4. Em	 qualquer	 hipótese	 de	 subcontratação,	 permanece	 a	 responsabilidade	 integral	 da	 Contratada	 pela	 perfeita	 execução	 contratual,	 cabendo-lhe	 realizar	 a	 supervisão	 e	 coordenação	 das	 atividades	 da
subcontratada,	bem	como	responder	perante	a	Contratante	pelo	rigoroso	cumprimento	das	obrigações	contratuais	correspondentes	ao	objeto	da	subcontratação.

26.5. A	relação	que	se	estabelece	na	assinatura	do	contrato	é	exclusivamente	entre	a	EBSERH	e	a	CONTRATADA,	não	havendo	qualquer	vínculo	ou	relação	de	nenhuma	espécie	entre	EBSERH	e	as	empresas
subcontratadas,	inclusive	no	que	se	refere	à	medição	e	ao	pagamento	direto	à	subcontratada.

26.6. Nos	termos	do	§2º,	Art.	158	do	RLCE,	é	vedada	a	subcontratação	de	empresa	ou	consórcio	que	tenha	participado:

26.6.1. Do	procedimento	licitatório	do	qual	se	originou	a	contratação;

26.6.2. Direta	ou	indiretamente,	da	elaboração	de	Projeto	Básico	ou	executivo.

26.7. Justifica-se	a	subcontratação	pelo	fato	da	obra	de	engenharia	envolver	um	rol	extenso	de	atividades	e	serviços	diferentes,	não	sendo	usual	no	mercado	a	ocorrência	de	empresas	que	detêm	em	seu	corpo
técnico	 profissionais	 e	 recursos	 tecnológicos	 de	 todas	 as	 áreas	 envolvidas	 no	 processo	 construtivo.	Ao	 contrário,	 observa-se	 a	 tendência	 à	 especialização,	 na	 qual	 empresas	 adotam	por	modelo	 a	 atuação	 em	nichos
específicos	de	serviços,	adquirindo	maior	expertise	na	execução	dos	serviços,	reduzindo	seus	prazos	e	melhorando	as	condições	de	preço	e	fornecimento.	Nesse	sentido,	diante	de	um	objeto	complexo	como	a	execução	de
obras	de	 engenharia,	 o	 veto	 à	 subcontratação	poderá	 restringir	 significativamente	 o	número	de	 licitantes	habilitados,	 reduzindo	a	 competição	 e	 aumentando	a	possibilidade	de	não	 conclusão	do	processo	 licitatório,
advindo	disso	possíveis	prejuízos	à	Administração.

26.8. CESSÃO	DE	CRÉDITO	

26.8.1. É	admitida	a	cessão	fiduciária	de	direitos	creditícios	com	instituição	financeira,	nos	termos	e	de	acordo	com	os	procedimentos	previstos	na	Instrução	Normativa	SEGES/ME	nº	53,	de	8	de	julho	de	2020,
conforme	as	regras	deste	presente	tópico.

26.8.2. As	cessões	de	crédito	não	fiduciárias	dependerão	de	prévia	aprovação	do	contratante.	

26.8.3. A	eficácia	da	cessão	de	crédito,	de	qualquer	natureza,	em	relação	à	Administração,	está	condicionada	à	celebração	de	termo	aditivo	ao	contrato	administrativo.

26.8.4. Sem	prejuízo	do	regular	atendimento	da	obrigação	contratual	de	cumprimento	de	todas	as	condições	de	habilitação	por	parte	do	contratado	(cedente),	a	celebração	do	aditamento	de	cessão	de	crédito	e	a
realização	dos	pagamentos	respectivos	também	se	condicionam	à	regularidade	fiscal	e	trabalhista	do	cessionário,	bem	como	à	certificação	de	que	o	cessionário	não	se	encontra	impedido	de	licitar	e	contratar	com	o	Poder
Público,	conforme	a	legislação	em	vigor,	ou	de	receber	benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios,	direta	ou	indiretamente,	conforme	o	art.	12	da	Lei	nº	8.429,	de	1992,	tudo	nos	termos	do	Parecer	JL-01,	de	18	de	maio
de	2020.

26.8.5. O	crédito	a	ser	pago	à	cessionária	é	exatamente	aquele	que	seria	destinado	à	cedente	(contratado)	pela	execução	do	objeto	contratual,	restando	absolutamente	incólumes	todas	as	defesas	e	exceções	ao
pagamento	e	 todas	as	demais	 cláusulas	exorbitantes	ao	direito	 comum	aplicáveis	no	 regime	 jurídico	de	direito	público	 incidente	 sobre	os	 contratos	administrativos,	 incluindo	a	possibilidade	de	pagamento	em	conta
vinculada	ou	de	pagamento	pela	efetiva	comprovação	do	fato	gerador,	quando	for	o	caso,	e	o	desconto	de	multas,	glosas	e	prejuízos	causados	à	Administração.

26.8.6. A	cessão	de	crédito	não	afetará	a	execução	do	objeto	contratado,	que	continuará	sob	a	integral	responsabilidade	do	contratado.		

27. DO	CONSÓRCIO

27.1. Nesta	 licitação	 não	 será	 admitida	 a	 possibilidade	 de	 Consórcio,	 haja	 visto	 que	 não	 envolvem	 serviços	 de	 grande	 vulto	 e/ou	 de	 alta	 complexidade	 técnica	 conforme	 as	 condições	 estabelecidas	 neste
Anteprojeto.

28. DA	ALTERAÇÃO	SUBJETIVA

28.1. É	admissível	a	fusão,	cisão	ou	incorporação	da	contratada	com/em	outra	pessoa	jurídica,	desde	que	sejam	observados	pela	nova	pessoa	jurídica	todos	os	requisitos	de	habilitação	exigidos	na	licitação	original;
sejam	mandas	as	demais	cláusulas	e	condições	do	contrato;	não	haja	prejuízo	à	execução	do	objeto	pactuado	e	haja	a	anuência	expressa	da	Administração	à	continuidade	do	contrato

29. DA	MATRIZ	DE	RISCOS

29.1. Matriz	de	risco	é	o	instrumento	que	define	as	responsabilidades	da	CONTRATANTE	e	da	CONTRATADA	na	execução	do	contrato;

29.2. O	risco	é	o	resultado	da	combinação	entre	probabilidade	de	ocorrência	de	determinado	evento	futuro	e	o	impacto	resultante,	caso	ele	ocorra.	Esse	conceito	pode	ser	ainda	mais	específico	ao	se	classificar	o
risco	como	a	probabilidade	de	ocorrência	de	um	determinado	evento	que	gere	provável	prejuízo	econômico;

29.3. A	análise	dos	riscos	associados	ao	contrato	é	realizada	com	base	nas	informações	da	Matriz	de	Riscos	Anexo	J	-	Matriz	de	Riscos	Integrada	-	Otorrino_REV01	46440889;

29.4. A	matriz	de	riscos	da	presente	contratação	buscou	retratar	os	riscos,	suas	materializações,	mitigações,	ações	preventivas,	alocações	e	respostas	possíveis,	conforme	Anexo	J	-	Matriz	de	Riscos	Integrada	-
Otorrino_REV01	46440889;
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29.5. Destaca-se	o	item	24.2.2	o	qual	veda	a	celebração	de	aditivos	decorrentes	de	eventos	supervenientes	alocados	na	Matriz	de	Riscos	como	de	responsabilidade	da	contratada;

30. DA	ANÁLISE	DE	RISCOS	

30.1. Após	elaboração	deste	Anteprojeto	não	foram	identificados	fatos	novos	que	alterem	ou	modifique	a	Análise	de	Riscos	-	SEI	42680095,	mantendo	assim	os	riscos,	os	tratamentos	e	as	ações	de	contingência
definidas	no	documento	mencionado.

31. RESPONSABILIDADE	PELO	ANTEPROJETO

31.1. O	presente	Anteprojeto	foi	elaborado	pela	equipe	de	planejamento	constante	na	Portaria	-	SEI	121/2024	(SEI	nº	41448622);

31.2. O	presente	Anteprojeto	de	Engenharia	da	contratação	contém	todos	os	elementos	mínimos	descritos	no	Art.	36	do	RLCE	2.0.

32. ANOTAÇÃO	DE	RESPONSABILIDADE	TÉCNICA	(ART)	E	REGISTRO	DE	RESPONSABILIDADE	TÉCNICA	(RRT)

32.1. No	que	se	refere	à	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	(ART),	o	Tribunal	de	Contas	da	União,	em	seu	Manual	de	Obras	Públicas,	descreveu	o	conceito	abrangente	de	tal	instrumento	nos	seguintes	termos:

Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	 –	ART.	 É	 o	 registro	que	 se	 faz	no	Conselho	Regional	 de	Engenharia,	Arquitetura	 e	Agronomia	 (CREA)	 local,	 previamente	 à	 execução	de	quaisquer
serviços	de	engenharia,	tais	como	projetos,	perícias,	avaliações,	consultorias,	sondagens	e	a	execução	da	obra	propriamente	dita.	É	ela	que	vincula	o	engenheiro	responsável-técnico	ao	trabalho	por
ele	prestado,	pelo	qual	passa	a	responder	na	eventualidade	de	que	algum	erro	técnico	seja	detectado.	Uma	das	vias	da	ART	deve,	obrigatoriamente,	permanecer	no	local	da	construção,	à	disposição
da	fiscalização	do	CREA,	e	deve	conter	o	nome	e	o	registro	de	todos	os	responsáveis	pelas	etapas	individuais	da	obra	(sondagem,	projetos,	orçamento,	construção,	etc.).

32.2. Além	disso,	de	acordo	com	a	Súmula	TCU	n.º	260,	“é	dever	do	gestor	exigir	apresentação	de	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	-	ART	referente	a	projeto,	execução,	supervisão	e	fiscalização	de	obras	e
serviços	de	engenharia,	com	indicação	do	responsável	pela	elaboração	de	plantas,	orçamento-base,	especificações	técnicas,	composições	de	custos	unitários,	cronograma	físico-financeiro	e	outras	peças	técnicas".

32.3. A(s)	Anotação(ões)	de	Responsabilidade	Técnica	(ART)	e	o	Registro	de	Responsabilidade	Técnica	(RRT)	do(s)	agente(s)	público(s)	responsável(is)	nos	moldes	exigidos	pela	Súmula	n.º	260	do	Tribunal	de
Contas	da	União	e	pelo	art.	10	do	Decreto	n.º	7.983/2013	deverão	ser	registradas	no	processo	SEI	nº	23820.001799/2025-60	antes	do	início	da	prestação	de	serviços,	conforme	o(s)	agente(s)	designado(s)	pela	portaria	de
fiscalização.

33. DOS	ANEXOS

33.1. Constituem	os	anexos	deste	Anteprojeto	os	projetos	de	arquitetura	e	de	engenharia,	a	Declaração	de	disponibilização	de	Responsável	Técnico,	a	Declaração	de	Vistoria/Dispensa	de	Vistoria,	a	Declaração	de
Conhecimento	do	Anteprojeto	e	Anexos,	o	Memorial	Descritivo	da	obra,	o	modelo	de	Orçamento	e	Cronograma	Físico-Financeiro,	o	modelo	de	proposta	de	preços,	o	modelo	de	ordem	de	serviços,	os	modelos	recebimento
provisório	e	definitivo,	a	matriz	de	risco	e	o	Estudo	Técnico	Preliminar,	conforme	tabela	abaixo:

33.1.1. Anexo	ARQUITETURA	E	MEMORIAL	DESCRITIVO	REV01	(SEI	nº	46394815),	contendo	os	projetos	de	arquitetura	e	memorial	descritivo;

33.1.2. Anexo	CLIMATIZAÇÃO	E	GASES	MEDICINAIS	(SEI	nº	46368370),	contendo	os	anteprojetos	citados;

33.1.3. Anexo	INSTALAÇÕES	HS	(SEI	nº	46368511),	contendo	o	anteprojeto	de	instalações	hidrossanitárias;

33.1.4. Anexos	Gerais	REV01	(SEI	nº	46440889),	contendo:

33.2. Anexos	Orçamento	SEOBRA	REV01	(SEI	nº	46440898)	contendo	os	documentos	abaixo,	destacando-se	o	01	utilizável	para	a	proposta:

33.3. ETP:	Estudo	Técnico	Preliminar	REV	01	(46457806).

Equipe	de	Planejamento	da	Contratação

(assinado	eletronicamente)
Amanda	Elis	Marinho

Paes
Arquiteta

Coordenadora	da	EPC

(assinado	eletronicamente)
	Eduardo	Silva	Pedroso	de

Albuquerque
Engenheiro	Civil
Membro	da	EPC

(assinado	eletronicamente)
Cristiny	Luize	Zluhan
Auxiliar	Administrativa

Membro	da	EPC

(assinado
eletronicamente)

Hélio	Fabrício	de	Souza
Engenheiro	Eletricista

Membro	da	EPC

(assinado	eletronicamente)
Júlio	César	dos	Santos

Soeiro
Assistente	Administrativo

Membro	da	EPC

	
(assinado	eletronicamente)
	Wallace	Silva	Andrade
Engenheiro	Mecânico

Membro	da	EPC
	

(assinado	eletronicamente)
Diovânio	da	Silva	Reis

Chefe	do	Setor	de
Administração

Integrante	Administrativo
da	EPC

Designação	da	Equipe:	Portaria	-	SEI	121/2024	(SEI	nº	41448622).

33.4. De	acordo	e	aprovo;

33.5. Encaminhe-se	à	Gerência	Administrativa	para	apreciação.

33.6. APROVO	o	Anteprojeto	conforme	seus	próprios	fundamentos	e	fica	INSTAURADO	o	presente	processo	licitatório.

33.7. Encaminhe-se	ao	Setor	de	Administração	para	continuidade.

	
	

(assinado	eletronicamente)
Nélio	Francisco	Schmitt
Gerente	Administrativo
HU-UFSC/MEC-EBSERH

Portaria-SEI/EBSERH	nº	216,	de	26/10/2022

	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Diovanio	da	Silva	Reis,	Chefe	de	Setor,	em	03/02/2025,	às	15:06,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,
caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Julio	Cesar	Dos	Santos	Soeiro,	Assistente	Administrativo,	em	03/02/2025,	às	16:13,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Helio	Fabricio	de	Souza,	Engenheiro(a)	Eletricista,	em	03/02/2025,	às	16:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Wallace	Silva	Andrade,	Engenheiro(a)	Mecânico(a),	em	03/02/2025,	às	16:19,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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https://portal.tcu.gov.br/data/files/F2/A0/D3/B7/B3DEF610F5680BF6F18818A8/Obras_publicas_recomendacoes_basicas_contratacao_fiscalizacao_obras_edificacoes_publicas_3_edicao.PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento	assinado	eletronicamente	por	Cristiny	Luize	Zluhan,	Assistente	em	Administração,	em	03/02/2025,	às	16:29,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Eduardo	Silva	Pedroso	De	Albuquerque,	Engenheiro(a)	Civil,	em	03/02/2025,	às	17:19,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Nélio	Francisco	Schmitt,	Gerente,	em	04/02/2025,	às	09:17,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Amanda	Elis	Marinho	Paes,	Arquiteto(a),	em	07/02/2025,	às	11:25,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,
caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	46458547	e	o	código	CRC	C34FFCD1.

Referência:	Processo	nº	23820.004345/2024-60 SEI	nº	46458547
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Estudo Técnico Preliminar 168/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23820.004345/2024-60

2. Descrição da necessidade

Considerando a Portaria nº 442, de 25 de abril de 2012, que delega competências à EBSERH, sendo uma delas a normatização e 
acompanhamento das intervenções na infraestrutura física dos hospitais, com a responsabilidade de favorecer a formação 
profissional de qualidade e a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico;

Considerando a previsão orçamentária para a presente contratação, constante do AOC 2024 do HU-UFSC/EBSERH;

Considerando a existência de Anteprojetos de Arquitetura e Engenharia, demonstrando a necessidade existente da contratação, 
conforme Anexo Projetos e Documentos Técnicos (46368370, 46368511 e 46394815);

Considerando que o HU-UFSC/EBSERH não possui no quadro funcional profissionais que desempenham as atividades inerentes 
ao objeto da contratação, tal como consta no art. 4º, §3º, do Decreto n. 9.507/2018, bem como nos arts. 7º e 9º, inciso IV, da IN 
SEGES/MPDG n.º 05/2017;

Referente a etapa de projetos, registra-se que o Anteprojeto de Arquitetura e Engenharia, que serão anexos do edital da licitação, 
foram elaborados pelo corpo técnico do HU-UFSC/EBSERH. A partir destes serão desenvolvidos projetos básicos e executivos 
pela futura empresa contratada mediante a presente licitação;

A pretendida obra visa a reforma e ampliação da área de Ambulatório de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço no 
Bloco A do pavimento térreo do Hospital Universitário de Santa Catarina (HU-UFSC). A área atual de 69,5 m² será expandida 
para 117,20 m², utilizando salas do espaço desativado do SASC, também no Bloco A. O projeto já recebeu aprovação da 
Vigilância Sanitária de Florianópolis/SC, conforme o Processo 4484/2024 - VISA Florianópolis/SC e o Parecer Técnico de 
Aprovação nº 3745/2024. Os principais objetivos incluem a adequação dos ambientes às normas da RDC 50/2002 e a garantia da 
privacidade do paciente em espaços amplos, com divisões físicas apropriadas. Essas melhorias visam proporcionar um 
atendimento mais eficiente e humanizado, reforçando a prioridade em saúde e bem-estar tanto dos pacientes quanto da equipe de 
assistência.

Diante das justificativas apresentadas, e amparado na Lei nº 13.303/2016, torna-se necessária a contratação de empresa 
especializada com capacidade de realizar a obra de reforma do Ambulatório de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço HU-UFSC/EBSERH do , com obediência aos critérios de sustentabilidade e observância aos estudos preliminares 
conforme detalhado neste Anteprojeto e seus anexos.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SIF/DLIH/GAD/HU-UFSC Winston Dantas Maia Filho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratada deverá ter capacidade para prestação de Obra de Engenharia, incluindo elaboração de projetos básicos e executivos,
laudos, montagens,  realização de testes, execução das obras civis  e todas as demais operações necessárias e suficientes para
entrega final do objeto.

A contratada deverá fornecer e desenvolver os projetos básicos e executivos, que formarão um conjunto de documentos técnicos,
gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de



UASG 155913 Estudo Técnico Preliminar 168/2024

2 de 10

modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário,
à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento
de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das
informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.

A elaboração dos projetos básicos e executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos Anteprojetos e demais documentos
constantes no Anteprojeto e seus anexos  e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas,
incorporando as alterações exigidas pelas interferências entre os diversos projetos.

Será condição de habilitação a entrega de , provisoriamente classificado em primeiro lugar, de que tem Declaração do licitante
pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato.

O prazo de execução dos serviços (projetos executivos + obra): 9 (nove) meses, conforme cronograma físico-financeiro do edital, 
a contar da data de início definida na Ordem de Serviço emitida pela Contratante e, portanto, a licitante vencedora contratada
deverá dimensionar a equipe visando cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro;

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13 (treze) meses, inclusos os seguintes prazos:

Prazo para emissão da ordem de serviço (OS): até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato;

Prazo para início dos serviços conforme definido na OS: até 30 (trinta) dias a partir da emissão da OS.
Este prazo será definido pelo Contratante;

Prazo para elaboração e aprovação dos Projetos Executivos (Etapas 1 à 3): 3 (três) meses;

Prazo de execução dos serviços: 6 (seis) meses;

Prazo para recebimento provisório: até 30 (trinta) dias a partir da comunicação da contratada sobre o
término dos serviços;

Prazo para recebimento definitivo após emissão de termo de recebimento provisório: até 30 (trinta)
dias.

DA GARANTIA: Será exigida a entrega de Garantia de Execução pela Contratada, conforme apresentado  no  item 22  deste
Anteprojeto;

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: Conforme apresentado no item 23 deste PB; 

DA HABILITAÇÃO DA CONTRATADA: A empresa a ser contratada deverá cumprir os requisitos de habilitação conforme
apresentado no item 16 deste Anteprojeto; 

DOS REQUISITOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO – A empresa contratada deverá disponibilizar:

Após a assinatura do contrato e/ou até 5 (cinco) dias úteis antes do início dos serviços:

Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), assinado pelo profissional habilitado;

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assinado pelo profissional habilitado;

Em até 5 dias úteis antes do início dos serviços:

Relação de empregados contendo nome completo, cargo ou função, remuneração, atribuições,
benefícios adicionais, endereço, horário do posto de trabalho, RG e CPF;

Cópia da anotação da carteira de trabalho dos empregados – CTPS;

Comprovante de entrega dos uniformes e crachás;

Ficha de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual (EPI), com respectivo certificado de
aprovação, treinamento de uso correto e devidamente preenchida e assinada por todos os empregados;

Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados compatíveis com a função;
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Certificado de comprovação de realização de treinamentos obrigatórios para a execução de serviços,
tais como trabalho em altura – NR35, trabalho em eletricidade – NR10, trabalho com máquinas e
equipamentos – NR 12; transporte, movimentação, armazenagem, e manuseio de materiais – NR 11;

Certificados de comprovação de realização de treinamentos obrigatórios previstos na NR 18;

Permissão de Trabalho (PT) quando aplicável;

Análise Preliminar de Riscos (APR), quando necessária, elaborada por profissional habilitado, quando
aplicável;

Comprovante de manutenção periódica de veículos e máquinas a propulsão mecânica, quando
necessário;

Comprovante de constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), caso se
enquadre no Quadro 1 da NR-5 ou indicação de designado;

Ver também itens 11 e 12 deste PB;

DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO: Além dos documentos relacionados à segurança do
trabalho, a Contratada deverá apresentar à fiscalização, em até 30 dias após a assinatura do contrato, a relação de documentos:

Nomeação do (ENGENHEIRO/ARQUITETO) residente na obra;

Nomeação do preposto;

Organograma da contratada;

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade técnica (RRT) pela
execução da obra e elaboração dos projetos, assinada por profissional habilitado inscrito na etapa de
habilitação técnica;

Abertura do certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no INSS;

Plano de trabalho para execução dos serviços/obras com a descrição pormenorizada dos métodos
construtivos, equipe técnica (histograma) e equipamentos a serem utilizados em cada etapa dos
serviços e obras;

Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação, a Contratada será informada para correção. Após a
verificação, os documentos serão devolvidos;

A equipe de fiscalização terá 5 (cinco) dias úteis para avaliação da documentação apresentada a partir da data de entrega
integral dos documentos listados. Não será aceita entrega parcial da documentação.

5. Levantamento de Mercado

Neste estudo, foram analisados processos de contratação semelhantes realizados por outros órgãos e entidades, por meio da 
consulta a diversos editais, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que 
pudessem melhor atender às necessidades do HU-UFSC/EBSERH. Contudo, outras possíveis soluções de contratação não foram 
consideradas em razão da especificidade do serviço.

6. Descrição da solução como um todo

A Reforma do Ambulatório de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço compreende o total de aproximadamente
 117,20m², no HU-UFSC/EBSERH, localizado no bairro Trindade, da cidade de Florianópolis/SC;

Descrição Sumária dos serviços:
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Elaboração dos projetos básico e executivo  de: instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, gases medicinais,
entre outros detalhados nos documentos técnicos (memoriais, pranchas e orçamento);

Elaboração dos seguintes documentos técnicos/gerenciais: cronograma físico da obra em ambiente ms project, as built,
manual de uso, operação e manutenção das edificações, PCMSO, PGR, PGRCC e Canteiro de Obras;

Execução da obra: administração local, demolições, alvenarias e fechamentos, cobertura, esquadrias, revestimentos,
pintura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, etc.;

Todos os serviços necessários à entrega do objeto.

A execução dos serviços deverá estar de acordo com as especificações, encartes e instruções complementares, presentes neste
instrumento, nos projetos de arquitetura e engenharia, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e de encargos,
planilhas de quantitativos e orçamento, cronogramas e demais elementos deste Anteprojeto, conforme o caso, observando o
regime de execução previsto;

A licitante vencedora contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, dando andamento conveniente aos serviços, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os
prazos estabelecidos;

Fica entendido que os anteprojetos de arquitetura e engenharia, memoriais descritivos e toda a documentação constante deste
Anteprojeto são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será
considerado como especificado e válido;

No caso de divergências de especificações e/ou quantitativos entre os documentos técnicos apresentados no edital de licitação,
prevalecerá as informações presentes nos projetos de arquitetura e engenharia, seguidos do orçamento, caderno de encargos e
memorial descritivo, nessa ordem. Todavia, o caso concreto deverá ser analisado pela equipe de fiscalização, ponderando, entre
critérios de eficiência, economicidade, usabilidade, segurança, essencialidade e requisitos normativos para alteração da sequência
indicada;

A licitante vencedora contratada deverá executar todos os serviços em conformidade com as leis, decretos, regulamentos,
portarias, normas federais, estadual e municipal direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em especial:

Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH – RLCE (sempre em sua última
versão), que regulamenta as licitações e contratos para aquisição de bens e serviços pela Ebserh, e dá
outras providências;

Normas da ABNT e outras relacionadas ao objeto desta contratação, atualizadas, ou as normas
internacionais consagradas na falta destas;

Resolução CONFEA nº 361, de 10/12/1991, no que couber;

Decreto nº 5.975 de 2006 e Portaria nº 253 de 2006 do Ministério do Meio Ambiente;

Decreto nº 7.983, de 08/04/2013;

Resolução CONAMA nº 307 de 2002;

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010;

Regulamentos e determinações das concessionárias dos serviços públicos locais;

Disposições das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais,
estabelecidas pelo Decreto nº 92.100, de 10/12/1985, atualizadas através da Portaria nº 2.296, de 23/07
/1997 (Práticas da SEAP);

Decreto Presidencial nº 8.945/2016, que regulamenta no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 30 de
junho de 2016;

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017;
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Resolução RDC/Anvisa nº 50 de 2002;

Resolução RDC/Anvisa nº 51 de 2011;

Manual de sustentabilidade da Ebserh;

Decreto nº 9.507, de 21 de Setembro de 2018;

Normas internas do HU-UFSC/EBSERH;

Regras e normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), conforme o local dos serviços;

Cadernos Técnicos SINAPI;

Resolução RDC/Anvisa nº 222 de 2018;

A empresa contratada será responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, pelos projetos como construídos - as
built  - e todo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras e instalações hidráulicas,
sanitárias e elétricas necessárias à execução completa da obra;

As soluções adotadas nos projetos básico e executivo da obra, a serem elaboradas pela empresa contratada, devem ter
desempenho técnico igual ou superior, em termos qualitativos, às soluções previstas no anteprojeto da licitação.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

CATSER ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

5622 01

Contratação de empresa especializada na prestação de 
Obra de engenharia sob regime de execução integrada, 
para execução de obra de Reforma do Ambulatório de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

.do HU-UFSC/EBSERH

01 UN.

 

Por se tratar de uma obra de reforma no HU-UFSC/EBSERH, ela foi projetada para ter uma longa durabilidade

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 762.337,64

Ressalta-se ainda que o valor orçado para esta contratação é público, respeitando o preconizado pelo Art. 7º do RLCE;

Uma vez que o orçamento possui ampla maioria, mais de 70%, do custo proveniente de fontes públicas de preço, que por sua vez 
possuem códigos para referência dos insumos, a não divulgação do valor, enquanto há possibilidade de busca dos preços 
diretamente nas fontes, faz com que as Licitantes tenham condições de buscar os preços em tais fontes. Assim, não divulgar os 
valores poderia significar um esforço desnecessário pelas Licitantes, quando comparado orçamento sigiloso   orçamento versus
público;

Além disso, o orçamento sigiloso pode ampliar a chance de uma licitação fracassada, uma vez que, sem conhecer o valor teto da 
administração, amplia-se a probabilidade de ocorrência de propostas superiores ao estimado;
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Também vale mencionar que ao ser divulgado o valor limite que a Administração está disposta a remunerar pelo objeto, amplia-
se a chance de participação das empresas, incrementando a concorrência e aumentando a chance de sucesso na contratação;

O orçamento divulgado reduz o custo técnico das licitantes para estudo da proposta, por ter conhecimento de valores balizadores, 
novamente ampliando a chance de participação das empresas;

Por fim, acrescido aos fatores elencados acima, considerando o valor relativamente reduzido para uma contratação de obra, que, 
por sua vez, reduz a atratividade da contratação, decide-se pela publicação do orçamento, em busca da maximização da chance de 
sucesso da licitação.

O custo estimado da contratação está descrito no Anexo HUUFSC.OTO.ORC.
01_PO_BDI_ES_E_CRONOGRAMA_FF_COM_VALORES_REV01. Conforme o referido documento, o valor estimado para a 
contratação é de R$ 762.337,64 (setecentos e sessenta e dois mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) 
,  constituindo esse o valor máximo para a contratação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A natureza dos serviços propostos torna inviável a sua divisão, em razão da amplitude das intervenções necessárias, que não 
permitem garantir a integridade do processo caso as etapas, que estão interligadas e devem ser executadas de forma sequencial, 
sejam compartilhadas. Portanto, o serviço a ser contratado é considerado indivisível e deve ser adjudicado a uma única empresa, 
estando de acordo com o estipulado no inciso II, § 2º do art. 125 do RLCE 2.0. O critério de julgamento será o de menor preço.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

No contexto do planejamento estratégico da EBSERH, que resultou no Mapa Estratégico 2024-2028 (link), vislumbra-se a 
aderência da contratação proposta às finalidades da empresa e às temáticas que tratam das políticas de governança e 
sustentabilidade:

Pilar: Governança.

Objetivos estratégicos: 
- Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede;
- Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades da Sede.

Valor: Ser sustentável para cuidar sempre.

Direcionadores do modelo operacional:
- Escala, eficiência e eficácia;
- Transparência;
- Sustentabilidade econômica, social e ambiental em Rede.

Nesse contexto, a aquisição constitui atividade de suporte ao atingimento de resultados nas políticas públicas e à finalidade 
institucional da Ebserh, assim como vai ao encontro dos pilares estratégicos do HU-UFSC/EBSERH (https://www.gov.br/ebserh
/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/hu-ufsc/governanca/gestao-estrategica) no que tange os objetivos estratégicos dos 
pilares Sociedade, Sustentabilidade e Governança.

A contratação em tela está prevista no . Plano Anual de Compras
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5.  

6.  

7.  
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação integrada de empresas especializadas para a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, além da 
execução da obra de reforma do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário de Santa Catarina/EBSERH, pode 
trazer diversos benefícios, tais como:

Eficiência e Agilidade: A contratação integrada permite uma maior agilidade na comunicação entre projetistas e 
executores, reduzindo o tempo de execução e a resolução de problemas.

Redução de Custos: A integração de serviços pode levar a uma melhor gestão de recursos, minimizando desperdícios e 
permitindo uma otimização de custos ao longo do projeto.

Maior Qualidade: Empresas especializadas têm expertise específica e conhecimento técnico, o que pode resultar em um 
projeto mais bem concebido e executado, garantindo a qualidade da obra.

Responsabilidade Única: Com uma única empresa responsável por todas as etapas do projeto, a responsabilidade é 
centralizada, facilitando a gestão e evitando disputas entre diferentes contratados.

Inovação e Tecnologia: Empresas especializadas podem trazer soluções inovadoras e tecnologias modernas, melhorando 
a funcionalidade e a eficiência do espaço reformado.

Atendimento a Normas e Regulamentações: Profissionais experientes têm conhecimento das normas de segurança e 
regulamentações específicas, garantindo que o projeto esteja em conformidade desde o início.

Foco nas Necessidades do Cliente: A interação direta entre a equipe de projeto e a administração do hospital pode 
resultar em um projeto mais alinhado com as necessidades reais do serviço de otorrinolaringologia.

Menor Risco de Alterações: Projetos integrados tendem a ter menos mudanças de escopo e alterações durante a 
execução, o que pode reduzir atrasos e custos adicionais.

Sustentabilidade: Empresas especializadas em engenharia e arquitetura estão frequentemente atualizadas sobre práticas 
sustentáveis, o que pode beneficiar a eficiência energética e a sustentabilidade da obra.

Esses benefícios, combinados, podem resultar em um projeto de reforma mais bem-sucedido, que atenda às necessidades do 
hospital e melhore a experiência dos pacientes e profissionais de saúde.

13. Providências a serem Adotadas

A equipe técnica do Setor de Infraestrutura Física do HU-UFSC/EBSERH será responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
das atividades e adequação do entorno para desenvolvimento dos serviços, orientando as frentes de trabalho e promovendo o 
diálogo entre a direção do hospital e a CONTRATADA para que o serviço transcorra com o mínimo de transtorno possível.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Observar e seguir a Nota técnica EBSERH - Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em Estabelecimentos
de Assistência à Saúde  (ver Nota técnica EBSERH -  Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em
Estabelecimentos de Assistência à Saúde – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da
Rede EBSERH-Volume 3) e as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos
na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, com especial aos itens descritos abaixo:

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas da legislação local ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil elaborado pela contratada e apresentado ao órgão
competente, conforme o caso;

A contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação conforme preconizado no documento: Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e
Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e
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Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3, e nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA nº 307,
de 05/07/2002 obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para
usos futuros;

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento da Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e
Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde - – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e
Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3 e da legislação local, conforme o caso, a contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nº. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as diretrizes propostas para uso racional de energia elétrica em edificações, conforme Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica - PROCEL – Edifícios Públicos;

A empresa deverá desenvolver e apresentar, no início da execução do contrato, bem como praticar durante toda sua execução:

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), objeto deste Anteprojeto, em
conformidade com a  Resolução 307, de 5 de julho de 2002, e, atendendo no que couber, a Nota Técnica 05/2022 -
Gerenciamento de resíduos de obras hospitalares da Rede EBSERH, versão 1;

Plano de Sustentabilidade, conforme disposições da IN SLTI/MPOG n. 1, de 19 de janeiro de 2010;

Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião
da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mando pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal
licença obrigatória. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá
apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do território estadual;

Todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de documento Controle de Transporte e
Destinação de Resíduos, em conformidade com as normas da ABNT sobre resíduos e suas
atualizações, bem como à legislação;
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Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de
menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2.

Programas para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e de produção de resíduos sólidos e ruídos,
com base em normativas vigentes no país.

Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas.

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº  382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados,
na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os
custos correspondentes;

Atender a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

A contratada deverá se adequar às rotinas de separação e destinação de resíduos de acordo com os procedimentos
adotados pelo HU-UFSC/EBSERH, além de atender a Nota Técnica nº 05/2022 que trata do Gerenciamento de resíduos
de obras hospitalares da Rede EBSERH;

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

florestas plantadas; e

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente;

A 2ª Etapa do Projeto Básico/Legal para aprovação abrange também a  obtenção das Licenças
Ambientais, se apontadas como necessárias pelo Órgão Ambiental competente, fornecendo as
Licenças Prévias e de Instalação.  Os custos/taxas de licenciamentos/licenças são por conta da
Contratada.

15. Classificação do ETP

Este ETP classifica-se como Não Sigiloso, nos termos da Lei nº 12.527/ 2011.
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16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe declara essa contratação viável e razoável.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

EDUARDO SILVA PEDROSO DE ALBUQUERQUE
ENGENHEIRO CIVIL

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Declaração	-	SEI

		

Processo	nº	23820.004345/2024-60

Interessado:	@interessados_virgula_espaco@

		

ANEXO	II	–	DECLARAÇÃO	DE	INEXISTÊNCIA	DE		IMPEDIMENTOS

RAZÃO	SOCIAL:_________________	,	inscrita	no	CNPJ	nº	XX.XXX.XXX/XXXX-XX,	declara		para	fins	do	disposto	no	Art.	38
da	Lei	13.303/2016	e	no	Art.	69	do	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	EBSERH	2.0,	que	NÃO	se	enquadra	nas
condições	de	impedimento	estabelecidas	abaixo:

	

Art.	69	Estará	impedida	de	participar	de	licitações	e	de	ser	contratada	pela	Ebserh	a	empresa:
I	-	suspensa	no	âmbito	da	Rede	Ebserh;
II	-	declarada	inidônea	pela	União,	por	Estado	ou	pelo	Distrito	Federal,	enquanto	perdurarem	os	efeitos	da	sanção;
III	-	impedida	de	licitar	e	de	contratar	com	a	União;
IV	-	constituída	por	sócio	de	empresa	que	estiver	suspensa,	impedida	ou	declarada	inidônea;
V	-	cujo	administrador	seja	sócio	de	empresa	suspensa,	impedida	ou	declarada	inidônea;
VI	-	constituída	por	sócio	que	tenha	sido	sócio	ou	administrador	de	empresa	suspensa,	impedida	ou	declarada	inidônea,
no	período	dos	fatos	que	deram	ensejo	à	sanção;
VII	-	cujo	administrador	tenha	sido	sócio	ou	administrador	de	empresa	suspensa,	 impedida	ou	declarada	inidônea,	no
período	dos	fatos	que	deram	ensejo	à	sanção;
VIII	 -	 que	 tiver,	 nos	 seus	 quadros	 de	 diretoria,	 pessoa	 que	 participou,	 em	 razão	 de	 vínculo	 de	mesma	 natureza,	 de
empresa	declarada	inidônea;
IX	 -	cujo	administrador	ou	sócio	detentor	de	mais	de	5%	(cinco	por	cento)	do	capital	social	seja	 integrante	de	órgão
estatutário,	empregado,	servidor	cedido	ou	em	exercício	na	Ebserh;
X	-	cujo	administrador	ou	sócio	detentor	de	mais	de	5%	(cinco	por	cento)	do	capital	social	seja	integrante	do	Ministério
da	Educação	ou	de	 Instituições	Federais	de	Ensino	Superior	e	congêneres	 signatárias	de	contratos	de	gestão	com	a
Ebserh.
	

§	1º	Aplica-se	a	vedação	prevista	no	caput:
I	-	à	contratação,	como	pessoa	física	ou	em	procedimentos	licitatórios,	na	condição	de	licitante,	de	integrante	de	órgão
estatutário,	empregado,	servidor	cedido	ou	exercício	na	Ebserh,	bem	como	de	integrante	do	Ministério	da	Educação	ou
de	Instituições	Federais	de	Ensino	e	congêneres	signatários	de	contratos	de	gestão	com	a	Ebserh;
II	-	a	quem	tenha	relação	de	parentesco,	até	o	terceiro	grau	civil,	com:
a)	integrantes	de	órgãos	estatutários	da	Ebserh;
b)	empregado,	servidor	cedido	ou	em	exercício	na	Ebserh	cujas	atribuições	envolvam	a	atuação	na	área	responsável
pela	licitação	ou	estejam	envolvidos	no	respectivo	processo	de	contratação;
c)	autoridade	do	Ministério	da	Educação;
d)	 autoridade	 das	 Instituições	 Federais	 de	 Ensino	 Superior	 e	 congêneres	 signatárias	 de	 contratos	 de	 gestão	 com	 a
Ebserh.

III	-	cujo	proprietário,	mesmo	na	condição	de	sócio,	tenha	terminado	seu	prazo	de	gestão	ou	rompido	seu	vínculo	com	a
Ebserh	há	menos	de	6	(seis)	meses.

	

Florianópolis/SC,	______	de	_________________de	202x.

	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Janimar	Medeiros	Freda,	Analista	Administrativo,	em	18/10/2024,
às	16:17,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de
outubro	de	2015.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	43489834	e	o	código
CRC	3049E1E9.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência:	Processo	nº	23820.004345/2024-60 SEI	nº	43489834
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Rua	Profa.	Maria	Flora	Pausewang,	s/nº	-	Bairro	Trindade

Florianópolis-SC,	CEP	88036-800
-	http://hu-ufsc.ebserh.gov.br

Processo	nº	23820.004345/2024-60

Minuta	de	Contrato	-	SEI	-	Serv.	não	Contin.	nº	23548011/2022

	

	

TERMO	DE	CONTRATO	-	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇO	DE	ENGENHARIA	POR	ESCOPO

	

TERMO	 DE
CONTRATO	 Nº
....................,
CELEBRADO
ENTRE	 A
EMPRESA
BRASILEIRA
DE	 SERVIÇOS
HOSPITALARES
(EBSERH),
UNIDADE
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR
POLYDORO
ERNANI	 DE
SÃO	 THIAGO,
DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL	 DE
SANTA
CATARINA
(HU-UFSC)	 E
....................

	

	

CONTRATANTE:	 EMPRESA	 BRASILEIRA	 DE	 SERVIÇOS	 HOSPITALARES	 -	 EBSERH	 -	 FILIAL	 HOSPITAL	 UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR	POLYDORO	ERNANI	DE	SÃO	THIAGO,	DA	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SANTA	CATARINA	(HU-UFSC),	 sediado	na
rua	 Professora	 Maria	 Flora	 Pausewang,	 s/n,	 Bairro:	 Trindade	 -	 Florianópolis/SC.	 CEP	 88036-800,	 CNPJ.:	 nº	 15.126.437/0034-01,	 UG.:	 nº
155.913,	neste	ato	representada	por	seu	Superintendente,	Sr.	Spyros	Cardoso	Dimatos,	matrícula	SIAPE	nº	151****,	nomeado	pela	Portaria-
SEI	n.º	86,	de	27	de	março	de	2023,	publicada	no	Boletim	de	Serviço	nº	1523,	de	29	de	março	de	2023	e	pelo	membro	do	Colegiado	Executivo,
Gerente	de	Ensino	e	Pesquisa,	Sr.	Douglas	Francisco	Kovaleski,	matrícula	SIAPE	nº	245****,	nomeado	pela	Portaria-SEI	n.º	241,	de	29	de
novembro	de	2022,	publicada	no	Boletim	de	Serviço	nº	1444,	de	01	de	dezembro	de	2022,	retificada	pelo	Boletim	de	Serviço	nº	1449,	de	07	de
dezembro	de	2022,	ambos	no	uso	das	atribuições	conferidas	pelo	art.	154	do	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	Ebserh,	versão	2.0,
aprovado	por	meio	da	Resolução	n.º	155/2022	do	Conselho	de	Administração	(RLCE	2.0);;

CONTRATADA:	....................,	com	sede	na	....................,	CEP	....................,	inscrita	no	CNPJ/MF	sob	o	n.º	....................,	representada	neste	ato
por	....................(nome),	CPF	n.º	....................,	conforme	atos	constitutivos	da	empresa	ou	procuração	apresentada	nos	autos;

Conforme	Processo	Administrativo	n.º	23820.004345/2024-60,	de	acordo	com	o	Pregão	Eletrônico	SRP	n.º	....................,	Proposta	Comercial
apresentada,	Projeto	Básico,	seus	encartes	e	anexos,	a	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	celebram	o	presente	Contrato,	nos	termos	da	Lei	n.º
13.303,	de	30	de	junho	de	2016,	do	Decreto	n.º	11.462,	de	31	de	março	de	2023,	do	Decreto	n.º	7.983,	de	08	de	abril	de	2013,	do	Decreto	n.º
8.945,	de	27	de	dezembro	de	2016,	do	Decreto	n.º	9.507,	de	21	de	setembro	de	2018,	do	Regulamento	de	Licitações	e	Contratos	da	Ebserh,
versão	2.0	(RLCE	2.0),	dos	normativos	internos	da	Ebserh	e	mediante	as	cláusulas	e	condições	estabelecidas	a	seguir.

1. CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	OBJETO

1.1. O	objeto	do	presente	instrumento	é	a	contratação	de	serviço	de	engenharia	consistente	em	CONTRATAÇÃO	INTEGRADA	DE	EMPRESA
(S)	 ESPECIALIZADA	 (S)	NO	RAMO	DE	 ENGENHARIA	 PARA	 ELABORAÇÃO	DE	 PROJETOS	 EXECUTIVOS	DE	 ARQUITETURA	 E	 ENGENHARIA,	 BEM	COMO	A
EXECUÇÃO	 DE	 OBRA	 DE	 REFORMA	 DO	 SERVIÇO	 DE	 OTORRINOLARINGOLOGIA	 DO	 HOSPITAL	 UNIVERSITÁRIO	 DE	 SANTA	 CATARINA	 (HU-UFSC),	 nas
condições	estabelecidas	no	Projeto	Básico.

1.1.1. Discriminação	do	objeto:

CATSER ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

5622 01
Contratação	 de	 empresa	 especializada	 na	 prestação	 de	 Obra	 de	 engenharia	 sob	 regime	 de	 execução
integrada,	 para	 execução	 de	 obra	 de	 Reforma	 do	 Serviço	 de	 Otorrinolaringologia	 do	 HU-
UFSC/EBSERH.

01 UN.

	

1.2. Vinculam	esta	contratação,	independentemente	de	transcrição:
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1.2.1. o	Projeto	Básico;

1.2.2. o	instrumento	convocatório;

1.2.3. a	proposta	da	CONTRATADA;

1.2.4. eventuais	anexos	dos	documentos	supracitados.

2. CLÁUSULA	SEGUNDA	–	REGIME	DE	EXECUÇÃO,	ENTREGA	E	RECEBIMENTO

2.1. O	regime	de	execução,	as	condições	de	entrega	e	de	recebimento	do	objeto	estão	definidos	no	Projeto	Básico.

3. CLÁUSULA	TERCEIRA	–	PREÇO	E	CONDIÇÕES	DE	PAGAMENTO

3.1. O	valor	total	da	contratação	é	de	R$	....................	(....................).

3.2. No	 valor	 acima	 estão	 incluídas	 todas	 as	 despesas	 ordinárias	 diretas	 e	 indiretas	 decorrentes	 da	 execução	 do	 objeto,	 inclusive
tributos	e/ou	 impostos,	encargos	sociais,	 trabalhistas,	previdenciários,	 fiscais	e	comerciais	 incidentes,	 taxa	de	administração,	 frete,	seguro	e
outras	necessárias	ao	cumprimento	integral	do	objeto	da	contratação.

3.3. A	forma,	o	prazo	e	demais	condições	para	o	pagamento	à	CONTRATADA	estão	definidos	no	Projeto	Básico.

4. CLÁUSULA	QUARTA	–	VIGÊNCIA	E	CRONOGRAMA	DE	EXECUÇÃO

4.1. O	 prazo	 de	 vigência	 deste	 Termo	 de	 Contrato	 é	 de	 ....................,	 com	 início	 em	 ....................	 e	 encerramento	 em	 .....................,
prorrogável,	de	forma	excepcional,	nos	termos	do	art.	150	do	RLCE	2.0.

4.2. O	cronograma	de	execução	está	definido	no	Projeto	Básico.	

5. CLÁUSULA	QUINTA	–	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA

5.1. As	 despesas	 decorrentes	 da	 presente	 contratação	 correrão	 à	 conta	 de	 recursos	 específicos	 consignados	 no	Orçamento	Geral	 da
União	deste	exercício,	na	dotação	abaixo	discriminada:

Gestão/Unidade:	26443	/	155913.

Fonte	de	recursos:	...................

Programa	de	Trabalho:	...................

Elemento	de	Despesa:	...................

Plano	Interno:	...................

Nota	de	Empenho:	....................

5.2. A	 dotação	 relativa	 aos	 exercícios	 financeiros	 subsequentes	 será	 indicada	 após	 aprovação	 da	 Lei	 Orçamentária	 respectiva	 e
liberação	dos	créditos	correspondentes,	mediante	apostilamento.	

6. CLÁUSULA	SEXTA	–	GARANTIA	DE	EXECUÇÃO

6.1. Será	exigida	a	prestação	de	garantia	de	execução	na	presente	contratação,	conforme	regras	definidas	no	Projeto	Básico.

7. CLÁUSULA	SÉTIMA	–	GARANTIA	DO	PRODUTO	OU	SERVIÇO

7.1. Será	exigida	a	prestação	de	garantia	do	produto	ou	serviço	na	presente	contratação,	conforme	regras	definidas	no	Projeto	Básico.

8. CLÁUSULA	OITAVA	–	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATANTE	E	DA	CONTRATADA

8.1. As	obrigações	da	CONTRATANTE	e	da	CONTRATADA	são	aquelas	definidas	no	Projeto	Básico,	sendo	que	constitui	especificamente
obrigação	da	CONTRATADA	conhecer	os	princípios,	valores	éticos	e	normas	estabelecidas	pelo	Código	de	Ética	e	Conduta	da	Ebserh,	assim
como	 manter,	 durante	 a	 execução	 do	 contrato,	 em	 compatibilidade	 com	 as	 obrigações	 por	 ela	 assumidas,	 as	 condições	 de	 habilitação	 e
qualificação	exigidas	para	a	sua	contratação.

9. CLÁUSULA	NONA	–	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

9.1. As	sanções	relacionadas	à	execução	contratual	estão	definidas	no	Projeto	Básico.

10. CLÁUSULA	DÉCIMA	–	EXTINÇÃO	CONTRATUAL

10.1. O	Termo	de	Contrato	se	extingue	quando	cumpridas	as	obrigações	de	ambas	as	partes,	ainda	que	isso	ocorra	antes	do	prazo	fixado.

10.2. A	rescisão	do	Termo	de	Contrato	pode	ocorrer	nas	seguintes	hipóteses:

10.2.1. de	 forma	unilateral,	assegurada,	no	regular	processo	administrativo,	a	prévia	defesa	com	prazo	não	 inferior	a	10	 (dez)	dias
úteis,	por	algum	dos	motivos	previstos	no	art.	184	do	RLCE	2.0;

10.2.1.1. A	rescisão	unilateral	deverá	ser	precedida	de	comunicação	escrita	e	fundamentada	da	parte	interessada	e	ser	enviada	à
outra	parte	com	antecedência	mínima	de	90	(noventa)	dias.

10.2.1.2. A	critério	da	CONTRATANTE,	caso	exista	risco	ao	regular	funcionamento	da	unidade,	o	prazo	referido	no	item	anterior
poderá	ser	reduzido	ou	ampliado.

10.2.2. por	 acordo	 entre	 as	 partes,	 reduzida	 a	 termo	 no	 processo,	 desde	 que	 haja	 conveniência	 para	 a	 CONTRATANTE	 e	 para	 a
CONTRATADA;

10.2.3. por	determinação	judicial.

10.3. O	Termo	de	Contrato	pode	ser	extinto	no	caso	de	se	constatar	a	ocorrência	de	impedimento	previsto	no	art.	69	do	RLCE	2.0.

10.4. A	 extinção	 do	Termo	de	Contrato,	 formalizada	 por	 Termo	de	Encerramento	 ou	Termo	de	Rescisão,	 será	 precedida,	 sempre	 que
possível,	de:	

10.4.1. balanço	dos	eventos	contratuais	já	cumpridos	ou	parcialmente	cumpridos;
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10.4.2. relação	dos	pagamentos	já	efetuados	e	ainda	devidos;

10.4.3. indenizações	e	multas.

11. CLÁUSULA	DÉCIMA	PRIMEIRA	–	MATRIZ	DE	RISCOS	

11.1. A	 Matriz	 de	 Riscos	 relacionada	 ao	 presente	 Termo	 de	 Contrato,	 que	 consta	 no	 no	 Projeto	 Básico,	 define	 os	 riscos	 e
responsabilidades	 entre	 as	 partes	 e	 caracteriza	 o	 equilíbrio	 econômico-financeiro	 inicial	 do	 contrato,	 em	 termos	 de	 ônus	 financeiros
decorrentes	de	eventos	supervenientes	à	contratação.	

11.2. Na	hipótese	de	 ocorrência	de	um	dos	 eventos	 listados	na	Matriz	 de	Riscos,	 a	CONTRATADA	deverá,	 no	prazo	de	03	 (três)	 dias
úteis,	informar	a	CONTRATANTE	sobre	o	ocorrido,	apresentando	as	seguintes	informações	mínimas:		

11.2.1. o	detalhamento	do	evento	ocorrido,	incluindo	sua	natureza,	a	data	da	ocorrência	e	sua	duração	estimada;	

11.2.2. as	medidas	que	estavam	em	vigor	para	mitigar	o	risco	de	materialização	do	evento,	quando	houver;	

11.2.3. as	medidas	que	estão	sendo	adotadas	e	as	que	irá	tomar	para	fazer	cessar	os	efeitos	do	evento	e	o	prazo	estimado	para	que
esses	efeitos	cessem;	

11.2.4. as	obrigações	contratuais	que	não	foram	cumpridas	ou	que	não	irão	ser	cumpridas	em	razão	do	evento;	e,	

11.2.5. outras	informações	relevantes.	

11.3. Após	a	notificação,	a	CONTRATANTE	decidirá	quanto	ao	ocorrido	ou	poderá	solicitar	esclarecimentos	adicionais	à	CONTRATADA.
Em	sua	decisão,	a	CONTRATANTE	poderá	isentar	temporariamente	a	CONTRATADA	do	cumprimento	das	obrigações	contratuais	afetadas	pelo
evento.	

11.3.1. A	concessão	de	qualquer	isenção	não	exclui	a	possibilidade	de	aplicação	das	sanções	cabíveis.	

11.4. O	 reconhecimento	 pela	 CONTRATANTE	 dos	 eventos	 descritos	 na	 Matriz	 de	 Riscos	 que	 afetem	 o	 cumprimento	 das	 obrigações
contratuais,	 com	 responsabilidade	 indicada	 exclusivamente	 à	 CONTRATADA,	 não	 dará	 ensejo	 à	 recomposição	 do	 equilíbrio	 econômico-
financeiro	do	CONTRATO,	devendo	o	risco	ser	suportado	exclusivamente	pela	CONTRATADA.	

11.4.1. Fica	 vedada	 a	 celebração	 de	 aditivos	 decorrentes	 de	 eventos	 supervenientes	 alocados	 na	 Matriz	 de	 Riscos	 como	 de
responsabilidade	da	CONTRATADA.	

11.5. O	Termo	de	Contrato	poderá	ser	rescindido	quando	demonstrado	que,	a	despeito	de	terem	sido	adotadas	todas	as	medidas	para
sanar	os	efeitos	do	evento,	a	sua	manutenção	se	tornar	impossível	ou	inviável	nas	condições	existentes	ou	for	excessivamente	onerosa.		

11.6. A	CONTRATADA	declara:	

11.6.1. Ter	pleno	conhecimento	na	natureza	e	extensão	dos	riscos	por	ela	assumidos	no	contrato	e;	

11.6.2. Ter	levado	tais	riscos	em	consideração	na	formulação	de	sua	proposta.	

11.7. Os	fatos	imprevisíveis	ou	previsíveis,	porém	de	consequências	incalculáveis,	retardadores	ou	impeditivos	da	execução	do	contrato,
não	previstos	na	Matriz	de	Riscos,	serão	comunicados	no	prazo	de	...................	(...................)	dias	úteis	e	decididos	mediante	acordo	entre	as
partes,	no	que	diz	respeito	à	recomposição	do	equilíbrio	econômico-financeiro	do	contrato.

12. CLÁUSULA	DÉCIMA	SEGUNDA	–	REAJUSTE

12.1. As	regras	acerca	do	reajuste	do	valor	contratual	estão	definidas	no	Projeto	Básico.

13. CLÁUSULA	DÉCIMA	TERCEIRA	–	FISCALIZAÇÃO

13.1. A	fiscalização	da	execução	do	objeto	será	efetuada	por	Comissão/Representante	designado	pela	CONTRATANTE,	na	forma	definida
no	Projeto	Básico.

14. CLÁUSULA	DÉCIMA	QUARTA	–	SUBCONTRATAÇÃO

14.1. As	regras	a	respeito	da	subcontratação	do	objeto	são	aquelas	definidas	no	Projeto	Básico.

15. CLÁUSULA	DÉCIMA	QUINTA	–	ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais	alterações	contratuais	serão	regidas	pelo	art.	171	e	seguintes	do	RLCE	2.0,	bem	como	pelas	regras	definidas	no	Projeto
Básico.

15.2. Registros	que	não	caracterizam	alteração	contratual	podem	ser	realizados	por	simples	apostila,	dispensada	a	celebração	de	termo
aditivo.

15.3. A	 diferença	 percentual	 entre	 o	 valor	 global	 do	 contrato	 e	 o	 preço	 global	 de	 referência	 não	 poderá	 ser	 reduzida	 em	 favor	 do
contratado	em	decorrência	de	aditamentos	que	modifiquem	a	planilha	orçamentária.

15.4. Na	 hipótese	 de	 celebração	 de	 aditivos	 contratuais	 para	 a	 inclusão	 de	 novos	 serviços,	 o	 preço	 desses	 serviços	 será	 calculado
considerando	 o	 custo	 de	 referência	 e	 a	 taxa	 de	 BDI	 de	 referência	 especificada	 no	 orçamento-base	 da	 licitação,	 subtraindo	 desse	 preço	 de
referência	a	diferença	percentual	 entre	o	 valor	do	orçamento-base	e	o	 valor	global	do	 contrato	obtido	na	 licitação,	 com	vistas	a	garantir	 o
equilíbrio	econômico-financeiro	do	contrato	e	a	manutenção	do	percentual	de	desconto	ofertado	pelo	contratado,	em	atendimento	ao	art.	37,
inciso	XXI,	da	Constituição	da	República	e	aos	arts.	14	e	15	do	Decreto	n.º	7.983/2013.

15.5. Para	o	objeto	ou	para	a	parte	do	objeto	contratual	sujeito(a)	ao	regime	de	empreitada	por	preço	global	ou	empreitada	integral,	a
assinatura	 do	 presente	 Contrato	 implica	 a	 concordância	 da	 CONTRATADA	 com	 a	 adequação	 de	 todos	 os	 projetos	 anexos	 ao	 instrumento
convocatório	 a	 que	 se	 vincula	 este	 ajuste,	 e	 a	 aquiescência	 de	 que	 eventuais	 alegações	 de	 falhas	 ou	 omissões	 em	 qualquer	 das	 peças,
orçamentos,	plantas,	especificações,	memoriais	e	estudos	técnicos	preliminares	dos	projetos	não	poderão	ultrapassar,	no	seu	conjunto,	a	10%
(dez	por	cento)	do	valor	total	do	futuro	contrato,	nos	termos	do	art.	13,	inciso	II,	do	Decreto	n.º	7.983/2013.

15.6. É	vedada	a	celebração	de	termos	aditivos	aos	contratos	oriundos	de	contratação	integrada,	exceto	nos	seguintes	casos:

15.6.1. para	recomposição	do	equilíbrio	econômico-financeiro	decorrente	de	caso	fortuito	ou	força	maior;

15.6.2. por	necessidade	de	alteração	do	projeto	ou	das	especificações	para	melhor	adequação	técnica	aos	objetivos	da	contratação,	a
pedido	 da	 Ebserh,	 desde	 que	 não	 decorrentes	 de	 erros	 ou	 omissões	 por	 parte	 da	 empresa	 CONTRATADA,	 observados	 os	 limites
estabelecidos	no	RLCE	2.0;
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15.6.3. alterações	de	aspectos	formais,	sem	impacto	no	objeto	contratado	ou	no	valor	do	contrato.

16. CLÁUSULA	DÉCIMA	SEXTA	–	ANTICORRUPÇÃO

16.1. Nenhuma	das	partes	poderá	oferecer,	dar	ou	se	comprometer	a	dar	a	quem	quer	que	seja,	ou	aceitar	ou	se	comprometer	a	aceitar
de	quem	quer	que	seja,	tanto	por	conta	própria	quanto	por	meio	de	outrem,	qualquer	pagamento,	doação,	compensação,	vantagens	financeiras
ou	não	financeiras	ou	benefícios	de	qualquer	espécie	que	constituam	prática	ilegal	ou	de	corrupção	sob	as	leis	de	qualquer	país,	seja	de	forma
direta	 ou	 indireta	 quanto	 ao	 objeto	 deste	 Termo	 de	 Contrato,	 ou	 de	 outra	 forma	 que	 não	 relacionada	 a	 este	 Termo	 de	 Contrato,	 devendo
garantir,	ainda,	que	seus	prepostos	e	colaboradores	ajam	da	mesma	forma.

17. CLÁUSULA	DÉCIMA	SÉTIMA	–	ANTINEPOTISMO	

17.1. É	vedada	a	utilização	pela	CONTRATADA,	na	execução	dos	serviços,	de	empregado	que	seja	familiar	de	agente	público	ocupante	de
cargo	em	comissão	ou	função	de	confiança	na	CONTRATANTE,	nos	termos	do	artigo	7º	do	Decreto	n.º	7.203/2010.

18. CLÁUSULA	DÉCIMA	OITAVA	–	LEI	GERAL	DE	PROTEÇÃO	DE	DADOS

18.1. As	previsões	relacionadas	à	proteção	de	dados	pessoais	estão	definidas	no	Projeto	Básico.

19. CLÁUSULA	DÉCIMA	NONA	–	CASOS	OMISSOS

19.1. Os	casos	omissos	 serão	decididos	pela	CONTRATANTE,	 segundo	as	disposições	contidas	na	Lei	n.º	13.303/2016,	no	Decreto	n.º
8.945/2016,	no	RLCE	2.0	e	nas	demais	normas	federais	aplicáveis	e,	subsidiariamente,	segundo	as	disposições	contidas	na	Lei	n.º	8.078/1990
(Código	de	Defesa	do	Consumidor)	e	normas	e	princípios	gerais	dos	contratos.

20. CLÁUSULA	VIGÉSIMA	–	PUBLICAÇÃO

20.1. A	CONTRATANTE	deve	providenciar	a	publicação	deste	instrumento,	após	formalizado,	no	Diário	Oficial	da	União	e	no	Portal	da
Ebserh,	conforme	art.	155	do	RLCE	2.0.

21. CLÁUSULA	VIGÉSIMA	PRIMEIRA	–	DISPOSIÇÕES	FINAIS

21.1. As	partes	ficam,	ainda,	adstritas	às	seguintes	disposições:

21.1.1. a	 CONTRATADA	 está	 ciente	 de	 que	 deve	 guardar	 por	 si,	 por	 seus	 empregados	 ou	 prepostos,	 em	 relação	 aos	 dados,
informações	 ou	 documentos	 de	 qualquer	 natureza,	 exibidos,	 manuseados,	 ou	 que,	 por	 qualquer	 forma	 ou	 modo,	 venham	 tomar
conhecimento,	o	mais	completo	e	absoluto	sigilo,	ficando,	portanto,	por	força	da	lei,	civil	e	penal,	responsável	por	sua	indevida	divulgação
e	descuidada	ou	incorreta	utilização,	sem	prejuízo	da	responsabilidade	por	perdas	e	danos	a	que	der	causa;

21.1.2. poderá	 ser	 admitida	 a	 adoção	 de	 mecanismos	 de	 solução	 pacífica	 de	 conflito	 relativos	 a	 direitos	 patrimoniais	 disponíveis,
observando-se	as	disposições	da	Lei	n.º	9.307/1996;

21.1.3. o	procedimento	para	parcelamento	e	compensação	de	débito	resultante	de	multa	administrativa	e/ou	indenizações	seguirá,	no
que	couber,	a	Instrução	Normativa	SEGES/ME	n.º	26,	de	13	de	abril	de	2022;

21.1.4. o	procedimento	para	cessão	fiduciária	de	direitos	creditícios	com	instituição	financeira	seguirá,	no	que	couber,	o	disposto	na
Instrução	Normativa	SEGES/ME	n.º	53,	de	8	de	julho	de	2020;

21.1.5. o	procedimento	para	cessão	de	crédito,	de	qualquer	natureza,	observará	as	regras	definidas	no	Projeto	Básico.

22. CLÁUSULA	VIGÉSIMA	SEGUNDA	–	FORO

22.1. É	eleito	o	Foro	da	da	Justiça	Federal,	Subseção	Judiciária	de	Florianópolis/SC	para	dirimir	os	litígios	que	decorrerem	da	execução
deste	Termo	de	Contrato	que	não	possam	ser	compostos	pela	conciliação.

	

	

Florianópolis,	data	da	assinatura.

	

	

(assinado	eletronicamente)
SPYROS	CARDOSO	DIMATOS

Superintendente	–	HU/UFSC-EBSERH
Portaria-SEI	n.º	86,	de	27/03/2023

CONTRATANTE
	

(assinado	eletronicamente)
DOUGLAS	FRANCISCO	KOVALESKI

Gerente	de	Ensino	e	Pesquisa	-	HU/UFSC-EBSERH
Membro	do	Colegiado	Executivo

Portaria-SEI	nº	241,	de	29/11/2022
CONTRATANTE

	

	

_________________________
CONTRATADA

Cargo	/	Representante	Legal

	

	

	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Aline	Coelho	Conradesque,	Chefe	de	Unidade,	em	01/10/2024,	às	11:03,	conforme	horário
oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	42909475	e	o	código	CRC	91DADADC.

Referência:	Processo	nº	23820.004345/2024-60 SEI	nº	42909475
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