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1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

1.1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execugéo de servico comum de engenharia sob demanda de adequag&o ou recuperagéo de areas, conforme
limite financeiro estabelecido no Projeto Basico da contratagdo e seus anexos, com inclusdo de todas as atividades executivas, de elaboracdo de documentos e planejamento
necessarias para inicio dos servigos, incluindo todos os custos necessarios tais como mao de obra, ferramentas, insumos, visitas técnicas, levantamento de campo e materiais para
entrega do objeto.

Valor Total com | Valor Global com

ITEM CATSER ESPECIFICAGAO UND Quantidade Valor Unitério 8D BDI

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de
engenharia sob demanda de adequagdo ou recuperagdo de areas, conforme
limite financeiro estabelecido no Projeto Basico da contratagdo e seus
1 22225 anexos, com inclusdo de todas as atividades executivas, de elaboragdo de UN 181.800.000 R$ 0,01 RS 1.818.000,00 R$1.818.000,00
documentos e planejamento necessdérias para inicio dos servigos, incluindo
todos os custos necessdrios tais como mao de obra, ferramentas, insumos,
visitas técnicas, levantamento de campo e materiais para entrega do objeto.

1.2. Sobre o Objeto licitado:
1.2.1. A prestagdo de servigos comuns ou de engenharia sera estruturada sob a forma de contratagdo continuada.
1.2.2. Com o objetivo de conferir maior eficiéncia a contratagdo e considerando a sua natureza, a licitagdo adotara o critério de maior desconto linear incidente

sobre as tabelas de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI).
1.2.3. Cada ordem de servigo delimitara o escopo, os quantitativos e as condigdes especificas da intervengdo a ser executada.

1.2.4. Na execugdo contratual, desconto ofertado serd aplicado de forma linear também aos demais bancos de custos, as composigdes préprias e a quaisquer outras
fontes de custos amplamente aceitas e recomendadas pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), nos casos de auséncia de itens especificos no SINAPI.

1.2.5. Quando forem utilizadas composigdes que ndo pertengam ao SINAPI ou ao SICRO — sendo o SINAPI a referéncia preferencial —, os insumos e servigos da
composigdo que possuirem correspondéncia nessas bases deverdo ser substituidos pelos equivalentes constantes no SINAPI ou no SICRO.

1.2.6. A data-base do orgamento é a constante nas planilhas orgamentarias e os critérios de reajuste sdo os constantes no instrumento contratual.

1.2.7. Os quantitativos estdo previamente fundamentados e discriminados conforme Planilhas e Relatdrio Técnico de Necessidades e memdrias de célculo anexos
deste documento, ndo tendo, entretanto, carater exaustivo, visto que novas demandas imprevisiveis ainda ndo sdo passiveis de quantificagdo dos servigos necessarios, mas
somente sua tipificagdo em escopo minimo.

1.3. O Hospital, especialmente nas dreas instaladas em edificagdes antigas (Bloco Ambulatorial), apresenta inadequagdes fisicas, funcionais e infraestruturais que
comprometem o pleno atendimento as Normas Técnicas e a legislagdo vigente aplicavel aos estabelecimentos assistenciais de saude. Assim, foram identificadas demandas de
adequagdo e requalificagdo dos ambientes, formalizadas pelos responsaveis setoriais, com vistas a conformidade normativa sanitdria, a melhoria das condiges de seguranga e a
qualificagdo dos fluxos assistenciais e administrativos. Tais demandas contemplam a necessidade de reconfiguragdo espacial, atualizagdo de sistemas prediais e adequagdo de
instalagbes, de modo a garantir maior eficiéncia operacional, seguranga aos usuarios e condi¢des adequadas de trabalho as equipes. Adicionalmente, os responsaveis técnicos pela
infraestrutura fisica da Institui¢do apontaram inconformidades estruturais e prediais que requerem intervengdo, a fim de mitigar riscos, assegurar a integridade das instalagdes e
possibilitar a implementagdo de novas finalidades aos ambientes existentes.

1.4. Destaca-se que tais intervengdes ndo demandam a elaboragdo de projetos complexos — os quais comumente mais de 12 meses para sua conclusdo. Nesse contexto,
as agdes mostram-se vidveis por meio de levantamentos de campo e, quando necessério, de projetos simplificados, com reduzido nivel de detalhamento documental.

1.5. A contratagdo do servigo de engenharia busca satisfazer os objetivos da empresa expostos no Mapa Estratégico da HUBrasil no plano do Desenvolvimento
Institucional, tendo como um dos Objetivos Estratégicos a implementagdo de melhorias na infraestrutura e nas condi¢des de trabalho com foco na assisténcia no ensino e na
pesquisa.

1.6. O contrato em questdo busca suprir demanda reprimida decorrente da burocracia na contratagdo de reformas mais complexas, que acabam demandando mais
tempo e contribuindo para a maior deterioragdo dos espagos do hospital, além da necessidade de emprego de grande esforgo para a realizagdo de pequenas contratagdes de servigos
simples.

1.7. Adicionalmente, as demandas de adaptagdo de areas e recuperagdo surgem a todo instante, de demandantes distintos, com naturezas distintas e com objetivos
distintos, mas sempre buscando melhorar o atendimento ao paciente.

1.8. O hospital constitui um organismo dindmico e em permanente transformagdo, caracterizado por demandas frequentes, recorrentes e continuadas de adequagdes
em sua estrutura fisica e funcional. Paredes e divisdrias sdo constantemente removidas, remanejadas ou implantadas para atender as necessidades assistenciais, operacionais,
administrativas e técnicas, ao passo que alteragdes espaciais decorrem continuamente da evolugdo dos processos de trabalho e das exigéncias regulatérias. De igual modo, a
incorporagio, substituigdo ou realocagdo de equipamentos demanda adaptagdes de suportes, bases, infraestrutura e instalagdes prediais, incluindo sistemas de abastecimento de
4gua, energia elétrica e demais utilidades indispensaveis ao seu funcionamento seguro e eficiente. Trata-se, portanto, de uma necessidade cuja ocorréncia é certa quanto a sua
natureza, mas incerta quanto ao momento, a frequéncia especifica e ao quantitativo das intervengdes requeridas, uma vez que estas decorrem de demandas supervenientes inerentes
a dindmica hospitalar. Nesse cendrio, a contratagdo é necessaria para assegurar o atendimento tempestivo dessas demandas frequentes, recorrentes e continuadas, garantindo a
continuidade, a seguranga e a eficiéncia dos servigos prestados pela instituigdo.

1.9. O objeto a ser contratado se enquadra como servigo comum de engenharia nos termos do Anexo |, inciso LIII, alinea "a", do RCC 3.0.

1.10. O enquadramento dos servigos como servigo comum de engenharia se dar e virtude de se tratar de servico de engenharia que tem por objeto a¢Ges, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos
bens. Os servigos a serem executados através desta contratagdo sdo geralmente oferecidos por diversos prestadores de servigo e sdo facilmente comparaveis entre si.

1.11. As atividades que se pretende contratar sdo passiveis de terceirizagdo, de acordo com os termos delineados no PARECER N2 9/2019/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH.

1.12. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 42 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

1.13. Os servigos a serem contratados estdo em consonancia com o art. 32 da Resolugdo CA n2 298/2025, constituindo atividades, materiais acessorios, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituam drea de competéncia legal do 6rgdo ou da entidade.



1.14. A contratagdo ndo envolve atribuigBes inerentes aos cargos integrantes do Plano de Cargos, Carreiras e Saldrios (PCCS) da HUBrasil, sendo os servigos objeto desta
contratagdo passiveis de execugdo indireta, mediante contratagdo de servigos, conforme estabelecido na Resolugdo-CA n2 298/2025, que revogou a Resolugdo-CA n? 220/2023
anteriormente referenciada.

1.14.1. A presente execugdo indireta enquadra-se nas hipdteses previstas no art. 22 da Resolugdo-CA n2 298/2025, conforme incisos Il e IV, estando demonstradas a sua
eficiéncia, economicidade e razoabilidade pelos seguintes fundamentos:

I- a natureza fragmentada, recorrente e imprevisivel das demandas de adequagdo predial descritas nos subitens 1.3 a 1.8 deste ETP inviabiliza a
manutengdo de estrutura prépria permanente e dimensionada para tal finalidade;

Il - a contratagdo de empresa especializada permite a mobilizagdo agil de méo de obra e de recursos técnicos especificos para cada intervengdo, sem a
assungdo pela HUBrasil dos custos fixos e dos encargos de uma equipe prépria dimensionada para o pico de demanda; e

- a solugdo preserva, sob responsabilidade da Administragdo, as atividades de planejamento, fiscalizagdo e gestdo contratual, exercidas pelo corpo
técnico do Setor de Infraestrutura Fisica. Nos termos do art. 52, caput, da Resolugdo-CA n2 298/2025, ndo é exigida autorizacdo prévia da Diretoria de
Administragdo e Infraestrutura (DAI) para a presente execugdo indireta.

1.15. O projeto executiva sera elaborado pela Contratada.

1.16. A etapa de elaboragdo do projeto executivo constara no cronograma fisico-financeiro e na planilha orgamentaria da Ordem de Servigos a ser emitida, com o intuito
de especificar a referida etapa e seus respectivos quantitativos/custos unitarios.

1.17. O Hospital das Clinicas de Goids - HC, da Universidade Federal de Goias - UFG e gerido pela HUBrasil, é uma instituigdo publica federal que realiza atendimento de
forma gratuita pelo Sistema Unico de Salde (SUS), sendo um importante ambiente de formagdo para os estudantes de graduagdo e de pds-graduagdo, por meio de estagios e
programas de residéncia médica e multiprofissional. Ao mesmo tempo em que atua nas areas de ensino, pesquisa e extensdo, o HC-UFG desenvolve atividades de assisténcia na area
de salde. Essa jungdo representa um beneficio mutuo tanto para os profissionais capacitados no ambiente do Hospital quanto para a comunidade. O Hospital é muito importante para
o Estado de Goias, pela reconhecida qualidade da assisténcia que presta e também pela quantidade de pacientes que atende.

1.18. Dentro do objetivo proposto, a contratagdo se traduz em excelente custo/beneficio para a Instituicdo - e, portanto, para a sociedade -, ao primar pela plena
capacidade de funcionamento do Hospital, uma vez que a auséncia das garantias obtidas com a execugdo desses servigos traria implicagdes negativas diretas no funcionamento do
Hospital.

2. AREA REQUISITANTE

2.1. Setor de Infraestrutura Fisica do HC-UFG/HUBrasil- Responsavel: Danilo Augusto de Souza Santana.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. A contratagdo visa atender as necessidades do Hospital das Clinicas de Goid - HC-UFG/HUBrasil na prestagdo de servicos de assisténcia a saude da populagdo. O

mercado possui estabelecimentos que podem atender essa demanda, visto que para servigos semelhantes ao objeto do processo, empresas publicas da rede HUBrasil e outros entes
publicos realizam a contratagdo de forma similar. O levantamento de mercado foi formulado principalmente por ampla e idénea utilizando em grande maioria os pregos previstos na
planilha SINAPI e composi¢des adaptadas que ndo constam na referida planilha.

3.2 OPGAO A: ATA DE REGISTRO DE PREGOS

3.2.1. A Equipe de Planejamento da Contratagdo, apos reunido registrada na Ata - SEI 2 (58164820), chegou a conclusdo que a demanda do hospital com servigos de
adequagdo é recorrente e continuada, com servigos sendo pedidos a todo instante por areas diversas, principalmente em fungdo de 40 edificagdes antigas.

3.2.2. O descarte da ata de registro de pregos se deu principalmente pela limitagdo da viabilidade de prorrogagdo, que dilui o custo ao longo do tempo dos prestadores de
servico com a mobilizagdo das atividades inicialmente, como contratagdo de profissionais.

3.2.3. Adicionalmente, foram levantados muitos servigos para execugdo e, ainda assim, estes ndo garantem pleno atendimento de todas as demandas do hospital e
possivelmente pela quantidade de servigos levantados e ndo levantados ainda, pode ocorrer a necessidade de delogandos prazos para execugdo.

3.3. OPGAO B: CONTRATO CONTINUADO

3.3.1. A Equipe de Planejamento da Contratagdo, apds reunido registrada na Ata - SEI 2 (58164820), chegou a conclusdo que a melhor solugdo seria a contratacdo
continuada, pela viabilidade de dilui¢do de custos fixos da licitante vencedora. Viabilizando também prazo para a execugdo de demandas ndo levantadas, que facilmente ultrapassam o
prazo de 2 anos em servigos.

3.3.2. A equipe verificou outras contratagdes existentes e contratagdes em andamento, a exemplo do HUB, chegando a conclusdo comum que a melhor solugdo seria seguir
os hospitais que contrataram por meio de contrato continuado.

3.3.3. Ponto em comum da equipe é que a solugdo de contratagdo continuada, conforme consta em Ata - SEI 2 (58164820) também, deveria ser submetida a analise
juridica, uma vez que o modelo de contrato em tela nunca foi firmado neste nosocdmio, o que requereria analise juridica fundamentada para garantir a legalidade do processo.

3.3.4. Foram identificados os seguinte contratos continuados para servigos com as mesma s caracteristicas, nas seguintes contratagdes:
3.3.4.1. HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-HUB. Edital 053/2021 Processo SEI HUBrasil - 23522.001188/2018-57.
3.3.4.2. MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - MCO - UFBA. Edital 90028/2025. Processo SEI - HUBrasil 23535.004876/2025-
59.
3.3.4.3. HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO HC-UFPE. Edital 00063/2023. Processo SEI HUBrasil - 23536.002482/2023-94.
3.4. RELATORIO COM INFORMAGOES PERTINENTES A PESQUISA
3.4.1. A pesquisa de pregos é o procedimento prévio e indispensavel para estimativa do custo do objeto para fins de analise quanto a existéncia de recursos orgamentdrios

suficientes para cobrir despesas decorrentes da contratagdo e servir de parametro objetivo para julgamento das ofertas apresentadas quando da aceitagdo das propostas. Consoante
disposto no Regulamento de Compras e Contratos da HUBrasil, versdo 3.0 (RCC 3.0), o planejamento de cada contratagdo conterd pesquisa de pregos, empreendida pela EPC com a
profundidade operacional e metodoldgica necessaria, conforme o caso, para determinar os referenciais de pregos para as contratagdes (art. 29).

3.4.2. Por se tratar de um contrato de servigo comum de engenharia sob demanda esse procedimento foi fundamentado no Decreto n° 7.983/2013, que exige que servigos
de engenharia - excetuados os de montagem industrial, servigos e obras de infraestrutura de transporte - devem seguir o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos da Contratagdo Civil
(SINAPI) quando da definigdo do prego de referéncia da contratagdo.

3.4.3. Desta forma, a Equipe de Planejamento da Contratagdo seguiu os critérios abaixo:

I- Sempre que o custo pudesse ser extraido da SINAPI ou de planilhas publicas com a inser¢do de insumos do SINAPI, aproveitando as produtividades,
foram utilizados os critérios definidos no Decreto 7.983/2013;

Il - Na auséncia de composi¢des SINAPI, outras planilhas publicas adaptadas com o custo, pelo menos, da mao de obra do SINAPI;

- Na auséncia de insumos em composi¢des publicas, a pesquisa de prego, com 3 pregos de midia especializadas ou orgamentos, com inclusdo do
insumo em composi¢do de referéncia de planilha publica adaptada com os insumos pesquisados.

3.4.4. Adicionalmente, considerando a necessidade de aplicagdo de BDI foram seguidas as instrugdes do Acérddo n° 2.622/2013 - TCU - Plendrio.

3.4.5. A pesquisa de pregos deste processo foi realizada pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, conforme indicado na definigdo acima estruturada.



3.5.

3.5.1.

INDICAGAO DOS PARAMETROS ADOTADOS PARA A PESQUISA DE PRECOS

As ocorréncias na pesquisa e as respectivas justificativas estdo indicadas no quadro abaixo:

Quadro 1

OCORRENCIAS NA PESQUISA DE PRECOS

DOCUMENTO REFERENCIA

PONTOS
OBSERVADOS

PARAMETRO

SIM / NAO / NAO SE APLICA

Foi utilizada a planilha SINAPI da regido onde sera

03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH

de referéncia e sitios eletronicos..

Decreto 7.983/2013 Art. 3° . . Sim
aplicado o servigo?
Foi utilizada novos sistemas de referéncia de
custos quando inexistentes na SINAPI, aplicando,
Decreto 7.983/2013 Art. 5°, Paragrafo Unico | quando possivel, na composig¢do de custos Sim
unitarios os insumos constantes na SINAPI ou
SICRO?
Foi utilizado sistema licitado e adotado pela
Decreto 7.983/2013 Art. 5°, Paragrafo Unico | HUBrasil para elaboragdo de orgamentos de obras, | Sim
o SEOBRA?
Foram adotados custos unitarios de referéncia da
administragdo publica considerando as
Decreto 7.983/2013 Art. 8° . 590 P - « Sim
especificidades da localizagdo da prestagdo do
servico?
O custo global do orgamento considerou o BDI a
Decreto 7.983/2013 Art. 9° ser aplicado sobre o prego.de referéncia global sim
captado da SINAPI ou planilhas aderentes ao que
institui o Decreto 7.983/2013?
Para equipamentos e materiais de natureza
especifica que possam ser fornecidos por
Decreto 7.983/2013 §19, Art. 9° empresas de especialidades prdprias ou que Sim
representem custo significativo no contrato foi
definido percentual de BDI reduzido?
Para equipamentos equipamentos, sistemas e
materiais em que o contratado n3o atue como
intermediario entre o fabricante e a administragdo
publica ou que tenham projetos, fabricagdo e
Decreto 7.983/2013 § 29, Art. 9° logisticas ndo padronizados e ndo enquadrados N&o se aplica
como itens de fabricagdo regular e continua nos
mercados nacional ou internacional, o BDI foi
calculado e justificado com base na complexidade
da aquisi¢do?
Decreto 7.983/2013 Art. 11 Os f:r!terlos de aceitagdo de pregos foram Sim
definidos?
Decreto 7.983/2013 Art. 12 Foi elaborado cronograma fisico-financeiro? Sim
Acdrddo n°® 2.622/2013 - TCU | Tabela Valores do BDI Os percentuais totais do BDI atenderam aos Sim
- Plenario por tipo de obra valores médios indicados?
Acorddo n® 2.622/2013 - TCU | Tabela linha do BDI por | Foram adotados os valores médios para cada linha sim
- Plenario tipo de obra de custo do BDI?
. Plataforma Publica de Pesquisa de Pregos (P4),
Norma Operacional n.2 Art. 12, Inc. | di ibilizad Sist de Inf - N3
03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH rt. 12, Inc. |spon|' |l|za a no Sis emaA e Informagdes do
Gerenciais (SIG) da HUBrasil
03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH rt. 12, Inc. isponibilizada pelos Sistemas Oficiais do Governo do
Federal:
. o O .
Norma Operacional n. Art. 12, Inc. Il Cont.ra.tagoef 5|m’|la_res realizadas pela Sim
03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH Administragdo Publica;
. Base nacional de notas ficais eletrénicas disponivel
Norma Operacional n.2 . ~
03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH Art. 12, Inc. IV no endereco eletrénico Ndo
https://www.nfe.fazenda.gov.br/
Norma Operacional n.2 Pesquisa de mercado com fornecedores, coletado «
Art. 12, IncV ) PR ) Nao
03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH através de e-mail institucional da HUBrasil;
Norma Operacional n. Art. 12, Inc. VI Pesquisa publicada em midia especializada, tabela sim




. Solugdo de mercado com fornecimento de
Norma Operacional n.2 Art. 12 Inc Vil f tad sa d h logad i
03/2024/SCCEN/DAI/EBSERH rt. nc erramenta Ae pesquisa de pregos homologada im
pela HUBrasil
3.5.2. Para a realizagdo da pesquisa de pregos a equipe buscou contemplar em sua estrutura o maior nimero de pardmetros na composi¢do da cesta de pregos.
3.5.3. Os documentos comprobatdrios da pesquisa foram anexados neste ETP.
3.6. INDICAGAO DA METODOLOGIA APLICADA PARA OBTENGCAO DO PREGO DE REFERENCIA
3.6.1. A metodologia utilizada e as respectivas justificativas estdo indicadas no quadro abaixo:
Quadro 2
Inciso Indicagdo da dologi licada para obtengdo do prego de referéncia
Art. 17, . i . - . . « - x .
Inc. | Média? Utilizada em insumos coletados via midia especializada para inclusdo em composigdo de servigos adaptados
Art. 17, Mediana? No caso dos pregos SINAPI, todos eles representam a mediana dos pregos coletados pela Caixa Econdmica
Inc. Il ediana Federal.
Art. 17, .
Média saneada? Nao
Inc. Il
Foram  utilizadas  outras
metodologias para definicdo
Art. 17. F . P ) ¢
, de referéncia/estimado que "
Paragrafo . ) Ndo
L, esteja devidamente
Unico
justificada pela autoridade
requisitante no processo?
A EPC analisou a metodologia
que melhor se adequou ao
objeto pesquisado,
Art. 18 considerando  os  critérios [ Sim
apresentados na  Norma
Operacional n° 3/2024/DAI-
EBSERH
A pesquisa de pregos incluiu
todos os itens de bens ou
servigos listados noProjeto
Bésico (PB), considerando os
registros identificados dentro
de um intervalo de 6 (seis)
Art,20e | meses a partir da data da i
im
21 pesquisa ou estendido até 12
(dose) meses, a partir da data
da pesquisa, caso ndo foram
identificadas amostras
suficientes para determinar o
preco de referéncia no
primeiro periodo?
Os arquivos com o valor
timado d di t
Art. 30 e:s' mzf 'o o ?roge' imento
licitatdrio estdo sigilosos? . B X .
do RCC I Ndo. Trata-se de contratagdo por maior desconto, sem sigilo de prego.
3.0 (Estimativa do valor da
! contratagdo/Comprovantes
de pregos e tabela)
3.7. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO ORCADO, QUANDO FOR O CASO
3.7.1. Pelo Regulamento de Compras e Contratos da HUBrasil, versdo 3.0 (RCC 3.0), as situagdes que ensejam a justificativa de pregos sdo a dispensa ou inexigibilidade da
licitagdo.
3.7.1.1. No caso do processo em tela, ndo se aplica a justificativa, por ndo se enquadrar em nenhuma das duas condigdes.
3.8. DA MANIFESTAGAO QUANTO A ADEQUAGAO DO OBJETO PESQUISADO COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO PROCESSO DE CONTRATAGCAO
3.8.1. A pesquisa de pregos foi realizada de forma critica e os resultados da pesquisa foram comparados ao objeto, também foram analisados outros critérios que podem
influenciar no prego.
3.8.2. A Equipe de Planejamento da Contratagdo manifesta-se pela adequagdo dos objetos pesquisados e validagdo das fontes de pregos pesquisadas em face das
especificagdes previstas no DFD, bem como pela indicagdo do respectivo prego de referéncia do(s) item(ns)
3.9. MAPA COMPARATIVO DE PRECOS
3.9.1. O prazo méaximo para a pesquisa de pregos foi de 12 meses, conforme o Art. 21 da Norma Operacional - SEI n2 3 /2024/DAI-EBSERH.
3.9.2. O prazo preferencial para a pesquisa de pregos foi de até 6 meses, conforme o Art. 20 da Norma Operacional - SEI n2 3/2024/DAI-EBSERH. No caso de ndo ter obtido
o minimo de 3 amostras, a P4 automaticamente retornou os resultados existentes entre o 72 e 0 122 més contados do upload do arquivo.
3.9.3. A pesquisa de pregos tera validade de 90 dias a partir da conclusdo do relatério de pesquisa pela Equipe de Planejamento da Contratagdo - EPC, conforme Art. 25 da

Norma Operacional - SEI n2 3/2024/DAI-EBSERH.

3.10. MAPA COMPARATIVO DE PRECOS



3.10.1. Destacamos que conforme o Art. 32,812 entre a data de finalizagdo da pesquisa de pregos com a formalizagdo do mapa comparativo de pregos, e a data de assinatura
do termo aditivo ao contrato, divulgagdo da contratagdo direta, solicitagdo de adesdo ou publicagdo do certame, ndo poderdo decorrer mais de 120 (cento e vinte) dias. A data de
finalizagdo da pesquisa consta na tabela de pesquisa de pregos.

3.10.2. Foi elaborado o Mapa Comparativo de Pregos que consta no Anexo 03 - do ETP - Pesquisa de Insumos.

3.10.3. Diante do exposto, respeitado o fluxo de processos de compras deste Hospital das Clinicas, no qual a pesquisa de pregos e informagdes pertinentes integram o ETP,
sugere-se a aprovagdo deste relatdrio, pela autoridade demandante considerando o Artigo 32, paragrafo 82 da Norma Operacional Norma - SEI n2 2/2019/DAI-EBSERH, que disp&e
que “As equipes de planejamento e as de fiscalizagdo de contrato deverdo apresentar as informagbes pertinentes a pesquisa por meio de relatério devidamente aprovado pela
autoridade demandante”.

3.10.4. Para os casos em que houve necessidade de estudo de pregos por cotagdo de 3 valores, estes foram registrados nas abas de pesquisa de prego do Anexo 01 - do ETP -
Planilha Adaptag¢Ges de areas - SINAPI e a pesquisa de insumos no Anexo 03 - do ETP - Pesquisa de Insumos.

3.11. DA NAO CLASSIFICACAO COMO SIGILOSO

3.11.1. Trata-se de contrato de relativa complexidade, o qual serd aplicado o maior desconto, conforme regras predefinidas no Projeto Basico, sendo necessario o
conhecimento do fornecedor dos pregos estudados para que possa realizar seus estudos, de modo a chegar em um prego final.

3.12. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUGAO ESCOLHIDA

3.12.1. Em complemento a andlise comparativa realizada nos subitens 3.2 e 3.3, a Equipe de Planejamento da Contratagdo demonstra, de forma motivada, que a contratagdo
continuada (Opgdo B) constitui a solugdo mais adequada e econdmica para a HUBrasil, em atengdo ao art. 26, inciso I, do RCC 3.0.

3.12.2. Sob o aspecto econémico, a Ata de Registro de Pregos (Opgdo A) implicaria a diluigdo do custo de mobilizagdo inicial da contratada (deslocamento de equipe,
instalagdo de canteiro, contratagdo de profissionais) a cada nova adesdo ou pedido, ao passo que o contrato continuado permite diluir esses custos fixos ao longo de toda a vigéncia
contratual, reduzindo o custo unitario médio de cada intervengdo, conforme ja apontado nos subitens 3.2.2 e 3.3.1.

3.12.3. Sob o aspecto técnico, a natureza recorrente, continua e imprevisivel das demandas de adequagdo predial do HC-UFG/HUBrasil, descrita nos subitens 1.3 a 1.8, ndo é
compativel com o regime de registro de pregos, que pressupde a defini¢do prévia e especifica de itens e quantitativos a cada pedido, sendo o contrato continuado o instrumento que
melhor viabiliza o atendimento tempestivo de demandas supervenientes cuja ocorréncia é certa, mas cujo momento, frequéncia e quantitativo sdo incertos.

3.12.4. A opgdo pela contratagdo continuada encontra ainda amparo nos contratos de mesma natureza ja firmados por outras unidades da Rede HUBrasil, listados no
subitem 3.3.4, cuja experiéncia pratica confirma a adequagdo do modelo para o atendimento de demandas semelhantes.

3.12.5. Diante do exposto, a Equipe de Planejamento da Contratagdo conclui, de forma motivada, que a contratagdo continuada (Opg&o B) é a solugdo mais adequada e
economicamente mais vantajosa para a HUBrasil, dispensando-se a realizagdo de estudo técnico de custo-beneficio comprobatdrio em apartado, tendo em vista que os elementos de
convicgdo ja constam devidamente fundamentados nos subitens acima.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4.1. Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia sob demanda de adequagdo ou recuperagdo de areas, conforme limite
financeiro estabelecido no Projeto Basico da contratagdo e seus anexos, com inclusdo de todas as atividades executivas, de elaboragdo de documentos e planejamento necessarias
para inicio dos servigos, incluindo todos os custos necessarios tais como mdo de obra, ferramentas, insumos, visitas técnicas, levantamento de campo e materiais para entrega do
objeto.Da limitagdo dos servigos:

4.2. Fica vedada a execugdo de obras no ambito desta contratagdo, por se tratarem de servigos enquadrados como contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada.

4.2.1. A Equipe de Fiscalizagdo de Contratos (EFC), com base no escopo da intervengdo, para cada caso especifico, na fase de estudo das necessidades, antes da
emissdo da Ordem de Servigos, visando ao perfeito enquadramento da intervengdo como servigo continuado e, ainda, com formalizagdo de suas conclusdes em ata,
preencherd checklgist préprio em que fique verificado que?

a) a atividade pertinente ndo se insere no contexto de obra.

b) a necessidade administrativa se enquadra no conjunto de intervengdo que possui natureza permanente, prolongada ou recorrente ao longo da vigéncia contratual

c) as Ordens de Servigo, mesmo enquadrada na alinea b acima, ndo corresponde a servigos de maior vulto ou que alterem substancialmente as caracteristicas
originais do imovel;

d) a intervengdo ndo importa criagdo de novo espago fisico, ampliagdo relevante, alteragdo estrutural substancial, reforma de alta complexidade ou modificagdo
intensa da concepgdo original do imdvel.

Do Modelo de Contratagdo

4.2.2. Os servigos que ja tiverem previsdo no ato da contratagdo, constante como anexo da documentagdo da licitagdo, com quantidades e pregos definidos em planilha,
n3o sofrerdo nenhum tipo de limitagdo financeira para emissdo da Ordem de Servigo (OS).

4.2.2.1. Os itens com quantidades e valores ja estabelecidos na licitagdo poderdo ao longo da execugdo serem aditados dentro do limite percentual legal para o servico
comum de engenharia, ja sendo considerado o custo do BDI e desconto aplicado na licitagdo.

4.2.3. Os servigos que sejam levantados em campo apés a licitagdo, objetos principais desta contratagdo, deverdo ter Ordem de Servigo limitada a 80% do limite da
Dispensa de Licitagdo, ja considerando BDI e desconto propostos pela contratada.

4.2.3.1. As ordens de servigo com valores inferiores aos 80% do limite da dispensa poderdo ser ajustadas ao longo da execugdo, caso sejam observadas novas necessidades,
até o limite dos 80% da Dispensa de Licitagdo.

4.2.4. A EFC, com intuito de evitar a utilizagdo do contrato para execugdo de reformas que deveriam ser contratadas por via de licitagdo especifica, com projetos mais
complexos de areas significativas, deverd limitar o uso do contrato de forma fracionada numa mesma area, com varias OS no valor do limite citado no subitem 4.2.3.

4.2.4.1. Serdo considerados como meios de negativa de execugdo do servigo pela EFC:

a) Execugdo de servigos complementares de disciplinas diferentes em um mesmo local, cada uma com uma OS. Exemplo: Executar uma Ordem de Servigo para
elétrica, outra para servigos civis, outra para servigos mecanicos, outra para comunicagdo visual, etc, com intuito de burlar o limite imposto no subitem 4.2.3.

b) Execugdo de servigos semelhantes numa mesma darea, com varias Ordens de Servigo distintas. Exemplo: Uma Ordem de Servigo para reforma de 2
consultérios, outra ordem de servigo para outros 2 consultdrios, com intuito de burlar o limite imposto no subitem 4.2.3.

4.2.5. A EFC poderd, dentro do limite anual, executar mais de um servigo de escopo semelhante numa mesma area, desde que o escopo financeiro ndo supere na unido o
limite imposto no subitem 4.2.3.

4.2.6. A EFC podera superar o limite de 80% da dispensa numa drea quando o servigo completo de determinado espago ndo tiver correlagdo direta com o outro. Exemplo:
Servigo de recuperagdo de banheiros sem alteragdo de layout e alteragdo de layout de um consultério.

4.2.6.1. A EFC podera superar o limite de 80% da dispensa numa drea quando da ocorréncia de uma urgéncia que poderd gerar prejuizos graves iminentes a ponto que o
prazo para fazer uma nova contratagdo possa gerar prejuizos para a imagem da instituigdo externamente, para equipamentos médicos hospitalares de alta complexidade como
Tomografos, para a vida do paciente ou profissionais, para equipamentos de infraestrutura de grande relevancia como elevadores e chillers, para a infraestrutura hospitalar das
edificagdes.

4.2.6.2. O subitem 4.2.6.1 tem fundamento no item "b", do Oficio-Circular - SEI 12 (5616185), encaminhado pela Sede-HUBrasil em 12/03/2020, em que fica claro o papel do
Setor de Infraestrutura Fisica em atuar com prioridade em situagSes em que os riscos citados no subitem 4.2.6.1 possam se concretizar com danos ao hospital, que em alguns casos



pode ter consequéncias financeiras graves ou irreparaveis para a vida do paciente.

4.2.7. A EFC poderd superar o limite de 80% quando se tratar de servico em mesma area de demandas de unidades, setores, divisdes ou geréncias distintas. Exemplo:
Demanda para reforma de um consultério de neurologia e outro que seja da odontologia, que estdo em mesma area mas tém unidades diferentes com demandas diferentes ndo
correlacionadas.

4.2.8. A EFC devera ponderar sempre se o escopo dividido atuado no periodo de 12 (doze) meses numa mesma drea atende as condigdes que indicam ndo impedimento de
execugdo. No caso da demanda se tratar de necessidade de reforma com contratagdo de projeto bésico e executivo, devera os Fiscais Técnicos, por via de relatério, indicar que o
escopo supera os limites contratuais.

4.2.9. A planilha de precificagdo do contrato é meramente estimativa, mesmo para os servigos previamente definidos, devendo haver elaboragdo de levantamento de
campo, projeto executivo e planilha de quantidades e pregos.

4.2.10. A Ordem de Servigo emitida pela EFC sera acompanhada das premissas de execugdo do servigo, relatdrio fotogréfico do ambiente a sofrer intervengdo e todas as
informagdes necessarias para elaboragdo de projeto executivo e planilha de quantidades e pregos.

4.3. Do fluxo de execugdo dos servigos:

4.3.1. Etapa 1: Abertura de processo SEI com identificagdo da demanda e solicitagdo de levantamento de servigo para elaboragdo de planilha de quantidade e documentos
complementares e encaminhamento de e-mail via processo para a contratada. A EFC determinara o prazo para executar o levantamento e o prazo para entregar os documentos
necessarios a execugdo do servigo. Caso existam documentagdes de levantamento arquiteténico ou projetos complementares do ambiente, a contratante acrescentard como anexo da
solicitagdo, buscando o méaximo de eficiéncia na execugdo do servigo.

4.3.1.1. Para resguardar exequibilidade da demanda para a contratada, considerando possibilidades de servigos solicitados em paralelo pela contratante, a contratada tera no
minimo 3 (trés) dias Uteis garantidos, podendo a EFC considerar este prazo minimo ou estender conforme razoabilidade do escopo e de demandas em paralelo em andamento.

4.3.1.2. A necessidade para execugdo de determinado servigo poderd ser proativa, surginda do proprio Setor de Infraestrutura Fisica ou de demandas solicitadas pela
comunidade do HC-UFG/HUBrasil.

4.3.2. Etapa 2: Visita ténica e levantamento de campo.
4.3.3. Etapa 3: Elaboracdo dos documentos, sendo eles:

a) Planilha de quantidades e pregos (obrigatério) a nivel de anteprojeto;
b) Anteprojeto (se houver necessidade, podendo ser solicitado apenas de disciplinas que de fato requeiram projeto);

I- Nos casos em que a intervengdo requerer aprovagdo em 6rgdo publicos diversos, a EFC podera utilizar da linha prevista no contrato de servigos de
aprovagao de projetos em drgdos fiscalizadores para pagamento.

Il - O custo deste servigo sera por 6rgdo que a documentagdo seja submetido.

- O servigo de aprovagdo em drgdos serd limitado somente aqueles em que a execugdo fisica seja objeto desta contratagdo, ndo podendo ser utilizado
em contratos cruzados para atender pendéncias de outros contratos.

= Nesta contratagdo, serdo considerados como projetos executivos todos os elementos graficos necessarios para garantia da execugdo do objeto.
V- O custo do projeto executivo fard parte do custo da ordem de servigo e do custo apds levantamento oficial com quantidades ajustadas de toda
execugdo.

a) Memoriais descritivos quando for necessario;

b) Cronograma de execugdo (obrigatério).
4.3.4. Etapa 4: Solicitagdo de empenho para execugdo da Ordem de Servigo, com base no prego da planilha de quantidades e pregos.

4.3.5. Etapa 5: Emissdo da Ordem de Servigo no processo que foi provocado o levantamento de servigos, com a planilha de quantidades e pregos, cronograma e demais
documentos que se fagam necessarios.

4.3.6. Etapa 6 Execugdo dos documentos executivos previstos na O. S. (Projeto executivo completo, com memoriais, orgamento e cronograma fisico de execugéo).
4.3.7. Etapa 7: Execugdo do servigo de recuperagdo, adequagdo ou pequena reforma.
4.3.8. Etapa 8: Entrega do escopo executado para recebimento da equipe de fiscais técnicos e elaboragdo no SEI do Termo de Aceite Provisério pelos Fiscais Técnicos e

Termo de Aceite Definitivo pelo Gestor. Neste mesmo processo constara todos os documentos de pagamento do servigo.

4.4. Da garantia total da execugdo:
4.5. Para todos os servigos executados no contrato, haverd garantia plena de 6 (seis) meses contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
45.1. Neste periodo de 6 (seis) meses, a equipe de manutengdo predial do hospital ndo executard nenhuma manutengdo no local, sendo de inteira responsabilidade da

contratada, com atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas, inclusive equipamentos que sejam instalados na execugdo dos servigos.
4.5.2. A contratada tera 2 (dois) dias corridos para resolver problemas de falhas de sua execugdo.

4.5.2.1. Quando se tratar de falha grave que exponha vida das pessoas ou equipamentos, a contratada devera atender imediatamente, com prazo maximo de 1 (uma) hora
para iniciar os servigos

4.5.2.2. Em caso de extrema urgéncia, em que a contratada ndo consiga atender de imediato, havera a exce¢do de atendimento do contrato de manutengdo predial do
hospital, todavia serdo repassados os custos da execugdo para a contratada com aplicagdo de adicional de 20% sobre o custo total da execugdo em fungdo da retirada de
disponibilidade do atendimento de outras demandas do hospital para atender vicios executivos do servigo prestado pela contratada.

I- No caso supracitado, o pagamento do custo serd estudado pela EFC e os 20% incidirdo sobre o custo cheio (custo + BDI + Desconto);

Il - A EFC poderd, conforme seja o servigo, levantar o custo de acordo com linhas do contrato em epigrafe ou detalhando os custos conforme contrato
de manutengdo predial;

- O pagamento da divida em questdo podera ser executada por glosa;

V- A aplicagdo do contrato de manutengdo como recurso de extrema urgéncia para evitar danos maiores, em fungdo de falha no atendimento da
contratada, ndo eximira a contratada de responsabilizagdo e consequente abertura de processo de apuragdo de responsabilidade, que podera resultar em
sangGes contratuais. Caberd a equipe de Fiscalizagdo Técnica aplicar a notificagdo, se julgar necessaria, conforme a razoabilidade que o evento requeira.

4.5.3. Justifica-se a exigéncia de observdncia as normas técnicas aplicéveis, notadamente as da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por considerar o
entendimento de que esse sistema de normatizacdo estabelece os requisitos minimos técnicos de qualidade e de seguranga exigidos na execugdo dos servigos, além de estar alinhado
ao art. 39 do Cédigo de Defesa do Consumidor, cabendo ao Termo de Referéncia e aos projetos executivos de cada Ordem de Servigo especificar as normas técnicas, sanitarias e
regulamentares especificamente aplicaveis a cada intervengdo.

4.6. Da Planilha de Quantidades e Pregos:

4.6.1. A regra sera utilizar os servicos existentes no Anexo 01 - do ETP - Planilha Adaptagdes de Areas - SINAPI, no qual constam todos os servicos da SINAPI, mais
composi¢des de servigos previstos previamente.



4.6.2. Caso o servigo do referido Anexo 01 n3o tenha prego por falta de algum insumo na composigdo SINAPI, o que é comum, sera realizada pesquisa para busca do preco
do insumo em outras planilhas publicas ou pesquisa de 3 orgamentos, utilizando o coeficiente existente na composigdo. A EFC decidird a opgdo de prego para o insumo mais adequada
a situagao.

4.6.3. Caso ndo existe o servico em nenhuma das linhas do Anexo 01, a contratada devera informar a EFC, que ird atuar primordialmente na busca de servigo equivalente
em outras planilhas publicas, na elaboragdo do orgamento relacionado ao projeto executivo.

4.6.3.1. Na ocorréncia de 5.5.3, a EFC ird verificar os insumos da planilha publica e quando possivel substituira aqueles que existem na SINAPI, considerando o coeficiente
existente na planilha de referéncia utilizada.

4.6.3.2. Caso ndo exista insumo de referéncia na SINAPI, a EFC assumird os demais insumos como aqueles existentes na planilha publica ou atuard com pesquisa de 3 pregos
por fornecedores ou internet.

4.6.3.3. Caso a composigdo requeira reforgo de novos insumos e servigos complementares para a atividade que se pretende executar, a EFC ird realizar estudo dos
coeficientes destes novos insumos e servigos complementares internos a nova composigdo. A coleta de pregos seguira as mesmas regras de 5.5.3.1 e 5.5.3.2.

4.6.3.4. Na inexisténcia de referéncia em planilhas publicas, a EFC podera elaborar composigdo ou solicitar 3 orgamentos fechados para aquele tipo de servigo.

4.6.4. Todos as novas composigdes que forem executadas no contrato deverdo ter aquele prego pelo periodo de vigéncia do contrato ou aditivo de referéncia, tendo seus
pregos reajustados igualmente a regra do contrato como um todo.

4.6.4.1. As composicdes que forem sendo criadas ao longo da execugdo dos servigos devera ser inserida gradualmente no Anexo 01 com quantidade igual a 0 com intuito

4.6.5. As quantidades previstas na aba SERVICOS do Anexo 01 sdo meramente estimativas, baseadas possibilidades de execugdes de servigos que requerem atendimento
atual, que ndo possuem obrigatoriedade de execugdo, ndo sendo também as quantidades ali previstas exaustivas. Ou seja, as quantidades do orgamento estimativo total é uma
referéncia para levantamento financeiro da contratagdo, mas ndo um limite. Sendo assim, ha vérios servigos com quantidade zero que poderdo ser executados conforme necessidade
apos levantamentos de campo, tal como servigos que ndo constam na planilha que seguirdo as regras indicadas no subitem de 4.6.2.

4.6.6. A planilha SINAPI possui itens com custo unitario igual a zero. Isto ndo significa que estdo sendo contratados servigos com prego igual a zero, significa que aqueles
servigos possuem um ou mais insumos que a Caixa Econdmica Federal ndo conseguiu coletar plenamente naquele més de referéncia, todavia as composi¢des possuem produtividades
a serem aproveitadas.

4.6.6.1. Nos casos em que houver necessidade de utilizagdo destes servigos que a SINAPI prevé custo igual a zero em fungdo da falta de algum insumo, caberd a Fiscalizagdo
Técnica pesquisar os custos dos insumos pendentes, utilizar exatamente as produtividades ali previstas, seguindo a regra abaixo para defini¢do do prego do insumo faltante, conforme
ordem abaixo listada:

1. Utilizar insumo da planilha do SICRO;

2. Utilizar insumo de outras planilhas publicas de obras;

3. Utilizar pesquisa de pregos com fornecedores ou sitios especializados.
4. Dos requistos gerais da contratagdo

Dos requistos gerais da contrata¢do

4.7. A empresa proponente devera apresentar habilitagdo técnico-profissional e técnico-operacional conforme condigdes apresentadas no Projeto Basico.
4.8. Entre os documentos de qualificagdo da licitante que o Projeto Basico devera cobrar constam, ndo limitando-se a estes:
4.8.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo da licitante, o Agente de Licitagdo verificard o eventual

descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo na licitagdo ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.
portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de
Contas da Unido - TCU;

4.8.2. Qualificagdo Técnica:
4.8.2.1. Os requisitos de habilitagdo no certame estardo dispostos no Termo de Referencia e no Edital.
4.9. A execugdo dos servigos, via de regra, englobara os finais de semana e feriados, momentos oportunos com baixo fluxo de pacientes, acompanhantes e profissionais

no hospital, sem nenhum adicional financeiro para estes dias.
4.10. A fiscalizagdo poderd solicitar que os servigos sejam executados em periodo noturno, evitando assim também impacto no periodo de maior fluxo do hospital.

4.10.1. A contratante devera aplicar 20% (vinte por cento) sobre o custo da hora da m3o de obra na composigdo do servigo no horario considerado legalmente como de
direito de adicional noturno de profissionais regidos pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT).

4.10.2. O adicional noturno somente sera de direito da contratada no periodo de 22:00 as 05:00.

gt

4.11. A execugdo de servigos se enquadra como servigo comum de engenharia, nos termos do Anexo |, inciso LIII, alinea "a", do RCC 3.0, sem fornecimento de mdo de obra

em regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.
4.12. O critério de julgamento da proposta adotado sera o de MAIOR DESCONTO sobre o prego global.

4.13. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor, sera de 0,50%. (meio por cento).

4.14. A execugdo do objeto ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

4.15. O regime de execugio do contrato adotado serd o de empreitada por PRECO UNITARIO, uma vez que n3o foi possivel definir previamente, com boa margem de
precisdo, as quantidades dos servigos a serem contratados, conforme Regulamento de Compras e Contratos da HUBrasil, versdo 3.0 (RCC 3.0).

4.15.1. A contratagdo semi-integrada, embora prevista como obrigatdria para servigos de engenharia conforme RLECE 3.0, ndo se mostra adequada ao presente caso,
pois nio foi possivel definir previamente com boa margem de presisdo no Projeto Bésico as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
5.1. As quantidades estimadas constam no Anexo 01 - do ETP - Planilha Adaptag@es de Areas - SINAPI.
5.2 As quantidades estimadas ndo sdo exaustivas, sendo uma previsdo ndo obrigatéria de execugdo da contratante, que podera emitir Ordens de Servigo para outras

demandas, limitando-se ao custo total do contrato de forma global e limitando-se a regras impostas para Ordens de Servigo ndo levantadas previamente a contratagdo.



6. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

6.1. A opgdo pelo ndo parcelamento do objeto fundamenta-se no Artigo 32, inciso Ill, da Lei 13.303/2016, que permite a unificagdo quando a subdivisdo comprometer a
economia de escala ou a viabilidade técnica da solu¢do. No contexto do Hospital das Clinicas da UFG/HUBrasil a contratagdo de uma Unica empresa para realizar desde o planejamento
e levantamento de campo até a execugdo fisica garante a integridade da responsabilidade técnica (ART/RRT) sobre intervengdes em ambientes criticos. A fragmentagdo dessas etapas
entre diferentes fornecedores destruiria a "unidade do objeto", dificultando a gestdo de garantias e aumentando o risco de vicios ocultos em estruturas antigas que demandam
solugdes integradas e imediatas.

6.2. Sob o aspecto técnico-sanitério, a unificagdo é imperativa para o estrito cumprimento da RDC 50/2002 da ANVISA, que rege as infraestruturas de sadde. Intervencdes
em pequenos ambientes de um hospital em funcionamento exigem controle rigoroso de biosseguranga e fluxos de assepsia que seriam severamente comprometidos pela coexisténcia
de multiplos contratos e equipes distintas em espagos reduzidos. A centralizagdo em uma empresa especializada permite um controle mais rigido dos protocolos de contengdo de
contaminantes, assegurando que as adequagGes ndo gerem riscos assistenciais aos pacientes e profissionais do Bloco Ambulatorial.

6.3. Ademais, a estratégia esta em plena consonancia com o novo Regulamento de Compras e Contratos da HUBrasil, versdo 3.0 (RCC 3.0), que preconiza a simplificacdo
de processos e a eliminagdo de burocracias desnecessarias. O modelo de contratagdo unificada "sob demanda" visa suprir a demanda reprimida por servigos de reforma de baixa
complexidade, que historicamente sofrem com ritos de planejamento superiores a 12 meses. Ao consolidar as atividades de planejamento e execugdo, o HC-UFG/HUBrasil ganha a
agilidade necessaria para realizar recuperag@es pontuais antes que a deterioragdo natural das dreas antigas evolua para danos estruturais graves, garantindo a eficiéncia administrativa
defendida pelo regulamento.

6.4. Por fim, a analise de economicidade demonstra que a unificagdo reduz drasticamente os custos de transagdo administrativa, uma vez que a gestdo de um Unico
contrato robusto exige menor esforgo de fiscalizagdo e processamento do que a pulverizagdo em dezenas de pequenas licitagdes. O ganho de escala na aquisicdo de materiais e na
mobilizagdo de m3o de obra permite que a Administragdo obtenha pregos mais vantajosos sobre as tabelas de referéncia (como o SINAPI), conforme jurisprudéncia do TCU (Acdrddo
1238/2016-Plenario). Assim, a contratagdo global sob demanda mostra-se a alternativa que melhor equilibra o custo-beneficio, a rapidez de resposta e a seguranca juridica para o
hospital.

6.5. A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido tem se mostrado sensivel as especificidades de contratos de manutengdo predial e servigos de engenharia de rotina.
Embora o parcelamento seja a regra (Simula 247), o TCU admite a contratagdo unificada quando demonstrada a vantagem econdmica e a inviabilidade técnica da divisdo. No Acérdado
1238/2016 - Plenario, reforgou-se a necessidade de que o mesmo desconto obtido na licitagdo seja aplicado a todos os itens e materiais, garantindo a modicidade de pregos.

6.6. A unificagdo das atividades de levantamento de campo e elaboragdo de documentos técnicos preparatdrios no escopo da contratada também encontra amparo
quando se trata de servigos comuns de engenharia, onde o detalhamento é baixo e a viabilidade técnica depende da verificagdo "in loco" imediata. O modelo de contratagdo sob
demanda para adequagdo de dreas é aceito desde que precedido de um plano de agdo e limites financeiros claros, exatamente como proposto para o HC-UFG.

6.7. Sem prejuizo dos fundamentos técnicos e juridicos ja expostos nos subitens 6.1 a 6.6, 0 ndo parcelamento do objeto enquadra-se, ainda, nas hipdteses do art. 120, §
29, do RCC 3.0, aplicavel no que couber a presente contratagdo de servigos, porquanto:

l- a economia de escala e a redugdo dos custos de gestdo contratual recomendam a contratagdo de um uUnico fornecedor para a totalidade dos servigos
sob demanda, nos termos do inciso I; e

Il - 0 objeto configura sistema Unico e integrado de atendimento as demandas de adequagdo e recuperagdo de areas do Hospital, havendo risco ao
conjunto do objeto pretendido caso fracionado entre diferentes contratados, nos termos do inciso Il, tendo em vista os riscos de descontinuidade, de conflito
de responsabilidades técnicas (ART/RRT) e de comprometimento da biosseguranga hospitalar ja detalhados nos subitens 6.1 e 6.2.

7. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

7.1. N&o hé contratagdes com escopo de pequenos servicos de reforma no HC-UFG/HUBrasil.

8. BENS PERMANENTES E INSTALAC(_)ES

8.1. A CONTRATANTE n&o disponibilizard nenhum bem permanente para uso da contratada.

8.2 A CONTRATANTE poderd, se necessario, se existir vacancia que possibilite, disponibilizar sala para uso como escritério de controle da execugdo dos servigos para

equipe de gerenciamento local.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Pretende-se garantir a humanizagdo dos espagos do HC-UFG/HUBrasil, aumentar a for¢a de recuperagdo de espagos que fogem dos limites da capacidade da
manutengdo predial, garantindo o melhor atendimento possivel a comunidade do HC-UFG.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
10.1. Realizar levantamentos estimativos de campo para gerar o orgamento da contratagdo.
10.2. Providenciar, quando aplicavel a cada Ordem de Servigo, a obtengdo prévia de licengas, outorgas ou autorizagdes junto aos drgdos publicos competentes (a exemplo

de aprovagdes de projetos perante concessionarias, corpo de bombeiros e vigilancia sanitaria), nos termos do subitem 4.3.3, "b".

10.3. Providenciar a capacitagdo dos servidores e empregados do Setor de Infraestrutura Fisica responsaveis pela fiscalizagdo e pela gestdo do contrato, com vistas ao
acompanhamento técnico adequado das Ordens de Servigo a serem emitidas.

10.4. Adequar, quando necessario, o ambiente e as rotinas hospitalares para viabilizar a execugdo dos servigos sob demanda, em articulagdo com as unidades assistenciais
impactadas por cada interveng3o.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
11.1. Gerenciamento de Residuos:
11.1.1. Os residuos gerados durante a execugdo dos servigos, incluindo materiais e insumos, deverdo ser segregados e destinados de forma ambientalmente correta, em

conformidade com a legislagdo vigente. A CONTRATADA sera responsavel pela contratagdo de empresa especializada para coleta, transporte e destinagdo final dos residuos, garantindo
a rastreabilidade e o cumprimento das normas ambientais.

11.1.2. Os gases refrigerantes, em especial, serdio manuseados e descartados conforme as normas e protocolos internacionais, com atengdo especial a prevengdo de
vazamentos e a minimizagdo dos impactos sobre a camada de ozénio.

11.2. Logistica Reversa:

11.2.1. A CONTRATADA deverd implementar a logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, sempre que aplicavel, responsabilizando-se pela coleta e
destinagdo adequada dos materiais, em conformidade com a legislagdo e as politicas de sustentabilidade da HUBrasil.

11.2.2. A contratada devera garantir a logisitca reversa sempre que houver substituicdo de baterias, lampadas e materiais perigosos.

11.2.3. A responsabilidade de ter toda a documentagdo que garante o descarte correto é da contratada e em caso de ndo atendimento, inexisténcia de documentagdo em
possivel auditoria, esta podera ser sansionada conforme processo administrativo com o direito de ampla defesa.

11.3. Eficiéncia Energética:

11.3.1. A CONTRATADA devera adotar praticas e tecnologias que promovam o baixo consumo de energia e de outros recursos naturais, como dgua e combustiveis, durante a
execugdo dos servigos.

11.3.2. Priorizar-se-3 a utilizagdo de equipamentos e materiais com maior eficiéncia energética e menor impacto ambiental.



11.3.3. A EFC podera negar a aplicagdo de equipamentos que ndo estejam em aderéncia com a politica de eficiéncia energética.
11.4. Medidas Adicionais:

11.4.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no momento da assinatura do contrato, um Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos e um Plano de Eficiéncia Energética
detalhando as medidas a serem adotadas para minimizar os impactos ambientais da contratagdo.

11.4.2. A HUBrasil se reserva o direito de monitorar e fiscalizar o cumprimento das medidas ambientais propostas, podendo aplicar sangdes em caso de descumprimento das
obrigagGes contratuais.

11.4.3. Demais disposi¢des de carater ambiental se encontrardo no Termos de Referéncia e no Instrumento Contratual.
12. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12.1. O servigo de engenharia a ser executado ndo necessita de licenciamento ambiental prévio, na forma das resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(Conama) n.2 001/1986 e n.2 237/1997 e da Lei n.2 6.938/1981.

12.2. A contratada deverd observar as diretrizes de cardter ambiental postas no Estudo técnico Preliminar e as obrigagdes da contratada dispostas no instrumento
contratual.
12.3. A CONTRATADA devera, ainda, adotar praticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de

janeiro de 2010. Assim:

12.3.1. Observar a protegdo a segurancga e a saude dos trabalhadores dos servigos de satde e daqueles que exercem atividades de promogdo e assisténcia a saude
em geral, consubstanciada na Norma Regulamentadora NR 32 do MTE.

12.3.2. Observar que qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado pela CONTRATADA na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.3.3. Cumprir os programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente, bem como a destinagdo adequada de residuos (sélidos e liquidos) do
HC_UFG/HUBrasil

12.3.4. Remover entulhos e tratamento dos Residuos da Construgdo Civil (RCC)

12.3.5. Realizar a adequada protegdo dos locais onde serdo realizados os servigos, utilizando lonas, fitas, telas ou qualquer outro material necessario, de modo a
evitar qualquer dano as instalagdes, acabamentos e mobilidrios.

12.3.6. Realizar a limpeza dos locais de execugdo atendendo ao solicitado pela CONTRATANTE, utilizando técnicas que ndo danifiquem parte ou componentes da
edificagdo.
12.3.7. Providenciar a remogdo do local de realizagdo dos servigos e o adequado acondicionamento de todos os materiais, equipamentos, pecas remanescentes e

sobras utilizaveis, ferramentas e acessérios sempre que estes forem realizados.

12.3.8. Utilizar contéineres para deposigdo de entulhos e RCC, sendo que o fornecimento desses elementos estardo a cargo da CONTRATADA, ndo cabendo
ressarcimento ou custos adicionais para a CONTRATANTE.

12.4. Observar, ainda, as recomendagdes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da Unido, 82 edigdo, revista, atualizada, ampliada e publicada
em outubro de 2025.

12.5. O transporte de entulho deve ser feito em horario e de forma adequados para ndo gerar transtorno as atividades de expediente do HC-UFG/HUBrasil
12.6. As unidades contéineres somente poderdo permanecer pelo periodo e local a ser autorizado pela Fiscalizagdo Técnica;
12.7. N&o poderdo ter os contéineres utilizagdo diversa (que n&o para entulho, oriundo dos servigos de manutengao).
12.8. A contratada ainda deverd observar, no que couber para execugdo do objeto desta contratagdo, as normas relativas a:
12.8.1. disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados;
12.8.2. mitigagdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento
ambiental;
12.8.3. utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;
12.8.4. Diante da necessidade, o HC-UFG/HUBrasil promoverd a contratagdo do presente objeto, seguindo os preceitos legais da Lei 13.303/2016, do Regulamento de

Compras e Contratos da HUBrasil, versdo 3.0 (RCC 3.0) e demais normativos vigentes sobre o tema, para satisfagdo da demanda.
12.9. A CONTRATADA deverd, nos casos em que couber:

12.9.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

12.9.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.9.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

12.9.2.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo

correlata;

12.9.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatéria.

12.9.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a

CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.9.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

12.10. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.



12.11.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos

residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.12.

12.11.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

12.11.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.11.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperag¢do):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.11.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,

corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

12.13.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.14.

13.

13.1.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.14.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.14.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

12.14.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, se aplicavel, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de
pregos os custos correspondentes.

ESTUDO DO BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

Para o desenvolvimento do BDI referencial a ser aceito neste processo de contratagio foi considerado dados dispostos no Acérddo 2.622/2013 - Plendrio, que trata

de estudo de BDI aplicado no Brasil e percentuais de seus componentes.

13.2.

Tabela 1
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA T°Quartil Meédio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22.12% 25.00%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20.97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24.18% 26.44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES 24,00% 25.84% 27.86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 32.80% 27.48% 30.95%

BDI PARA ITENS DE MERO | 1° QUARTIL| MEDIO |3° QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

Fonte: Ac6rddo 2.655/2013 - Plendrio

Fora utilizado como referéncia para este trabalho o BDI maximo aplicado para construgdo de edificagdes da Tabela 1, uma vez que os servigos de manutengdo a

serem contratados tém similaridades técnicas com este tipo de construgdo. Ja para os materiais que fazem parte desta contratagdo, seguindo a linha de entendimento do Acérddo
2.622/2013 - Plenario, utilizou-se como referéncia para BDI maximo igual ao percentual exposto para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos.

13.3. Entende-se que o BDI é formado pelos seguintes componentes:
13.3.1. Administragdo Central;
13.3.2. Seguro + Garantia;
13.3.3. Risco;
13.3.4. Despesa Financeira;
13.3.5. Lucro.
13.4. O Acdérddo em questdo indica percentuais que sdo praticados no territério brasileiro para servicos e mero fornecimento de materiais, conforme Tabelas 2 e 3,
respectivamente.
Tabela 2
ADMINISTRACAQ SEGURO + GARANTIA RISCO

CENTRAL

TIPOS DE OBRA  |I"Quartil| Meédio P Quartil | 1° Quartil | Medio | 3° Quartil| 1° Quartil | Medio [3° Quartil

ONSTRUC;\O DE| 3.00% 4.00% 5.50% 0.80% 0.80% 1.00% 0.97% 1.27% | 1.27%

[EDIFICIOS

'ONSTRUCAO DE| 3.80% 4.01% 4.67% 0.32% 0.40% 0.74% 0,50% 0.56% | 0.97%
[RODOVIAS E FER-
ROVIAS

‘ONSTRUCAO DE| 3.43% 4.93% 6.71% 0.28% 0.49% 0.75% 1.00% 1.39% 1.74%
REDES DE ABAS-
[TECIMENTO DE
JAGUA. COLETA DE
[ESGOTO E CONS-
[TRUCOES CORRE-
[LATAS
ONSTRUCAO DE 5.29% 5.92% 7.93% 0.25% 0.51% 0.56% 1.00% 1.48% 1.97%
IANUNTECAO DE
[ESTACOES E RE-
[DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
[ELETRICA

BRAS PORTUA-| 4.00% 5.52% 7.85% 0.81% 1.22% 1.99% 1.46% 232% | 3.16%
[RIAS. MARITIMAS
[E FLUVIAIS




Fonte: Acérddo 2.655/2013 - Plenario

Tabela 3
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quartil Meédio 3° Quartil 1° Quartil Médio 3° Quartil
ONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 0.59% 1.23% 1.30% 6.16% 7.40% 2,96%
ONSTRUCAO DE RODOVIAS | 1.02% 1.11% 1.21% 6.64% 7.30% 8.69%
[E FERROVIAS
ONSTRUCAO DE REDES DE 0.94% 0.99% 1.17% 6.74% 8.04% 9.40%
JABASTECIMENTO DE AGUA.
OLETA DE ESGOTO E CONS-
[TRUCOES CORRELATAS
ONSTRUCAO DE MANUTEN- 1.01% 1.07% 1.11% 8.00% 8.31% 9.51%
CAO DE ESTACOES E REDES
[DE DISTRIBUICAO DE ENER-
IGIA ELETRICA
BRAS PORTUARIAS. MARI- 0.94% 1.02% 1.33% 7.14% 8.40% 10.43%
[TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DEMATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI T°Quartil Medio 3° Quartil
ADMINISTRACAO 1.50% 3.45% 4.49%
CENTRAL
SEGURO + GARANTIA 0.30% 0.48% 0.82%
RISCO 0,56% 0.85% 0.89%
DESPESA FINACEIRA 0.85% 0.85% L.11%
LUCRO 3,50% 5.11% 6.22%
Fonte: Acérddo 2.655/2013 - Plenario
13.5. O célculo do BDI seguiu equagdo recomendada pelo TCU conforme Acérddo 2.655/2013 e Acorddo 2.369/2011.
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13.6. Abaixo é detalhado os valores percentuais que foram considerados para os servigos nas Tabela 4 e Tabela 5:
Tabela 4 - BDI méximo para servigos
SERVICO SOB DEMANDA
Custos Inderetos, Tributos e Lucro Va!or.
Referéncia
A - Custos Indiretos
A1 - Administracdo central 4,00%
A2 - Riscos 0,97%
A3 - Seguro + Garantia 0,80%
A.2 - Despesas Financeiras 0,59%
B - Lucro 6,16%
C - Tributos
C.1 - Tributos Federais (PIS) 0,65%
C.1- Tributos Federais (COFINS) 3,00%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C.3 - Tributos Municipais (ISS) 5,00%
C4-CPRB 0,00%
TOTAL PERCENTUAL 23,64%
Fonte: Equipe de Planejamento
13.7. Os valor calculado para o BDI é limitado ao arredondamento de 2 casas decimais, devendo a PROPONENTE limitar-se também a duas casas decimais.
13.8. Para o caso de equipamentos e materiais de grande vulto, o percentual do BDI sera inferior, uma vez que entende-se que a atuagdo da empresa é meramente como

intermediadora do processo de fornecimento destes, tornando-se razodvel que ndo seja o mesmo BDI aplicado para os servigos.

Tabela 5 - BDI maximo para materiais

SERVICO SOB DEMANDA - BDI DIFERENCIADO
Custos Inderetos, Tributos e Lucro Va.lor.
Referéncia
A - Custos Indiretos
A1 - Administragdo central 3,45%
A2 - Riscos 0,85%
A3 - Seguro + Garantia 0,48%
A2 - Despesas Financeiras 0,85%
B - Lucro 511%
C - Tributos
C.1 - Tributos Federais (PIS) 0,65%
C.1 - Tributos Federais (COFINS) 3,00%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C.3 - Tributos Municipais (155) 0,00%
C.4-CPRB 0,00%
TOTAL PERCENTUAL 15,28%

Fonte: Equipe de Planejamento

13.9. 0 Acdrddo 2.655/2013 - Plendrio define que o componente taxa do BDI é composto pelo ISS, PIS e COFINS, quando da exigéncia de solicitar que os participantes das
licitagbes, demonstrem os percentuais destes impostos quando optantes do Simples Nacional.

13.10. O ISS considerado neste estudo foi extraido da aliquota indicada no Cddigo Tributdrio Municipal e Legislagio Complementar de Goidnia-GO
(https://www.goiania.go.gov.br/download/financas/novoctm.pdf). O Inciso 1V, do Art. 71 do referido cddigo, indica que para os servicos de manutengdo predial deve ser aplicada a
aliquota de 5,00%.

13.11. Os valores de PIS e CONFINS também constam no Acérddo 2.369/2011 para servigos semelhantes ao contratado neste objeto, sendo considerado 0,65% e 3,00%,
conforme consta na Tabela 6 extraida do Acérddo em questdo.



Tabela 6
Empreendimento Composicio BDI
(%)

AC DF R L Iss* | PIS* | Cofins* | -
Irrigacio/barragens -
Obras civis -

Montagem 6,00 |094 [1,00 [875]3,00 |065 3,00 25,00
eletromecinica
Fornecimento de 25,00

equipamentos
eletromecénicos
Saneamento Bisico

Servigos 8,01 1,20 | 1,74 | 975 | 3,50 | 065 3,00 30,00
Fornecimento de | 8,01 1,20 | 0,65 384 10,00 |065 3,00 18,00
material e equipamen-

tos

Fonte: Acérddo 2.369/2011 - Plendrio
13.12. Versa o Acérddo 2.622/2013 que optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS:

9.3.2.5. prever, nos editais de licitagdo, a exigéncia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composicdo do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV
da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢cdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribui¢bes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar.

13.13. A LICITANTE podera oferecer valores de BDI superiores aos estudados, entretanto o valor final a ser proposto ndo podera ser superior ao maximo referenciado na
planilha do Anexo 01 - do ETP - Planilha AdaptagBes de Areas - SINAPI.

13.13.1. A licitante que ofertar valor superior ao referenciado no edital de licitagdo serd desclassificada.

14. DA REGRA DO DESCONTO E BDI

14.1. Com o objetivo de evitar qualquer pratica de jogo de planilha, o desconto e o BDI devera ser aplicado de forma igualitdria a todos os servigos.

14.2. N&o haverd distingdo de desconto por tipo de servigo, sendo ele linear.

14.3. O BDI serd aplicado de forma linear.

14.3.1. O BDI diferenciado incidira exclusivamente sobre os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica e diversa das especialidades préprias

do objeto, que representem percentual significativo do prego global da contratagdo, sendo vedada a sua aplicagdo a itens caracterizados como servigos de engenharia, montagem e
execugdo em campo, em atengdo a Sumula TCU n2 253/2010 e ao entendimento consolidado no Acdrddo de Relagdo n? 1856/2026-Plendrio.

14.4. A licitante tera somente o periodo de licitagdo para avaliar seu BDI e seu desconto, ndo cabendo questionamentos posteriores dos valores da pesquisa de pregos, que
neste caso é publico e visivel antes da apresentagio de proposta.

15. DOS PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS SOB DEMANDA

15.1. Os prazos de execugdo serdo acordados entre contratante e contratada no ato da emissdo da Ordem de Servigo.

15.2. A Ordem de Servigo devera:

15.2.1. Definir prazo para execugdo da visita técnica e levantamento de campo.

15.2.2. Definir prazo para elaboragdo da documentagdo executiva.

15.2.3. Definir prazo para elaboragdo da planilha de quantidades e pregos.

15.2.4. Definir prazo para execugdo do servigo como um todo.

15.2.5. Os prazos poderdo ser alterados conforme restrigdes apresentadas pelo usuario ou determinagdo da EFC de forma motivada e justificada.
16. DO JULGAMENTO

16.1. A LICITANTE devera apresentar um percentual de DESCONTO UNICO.

16.2. O BDI e o BDI diferenciado sdo fixados neste Estudo Técnico Preliminar e ndo poderdo ser alterados pela licitante, cabendo a esta preencher somente o seu desconto

ofertado, em atengdo ao disposto no subitem 14.1 e com vistas a mitigar o risco de artificialismos e inconsisténcias na formagdo das propostas.

16.2.1. Nenhuma linha da planilha de pregos podera ser superior aquele de referéncia, devendo o desconto ser aplicado linearmente.

16.2.2. Caso o licitante opte por BDIs distintos daqueles estudados pela Administratagdo, devera ser apresentado calculo do novo BDI, sem alteragdo do prego de referéncia
da contratagdo, devendo ainda assim seu prego final apds desconto ser inferior ao de referéncia da contratagdo.

16.3. Nenhum prego desta contratagdo deverd ser superior ao de referéncia. A apresentagdo de qualquer prego acima daquele de referéncia, representara desclassificagdo
da LICITANTE.

17. SAUDE E SEGURANCA

17.1. A contratada além de atender a todas as normas, leis e decretos vigentes da disciplina de Saude e Seguranga do Trabalhado, deverd atender as exigéncias do Anexo

02 - do ETP Procedimento Operacional de Satde e Seguranga do Trabalho.

18. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

18.1. O cronograma fisico-financeiro do contrato pode ser observado na aba "Fisico x Financeiro" do Anexo 01 - do ETP - Planilha Adaptag@es de Areas - SINAPI.

19. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

19.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar e assinam o mesmo.

19.2. O modelo definido pela EPC demonstra seguimento a melhorias indicadas no contrato vigente que tem apresentado sucesso para a instituigdo, com cobertura de

atendimento outrora deficiente.

19.3. O histdrico pratico do modelo atual demonstra que é um benchmark a ser seguido por demais instituigdes com porte similares ao Hospital das Clinicas da
UFG/HUBrasil, considerando sua instalagdo com variedades construtivas e infraestrutura em parte muito antigas, datando dos anos 60.

19.4. A equipe entende que é razoavel e coerente o modelo proposto em fungdo ao porte da infraestrutura hospitalar, sua imprevisibilidade de servigos diversos pela
complexidade de suas instalagdes considerando a distingdo construtiva e a idade das instalagdes.



20. ANEXOS

Lista de Anexos Ndmero SEI
01|Planilha Adaptagdes de Areas - SINAPI. 64861470
02 [Procedimento Operacional de Saude e Seguranga. 62068601
03 |Pesquisa de Insumos. 62069134
04 |Relatério Técnico de Necessidades. 62069256

Assinam eletronicamente este documento os participantes da equipe de planejamento da contratagdo.
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