HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Avenida Getulio Guaritd, n® 130 - Bairro Abadia
Uberaba-MG, CEP 38025-440
- http://hcuftm.hubrasil.gov.br/

Processo n?2 23521.011790/2026-12

TERMO DE CONTRATO - OBRA DE ENGENHARIA

TERMO DE CONTRATO N2 ......ccecvvveeneeee , CELEBRADO ENTRE A HU
BRASIL, UNIDADE HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - HC/UFTM, E A
EMPRESA ....................

CONTRATANTE: A HU Brasil, razao social Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares, unidade HOSPITAL DE
CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - HC/UFTM, inscrita no CNP]J sob o n®
15.126.437/0005-77, com sede na cidade de Uberaba (MG), a Av. Getulio Guarita, n® 130, Bairro Nossa Senhora da
Abadia, CEP: 38025-440, neste ato representada por sua Superintendente, Dra. Luciana de Almeida Silva Teixeira,
matricula funcional n? 2274123, nomeada por meio da Portaria n? 268 de 11 de julho de 2023, publicada no Boletim de
Servico n? 1595 de 13 de julho de 2023 e por seu Gerente Administrativo, Dr. Rodrigo Juliano Molina, matricula
funcional n? 1344354, nomeado por meio da Portaria n® 303 de 27 de julho de 2023, publicada no Boletim de Servico n?
1607 de 12 de agosto de 2023, ambos no uso das atribuicdes conferidas pelo art. 277 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil, versao 3.0, aprovado por meio da Resolugao n.2 297/2025 do Conselho de Administracao;

CONTRATADA: .................... , com sede na .................... ,CEP i, , inscrita no CNPJ/MF sobon.2 .................... )
representada neste ato por (nome), CPF n.2 .................... , conforme atos constitutivos da empresa ou procurag¢do
apresentada nos autos;

Conforme Processo Administrativo n.2 23521.011790/2026-12, de acordo com
a Concorréncia Eletronica n.%..................... , proposta comercial apresentada, Termo de Referéncia, seus encartes e
anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo de Contrato, nos termos da Lei n.2 13.303, de
30 de junho de 2016, do Decreto n.? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Regulamento de Compras e Contratos,
versdo 3.0 (RCC 3.0), dos normativos internos da HU Brasil, e mediante as clausulas e condigoes estabelecidas a seguir.

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao integrada de empresa especializada para
elaboracao dos projetos e execucao das obras de implantacao e regularizacao das medidas de seguranca
contra incéndio e panico do Complexo Hospitalar do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Triangulo
Mineiro, filial da Rede HU Brasil, nas condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1.1. Discriminacao do objeto:

Unidade Valor

Item Descricao/Especificacao de: Quantidade Unitario Valor total
medida

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO
E EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E
REGULARIZACAO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO E PANICO DO COMPLEXO HOSPITALAR DO
HOSPITAL DAS CLINICAS DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO (HC-UFTM) - FILIAL
DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES,
INCLUINDO APROVACOES, TESTES, COMISSIONAMENTO
E PROVIDENCIAS TECNICAS E DOCUMENTAIS PARA
OBTENCAO DO AVCB. CATSER 21822. COD. AGHU: 2867.
GRUPO AGHU: 33.

01 SERV. 01 R$ R$

VALOR TOTAL GERAL R$

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:



1.2.1. 0 Termo de Referéncia;

1.2.2. o instrumento convocatoério;
1.2.3. a proposta da CONTRATADA;
1.2.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execucgdo é o de contratacao integrada.
2. VIGENCIA E CRONOGRAMA DE EXECUCAO
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 18 (dezoito) meses, com inicio em .................... e
encerramento em ..................... , prorrogavel, de forma excepcional, mediante registro por simples apostila, nos termos

do art. 192, § 22 e do art. 206, inciso VII, ambos do RCC 3.0.
2.2. A CONTRATADA ndo tem direito subjetivo a prorrogacédo contratual.

2.3. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard automaticamente prorrogada
até a conclusdao do objeto, mediante registro por simples apostila, caso em que deverd a CONTRATANTE também
avaliar a necessidade de readequacao do cronograma de execucao fixado para o contrato.

2.3.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no subitem anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
2.3.1.1. ficard ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sang0es administrativas; e
2.3.1.2. poderda a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarda as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.4, O cronograma de execucao esta definido no Termo de Referéncia.

3. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1. Os critérios referentes ao modelo de execugdo do objeto estdao definidos no Termo de Referéncia.

4. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O valor total da contratacdo é de R$ .................... Covreeeeeeeeen, ).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucgdo do

objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outras necessarias ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4.3. A forma, o prazo e demais condigées para o pagamento a CONTRATADA estdo definidos no Termo de
Referéncia.

5. REAJUSTE

5.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das
propostas.

5.2. Os precos iniciais podem ser reajustados, mediante a aplicacao, pela CONTRATANTE, do INCC-M/FGV

(Indice Nacional de Custo da Construcdo), conforme Secgdo 32, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apéds o interregno minimo de um ano da data limite para apresentacédo da proposta.

5.3. Deverd haver consulta formal a CONTRATADA quanto a possivel rentincia ao direito ao reajuste a cada
anualidade, ou reducéo do percentual aplicavel.

5.4. O reajuste de precos sera precedido de requerimento da CONTRATADA.

5.4.1. Caso a CONTRATADA nao requeira tempestivamente o reajuste de precos e prorrogue o contrato sem
pleited-lo ou sem qualquer ressalva, ocorrera a preclusdo do direito.

5.4.2. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste quando este for requerido apods a extingao do
contrato.

5.5. E indevido o pagamento de reajuste de precos resultante de atraso na execugdo contratual em razdo de
fatos imputaveis a CONTRATADA.

5.6. Na apuracao do saldo contratual para incidéncia do reajuste serao deduzidos, conforme o caso, além dos
servicos medidos e pagos até o momento de aquisicao do direito ao reajuste, os servigos previstos em cronograma
fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva da CONTRATADA.

5.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos do
reajuste anterior.

5.8. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).



5.9. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

5.10. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagao entdao em vigor.

5.11. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.
6. DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista
no orgcamento da Unido, para o exercicio de .................... , na classificacao abaixo:

Gestao/Unidade: ...................

Fonte de recursos: ...................
Programa de Trabalho: ...................
Elemento de Despesa: ......ccc..ccuu....
Plano Interno: ...................

Nota de Empenho: .......cc..c..........

6.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apdés a aprovagdo da Lei
Orcamentdria respectiva e a liberacdo dos créditos correspondentes, mediante registro por simples apostila.

7. MATRIZ DE RISCOS

7.1. A Matriz de Riscos relacionada ao presente Termo de Contrato, que consta no item 28 do Termo de
Referéncia, define os riscos e responsabilidades entre as partes e caracteriza o equilibrio economico-financeiro inicial
do contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

7.2. Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA devera, no
prazo de 2 (dois) dias uteis, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, apresentando as seguintes informacgoes
minimas:

7.2.1. o detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

7.2.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdao do evento, quando houver;
7.2.3. as medidas que estdo sendo adotadas e as que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o

prazo estimado para que esses efeitos cessem;

7.2.4. as obrigacoes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do evento;
el
7.2.5. outras informacodes relevantes.

7.3. Apo6s a notificagdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos

adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo, a CONTRATANTE poderda isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obrigacées contratuais afetadas pelo evento.

7.3.1. A concessdo de qualquer isencgao ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes cabiveis.

7.4. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagées contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara
ensejo a recomposicdao do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, devendo o risco ser suportado
exclusivamente pela CONTRATADA.

7.4.1. Fica vedada a celebracdao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de
Riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

7.5. O Termo de Contrato podera ser rescindido quando demonstrado que, a despeito de terem sido adotadas
todas as medidas para sanar os efeitos do evento, a sua manutencgdo se tornar impossivel ou inviavel nas condigoes
existentes ou for excessivamente onerosa.

7.6. A CONTRATADA declara:
7.6.1. ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato e;
7.6.2. ter levado tais riscos em consideragao na formulagao de sua proposta.

7.7. Os fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da



execucgao do contrato, nao previstos na Matriz de Riscos, serdo comunicados no prazo de 2 (dois) dias uteis e decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

8. GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Serd exigida a prestacdo de garantia de execucdo na presente contratacao, conforme regras definidas no
Termo de Referéncia.

8.1.1. Serda exigida garantia adicional da vencedora cuja proposta seja inferior a 85% do orcamento estimado,
nos termos e na forma previstos no art. 185, § 62, do RCC 3.0, sem prejuizo da garantia ordinaria.

9. GARANTIA DA OBRA

9.1. Sera exigida a prestagcao de garantia da obra na presente contratacao, conforme regras definidas no Termo
de Referéncia.

9.2. O empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo (art. 618, caput, do Cédigo Civil).

9.2.1. A HU Brasil, enquanto dona da obra, decaira deste direito se ndo propuser a agdo contra o empreiteiro,
nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito (art. 618, paragrafo tnico, do Cédigo
Civil).

9.2.2. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento da obra.
9.3. Os servigos e materiais de que trata o objeto da contratagédo, quando ndo relacionados a solidez e seguranca

do trabalho, deverdao possuir garantia minima conforme prazos dispostos na Norma ABNT NBR 17170 ou norma
subsequente que a substitua.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Sédo obrigagcdes da CONTRATANTE:
10.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o presente
Termo de Contrato e seus anexos;
10.1.2. receber o objeto nas condigdes e no prazo estabelecidos no Termo de Referéncia;
10.1.3. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorrecoes, imperfeicoes, falhas ou

irregularidades verificadas na execucgéao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou
corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

10.1.4. acompanhar e fiscalizar a execucao do presente Termo de Contrato e o cumprimento das obrigacoes
pela CONTRATADA;

10.1.5. comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucgao do objeto, quanto
a dimensédo, qualidade e quantidade;

10.1.6. efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigoes estabelecidos no presente Termo de Contrato e no Termo de Referéncia;

10.1.7. aplicar a CONTRATADA as sangoes previstas na lei e no presente Termo de Contrato;
10.1.8. nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

10.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

10.1.8.2. fixar salério inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela CONTRATADA;
10.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario da CONTRATADA;
10.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

10.1.8.5. demandar a funcionario da CONTRATADA a execucao de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacao; e

10.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administragdo na gestdo interna da
CONTRATADA.

10.1.9. explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagoes e reclamacgoes relacionadas a execucgdo do
presente Termo de Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste;

10.1.10. notificar os emitentes das garantias, quando for o caso, quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais;



10.1.11. comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracdo do projeto pela CONTRATANTE, no caso
do art. 183, § 49, do RCC 3.0;

10.1.12.  fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento da obra objeto do presente
Termo de Contrato;

10.1.13. realizar avaliag6es periddicas da qualidade da obra, apds seu recebimento;

10.1.14. assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacOes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando
o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

10.1.15. previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

10.1.16.  exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.1.16.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.16.2. comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.1.16.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.1.16.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

10.1.16.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Imoveis;

10.1.17. arquivar, entre outros, documentos de projetos, "as built", especificacées técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecgOes técnicas apds o recebimento da obra e
notificagdes expedidas;

10.1.18. responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados
pela CONTRATADA, no prazo maximo de 01 (um) més, admitida a prorrogacdo motivada;

10.1.19. disponibilizar a CONTRATADA os documentos, projetos, memoriais, arquivos e informacoes existentes
em seu poder relacionados ao objeto, no estado em que se encontrarem, observadas as regras de sigilo e
seguranca da informacao aplicaveis;

10.1.20. viabilizar o acesso programado as areas abrangidas pela contratagdo e indicar os interlocutores
institucionais necessdarios aos levantamentos, projetos, execugao, testes, comissionamento e regularizacao;

10.1.21. analisar os projetos, documentos, RFIs, submittals, solicitacdes e demais produtos submetidos pela
CONTRATADA nos fluxos e prazos definidos para a execugdo contratual, sem que a analise ou aprovagao transfira
a CONTRATANTE a responsabilidade técnica atribuida a CONTRATADA;

10.1.22. coordenar, no ambito institucional, a liberacdo das &reas e a autorizacdo dos desligamentos ou
intervencdes em sistemas existentes, quando tecnicamente e assistencialmente viaveis, observados os planos de
contingéncia e as condigdes de segurancga;

10.1.23. comunicar a CONTRATADA, tao logo deles tenha conhecimento, alteracdes institucionais, intervengoes
paralelas, obras ou fatos supervenientes sob responsabilidade da CONTRATANTE que possam interferir na linha
de base, no acesso as frentes, no cronograma ou nas condigoes de execugao;

10.1.24. praticar os atos, prestar as declaragoes, assinar os documentos e fornecer as autorizagbes que, por
disposicao legal ou regulamentar, dependam exclusivamente do proprietario, responsavel pelo uso ou
representante da CONTRATANTE, inclusive quando necessarios a tramitacao perante o CBMMG;

10.1.25.  emitir decisdes formais sobre questoes relevantes da execucao, observando os fluxos de comunicacao e
controle documental, abstendo-se de autorizar alteracoes de escopo ou execucao adicional sem o instrumento
formal cabivel;

10.1.26. efetuar os pagamentos correspondentes aos eventos e microeventos efetivamente executados e aceitos,
observadas as condigoes do Termo de Referéncia e do Eventograma de Medicédo aprovado, permanecendo o evento
final condicionado a efetiva emissdo do AVCB ou de todos os AVCBs aplicaveis e ao recebimento provisorio;

10.1.27. observar a Matriz de Riscos contratual no tratamento de divergéncias de campo, condigdes ocultas,
fatos supervenientes, restricoes institucionais e demais eventos capazes de afetar a execugao.

10.2. A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3. A CONTRATANTE nao se vinculara as disposi¢0es contidas em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de
trabalho que tratem de obrigagdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracao Publica, de
matéria nao trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA,
ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou



previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacOes constantes do presente Termo de Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,
observando, ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

11.1.1. atender as determinacgdes regulares emitidas pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato (EFC) ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

11.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela EFC, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

11.1.3. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a CONTRATANTE ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucgdo contratual pela CONTRATANTE, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n.2 8.078/90), bem como por danos causados diretamente a terceiros ou a HU Brasil
independentemente da comprovacao de sua culpa ou dolo na execucao do contrato;

11.1.5. quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf),
a CONTRATADA deverd entregar a EFC, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos:

11.1.5.1. prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

11.1.5.2. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

11.1.5.3. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
11.1.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e

11.1.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.1.6. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

11.1.7. comunicar a EFC tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

11.1.8. paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

11.1.9. manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicoes exigidas para habilitacao na licitacdao ou para qualificacao na contratacao direta;

11.1.10. guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em relacao aos dados, informacoes ou documentos
de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o
mais completo e absoluto sigilo, ficando, portanto, por forca da lei, civil e penal, responsavel por sua indevida
divulgacdo e descuidada ou incorreta utilizacdo, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa;

11.1.11. arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 196, inciso VI, do RCC 3.0;

11.1.12.  cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE;

11.1.13. alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacao e conhecimento adequados;

11.1.14. executar a obra dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

11.1.15. fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo de regéncia;



11.1.16.  conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores
condicoes de seguranca, higiene e disciplina;

11.1.17. submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

11.1.18. cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

11.1.19. nao submeter, quando for o caso, os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forcados;

11.1.20. nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao pertinente;

11.1.21. ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n.2 6.481/2008;

11.1.22. receber e dar o tratamento adequado a dentuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

11.1.23.  designar preposto aceito pela HU Brasil para representa-la na execucdo do contrato, com capacidade
deciséria frente as questOes apresentadas pela fiscalizagdo, vinculadas a instrumento no qual constard
expressamente os poderes e deveres em relagao a execucgao do objeto;

11.1.23.1. a indicagdo do preposto da CONTRATADA podera ser recusada pela CONTRATANTE, desde que
devidamente justificada, devendo a CONTRATADA designar outro para o exercicio da atividade;

11.1.23.2. a CONTRATADA deverd manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o
periodo.

11.1.24. nao incorrer, durante a execugao contratual, em nenhuma das hipdteses de impedimento previstas no
arts. 70 e 137 do RCC 3.0;

11.1.25. prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do contrato;

11.1.26. promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

11.1.27. assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condigcOes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.1.28. fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC),
quando for o caso;

11.1.29. garantir o acesso da CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do contrato;

11.1.30. promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado;

11.1.31.  instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da HU Brasil;

11.1.32. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

11.1.33. efetuar comunicagcdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou
finalizacdo da obra no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis;

11.1.34.  estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, quando for o caso, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

11.1.35. observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.1.36. apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugao da obra;

11.1.37.  apresentar os empregados, quando for o caso, devidamente identificados por meio de cracha;
11.1.38. manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.1.39. atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrate, nos casoes em que ficar constatado-descumprimento das obrigagdes relativas a



execucao da obra, conforme descrito nas especificagcdées do objeto;
11.1.40. instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.1.41. adotar as providéncias e precaucgOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgéo;

11.1.42. obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacoles exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.1.43. elaborar, quando aplicavel, o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condicées de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto;

11.1.44. refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagOes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

11.1.45. utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n.°
5.975/2006, de:

11.1.45.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel (PMFS)
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA);

11.1.45.2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA);

11.1.45.3. florestas plantadas; e

11.1.45.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

11.1.46. comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4%, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP n.? 1/2010, por ocasiao
da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.1.46.1. coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.1.46.2. cépia dos comprovantes de registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF), mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n.2
6.938/1981, e legislacao correlata;

11.1.46.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria MMA n.2 253/2006, e Instrugdo
Normativa IBAMA n.2 21/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria; e

11.1.46.4. caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacgao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

11.1.47. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugao CONAMA n.2 307/2002, com as alteragbes posteriores, conforme artigo 42, §§ 22 e 39,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n.2 1, de 2010, nos seguintes termos:

11.1.47.1. o gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

11.1.47.2. nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo CONAMA n.2 307/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil origindrios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.1.47.2.1residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros;

11.1.47.2.2residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacgoes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

11.1.47.2.3residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;



11.1.47.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.1.47.3. em nenhuma hip6étese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

11.1.47.4. para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

11.1.48. observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.48.1. qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites méaximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n.? 382/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.1.48.2. na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n.2 01/1990, e
legislacdao correlata.

11.1.49. nos termos do artigo 42, § 32, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.2 1/2010, deverao ser utilizados, na
execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes;

11.1.50. responder por qualquer acidente de trabalho na execucgao da obra, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica;

11.1.51. realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes;

11.1.52. providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

11.1.53. responsabilizar-se pela colocagdo de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e
coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artisticos, assim como os dos responsaveis pela
execucgao dos trabalhos, nos termos da Lei n.2 5.194/66;

11.1.54. inscrever a obra, quando for o caso, no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do
Brasil, em conformidade com a Instrucao Normativa RFB n.2 2.061/2021;

11.1.55. subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MPDG n.2 6/2018;

11.1.56. responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

11.1.57.  autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuicées previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigacodes, até o momento da regularizagao, sem prejuizo das sangoes cabiveis;

11.1.58. fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou tempordario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracterizagcdo e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas,
para posterior execucao e implantacdao do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem
como sua aplicacao correta nos trabalhos;

11.1.58.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagoes técnicas, incorporando as alteragoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

11.1.59. realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,



sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova
empresa que continuard a execugao dos servigos;

11.1.60. ceder a CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasioes, sem necessidade de nova autorizacao da CONTRATADA,;

11.1.60.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento,
fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

11.1.61. executar os levantamentos e diagnésticos complementares necessarios e elaborar, desenvolver e
compatibilizar os projetos basico e executivo multidisciplinares, observando o Anteprojeto, o PSCIP aprovado, o
Termo de Referéncia, seus anexos e a Matriz de Riscos;

11.1.62. providenciar e manter as ARTs, RRTs, TRTs e demais registros de responsabilidade técnica
correspondentes aos levantamentos, projetos, execucdo, testes, comissionamento, modificacdes e demais
atividades técnicas de sua responsabilidade;

11.1.63. nao iniciar a execucdo definitiva de frente ou sistema sem o respectivo projeto executivo aplicavel
formalmente liberado, ressalvados os servigos preparatdrios expressamente autorizados pela fiscalizagdo;

11.1.64. submeter previamente a CONTRATANTE toda modificagcdo necessaria do PSCIP ou das solugbes
vinculantes do Anteprojeto, apresentando sua justificativa técnica, interfaces e repercussoes, e, quando aplicavel,
providenciar o respectivo protocolo e aprovagao perante o CBMMG antes da execugao da solucao modificada;

11.1.65. manter atualizados o cronograma-base, o Eventograma de Medicao, o Diario de Obra, a Lista Mestra de
documentos, os relatérios de progresso, os registros fotograficos, RFIs, submittals, registros de nao conformidade
e demais instrumentos de gestao previstos no Termo de Referéncia e seus anexos;

11.1.66. nao interromper, desligar, modificar ou intervir em sistema essencial do hospital sem autorizacao
formal da CONTRATANTE e sem a implementacao das medidas de contingéncia, seguranca e continuidade
assistencial exigiveis;

11.1.67. cumprir os planos, procedimentos e condicionantes de seguranca do trabalho, controle de infeccao,
isolamento de frentes, circulagao, limpeza, contingéncia e continuidade assistencial aplicaveis a execucdo em
ambiente hospitalar;

11.1.68. planejar, executar e registrar os testes, ensaios e comissionamentos funcionais e integrados previstos
na contratacao, utilizando profissionais qualificados e instrumentos calibrados sempre que exigida rastreabilidade
metroldgica;

11.1.69. requerer e acompanhar as vistorias perante o CBMMG, responder tempestivamente as notificacoes,
corrigir as inconformidades que lhe sejam imputaveis e adotar todas as providéncias técnicas e documentais sob
sua responsabilidade necessarias a efetiva emissao do AVCB ou de todos os AVCBs abrangidos pelo objeto;

11.1.70. manter os sistemas instalados, medidas provisérias e demais solugées de segurancga contra incéndio
sob sua responsabilidade em condigées adequadas de funcionamento até o respectivo recebimento;

11.1.71. manter validas, até o recebimento provisério e a emissdo do AVCB ou de todos os AVCBs aplicaveis, as
responsabilidades técnicas, seguros, garantias, equipe minima e demais condigdes necessarias ao cumprimento do
resultado contratual;

11.1.72. comunicar tempestivamente a CONTRATANTE fatos capazes de afetar a seguranca, continuidade
assistencial, prazo, desempenho, regularizacao ou que demandem tratamento formal de mudanca, observando a
Matriz de Riscos e o procedimento contratual aplicavel;

11.1.73. suportar os custos decorrentes de retrabalho, improdutividade, remobilizagao, corregoes, repeticao de
testes ou extensdo de atividades quando decorrentes de fato ou risco contratualmente atribuido a CONTRATADA;

11.1.74. quando constituida sob a forma de consdércio, manter durante a execucgao as condigdes de constituicao,
representacao, responsabilidade solidaria e qualificacdo consideradas para a contratacdo, ressalvadas as
alteracoes previamente autorizadas pela CONTRATANTE.

12. OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS (LGPD)

12.1. No tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da relacdo estabelecida entre as partes, a
CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem, conforme a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

12.1.1. adotar medidas para conformidade de suas operacdes ao cumprimento da legislacdao de protecao de
dados pessoais e das orientacdes emanadas pela Autoridade Nacional de Protecao de Dados (ANPD);

12.1.2. assegurar que o tratamento de dados pessoais serd limitado ao minimo necessario para o alcance da(s)
finalidade(s) proposta(s);

12.1.3. manter registro das operacoes de tratamento de dados pessoais que realizarem;

12.1.4. adotar medidas de segurancga, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a



protecao dos direitos dos titulares de dados pessoais;

12.1.5. cooperar entre si no cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares de
dados pessoais previstos na legislagao em vigor;

12.1.6. orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD, bem como a nao divulgar indevidamente informacdes que envolvam dados pessoais a que
tenham acesso;

12.1.7. comunicar a outra parte, por escrito, em prazo razoavel, qualquer incidente de seguranca que envolva
dados pessoais a que tenha acesso, tais como acessos ndo autorizados e situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, com as
informacodes previstas no art. 48, § 12 da LGPD.

12.2. Especificamente a CONTRATADA se compromete ao seguinte:
12.2.1. cientificar-se da Politica de Protecdo de Dados Pessoais da CONTRATANTE;

12.2.2. apresentar todos os dados e informacoes solicitados pela CONTRATANTE em relacao ao tratamento de
dados pessoais realizado em decorréncia da relagdo estabelecida com a CONTRATANTE e/ou adotar as
providéncias licitas por ela indicadas;

12.2.3. nao subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia
autorizacao por escrito da CONTRATANTE e, nessa hipotese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres
decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsavel por
garantir a sua observancia;

12.2.4. quando verificada qualquer das hipoteses de término do tratamento de dados pessoais previstas no art.
15 da LGPD, interromper o tratamento e eliminar completamente os dados pessoais e todas as copias porventura
existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), autorizada a conservagdo para as finalidades
estabelecidas no art. 16 da LGPD.

13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas, as normas
da Lei n.2 13.303/2016 e do RCC 3.0, os critérios previstos no Termo de Referéncia, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.1.1. A gestdo do contrato deverd atender, sempre que possivel, as Diretrizes para Contratacao e
Fiscalizacdao de Obras da Rede HU Brasil.

13.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacao da conformidade da
execucao do objeto, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por uma EFC,
especialmente designadas para tal, na forma do RCC 3.0.

13.2.1. A CONTRATANTE designara formalmente um conjunto de profissionais com vinculo direto com a
Administracao Publica, seja celetista, comissionado ou estatutario, para compor a EFC, nos termos do art. 210 do
RCC 3.0.

13.3. As comunicacoes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.3.1. A EFC e a CONTRATADA utilizardao os seguintes mecanismos de comunicacdo: diario de obras,
reunides remotas (videochamada/videoconferéncia) de trabalho, telefones, mensagens eletronicas (e-mail) e/ou
correspondéncias oficiais, adotando o critério de razoabilidade para definir o meio utilizado e respeitando a devida
formalizagao.

13.4. A CONTRATANTE poderd convocar representante da CONTRATADA para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.5. A EFC devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, utilizando-se, para isso, a abertura de processo administrativo especifico,
relacionado ao principal, para consolidar a documentacdo referente a fiscalizagao contratual, viabilizando a juntada de
documentos referentes a execucgdo do contrato.

13.5.1. O processo administrativo especifico para gestdo e fiscalizagdo do contrato servirda para registrar a
designacao e organizacao da EFC, consolidar demais documentos relacionados a essa gestao, o controle de saldos,
emissdo de notas de empenho, registros de intercorréncias na execugdo o objeto, bem como demais manifestagées
pertinentes.

13.6. Apoés a assinatura do contrato, a CONTRATANTE podera convocar o representante da CONTRATADA para
reuniao inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

13.7. Cabe ao gestor do contrato:

13.7.1. coordenar a atualizacdao do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
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registros formais da execucgao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacao da necessidade de adequacgodes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao;

13.7.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

13.7.3. acompanhar a manutencgao das condi¢cées de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais;

13.7.4. emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mencao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes;

13.7.5. tomar providéncias para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacao para fins de
aplicacao de sangoes, conforme o caso;

13.7.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a
contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da CONTRATANTE;

13.7.7. enviar a documentacdao pertinente a 4drea responsavel para a formalizacdao dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicacao expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA
confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdao e gestdao no recebimento definitivo da obra;

13.7.8. receber e dar encaminhamento imediato:

13.7.8.1. as denuncias de discriminacgdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 29,
inciso III, do Decreto n.© 12.174/2024;

13.7.8.2. a notificacdo formal de que a CONTRATADA estd descumprindo suas obrigacoes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
qualquer outro meio idéneo.

13.8. Compete ao fiscal técnico:

13.8.1. preparar a reuniao inicial da obra (kick-off) reunindo todas as partes interessadas para a apresentagao
e discussao de uma pauta previamente definida, assim como participar de reunides devidamente agendadas com
todos os participantes necessarios para a viabilizagao de respostas e solugées de problemas identificados;

13.8.2. acompanhar a execucgao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicées estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a CONTRATANTE;

13.8.3. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descrigdo do que for necessdrio para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

13.8.4. emitir notificacoes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao,
quando identificada qualquer inexatidao ou irregularidade;

13.8.5. informar ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situagcdo que demandar decisao ou adogcao de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

13.8.6. comunicar imediatamente ao gestor do contrato no caso de ocorréncias que possam inviabilizar a
execucao do contrato nas datas aprazadas;

13.8.7. comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual;

13.8.8. autorizar a subcontratacdao somente de empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MPDG n.2 6/2018.

13.9. A EFC contara com o suporte das areas de acompanhamento e de fiscalizagdo administrativa, que atuarao
para disseminar boas praticas e para apoiar a instituicdo de controles internos administrativos sobre gestao e
fiscalizacao, nos termos do art. 213 do RCC 3.0.

13.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condigoes de habilitacdao da
CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

13.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuarad
tempestivamente na solugdao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

13.10. Cabe a fiscalizagdo administrativa designada para o acompanhamento da obra solicitar, mensalmente, por
amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatorios das obrigacoes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucéo da obra, em especial, quanto:



13.10.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salério;

13.10.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
13.10.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio saude, quando for devido;
13.10.4. aos depésitos do FGTS;

13.10.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincao do contrato; e

13.10.6. a comprovacao de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem exigidos por lei ou pelo
Termo de Referéncia.

13.11. A CONTRATANTE poderd solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se
as contribuicoes previdenciarias e do FGTS estao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de
extratos.

13.12. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigdes previdencidrias, a EFC devera
comunicar os fatos a Receita Federal do Brasil (RFB).

13.13. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, a EFC devera
comunicar os fatos ao Ministério do Trabalho.

13.14. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucgao total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderd, garantido o regular processo
administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgoes:

14.1.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigacOes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a
CONTRATANTE;

14.1.2. Multa:

14.1.2.1. Moratéria de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. Apds o 152 dia e a
critério da CONTRATANTE, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucgédo total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avencga;

14.1.2.2. Moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) até 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima;

14.1.2.3. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacao ou reposicao da garantia;

14.1.2.3.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacao ou
reposicao da garantia autoriza a HU Brasil a promover a extincao do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispée o art. 227, inciso I, do RCC 3.0;

14.1.2.4. Compensatoria, para a inexecugdo parcial do contrato, de 0,5% (cinco décimos por cento) a
10% (dez por cento) do valor da contratacao;

14.1.2.5. Compensatoria, para a inexecucgédo total do contrato, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratacgao.

14.1.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a HU Brasil, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos.

14.1.3.1. A sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
podera também ser aplicada a empresa que:

14.1.3.1.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.1.3.1.2. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a HU Brasil em virtude de atos ilicitos
praticados;

14.1.3.1.3. prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;



14.1.3.1.4. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

14.1.3.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.3.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

14.1.3.1.7. apds manifestar formalmente interesse na prorrogacao do contrato, nao celebrar o aditivo de
prorrogacao.

14.2. As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de
contratar com a HU Brasil poderao ser aplicadas juntamente com multa.

14.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

14.4. A aplicacdo das sancgodes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado a HU Brasil.

14.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no RCC 3.0 e,
subsidiariamente, a Lei n.2 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido para apresentagdo de defesa prévia ser inferior
a 10 (dez) dias tuteis.

14.5.1. A comunicacdo do ato para fins de contagem de prazos sera feita, preferencialmente, na forma
eletronica, desde que haja confirmacao de recibo por parte da CONTRATADA.

14.6. Aplicada a sancdao de multa, deverao ser adotadas as seguintes medidas de cobranca administrativa do
débito:

14.6.1. emissao de Guia de Recolhimento da Uniao (GRU) e envio para pagamento pelo fornecedor sancionado;

14.6.2. nao realizado o pagamento da GRU, compensacao total ou parcial do débito com eventuais créditos,
inclusive pagamentos pendentes, que o fornecedor sancionado possua com a HU Brasil, ainda que decorrentes de
outros ajustes;

14.6.3. na hipotese de ndo existirem créditos disponiveis ou se forem insuficientes para quitar o débito,
execucao da garantia prestada pelo fornecedor sancionado, se houver;

14.6.4. nao havendo garantia a ser executada, parcelamento total ou parcial do débito, mediante negociagdo
entre a HU Brasil e o fornecedor sancionado.

14.6.4.1. O parcelamento ndo se aplica a parcela do débito a ser compensada com eventuais créditos ou
executada da garantia prestada, se houver.

14.7. A CONTRATANTE devera consultar, antes de cada pagamento, o cadastro inico de multas de que trata o
art. 225, § 29, do RCC 3.0, devendo-se proceder a compensacao total ou parcial caso seja identificada a existéncia de
débito ndo quitado pelo credor do pagamento, com a respectiva atualizagdo ou baixa no cadastro.

14.8. Poderéa ser suspensa a cobranca de multas, em carater excepcional, pelo periodo de até 90 (noventa) dias,
nas situagoes que envolvem o enfrentamento de impactos decorrentes de calamidade publica ou de emergéncia de
saude publica.

14.9. Esgotadas as medidas administrativas sem a integral quitacdo do débito, os autos serdo remetidos a
Consultoria Juridica da HU Brasil, para andlise da viabilidade de cobranca judicial.

14.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgbes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a HU Brasil, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

14.11. No caso de infragdo que possa acarretar a sancdo de multa ou de suspensao temporaria de participacdo em
licitagao e impedimento de contratar, podera ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta como medida alternativa a
instauracdo ou ao prosseguimento do processo administrativo sancionador, nos termos do art. 221 do RCC 3.0.

14.12. E admitida a reabilitacdo do fornecedor sancionado, desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos do
art. 226 do RCC 3.0.

14.13. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n.2 12.846/2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracgao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao (PAR).

14.14. A apuragao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.2 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

14.15. O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos



para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

14.16. Apos o transito em julgado do processo, as sancOes administrativas aplicadas pela HU Brasil deverao ser
registradas e publicadas no Sicaf, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e, no caso de
sanc¢ao de multa, no Cadin, nos termos da Lei n.2 10.522/2002.

14.16.1. Quando a sancao aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilizacao (PAR), os dados
relativos a penalidade deveréao ser incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos termos da Lei
n.2 12.846/2013, ou em outras plataformas de cadastro de inadimplentes de pessoas juridicas autorizadas pela HU
Brasil.

14.17. As sancgOes aplicadas pelos Hospitais Universitarios e pela Administracao Central terdao abrangéncia no
ambito de toda a Rede HU Brasil.

14.18. Para fins de caracterizagdao da inexecugao contratual e aplicacao proporcional das sangoes previstas neste
item, serao consideradas, entre outras, infragées especificas relacionadas ao objeto:

14.18.1.  executar obra ou servigo definitivo sem o projeto executivo aplicavel devidamente liberado;

14.18.2. interromper, desligar ou intervir em sistema essencial sem autorizagdo formal ou sem a contingéncia
exigida;

14.18.3. descumprir medidas obrigatérias de seguranca do trabalho, controle de infeccao ou protecdao de
pacientes, trabalhadores e patrimonio;

14.18.4. empregar material, equipamento ou solucdao rejeitada ou em desconformidade com o projeto,
especificacdes ou submittal aprovado;

14.18.5. deixar de corrigir, no prazo regularmente fixado, ndo conformidade, vicio ou falha imputavel a
CONTRATADA;

14.18.6. deixar de realizar, registrar ou repetir testes, ensaios ou comissionamentos necessarios ao aceite do
sistema;

14.18.7. ocasionar dano ou indisponibilidade de sistema essencial em decorréncia de descumprimento de
procedimento ou de obrigacao contratual;

14.18.8. deixar de manter validas as responsabilidades técnicas, garantias, seguros ou demais documentos
exigidos durante o periodo contratualmente aplicavel;

14.18.9. deixar injustificadamente de atender providéncia técnica ou documental de sua responsabilidade
necessaria a vistoria ou a emissdo do AVCB;

14.18.10. apresentar informacao, registro, laudo, certificado, relatorio, teste ou documento materialmente falso
ou adulterado;

14.18.11. abandonar injustificadamente frente de servigo ou deixar de manter os recursos minimos necessarios
ao cumprimento dos marcos contratuais;

14.18.12. descumprir reiteradamente notificagdes regulares da fiscalizacao relacionadas a seguranca, qualidade,
prazo ou regularizacao.

14.19. A sancdo aplicavel as condutas previstas no subitem 14.18 sera definida de acordo com a natureza da
infracao, sua gravidade, extensdo, reincidéncia, consequéncias, dano efetivo ou potencial e demais circunstancias do
caso concreto, observados os limites e espécies de sangédo previstos neste contrato, o contraditério, a ampla defesa e a
vedacgao a dupla punigdo pelo mesmo fato.

14.20. Nao serd aplicada sancdo a CONTRATADA por efeito decorrente exclusivamente de evento contratualmente
alocado a CONTRATANTE na Matriz de Riscos, sem prejuizo da apuracdo de eventual contribuicdo concorrente da
CONTRATADA.

15. EXTINCAO CONTRATUAL

15.1. O Termo de Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo fixado.

15.2. A rescisao do Termo de Contrato pode ocorrer nas seguintes hipdteses:

15.2.1. por ato unilateral formalizado pela CONTRATANTE, por algum dos motivos do art. 227 do RCC 3.0,
exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

15.2.1.1. A rescisao por ato unilateral devera ser precedida de regular processo administrativo, devendo ser
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA com prazo nao inferior a 10
(dez) dias uteis.

15.2.2. de forma amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;



15.2.2.1. A rescisao amigavel nao sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos
contratuais por apenas uma das partes sem apuracao de responsabilidade iniciada ou com apuracao ainda em
curso.

15.2.2.2. O inadimplemento contratual de ambas as partes autoriza a rescisdo amigavel, que deve ser
formalizada por distrato.

15.2.3. de forma judicial, por determinacao judicial.

15.3. O Termo de Contrato pode ser extinto no caso de se constatar a ocorréncia de impedimento previsto no art.
70 do RCC 3.0.

15.4. O ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como o ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do objeto, podera dar ensejo a extingdo do contrato por ato
unilateral e escrito da CONTRATANTE (art. 29, inciso II, da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n.¢ 6/2018).

15.5. A CONTRATANTE poderia ainda:

15.5.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, executar a garantia de execucao
contratual para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos; e

15.5.2. reter, na hipétese de insuficiéncia da garantia de execucdo contratual, os eventuais créditos existentes
em favor da CONTRATADA até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

15.6. A extingao do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio economico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio.

15.6.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato, e antes de eventual prorrogacao.

15.7. A extingao do Termo de Contrato, formalizada por Termo de Rescisdo Unilateral ou Distrato, sera precedida,
sempre que possivel, de:

15.7.1. balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.7.2. relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.7.3. indenizagoes e multas.

15.8. Formalizada a extincdo, o extrato do Termo de Rescisao Unilateral ou Distrato deverd ser publicado no
Didario Oficial da Uniao, no Portal da HU Brasil e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme o art.
230 do RCC 3.0.

16. ALTERACOES
16.1. Eventuais alteracdes contratuais serao regidas pelo art. 196 e seguintes do RCC 3.0.
16.2. A formalizacdo do termo aditivo é condigcdo para a execucdo, pela CONTRATADA, das prestagbes

determinadas pela HU Brasil no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos.

16.3. Registros que nao caracterizam alteracao contratual podem ser realizados mediante registro por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 206 do RCC 3.0.

16.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

16.5. Na hipodtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servigos
sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagao, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencgéo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao da
Republica e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.2 7.983/2013.

16.6. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeito ao regime de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo integrada, contratacdo semi-integrada ou do fornecimento e prestacdao de servigo
associado, nos termos do art. 132, § 42 do RCC 3.0, a assinatura do presente Termo de Contrato implica a concordancia
da CONTRATADA com a adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este
ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagoes de falhas ou omissées em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagoes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a
10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto
no art. 203 do RCC 3.0.

16.7. E vedada a celebracéo de termos aditivos aos contratos oriundos de contratagéo integrada e semi-integrada,
exceto nos seguintes casos:

16.7.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;



16.7.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagcbes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da HU Brasil, desde que nao decorrente de erros ou omissdes por parte da
CONTRATADA, observados os limites estabelecidos no art. 203 do RCC 3.0;

16.7.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagoes semi-integradas, desde que demonstrada a
superioridade das inovacoes em termos de reducao de custos, de aumento da qualidade, de reducao do prazo de
execucao e de facilidade de manutengdo ou operagdo, nos termos do art. 42, § 19, inciso IV, da Lei n.?
13.303/2016;

16.7.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da HU
Brasil.

17. ANTICORRUPCAO

17.1. Nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta proépria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste Termo de Contrato, ou de outra forma que nao relacionada a este Termo de Contrato, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

18. ANTINEPOTISMO

18.1. E vedada a utilizacdo pela CONTRATADA, na execucdo da obra, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca na CONTRATANTE, nos termos do artigo 72 do Decreto
n.2 7.203/2010.

19. CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n.°
13.303/2016, no Decreto n.2 8.945/2016, no RCC 3.0 e nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicOes contidas na Lei n.2 8.078/1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor) e normas e principios gerais
dos contratos.

20. PUBLICACAO
20.1. A CONTRATANTE providenciara a publicagao no Diario Oficial da Uniao, no Portal da HU Brasil e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas, conforme o art. 278 do RCC 3.0.
21. DISPOSICOES FINAIS
21.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposigdes:
21.1.1. poderao ser utilizados meios alternativos de prevencao e resolucao de controvérsias, notadamente a

conciliagdo, a mediacdo, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, nos termos do art. 178 do RCC 3.0.

21.1.2. o procedimento para parcelamento e compensacdo de débito resultante de multa administrativa e/ou
indenizagbes seguira, no que couber, a Instrucdo Normativa SEGES/ME n.? 26/2022.

21.1.3. o procedimento para cessao de crédito observara as seguintes regras:
21.1.3.1. as cessoOes de crédito, de qualquer natureza, dependerdo de prévia aprovacao da CONTRATANTE.

21.1.3.2. a eficacia da cessdo de crédito em relagcdo a CONTRATANTE estd condicionada a celebracgao de
termo aditivo ao presente Termo de Contrato.

21.1.3.3. sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicoes de habilitacao por parte da CONTRATADA (cedente), a celebracao do aditamento de cessao de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista
do cessionario, bem como a comprovacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e
contratar, nos termos do art. 70 do RCC 3.0, que nao esta proibido de contratar com o poder publico ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, conforme o art. 12 da Lei n.2 8.429/1992, e que foi
observada a Politica de Transagoes com Partes Relacionadas da HU Brasil.

21.1.3.4. o crédito a ser pago ao cessionario é exatamente aquele que seria destinado a CONTRATADA
(cedente) pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecgdes
ao pagamento e todas as demais clausulas aplicaveis no regime juridico incidente sobre o contrato, incluindo
a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a CONTRATANTE.

21.1.3.5. a cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade da CONTRATADA.

22. FORO

22.1. E eleito o Foro da Justica Federal, Secdo Judicidria da Justica Federal de Uberaba/MG para dirimir os
litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo.
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