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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referéncia é a Contratagdo Direta, por dispensa de licitacdo emergencial, de empresa especializada
para execucdo de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, natureza por escopo e sob o regime de empreitada por
preco global, compreendendo o fornecimento, a desinstalacdo dos trés equipamentos existentes, a instalagao, as interligagdes, os testes e o
comissionamento de sistema de climatizacdo para a Sala Segura do Setor de Informéatica do HU-UFSC, composto por trés equipamentos de 7,5 TR
cada e capacidade total de 22,5 TR, conforme Projeto 64539859.

1.2. E apresentado a seguir, na Tabela 01, o item a ser contratado e seu respectivo CATSER:

Tabela 01 - Item a ser contratado:

ITEM|CATSER DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

execugdo completa do servico comum de engenharia para substituicdo do
sistema de climatizacdo da Sala Segura, incluindo trés equipamentos de 7,5 TR
1 2020 cada, capacidade total de 22,5 TR, desinstalacdo do sistema existente, UN. 1
fornecimento, instalacdo, interligacées, testes, comissionamento e entrega
operacional.

1.3. A contratada deverad desinstalar os trés equipamentos existentes sem causar danos as instalagdes. Os bens retirados serdo
identificados e entregues a fiscalizagdo no local por ela indicado. Qualquer descarte, alienagdo ou destinagdo ambiental dependera de autorizacédo
expressa e observara os procedimentos patrimoniais e ambientais aplicaveis.

1.4. O prazo de vigéncia sera de 4 (quatro) meses, contado da assinatura, para abranger mobilizagdo, execugdo, recebimentos, liquidacdo
e demais providéncias administrativas. O prazo de execucgdo sera de 60 (sessenta) dias, contado da ordem de servigo. A execugdo deverd estar
integralmente concluida até a data limite. Qualquer ajuste de cronograma dependerd de motivacédo formal e ndo podera ultrapassar o limite legal
aplicavel a execugao nos termos do art. 84, XV, do RCC 3.0.

1.5. Os elementos constantes dos processos 23820.011760/2026-31 e demonstram que a empresa vencedora abandonou o processo isso
pode gerar o risco decorrente da indisponibilidade do sistema de climatizagédo. O escopo foi limitado a substituicdo necessaria para restabelecer as
condi¢cOes ambientais da Sala Segura.

1.6. Eventuais referéncias a marca ou modelo indicam apenas padrdo de qualidade e desempenho. Serdo aceitos equipamentos
equivalentes ou superiores que atendam simultaneamente a capacidade nominal, eficiéncia energética, dimensdes compativeis, niveis de ruido,
alimentacao elétrica, refrigerante, vazdes, pressoes, requisitos de controle, interfaces, garantia e demais parametros técnicos definidos no projeto.
A equivaléncia sera comprovada por catélogos, fichas técnicas e documentos do fabricante, avaliados segundo critérios objetivos.

1.7. A contratada devera assegurar atendimento de garantia e disponibilidade de assisténcia técnica compativel com os prazos definidos
neste Termo de Referéncia, por estrutura prépria ou credenciada, sem restrigdo a origem do equipamento, desde que comprovado o atendimento
integral as especificagOes, a garantia e aos prazos de solucao.

1.8. Os seguintes documentos anexos estao na pasta Anexo Sala Segura (64539789)

1.8.1. Anexo A- Modelo de proposta de precos;

1.8.2. Anexo B- Declaracao de vistoria;

1.8.3. Anexo C- Modelo de Ordem de Servigo;

1.8.4. Anexo D- Modelo de Envio dos Documentos de Habilitagao e Aceitacao da Proposta;

1.8.5. Anexo E- Relagdo de equipe técnica minima;

1.8.6. Anexo F-Termo de Recebimento Provisoério;

1.8.7. Anexo G -Termo de Recebimento Definitivo;

1.8.8. Anexo H- Declaragao de Disponibilidade de Instalagées ,Aparelhamento e Pessoal Técnico;
1.8.9. Anexo I- Matriz de Risco;

1.8.10. Anexo J- Detalhamento da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas;

1.8.11. Anexo K-Termo de Garantia de Execucao de Servico;

1.8.12. Anexo L- Modelo de Registro de Reuniao;

1.8.13. Anexo M- Termo de Compromisso de Execucdo dos Servigos;

1.8.14. Anexo N- Termo de compromisso;

1.8.15. Anexo O- Lista de Presenca.

2. FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. A Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - HU BRASIL foi criada por meio da Lei n? 12.550, de 15 de dezembro de 2011, como

uma empresa publica vinculada ao Ministério da Educacao - MEC, com a finalidade de prestar servigos gratuitos de assisténcia médico-hospitalar,
ambulatorial e de apoio diagnéstico e terapéutico a comunidade, assim como prestar as instituigées publicas federais de ensino ou institui¢coes
congéneres servigos de apoio ao ensino, a pesquisa e a extensao, ao ensino-aprendizagem e a formagao de pessoas no campo da saude publica.

2.2. Trata-se de uma das maiores redes de hospitais publicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores desafios do pais —
educacdo e saude — contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populagao por meio da atuagdo integrada da Administragao Central da
Empresa e dos Hospitais Universitarios Federais (HUFs), instituices fundamentais para a assisténcia a saide, o ensino, a pesquisa e a formacao de
profissionais. Essa atuagdo em rede apoia e impulsiona as atividades dos HUFs, promovendo uma gestdo orientada a qualidade, a eficiéncia e a
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exceléncia dos servigos prestados.

2.3. Os hospitais da Rede HU BRASIL exercem a funcéo de centros de referéncia de média e alta complexidade para o Sistema Unico de
Sadde - SUS e um papel de destaque para a sociedade brasileira. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades tém
caracteristicas especificas: além de atender por meio do SUS, primordialmente apoiam a formacgdo de profissionais de saide e o desenvolvimento
de pesquisas.

2.4. A HU BRASIL é uma empresa estatal 100% dependente da Unido e cumpre o seu dever de prestar servicos de assisténcia a satde de
forma integral e exclusivamente inseridos no ambito do SUS.

2.5. O HU-UFSC/HU BRASIL é contratualizado com o Sistema Unico de Satide - SUS para prestar assisténcia médica de média e alta
complexidade aos pacientes do municipio de Floriandpolis e de diversas localidades do estado de Santa Catarina.

2.6. A Sala Segura do Setor de Informatica abriga equipamentos essenciais de data center, cuja operacdo depende de controle rigoroso
da temperatura. O sistema de climatizacdo atualmente instalado estd obsoleto e apresenta falhas frequentes, que exigem manutencgdes onerosas e
demoradas. Sua substituicdo é necessaria para manter condigées térmicas adequadas e assegurar o funcionamento dos equipamentos e a
continuidade dos processos de informatica do hospital.

CARACTERIZAGCAO DA SITUACAO EMERGENCIAL

2.7. As falhas recorrentes do sistema atual comprometem a estabilidade da temperatura na Sala Segura e expdem equipamentos criticos
de data center a condigdes inadequadas de funcionamento. Como esses equipamentos armazenam dados importantes e ddo suporte a processos
essenciais do hospital, a demora na substituicdo do sistema pode afetar a continuidade dos servicos de informéatica. A instalacdo de um novo
sistema € necessaria com urgéncia para restabelecer o controle térmico adequado e reduzir esse risco.

2.8. A empresa anteriormente contratada para a execucao deste servico abandonou o contrato, tendo sido devidamente notificada, com a
consequente rescisao contratual e aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme consta no processo 23820.011760/2026-31

2.9. No mesmo processo, consta a autorizagdo para a abertura de dispensa emergencial, apés a empresa classificada em segundo lugar
ter recusado a execugdo contratual pelo valor estimado da contratagdo, conforme decisdo da Geréncia Administrativa 63968239, a qual fundamenta
a medida no inciso XV do art. 84 do RCC 3.0:

Art. 84. E dispensdvel a realizacdo de licitacdo para contratacdo direta nas seguintes situacées:

XV - em situagées de emergéncia, quando caracterizada urgéncia de atendimento de situa¢do que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a
segurancga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, ptiblicos ou particulares, e somente para os bens necessdrios ao atendimento
da situagdo emergencial e para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo madximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos ininterruptos, contado da ocorréncia da emergéncia, vedada a prorrogacgdo dos respectivos contratos.

2.10. PRESENGA CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO TCU:

2.10.1. Conforme a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido — referenciada no item II1.5.1 do Despacho SEI 63341639 —
a contratacdo direta por dispensa emergencial exige a presenca cumulativa dos seguintes requisitos, todos presentes no caso em tela:

Requisito (TCU) Evidéncia no caso concreto
a) Caracterizacdo da situagdo emergencial Equipamentos de climatizacdo da sala segura da informatica defeituosos e antigos.
b) Urgéncia concreta e efetiva Substituicdo dos equipamentos por novos

Parada de funcionamento do servidores de informaética, pois 0 mesmo deve ser climatizado

c) Risco iminente e especialmente gravoso - e .
P g nas condic¢Oes especificas de temperatura e umidade

O tempo necessério para realizacdo de procedimento licitatério regular é incompativel com a

d) Impossibilidade de aguardar licitagao .
urgéncia.

e) Contratacdao como meio adequado e eficiente Dispensa Emergencial é a modalidade mais adequada.

f) Restricdo a parcela minima necessaria Objeto limita-se aos equipamentos de climatizagcao da sala segura.

2.11. SOBRE A ORIGEM DA SITUAGAO EMERGENCIAL:

2.11.1. Registra-se que, embora parte da situagédo ora descrita decorra de processo de abandono de servigo pela contratada, a jurisprudéncia
atual do TCU, conforme Acérdao n® 1.122/2017 - Plenario, consolidou o entendimento de que a dispensa de licitagdo emergencial ndo distingue a
emergéncia real da resultante de incuria ou inércia administrativa, sendo cabivel a contratacao direta em ambas as hipdteses, desde que presentes
os pressupostos legais e a necessidade de defesa do interesse publico.

2.11.2. Nesse sentido, conforme orientacdo do Acérdao TCU n? 1.022/2013 - Plenario, o gestor que se abstém de adotar a contratagdo
direta, mesmo diante de situacdo emergencial, podera responder ndo apenas pela falta de planejamento, mas também pelos danos decorrentes de
sua inércia. Assim, a adogao da dispensa emergencial no presente caso é nao apenas juridicamente fundamentada, mas imperativa para a protegao
do interesse publico e da seguranga dos pacientes.

2.11.3. Nao serd necessaria licitagao substitutiva para o objeto, uma vez que a solugdo contratada serd definitiva.

2.11.4. Diante de todo o exposto, resta plenamente caracterizada a situacdo emergencial que fundamenta a contratacao direta por dispensa
de licitagdo, nos termos do art. 84, inciso XV, do RCC 3.0, tendo em vista:

2.11.5. Equipamentos de climatizagdo da sala segura da informatica defeituosos.

2.11.6. Grande importéancia dos servidores de informatica do setor, que devem permanecer nas condigles especificas de temperatura e
umidade.



2.11.7. Nao cumprimento contratual da empresa responsavel pela execugao do objeto.

2.11.8. A impossibilidade de aguardar a realizagdo de novo procedimento licitatério sem comprometer a seguranga dos pacientes, a
integridade ambiental e a regularidade operacional do HU-UFSC.

2.12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO:

2.12.1. A presente contratacdo emergencial atende a todos os requisitos legais e jurisprudenciais aplicaveis, sendo medida necesséria,
proporcional e adequada para a protecao do interesse publico, da satide dos pacientes e da integridade das instalagdes do HU-UFSC.

2.13. A aquisicdo pretendida alinha-se com o Plano Diretor Estratégico 2024-2028 do HU-UFSC/HU Brasil, encontrando-se inserido no
seguinte pilar:

2.13.1. Sociedade, cujo objetivo estratégico é:

a) Ampliar e qualificar a participacdo dos hospitais na rede de atengéo a saude dos SUS;

b) Qualificar o cuidado hospitalar,

c) Participar da implementacgéao da Politica Nacional de Atencao Especializada e do esforgo de reducdo de filas;

d) Aprimorar as condigées de ensino e os cendarios de pratica;

e) Consolidar o Exame Nacional de Residéncia (Enare) como forma prioritaria de ingresso nos programas de residéncia do pais;
f) Apoiar o processo de qualificacdo dos docentes e dos preceptores;

g) Qualificar o dimensionamento e oferta de vagas de residéncia;

h) Criar um ambiente favoravel ao desenvolvimento em rede de pesquisa, inovagao e avaliagao de tecnologias em saude.
2.13.2. Desenvolvimento Institucional, cujo objetivo é:

a) Implementar melhorias na infraestrutura e nas condigées de trabalho com foco na assisténcia, no ensino e na pesquisa;
b) Promover atuacgao integrada dos hospitais em rede;
c) Fortalecer o reconhecimento da imagem publica da HU Brasil;
d) Desenvolver capacidade institucional em gestao hospitalar;
e) Promover inovagao e transformacéao digital na Rede HU Brasil.
2.13.3. Desenvolvimento do Trabalhador, cujo objetivo é:

a) Disponibilizando um espago confortavel;

2.14. Informa-se ainda que essa aquisigao esta alinhada ao Acordo Organizativo de Compromissos:

ALINHAMENTO AO AOC 2026

Grupo Subgrupo
5 - Reestruturagao Fisica e Tecnolégica 5.3 - Obras
2.15. FUNDAMENTACAO LEGAL E NORMATIVA:
2.15.1. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 - O Art. 72, XXXIII, que prevé proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos; Art.
37 trata dos principios entre outros fatores que devem ser observados pela Administragdo publica direta e indireta;

2.15.2. Lein? 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Cédigo de defesa do consumidor;

2.15.3. Lein? 14.133, de 01 de abril de 2021 - Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos;

2.15.4. Norma ABNT NBR 16401, de 19 de novembro de 2024 - Instalagdes de condicionamento de ar- Sistemas centrais e unitarios;

2.15.5. RDC n? 50 da Anvisa de 21 de fevereiro de 2002;

2.15.6. Norma ABNT NBR 13.971, de 28 de janeiro de 2014 - Sistemas de Refrigeracdo, Condicionamento de Ar e Ventilagao - Manutengdo
Programada;

2.15.7. Norma ABNT NBR 10.080, de 30 de novembro de 1987- Instalagbes de Ar Condicionado para Sala de Computadores - Procedimento;
2.15.8. Norma ABNT NBR 5410, de 30 de setembro de 2004 - Instalagoes Elétricas de Baixa Tensdo - Procedimento;

2.15.9. Norma ABNT NBR 6493, de 28 de novembro de 2019 - Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulagoes;

2.15.10. Lein®11.488, de 15 de junho de 2007 - Cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI;
2.15.11. Lein? 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Regula o acesso a informacgoes previsto no inciso XXXIII do art. 52, no inciso II do § 32 do

art. 37 e no § 22 do art. 216 da Constituicao Federal; altera a Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n? 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei n® 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e d4 outras providéncias;

2.15.12. Lein? 12.550, de 15 de dezembro de 2011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa publica denominada HU BRASIL.

2.15.13. Lein? 13.303, de 30 de junho de 2016 - Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias;
2.15.14. Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte;

2.15.15. Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios

e praticas para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratagdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administracao
Publica - CISAP;
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2.15.16. Decreto n? 8.538, de 06 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas
nas contratagées publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal;

2.15.17. Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016 - Regulamenta, no ambito da Unido, a Lei n? 13.303 de 30 de junho de 2016;

2.15.18. Instrucdao Normativa n? 03, de 26 de abril de 2018 - Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf, no ambito do Poder Executivo Federal;

2.15.19. Norma Operacional - SEI n? 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-HU BRASIL - Disp6e sobre a Norma Operacional de Pesquisa de Precos da HU
BRASIL;

2.15.20. Norma Operacional - SEI n? 7/2023/DAI-HU BRASIL - Apuracgdo de irregularidades e aplicacdo de sangdes a licitantes no ambito da

Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - HU BRASIL;

2.15.21. Guia Nacional de Contratacées Sustentdveis da Advocacia-Geral da Unido, 82 edicdo, revista, atualizada, ampliada e publicada em
outubro de 2025;

2.15.22. Regulamento de Compras e Contratos da HU-Brasil - RCC 3.0;

2.15.23. Politica de Compras Centralizadas da HU BRASIL;

2.15.24. Politica de Protecdo de Dados Pessoais da HU BRASIL;

2.15.25. Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da HU BRASIL;

B DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Trata-se de Dispensa de Licitagdo Emergencial cujo objetivo é a prestagao de servico comum de engenharia, conforme anexo I da

RCC 3.0, sem dedicagao exclusiva de mao de obra, sob o regime de empreitada por preco global e por escopo, compreendendo o fornecimento, a
desinstalagdo dos equipamentos existentes, a instalacao, as interligagoes, os testes e o comissionamento de sistema de climatizacdo da Sala Segura
do Setor de Informatica do HU-UFSC, composto por trés equipamentos de 7,5 TR cada e capacidade total de 22,5 TR.

3.2. As propostas deverao atender aos descritivos especificos para cada item, observando se as caracteristicas dos servigos/bens
ofertados possuem informagdes similares a especificagdo contida na Solicitacdo de Compras e no Termo de Referéncia. Havendo divergéncia entre
o descritivo deste documento e o descritivo do CATSER/CATMAT, prevalece os apresentados no Termo de Referéncia, que segue o modelo da AGU
(Advocacia Geral da Unido).

3.3. Os eventuais contratos firmados pela HU Brasil, referentes ao objeto desta licitagdo submetem-se aos preceitos da Lei 13.303/2016 e
ao Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil (RCC 3.0). O certame sera realizado na Dispensa Eletronica.

3.4. Os itens descritos neste Estudo Técnico Preliminar sdo classificados como bens e servigos comuns conforme disposto no art. 62,
inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, pois seus padrdes de desempenho e qualidade, podem ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia e no
Edital da contratagao, por meio de especificagoes usuais do mercado e tendo em vista que sdo geralmente oferecidos por diversos fornecedores e
séo facilmente comparéaveis entre si.

3.5. DESCRICOES GERAIS:

3.5.1. A instalagéo de 3 aparelhos modelo SPLITAO com capacidade 7,5 TR individual(Toneladas de Refrigeracdo) na sala segura do setor
informatica sera realizada para substituir o atual sistema existente, antigo e obsoleto. A capacidade total do sistema é de 22,5 TR.

3.5.2. Primeiramente, a desinstalacao dos 3 equipamentos atuais devera ser feita pela contratada.

3.5.3. A contratacgdo acontecera com a troca dos condicionadores de ar e a linha frigorigena ( tubulagées de cobre, espumas isolantes, gas
refrigerante, etc). O Projeto Sala Segura (64313579) serd usado para as especificagdes necessérias de materiais e equipamentos.

3.5.4. Devera ser feito o correto aproveitamento da estrutura ja existente de quadro de comando e dutos.

3.5.5. A principal caracteristica deste sistema é que ele devera operar 24h por dia, 365 dias por ano, ou seja, ele ndo pode parar em
hipdtese alguma.

3.5.6. A sala possui paredes de alvenaria dupla, assim como uma laje dupla de cobertura. O espaco entre as lajes é usado como casa de
maquinas para os equipamentos de climatizacao.

3.5.7. O sistema de ar condicionado escolhido para este prédio consiste em condicionadores unitarios, do tipo expansao direta,
condensagao a ar, sendo 3 unidades de grande porte (“splitdo”) com distribuicdo de ar por dutos. Destas 3 unidades, 2 sdo principais e 1 reserva.

3.5.8. No condicionador unitario dividido, a unidade interna é constituida de uma serpentina, um ventilador e filtros de ar, onde s&o
executadas as func¢des de circulagao, filtragem, desumidificagao e resfriamento do ar. Na unidade externa fica o compressor, o condensador e o
ventilador do condensador, que tem a fungao de rejeitar para o ar externo o calor removido do ambiente pela unidade interna.

3.5.9. O controle da temperatura do ar é feito através de um termostato digital para cada equipamento, que comanda o acionamento do
sistema de refrigeragao (“on-off”).

3.5.10. Um quadro de controle e automacao, fixado a parede da Sala Segura pelo lado de fora da sala, monitora a temperatura dentro da
sala, e aciona o condicionador de reserva em caso de falha de alguma unidade principal. Neste quadro também ficam os displays dos termostatos,
com a indicagdo da temperatura do ar dentro da sala, assim como indicagao das unidades em operacao e alarmes. Estes controladores poderdo ser
ajustados ou visualizados, sem a necessidade de se entrar na sala.

3.5.11. As unidades evaporadoras dos condicionadores de ar ficarao alocadas em uma casa de maquinas em uma laje imediatamente acima
da Sala Segura.

3.5.12. As 3 unidades insuflam o ar em um plenum, que distribui o ar para 4 ramais de dutos triangulares que descem até a sala (um em
cada canto da sala). Estes dutos triangulares atravessam o ambiente da sala, e insuflam o ar abaixo do piso. O piso € do tipo elevado, constituido de
placas de chapas perfuradas. O ar de insuflamento é distribuido ao ambiente pelas aberturas no piso elevado, criando um fluxo laminar de baixo
para cima.

3.5.13. O ar passa pelos equipamentos, e retorna a casa de maquinas através de 2 venezianas de retorno fixadas em 2 aberturas na laje de
cobertura da sala.
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3.5.14. As marcas, fabricantes e modelos citados sdo simples referéncia do nivel minimo da qualidade exigida para os materiais e
equipamentos selecionados pela CONTRATADA. Outras marcas, fabricantes e modelos poderao ser utilizados, ainda que de fabricacao estrangeira,
desde que atendam as prescri¢ées destas especificacbes de materiais para instalacées de ar condicionado, ventilagdo e aquecimento e ao critério
de equivaléncia definido pelo CONTRATANTE.

3.5.15. Equipamentos estrangeiros somente poderao ser fornecidos quando possuirem representante ou distribuidor autorizado no Brasil, e
quando esteja assegurada a disponibilidade de pecas de reposigao, assisténcia técnica e garantia, pelo periodo minimo de 5 anos.

3.6. DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO:

3.6.1. Serpentinas das Evaporadoras e Condensadoras.

3.6.2. Cada serpentina devera ser testada em fabrica contra vazamentos a uma pressdo de 24 bar (350 psi).

3.6.3. Evaporadoras: Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas de aluminio.

3.6.4. Condensadoras: Possuirdo sub-resfriador incorporado. Admitir-se-a dois tipos de serpentinas, ambas confeccionadas de tubos sem

costura mecanicamente expandidos contra aletas.

3.6.5. Quando de metais similares, serdo do tipo aluminio/aluminio ou cobre/cobre.

3.6.6. Quando de metais dissimilares, os tubos serdo de cobre e as aletas de aluminio, tratadas contra corroséo galvéanica.

3.6.7. O dispositivo de expansao é a valvula de expansdo termostatica.

3.6.8. Filtros de ar: fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituidos de fibras sintéticas, fibras de vidro, celulose ou feltros.

Eficiéncia minima 85%, gravimétrico, conforme norma ASHRAE 52 /“Gravimétrico” ou BS/EN 779, classificagdo G4 segundo ABNT.

3.6.9. O compressor é hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como “scroll”, dotado de dispositivo que proteja o
motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de sobrecarga ou partidas sucessivas.

3.6.10. Os refrigerantes podem ser os tipos: R407C, R410A, R417A, R404A ou R32.

3.6.11. Os ventiladores do evaporador sao centrifugos, dupla aspiracgdo, pas curvadas para frente (“sirocco”), rotores balanceados estética e
dinamicamente apoiados sobre rolamentos, transmissdo por meio de polias e correias em “V”, ou acionamento direto (até a capacidade de 7,5 TR).
Quando a transmissao se der por meio de polias, a polia motora sera do tipo ajustavel.

3.6.12. Os ventiladores do condensador sao axiais ou centrifugos com dupla aspiragao e pas curvadas para frente (“siroco”), rotores apoiados
sobre rolamentos, transmissao por meio de polias e correias em “V” ou acionamento direto.

3.6.13. Os condicionadores possuirdo dois ou mais circuitos frigorificos.

3.6.14. O equipamento sera fornecido com os seguintes acessdrios, por circuito frigorifico, montados em fabrica ou no local da instalagao:
3.6.15. Filtro secador na linha de liquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos selados) ou soldaveis (elemento filtrante recambiavel);
3.6.16. Visor de liquido e indicador de umidade, com extremidades rosqueadas.

3.6.17. Vélvula de servigo para bloqueio de linha, leitura de pressdo, recolhimento e carga de refrigerante, na suc¢do do compressor,

descarga do compressor e saida do condensador;

3.6.18. O equipamento sera fornecido com as seguintes protecoes, sejam elas instaladas no local ou fornecidas de fabrica:

3.6.19. Pressostato de alta;

3.6.20. Pressostato de baixa;

3.6.21. Termistor interno ou termostato na descarga do compressor;

3.6.22. Pressostato para controle da pressao de condensacao;

3.6.23. Fusiveis para resisténcias de umidificagao.

3.7. DA TUBULACAO FRIGORIFICA:

3.7.1. Serédo utilizados tubos de cobre extrudados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado recozido. Serao fabricados e fornecidos de

acordo com as normas a seguir relacionadas:

3.7.2. - NBR 5029 - Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores e trocadores de calor;

3.7.3. - NBR 7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracdo e ar condicionado;

3.7.4. - NBR 5020 - Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura - requisitos gerais;

3.8. Conexodes: Serdo forjadas, de fabricagao industrial, fornecidas para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

3.9. JUNCAO DOS TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS:

3.9.1. As jungoes serdo executadas por soldagem ou brasagem capilar, a base de prata minimo 1,5%) ou fésforo-cobre. Devera ser utilizada

ma&o-de-obra especializada e com pratica em tubulagées de cobre, munida de todo ferramental necessario, adequado e em bom estado. Os servigos
serao desenvolvidos com observéancia, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza.

3.9.2. Os tubos deverao ser do mesmo diametro nominal dos elementos conectados, estar limpos e isentos de defeitos, rebarbas e sujeiras,
e ndo poderdo estar amassados ou ovalizados. As conexoes, igualmente, deverao estar limpas e isentas de cavidades, fendas e poros. Os acessorios
deverdo ser perfeitamente executados, sem amassamentos ou ovalizagoes.

3.9.3. A brasagem dos elementos deverd ser executada com fluxo de gés inerte (nitrogénio) por dentro dos mesmos, evitando a formacgao de
residuos de oxidagéo (carepa) ou outras impurezas no circuito frigorifico.

3.9.4. Se ndo previsto no projeto de execugao das linhas, nao serao aceitas emendas de solda nas tubulagées, nem conexdes desnecessarias,
as quais aumentam a perda de carga no circuito.



3.9.5. Procedimento indispensavel ao funcionamento eficaz do sistema frigorifico é a limpeza de toda a linha apés as operagoes de solda,
cuidando-se para que nao restem entupimentos parciais ou totais internamente nos tubos e conexodes, bem como removendo-se impurezas, fuligem
e carepas de solda eventualmente restantes.

3.10. FIXACAO E APOIO DAS LINHAS:
3.10.1. Nos trechos horizontais, as linhas serao suportadas através de apoios tipo "mé&o francesa" singelos ou tipo "luva guia".
3.10.2. Nos trechos verticais, principalmente quando relativamente longos, serdao aplicados ancoragens tipo "luva ponto fixo" (luva extra

linha, ou seja, nao componente, soldada ao tubo). Os trechos longos serao compensados com juntas de expansao (tipo fole). Neste caso, posicionam-
se os apoios a partir dos parametros de dilatagao caracteristicos dos componentes da linha e curva de pressdo "versus" reacao da junta (de
expansao). Poderdo também ser acrescidos, se necessarios, apoios tipo "luva guia".

3.10.3. Os referidos suportes deverao ser chumbados de modo firme nas posi¢des calculadas para apoio. Na definicdo desses pontos, tera
importancia a perfeita flexibilidade da linha para a movimentagdo, devido a expansdo térmica.

3.11. ISOLAMENTO TERMICO:

3.11.1. Devera ser executado isolamento térmico nas linhas de succdo e de liquidos, através de tubos de polietileno expandido (Ref.
POLIPEX), com espessura minima de 10 mm, com protecao UV, revestido externamente com fita PVC autoadesiva.

3.11.2. O isolamento s6 podera ser aplicado apds a pressurizacdo das linhas e eliminagédo de eventuais vazamentos.
3.12. MONTAGEM, VERIFICACAO, TESTES E PARTIDA:
3.12.1. Serd feita a montagem completa dos sistemas, incluindo o icamento de maquinas, interligacdo dos componentes, ajustes,

alinhamentos necessarios, verificagdo das interferéncias com a estrutura existente e reforco da mesma quando necessario.

3.12.2. Concluidos os servigos de instalacdo das unidades e respectivas interligagdes, proceder, antes da partida inicial das mesmas, ao
especificado nos itens a seguir.

3.12.3. Todas as unidades e linhas de interligagdes com os respectivos componentes deverao ser submetidas a cuidadosa e completa
limpeza.
3.12.4. As unidades e pecgas eventualmente danificadas durante a execucdao da obra deverao ser perfeitamente reparadas, retocadas ou,

mesmo, substituidas, a critério da fiscalizagdo.

3.12.5. A rede de distribuicdo de ar devera ser limpa internamente, com os ambientes desocupados. A limpeza deverd ser feita com
recirculacao de ar e limpeza repetida dos filtros de ar, com acionamento das resisténcias elétricas de aquecimento, visando eliminacao de odores.

3.12.6. Estando preparada e limpa a instalagdo, serao procedidas pela contratada as verificag6es finais, partida, testes e ajustes necessarios,
em especial, os relacionados a seguir, devendo fazer uso de instrumentos devidamente calibrados:

3.12.7. Avaliagao do nivel de ruido e vibragées dos equipamentos;

3.12.8. Medigao e ajuste da vazao de ar em todos os elementos de insuflamento e retorno de ar, e tomadas de ar externo;

3.12.9. Avaliagdo das condigbes de temperatura e umidade do ar na entrada e saida dos climatizadores, assim como nos ambientes
atendidos;

3.12.10. Verificacdo dos elementos de controle e atuadores, além do sistema de sinalizacdo e alarmes;

3.12.11. Os resultados destes testes devem ser relatados de forma clara, incluindo a descrigao dos procedimentos adotados.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Sera condigao de habilitacdo a entrega de declaragao do fornecedor, provisoriamente classificado em primeiro lugar, de que tem

pleno conhecimento das condigOes necessarias para o cumprimento do contrato.

4.2. O prazo de vigéncia de contratagao dos servigos é de 4 (quatro) meses, podendo ser prorrogavel em situagdes excepcionais e de
acordo com as partes, incluindo as seguintes etapas:

I- Prazo para emissao da ordem de servigo (OS): até 15(quinze) dias a partir da assinatura do contrato;
II - Prazo para inicio dos servigos conforme definido na OS: até 15(quinze) dias a partir da emissdo da OS. Este prazo serd
definido pelo Contratante;
III - Prazo de execugao dos servicos: 2 (dois) meses;
v - Prazo para recebimento provisdrio: até 15 (quinze) dias a partir da comunicagdo da contratada sobre o término dos
Servigos;
V- Prazo para recebimento definitivo apds emissao de termo de recebimento provisério: até 15(quinze) dias.
4.3. DA GARANTIA
4.3.1. Serd exigida a entrega de Garantia de Execugéo pela Contratada, conforme apresentado no item 19 deste termo de referéncia;
4.4. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
4.4.1. Conforme apresentado no item 23 deste termo de referéncia;
4.5. DA HABILITACAO DA CONTRATADA
4.5.1. A empresa a ser contratada deverd cumprir os requisitos de habilitagdo conforme apresentado no item 8 deste termo de referéncia.
4.6. DOS REQUISITOS RELACIONADOS A SEGURANGA DO TRABALHO
4.6.1. A empresa contratada deverd disponibilizar:
4.6.2. Apos a assinatura do contrato e/ou até 5 dias uteis antes do inicio dos servigos:

I- Plano de Gerenciamento.de Riscos{PGR), assinado pelo profissional habilitads;



II - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), assinado pelo profissional habilitado;

4.6.3. Em até 5 dias uteis antes do inicio dos servigos:
I- Relacdo de empregados contendo nome completo, cargo ou fungdo, remuneracgdo, atribuigdes, beneficios adicionais,
endereco, horério do posto de trabalho, RG e CPF;
II - Coépia da anotagéo da carteira de trabalho dos empregados - CTPS;
II1 - Comprovante de entrega dos uniformes e crachas;
v - Ficha de Distribuicao de Equipamento de Protecdo Individual (EPI), com respectivo certificado de aprovagao,
treinamento de uso correto e devidamente preenchida e assinada por todos os empregados;
V- Atestados de Satde Ocupacional (ASO) dos empregados compativeis com a funcgao;
VI - Certificado de comprovacao de realizagdo de treinamentos obrigatdrios para a execucdo de servigos, tais como trabalho

em altura - NR35, trabalho em eletricidade - NR10, trabalho com maquinas e equipamentos - NR 12; transporte,
movimentagdo, armazenagem, e manuseio de materiais - NR 11;

VII - Certificados de comprovacgéo de realizagédo de treinamentos obrigatoérios previstos na NR 18;

VIII - Permissdo de Trabalho (PT) quando aplicavel;

IX - Anadlise Preliminar de Riscos (APR), quando necessaria, elaborada por profissional habilitado, quando aplicavel;
X- Comprovante de manutengdo periddica de veiculos e maquinas a propulsdo mecanica, quando necessario;
XI - Comprovante de constituicao de Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), caso se enquadre no Quadro 1 da

NR-5 ou indicagao de designado;

4.6.4. Ver também itens 11 e 12 deste termo de referéncia;
4.7. DOS REQUISITOS PARA OBTENCAO DA ORDEM DE SERVIGCO
4.7.1. Além dos documentos relacionados a seguranca do trabalho, a Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, em até 30 dias apds a

assinatura do contrato, a relacdo de documentos:

I- Nomeacao do engenheiro residente na obra;

II - Nomeacao do preposto;

III - Organograma da contratada;

v - Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) pela execugdo da instalagdo, assinada por profissional habilitado inscrito
na etapa de habilitagédo técnica;

V- Abertura do certificado de matricula da obra de construcgao civil, obtido no INSS;

VI - Plano de trabalho para execugao dos servigos/obras com a descrigdo pormenorizada dos métodos construtivos, equipe

técnica (histograma) e equipamentos a serem utilizados em cada etapa dos servigos e obras;

4.7.2. Havendo erros, omissées ou nao conformidades na documentacdo, a Contratada sera informada para correcdo. Apos a verificagdo, os
documentos serdo devolvidos;

4.7.3. A equipe de fiscalizagdo terd 5 dias uteis para avaliagdo da documentacdo apresentada a partir da data de entrega integral dos
documentos listados. Nao serd aceita entrega parcial da documentagao.

5. LOCAL DE ENTREGA / PRESTACAO DO SERVICO

5.1. Os servigos serao prestados no Hospital Universitario da UFSC/HU BRASIL, situado na rua Maria Flora Pausewang, s/n - Bairro
Trindade, Floriandpolis (SC).

5.2. Nos dias/horario de recebimento: segunda a sexta-feira, das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, telefone: (48)
3721-6394.

5.3. A CONTRATADA devera fazer contato prévio para receber instrucdes especificas sobre o acesso aos locais.

6 NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE, INCLUSIVE A

DELIMITACAO DO PRAZO DA CONTRATACAO

6.1. O fornecedor da proposta vencedora assinard Termo de Contrato com vigéncia de 4 (quatro) meses, podendo ter a sua vigéncia
prorrogada pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, sem prejuizo do prazo improrrogavel de execucdo de 180 (cento e oitenta) dias, em
conformidade com o art. 84, inciso XV, e o art. 192, § 22, ambos do RCC 3.0.

7. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1. Quanto ao regime de execugdo, em conformidade com o art. 92 do Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil (RCC 3.0),
sera adotada a contratacgdo por:

7.1.1. "empreitada por preco global: contratagcdo por preco certo e total".

7.1.2. Nao foi escolhida contratagdo semi-integrada nem integrada pois ja existe projeto executivo conforme anexo (64313579). Portanto, o
valor estimado da contratacao pode ser estimado de maneira direta, o que justifica a adogao da empreitada por preco global.

7.2. A Selegdo do Prestador se dard através da dispensa na forma Eletrénica, uma vez que a contratagdo tem carater emergencial,
conforme preconizado no inciso XV do art. 29 da Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016 e no inciso XV do art. 84 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU BRASIL.

7.3. O presente objeto é classificado como um servico comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de mao de obra.

7.4. Os padroes de desempenho e qualidade sdo definidos pela Administracdo com base em especificagbes de mercado usuais. Além disso,
esses servigcos sdo amplamente disponiveis no mercado, que ja oferece padrdes de qualidade estabelecidos em normas técnicas.

7.5. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS



7.5.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, conforme Art. 62, inciso XXI, alinea “a” da Lei n? 14.133/2021, voltado para o atendimento
a necessidades pontuais, caracterizando contratagdo por escopo, nos termos do Art. 191, inciso II, do Regulamento de Compras e Contratos da HU
BRASIL, Anexo I, LIII - Servigo de engenharia do RCC. 3.0.

7.5.2. Os servigos e materiais deste processo possuem mercado especifico de negociagéo, sendo oferecidos e prestados habitualmente antes
mesmo da demanda da Administracdo Publica, ou seja, existe atividade empresarial habitual que oferece objetos com caracteristicas homogéneas,
competitivamente, no mercado de engenharia. Portanto, existem especificagdes usuais do mercado relacionadas ao objeto desta contratacéo.

7.5.3. A contratacdo de servico comum se dara por meio de execucgdo indireta, por meio de contratacdo de servigos, conforme a Resolucao
no?2 17 julh 202 nselh Administr:

Art. 22 A execugdo indireta, mediante contratagdo de servigos, deve desempenhar papel coadjuvante e complementar as
acbes de ensino, pesquisa e assisténcia a saude, executadas pelos empregados da HU BRASIL, quando demonstrada a
eficiéncia, a economicidade e a razoabilidade, nas seguintes hipoteses:

I. caradter tempordrio do servico;
II. incremento temporario do volume de servicos;

III. atualizagdo de tecnologia ou especializagdo de servigco, quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for
menos prejudicial ao meio ambiente;

IV. impossibilidade de cumprimento da missdo institucional e das finalidades legais, com vistas ao atendimento do interesse
ptblico, junto ao Sistema Unico de Saude;

V. ndo se justifique ou inexista servico proprio na unidade hospitalar, seja em razdo dos custos ou investimentos
necessarios para aquisi¢cdo ou manutenc¢do de infraestrutura fisica ou tecnologica.

§ 12 As situacgées referidas nos incisos I e II do caput podem estar relacionadas as especificidades da localidade ou a
necessidade de maior abrangéncia territorial.

§ 29 Os servigos contratados deverdo se limitar a prestagdo de servigos, sendo vedada a sua caracterizagdo exclusiva como
fornecimento de mdo de obra.

§ 32 Hipdteses ndo previstas no caput deverdo ser justificadas pela drea demandante e registradas nos autos do processo de

contratacgdo.
7.5.3.1. As atividades previstas nesta contratagao sdo de servico comum de engenharia.
7.5.3.1.1. A contratacdo se dara de forma temporaria;
7.5.3.1.2. Tera grande incremento de volume de servigos por tempo determinado;
7.5.3.1.3. Nao se justifique ou inexista servico proprio na unidade hospitalar, seja em razdo dos custos ou investimentos necessarios para

aquisi¢cdo ou manutencéao de infraestrutura fisica ou tecnoldgica.

7.5.3.1.4. Trata-se de servico comum de engenharia para o fornecimento e instalagdo de 3 maquinas de ar condicionado modelo "splitdo" com
capacidade 7,5 TR cada, que nédo pode ser realizada pelos profissionais do Hospital Universitario devido as seguintes limitagoes:

7.5.3.1.4.1. Auséncia de Profissionais Qualificados: O hospital ndo dispée de profissionais com as qualificagbes técnicas exigidas para o
servigo, que requerem conhecimentos especializado na instalagdo de aparelhos modelo "splitao".

7.5.3.1.4.2. Falta de Maquinario Adequado: N&o ha disponibilidade de equipamentos ou maquinario no hospital para realizar a atividade
altamente especializada.

7.5.3.1.5. Diante desses fatores, faz-se necessédrio o envolvimento de uma empresa ou equipe especializada, devidamente capacitada e
equipada, para a execugdo da atividade em conformidade com as normas técnicas e ambientais vigentes.

8. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1. Trata-se de aquisicdo via dispensa de licitacdo, na modalidade de DISPENSA ELETRONICA. A adoc&o deste modelo se justifica em

razao do art. 84 ,§11 do RCC 3.0, o qual dispde que as dispensas deverdo, preferencialmente, ser realizadas mediante procedimento de dispensa
eletrénica, ou chamamento publico.

8.2. Intervalo entre Lances

8.2.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios
quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 0,25%.

8.3. Critério de julgamento
8.3.1. O critério de julgamento adotado serd o MENOR PRECO, observadas as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia, no

instrumento convocatoério e seus anexos quanto as especificagdes do objeto.

8.3.2. Os precgos unitarios oferecidos para cada item deverdo estar dentro dos valores estimados pela Administragdo.
8.3.3. Precgos unitérios muito inferiores aos estimados poderdo ser considerados inexequiveis, caso ndo haja a sua devida comprovagao.
8.3.4. Nao serd admitida a apresentagdo de pregos unitdrios com a intengdo de manipular o valor global/grupo ou de futuros aditivos

contratuais, gerando ganhos indevidos por meio de distor¢des nos valores dos itens cotados.

8.4. Modo de Disputa

8.4.1. Sera adotado o modo de disputa “aberto e fechado”, observado o regramento previsto no Edital.

8.5. Razao da Escolha do Fornecedor

8.5.1. A aquisicdo em tela serd processada nos termos deste instrumento, especificacdes técnicas e anexos complementares que o

acompanham, quando for o caso, de modo que apés a publicacdo do Edital de DISPENSA ELETRONICA, se iniciara a fase de negociacgéo, ao qual
o fornecedor para o objeto que ofertar o menor preco e que atender as condigdes dispostas neste Termo de Referéncia, se restara como vencedor.

8.6. A CONTRATADA devera apresentar declaracao de que ndo se enquadra nas hip6teses previstas no art. 70 e 137 do Regulamento de



Compras e Contratos da HU BRASIL, versao 3.0 bem como atender aos requisitos de habilitacdo a seguir descritos.

8.7. Habilitacao juridica:

8.7.1. Os critérios de habilitacdo juridica sao aqueles definidos no instrumento convocatorio.

8.8. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.8.1. Os critérios de habilitacdo fiscal, social e trabalhista sdo aqueles definidos no instrumento convocatorio.

8.9. Habilitacao e Qualificacao Economico-Financeira:

8.9.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, cuja validade sera de 180 dias da data da

emissdo, quando nao houver prazo de validade definido, sem prejuizo da realizacgédo de diligéncia pelo Agente de Contratacao;

8.10. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis do ultimo exercicio social,
comprovando:
8.10.1. A aptidao econdmica do fornecedor para cumprir as obrigagoes decorrentes desta contratagao serd verificada mediante a obtengdo

de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagdo das férmulas:

8.10.2. LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

8.10.3. SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

8.10.4. LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

8.10.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir

os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura;

8.10.6. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

8.10.7. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

8.10.8. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da

Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.10.9. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar, considerados os riscos para a HU Brasil, e, a critério da autoridade competente, o patrimoénio
liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor da proposta apresentada para o item pertinente.

8.11. Habilitacao Técnico - Operacional

8.11.1. Comprovacdo de aptidao para desempenho das atividades técnicas objeto desta contratacdo por meio da apresentagdo de certidoes
ou atestados de capacidade técnico-operacional, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em que fique comprovada a prestagdo dos
seguintes servigos relacionados as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da contratagao:

8.11.2. Instalagdo de sistemas de climatizacdo de expansdo direta com capacidade minima total de 10 TR, o que estad abaixo do maximo
permitido de 50% do quantitativo contratado, de acordo com previsto no art.67 § 22 da Lei 14.133 de 2021.

8.11.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido no minimo 1 (um) ano do inicio de sua
execucao, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

8.11.4. O fornecedor devera disponibilizar, quando solicitado, todas as informacles necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados apresentados, expondo dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foram prestados os servigos, reservando-se o direito do Agente de Licitagoes de promover diligéncias para os esclarecimentos que
julgar pertinente

8.11.5. A habilitagao técnico-operacional também podera ser comprovada mediante a apresentacdo de Certiddao de Acervo Operacional
(CAO), nos termos dos arts. 53 a 57 da Resolugao CONFEA n.2 1.137/2023.

8.11.6. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacédo e o somatério de diferentes atestados executados
de forma concomitante.

8.11.7. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa fornecedora.

8.11.8. Qualquer declaragdo falsa sujeitara o fornecedor as penalidades previstas no Regulamento de Compras e Contratos da HU BRASIL,
assim como nas previstas na Lei n.2 13.303/2016, no Cédigo Penal, no Cédigo Civil e no Cédigo da Defesa do Consumidor

8.12. Habilitagao Técnico - Profissional

8.12.1. Apresentacdao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.12.1.1. Para o Engenheiro Mecanico: servigos de coordenagao geral;

8.12.1.2. Para o cargo de Mecanico de Refrigeragdo: Execucgdo da instalagdo e testes de equipamentos;

8.12.1.3. Para o montador de equipamentos: Montagem dos equipamentos.

8.12.2. A comprovacao do vinculo do responsavel técnico se fard com a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.12.3. Coépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o fornecedor como contratante;

8.12.4. Contrato social da fornecedor em que conste o profissional como sécio;

8.12.5. Contrato de trabalho devidamente registrado no CREA/CFT da regido competente, em que conste o profissional como Responsavel
Técnico;

8.12.6. Declaracao de contratacao futura do profissional, desde cque acomnanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.



8.12.7. Os profissionais indicados pelo fornecedor deverao participar da obra ou servico objeto da contratacdo, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao

8.12.8. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracédo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos

8.12.9. A entrega do anexo D, preenchido com os anexos A,B,E,H e M (mencionados no item 1.8) assinados, deverd ser realizada.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE estao definidas no instrumento contratual.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. As obrigagdes da CONTRATADA estao definidas no instrumento contratual.

11. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. Os servigos serdo prestados nas dependéncias do Hospital Universitario Polidoro Ernani de Sdo Thiago, no bairro Trindade, em

Florian6polis SC, no periodo das 08:00 as 17:00 horas, obedecendo as boas praticas de manutencgdo hospitalar normas vigentes da vigilancia
sanitéria.

11.2. Assim que o contrato for assinado, a contratada devera enviar Anotacdo de Responsabilidade Técnica(ART) assinada da execucdo de
instalacdo, assinar a ordem de servigo segundo Modelo C (item 1.5) e cumprir os prazos previstos no item 4.2.

11.3. Depois de finalizado o servigo, os termos de recebimento provisdrio e definitivo, segundo anexos F e G, deverdo ser assinados.
11.4. Toda documentacgdo a ser assinada sera enviada para o e-mail da contratada. O telefone de contato da mesma devera ser informado.
11.5. Os servigos executados deverdo seguir as normas e legislagdes vigentes, tendo por referéncia e orientacao os titulos a seguir

discriminados, sem prejuizo do cumprimento das normas advindas ou outras que ndo constam na relagdo, com o objetivo de se manter o padrao de
qualidade satisfatério na execugéo do objeto, o que demanda materiais e mao de obra devidamente padronizados.

11.6. A contratada deverd manter uma equipe de técnicos, devidamente qualificados, uniformizados e portando crachéd de identificacao,
para atendimento as solicitacdes da Contratante, nos dias e horarios previstos para a prestacao dos servigos.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. A fiscalizagdo acompanhard, no minimo: entrega e conferéncia dos equipamentos e materiais; protecdo das areas; desinstalagao e
entrega dos bens retirados; execucao das interligagoes; testes de estanqueidade e seguranca; partida; medigoes de temperatura, umidade, vazdo,
ruido e vibracdo; comprovacado da operagdo automética e da redundancia prevista; entrega de manuais, garantias, relatérios, ART e documentagéo
as built, quando aplicavel; correcao de pendéncias; e emissao dos termos de recebimento provisoério e definitivo.

13. IMR - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS

13.1. A CONTRATANTE, de posse dos requisitos expostos no presente documento e seus anexos, utilizard de Instrumento de Medicao
de Resultados (IMR), de acordo com o Anexo V-B a IN SEGES/MPOG n? 05/2017, Anexo IX, no intuito de avaliar a CONTRATADA durante a
execucgdo do objeto, utilizando para isso os seguintes indicadores:

INDICADOR N° 1 - Data de atendimento do Servico

ITEM DESCRICAO
Garantir o atendimento do Servigo dentro do data
estabelecida.
Entende-se como prazo de atendimento o prazo para
Finalidade inicio do servigo. No presente objeto o prazo de

atendimento considera os (i) prazos de confirmagao de
recebimento, (ii) de resposta a respeito da
quantificacao do servigo, bem como (iii) mobilizagao

Cumprimento da data de atendimento (ou justificados

Meta a cumprir desde que com formalizacdo aceita pela fiscalizacao)

Instrumentos de . o .. . .
Comunicacao agil para acionamento do servico

medicao

Forma de Acompanhamento do(s) fiscal(is) do Contrato
Acompanhamento

Periodicidade Para o acionamento do servigo.
. . X = Data de atendimento - Data prevista para o
Mecanismo de célculo -
atendimento;

Inicio de Vigéncia Inicio da execugao do contrato

X = 0 - 100% do valor da contratacéao
X > 0 - 1% ao dia ou fracao, ou seja (1%*X)
Limitado a 7%

Faixa de ajuste do
Pagamento

Observagoes:

A - Ndo serd considerado no mecanismo de célculo deste indicador as ordens de
servigo ndo atendidas pela contratante cuja causa esteja relacionada ao atraso
da liberagdo da area de trabalho ou sucessivas interrupgdes provenientes da
rotina do hospital e que tenham sido solicitadas pela fiscalizacao;

B - Para o célculo deste indicador serdo analisados os tempos reais de (i)
confirmacgdo de recebimento, (ii) resposta para a quantificagao e (iii)
mobilizagae a partir-da crdem de servico;




INDICADOR N° 2 - Prazo de conclusao dos Servicos

ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir a conclusao do Seyvu;o dentro do prazo
estabelecido.

Meta a cumprir

Cumprimento do prazo estipulado pela contratada (ou
justificados desde que com formalizacao aceita pela
fiscalizacao)

Instrumentos de

Prazo em dias

medicdo
Forma de Acompanhamento do(s) fiscal(is) do Contrato
Acompanhamento
Periodicidade Para o acionamento do servico

Mecanismo de célculo

Y = Prazo de atendimento - Prazo previsto para o
atendimento;

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucgdo do contrato

Faixa de ajuste do
Pagamento

Y = 0 -» 100% do valor da contratagao
Y > 0 » 1% ao dia ou fracao, ou seja (1%*X)
Limitado a 7%

Observagoes:

Nao serd considerado no mecanismo de calculo deste indicador as ordens de
servigo ndo atendidas pela contratante cuja causa esteja relacionada ao atraso
da liberagdo da &rea de trabalho ou sucessivas interrupgdes provenientes da
rotina do hospital e que tenham sido solicitadas pela fiscalizacao;

INDICADOR N° 3 - Eficiéncia na Comunicacgao

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir eficiéncia da comunicacéo entre a
Contratante e a Contratada

Meta a cumprir

100% de comunicacao efetiva entre as partes

Instrumentos de

Acompanhamento do fiscal do Contrato

medicado
Forma de Acompanhamento do fiscal do Contrato
Acompanhamento
Periodicidade Mensal

Mecanismo de calculo

Proporcdo entre a quantidade de comunicagoes
respondidas e o total de comunicacdes realizadas no
periodo de medigéo = Z
N¢ DE COMUNICACOES RESPONDIDAS

Z=
TOTAL DE COMUNICACOES NO PERIODO

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucdo do contrato

Faixa de ajuste do
Pagamento

Z =1 - 100% do valor da contratacao
0,75 =Z < 1 - 99% do valor da contratacao
0,50 = Z < 0,75 = 97% do valor da contratacao

Obs.: Ndo sera considerado no mecanismo de célculo deste indicador as
comunicagoes ndo respondidas em que seja comprovado problema relacionados
ao envio da comunicacgao por parte da contratante, como, por exemplo,
equivoco no enderecgo eletronico, problemas no servidor da contratante, entre

outros.

INDICADOR N° 4 - Organizacao, limpeza e arrumacao do canteiro de

obras
ITEM DESCRICAO
Garantir a permanente organizacdo, limpeza e
arrumacao do canteiro de obras, visando mitigar o
Finalidade risco da proliferacdo de pragas e vetores, além de

proporcionar um ambiente adequado aos
colaboradores.

Meta a cumprir

Canteiro de Obras sempre limpo, integro e organizado.

Instrumentos de

Relatorio da fiscalizacdo técnica.

medigao
Forma de Diariamente pelo fiscal técnico, registrando em
Acompanhamento fotografias e diario de obras.
Periodicidade Mensal

X = Quantidade de dias trabalhados no més




Mecanismo de célculo descumprindo com a obrigacao de manter limpo,
integro e organizado o canteiro de obras

Inicio de Vigéncia Inicio da execugdo do contrato

X = 2: Valor total da contratacgao

Faixa de ajuste do 2 < X < 5: descontar 2% do valor da contratacgao.

Pagamento X = 5: descontar 4% do valor da contratacgédo.
13.2. Em atengdo ao Acérdao TCU n.2 717/2010-Plenério:
13.2.1. Indice de Medicdo de Resultado (IMR) podera ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde

que essa alteracao:
a) ndo implique acréscimo ou reducao do valor contratual além dos limites permitidos pelo art. 203 do RCC 3.0;
b) nao configure descaracterizagao do objeto contratado.

13.3. Os servigo serd considerado insatisfatério se a empresa exceder o limite da ultima faixa de ajuste no pagamento de qualquer
indicador, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas neste Termo de Referencia.

13.4. O néo atendimento das metas, por infima diferenca podera ser objeto apenas de notificagdo nas primeiras ocorréncias, de modo a nédo
comprometer a continuidade da contratagao.

13.5. A CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar suas justificativas.
13.6. A critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderé ser penalizada com a rescisao contratual nas seguintes condigdes:
13.7. Em caso de reincidéncia de falhas penalizadas com o desconto maximo possivel, em qualquer indicador, por mais de 3 (trés) vezes

durante a vigéncia do instrumento de termo de referéncia ou a cada prorrogacdo, se houver;

13.8. Em caso de reincidéncia de falhas penalizadas com o desconto méaximo possivel, em um mesmo indicador, por 3 (trés) vezes
consecutivas.

13.9. A utilizacdo do IMR néao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacao dos servigo.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. O recebimento dos servigos contratados serdo realizados da seguinte forma:

14.1.1. Provisoriamente, pelo(s) responsavel(is) por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da CONTRATADA;

14.1.2. Definitivamente, pelo Gestor do Contrato ou por comissao designada pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apo6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, nao podendo exceder
o prazo de 15(quinze) dias corridos contados a partir da data do recebimento provisério;

14.2. Apds a comunicagdo formal por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE ir4, por meio de sua equipe técnica, realizar a inspecao
dos trabalhos executados com o intuito de validacao dos servigos, podendo solicitar reparos, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte,
para os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

14.2.1. Neste momento, a depender da complexidade e volume das pendéncias, a equipe de fiscalizacdo podera emitir relatério formal -
Termo de Recebimento Provisério (TRP) - apresentando todas as irregularidades detectadas na vistoria de recebimento provisério;

14.2.2. Por outro lado, caso as pendéncias sejam tais que a fiscalizagdo entenda como impeditivas para a emissao do TRP, sera adiada a
emissdo do TRP até o cumprimento, por parte da CONTRATADA, das pendéncias determinantes para o impedimento da emissao;

14.3. Concluidos os trabalhos pela CONTRATADA dentro do prazo fixado, deve ser emitida nova comunicagao escrita para a fiscalizagdo do
contrato, para que seja realizada uma segunda vistoria;

14.4. A CONTRATANTE ird, por meio de sua equipe técnica, realizar nova inspecdo dos trabalhos executados com o intuito de validacao
dos servigos, podendo aprovar ou solicitar retificagoes.

14.4.1. Faz-se necessario que a verificagdo prevista em 12.4 seja completa o suficiente a fim de evitar retificacdes novas nas rodadas
posteriores, no entanto, eventualmente, é possivel que sejam observadas novas pendéncias, como parte de um processo de trabalho, tal qual a
propria execugao do servigo;

14.5. Conforme as pendéncias observadas sejam de relevancia, complexidade e volume relativamente reduzidos, ocorrerd a emissdo do
TRP pela CONTRATANTE, podendo ser com ou sem pendéncias;

14.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima
e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias apontadas no TRP;

14.7. A aprovagao da medicao final prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados;

14.8. O Recebimento Definitivo deve ser previamente agendado com a empresa contratada assim que os itens do TRP estiverem
finalizados;

14.9. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) serd emitido pelo Gestor do Contrato ou por comissédo designada pela CONTRATANTE.
14.10. O TRD s6 deve ser emitido com a entrega e aprovagées em 6rgdos competentes, entre outros, conforme o caso;

14.11. Somente apds a emissdo do TRD sera autorizado pagamento final do contrato, inclusive eventuais retencdes, se houver, conforme

previsto no TR/Edital/Contrato;

14.12. O recebimento provisorio ou definitivo do servico nao exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato. das garantias-concedidas e das, responsabilidades assumidas em contrate e por forca das disposigdes legais em



vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.2. O pagamento somente sera efetuado apds o atesto, pelo fiscal, da nota fiscal, emitida por pessoa juridica de direito privado,

apresentada pela Contratada, a qual devera conter o detalhamento dos servigos executados e estar acompanhada dos demais documentos exigidos
neste instrumento convocatoério. O atesto ficard condicionado a verificagdo da conformidade da nota fiscal, apresentada pela Contratada, com os
servigos efetivamente prestados.

15.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

15.5. Antes do pagamento, o Contratante realizard consultas para verificar a manutencdo das condigées de habilitacdo da Contratada,
imprimindo e juntando os resultados ao processo de pagamento. Serao efetuadas as seguintes consultas:

® Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

® Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

® Cadastro Nacional de Condenacgédes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa;
® Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS; e

® Certiddo Negativa de Inidéneos - TCU.

15.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

15.7. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo, caso a
contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

15.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

15.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrerd a retengao
tributdria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacgdo de
comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.12. O HU-UFSC/HU BRASIL nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura ndo
tenha sido acordada no Termo de Referéncia.

15.13. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do IPCA/IBGE - Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo de correcéo
monetéria. Para a vrealizacdo do céalculo do IPCA pode ser utilizada a Calculadora do Cidaddo do Banco Central
(https://www3.bcb.gov.br/CAL.CIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores).

16. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

16.1. O fluxo de pagamento serd seguido de acordo com o cronograma logo abaixo:

Tabela 02- Cronograma fisico-financeiro

20 40
ERVI
S ¢oS DIAS | DIAS
Fornecimento dos equipamentos de ar o
. . 60%
condicionado
Instalacdo dos equipamentos de ar o
L 40%
condicionado
PERCENTUAL TOTAL (%) 100%
16.2. A fragao correspondente a instalagao dos equipamentos somente sera paga apos a emissdo do termo de recebimento definitivo (TRD).
17. CRITERIOS E INDICES DE REAJUSTES
17.1. As disposigOes sobre reajuste estdo definidas no instrumento contratual.
18. GARANTIA DO PRODUTO
18.1. A CONTRATADA devera assegurar garantia integral dos equipamentos fornecidos, incluindo todos os seus componentes, pegas,

acessorios e demais elementos que o integrem, bem como dos servigos de instalagdo, montagem, configuragéo, testes, ajustes e comissionamento
realizados no dmbito da contratagdo, pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo do objeto, sem prejuizo das
garantias legais e das garantias adicionais oferecidas pelo fabricante.

18.2. A garantia deverd abranger a correcdo de quaisquer defeitos, vicios, falhas de fabricagdo, montagem, instalacdo, configuracdo ou
funcionamento que sejam constatados durante o periodo de garantia, desde que nao decorrentes de utilizagdo inadequada pela CONTRATANTE. A
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CONTRATADA devera realizar, sem qualquer Onus adicional para a CONTRATANTE, todos os servigos necessarios a plena recuperacdo das
condigOes de funcionamento do equipamento.

18.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA deverad fornecer, substituir ou reparar, conforme o caso, todas as pecas,
componentes, materiais, acessérios e demais elementos que apresentarem defeito, vicio ou funcionamento inadequado, devendo as pecas
substituidas ser novas, de primeiro uso e originais ou tecnicamente compativeis, desde que assegurado desempenho igual ou superior ao
componente originalmente fornecido.

18.4. Os servigos decorrentes da garantia deverao incluir, quando necessérios, deslocamento de técnicos, mdo de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais, pecas, transporte, desmontagem, remontagem, ajustes, calibracdo, testes de funcionamento e demais despesas
necessarias a solugdo do problema, ndao podendo ser repassado qualquer custo a CONTRATANTE.

18.5. A CONTRATADA devera atender a solicitacdo de acionamento da garantia no prazo méximo de 2 (dois) dias uteis, contados do
recebimento da comunicacdo da CONTRATANTE, apresentando diagndstico e providéncias a serem adotadas. A solucdo definitiva do problema
deverd ocorrer em prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, salvo quando tecnicamente justificado e previamente autorizado pela fiscalizagdo.

18.6. Quando a correcdo do defeito exigir a retirada do equipamento das dependéncias da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
assumir integralmente os custos e riscos relacionados ao transporte, retirada, acondicionamento, reparo, retorno, reinstalagdo e realizagdo dos
testes necessarios ao restabelecimento do funcionamento do equipamento.

18.7. Caso o equipamento permaneca indisponivel por periodo superior a 10 (dez) dias uteis, por motivo relacionado a garantia, a
CONTRATADA devera, quando tecnicamente aplicivel e mediante avaliagdo da fiscalizacdo, disponibilizar equipamento provisério de
caracteristicas iguais ou superiores, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, até a solucdo definitiva do problema.

18.8. A garantia dos servigos de instalagao devera permanecer vdalida independentemente da garantia comercial concedida pelo fabricante
do equipamento. A CONTRATADA sera responsavel por corrigir quaisquer falhas decorrentes da instalagdo, montagem, interligagdo, configuragéo,
parametrizagdo, ajustes ou comissionamento realizados no ambito da contratagdo.

18.9. A ocorréncia de defeito ou falha durante o periodo de garantia ndo exime a CONTRATADA de suas obrigagles contratuais, nem
impede a aplicagao das sangbes administrativas cabiveis em caso de descumprimento dos prazos e condigGes estabelecidos.

18.10. A garantia contratual serd independente da vigéncia do contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pelo atendimento das
obrigacOes de garantia mesmo apds o encerramento da vigéncia contratual, durante todo o prazo estabelecido neste Termo de Referéncia.

18.11. O prazo de garantia devera ser contado a partir do recebimento definitivo do objeto, apds a conclusao da instalagéo, realizagéo dos
testes de funcionamento, comissionamento e aceitagao definitiva pela CONTRATANTE, salvo se o fabricante oferecer prazo superior, hipdtese em
que devera prevalecer o prazo mais benéfico a Administragao.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

19.1. Serd exigida a garantia da contratacao de que trata o art. 185 do RCC 3.0, com validade durante a execugdo do contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo a CONTRATADA optar pela caugédo em dinheiro, seguro-garantia, fianga bancéaria ou
titulo de capitalizagédo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo.

19.1.1. Nas contratacbes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor do orcamento estimado, equivalente a diferenca entre esse ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigidas, nos termos do art. 185, § 62 do RCC 3.0.

19.2. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
19.2.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
19.2.2. Caso a adjudicatéaria ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusédo do direito

de escolha dessa modalidade de garantia.

19.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagées referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissédo do
respectivo endosso pela seguradora.

19.2.4. Serd permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as
condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

19.2.5. Caso a adjudicatéria ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro, fianca bancéria ou titulos de capitalizagéo.

19.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA, deverd ser efetuada em favor da
CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetéaria.

19.4. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.5. Na hipdtese de opgao pelo titulo de capitalizagédo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

19.5.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado a CONTRATANTE juntamente com as condigcdes gerais e o numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 82, III, da Circular SUSEP n.2 656/2022).

19.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitagédo, o pagamento de:
I- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagées nele
previstas;
II - Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela HU Brasil a CONTRATADA; e
III - Obrigagées trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

19.7. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo

méximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,



seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

19.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da HU Brasil, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a
garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela HU Brasil.

19.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢cdo no prazo méximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data em
que for notificada.

19.10. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagcdao que rege a matéria.

19.10.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

19.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apodlice, sua caracterizacdo e comunicagéo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.2 662/2022.

19.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

19.11.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentagédo da Susep.
19.11.2. A HU Brasil devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apolice.
19.12. A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execugédo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da HU

Brasil e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
19.13. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

19.14. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sangées a CONTRATADA.

19.15. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. As sangoOes administrativas aplicdveis estdo definidas no instrumento contratual.

21. ESTIMATIVA DE CUSTO

21.1. A estimativa de preco e o detalhamento da metodologia utilizada para realizacdo da pesquisa de precos constam em Processo SEI

n? (23820.014544/2026-48)

21.2. Os precgos referenciais desta contratacao sdo sigilosos, nos termos do art. 30° do Regulamento de Compras e Contratos da HU
BRASIL - RCC 3.0.

22. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

22.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento Geral da
Unido.

22.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

22.2.1. Fonte de Recursos: 1000A00003;

22.2.2. Programa de Trabalho: 12302511340860001;

22.2.3. Elemento de Despesa: 449051;

22.2.4. Plano Interno: UGDR0000000.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICA

23.1. A CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade proporcionais ao objeto, especialmente: fornecer equipamentos

energeticamente eficientes; impedir a liberagéo indevida de fluidos refrigerantes; recolher, transportar e destinar residuos e materiais conforme a
legislagao; reduzir embalagens e priorizar materiais reciclaveis; e entregar a fiscalizacdo os comprovantes de destinacdo ambiental quando
exigiveis. As exigéncias tém fundamento no RCC 3.0, na Politica Ambiental da HU Brasil e na legislagdo ambiental aplicavel.

23.2. Em atendimento ao inciso XI do art. 72 da Lei n? 12.305/2010 deve ser dada prioridade aos produtos reciclados e reciclaveis, sempre
que possivel e no que couber, bem como devem ser utilizados critérios compativeis com padrées de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

23.3. Em consonancia com o art. 62 do Requlamento de Compras e Contratos da HU-Brasil - RCC 3.0 as seguintes diretrizes devem ser
observadas:

(...) II - busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e beneficios diretos e indiretos de natureza econémica, social e ambiental,
inclusive os relativos a manutencdo, ao desfazimento de bens e residuos, ao indice de depreciacdo econdémica e a outros fatores de igual relevancia;

23.4. De acordo com o art. 72 do Regulamento de Compras e Contratos da HU-Brasil - RCC 3.0, também devem ser observadas, no que
couber, as normas relativas a:

Art. 79 As contratagdes devem observar, no que couber para cada tipo de objeto, as normas relativas a:
I - disposigao final ambientalmente adequada dos residuos sé6lidos gerados;

II - mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacao ambiental, que serao definidas
no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilizagdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos
naturais;
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23.5.

IV - avaliacdo de impactos de vizinhanga, observada a legislagdo urbanistica;

V - protecao do patrimoénio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagao do impacto direto
ou indireto causado por investimentos realizados pela HU BRASIL;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

VII - vigilancia sanitaria, protecao radiolégica e demais normas técnicas relacionadas a garantia de qualidade e de
disponibilidade sobre infraestrutura, equipamentos e suprimentos.

Paragrafo Unico. A contratacdo da qual decorra impacto negativo sobre bens do patriménio cultural, histérico, arqueolégico
e imaterial tombados dependerd de prévia autorizagao da esfera de governo encarregada da protecdo do respectivo
patrimonio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pela Diretoria Executiva, na forma da
legislacao aplicavel.

Além disso, devem ser adotados os seguintes atos de logistica sustentavel, previstos no art. 257 do Regulamento de Compras e

Contratos da HU-Brasil - RCC 3.0:

23.6.

Art. 257. O PLS é uma ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, agdes, metas, prazos de
execugdo e mecanismos de monitoramento e avaliagdo, que permite a unidade estabelecer praticas de sustentabilidade,
responsabilidade social e racionalizagdo de gastos e processos.

§ 12 O PLS deve ser estar alinhado ao planejamento estratégico e a disponibilidade orgamentdria e financeira da instituigao.
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§ 29 Deverd ser constituida a Comissao Gestora do Plano de Gestao de Logistica Sustentavel, que tera a atribuigao de
elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS.

§ 32 O PLS deve ser aprovado pela Diretoria Executiva, no dmbito da Administragdo Central, e no Colegiado Executivo, no
ambito dos Hospitais Universitarios.

§ 42 Os PLS devem ser publicados no Portal da HU-Brasil, por cada hospital e pela Sede, em suas respectivas paginas.

§ 52 Os resultados consolidados do PLS deverdo ser submetidos, pela Comissdo Gestora, ao colegiado responsavel por sua
aprovacgao.

§ 62 A Comissao Gestora sera instituida e conduzida pelas seguintes unidades organizacionais:
I - na Administragcdao Central: instituicdo pela Diretoria de Administracao e Infraestrutura e conducao pelo Servigo de
Administracdo da Sede, com apoio das demais areas que suportam o funcionamento da sede da empresa;

II - nos Hospitais Universitarios: instituicdo pela Superintendéncia e condugao pela Divisdo de Logistica e Infraestrutura
Hospitalar, com apoio das demais areas que suportam o funcionamento do Hospital Universitario.

As previsdes constantes na Instrucdo Normativa do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do

Planejamento, Orgamento e Gestdo (SLTI/MPOG) n.2 01/2020, devem ser observadas:

23.7.

Art. 52 Os 6rgéos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, quando da aquisigao de
bens, poderao exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I - que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR - 15448-1 e 15448-2;

II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao
aos seus similares;

IIT - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

e IV - que os bens nao contenham substdncias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

§ 12 A comprovagéo do disposto neste artigo podera ser feita mediante apresentacao de certificagdo emitida por instituicao
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com
as exigéncias do edital.

Vejam-se, ainda, as previsdes do Decreto n® 7.746/2012:

Art. 22 Na aquisicdo de bens e na contratacdo de servigos e obras, a administracao publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatdrios,
observado o disposto neste Decreto.

Paragrafo tnico. A adequacao da especificacdao do objeto da contratagédo e das obrigagées da CONTRATADA aos critérios e
as praticas de sustentabilidade serd justificada nos autos, resguardado o carater competitivo do processo de dispensa.

(...)

Art. 42 Para os fins do disposto no art. 22, sao considerados critérios e praticas sustentaveis, entre outras:
I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

II - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III - maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como &dgua e energia;

IV - maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V - maior vida 1til e menor custo de manutengédo do bem e da obra;

VI - uso de inovagodes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

VII - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

VIII - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de
reflorestamento.

Art. 52 A administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderao exigir

no instrumento convocatdrio para a aquisicdo de bens que estes sejam constituidos por material renovavel, reciclado,
atdxico ou biodegradéavel, entre outros critérios de sustentabilidade."

(...)

Art. 82 A comprovacgao das exigéncias apresentadas no instrumento convocatério podera ser feita por meio de certificagédo
emitida ou reconhecida por instituigdo publica oficial ou instituicdo credenciada ou por outro meio definido no instrumento
convocatdrio.


https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/regulamento-interno/regulamento-de-compras-e-contratos-rcc-ebserh-v-3-0.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm

23.8. O objeto do termo de referéncia nao estd elencado no rol de atividades que exigem o licenciamento ambiental, na forma das
resolugées do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n® 001/1986 e n° 237/1997 e da Lei n® 6.938/1981.

23.9. Priorizar a contratagdo de mao de obra local e promover a capacitacao profissional, visando o aumento das oportunidades de
emprego e a geracao de renda para as comunidades afetadas pelo projeto.

23.10. Garantir condigdes adequadas de trabalho, com respeito aos direitos trabalhistas, e assegurar que todos os empregados tenham
acesso a beneficios como seguranga, saide, educagao e moradia.

23.11. Promover programas de capacitacdo e desenvolvimento para trabalhadores e membros da comunidade, visando ao aprimoramento de
habilidades e a criagdo de oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

23.12. Incentivar a participagao de pequenos negécios e fornecedores locais, fortalecendo a economia regional e promovendo a equidade no
desenvolvimento econdémico.

23.13. Incorporar solugées que garantam acessibilidade para todos, com foco em pessoas com deficiéncia, garantindo a inclusao no acesso
aos servigos, espagos e oportunidades proporcionadas pelo projeto.

23.14. Implementar praticas que promovam o uso racional e eficiente de recursos naturais, minimizando desperdicios e impactos negativos
ao meio ambiente, garantindo a sustentabilidade economica de longo prazo.

23.15. Criar ou melhorar infraestrutura essencial, como saude, educacao, transporte e saneamento basico, beneficiando a qualidade de vida
das comunidades locais e reduzindo desigualdades regionais.

23.16. Promover a adogao de praticas que incentivem a reutilizagdo, reciclagem e redugao de residuos, contribuindo para a sustentabilidade
econdmica e ambiental do projeto e da regido.

24. SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

24.1. Justifica-se a vedagdo a subcontratagdo total ou parcial do objeto, considerando que a contratagdo consiste na aquisicdo de
equipamento de climatizacdo do tipo splitdo, cuja natureza permite a contratacdo direta de fornecedor com capacidade comercial e técnica
compativel com as especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia. A medida visa centralizar a responsabilidade pelo fornecimento, assegurar
a conformidade técnica do equipamento, o cumprimento dos prazos contratuais e das obrigacbes de garantia e assisténcia técnica, quando
previstas, além de facilitar a fiscalizacdo e a responsabilizacdo por eventuais falhas ou desconformidades, observadas as disposi¢coes do
Regulamento de Licitagdes e Contratos aplicavel a Rede HU Brasil.

24.2. Da mesma forma, justifica-se a vedagdo a participacdo de empresas reunidas em consércio, tendo em vista que o objeto,
considerando sua natureza e seu valor estimado, ndo apresenta, a principio, complexidade ou vulto que exija a associacdo de empresas para sua
execucdo, podendo ser atendido por fornecedor individual que disponha de capacidade compativel com os requisitos da contratagao. A restrigcdo
busca simplificar a gestdo contratual e centralizar as responsabilidades, devendo ser respaldada pelas condigées efetivas do mercado fornecedor e
pela auséncia de prejuizo a competitividade, em observancia aos principios da proporcionalidade, da isonomia, da motivagdo e da selegao da
proposta mais vantajosa para a Administragdo.

25. ALTERACAO SUBJETIVA

25.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na contratagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigées do contrato; ndo
haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo.

26. PARTICIPACAO ME/EPP

26.1. Em razao da Lei Complementar n2 147/2014 (que alterou a LC 123/2006), dos artigos 62, 82 e 92 do Decreto n? 8.538/2015 e, ainda,
da Orientacdo Normativa n° 47-AGU (divulgada pela Portaria AGU n° 124, de 25 de abril de 2014), o presente processo de despensa NAO
PRIORIZARA a participacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), uma vez que, considerando a situacdo prevista no Art.
109, inciso I, do Decreto n? 8.538/2015, ndo ha o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério. H4, ainda, a
incerteza quanto ao éxito da contratacdo, que pode resultar deserta ou fracassada, comprometendo assim a continuidade da atividade da
assisténcia hospitalar.

26.2. De acordo com Art. 109, incisos II, do Decreto n? 8.538/2015, ndo se aplicard a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento)
do objeto para a contratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visto que podera resultar em preco superior ao valor estabelecido
como referéncia.

26.3. O presente processo de dispensa sera para a ampla concorréncia devido a vantajosidade, visando a otimizagao dos recursos na busca
por melhores precos através da competitividade, maior expertise e qualidade dos servigos e maior capacidade de inovagédo e acesso a novas
tecnologias. H4, ainda, a incerteza quanto ao éxito da contratagédo, que pode resultar deserta ou fracassada, comprometendo assim a continuidade
da atividade da assisténcia hospitalar, que pode ser suprimida com o processo de dispensa aberto a ampla concorréncia.

27. MATRIZ DE RISCOS

27.1. A matriz de riscos é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, na medida em que é informacédo indispensavel para a caracterizagdo do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais.

27.2. A ocorréncia de evento nao previsto na Matriz de Riscos nao gera direito automatico a recomposigdo. A parte interessada devera
comunicar o evento no prazo contratual, apresentar os documentos comprobatérios e demonstrar o nexo causal e o impacto econémico-financeiro.
O pedido serd analisado e decidido formalmente pela CONTRATANTE, de acordo com a Lei 13.303/2016, o RCC 3.0, a matriz de riscos e as
clausulas contratuais.

27.3. Por se tratar de servigos comuns e com solugdes consolidadas no mercado:

27.4. A contratada terd a fragdo de 0,0 (zero)% do objeto para inovar em solugées metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de
resultado, em termos de modificacao das solugdes previamente delineadas no termo de referéncia;

27.5. Foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de pré-estabelecer as responsabilidades e se evitar a litigancia administrativa.
27.6. Esta matriz se encontra no Anexo I, segundo descrito no item 1.5.
27.7. Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA devera, no prazo de 5 dias uteis,

informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido.



27.8. Os fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do contrato,
nao previstos na Matriz de Riscos, serao comunicados no prazo de 5 dias uteis e decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a
recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

28. DA ANALISE DE RISCOS

28.1. Apés elaboragao deste Termo de Referéncia ndo foram identificados fatos novos que alterem ou modifique a Anélise de Riscos - SEI
(65506692) mantendo assim os riscos, os tratamentos e as agdes de contingéncia definidas no documento mencionado.

29. LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS (LGPD)
29.1. As obrigagoOes pertinentes a Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) estao definidas no instrumento contratual.
30. DOS ANEXOS
30.1. Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo - SEI 66133349
30.2. Termo de Referéncia - SEI 66133377
30.3. Anédlise de Riscos - SEI 65506692
30.4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
Despacho (Portaria EPC) Nome Cargo/Funcao

Portaria SEI 099 2026

FIXA Dispensas (64163286) Renan Rodrigues Dutra Analista Administrativo
Portaria SEI 099 2026 . A
FIXA Dispensas (64163286) Wallace de Andrade Engenheiro mecanico
Portaria SEI 099 2026 - . - . .
FIXA Dispensas (64163286) Cristiny Luize Zluhan Auxiliar Administrativo
Portaria SEI 099 2026 Igor Prata Andrade Mosqueira Engenheiro mecanico
FIXA Dispensas (64163286) Oliveira g

Portaria SEI 099 2026

FIXA Dispensas (64163286) Helio Fabricio De Souza Engenheiro eletricista

Designacao da Equipe: Portaria - SEI 099/2026 FIXA Dispensas (64163286) no Boletim de servigos n® 109/2026 (64163304)

De acordo e aprovo;
Encaminhe-se a Geréncia Administrativa para apreciagao.
APROVO o Termo de Referéncia conforme seus proprios fundamentos e fica INSTAURADO a presente dispensa eletrénica.

Encaminhe-se ao Setor de Administracao para continuidade.
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