



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA MS-436, TRECHO: ENTR. BR-060 - LIMITE MUNICIPAL CAMAPUÃ E FIGUEIRÃO, SUBTRECHO: KM 0,00 - KM 61,60 (LOTE 1), COM EXTENSÃO DE 61,60 KM, NO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS.

Local: Camapuã (MS) - MS-436

Sistemas/Referências: NOVO SICRO sem Desoneração (ABR/2024), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (ABR/2024)

Prazo exec.: 600 dias

BDI: Material (15,27%), Serviços Onerado (ISS Efetivo de 5,00% de 52,66%) (21,51%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,54%	2.066.428,14
02	TRATAMENTOS INICIAIS	0,87%	1.163.914,22
03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - TRATAMENTOS INICIAIS	0,11%	144.264,86
04	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - TRATAMENTO INICIAIS	0,02%	28.997,18
05	PAVIMENTAÇÃO	48,98%	65.680.527,41
06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	23,06%	30.907.730,26
07	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	4,16%	5.587.538,64
08	DRENAGEM - OBRAS DE ARTE CORRENTES	1,04%	1.393.706,97
09	DRENAGEM - SUPERFICIAL	5,81%	7.789.336,70
10	DRENAGEM - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,15%	198.855,29
11	SINALIZAÇÃO	1,26%	1.683.692,19
12	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,68%	919.728,04
13	OBRAS COMPLEMENTARES	2,40%	3.220.240,00
14	COMPONENTE AMBIENTAL	0,29%	378.146,78
15	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE ATROPELAMENTOS DE FAUNA	2,77%	3.712.542,80
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,86%	9.204.242,69
Total Geral:		100,00%	134.079.892,17