



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA MS-436, TRECHO: LIMITE MUNICIPAL CAMAPUÃ E FIGUEIRÃO (PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DA PONTINHA) - ENTR. RODOVIA MS-223(A), COM EXTENSÃO DE 49,9 KM, NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS.

Local:

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (ABR/2024), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (ABR/2024), NOVO SICRO sem Desoneração (ABR/2024), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (ABR/2024)

Prazo exec.: 16 meses

BDI: Material (15,27%), Serviços Onerado (ISS Efetivo de 2,60%) (21,47%)

Item	Descrição	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,04% 2.102.303,17
02	TRATAMENTOS INICIAIS	0,45% 457.369,08
03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - TRATAMENTOS INICIAIS	0,11% 109.641,16
04	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - TRATAMENTOS INICIAIS	0,01% 20.164,01
05	PAVIMENTAÇÃO	41,99% 43.186.213,13
06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	24,75% 25.453.889,14
07	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	4,23% 4.354.391,79
08	DRENAGEM - OBRAS-DE-ARTE CORRENTES	0,75% 773.215,99
09	DRENAGEM - SUPERFICIAL	7,47% 7.684.982,08
10	DRENAGEM - OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	0,37% 374.869,66
11	SINALIZAÇÃO	1,30% 1.335.844,47
12	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,66% 686.589,02
13	OBRAS COMPLEMENTARES	2,51% 2.574.839,30
14	COMPONENTE AMBIENTAL	1,02% 1.051.404,13
15	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE ATROPELAMENTOS DE FAUNA	5,20% 5.351.704,04
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,14% 7.342.665,71
Total Geral:		100,00% 102.860.085,88