

Objeto: Contratação Integrada de Empresa de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico e Executivo, e Construção de Obra de Arte Especial, com extensão de 70,00 m e largura de 6,00 m, localizada na rodovia municipal CG-342, entre os municípios de Campo Grande e Nova Alvorada do Sul/MS, nas coordenadas 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W.

Rodovias: Rodovia municipal CG-342

Prazo: 90 dias

BDI: 45,11%

Processo: 79.012.152-2025

Data-base: abril-25

DNIT/SICRO

Planilha sintética do orçamento

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	TOTAL	%
			a	b	c = b x (1+BDI)	d = a x c	
		PONTE RIO ANHANDUÍ (6,00 x 70,00)m				99.274,96	100,00%
1.0		ESTUDOS PRELIMINARES				49.526,70	49,89%
1.1	OAE-1100	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	1,00	5.363,23	7.782,58	7.782,58	7,84%
1.2	OAE-110	Estudos Topográficos e Batimétrico	1,00	5.961,98	8.651,43	8.651,43	8,71%
1.3	OAE-120	Estudos Hidrológicos	1,00	2.723,89	3.952,64	3.952,64	3,98%
1.4	OAE-130	Estudos Geotécnicos e Geológicos para OAE	1,00	20.081,35	29.140,05	29.140,05	29,35%
2.0		PROJETO BÁSICO				41.533,08	41,84%
2.1	OAE-310	Projeto Geométrico e de Terraplenagem	1,00	3.261,16	4.732,27	4.732,27	4,77%
2.2	OAE-230	Projeto de Obra de Arte Especial de 60 a 90 metros	1,00	15.644,53	22.701,78	22.701,78	22,87%
2.3	OAE-330	Projeto de Sinalização e Segurança Viária	1,00	1.973,05	2.863,09	2.863,09	2,88%
2.4	OAE-340	Orçamento Referencial	1,00	7.743,05	11.235,94	11.235,94	11,32%
3.0		PROJETO EXECUTIVO				8.215,18	8,28%
3.1	OAE-345	Plano de Execução	1,00	1.935,77	2.809,00	2.809,00	2,83%
3.2	OAE-235	Detalhamentos do Projeto	1,00	1.738,28	2.522,42	2.522,42	2,54%
3.3	OAE-350	Impressão definitiva e Mídia digital	1,00	1.987,29	2.883,76	2.883,76	2,90%
TOTAL				5.661,3400		99.274,96	100,00%