



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO

Local: Dourados (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 240 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,17%	125.970,29
02	SERVIÇOS INICIAIS	6,41%	130.964,58
03	FUNDAÇÕES	11,23%	229.556,25
04	SUPERESTRUTURA	21,25%	434.221,19
05	COBERTURA	12,09%	246.902,48
06	PAREDES E PAINÉIS	9,71%	198.426,67
07	ESQUADRIAS	6,96%	142.134,76
08	SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCENDIO (HSI)	1,99%	40.655,74
09	SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	4,56%	93.176,90
10	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD)	3,70%	75.737,28
11	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	3,33%	68.021,11
12	ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	6,19%	126.445,79
13	ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS)	3,22%	65.782,61
14	ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV)	1,52%	31.100,05
15	PINTURA	0,89%	18.176,68
16	URBANIZAÇÃO	0,23%	4.657,44
17	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	0,55%	11.240,12
Total Geral:		100,00%	2.043.169,94