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1. OBJETO

1.1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar os elementos necessarios para a contratacao
de obra publica, conforme os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este termo e
elaborado pela Equipe de Planejamento devidamente designada para este fim. O documento orienta a
execucdo dos servicos de engenharia, abrangendo a implantagdo, recuperacdo e melhorias em
infraestrutura, de acordo com as especificacdes técnicas e normativas vigentes. A elaboragdo se
fundamenta nos principios de eficiéncia e economicidade, atendendo as necessidades identificadas no ETP
e assegurando que a contrata¢é@o seja conduzida em conformidade com a legislacao aplicavel.

1.2. DESCRIGAO DO OBJETO
PROCESSO: 79.000.051-2026

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAGAO FUNCIONAL DO
PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS.

RESPONSAVEIS PELO TR: RAFAELA SOUZA FERREIRA
JULIO CESAR PAGLIARI
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO

1.3. LOCALIZAGCAO

1.4. CARACTERISTICAS DO PROJETO

e Apresentam-se, a seguir, os dados referentes a contratacéo do presente servico:

e Execucao de restauracao funcional do pavimento (recapeamento) em CBUQ; 58.549,54mz;

e Proprietario: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;

e Responséavel pelo projeto: Engeluga Engenharia Ltda

e Responséavel pela supervisdo e fiscalizagdo: Agéncia de Gestdo de Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul — AGESUL,;
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1.5. QUANTITATIVOS

Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista e estéo
elecandos nos macros itens apresentados abaixo.

Melhoria do Sistema Viério — Miranda-MS

Item Servico Quant estimada Unid
1 Servicos Preliminares 12 més
2 Remocdes, Demolicdes E Supressdes 7,30 m3
3 Reconstrucdo De Lombada 18,83 m2
4 Recuperacdo Do Pavimento 20.355,06 m2
5 Recapeamento Asfaltico 58.549,54 m2
6 Servigos Complementares 2.391,95 m
7 Sinalizacéo Viaria 1.296,53 m?
8 Administracéo Local 12 més

1.6. PRAZOS DE EXECUGCAO E DE CONTRATACAO

1.6.1. Os prazos de conclusdo previstos no cronograma deverdo ser rigorosamente observados
durante o desenvolvimento dos trabalhos.

1.6.2. O prazo de execuc¢do do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta dias) dias, contados a
partir da data de emiss@o da ordem de inicio dos servicos e a vigéncia do contrato terd inicio com a
publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e perdurard pelo prazo de até 120 (cento e vinte)
dias corridos apds o término do prazo de execugéo.

1.6.3. Em caso de necessidade de aprovagdo do processo licitatério pelo agente financeiro
responsavel pelo recurso, a emissdo da ordem de servi¢o se dard em até 30 (trinta) dias ap6s a autorizacéo
do mesmo.

1.6.4. Os prazos de execug¢do e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da AGESUL, conforme
previsto na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, desde que se mantenham as demais clausulas do contrato
e seja garantido o equilibrio econdmico-financeiro do mesmo, mediante justificacdo de eventos ocorridos
apos a assinatura do contrato.

1.6.5. A prorrogacéo do prazo de execug¢do do contrato implicard na prorrogacéo automatica do seu
prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120 (cento e vinte) dias entre o fim do prazo de
execucdao e o de vigéncia do contrato.

1.6.6. Assim como na prorrogacdo do prazo de execucdo, em caso de suspensao desse mesmo
prazo, o prazo de vigéncia do contrato também sera automaticamente suspenso.

1.6.7. Quando a prorrogacao decorrer de culpa do contratado, aplica-se o disposto no paragrafo
Unico do artigo 111, da Lei Federal n°® 14.133/21.

1.6.8. Toda a prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comisséo de Fiscalizagcdo, que observara em sua
justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequagéo
do cronograma fisico-financeiro da execugéo.

1.6.9. Eventuais atrasos deverdo ser antecipadamente justificados assim que os eventos causadores
forem detectados. Juntamente com as comunicagfes de fatos intervenientes de atraso, devera ser
apresentado um plano de acéo que descreva as acdes preventivas ou corretivas tomadas pela contratada
para recuperacgédo e protecdo do cronograma original da obra. A ndo apresentacéo da justificativa e plano de
acao antecipadamente implicara na notificagdo da contratada a partir da constatacao do atraso.

1.6.10. Ocorrendo atraso de conclusdo da obra sem a prévia justificativa, a contratada sera
notificada e o prazo de aplicagdo da multa por atraso sera contabilizado a partir do dia seguinte a data
prevista de finalizagdo. A contratada em sua defesa podera apresentar justificativa e plano de acédo para

———
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finalizacdo da obra. A justificativa poderd ser aceita ou ndo, a critério da contratante, para efeito de
aplicagéo ou suspensao da multa.

2.  FUNDAMENTOS DA CONTRATAGCAO

A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos topicos,
respectivamente, “NECESSIDADE DA CONTRATACAQ”, “LEVANTAMENTO DE MERCADO”, “ESCOLHA
DA MELHOR OPCAOQ”, “REQUISITOS DA CONTRATACAO” e “ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA A
CONTRATACAQ” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de RECAPEAMENTO ASFALTICO sédo classificados como uma Obra Comum de
Engenharia nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na
criagdo, modificagdo ou manutencao de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a
melhoria da qualidade de vida da populagéo.

3.2. FORMA DE CONTRATACAO

Adota-se a Licitagdo como forma de contratacéo, pois se trata de valor estimado superior ao maximo
possivel para os casos de dispensa e o objeto ndo se enquadra nos demais casos de dispensa e
inexigibilidade.

3.3. INSTRUMENTO DE CONTRATA(;AO

O Contrato, como intrumento de contratacdo conterd o detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacao a vigéncia da contratagdo. Este processo de licitagdo contém anexo minuta de contrato.

4. PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1. AUTORIZAGCAO PARA PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas, poderdo participar desta contratacdo, 0s
interessados que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos e que estiverem previamente cadastrados
no site da AGESUL, https://www.AGESUL.ms.gov.br;

4.1.2. Os interessados deverdo atender as Resolu¢des n.1.137, de 31/03/2023 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e Resolucdo CAU n° 21, de 05/04/2012.

4.2. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONTRATACAO

4.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios
para elaboracéo deste;

4.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

4.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econfmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar
expressamente do edital de licitacao;

4.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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4.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperagdo judicial, recuperagédo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporacéo;

e SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovacdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagéo, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

4.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto deste Edital;
4.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

4.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissao da AGESUL/SEILOG ou responsavel
pela licitagcdo ou empregado contratado pela Administracéo;

4.2.11. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
Licitante ou responséavel pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
Servigos a estes necessarios.

4.2.12. O impedimento também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica da licitante

4.3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1. As ME/EPP ¢é assegurado o tratamento diferenciado a que se refere os arts. 42 a 47 da Lei
Complementar 123, de 2006, salvo nos casos em que o valor estimado do item/lote a que pretende
concorrer seja superior ao estabelecido no artigo 3°, incisos | e Il, da Lei Complementar 123, de 2006.

4.3.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: 0 microempreendedor
individual - MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condi¢des de
participagdo estabelecidas neste edital.

4.3.3. A obtencao de beneficios a que se refere o subitem 4.3.1. ficam limitadas as empresas que, no
ano-calendério de realizacdo da licitagcdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados, inclusive com essa licitagdo, extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins do respectivo enquadramento.

4.3.4. A limitagdo imposta no subitem 4.3.3. fica restrita a utilizacdo dos beneficios previstos na LC
123/06, ndo impedindo a participacdo da microempresa ou a empresa de pequeno porte em igualdade de
condicdo com as demais empresas.

4.3.5. Devera ser anexada na proposta de precos Declaracdo de Enquadramento como Beneficiaria
da Lei Complementar n°® 123/2006, nos moldes do anexo ao edital, juntamente com documento contabil que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante, nos termos do artigo
39 incisos | e 1l, da LC 123/06.

4.3.6. A apresentacdo dos documentos mencionados no subitem 4.3.5. ndo impede que o agente de
contratacao diligencie se houve suspeita de fraude documental, hipétese em, sendo comprovada a falsidade
do contetido dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em
lei, independentemente da obtenc¢éo de beneficio.

———
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4.4. DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

4.4.1. As cooperativas poderdo participar de licitacdo quando:

I. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislacdo aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho
de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre os cooperados;

Ill.  Qualquer cooperado, com igual qualificacéo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administrac&o indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitagc&o referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n® 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem
executados de forma complementar a sua atuacao.

4.4.2. Em relacdo a execucdo do objeto por meio de cooperativas, o artigo n° 5 da Lei n°
12.690/2012, veda de forma expressa a “utilizacdo de cooperativa como intermediadora de mao de obra
subordinada”.

4.4.3. Deverad ser anexada aos documentos de habilitagdo, Declaracdo de cumprimento dos
requisitos do artigo 16 da Lei Federal n® 14.133/2021, nos moldes anexos constante do edital.
4.5. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. NAO sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, pelas razbes
constantes em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar “FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR”.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. DEFINICAO DA MODALIDADE DA LICITACAO

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

5.2. DAS FASES DO PROCESSO

5.2.1. A Lei n® 14.133/2021 fez constar no § 1° do art. 17 a possibilidade de inversdo de fases do
processo de licitacdo, admitindo que a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
ou lances e a de julgamento.

5.2.2. De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que dispde sobre as fases
do procedimento de licitacdo para a contratacéo de obras, os processos de licitagBes para a contratacdo de
obras no ambito dos érgaos da Administracao Direta, das autarquias e das fundacdes do Poder Executivo
Estadual, devem observar as seguintes fases, nesta ordem:

I.  preparatéria;
Il.  de divulgacéo do edital de licitacao;
Ill. habilitacdo;
IV. de apresentacéo de propostas e lances, quando for o caso;
V. de julgamento;
VI. recursal;
VII. de homologacéao.
5.2.3. O decreto n® 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, da as seguintes disposic¢des:
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I.  apresentacdo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitacdo, exceto os relativos a
regularidade fiscal, e das propostas;

Il. analise dos documentos de habilitacdo de todos os licitantes;
Ill. divulgacao do resultado da habilitagcdo;
IV. analise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e analise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI. divulgagéo do resultado do julgamento;
VII. previséo de duas etapas recursais.
5.2.4. Sobre o subitem VII do item anterior, a fase recursal ocorrer4 em 2 (duas) etapas:

I. intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente ap0s as fases de habilitacdo e de
julgamento, conforme o caso;

Il. aapreciacdo dar-se-4 em 2 (duas) fases, apos as fases de habilitacdo e de julgamento, a partir
da declaragao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)

5.3. CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

5.3.1. Adotado o critério de julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

5.3.2. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0s quantitativos e 0s pre¢os unitérios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

5.3.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado estimado da contratagao.

5.4. REQUISITOS DA HABILITACAO

5.4.1. A empresa devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante apresentacdo conforme o
caso:

I.  Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de todas as altera¢Bes ou da consolidagdo respectiva e, no caso de
sociedade por a¢des, acompanhada da documentacédo de eleicdo dos seus administradores;

Il. Cédula de identidade ou outro documento de identificacdo com foto do representante da
empresa licitante e do procurador, se houver;

Ill.  Procuragéo valida, se for o caso;

IV. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais;

V. Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

VI. A licitante devera apresentar a documentacdo exigida para habilitagdo, conforme anoxo ao
Termo de Referéncia. O document devera ser preenchido, indicando os documentos apresentados para
gualificacdo e os itens relevantes para habilitagédo, incluindo numeracéo de identificacdo de ARTs, CATS,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e péagina(s) onde se encontram os itens
relevantes para qualificacdo. Deverdo ser apresentados apenas os documentos listados no anexo,
relevantes para a qualificacdo da licitante.

5.4.2. Os documentos exigidos para a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

I Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartéo
CNPJ/MF);
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Il.  Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da licitante, através
da apresentacdo da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal,
gue comprove a referida inscrigao.

Ill. Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

IV. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

V. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa
(CNDG).

VI. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. A comprovacéo de boa situagdo financeira da empresa devera ser através das certidoes e dos
indices provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme segue:

I.  Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cart6rio
distribuidor da sede da licitante.

a) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante.

b) Caso a certiddo exigida acima, ndo contiver a indicacdo de data de validade, devera ser
expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagao.

c) Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperacao judicial, o
licitante devera comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de
recuperacao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que esta sendo
cumprido regularmente, demonstrando que a empresa esta apta econdmica e financeiramente a participar
de procedimento licitatério.

5.5.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execuc¢do do
contrato.

5.5.3. A licitante deve comprovar através do balanco patrimonial, demonstracdo do resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

5.5.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patriménio
liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.

5.5.5. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatéria da mesma fracao de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
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solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

5.5.6. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situacéo
financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratacéo,
considerando o prazo de duracdo da mesma.

5.5.7. O atendimento aos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

5.5.8. O patrim6nio liquido minimo e os indices financeiros minimos seréo obtidos através do balango
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios. O penultimo balanco patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para
demonstracéo da boa situagéo financeira da empresa.

5.5.9. O Balan¢o Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por AcBes deverd ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto dever4, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

5.5.10. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contdbil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartorio de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escritura¢éo Digital — SPED, com
seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital.

5.5.11. No Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, a Licitante
devera comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA
FINAL.

5.6. QUALIFICACAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL

5.6.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua funcédo, cargo ou
atividade.

5.6.2. Ndo se podera alegar em hipdtese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer
profissional da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimentos das clausulas
e condicBes destas especificacbes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas
normas, especifica¢cdes e métodos citados.

5.6.3. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgdo de classe competente.:

l. Declaracao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execugao
da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso
por ocasidao de sua utilizacdo. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pela AGESUL, por
ocasido de sua utilizac@o e sempre que necessario.

Il. Declaracéo de vistoria ou renuncia ao direito de vistoria, conforme modelo que constardo como
anexo do Edital. Ressalta-se que a declaragdo de vistoria ou reninica ao direito de vistoria devera ser
emitida pelo responsavel técnico da empresa licitante.

lll. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional
Competente, dentro de seu prazo de validade.

IV. Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

V. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
no anexo deste termo de referéncia.
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VI. A licitante devera apresentar a documentacdo exigida para habilitacdo, conforme anexo -
Termo de Referéncia. O documento devera ser preenchido, indicando os documentos apresentados para
gualificacdo e os itens relevantes para habilitagdo, incluindo numeracdo de identificagdo de ARTs, CATS,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e pagina(s) onde se encontram os itens
relevantes para qualificacdo. Dever8o ser apresentados apenas os documentos listados no anexo,
relevantes para a qualificacdo da licitante.

5.6.4. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagéo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratag&o.

5.6.5. A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais
indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO
01 | Aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
02 Reciclagem e incorporagdo do revestimento asfaltico a base

5.6.6. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com
o objeto da licitagcdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT UNID
01 | Aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 2.426,00 t
02 | Reciclagem e incorporagdo do revestimento asfaltico a base 1.876,00 m3

5.6.7. A licitante devera preencher a planilha modelo (“Item 5.6.8”) com informacdes referentes aos
anexos apresentados para qualificacdo dos “Itens 5.6.5 e 5.6.6”, incluindo numeracéo de identificacdo de
ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do contratante, responsével técnico e pagina(s), onde se encontram
0s itens relevantes para qualificacdo dentro dos anexos citados.

5.6.8. A planilha deste item serve como modelo, com informacgdes bésicas, para auxiliar o analista na
navegacdo pelos atestados enviados, podendo ser adicionadas mais informagfes sem comprometer a
habilitacdo do licitante.

A o g FEER
AGESUL  “"toonn dosul
OBJETO LICITACAO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONCORRENCIA ELETRONICA N: XXX/XXXXX
EDITAL DE LICITACAO N2: xxx/xxxx - DLO/AGESUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACOES ATESTADOS
Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura
CONTRATANTE: Municipal Municipal Municipal Municipal
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
CAT: CAT n2 xxxx CAT n2 xxxxx CAT n2 xXXXXX CAT n2 xxxx
CAO: CAOQ n2 xxxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxx
INSUMO UNIDADE ITEM PAG | QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
Execugdo de servigo “A” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Execugdo de servigo “B” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ° |tenS é. preencher
Execugdo de servigo “C” tonelada | Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

5.7. GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia da garantia de proposta em processos licitatérios visa assegurar a seriedade e
comprometimento dos licitantes, prevenindo desisténcias imotivadas que possam comprometer a eficiéncia
e a economicidade do certame. Essa medida protege a Administracdo Publica contra prejuizos decorrentes
da inexecucdo das obrigacbes assumidas pelos participantes durante a fase de habilitagcdo e julgamento
das propostas.

A garantia de proposta estimula a participacdo de concorrentes genuinamente interessados na
execucdo do contrato, inibindo a atuacdo de empresas que possam apresentar propostas sem a real
intencdo de cumprir as exigéncias contratuais. Além disso, contribui para a celeridade e seguranca juridica
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do processo licitatério, reduzindo a necessidade de republicacdo de editais e novas contrataces
decorrentes de desisténcias injustificadas.

Assim, a previsdo da garantia de proposta no processo licitatério alinha-se aos principios da
legalidade, moralidade, eficiéncia e economicidade, promovendo a selecdo de propostas vantajosas para a
Administracdo Publica e garantindo a continuidade e regularidade da prestacao dos servicos e fornecimento
de bens necessarios a coletividade.

5.7.1. No momento da apresentacéo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor esmado da presente contratacao
a titulo de garana da proposta (Art. 58 da Lei 14.133/2021), que podera ser prestada nas modalidades do
artigo 96 da Lei 14.133/2021:

l. Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Ill.  Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
5.7.2. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

5.7.3. O licitante que apresentar garana de proposta com valor inferior ao exigido no edital sera
desclassificado sem prejuizo das sanc¢8es cabiveis.

5.7.4. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de
10(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao.

5.7.5. O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo e/ou licitagéo.

5.7.6. No caso de opgéo pela modalidade "I -caucdo em dinheiro”, deverdo ser efetuadas através de
depésito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-X e o seu
comprovante de recolhimento devera ser inserido na fase de propostas.

5.7.7. No caso de caugdo com "l -[...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢bes de resgate.

5.7.8. Para a prestacao de garantia na modalidade "Il -seguro-garantia”, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice terd sua validade
confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.9. Caso a garantia se dé por "lll -fianca bancéria”, esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

5.7.10. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancéria, devera ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice tera sua validade
confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.11. A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de
participacdo, com a consequente desclassificac@o da proposta e excluséo do licitante do certame.

5.8. OBSERVACOES
5.8.1. Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questéo.
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5.8.2. Qualificacdo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que
participam da licitacdo. Envolve a comprovacdo de que a empresa, como unidade juridica e econdmica,
participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela
administragdo Publica.

5.8.3. Qualificacdo Técnica Profissional € um requisito referente as pessoas fisicas que prestam
servicos a empresa licitante.

5.8.4. As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servicos executados anteriormente,
bem como a questao de prazos maximos, seriam vedadas para afericdo da qualificacao técnico-profissional
podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional” (ministro relator do Acordao
515/2003-Plenario).

5.8.5. A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional s&o requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servicos requer
também que haja uma qualificac@o técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos
publicos, € sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa
forma, nesta licitagdo pautamos os requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da
prestacéo de servicos.

5.8.6. Os atestados e/ou certid6es deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

5.8.7. Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, conforme Resolucdo n® 1.137, de 31 de marco de 2023 — CONFEA.

5.8.8. Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAT-O, conforme Resolucao n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

5.8.9. Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a fungéo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), 0 nimero do contrato, nome do contratado,
do contratante e a discriminacdo dos servigcos e quantitativos executados.

5.8.10. Deveréa constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da
certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e
término dos servicos, local de execucéo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de
registro no Conselho de Classe competente.

5.8.11. Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execuc¢do dos Servicos e de Cesséo
de Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, nos moldes do
anexo que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

5.8.12. Deve ser apresentado o Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas funcdes
especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins
de comprovacéo de capacidade técnica profissional, declarem que participardo, a servico da Licitante, das
obras ou servigos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do
profissional, nos moldes do anexo a ser apresentado com o Edital.

5.8.13. Deve ser apresentada as declaracbes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM
SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO conforme anexos que constardo no Edital.

5.8.14. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacédo da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, considerando-se valida a apresentacéo de prestacdo de servico futuro para a realizacdo do objeto
da licitacéo.

5.8.15. Entende-se, como pertencente ao quadro:
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l. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Il. Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

Ill.  Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da
sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos
seguintes documentos:

V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
VI.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou
VII.  Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

VIIl. Contrato de prestacdo se servico futuro para a realizagdo do objeto da licitacdo, sem vinculo
empregaticio.

IX.  Profissional contratado: contrato de prestacdo se servico ou contrato de prestacdo se servigo
futuro para a realizacdo do objeto da licitacao.

5.8.16. Na&ao serdo admitidos certiddo e/ou atestado que nao for emitido pelo contratante principal
do servigo.

5.9. RECOMENDACOES SOBRE A LICITACAO DE ACORDO COM A LElI GERAL DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD - LEI 13.709/2018)

5.9.1. As recomendacdes para o uso das informacdes referentes a uma licitacdo publica, como a
contratacdo de empresa para obras de infraestrutura urbana, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta a
protecdo de dados pessoais no @mbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.9.2. Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranca no tratamento de dados
pessoais durante o processo licitatério, promovendo a transparéncia, a prote¢cdo da privacidade e a
seguranca juridica. A seguir, as principais recomendacdes:

FINALIDADE DO USO DOS DADOS

5.9.3. As informacdes coletadas durante o processo de licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente
para as finalidades previstas no processo administrativo e no contrato, conforme o principio da finalidade
estabelecido na LGPD (art. 6°, 1). Isso significa que os dados pessoais fornecidos pelas empresas
participantes (como representantes legais, colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados
apenas para os fins relacionados a licitagdo, como a andlise de propostas, habilitacdo e execugdo do
contrato.

NECESSIDADE E ADEQUACAO DOS DADOS

5.9.4. A coleta e o tratamento de dados devem se limitar ao que for estritamente necessario para o
desenvolvimento do processo licitatério e a gestao contratual (art. 6°, Ill e V da LGPD). Ou seja, é preciso
avaliar a pertinéncia das informacdes exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecessaria de dados
pessoais que nao estejam diretamente relacionados a execucéo do contrato.

TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAGCOES

5.9.5. De acordo com a LGPD e o Decreto 15.572/2020, a administracdo publica deve garantir
transparéncia no tratamento dos dados. No entanto, deve haver uma distingéo clara entre os dados publicos
e aqueles considerados dados pessoais sensiveis ou informag6es que possam comprometer a privacidade
dos envolvidos. Dados como numeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma
restrita e somente por servidores autorizados. Informagdes essenciais ao cumprimento da publicidade da

———
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licitacdo (art. 3° do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos
titulares de dados.

PROTEGAO E SEGURANGA DOS DADOS

5.9.6. As informacdes pessoais coletadas devem ser protegidas por medidas de seguranga técnicas e
administrativas adequadas, conforme determina o art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso
inclui o uso de sistemas seguros de armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos
documentos digitais e fisicos, e praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

5.9.7. Quando houver a necessidade de compartilhar dados com terceiros, como 6rgéos de controle,
o compartilhamento deve ser limitado e embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos
titulares (art. 7° da LGPD e art. 24 do Decreto 15.572/2020). As informacdes s6 podem ser repassadas se
houver fundamento legal e desde que se garanta que os terceiros também observardo as medidas de
protecdo previstas pela LGPD.

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS

5.9.8. A administracdo publica, enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos
os envolvidos no tratamento de dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as praticas
previstas na LGPD e no Decreto 15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como
empresas contratadas para gerenciar o processo licitatério ou a execucdo do contrato, sejam
responsabilizados pelo cumprimento das normas de protecdo de dados.

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

5.9.9. Os titulares dos dados pessoais, como representantes legais das empresas licitantes, tém seus
direitos garantidos pela LGPD, como 0 acesso as suas informacdes pessoais, correcdo de dados
incompletos ou inexatos, e a exclusdo de dados desnecessarios apds o término do processo licitatério (art.
18 da LGPD). Esses direitos devem ser respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no
processo de licitacdo e execuc¢do contratual.

ELIMINACAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE

5.9.10. Quando os dados pessoais coletados para o processo licitatério ndo forem mais
necessarios para a finalidade para a qual foram tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles
devem ser eliminados ou anonimizados, exceto se houver obrigacdo legal de manter essas informacdes por
um periodo adicional, como no caso de auditorias ou fiscalizages por 6rgaos de controle.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Caso a contratacdo utilize exclusivamente recursos estaduais, o procedimento para a pesquisa de
precos observard o disposto no Decreto Estadual n® 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de
recursos da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, serd observado o disposto na IN SEGES/ME
n° 65, de 7 de julho de 2021.

A estimativa do valor da contratacdo estd acompanhada com 0s pre¢os unitarios decompostos em
planilha de custos e formacédo de precos.

Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orcamento, dentre eles:

- Resumo do Orgcamento
- Orgcamento Sintético

- Orcamento Analitico

- Curva ABC
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- Composicbes de Custos Unitarios
- Composicéo do BDI

6.1. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECEETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAGAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS, NO
MUNICIPIO DE MIRANDA/MS.

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneracdo

Local: Miranda (MS) - Diversas ruas (SET/2025), SINAPI sem Desoneragio (SET/2025)

Prazo exec.: 360 dias BDI: Material (15,27%), Servicos Onerados (24 ,66%)

Item Descrigao Total
01 SERVICOS PRELIMINARES 1,26% 83.829,08
02 REMOGOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES 0,79% 52.300,87
03 RECONSTRUCAO DE LOMBADA 0,08% 53311
04 RECUPERAQAO DO PAVIMENTO 9,52% 630.467,97
05 RECAPEAMENTO 79,40% 5.263.407,38
06 SERVICOS COMPLEMENTARES 3,33% 220.546,50
o7 SINALIZACAQ VIARIA 1,32% 87.543,13
08 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 4,30% 285.075,90

Total Geral: 100,00% 6.628.502,04

BDI: MATERIAL (15,27%)
BDI: SERVICOS (24,66%)
SISTEMAS/REFERENCIAS: AGESUL DEIURB SEM DESENOREACAO (SET/2025) E SINAPI SEM
DESONERACAO (SET/2025)
A estimativa do valor da contratacdo estad acompanhada com 0s pre¢os unitarios decompostos em
planilha de custos e formacgédo de pregos.
Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orgcamento, dentre eles:
- Resumo do Orgcamento
- Orgcamento Sintético
- Orcamento Analitico
- Curva ABC
- Composicbes de Custos Unitarios
- Composicéo do BDI
Caso a contratacdo utilize exclusivamente recursos estaduais, 0 procedimento para a pesquisa de
precos observard o disposto no Decreto Estadual n® 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de
recursos da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, serd observado o disposto na IN SEGES/ME
n° 65, de 7 de julho de 2021.
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6.2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissdo: 21/01/2026 10:04

Cronograma Fisico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RSTAURAQAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS.

Municipio(s): Miranda (M5)

Local: Diversas ruas
Prazo Execugio: 360 dias

Etapas Ge Execugio / Desembolso)
Descrigio 12 22 32 42 52 52 72 e 9= 02 112 122 Total Acumulade
50.50% 450% 450% 450% 250% 450% 450% 450% 450% 250% 450% 250% 100.00%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 42333.69 377230 3Tmn 3gmnn 3 37men 3N 3Fmn 377230 372 377231 377231 83.829.08
= = = 100,00%| 100,00% |
N } ]
02 - REMOCSES, DEMOLIGOES £ SUPRESSOES 230007 s230087
= 100,00% 100,00%
03 - RECONSTRUCAO DE LOMBADA 533121 533121
- 10,00% 25.00% 25.00% 100.00%)
04 - RECUPERACAD DO PAVIMENTO 5304580 28371058 28371059 630.467.97
10,00% 45,00% 45,00% 100,00% |
04.01 - FRESAGEM 19.21206) 8645425 86.454.26 19212057
10,00% 45,00% 45,00% 100,00% |
.
04.02 - RECICLAGEM 4383474) 10725633 19725633 43824740
s ReCAREAMENTO 5.00% 500% 12.50% 1250% 1250% 1250% 1250% 1250% 10.00%) 5.00% 100.00%)
263.7037|  263.17037| es7e2sg2| es7e2soz| es7o2s93| es7oesea| es7ozso3| esTonse| soeddo74| 26347037 5.263.407.38)
50.00% 50.00% 100.00%)
06 - SERVICOS COMPLEMENTARES 110273,25| 11027325 220,546,50)|
L 50,00% 50,00%| 100,00%,
07 - SINALIZACAO VIARIA 4377157 43.771,56| 87.543,13
- 3,00% 9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 9,00% 7.00% 3,00% 100,00% |
08 - ADMINISTRACAQ LOCAL DE OBRA B.552.28| 2565683 25.656,83 2850759 2850759 2850759 28.507.59 2850759 28507.59 25.656,83 1995531 8552 23 28507590
TOTAL POR PERIODO 171.564,85| 576.310,08| 57631010 690.205,82 | 69020582 690.205,83 690.205.82 690.205,83 690.205,80 55576088 440942 81 166.369.40| 100,00% |
TOTAL ACUMULADO ATE O PERIODO 17156485 74787493| 132418503 | 201430083| 270450667| 330420250| 40ss00832| 477521415) sessai09s| so2i1s0s:| sas213264| ss2es0204 6.628.50204)

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo serdo oriundos do recurso do Estado.
7.1. As despesas decorrentes da contratacdo da presente licitacao correrdo a:

Unidade . . Natureza da
L. Funcional Programética Fonte
Orgcamentéria Despesa

79201 10.79201.17.451.2210.6189.0001 44905148 0150000001

7.2. A Contratante reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
orgcamentéria prevista.

7.3. As despesas efetuadas no préximo exercicio correrdo a conta do respectivo orgamento, dentro
da mesma programacao financeira.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. REGIME DE EXECUCAO

8.1.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

8.1.2. A escolha desse regime é orientada pelo Acérddo 1.977/2013 — TCU e se justifica pela
natureza da obra, que abrange canalizagcdo em concreto do cérrego, pavimentacdo, drenagem e
sinalizacao.

8.1.3. Este método possibilita um controle mais eficaz por parte da fiscalizagcdo durante as mediges,
uma vez que as quantidades podem ser precisamente mensuradas por unidades especificas.

8.2. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

8.2.1. Serd exigida a garantia da contratacdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.:
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V. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

VI.  Seguro-Garantia;

VIl.  Fianca bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

VIIl. Titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis em neste termo.

8.2.3. A garantia devera ser apresentada no momento de assinatura do contrato, se sera no prazo
méaximo de 10 (dez) dias apos notificacdo para a assinatura.

8.2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da
AGESUL.

8.2.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

8.2.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

8.2.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
necessarios, observada a legislacao que rege a matéria.

8.2.9. Fica assegurado o direito de retenc@o da garantia, por parte da Administracdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 8.2.7. deste Termo de Referéncia.

8.2.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento a qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados da data em que for notificada.

8.2.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

8.2.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

8.2.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gfes a contratada.

8.2.14. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do bem prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

8.3. CRITERIOS LEGAIS E NORMATIVOS

8.3.1. Toda a elaboracéo e desenvolvimento do planejamento, chegando a implementacéo deve ser
realizada por profissionais devidamente inscritos no Orgdo de Classe competente, pois a solu¢do a ser
apresentada sera classificada como uma obra de engenharia.

8.3.2. Sendo assim, no ambito da contratacdo de obras de engenharia pela Administracdo Publica, é
necessario observar os seguintes normativos legais:

l. Constituicdo Federal de 1988: Estabelece os principios fundamentais da Administracdo
Puablica, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, aplicaveis a todos os
processos licitatérios e contratacdes.
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I. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Ill.  Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n° 14.133/2021, dispondo sobre os
procedimentos administrativos para as contratacBes de obras e servicos de engenharia no ambito da
Administracao Estadual.

IV.  Decreto Estadual n° 15.938/2022 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre gestéo
e fiscaliza¢do de contratos celebrados no ambito da Administra¢éo Estadual.

V. Decreto Estadual n° 16.189/2022 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre
procedimentos administratitos, as infracbes e sancdes relacionados a contratos celebrados no &mbito da
Administracdo Estadual.

VI.  Lei Complementar n° 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nas
licitacBes de obras e servigos de engenharia.

VII. Lei n°®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;

VIII.  Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

IX. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagéo de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

X. Resolugdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia, incluindo
a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execucdo de obras e servigos de
engenharia.

XI.  Normas da ABNT, Especificacbes de Servico e Normas do DNIT, e das legisla¢cbes pertinentes
para execuc¢édo de todos os servigos aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

XIl.  Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;

Xlll.  Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil;

XIV. Manuais, nhormas e outras publicagbes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

XV. Demais legislagBes, vigentes e correlatas;
8.4. SUBCONTRATACAO

8.4.1. E permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL do objeto, nos termos do artigo 67, §9° c/c artigo
122, ambos da Lei Federal n°® 14.133/21, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
contratado.

8.4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto, assim
como as demais regras para subcontratagcéo previstas.

8.4.3. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera solidariamente com a
subcontratada, quer seja em relagcdo AGESUL como perante terceiros, diante das obrigacfes assumidas,
inclusive pela qualidade e integridade da obra.

8.4.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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8.4.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL, mediante
declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos servicos por ela
realizados e constantes das medi¢des processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade
exclusiva da contratada a emisséo das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos
0s impostos e taxas fiscais delas gerados.

l. A autorizacao deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que,
na auséncia da autorizacao, os valores devidos pela medicdo, no periodo correspondente, serdo pagos na
conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

8.4.6. E vedada a subcontrata¢do nos seguintes casos:

l. Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no critério de habilitagéo técnica-
operacional deste Termo de Referéncia.

Il. De empresas que participaram da licitagédo.

M. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue
na fiscaliza¢@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto no 83° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de
2021.

8.5. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO
8.5.1. ENTREGA DE OBRA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

l. Sao referéncias para a aceitacdo da conclusédo da obra segundo requisitos objetivos:
- Este Termo de Referéncia;
- Projeto executivo licitado;
- As normas referenciadas neste Termo de Referéncia;
- OQutras normas e legislacdes aplicaveis, mesmo que nao citada diretamente.
Il. A aceitacdo ou ndo da entrega do objeto do contrato cabe a equipe de fiscalizagdo nomeda por
esta AGESUL e esta condicionada a:
- Entrega de todos os ensaios de controle tecnolégico;
- Demais documentos que comprovem a qualidade dos servicos;
- Para a garantia da concluséo da obra, serd emitido pelo fiscal designado por esta diretoria, o
Termo de Recebimento Provisério, seguido, dentro do prazo de até 90 dias, o Termo de Recebimento
Definitivo.

8.5.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

l. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de até 15 dias a
contar da notificagdo escrita enviada pela contratada, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Il. Para os fins do disposto no subitem acima, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado do atesto no
verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n° 15.938, de 26 de maio de 2022

Ill.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificacfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo serem adequados no prazo estipulado pela fiscalizacdo, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

IV.  Na hip6tese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, incluindo o caso de servico nédo
prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara ao(s) gestor(es) do contrato

———
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para procedimentos inerentes a apuracao dos fatos e a aplicacédo das penalidades cabiveis, sendo o valor
respectivo descontado da importancia mensal devida a contratada.

V. Os servicos serao recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante preenchimento de termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

VI. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

VIl. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liguidacdo e pagamento.

VIIl. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, bem
como ndo exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servigos(s) executado(s) por vicios ou disparidades
em relacdo as especificacbes estabelecidas, verificadas posteriormente.

IX. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirAd o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

X. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximir o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficar4 responsével pela reparacdo, pela correcéo, pela reconstrucdo
ou pela substituicdo necessérias.

8.5. ESCOPO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Consiste na execucdo dos seguintes servicos:
- Instalacé@o de placa de obra de acordo com modelo a ser fornecido apos assinatura de OIS;
- Implatagdo de canteiro de obra em local indicado;
- Sinalizac¢do da obra e das vias interditadas;
- - Manutencéo das sinaliza¢des orientativas e de seguran¢a ao longo do cronograma da obra;
- Locacéo de container;
- Instalacé@o de banheiro quimico.

REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

- Demoli¢&do de pavimento asfaltica;

- Escavacdo, carga e transporte do material.

RECUPERACAO DO PAVIMENTO

Consiste na execuc¢ao dos seguintes servicos:
- Execucao de remendo superficial e profundo;
- Correcao de Defeito por Reperfilagem;

RECAPEAMENTO

Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucao de pintura de ligagcdo com emulsao asfaltica;
- Transporte da emulséo asfaltica;
- Execucao de pavimento em CBUQ;
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- Transporte de CBUQ.

SERVICOS COMPLEMENTARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucao de meio fio com sarjeta;

SINALIZACAO VIARIA

Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de Sinalizacao viaria horizontal e vertical;
- Execucdo de Placas de Rua.

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
Consite no fornecimento de M&o de Obra para acompanhamento de obra conforme elecando em
planilha orcamentaria em anexo.

8.6. DA GARANTIA DO SERVICO
8.6.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E VICIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, é responsavel objetivamente pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construgéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa surgir devera
ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administragédo publica. Isso estd em consonancia
com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a seguranca das obras de
infraestrutura.

8.6.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem parametros de
desempenho e qualidade dos materiais e da execugdo. Essas normas incluem aspectos como a
durabilidade do pavimento, a resisténcia de materiais e a adequacao das técnicas construtivas.

Durante o processo de execuc¢éo, a fiscalizagcao da obra, que também atua como gestora do contrato,
é responséavel por verificar se 0os materiais e procedimentos adotados estdo de acordo com as normas de
engenharia. A observancia dessas normas é fundamental para garantir a qualidade e longevidade da obra.

8.7. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar a administracdo publica um
conjunto de documentos que comprovam a correta execucao dos servicos, a conformidade com as
especificagbes técnicas e o cumprimento das obrigagbes contratuais. Esses documentos sdo essenciais
para a formalizac@o do recebimento da obra, para a analise técnica e para o encerramento administrativo do
contrato.

Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

- As-built (projeto executado)

- Relatorio técnico de execucao

- Certificados de qualidade dos materiais

- Certificados de conformidade com normas ambientais e de seguranga
- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista

- Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista

- Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);

———
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Certificado de Regularidade do FGTS;

Certiddes negativas de débitos estaduais e municipais.
Diério de obras

Manual de operacao e manutencéo

Termos de garantia dos equipamentos

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Fiscalizagcdo e Acompanhamento: A fiscalizag8do sera realizada por servidores da AGESUL,
gue acompanhardo a execucdo dos servigos para garantir o cumprimento das especificacbes técnicas,
normas e prazos estabelecidos.

9.2. Designacdo de Gestor do Contrato: A AGESUL designara um Gestor do Contrato,
responsavel pela coordenacdo e supervisédo das atividades contratuais. Este profissional devera possuir
conhecimentos técnicos e administrativos adequados a natureza da obra e atuard como interlocutor
principal entre a AGESUL e a contratada.

9.3. Equipe de Fiscalizagdo: Além do Gestor do Contrato, serd formada uma equipe de
fiscalizagdo composta por técnicos e engenheiros da AGESUL, encarregados de monitorar o cumprimento
das especificacdes técnicas, prazos e condi¢cdes estabelecidos no contrato. A equipe realizara visitas
periddicas ao local da obra para verificar a execugéo dos servigos e a conformidade com o projeto.

9.4. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133, de
2021 e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n°® 15.938, de 2022.

9.5. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicbes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.6. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribuicdes descritas no art. 16 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.7. Osresponséveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato serdo designados nos termos do art. 6°,
7° e 8°, todos do Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.8. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

l. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, no
caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emissdo da
notificacdo, sem prejuizo das penalidades previstas em lei e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizac&o por parte da CONTRATANTE.

Il. O contratado dever4d manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para
representa-lo na execucao do contrato. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa
para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Ill.  Contratada e fiscalizac&o realizardo uma reunidéo de inicio do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias ap0s a formalizagdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade para que todos os
integrantes se apresentem, descrevendo a funcdo de cada um no andamento do contrato. Nessa reunido
também serdo discutidos assuntos como o cronograma de obra, dlvidas e sugestfes. Acontecera em
formato presencial e sera documentada. Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responsaveis
técnicos (declarados pela contratado no processo licitatorio) pela execucao do objeto da licitacéo.

IV. Apoés designacdo, terdo poderes para tomar decisbes em nivel geral e local, no
acompanhamento dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalizacdo dos servi¢cos
contratados.
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V. Acompanhardo a obra, objetivando a sua correta execucdo, verificagcdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma proposto para execucdo da obra e de entrega da mesma. Esta devera
possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos servicos em
andamentos, tanto em campo quanto em seu escritdrio, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

VI. A fiscalizacao tera plenos poderes para agir e decidir, emitindo notificacées que poderao incluir
rejeicdo dos servicos que estiverem em desacordo com o Contrato.

VIl. A agdo ou omissao, total ou parcial da Fiscalizagdo, ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados.

VIII. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

IX. Serdo consideradas comunicagbes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacao futura de informacfes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo. Atendem
estas condi¢des, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de reunibes e e-mails.
N&do atendem a estas condi¢cdes, por exemplo: conversas verbais, mensagens de aplicativos de
comunicacéao e telefonemas.

X. A fiscalizacao e execugdo devem manter agenda de didlogo e reunides antes das entregas de
documentos de medi¢bes, afim de estarem alinhados em relacdo ao cronograma, solugées e informagoes,
visando a prévia resolucdo de problemas que possam implicar em alteragBes substanciais de prazo e
solucdo indicada em projeto. Tais reunides podem ser solicitadas por qualquer parte, sempre que julgar
necessarias e agendadas conforme disponibilidade das partes.

10. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

10.1. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,

10.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pelo
Contratado;

10.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021;

10.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no Termo de Referéncia;

10.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a

execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.
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10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacdes feitos pelo contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracédo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto
do contrato.

10.1.15. Realizar avaliacfes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

10.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto.

10.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apdés o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

10.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢8es adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.1.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

10.1.21. Emitir, quando for o caso, a ordem de servi¢co dentro do prazo regular apés a aprovagéo do
agente financeiro do contrato.

10.1.22. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.1.23. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatério.

10.1.24. Devera a Comissao de Fiscalizacdo divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacéo das Normas de Seguranc¢a do Trabalho em
consonéncia com a Portaria n® 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V, Titulo I, da Consolidacédo das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo VI
e nas Disposi¢des Gerais deste instrumento convocatorio.

10.2. OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.2.1. Manter, durante toda a execucédo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢8es por
ele assumidas, todas as condicdes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na
contratacao direta.

10.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.2.3. Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:
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- Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao
do contrato.

- A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgédo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.2.4. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

10.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com
0 Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de a¢bes de contingéncia cabiveis.

10.2.9. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.2.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da
Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e
Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal,

- Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

10.2.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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10.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.2.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

10.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao;

10.2.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.2.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

10.2.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagao do
Contratado.

10.2.26. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessédo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de

todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgéo,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagcdo da obra.

10.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.2.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

10.2.30. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.2.31. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacbes do objeto.

N

10.2.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

10.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.
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10.2.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

10.2.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

10.2.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.2.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.2.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

10.2.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.2.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

- Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Florestas plantadas; e

- Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.2.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de
tal licenca obrigatéria; e

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

10.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,
conforme o caso.

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgédo civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de
material para usos futuros.

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizac¢éo ou reciclagem futura.

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.2.43. Em nenhuma hip6tese o Contratado poderé dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.2.44. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
0 caso, 0 Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.2.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

- Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

- Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar o0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

10.2.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servi¢co de engenharia.

10.2.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
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gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

10.2.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

10.2.49. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugcdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando
as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.2.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio & execucgdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

10.2.51. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagcdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.2.52. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizagdo poderd ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatdrio.

11. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

11.1. CRITERIOS DE MEDICAO

11.1.1. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacéo.

11.1.2. As medi¢cBes deverédo ser peridédicas com recorréncia mensal pela comisséo de fiscalizagédo
designada pela AGESUL, exceto a primeira medicdo, medigcdo Unica ou final. Caso o contrato a ser
assinado indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informaces de contratro
devem prevalecer.

11.1.3. As medi¢Bes para fins de faturamento dos servicos se dardo conforme os itens do
orcamento e ainda deverdo obedecer aos normativos da AGESUL.

11.1.4. Devera ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo
aferidas pela fiscalizacao as quantidades efetivamente executadas.

11.1.5. N&o havendo evolucdo fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medi¢cdo (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no periodo iguais a
zero para efeito de registro.

11.1.6. As datas e prazos para apresentacdo dos documentos, devem ser observadas e
obedecidas conforme estabelecido na reunid@o de inicio de contrato.

11.1.7. As medicbes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for
0 caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissédo de Fiscalizacdo ao setor competente da AGESUL para
os procedimentos de pagamento.
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11.1.8. Qualquer aumento de quantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizacao.

11.1.9. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd com pagamentos
proporcionais a execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos
para esse item como um valor mensal fixo.

11.1.10. Caso nédo seja possivel imprimir o ritmo de execugao previsto em cronograma, por motivos
alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar mecanismos de controle de méo de obra,
de modo a ajustar os custos de administracdo local em relacdo ao cronograma de execucéo do projeto, a
partir da aceleracdo ou reducao do ritmo das atividades.

11.1.11. Considerando o disposto no item 11.1.10., fica vedado o aditamento de administrag&o local
baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisacBes de contrato.

11.1.12. A medicgéo final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagado, somente depois deconcluido
todos os servigos.

11.2. PAGAMENTO

11.2.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovacdo dos relatérios mensais de cada etapa
definida por meio de medicdo, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos precos propostos.

11.2.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de Empreitada por
Preco Unitéario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orcamento
referencial da AGESUL e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
medicéo, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

11.2.3. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servigos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
devida instalacéo.

11.2.4. O pagamento sera efetuado apés a medi¢ao dos servigos e emissédo de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

11.2.5. Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota
fiscal referente a medicao realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitagcédo
no certame, e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

11.2.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitacdo, bem como né&o
isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigac@es contratuais e extracontratuais.

11.2.7. Ndo se admitirA nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

11.2.8. Para efeito de pagamento sera considerada a distancia média de transporte (DMT)
apontada na planilha, quadro de quantidade no item correspondente.

11.2.9. Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do contratado,
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada pagamento efetuado,
correspondera a medigcédo de acordo com as instrucdes e especificagbes da AGESUL.

11.2.10. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da
nota fiscal, com as respectivas medi¢cdes, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela
comissao de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;
- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da
Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);
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- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e
Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Declaracao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do anexo ao
edital;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

11.2.11. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo estar
devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos percentuais.

11.2.12. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera
apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.061, de
20 de dezembro de 2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, deverd atender somente o
estabelecido nos itens 11.2.10.

11.2.13. Para hipétese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
quando da sua conclusdo, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica, devera
comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
anexando documento correspondente.

11.2.14. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
nao sanados os defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados
na obra, bem como quando né&o efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, ndo
cumprimento das orienta¢des técnicas determinadas pela fiscalizacdo ou ainda, ndo recolhimento de
multa aplicada.

11.2.15. Ocorrendo hipétese de aditivos extracontratuais, € se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servicos, estes serdo fixados de acordo com os valores
constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orgamento inicial da AGESUL,;
caso o Boletim ndo disponha de custo do servico, este serd estabelecido em consenso entre as partes,
na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cbes estabelecidas neste contrato. Referidos valores
serdo retroagidos a data do or¢camento inicial da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante
oferecido quando da licitagéo.

11.3. REAJUSTE

11.3.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado.

11.3.2. Os pregos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de reajustamento
SINAPI/NACIONAL, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:

R=li—lo*V
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

lo = indice de pregos verificado no més base do orgamento da administrac&o;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacao;

11.3.3. Apoés o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

11.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
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correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.
11.3.6. Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

11.3.8. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.9. A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apoés
apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo
especifico instaurado pela Administragdo, conforme art.124, inciso I, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

11.3.10. O reajustamento ser& devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento
inicial da administracdo/AGESUL (Aco6rddo TCU 1.707/2013).

11.3.11. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no
SINAPI/NACIONAL, que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo Caixa Econémica Federal,
as medicOes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a
tabela de indice de reajustamento do SINAPI/NACIONAL, para utilizagdo dos indices setoriais ou
especificos preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variagao de
precos da economia em geral, aqueles aferem variagdo de precos em um determinado setor
econdmico ou refletem, de maneira detalhada, composi¢céo dos custos envolvidos na contratacdo.

11.3.12. A iniciativa e 0 encargo para o calculo do reajustamento deverao ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgédo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos pre¢cos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados,
devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corre¢des apontadas pela Administracao.

11.3.13. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compbe esses indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser
corrigida pelo seu respectivo indice.

11.3.14. O reajuste sera formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade
competente apos prévia ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

11.3.15. Na hipo6tese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracao,
prevalecerdao os indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os
indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pre¢os diminuirem.

11.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
11.4.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantidas as disposi¢cées do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

11.4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

11.4.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.4.4. O prazo para analise da necessidade de recomposicdo do equilibrio econémico-finaceiro
do contrato é de 120 (cento e vinte) dias

11.5. DOS ADITIVOS

11.5.1. O contrato regido a partir desta licitagcdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

———
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12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Depois de celebrado o contrato, a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
infragbes descritas neste Termo de Referéncia.

12.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

- Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucao total do contrato;

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

- N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

- Apresentar declaracdo ou documentacado falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢édo do contrato;

- Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

- Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a contratada as sangdes previstas nos incisos |, 11, Il e IV do art. 156.

12.4. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa
compensatoria.

SANCAO DE MULTA

12.5. Sera aplicada MULTA MORATORIA nas hipéteses de atraso injustificado na execugdo do
contrato, na seguinte forma:

- Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e cinco)
dias;

- Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizara inexecuc¢do parcial ou total, conforme o
caso, aplicando-se o disposto no item 12.9. e ensejando a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da
aplicacdo das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 12.6.

12.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo podera, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma a
possibilitar sua conclusé@o pela contratada, caso em que serd aplicada, multa de 0,05% (cinco centésimos
por cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacdo da multa por
inexecucdao parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.7. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob pena de
caracterizacdo de atraso. Caso a medicdo registre percentual executado inferior ao estipulado no
cronograma, a contratada deverd, independente de notificagcdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, para apreciacao da fiscalizacdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera
recuperar o cronograma no periodo da medicdo subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora
desde a medicdo em que se constatou 0 hdo cumprimento do cronograma.
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12.8. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do
prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia determinada, até o dia anterior a sua
efetivacao.

12.9. A MULTA COMPENSATORIA sera aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigacées
contratuais ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infracées
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sendo estabelecida em razéo do
grau de importancia da obrigacdo desatendida, objetivando-se a compensacéo das eventuais perdas nas
guais a Administracdo tenha incorrido, nos percentuais estabelecidos no Decreto n® 16.189, de 17 de maio
de 2023:

12.10.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao,
para aquele que:

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
12.11.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo para aquele que
ndo celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.12.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em
efetuar o refor¢co de garantia contratual;

12.13.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucgéo parcial do contrato;

12.14.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

- Apresentacdo de declaracdo ou de documentacdo falsa exigida para o certame ou de
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

- Fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucéo do contrato;

- Comportamento inidéneo ou fraude de qualgquer natureza;

- Pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

- Prética de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013;

- Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes contratadas;

- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucéo total do objeto do contrato.

12.15.Naqueles contratos que ainda ndo foram celebrados, o percentual de que trata o caput deste

artigo e seus incisos para o célculo da multa compensatdria incidira sobre o valor estimado da contratacédo
ou sobre o valor do item registrado em ata de registro de preco.

12.16.Nas hipéteses dos itens 12.13. e 12.14., a sangdo poderd atingir o percentual de até 30%
(trinta por cento) nas hipéteses de:

- A prética da infracdo com violacdo de dever inerente ao cargo, ao oficio ou a profissao;
- O conluio entre fornecedores para a prética da infracao;
- A apresentacdo de documento falso, no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;
- Areincidéncia.
12.17.Na cobranca do valor da multa moratéria ou compensatoéria aplicada, observar-se-a o disposto
no § 8° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, naquela ordem.
12.18.As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serao cumuladas.

12.19.A multa moratéria podera ser convertida em multa compensatéria, observado o disposto no art.
162 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

———
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12.20.Quaisquer multas aplicadas deverédo ser recolhidas junto ao 6érgao competente no prazo de até
10 dias uteis, contados de sua publicacdo no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo,
ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da licitante.

12.21.Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

SANGAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

12.22.A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragBes administrativas relacionadas no item 12.2, quando néo se justificar a imposicéo de penalidade
mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e
indireta com o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, obedecida a seguinte
gradacéo definida no art. 4° do Decreto n°® 16.189, de 17 de maio de 2023:

l. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

e pena - impedimento pelo periodo de até 2 (dois) anos;
Il. Dar causa a inexecucdao total do contrato:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) anos;
Il Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) meses;
IV.  N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

V. N&o celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

VI. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacio sem motivo
justificado:

e pena - impedimento pelo periodo de até 1(um) ano.
SAN(;AO DE DECLARA(;AO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

12.23.A0 licitante e ao contratado sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar no ambito da Administracao Publica Direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

12.23.1. Nas infra¢cBes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e Xl do caput do art. 155
da Lei Federal n® 14.133, de 2021, obrigatoriamente;

12.23.2. Nas infracBes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancéo de
impedimento de licitar.

12.23.3. Nas infragdes administrativas de que trata o item anterior deste tépico devera ser obedecida
a seguinte gradacéo:

l. Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato:

e pena - declaracdo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
Il. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato:
e pena - declaracdo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
lll.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

———
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e pena - declaracdo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;

IV.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao:
e pena - declaracdo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;

V. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
e pena - declaragdo de inidoneidade de até 6 (seis) anos.

DA APLICACAO E DO COMPUTO DA SANCAO

12.24.0s aspectos relacionados a aplicacdo da sancao, tais como a dosimetria, a cumulacéo, o
cometimento de mais de uma infragcdo em uma mesma licitacdo ou relacéo contratual e a soma de diversas
sanc¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de licitagBes e contratos distintos, devera observar o
disposto nos arts. 34 a 38 do Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023.

12.25.A aplicacdo das san¢bes ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral
dos danos causados.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

12.26.0 procedimento para aplicacdo das san¢des seguird o disposto no Capitulo 11l do Decreto n°
16.189, de 17 de maio de 2023.

Campo Grande, 4 de fevereiro de 2026.

Rafaela Souza Ferreira Lucas Luchini Donha
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 64.831/D-MS CREA 14.279/D — MS
Julio César Pagliari Pedro Augusto Duarte Brandao
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.152/D — MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia e
autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagéao.

Rudi Fiorese
Diretor-Presidente da AGESUL
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