
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

MUNÍCIPIO: CHAPADÃO DO SUL

LOCAL: DIVERSAS RUAS

KM COORDENADAS
31,1 18°54'36.87"S

52°21'43.86"O

5 18°47'21.30"S
52°35'0.50"O

5 18°47'21.30"S
52°35'0.50"O

30,9 18°54'33.90"S
52°21'41.50"O

347  20°27'12.40"S 
 54°41'58.70"O

31,1 18°54'36.87"S
52°21'43.86"O

TRANSPORTE DMT (KM)

CIDADE
CASSILÂNDIA

  ______________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO - ENGENHEIRO CIVIL - 15.276 

D/MS

SOLO CHAPADÃO DO SUL

CHAPADÃO DO SUL

CASSILÂNDIA

CAMPO GRANDE

CASSILÂNDIA

EMULSÃO/CIM.

CBUQ

DMT'S

PEDREIRA

BOTA FORA

BRITA (BICA CORRIDA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS

MUNÍCIPIO: CHAPADÃO DO SUL

LOCAL: DIVERSAS RUAS

Imagem Código Quantidade (un) Imagem Tipo Quantidade (un) Imagem Tipo Área Pintura (m²) Imagem Tipo Área Pintura (m²) Imagem Tipo Área Pintura (m²)

9 Coluna Simples 401 LFO-1 25,78 FTP 664,80 DEF 3,28

A-18 19 LFO-2 34,08 LMB 69,05 PARE 199,9140018

A-2a 1 LFO-3 188,22 LPP 2,42 ONIBUS 21,13

A-2b 1 LMS-1 216,66 LRE 533,05 TAXI 0,97

Exclusivo 

Deficiente 

Físico

2 LMS-2 930,12

TRAFFIC 

CALMING 

PINTURA 

AMARELA

5,2 DEVAGAR 5,03

Ponto de 

Parada
8,00 TACHA:BI 10

TRAFFIC CALMING 

PINTURA FAIXA DE 

PEDESTRE

10,8 ESCOLA 1,94

R-1 81,00 ZPA 5,138454939 PEM 1 167,48

R-19 192,00 PEM 2 1,38

R-2 7,00 PEM 2 2,75

R-24a 2 PEM 3 1,875000001

R-26 2 PEM 3 3,75

R-3 1 SETA IMC 2,69

R-33 3 SIP 19,20

R-4b 1

Táxi 1 4,4

A-32b 83 402,00

ÁREA (m²) - PLACAS TAXI, PONTO 

DE ÔNIBUS E DIFICIÊNTE FÍSICO

QUANTIDADE RESTANTE DAS 

PLACAS (und)

MEMÓRIA DE SINALIZAÇÃO

TABELA RESUMO DE SINALIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

  __________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO - ENGENHEIRO CIVIL - 15.276 D/MS
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OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS
MUNÍCIPIO: CHAPADÃO DO SUL
LOCAL: DIVERSAS RUAS
SIST./REF.: AGESUL(JULHO/2025)/SINAPI(JULHO/2025)/SICRO(JULHO/2025)

Pedreira 31,10 CBUQ 30,90

Bota Fora 5,00 Emulsão/Cim. 347,00

Solo 5,00 Bica corrida 31,10

AV. RIO DE 
JANEIRO AV. CURITIBA AV. RIO GRANDE 

DO NORTE ROTATÓRIA AV. MATO GROSSO 
DO SUL AV. DAS GAIVOTAS AV. DAS GARÇAS AV. ESPIRITO 

SANTO
AV. RIO GRANDE 

DO SUL AV. GOIÁS RUA 23 AV. QUATRO AV. UM - TRECHO 01 AV. UM - TRECHO 02 RUA 12 AV. DEZESSEIS - 
TRECHO 01

AV. DEZESSEIS - 
TRECHO 02 AVENIDA P14 TOTAL

0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00 0+0,00

44+10,75 19+6,79 12+3,71 7+2,82 30+6,46 76+8,98 28+18,54 13+7,61 18+6,82 39+7,51 20+1,58 28+12,88 7+0,85 23+11,20 54+6,00 15+19,42 16+0,318 25+2,95

890,75 386,79 243,71 142,82 606,46 1.528,98 578,54 267,61 366,82 787,51 401,58 572,88 14,85 471,20 1.086,00 319,42 320,32 502,95 9.489,18

Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado Dupla 3%  cada lado

VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

7.089,84 5.872,85 1.574,02 1.772,92 10.053,49 27.377,56 10.317,98 2.371,45 2.731,27 12.182,98 3.407,05 10.500,09 2.280,61 4.050,26 8.997,90 3.875,52 4.871,78 8.645,50 127.973,07

1.146,69 182,51 547,06 72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,69 0,00 931,87 0,00 81,31 330,42 0,00 0,00 0,00 3.979,78
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

22,93 3,65 10,94 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 18,64 0,00 1,63 6,61 0,00 0,00 0,00 79,59
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

29,81 4,75 14,22 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 0,00 24,23 0,00 2,11 8,59 0,00 0,00 0,00 103,47
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149,07 23,73 71,12 9,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 0,00 121,14 0,00 10,57 42,95 0,00 0,00 0,00 517,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ

7.089,84 5.872,85 1.574,02 1.772,92 10.053,49 27.377,56 10.317,98 2.371,45 2.731,27 12.182,98 3.407,05 10.500,09 2.280,61 4.050,26 8.997,90 3.875,52 4.871,78 8.645,50 127.973,07

7.089,84 5.872,85 1.574,02 1.772,92 10.053,49 27.377,56 10.317,98 2.371,45 2.731,27 12.182,98 3.407,05 10.500,09 2.280,61 4.050,26 8.997,90 3.875,52 4.871,78 8.645,50 127.973,07
0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

3,54 2,94 0,79 0,89 5,03 13,69 5,16 1,19 1,37 6,09 1,70 5,25 1,14 2,03 4,50 1,94 2,44 4,32 63,98
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00
106,35 88,09 23,61 26,59 150,80 410,66 154,77 35,57 40,97 182,74 51,11 157,50 34,21 60,75 134,97 58,13 73,08 129,68 1.919,59

1.123,74 930,85 249,48 281,01 1.593,48 4.339,34 1.635,40 375,87 432,91 1.931,00 540,02 1.664,26 361,48 641,97 1.426,17 614,27 772,18 1.370,31 20.283,73

7.089,84 5.872,85 1.574,02 1.772,92 10.053,49 27.377,56 10.317,98 2.371,45 2.731,27 12.182,98 3.407,05 10.500,09 2.280,61 4.050,26 8.997,90 3.875,52 4.871,78 8.645,50 127.973,07
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

212,70 176,19 47,22 53,19 301,60 821,33 309,54 71,14 81,94 365,49 102,21 315,00 114,03 121,51 269,94 116,27 146,15 259,37 3.884,80
2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

543,39 450,12 120,64 135,88 770,54 2.098,33 790,81 181,76 209,34 933,75 261,13 804,77 291,33 310,43 689,64 297,04 373,39 662,63 9.924,89
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

16.301,81 13.503,56 3.619,18 4.076,51 23.116,19 62.949,77 23.724,34 5.452,72 6.280,06 28.012,57 7.833,90 24.143,07 8.739,75 9.312,84 20.689,05 8.911,06 11.201,78 19.878,77 297.746,94
489,05 405,11 108,58 122,30 693,49 1.888,49 711,73 163,58 188,40 840,38 235,02 724,29 262,19 279,39 620,67 267,33 336,05 596,36 8.932,40

974,46 0,00 0,00 28,91 5,12 5,47 0,00 0,00 0,00 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 1.061,58

99,89 40,63 57,29 9,65 18,68 0,00 21,31 33,84 22,79 163,12 0,00 0,00 10,58 14,08 3,50 0,00 5,67 0,00 501,03

2,38 0,97 1,36 0,23 0,45 0,00 0,51 0,81 0,54 3,89 0,00 0,00 0,25 0,34 0,08 0,00 0,14 0,00 11,93

3,09 1,26 1,77 0,30 0,58 0,00 0,66 1,05 0,71 5,05 0,00 0,00 0,33 0,44 0,11 0,00 0,18 0,00 15,51

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

15,47 6,29 8,87 1,49 2,89 0,00 3,30 5,24 3,53 25,26 0,00 0,00 1,64 2,18 0,54 0,00 0,88 0,00 77,59

0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615

0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285

0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

1.912,12 46,47 65,52 64,38 30,81 10,09 24,37 38,70 26,06 216,75 0,00 0,00 12,10 16,10 4,00 0,00 6,48 57,66 2.531,61

70,11 1,70 2,40 2,36 1,13 0,37 0,89 1,42 0,96 7,95 0,00 0,00 0,44 0,59 0,15 0,00 0,24 2,11 92,82

1.195,07 29,04 40,95 40,23 19,26 6,31 15,23 24,19 16,29 135,47 0,00 0,00 7,56 10,06 2,50 0,00 4,05 36,04 1.582,26

43,82 1,06 1,50 1,48 0,71 0,23 0,56 0,89 0,60 4,97 0,00 0,00 0,28 0,37 0,09 0,00 0,15 1,32 58,01

3,00 4,00 1,00 2,00 1,00 8,00 2,00 0,00 0,00 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 5,00 0,00 1,00 0,00 38,00

MEMÓRIA DE CALCULO RECAPE

REBAIXAMENTO/LEVANTAMENTO (und)

LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m)

LARGURA DO MEIO - FIO (GUIA) SEM SARJETA (m)

ÁREA (m²)

Transporte DMT (Km)

NOME DA RUA

EXTENSÃO (m)

DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA 

LARGURA DA PISTA (capa de rolamento)  (m)

DADOS

CARGA

TRANSPORTE (m³ x km)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS

ESTACA INICIAL

ESTACA FINAL

DADOS

ÁREA (m²)
ESPESSURA (m)

VOLUME (m³)
EMPOLAMENTO (%)

VOLUME EMPOLADO (m³)

QUAL TIPO DE PAVIMENTO - TSD  -  CBUQ - MICROREVESTIMENTO
ÁREA (m²)

VOLUME/CARGA (t)

ÁREA (m²)

DADOS

TRANSPORTE 

DMT (km)
DMT EXCEDENTE (km)

FR
ES

AG
EM

RE
CA

PE
AM

EN
TO

DADOS

TRANSPORTE EXCEDENTE (m³ x km)

CONSUMO (t/m²)

DEMOLIÇÃO

DADOS

TAMPÃO FOFO ARTICULADO

RE
CO

NS
TR

UÇ
ÃO

 D
E 

ME
IO

 F
IO

RE
VE

ST
IM

EN
TO

 A
SF

ÁL
TI

CO

TRANSPORTE 

DMT (km)
DMT EXCEDENTE (km)

VOLUME (t)
DMT (km)

DMT EXCEDENTE (km)
TRANSPORTE (t x km)

TRANSPORTE EXCEDENTE (t x km)

CARGA

TRANSPORTE 

PI
NT

UR
A 

DE
 L

IG
AÇ

ÃO

TRANSPORTE (t x km)
TRANSPORTE EXCEDENTE (t x km)

DADOS ÁREA (m²)

CARGA

ESPESSURA (m)
VOLUME (m³)

PESO ESPECIFICO (t/m3)

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

  _________________________________
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SE
RV

IÇ
OS

 C
OM

PL
EM

ET
AR

ES

MEIO FIOS COM SARJETA (m) 

MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m)

VOLUME (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³)

DMT (km)

TOTAL (m3 x km)

RECONSTRUÇÃO

SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m²)

SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m²)

CONSUMO

DENSIDADE (t/m³)

DMT (km)

DMT EXCEDENTE (km)

TOTAL (t x km)

TOTAL EXCEDENTE (t x km)

TOTAL (m3 x km)

TOTAL EXCEDENTE (m3 x km)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

MUNÍCIPIO: CHAPADÃO DO SUL

LOCAL: DIVERSAS RUAS

UND. FÓRMULA LARGURA ALTURA QTDE. TOTAL

 M2  PADRÃO GOV (LARGXALTURA)                        4,00                    2,00 8,00

 MES    240 dias / 30dias = 8,00

 MES    240 dias / 30dias = 8,00

 MES     240 dias / 30dias = 8,00

 UN   1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 48,00

 UN 1 UND PARA OBRA 1,00

 UN      1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS OBRAS 127,00

 M      

 EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 
PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; PAVIMENTAÇÃO 
E RECAPEAMENTO (20%) 

1897,84

 M2  1 PLACA DE 1m² PARA CADA 150m DE EXTENSÃO 
DA OBRA 64,00

 M  Metragem do canteiro de obras 120,00                                120,00

  ______________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO - ENGENHEIRO 

CIVIL - 15.276 D/MS

MEMÓRIA DE SERVIÇOS PRELIMINARES

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM             

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 
1.20 X 50 M (L X C)                                                                  

CERCAMENTO DE CANTEIRO

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE 
CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 
LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)               

INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)     

DESCRIÇÃO SERVIÇOS

FÁBIO MARQUES 
RIBEIRO
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