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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA
MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA (SERVICOS
DE PISTA). LOTE 11 - REGIAO SUDOESTE, LOTE 12 - REGIAO SUDOESTE,
LOTE 13 - REGIAO SUDOESTE, E LOTE 14 - REGIAO SUDOESTE, DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL.

REGIAO: Sudoeste
LOTE: 11,12,13 e 14
PRAZO: 1.080 dias

Campo Grande - MS, 20 de maio de 2026.

Processo n. 79.001.238-2026
Orgdo: DIR/AGESUL-MS

Setor Demandante: Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (DIR)
Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA e
EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e- sil
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AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

1 DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 Descrigdo do Objeto

1.1.1 CONTRATAGCAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE
MANUTENGCAO E CONSERVAGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA
(SERVICOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIAO SUDOESTE, LOTE 12 - REGIAO SUDOESTE, LOTE 13 - REGIAO
SUDOESTE, E LOTE 14 - REGIAO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

1.1.2 O objeto compreende a execugao de servicos de manutencdo e conservagao das pistas de
rolamento das rodovias situadas na Regido Sudoeste, abrangendo trechos pavimentados e ndo
pavimentados. Inclui a realizacdo de operagdes rotineiras e servicos auxiliares necessarios a
preservacao das condicdes técnicas, funcionais e operacionais da malha viaria, em conformidade com
os padrdes, especificagdes e diretrizes estabelecidos neste documento.

1.2 Local de prestacdo dos servigos

1.2.1 Conforme justificativa da Geréncia de Conserva¢do de Rodovias, detalhado no VOLUME 01 -
JUSTIFICATIVA - DIVISAO EM REGIOES E LOTES do Projeto Basico, a organizagdo desta demanda
estruturou-se sob uma nova configuracdo de gestao regional que buscou modernizar e tornar mais
eficiente a administracao vidria diante das transformacdes institucionais, logisticas e socioeconémicas
ocorridas em Mato Grosso do Sul. Essa estratégia consolidou a divisdo da malha estadual em 18 lotes,
gue foram agrupados em 5 de contratacoes distintas, abrangendo as regides Centro, Leste, Norte,
Nordeste, Sul, Sudoeste, Oeste e Pantanal. Tal divisdo baseou-se na definicdo de 9 regides, das quais
8 foram contempladas neste modelo, visando a otimizagcdo de recursos e a cobertura territorial
continua.

1.2.2 A malha rodoviaria efetiva sob responsabilidade da AGESUL, desconsiderados os trechos sob
concessdo, organizados em pavimentada (PAV/DUP/EOP) e ndo pavimentada (LEN/IMP/EOI). No Lote
11, a extensdo total é de 339,76 Km, dos quais 229,59 Km sdo pavimentados e 110,16 Km nado
pavimentados. O Lote 12 possui 360,58 Km, sendo 296,85 Km pavimentados e 63,73 Km nao
pavimentados. Ja o Lote 13 apresenta 382,07 Km, com 267,69 Km pavimentados e 114,38 Km ndo
pavimentados. Por fim, o Lote 14 totaliza 429,75 Km, distribuidos em 320,46 Km pavimentados e
109,29 Km ndo pavimentados.

1.2.3 A divisdo da malha rodovidria estadual em RegiGes e Lotes decorreu da necessidade de
modernizar e tornar mais eficiente a gestdo da manutencdo e conservacgao viaria em Mato Grosso do
Sul, diante das transformaces institucionais, logisticas e socioecon6micas ocorridas ao longo do
tempo. Dessa forma, os mapas e as respectivas coordenadas geograficas referentes a presente
contratagdo serdo apresentados a seguir:

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-
ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724 2
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LOTE: 12

Imagem 01 — Lotes das Regido Sudoeste.
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MUNICIPIOS NOS LOTES

I ote 11 LOTE 13
- Caarapé ~Douradina
- Fatima do Sul - Dourados
- Laguna Caarapd
o [ LoTE 12 LOTE 14:
- Ponta Pord - htaprd
- - Maracaju
9,
£ LEGENDA

Aideia Indigena

Distrito Vila ou Patriménio

+  Ponto de Interesse
®  Acessérios Rodovidrios
@ @  Municipios
Trechos com Restauragio
Rodovias Federais (SNV)
= .3 o Rodovias Estaduais (SRE)
. == Duplicada
‘) " s Pavimentada
@um© Em obras de Pavimentagio
. ot Implantaca
® ---® Em Obras de Implantagio
] oo Leito Natural

== Planejada

- DATUM SIRGAS 2000, CRS: 4674, - Eseala em A3: 1:900.000.

mws P, IBGE Roo Fetems:
EstaaE. seILos NS

° REGIAO SUDOESTE - Rodovias Lote 11:
Rodovia Trecho | E"{l:;'_;m Coordenada Inicio Coordenada Fim
Pavimentadas
M3-156 |Entr. M3-278 - Entr. BR-163 (A) 27,6 22° 29° 12,4307 § - 54° 400 28, 787"W | 22° 38" 15,857" 5-54° 45 55 366" W
Entr. Rotatdria Rodovia BR-163(B) / contorno redovidrio de Caarapd - Limite S . . . R ) - .
M3-156 Municipal Laguna Caarap3 / Amambsi 46,3 227 38 57 4347 5 - 547 48" 36,022"W | 2275517635 5 -55° Z 40,108" W
MS-276 |Limite M unicipal Dourados / Fatima do Sul - Entr. MS-141 52 2271422 4587 5 - 54718 33,931"W | 2271542888 5 -547 167 1,1417W
M5-278 |Entr. BR-376 - Entr. BR-163 (A), Distrito Nova América 495 2202379837 5- 547200 37 441" W 227 30' 56,069 5 - 54° 57" 7,264" W
MS-278 |Fimdo distrito Nova América - Entr. Rodovia MS-373 95 22° 29 57,8807 5 - 547 5Z 5 40W 227 30 56,069 5 - 54" 57" 7,264" W
MS-280 |Inicio do trecho urbano de Laguna Caarapd - Entr. MS-379 (B) / MS-380 154 22° 33 20,9417 5 -55° 546,098 W 22° 37 57,359 5-55" 15" 0,731"W
Limite Municipal Ponta Pord / Laguna Caarapd - Fim do trecho pavimentado, . . . -
Me-are | 16,8 29 o4 45,8847 S -55* 315 135" W | 22 30'56,069° S -54° 57 7,264" W
M§-379  |Limite Municipal Dourados / Laguna Caarapd - Entr. MS-280 (A) 295 22° 21" 32,825 5 - 54" 58’ 52,645"W 22° 32" 59 214" 5-55" 95, 896" W
8-370 Entr. E{odowa IvIS—_SSD(J\}ﬁ'MS—ESD(B} (Ponta Cay) - Limite municipal Laguna 248 20° 37" 57,360° S - 65° 15 0,724 W | 22° 40’ 27,560" § - 557 14 40.738" W
Carapa e Aral Moreira
Contorno | Contorne de Fatima do Sul 38 27227233417 5-54° 31" AN, T097W | 2272343949 5 -54° 307 4,433° W
Nao Pavimentadas
M5-156 |Limite Municipal de Dourados / Caarapd - Entr. M 5-278 7.0 22° 25°45,555° § - 54° 41" 45 383" W | 227 29" 12 430" 5-54° 40 28,787 W
MS-278  |Entr. BR-163 (B) - Inicio do trecho pavimentado, Distrito de Nova América 0,6 22°20° 487447 5 - 54° B1' 53, 412"W | 22° 20°57 880" 5 - 54° 52 5,403" W
Entr. Rodovia MS-379(B)y M3-380(A) (Ponta Cay) - Limite municipal Laguna . o . - . - . . .
M3-230 Carap3 e Ponta Por3 127 22° 37 57,3597 5 -55°15 0731 W | 22°35'49,814" 5-55° 21 32238" W
Entr. BR-163/ MS-378 (A) - Inicio do trecho pavimentado, Inicio trecho urbano de P " A " P N - "
M3-230 Laguna Caarapi aL7 22736'26,438" 5-54° 48 57.921" W 22°33'20,941" 5-55" B'46,098" W
M3-378 |Entr. M5-278 - Entr. Rodovia M3-280(A) 12,3 22° 300 56,0697 S - 54° 5T 7 264" W | 22° 36" 27,3117 5-54° 53 14, 504" W
MS-378 |Entr. Rodovia MS-156(B) - Limite municipal Caarapd & Juti 10,2 22° 37 39,6007 S - 547 42 37 BEE"W | 22743478975 -54°47 32198" W
M3-380 |Entr. Rodovia M3-379(B)- Entr. Rodovia MS-156 25,6 22°40'26,079" 5-55" 13'59,286" W 22° 48 0,313" 5- 557 2" 58,056" W

Imagem 02 — Rodovias Regido Sudoeste - Lote 11.

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
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ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724




A
AGESUL

P

SEILOG

Secretaria de Estado
de Infraestrutura
e Logistica

i

&

(z76]

GOVERNO DE

Mato

Grosso
do Sul

Zacs

Imagem 03 — Mapa Regiéio Sudoeste - Lote 11.
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‘QUADRO QUANTITATIVO

Munidpio | Pav | *n.pay | TowlPor

Municipio (km)
Caaraps 110,1] 66,3 1764
Fatima do Sul 15,6 0,0 154
Laguna Caraps 103,9| 43,9) 147.8
Total efetive 296 1102 3398

“N30 Pax. Cantam 25 rodavias Impiantatias e Leto Natural

LEGENDA

@ Municpios

@ Acesserios Rodowarios

— Trechos da CREVA
Trechas com Restauraglo
MS-278

Rodovias Estaduala [SRE)
&= Dupieana

o Pzvmantata

@ Em otras 02 Paumentagls
e PN
-,
Rodovias federals

Trachos Complmsntarsa

oo Let Natura

‘Supmicn

- DATUM SIRGAS 2000, CRS: 4672, - E5C313 M A 1450.000

- Fome gos oams URs,
oNIT Rea

IBGE  Rod. Fegem
Estana.

E

e REGIAO SUDOESTE - Rodovias Lote 12:
Rodovia Trecho ‘ B Coordenada Inicio Coordenada Fim
flan)
Pavimentadas

MS-164  |Limite Municipal Maracaju / Ponta Pord - Entr. MS-380 (Ponta Pord) 919 217 51 3,990" 5 - 557 28 41,0655 W 22° 32 23 825" 5- 55743 34 289" W
MS-165 |Entr. MS-386 - Limite Municipal de Ponta Pord / Aral Mareira 1.3 22° 41" 23778" S- 55° 36 31.511"W | 22° 41"59178" 5- 55° 36 50,317"W
MS-166 |Entr. Rodovia MS-382(A) - Limite Ponta Pord / Antdnio Jodo 445 217 48 £9,929" 5 - B5° 45" 3 580" W 22°T 50,721"S-BE°EY B 215" W
MS-270  |Limite Municipal Dourados / Ponta Pord - Entr. MS-166 381 217 59 1,951 5-55°31'20,081" W 22°178,740" 5- 55° 51" 39 564" W

Entr. Rodovia BR-4b3 (Posto Guaiba) - Limite Municipal Ponta Pora /|

MS-378 | 2ouna Caaraps 194 | 22°21'27835" S-66° 13 34.763°W | 22°24' 45,884 S -56°3'15,136" W
MS-380_|Entr. MS-164 - Fim do recho pavimenado 47 | 22° 37 23826"S - 65° 43 34.289°W | 22° 30 24.032° S-66° 42 0TI W
MS-382_|Entr. MS-270 - Enr_ MIS-166 (A) 107 | 22° 0 34,138°S - 5543 66,593 W _|_21°56 36,218 5 55°48 0,889 W
MS-382 E:;:ﬂgsms (®) - Timite Municipal de Ponta ForéfGuia Lopes el 555 | 51+ 45 59.929" 556453560 W | 21° 41 26.799" S - 55° 56 22.275" W
MS384_|Entr. MS-164 - Limite Municipal de Ponta Poré/Antanio Jodo 47 | 2219 50,302 S £6°43 5443 W_| 22° 18 31963 55545 24517 W
MS-386_|Entr. ER-463 - Limite Municipal de Ponta Por / Aral Moreira 201 | 22° 36 47.133°5- 65" 33 23.407°W_| 22" 43 44.075"5 65" 31 10.332° W
Néo Pavimentadas
M5-166_|Limite Municipal aracaju  Ponita Pora - Enir_NS-362 63 |21 4626400 566" 43 25,401 W | 2148 69.929° 5 5546 3660° W
WS270_|Entr. Rodovia MS-166(B) - Limite Municipal Ponta Pord / Jardim 219 | 22 1561880 S-56°51 69634 W | 21°53 59,.768' S- 56 2 43.608° W
MS280_|Entr. ER-463 - Limite Municipal de Ponta Por? / Laguna Caarapé 179 | 22° 35 21822° 5-65° 31 10137 W_|_22° 35'49.814" 5-65° 21 32.238'W
WS-380_|Entr. BR-463 - Entr MS.280 11,6 | 22 31 36494" S-65° 27 17.6570°W | 22° 35 62.074" S-65° 22 29267 W
Em Obras de Pavimentagao
WS380_|Final do trecho pavimeniado - Enir. BR463 [ 307 | 22 30 24,032 S-66°42 08T W _| 22 32 37136 5- 55° 28 34,863 W

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-
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Imagem 05 — Mapa Regiéo Sudoeste - Lote 12.
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e REGIAO SUDOESTE - Rodovias Lote 13:

Rodovia Trecho ‘ Ex{t:l:l?ao Coordenada Inicio Coordenada Fim
Pavimentadas

MS-156  [Limite Municipal ltapord / Dourados - Entr. M S-463 151 22° 9452547 5 - 54° 48°35,575" W | 22° 15° 13,6237 5- 54" 57 29,534 W
MS-156 |Entr. BR-163 - Fim do trecho pavimentado T4 22°15° 29,377 S -54° 46' 54 734" W | 22° 19° 12,5417 § - 54° 45 29 395" W
MS-162 |Entr. MS-156 - Entr. MS-270 (Placa do Abadio) 244 22°12 23605 5 -54°51 381700 W 22°6 1157675 -55° 3 4 464" W
MS-270  |Entr. MS-162 (Placa do Abadio) - Limite Municipal de Dourados / Ponta Pord 551 2 B 11,576" 8- 55° 3 4 464 W 21759 1,9571" 8 -55% 31" 20,081"W
MS-274 E]réla[pg:"tﬂﬁ - Fim do trecho pavimentado, Final trecho urbano do Distrito de 24 29° 13 30,215 S - 54° 30 57,3107 W | 227 12 40,172" S- 54° 38 52784" W
MS-276 |Entr. BR-163 - Limite Municipal Dourados/ Fatima do Sul 453 22°10° 59,786 5 -54° 407 38,813 W | 227 14 22.468™ 5-54° 19 33,931"W
M3-379 |Entr. BR-163 - Entr. BR-183 (A) 78 21° B8 51,619" 5- 54° 32°0,310"W | 22° 11" 30,970 5- 54" 41 19, 465" W
M3-379 |Entr. BR-163 (B) - Entr. MS-156 (A) 140 22°11° 42367 5 -54° 41 33 694" W | 22° 11" 34,2407 5§ - 54" 43 59 837" W
MS-379  |Entr. BR-463 - Limite Municipal de Dourados / Laguna Caarapa 16,6 22° 1513623 §-54° 52 20 534" W | 22° 21" 32, 825" § - 54" 53 52 645" W
MS-470 |Limite Municipal ltapor3 / Douradina - Entr. BR-163 (A) 143 21° B9 43,031" 5-54° 39°6,626" W | 22° 3 45704 5-54° 33 30,807"W
MS-470 |Entr. BR-163 (B) - Final do trecho pavimentado, Vila Formosa 152 22° 4510095 - 547 34' 5,649" W 22°8 10,1807 8 - 54° 29" 16,017"W
ME-477 |Entr. Rodovia M 3-379 (A) - Entr. M 5-379 (Perimetral Norte) 79 22° 9°36,572" 8- 547 41°34,138" W | 22° 11" 26,2717 5- 54" 44 57 854" W
ACesso

UFGD/Aero|Entr. Rotatdria da Rodovia M5-162 - Entr. BR-463 79 22°11° 30,142 5 -54° 55" 27,799 W | 22° 14' 54,5867 S - 54 58 13 557"V

porto
N&o Pavimentadas

M5-156 |Fimdo trecho pavimentado - Limite Municipal Dourados / Caarapd 143 22°19'12,541" 5 - 547 45' 20,395" W [ 22° 25" 46,555" 5- 547 41 45383 W
MS-274 rgr;;jsét;ﬁgn pavimentado (Distrito de Indpolis) - Limite Municipal Dourados 53,0 99712 40177 S -54° 33 62784°W | 227 4 8,845 S~ 54° 13 46,707 W
MS-468 |Entr. Rodovia M3-162 - Entr. Rodovia M 3-270 46,8 21°59'0,B96" 5-55° 6'46,515" W 22°4'11,522"5-55°24"1,614" W
MS-470 |Fimdo trecho pavimentado - Entr. MS-274 04 22°8'10,180" 8- 547 20°16,017" W | 2278 21,834 5-54° 29 12558"W

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-
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Imagem 07 — Mapa Regido Sudoeste - Lote 13.
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e REGIAO SUDOESTE - Rodovias Lote 14:
Rodovia Trecho | EEDD Coordenada Inicio Coordenada Fim
(k)
Pavimentadas
MS-156 Eéi:?agaostrecho pavimentado (Entr. MS-470) - Limite Municipal de Itapor /] 301 21° 55 32.698" S - 54° 40 23.629" W | 22° 9 45.254" § - 54° 45 35,575 W
MS-157 |Entr. BR-267 (Maracaju) - Entr. MS-156 (ltapord) 65.6 217 38 56,270" 3-55° £5°43.938"W | 22° 4'40,891" 5-54° 47 26,790"W
MS-162 |Limite Municipal Sidroléndia / Maracaju - Entr. BR-267 (A) 202 21°29°1.407"5-55° 9" 35, 276" W | 21° 38°40.902" 5- 55° 11" 14,089" W
MS-162 Inicio do tre_cho pavN\memadu - Fim do trecho pavimentado, inicio das| 216 21° 40 7.055° S 55° T 1.612°W 21° 50 47.843" S - 55° T 33.954" W
obras de pavimentacdo
MS-164 |Entr. BR-267 - Limite Municipal de Maracaju / Ponta Pord 334 217 37 6,780"5-55° 26 12.728"W | 21° 51°3,990" 5 - 55° 28 41,065"W
MS-166 |Entr. BR-060 - Entr. BR-267 (A) 461 21713 16.232" 5- 55° 32 20.624" W | 21° 35" 55 451" 5- 55° 37 27 999" W
MS-270 E;‘:ﬁnzc'ﬂf;;’f WIS-1S6MS-1ET. inicio trecho urbanc ltapord -Fim dotechol g | o3 4 50 300" 5 -64° 47 36.406"W | 22° &' 50,566 S - 54° 47T 58,037 W
MS-364 | Entr. Rodovia MS-157 - Gleba Santa Terezinha 10,9 21° 58 65616" 5- 54° 46°41 647" W | 21° 54'49.734" 5- 54° 42 34 400" W
M3-460 |Entr. MS-162 - Enfr. MS-166 543 21735 22345" S- 857 1167 233" W | 21° 17 31467 5- 55° 32 10.648" W
MS-470 |Entr. MS-156 (B) - Limite Municipal de Itapord / Douradina 31 21° 58 32698" 5- 54° 40° 23 629" W | 21° 59°43,031" S -54° 39 6,526" W
N&o Pavimentadas
MS-156 |Limite Municipal Rio brilhante / ltapord - Entr. MS-470 6.0 21° 56' 0,140" 5-54° 38" 51,222"W | 21° 58’ 32,698" S - 54° 40" 23 629" W/
MS-162 |Entr. BR-267 (B) - Inicio do trecho pavimentado 3.0 21° 38 33.886" 5 - 65° 7 18.190" W 217 407,055 5-56° T 1.512"W
MS-166 |Entr. BR-267 (B) - Limite Municipal de Maracaju / Ponta Pord 256 217 36'58,635" 5-55° 37 8.386"W | 21° 46'26,488" S-55° 43 25 401" W
M3-270 |Fim do trecho pavimentado - Entr. M3-162 (Placa do Abadio) 40,1 22° 4'50,566" 5 - 547 47' 58,037" W 22°6'11,576" 5 - 557 3' 4,464" W
MS-462 |Entr. Rodovia BR-267 - Entr. MS-164 345 21739 17,854" S - 55° 17 11.,646" W | 21° 50' 46,690" S - 55° 28 34,750" W
Em Obras de Pavimentaco
MS-162 \Anéicalgiuc}lo trecho em obras de pavimentacdo - Entr. M3-270 (Placa dol 311 | 247 50’ 47 643" S - 56° ' 33.954" W 290 611 676" S - 56° T 4.464" W

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
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Imagem 09 — Mapa Regido Sudoeste - Lote 14.
13 Natureza da Contratacao

1.3.1 Os servicos de manutencdo e conservagdo vidria, objeto desta contratagdo, sdo servigos
comuns de engenharia, caracterizado como de grande vulto, conforme consta na justificativa
apresentada no Estudo Técnico Preliminar, e em conformidade com o Art. 62, Inciso XXI, alinea “a” da
Lei Federal n.2 14.133/2021, que define o servico comum de engenharia como “todo servico de
engenharia que tem por objeto acbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencdo, de adequag¢do e de adaptagdo de bens mdveis e imodveis, com preservagio
das caracteristicas originais dos bens”.

1.3.2 No presente escopo da contratacdo, os grupos de servicos estabelecidos configuram-se como
de natureza continua, segundo o previsto no Art. 62, Inciso XV da Lei Federal n2 14.133/2021.

1.3.3 A presente licitacdo se dard em 04 lotes, essa decisdo visa atender aos principios de
economicidade e viabilidade técnica, assegurando uma contratacdo eficiente, competitiva e que
melhor atenda ao interesse publico.

1.3.4 O parcelamento da solucdo é economicamente vantajoso, pois promove a livre concorréncia,
ao possibilitar a participagdo de um maior nimero de empresas no certame, incluindo especialmente
as pequenas e médias empresas. Essas empresas, que muitas vezes ndo possuem a capacidade
técnica ou financeira necessaria para atender a um contrato Unico de grande porte, tém uma
oportunidade maior de participagdo e competitividade. Além disso, a fragmentacdo do contrato
reduz a concentracdo de mercado, o que fortalece o setor e favorece melhores condi¢cdes de
negocia¢ao, promovendo uma maior competitividade.

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e- Brasil
ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724 7 >



Folha: 1706
NUP: 79.001.238-2026
GOVERNO DE Documento: 186367475
I‘ S SE"EOE ; =8 Mato Nome: Maria Eduarda Amaral Silva
ecretaria de Estado [Ty 3 Data: 20/05/2026

AGESUL  erieenue doSul

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

1.3.5 O parcelamento também dilui os riscos financeiros, uma vez que a fragmentacdo do contrato
em lotes reduz a dependéncia de um unico fornecedor, minimizando os impactos econOmicos
associados a inadimpléncia ou faléncia de um contratado. Essa divisdo possibilita uma eficiéncia
maior, pois a segmentacdo do objeto permite a contratacdo de empresas especializadas para cada
regiao, o que tende a resultar em custos operacionais mais baixos e prazos mais assertivos.

1.3.6 Do ponto de vista técnico, o parcelamento do objeto permite a selecio de empresas com
experiéncia e infraestrutura adequadas para atender as especificidades locais. A divisdo em lotes
facilita a mobilizacdo de recursos, proporcionando maior agilidade na execuc¢do dos servigos, e
assegura que as caracteristicas geograficas e logisticas de cada regido sejam adequadamente
atendidas.

1.3.7 Essa abordagem contribui para uma operacionalizacdo eficiente, pois possibilita a
contratacdo de empresas distintas para cada lote, garantindo maior controle e acompanhamento
técnico dos servigos prestados. Como resultado, é possivel aumentar a qualidade na conservacgdo e
manutencdo das rodovias, garantindo que os servicos sejam realizados conforme os parametros
exigidos no contrato.

1.3.8 Ademais, o parcelamento promove a mitigacdo de riscos operacionais, pois, ao descentralizar
a execucgao dos servigos, evita-se a paralisacdo total das atividades caso ocorram problemas com uma
Unica contratada. A execucdo descentralizada também proporciona maior flexibilidade, permitindo
gue cada lote tenha seu préprio cronograma, contrato e equipe técnica. Isso facilita a realizacdo de
ajustes rapidos e eficientes em caso de mudangas nas condi¢des de trabalho, novas necessidades ou
modificacdes nas condicdes locais, como varia¢des climaticas ou aumento do trafego.

1.4 Modalidade de Licita¢do e Critério de Julgamento

1.4.1 A Licitagdo terd por fundamento legal o regramento disposto no Art. 29, inciso VI da Lei
14.133/2021. A modalidade da Licitacdo sera: Concorréncia Eletrdnica, disposto no Art. 282, Art. 292
/ remetido ao Art. 172 da Lei 14.133/2021; com adogéo do critério de julgamento pelo menor prego e
modo de disputa aberto.

1.4.2 A escolha do tipo “Menor Pre¢o” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
administracdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente a mais vantajosa, dentro das
especificagdes que constardo no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

1.5 Regime de Execugao

1.5.1 A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco unitario
(art. 69, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021), e se justifica por se tratar de servicos de manutengdo e
conservagdo de rodovia; cuja execugdo, por este regime, permite um melhor controle por parte da
fiscalizagdo na realizacao das medicdes, em funcdo dos seguintes aspectos:

1.5.1.1 Precisdo nos Custos: E possivel determinar com maior precisdo os custos unitarios de cada
atividade envolvida na rodovia. Isso reduz a probabilidade de variacdes significativas nos custos
durante a execugdo dos servigos.

1.5.1.2 Transparéncia: O regime de prego unitdrio permite uma maior transparéncia na composi¢ao
dos precos, pois os custos de cada item sdo especificados separadamente. Isso facilita tanto para o
contratante quanto para o contratado entenderem como os custos totais foram calculados.
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1.5.1.3 Controle de Qualidade: Ao estabelecer precos unitdrios para cada atividade, o contratante
pode definir critérios rigorosos de qualidade para cada etapa do processo de execu¢do do objeto
proposto. Isso ajuda a garantir que os padroes de qualidade sejam atendidos.

1.5.1.4 Flexibilidade: O regime de pre¢o unitdrio oferece uma maior flexibilidade para lidar com
possiveis fatos supervenientes durante a execucdo dos servicos. Se houver altera¢cdes no escopo ou
condig¢Ges imprevistas no local, os ajustes nos pregos unitarios podem ser feitos de forma mais agil e
transparente.

1.5.1.5 Incentivo a Eficiéncia: Como os custos unitarios sdo claramente definidos, ha um incentivo
para o contratado buscar eficiéncia na execugdo das atividades, resultando em prazos mais curtos e
custos totais menores para a execugao.

1.5.1.6 Reducdo de Riscos: A clareza dos precos unitdrios e a definicdo precisa do escopo ajudam a
reduzir os riscos tanto para o contratante quanto para o contratado, resultando em maior eficiéncia
durante a execugao dos servicos.

1.6 Quantitativo

1.6.1 As quantidades previstas para a presente contratacdo foram estabelecidas com base no
VOLUME 05 - MEMORIAL DE CALCULO elaborado pela Geréncia de Conserva¢do Rodoviaria, em
estrita observancia as atribui¢des legais conferidas pelo Decreto Estadual n? 16.223, de 3 de julho de
2023.

1.6.2 Esse instrumento técnico configurou-se como a base do dimensionamento dos quantitativos,
fundamentando tecnicamente a estimativa de quantitativos para esta contrata¢do. Os valores foram
definidos com base na analise de servicos anteriores, inspecdes visuais in loco e dados historicos de
contratos de manutencdo, buscando conciliar a necessidade de garantir condi¢des adequadas de
trafegabilidade com a responsabilidade de evitar 6nus excessivo ao orgamento publico.

1.6.3 O procedimento assegurou que o levantamento estivesse alinhado as condicGes reais das
estradas, ainda que tenha sido considerada a natureza dindmica e varidvel dos servicos de
conservacgao, cujas demandas ndo permitiram uma materializacdo exata e absoluta.

1.6.4 Para a consolidacdo das extensGes da malha viaria, adotou-se o Sistema Rodoviario Estadual
de Mato Grosso do Sul (SRE, 2026) como base oficial de dados, garantindo que o processo estivesse
em conformidade com a configura¢do cartografica mais atualizada do Estado.

1.6.5 Com o objetivo de evitar a sobreposi¢cdo de acbes e garantir o emprego racional dos recursos,
desconsideraram-se do escopo do levantamento os trechos rodovidrios sob regime de concessdo e o
corredor logistico da Rota da Celulose, por possuirem regramentos préprios de conservacao.

1.6.6 Os trechos que se encontram em fase de obras de pavimentacdo, implantagdo ou restauragdo
nao tiveram seus servicos quantificados, uma vez que tais intervenc¢des ja contemplam, em seus
respectivos contratos, as obrigagBes relativas as garantias contratuais. conforme Art. 140; § 69, que
estabelece: “Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsio de prazo de garantia superior
no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela sequran¢a dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da constru¢éo, da reforma, da recuperacéo ou da
ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficard
responsdvel pela reparacdo, pela corregcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessdrias”.
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1.6.7 Contudo, apds o término dos periodos de garantia, os trechos em questdo passam a compor
0 escopo do contrato, estando sujeitos a realizacdo de interven¢des de manutencdo e conservagao
guando necessario.

1.6.8 De acordo com as pegas técnicas, o levantamento dos quantitativos pautou-se pelo principio
da razoabilidade, buscando conciliar a necessidade de assegurar condi¢cbes adequadas de
trafegabilidade com a responsabilidade de evitar 6nus excessivo ao orgamento publico.

1.6.9 O detalhamento contido no VOLUME 05 - MEMORIAL DE CALCULO e VOLUME 02 -
CATALOGO DE SOLUGOES, atuaram como uma peca de transparéncia e seguranca juridica, expondo
de maneira descritiva os parametros e a légica de calculo que conferiram viabilidade técnica e
responsabilidade fiscal a todo o processo de contratagdo. Concluiu-se, portanto, que a metodologia
aplicada, aliada a exclusdo de trechos com regimes proprios ou em execucdo de obras, assegurou que
os quantitativos estimados refletissem as reais necessidades de manutencdo sob responsabilidade da
AGESUL.

1.7 Dos Prazos

1.7.1 O prazo para a execucdo do objeto do presente contrato sera de 1.080 (mil e oitenta dias)
corridos, contado da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servigos, a ser emitida pela AGESUL,
conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado.

1.7.2 A vigéncia do contrato tera inicio com a publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado
e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o término do prazo de execugdo.

1.7.3 O prazo de execugdo e o prazo de vigéncia contratual constituem institutos auténomos,
independentes e ndo se vinculam automaticamente entre si para quaisquer efeitos legais ou
contratuais.

1.7.4 No caso de necessidade de suspensdao ou paralisagdo da execu¢dao contratual, a medida
somente podera ser adotada mediante justificativa técnica fundamentada e formalizacdo por ato
competente da Equipe de Fiscalizacdo, devendo o respectivo ato indicar os motivos que a ensejaram,
os impactos sobre o cronograma fisico-financeiro e as providéncias administrativas cabiveis,
observada a prévia autoriza¢do da Autoridade Competente.

1.7.4.1 Na eventual suspensdo ou paralisacdo formal da execucdo do objeto, iniciar-se-a
imediatamente a contagem do prazo de vigéncia remanescente previsto no item 1.7.2,
correspondente a 120 (cento e vinte) dias corridos, destinado a adoc¢do das providéncias
administrativas necessarias, observadas as disposi¢8es da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.7.5 Os prazos de execucdao e de vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, a critério da
Administragdao, mediante celebra¢do de termo aditivo devidamente fundamentado em justificativa
técnica e previamente autorizado pela autoridade competente, observadas as disposicées da Lei
Federal n2 14.133/2021.

1.7.6 Eventuais langamentos em sistemas informatizados de acompanhamento do contrato,
deverdo ocorrer apds a formalizacdo e publicacdo do respectivo termo aditivo.

1.7.7 A vigéncia plurianual relacionada aos servigos continuos de manutencdo confere a
contratacdo maior vantajosidade, tendo em vista que um periodo contratual ampliado contribui para
gue a licitagcdo seja mais atrativa pelo mercado, visto que essa caracteristica proporciona uma maior
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diluicdo dos custos operacionais com depreciacdo e manutencdo dos equipamentos, o que pode,
inclusive, ter impactos sobre os precos finais propostos pelos licitantes vencedores do certame,
favorecendo a Administracdo em termos de economicidade e ampliacdo da competitividade.

1.8 Estimativa do valor da contratagao

1.8.1 O custo estimado da contratagdo estd pautado na data base de Julho de 2025, conforme
custos unitarios (sem desoneragao) apostos na planilha orcamentdria anexa apresentada pela
Diretoria de Projetos e Orcamentos (DPO), disposto na tabela abaixo:

LOTE 11 RS 96.077.507,42
LOTE 12 RS 76.487.730,33
LOTE 13 R$ 77.708.183,25
LOTE 14 R$ 73.131.139,45
TOTAL R$ 323.404.560,45

1.8.2 Informamos que dentro do pacote técnico orcamentario foram anexados todos os
documentos referentes ao orcamento (resumo do or¢camento, orcamento inicial, cronograma
fisico-financeiro, curva ABC, composicdes de custos unitarios e composicdo do BDI) disponibilizados
pela DPO.

1.9 Dotagao Orcamentaria

1.9.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria.

Unidade Gestora Funcional Programatica Natureza da Despesa Fonte de Recursos
790201 10.79901.26.782.2219.6194.0001 44905104 175974001

1.9.2 A Contratante reserva-se o direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
orgamentaria prevista.

1.9.3 As despesas efetuadas no proximo exercicio correrdo a conta do respectivo or¢camento,
dentro da mesma programacao financeira.

2 DA FUNDAMENTAGAO

2.1 A fundamentac¢do da contratagdo se encontra pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 Os quantitativos, objeto da presente contratacao, encontram-se no VOLUME 05 - MEMORIAL
DE CALCULO e VOLUME 02 - CATALOGO DE SOLUGOES.

2.3 O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contrata¢des Anual de 2026.
3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A descricdo da solucdo estd presente no Estudo Técnico Preliminar - ETP, apéndice deste
Termo de Referéncia.
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4 REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Requisitos Normativos e Legais

4.1.1 Os servicos técnicos a serem contratados devem ser executados em estrita conformidade
com as Normas Técnicas aplicdveis a cada especialidade, incluindo procedimentos executivos,
respeitando, leis, decretos e Instru¢des Normativas vigentes e atualizadas.

4.2 Requisitos de Capacidade Econ6mica-Financeira

4.2.1 A estabilidade econdmica das empresas contratadas também é um requisito essencial, pois
garante que elas tenham condi¢cbes de cumprir com as obriga¢des financeiras durante todo o
contrato. Para isso, sdo exigidos indices contdbeis que provem a solidez financeira da empresa. Além
disso, a Lei 14.133/2021 estabelece que as empresas apresentem garantias de execu¢do contratual,
como caugbes em dinheiro, seguros-garantia ou fiangas bancdrias, para proteger o Estado de
eventuais inadimpléncias.

4.3 Requisitos Funcionais

4.3.1 A empresa contratada em cada lote sera responsavel pela execu¢do dos servicos conforme
estabelecido no escopo desta contratacgdo e especificagcdes técnicas, utilizando metodologia executiva
compativel com as normas técnicas vigentes. Os servicos devem ser realizados visando assegurar a
preservacao, funcionalidade e seguranga das rodovias, considerando as necessidades especificas da
administracdo publica e as condig¢des atuais da malha vidria do Estado de Mato Grosso do Sul.

44 Requisitos de Capacidade Técnica e Operacional

4.4.1 A capacidade técnica das empresas contratadas é o primeiro e mais importante requisito de
qualificacdo. Para garantir a execugao de servicos de alta qualidade, a administragdo publica exige
que as empresas apresentem atestados de desempenho técnico que comprovem a execucao dos
servicos de manutencdo e conservagdao de rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas. Esses
atestados sdo fundamentais, pois atestam a experiéncia prévia da empresa, garantindo que a
contratada tenha o conhecimento necessdrio para lidar com as especificidades de cada tipo de
infraestrutura.

4.4.2 Disponibilidade de equipe técnica minima, em cada lote, durante todo o periodo de vigéncia
do contrato para a execugao dos servigos.

4.4.3 A execugdo de contratos de manutengdo vidria requer estrutura operacional consistente. As
empresas deverdo comprovar que dispéem ou tém acesso aos equipamentos indispensaveis a
adequada realizacdo dos servicos. Ademais, deverdo demonstrar possuir infraestrutura operacional
compativel com a execuc¢do continua das atividades, assegurando a permanente disponibilidade e o
pleno funcionamento dos equipamentos.

4.5 Requisitos de Desempenho

4.5.1 No que se refere aos niveis de desempenho, devem ser considerados critérios como prazos,
qualidade, eficiéncia e conformidade com as normas técnicas aplicaveis. Tal requisito tem por
finalidade assegurar que os servicos contratados atendam adequadamente as necessidades do
Estado e sejam executados com a qualidade e a tempestividade requeridas, garantindo o
cumprimento dos prazos, a eficiéncia operacional e o padrdo técnico necessario a preservacdo da
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malha vidria. Dessa forma, estabelece-se uma base sdlida para que os contratos de manutencdo
alcancem os resultados esperados.

4.6 Vistoria

4.6.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execugdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece
o local e as condig¢des de realizagdo da obra ou servico, sob pena de inabilitagdo (Lei 14.133; Art. 63; §
29),

4.6.2 E recomendado a licitante vistoria in loco antes da elaboracdo da proposta para conferir as
medidas e condi¢bes para execucdo dos servicos, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a AGESUL.

4.6.3 E recomendado ao licitante verificar in loco todas as condicBes atuais dos trechos que
correspondem ao escopo da contratacdo, incluindo as condi¢des de licenciamento (quando
necessario), qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras previamente indicadas.

4.6.4 No caso de a empresa licitante requerer a impugnacdo de jazida e de pedreiras com DMT
indicadas, cabera a mesma a apresentacao dos estudos especificos para comprovacgao do fato.

4.6.5 As visitas a serem realizadas pelos licitantes ao local do empreendimento, se assim optarem,
deverdo ser agendadas de forma separada, para que ocorram em datas e horarios diferentes.

4.6.6 A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia anterior a data
da sessao de abertura da Licitagao.

4.6.7 Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximir das
obrigacGes assumidas em decorréncia desta contratagao.

4.6.8 Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, e sobre o local dos servigos, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo.

4.6.9 Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissdo da verificagdo in loco, com vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de
execucdo dos servicos. Essa responsabilidade, contudo, ndo se estende aos prejuizos ocasionados por
fatores alheios a referida verificacdo, cabendo a futura Contratada comprovar tais circunstancias no
curso da vigéncia contratual.

4.6.10 Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas na AGESUL, na Av. Des. José
Nunes da Cunha, N. 337, Bloco XIV, Parque dos Poderes, Campo Grande — MS, CEP: 79.031-310, das
7h30 as 11h30 e das 13:30h as 17:30h, de 22 a 62 feira, ou por meio do telefone (67) 3318-5300 ou
e-mail licitacao@seilog.ms.gov.br.

4.6.11 O licitante devera ter pleno conhecimento das pecas técnicas prescritas para execucdo dos
servicos. O licitante suportard os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo e das
alteragGes e ou adequagdo no escopo em pauta.
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4.7 Sustentabilidade

4.7.1 A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, serd a responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento
guanto as questées ambientais.

4.7.2 Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacGes estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licengas, outorgas,
permissoes e autorizacdes ambientais junto as reparticGes competentes, necessdarias a execuc¢do dos
servicos, restritas as areas de apoio e as fontes de materiais por ela livremente selecionadas, a
exemplo e quando couber: licenciamento do Canteiro de Obras, licenca de jazida de cascalho, licenga
das usinas de asfalto, destinacdo adequada de residuos, apresenta¢do do comprovante de destinagdo
dos residuos quando houver, entre outras ndo citadas anteriormente, em algum caso especifico dos
servicos, exigidas ou solicitadas pelo 6rgdo licenciador, permanecendo sob responsabilidade da
CONTRATANTE os riscos de licenciamento ligados a fontes ou condicionantes que derivem
diretamente das pecas técnicas ou de circunstancias estranhas a esfera de controle da CONTRATADA.

4.7.3 A empresa CONTRATADA devera utilizar na execucdo dos servicos as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

4.7.3.1 Uso de produtos de limpeza e conservacdao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes da ANVISA.

4.7.3.2 Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

4.7.3.3 Implementagao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducdo de residuos sélidos.

4.7.3.4 Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo
dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.7.3.5 Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressao de
relatdrios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecolégica recomendada pela Advocacia
Geral da Unido, disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

4.7.3.6 Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

4.7.3.7 Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.7.3.8 Adocdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolugcdo CONAMA N2 257/1999.

4.7.3.9 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N2 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

4.7.3.10 Adocdo e promog¢do de medidas de prote¢do para a redugdo ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPIl’'s necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mdscaras, calcados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas inte%ridades fisicas.
Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA

EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-
ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724




Folha: 1713
NUP: 79.001.238-2026

SE"_OG GOVERNO DE Documento: 186367475
S = de Estad Mato Nome: Maria Eduarda Amaral Silva
ecretaria de Estado [CT7er T 1.0 Data: 20/05/2026

AGESUL “"oie STy

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

4.7.3.11 Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes de insumos e servicos
contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.7.3.12 Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

4.7.3.13 Atendimento as Instru¢des de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de
Servico n2 03/2011, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a
11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

4.7.4 A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou
administrativa, perante 6rgdos publicos, pelas atividades exercidas que causem danos ao meio
ambiente.

4.7.5 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos
ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

4.7.6 A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reduzir ou eliminar os impactos ambientais e recuperar a
eventual degradacdo causada na drea pelas atividades por ela desenvolvida na vigéncia do contrato,
de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela
encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

4.7.7 A CONTRATADA deverd relatar a CONTRATANTE por meio de comunicacdo oficial toda e
qualquer irregularidade ambiental observada, que atrapalhe ou impec¢a a condugao dos trabalhos.

4.8 Garantia da proposta

4.8.1 No ato da apresentacdo da proposta, e previamente ao inicio da fase de lances, os licitantes
deverdo comprovar o recolhimento do montante correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado, conforme o lote pretendido, a titulo de garantia da proposta, nos termos do art. 58 da Lei
n? 14.133/2021. A garantia podera ser prestada nas modalidades previstas no art. 96 da referida Lei:

| - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-Garantia;

Il - fianca bancdria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Titulo de capitaliza¢Go custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

4.8.1.1 Caso o licitante deseje participar de 02 (dois) ou mais lotes, as garantias de proposta
assinaturadeverao ser apresentadas de forma individualizada e especifica para cada lote
pretendido, sendo vedada a apresentagao de uma Unica garantia para o somatorio dos valores dos
lotes.

4.8.1.2 A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

4.8.1.3 O licitante que apresentar garantia de proposta com valor inferior ao exigido no edital serd
desclassificado sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

4.8.2 0 valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitacdo.
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4.8.3 0 valorintegral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
o contrato ou n3do apresenta¢do dos documentos para a contratacdo e/ou licitacdo.

4.8.4 No caso de opcdo pela modalidade "I - caugdo em dinheiro", deverdo ser efetuadas através
de depdsito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-Xe o
seu comprovante de recolhimento deverd ser inserido na fase de propostas.

4.8.5 No caso de caugdo com "l - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade,
valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢Ges de resgate.

4.8.6 Para a prestacdo de garantia na modalidade "Il - seguro-garantia", deverd ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitagdo. A apdlice tera sua
validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

4.8.7 Caso a garantia se dé por "lll - fianga bancaria", esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

4.8.8 A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fian¢a bancdria, deverd ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitagdo. A apdlice tera sua
validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

4.8.9 A ndo apresentac¢do da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participacéo,
com a consequente desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

4.9 Garantia da contratacao

49.1 Sera exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n. 14.133,
de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) e nas condi¢Ges descritas no edital e no contrato do
lote pretendido.

49.2 Caso o licitante seja o vencedor de 02 (dois) ou mais lotes, as garantias de contratagdo
deverao ser apresentadas de forma individualizada e especifica para cada lote pretendido, sendo
vedada a apresenta¢ao de uma Unica garantia para o somatdrio dos valores dos lotes.

49.3 Em caso de opgao pelo seguro-garantia, sua apresentacdo devera ocorrer, em no minimo 1
(um) més, a contar da publicagdo da decisdo homologatdria do certame licitatério e anterior a
assinatura do contrato, em aten¢do ao disposto no artigo 96, §3¢, da Lei Federal n. 14.133/2021.

4.9.3.1 As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdao contemplar, na mesma
apolice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade civil.

4.9.3.2 No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a contratada
devera apresenta-la no ato de recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, diretamente na Geréncia
de Acompanhamento de Contratos — GAC/AGESUL.

4.9.4 Em caso de op¢do pela caugdo ou fianga bancaria, a parte adjudicataria deverd apresenta-la,
no maximo, até a data de recebimento da Ordem de Inicio de Servicos.
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4,9.5 Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, esta devera dirigir-se
a Geréncia de Financas da AGESUL, no enderego constante no preambulo deste Edital, para a
obtencdo da nota de langamento (NL), no percentual exigido no presente instrumento.

49.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

49.7 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

49.8 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de mais 120 (cento e vinte) dias apds o término da vigéncia contratual.

49.9 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n2 14.133/2021.

4.9.10 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.9.11 Fica assegurado o direito de retencdo da garantia, por parte da Administragdo Publica, para
pagamento das despesas listadas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n? 14.133/2021.

49.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
consecutivos, contados da data em que for notificada.

4.9.13 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo,
evitando-se a interrupcdo da continuidade da cobertura pela garantia.

4.9.14 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagdo da garantia acarretard a
aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do contrato por dia corrido de
atraso, observado o maximo de 1% (um por cento).

49.14.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispGe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

4.9.15 Sera considerada extinta e liberada a garantia:

49.15.1 Com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.9.15.2 No prazo de 120 (cento e vinte) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos
da comunicacao.

4.10 Subcontratagao

4.10.1 Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovacgao técnica profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco
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por cento) do valor do orcamento a ser contratado, desde que previamente autorizada pela AGESUL
(Lei 14.133; Art. 122; § 19).

4.10.2 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitacdo técnico-profissional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovem
a execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

4.10.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica, juridica, econdbmica e fiscal da
empresa, necessarios para a execucao do objeto.

4.10.4 A CONTRATADA, ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas, quando relacionadas com o
objeto do contrato.

4.10.5 No caso da execugao dos servigos, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas
gue expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

4.10.6 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgao.

4.10.7 A empresa CONTRATADA serd responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

4.10.8 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, n3do havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a AGESUL e a subcontratada, inclusive no que pertinente ao pagamento direto a subcontratada.

4.10.9 N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.

4.10.10 S3o vedadas:corridos

4.10.10.1 A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo
constar expressamente do edital de licitacdo Lei 14.133; Art. 122; § 39);

4.10.10.2 Sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao;

4.10.10.3 Subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, selecionadas para a
comprovacao da capacidade técnica, previstas no Edital.

4.11 Da participagao de ME e EPP

4.11.1 Justifica-se a ndo reserva de cotas nos termos estabelecidos nos art. 47 e 48 da Lei 123/2006
alterada pela Lei 147/2014.
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4.11.2 Em obediéncia ao inciso | do art. 48 da Lei Complementar n? 123 de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n2 147/2014, esta licitacdo ndo é de participacdo exclusiva das
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte definidas no art. 32 da referida Lei, pois o valor da
aquisicdo ultrapassar RS 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.11.3 As ME/EPP que eventualmente venham a participar da disputa, ficam restritas a utilizacdo
dos beneficios previstos na LC 123/06, ndo impedindo a participa¢do da microempresa ou a empresa
de pequeno porte em igualdade de condi¢gdes com as demais empresas.

4.12 Consorcio

4.12.1 Nao sera permitida a participacdo de empresas em regime de consércio, pelas razdes
constantes em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar (justificativa para o parcelamento ou
ndo da contratacdo).

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 Condigles de execugao

5.1.1 |Inicio da execucdo do objeto: Serd de até 05 (cinco) dias corridos da emissdo da ordem de
servigo.

5.1.2 A execuc¢do do objeto deverda atender aos prazos determinados pela Administragdo no
cronograma fisico-financeiro.

5.1.3 Podera haver ajustes no Cronograma, desde que devidamente justificado e aprovado pela
AGESUL.

5.1.4 A execugdo dos servigos ocorrerd de acordo com as necessidades identificadas nas rodovias
abrangidas pelo escopo contratual, incluindo tanto aqueles apontados por meio de vistorias diarias
realizadas pela empresa contratada (mediante anuéncia da CONTRATANTE), quanto os servicos
executados conforme demanda e solicitagdes da AGESUL.

5.1.5 Para a perfeita execu¢do dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades estimadas,
promovendo sua substituicdo quando necessario (mediante anuéncia da CONTRATANTE).

5.1.6 A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando aqueles ndo aceitos pela
fiscalizacdo.

5.1.7 A CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fun¢do, exclusivo para cada Lote. Além disso,
devera disponibilizar preposto para os servicos a serem executados, aceito pela Administra¢do, o qual
poderd acumular essa fungao com a de responsdvel técnico, a critério da CONTRATADA.

5.1.8 A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

5.1.9 A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita a alega¢ao de atraso na execugdo dos servigos
devido as chuvas nem devido a condi¢bes topograficas ou geoldgicas.
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5.1.10 A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapumes, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

5.1.11 A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela AGESUL, as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto
durar a execugao dos servigos.

5.1.12 A sinalizacdo dos servicos devera ser efetuada com o emprego de cones e outros dispositivos
refletivos para garantir seguranca ao trafego no periodo noturno.

5.1.13 As frentes de servico deverdo contar com sinalizacdo por meio de placas contendo mensagem
de alerta sobre a execugdo de servigos na pista, em ambos os sentidos da via, a ser aprovada pela
fiscalizacdo da AGESUL.

5.2 Damado de obra a ser empregada

5.2.1 A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade, empregando sempre mao de obra qualificada para cada frente de servigo. Para isso,
a CONTRATANTE poder3d, a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario
estd habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem
como familiarizado com a execucgao da tarefa em questao.

5.2.2 Todos os funcionarios deverdao estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca.

5.2.3 A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacbes das
Normas Regulamentadoras — NR's do Ministério do Trabalho, em especial a NR-01, NR-06, NR-07,
NR-09, NR-10, NR-12, NR-18, NR-22 (quando aplicavel) e NR-26, bem como as recomendac¢bes
técnicas do DNIT, manuais de sinalizacdo rodoviaria e demais dispositivos legais pertinentes.

5.2.4 A CONTRATADA devera providenciar, sem 06nus para a AGESUL, roupas adequadas aos
servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo, conforme estabelecido
em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra
os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os
equipamentos, maquinas e materiais deverao estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente,
bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

5.2.5 A empresa devera fornecer os EPIs sem Onus ao trabalhador, garantindo sua correta
especificacdo, conservagao, substituicdo periddica e treinamento quanto ao uso adequado, sendo
vedada a permanéncia de trabalhadores em campo sem a completa e correta utilizagdo dos
equipamentos exigidos.

5.2.6 A inobservancia das normas de seguranga, a auséncia ou uso inadequado de EPIs, bem como
o descumprimento dos procedimentos estabelecidos, caracterizard ndo conformidade grave,
sujeitando a empresa contratada as seguintes medidas, a critério da fiscalizac3do:

a. Interrupgdo imediata da frente de servico, até a regularizacdo das condi¢cOes de seguranca;
b. Glosa total ou parcial das medi¢des correspondentes ao periodo de ndo conformidade;
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C. Aplicacdo das penalidades contratuais previstas, sem prejuizo das san¢Ges administrativas e
legais cabiveis;
d. Exigéncia de substituicdo de pessoal ou reforco dos procedimentos de seguranca.

5.2.7 O atendimento as normas de seguranca constitui condicdo essencial e indissocidvel da
execucdo dos servicos, ndo sendo admitida qualquer flexibilizacdo que comprometa a integridade
fisica dos trabalhadores ou a seguranca operacional da rodovia.

5.2.8 0O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da
NR18, levando-se em considera¢do o numero maximo de funciondarios por turno, de forma a garantir
aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

5.3 Dos equipamentos e materiais a serem empregados

5.3.1 Toda mao de obra, mdaquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdao desses itens, quando necessario, que ficard
a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro ou
base operacional, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.3.2 Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

5.3.3 A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.

5.3.4 CaminhOes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de
aviso sonoro quando da operagdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

5.3.5 Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a Fiscalizagdo poderd
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para
0 equipamento em questao.

5.3.6 Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e estarem de acordo com as especificacGes, devendo ser
submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com excec¢do de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

5.3.7 A CONTRATADA devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacdo de informacgdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

5.3.8 Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de
qualidade.
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5.3.9 A CONTRATADA deverda ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos
fora da especificagdo técnica.

5.3.10 A licitante devera apresentar, juntamente com a documentacdo de habilitagdo e como anexo
a sua documentag3o técnica, a DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS
(Anexo do Edital), devidamente assinada por seu representante legal, atestando que dispGe de todos
os equipamentos, ferramentas, materiais e recursos necessarios, em quantidade e qualidade
adequadas, para a plena e satisfatéria execugao do objeto contratado. A declaragdo devera assegurar
que tais recursos encontram-se disponiveis e em condi¢Ges de uso, comprometendo-se a empresa a
manté-los durante toda a vigéncia contratual.

5.3.10.1 Para fins de atendimento a exigéncia acima, consideram-se como equipamentos
minimos necessarios a execucdo contratual aqueles previstos nas composicdes orcamentdrias
relativas aos servicos de Mobilizacdo e Desmobilizagcdo, constantes do Orcamento Referencial. Tais
composicoes estabelecem o quantitativo minimo de madquinas, veiculos, equipamentos e demais
recursos operacionais indispensaveis ao inicio, operagdo e conclusdo dos servicos, devendo a
Contratada assegurar sua efetiva disponibilidade e pleno funcionamento durante toda a vigéncia do
contrato.

5.4 Obrigacdes da Contratada

5.4.1 Deverdo ser obedecidas as legislacdes especificas da contratacdo de obras publicas Lei
14.133/2021 (Lei de Licitagcdes e Contratos), TCU, TCE-MS e Normas técnicas da ABNT.

5.4.2 Nos termos do art. 25, § 42, da Lei n? 14.133/2021, em razdo de se tratar de contratagdo de
grande vulto, bem como em conformidade com a Lei Estadual n? 6.134/2023, considerando que o
valor estimado da contrata¢do de cada lote corresponde a, no minimo, 10% (dez por cento) do limite
estabelecido para a modalidade licitatéria aplicavel e que o prazo contratual de cada lote é superior
ao minimo, 6 (seis) meses, torna-se obrigatdria a implantagdo de Programa de Integridade pela
contratada.

5.4.3 O Programa de Integridade deverd ser implementado no prazo maximo de 6 (seis) meses,
contado da data de celebragdao do contrato, devendo observar os requisitos legais, regulamentares e
Decretos pertinentes, contemplando, no minimo, mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria, controle, incentivo a denuncia de irregularidades, bem como a efetiva
aplicacao de cédigo de ética e de conduta.

5.4.4 A contratada devera comprovar a efetiva implantacdo e o pleno funcionamento do Programa
de Integridade, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento especifico, sujeitando-se as
sanc¢des administrativas cabiveis em caso de descumprimento, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacdo vigente e no instrumento contratual.

5.4.5 A CONTRATADA, especializada nos servi¢os de engenharia, objeto da contratacdo, devera ter
computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
impostos, contribui¢cGes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugao dos
servicos (Seguro Garantia).
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5.4.6 Nao sera admitida reivindicacdo de alteracdo dos precos, tais como: perdas nao consideradas
de materiais, especificaces incompletas ou insuficientemente detalhadas, quantitativos incorretos,
dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

5.4.7 Caberd a CONTRATADA cumprir todas as exigéncias constantes no Termo de Referéncia,
Edital, Contrato, Anexos e demais documentos constantes no processo licitatdrio.

5.4.8 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

5.4.9 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.4.10 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor.

5.4.11 Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagdao dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

5.4.12 Apresentar os empregados devidamente identificados, além de prové-los com os
Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI.

5.4.13 Apresentar a AGESUL, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no érgdo para a execugao do servico.

5.4.14 Responsabilizar-se por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
AGESUL.

5.4.15 Atender as solicitagdes da AGESUL quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

5.4.16 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da AGESUL.

5.4.17 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a AGESUL
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

5.4.18 Relatar a AGESUL toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servigos.

5.4.19 Nao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nao
empregar menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, exceto na condi¢do de aprendiz, a partir de
guatorze anos, nos termos do inciso XXXIll, do art. 72, da Constituicao Federal de 1988.

5.4.20 Manter todas as condi¢bes de habilitagio e qualificagdo exigidas neste Termo, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas durante toda a vigéncia do contrato.
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5.4.21 Manter preposto aceito pela AGESUL nos hordrios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos.

5.4.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
inclusive as normas de seguranca da AGESUL.

5.4.23 Instruir os seus empregados, inclusive quanto a prevencdo de incéndios nas areas de
influéncia dos servicos objeto do contrato.

5.4.24 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

5.4.25 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.4.26 Serdo consideradas comunicacdes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacdo futura de informagdes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo.
Atendem estas condi¢Ges, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de
reunides e e-mails. Ndo atendem a estas condig¢Ges, por exemplo: conversas verbais. Apenas as
comunicag¢des formais produzirdao efeitos administrativos, desde que ndo contrariem as defini¢des
contratuais.

5.4.27 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela AGESUL ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

5.4.28 Paralisar, por determinagdo da AGESUL, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

5.4.29 Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagdo, entre outras interferéncias.

5.4.30 Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, equipamentos,
maquinas e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

5.4.31 Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis n2 6.496/77-CONFEA e Lei n2 12.378/2010-CAU).

5.4.32 Antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
manter no canteiro de obras as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica.

5.4.33 Obter, junto ao Municipio e ao Estado, quando necessario, as licencas, bem como os demais
documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel, restritos as areas de apoio e as
fontes de materiais livremente selecionadas pela CONTRATADA.

5.4.34 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e seus anexos,
conforme artigo n2 93 da Lei n® 14.133/2021.
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5.4.35 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

5.4.36 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

5.4.37 Submeter previamente, por escrito, a AGESUL, para analise e aprovacgao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do Termo de Referéncia.

5.4.38 Elaborar o Didrio de Obra diariamente através do engenheiro preposto responsdavel pelas
informacgdes sobre o andamento da execug¢do dos servicos, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

5.4.39 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior,
por qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
AGESUL, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica.

5.4.40 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia, Normas Técnicas, e demais documentos anexos.

5.4.41 Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

5.4.42 A empresa CONTRATADA serd responsavel pelo cumprimento integral das exigéncias, das
normas e especificacdes de servigos pertinentes a execug¢ao dos servigos, assim como, pelas demais
atribuicGes descritas neste Termo de Referéncia, Manuais, Instru¢cdes Normativas e Instrucdes de
Servigo do DNIT e AGESUL.

5.4.43 Apresentar, na documentacdo de habilitacdo, relacdo contendo os nomes e respectivas
fungdes dos profissionais indicados para compor a equipe técnica indicada para Habilitacdo
Profissional da CONTRATADA.

5.4.44 Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(aram) ter Capacidade Técnica Profissional para
executar o contrato, exclusivo ao contrato, durante todo o periodo efetivo de execucdo das
respectivas etapas, para as quais foram habilitados.

5.4.45 Somente serd possivel a substituicdo de integrantes da equipe técnica pontuada (capacidade
operacional e/ou capacidade profissional da CONTRATADA por outro(s) que comprove(em) por meio
atestado(s) ou certiddo(des) e respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s)
Regional(is) competente(s), possuir capacitacdo técnica igual ou superior aos substituidos.

5.4.46 Possiveis alteragdes na composicdo ou na quantidade de profissionais da equipe alocada para
execucao dos servicos poderdo ocorrer mediante prévia solicitacdo pela CONTRATADA e aprovacao
formal do Setor competente, ou ainda, quando solicitadas pelo fiscal e/ou pela AGESUL, gestora do
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contrato, em funcdo de ineficiéncia ou da necessidade de dar maior celeridade a execucdo dos
trabalhos.

5.4.47 O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da
NR18, levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir
aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

5.4.48 Serd por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de arrendamento,
guando ocupar terrenos de terceiros destinados a instalacdo de depdsitos para seus elementos de
trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao servigo.

5.4.49 Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares determinadas pela fiscalizacdo do
contrato, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com a AGESUL, cabendo a CONTRATADA todos
0s encargos e obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em vigor.

5.4.50 A CONTRATADA, quando do inicio dos servicos, deverd apresentar e manter em suas
dependéncias o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de Condig¢bes e Meio
Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que
deverdo ser renovados sempre que necessdrio. O PGR, PCMAT e o PCMSO deverdo ser elaborados
por profissionais habilitados e deverdo estar acompanhados das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica.

5.4.51 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagGes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos
e empregados, no desempenho dos servicos.

5.4.52 O transporte de pessoal as frentes de servicos deve ser realizado por meio de veiculo
adequado, em consonancia com a Legislacdo Trabalhista e Resolucdo do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN). A constatacdo pela AGESUL do transporte irregular dos colaboradores serd
considerada falta grave.

5.4.53 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a AGESUL, nem poderda onerar o objeto desta
contratacdo, razdao pela qual a vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a AGESUL.

5.4.54 Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao
contrato.

5.4.55 Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢Ges, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢Oes judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei.

5.4.56 Quando da contratacdo de profissionais, para ser vinculada ao contrato que sera celebrado
com a AGESUL, a empresa vencedora devera cumprir as exigéncias Sindicais e/ou de Conselhos
Profissionais, quanto aos valores minimos de saldrios estabelecidos para a categoria profissional
correspondente, tais como a de Convenc¢do Coletiva com o SINDUSCON/MS, SINTICOP/MS, e
Resolucdo n2 397, de 11 agosto 1995 do CONFEA, Lei n.2 4950-A de 22 de abril de 1966, e demais
legislagdes e/ou convencdes pertinentes vigentes durante a data base do Orgamento Referencial para
o Estado de Mato Grosso do Sul.
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5.4.57 Possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

5.4.58 Indicacdo de preposto da CONTRATADA para representd-la na execucdo do contrato, o
mesmo devera ser aceito pela Administracao, nos termos do art. 118 da Lei n2 14.133, de 2021.

5.4.59 Observancia dos preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

5.4.60 A CONTRATADA deverd instalar e manter durante a execugdo dos servicos, a sinalizagao
especifica e compativel com a seguranca, conforme previsto no projeto e no Manual de Sinalizacdo de
obra e emergéncia em rodovias IPR 738, na versao vigente.

5.4.61 Todos os servicos para a execugdo de sinalizagdo vidria serdo iniciados somente apds a
instalacdo de sinalizagdo de seguranca e dos equipamentos de seguranca coletiva e individual.

5.4.62 No caso de interrupcdo de meia pista, a CONTRATADA devera, sempre que a fiscalizacao
julgar necessario, implantar a sinalizagdo nos moldes previstos e manter equipe para operar o
revezamento do fluxo, em sistema “Pare e Siga”, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até a liberacdo do
trafego.

5.4.63 Respeitar e cumprir as normas vigentes referentes ao Meio Ambiente. Sempre que possivel,
adotar praticas de sustentabilidade (ambiental, econdmica e social).

5.4.64 O Sistema Rodoviario do Estado de Mato Grosso do Sul possui em validade a Licenca de
Instalagdo e Operagdo — LIO, com autoriza¢do para o desenvolvimento de atividades. No entanto, a
empresa CONTRATADA devera protocolizar no Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul —
Imasul, a autorizacdo para a instalacdo e funcionamento das atividades de apoio de obras rodovidrias,
dando atendimento as disposi¢Ges da Resolu¢do SEMAC n2 15, de 04 de novembro de 2009.

5.4.65 A prestacdo dos servicos contratados devera ocorrer todos os dias da semana, inclusive aos
sabados, domingos e feriados, sem nenhum custo adicional para a AGESUL.

5.4.66 Se durante a vigéncia do Contrato, a AGESUL vier a implantar servicos e/ou obras de qualquer
natureza na rodovia, tais como duplicagdo, construgdo de terceira faixa, construcdo de pontes e
bueiros, dentre outros, a CONTRATADA serd notificada das caracteristicas e dos seus prazos de
execugdo. A AGESUL podera, a seu juizo de conveniéncia, suprimir da responsabilidade da
CONTRATADA a manutenc¢ao do trecho, no todo ou em parte, no periodo de realizacdo das
intervengdes.

5.4.67 Deverd a CONTRATADA proceder vistorias regulares para verificar a necessidade dos servigos
a serem realizados, bem como a detec¢do de problemas, nos trechos sob sua responsabilidade, que
requeiram solugao imediata e subsidiem a elaboracao dos Planos de Trabalho evitando, riscos e
transtornos aos usuarios.
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5.5 Obrigacoes da Contratante
5.5.1 Emitir a ordem de inicio dos servigos.

5.5.2 A AGESUL devera indicar um representante da Administracdao para acompanhar e fiscalizar a
execuc¢ao das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispde o Art. 117 da Lei Federal n2
14.133/2021, assim como fazer cumprir as demais disposi¢des legais para contratacdo e execugdo do
objeto.

5.5.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

5.5.4 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento em cada
medicao.

5.5.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.5.6 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcgdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

5.5.7 Emitir as convocacdes, as ordens formais de fornecimento/execucgdo, as notas de empenho e
o Termo de Contrato relativos ao objeto.

5.5.8 Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execu¢cdo em desacordo com as obrigacGes
assumidas pelo fornecedor, e com as especificacdes deste termo e seus anexos.

5.5.9 Proporcionar todos os subsidios para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacGes
dentro das normas e condicdes deste processo.

5.5.10 Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
com relacdo ao objeto.

5.5.11 Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

5.5.12 Efetuar o pagamento das medicGes dos servigos nas condi¢cOes e precos pactuados.

5.5.13 Apesar de a empresa CONTRATADA ser a Unica responsével pelo fornecimento/execucdo do
objeto, a Administracdo tem o direito de realizar uma fiscalizacdo ampla e completa, seja diretamente
ou por meio de prepostos designados, sem restringir a responsabilidade da CONTRATADA.

5.5.14 Efetuar as retencgGes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,
quando for o caso.

5.5.15 Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupc¢do dos servigos, com a devida justificativa e
publicar no Didrio Oficial.

5.5.16 Concluidos os servicos, a AGESUL os recebera através de Comissdo de Fiscalizacdo, mediante
Termo de Recebimento, primeiro Provisoriamente, o que sera precedido de elaboracdo da Medicdo
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Final ou Medicdo Unica; depois, Definitiva, assinada pelas partes, apds o decurso de prazo de
observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

5.5.17 Comunicar aos Orgdos de Arrecadacdo e Fiscalizacdo de Tributos do Estado quando da
liguidacdo da despesa, as caracteristicas e os valores pagos, conforme disposto no art. 63 da Lei
Federal 4.320, de 17 de marco de 1.964.

5.5.18 Arquivamento, entre outros documentos, especificacbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas.

5.5.19 Facilitar a comunicagao entre diferentes 6rgaos publicos, quando necessario, para a liberacdo
de autorizacdes ou licencas exigidas para a realizacao dos trabalhos.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 Reunido de Inicio de Contrato

6.1.1 A CONTRATADA e a FISCALIZACAO realizardo uma reunido de inicio do contrato no prazo de
até 10 (dez) dias apds a formalizagdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade
para que todos os integrantes se apresentem, descrevendo a funcdo de cada um no andamento do
contrato. Nessa reunido também serdo discutidos assuntos como o cronograma de execug¢do dos
servicos, datas de entrega de medicGes e relatérios, bem como, dividas e sugestdes.

6.1.2 A reunido de inicio do contrato acontecera em formato presencial e serd documentada.
Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos (declarados pela
CONTRATADA no processo licitatério) pela execuc¢do do objeto da licitacdo.

6.2 Gestao e Fiscalizagcdo do Contrato

6.2.1 As atividades de gestdo e fiscalizacdo de contratos deverdo ser realizadas de forma
preventiva, rotineira, corretiva e sistematica e serdo exercidas por agentes publicos.

6.2.2 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n. 14.133,
de 2021 e o respectivo regulamento do Decreto Estadual n. 15.938, de 2022.

6.2.3 Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicdes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n. 15.938, de 2022.

6.2.4 Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribuicdes descritas no art. 16 do Decreto
Estadual n. 15.938, de 2022.

6.2.5 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados nos termos do art.
69, 72 e 89, todos do Decreto Estadual n. 15.938, de 2022.

6.2.6 Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

a. Os responsaveis pelo acompanhamento dos servicos deverdo anexar ao Relatdrio de Vistoria,
ou outro instrumento de acompanhamento do contrato, fotografias atualizadas e disponibiliza-las no
sistema E-KRONOS de forma que se possa certificar a regular execugdo contratual, nos termos do art.
19, § 32, do Decreto Estadual n. 16.161/2023;
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b. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, conforme § 52 do Art n2 115 da Lei 14.133/2021;

C. As comunica¢Oes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim;

d. O o¢rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

e. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reuniao inicial para apresentagao do plano
de fiscalizacdo, que conterd informacGes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdao da
CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre

outros;

f. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugdo do contrato;

g. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

6.3 Critérios de medigcao e pagamento
6.3.1 Medicdo

6.3.1.1 Os servicos serdo medidos mensalmente pelo fiscal ou Comissdo de fiscalizacdo designada
pelo Diretor-Presidente da AGESUL.

6.3.1.2 Excepcionalmente, e desde que justificado nos autos pela fiscalizacdo, e previamente
autorizado pela autoridade competente, os servicos poderdo ser medidos em periodo inferior ao
mensal.

6.3.1.3 Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes dos servicos, e ndo existindo ordem de
paralisacdo da obra por parte da Administracdo, devera ser lancada medicdo igual a “zero” no
controle e acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa
para aquela situagdo, como também deverd ser atualizado o cronograma fisico financeiro, o qual
deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de Registro de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que
demonstrem o acompanhamento da execucdo por parte dos fiscais.

6.3.1.4 A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela Fiscalizagdo, caracteriza
abandono ou inexecucdo dos servicos e contrato, ensejando a adocdo das medidas cabiveis de
responsabilizacdo da CONTRATADA, previstas neste Edital e no Contrato.

6.3.1.5 A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos CONTRATADA, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.

6.3.1.6 Toda medic¢do, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do
Responsdvel Técnico e do representante legal da CONTRATADA.
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6.3.1.7 O critério objetivo de medicdo para a administracdo local, sera com pagamentos
proporcionais a execugao financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos para
esse item como um valor mensal fixo.

6.3.1.8 Se nao for vidvel manter o ritmo de execug¢do conforme o cronograma estabelecido, devido a
fatores externos a CONTRATADA, a empresa devera adotar medidas para controlar a mao de obra, de
forma a adequar os custos de administracdo local ao cronograma de execucdo dos servicos, seja
acelerando ou reduzindo o ritmo das atividades.

6.3.1.9 Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administracdo local baseado em
prorrogacdes de prazo ou paralisacdes de contrato, salvo se houver a necessidade comprovada de
ajustes nos quantitativos previstos para este item.

6.3.1.10 No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento apés a
apuracao e possivel reparo nos servigos apurados.

6.3.2 Liquida¢ao e Pagamento

6.3.2.1 O documento de cobranca da CONTRATADA serd mediante apresentacdo de nota
fiscal/fatura, cujo crédito sera realizado na conta corrente indicada pela CONTRATADA.

6.3.2.2 Para fins de liquidacdo e pagamento das medi¢des junto ao setor competente do érgao, o
gestor do contrato devera instruir o processo com os seguintes documentos:

a Nota Fiscal (NF);

b Resumo de medic¢do (ficha de medigdo e ficha de medi¢do acumulada);

c Planilha da medicao;

d Cronograma Fisico-Financeiro atualizado;

e. Meméria de calculo geral de medicdo (folha de medicdo, ficha de medicdo de canteiro e ficha
para medicdo de mobilizacdo de equipamentos, croqui de Localizagdo);

f. Resumo dos ensaios;

g. Registro fotografico de acompanhamento dos servicos executados no periodo
georreferenciadas (apresentado data, com coordenadas, e ponto cardeal);

h. Midia digital com planilhas de medigao, fotos e ensaios da medi¢do enviada;

i Demais documentos relativos a medi¢do, sejam de origem da CONTRATADA ou da AGESUL,
bem como os documentos exigidos em edital;

j. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisacdo dos Servicos, quando houver;
k. CertidGes Autenticadas:
1) Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO (para o caso da primeira medigdo);

2) Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medic¢do final);
3) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF - Previstas nas Leis n? 8.036/1990 e 9.012/1995;

4) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido -
Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Lei n? 12.440/2011 e ao Ato CGJT n2 1, de
21 de janeiro de 2022;

6) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

7) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa
(CNDG).
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6.3.2.3 Estes documentos serdo entregues pela CONTRATADA para conferéncia e verificacdo da
fiscalizacdo, serdo anexados a medicao conforme necessidade:

a. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;
b. Didrios de Obras devidamente atualizadas referentes ao periodo medido, informado na Nota
Fiscal.

6.3.2.4 Para fins de liquidagdo e pagamento, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

o periodo respectivo de execucdo do contrato;

o valor a pagar;

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis, e;

o valor total da nota fiscal/fatura deverd estar subdividido em valor referente aos materiais
empregados e valor referente aos servigos realizados, quando for o caso, devendo estar devidamente
destacados no documento fiscal, com indicacao dos respectivos percentuais.

@ 0o T

6.3.2.5 Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério,
podera devolvé-la para as devidas correcbes, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar
indevida, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situagdo ou
reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

6.3.2.6 Para efetivagdo da primeira nota fiscal da CONTRATADA deverd apresentar o Cadastro
Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instru¢do Normativa RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for
0 caso.

6.3.2.7 Quando da hipdtese de obrigacdo de apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO), a
CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou uUnica, deverd comprovar que procedeu a
baixa do cadastro junto a Receita Federal com a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos de
Obra (CND).

6.3.2.8 Os pagamentos, decorrentes da execugdo do objeto do Contrato, serdo efetuados no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados da data da emissdo da Nota Fiscal.

6.3.2.9 Os pagamentos serdo realizados por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.3.2.10 Sera considerada data do pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.3.2.11 A Contratante ndo pagara, sem que tenha autorizacdo prévia e formal, qualquer
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituicdes
financeiras.

6.3.2.12 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da

inobservancia, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

6.3.2.13 A Contratante efetuard retengdo, na fonte, dos tributos e contribui¢cdes sobre todos
os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma da legislagdo aplicavel.
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6.3.2.14 Durante a vigéncia do contrato, os procedimentos aqui apresentados poderdo ser
alterados, com a inclusdo de novos documentos a serem apresentados ou modificacdes nos
procedimentos, conforme a necessidade da Administracdo, ressalta-se que a Contratante ira
previamente informar a CONTRATADA sobre os novos procedimentos.

6.4 Reajuste

6.4.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data da elaboracdo do orcamento de referéncia pela Administracdo, conforme art. 92, § 32 da Lei
14.133/2021.

6.4.2 ApOs o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do
indice utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, conforme
fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade, seguindo a seguinte férmula:

R = u *
onde: lo
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

10 = indice de preco verificado no més base do orcamento da administracdo;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacdo.

6.4.3 O contrato podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior,
incidindo sobre o valor atualizado do contrato e as parcelas restantes.

6.4.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4.5 Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

6.4.6 O reajuste serd formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade competente
apos prévia ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa CONTRATADA.

7 FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO CONTRATADO

7.1 A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizacdo de procedimento licitatério, na
modalidade Concorréncia sob a forma Eletrénica, com adogao do critério de julgamento pelo Menor
Preco.

7.2 0O modo de disputa sera Aberto, de acordo com as disposicdes da Lei 14.133/2021, uma vez
gue possibilita a participagdo de maior nUmero de empresas na fase de lances e, consequentemente,
maior economicidade para a administracao.

7.3 Serdo desclassificadas as propostas que apresentem valores superiores ao valor global e aos
custos unitarios estipulados no orcamento de referéncia da Administracao.
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7.4 Exigéncias de Habilitacao
7.4.1 Procedimento licitatorio - Fases

7.4.1.1 Nos termos do § 12 do art. 17 e do art. 29 da Lei Federal n? 14.133/2021, sera adotada, no
presente procedimento licitatério, a sistematica de inversdo de fases, mediante decisdo devidamente
motivada, em razao das vantagens administrativas, operacionais e juridicas decorrentes dessa opgao.

7.4.1.2 A adocgdo da inversdo de fases tem por finalidade promover maior eficiéncia, economicidade
e seguranga juridica ao certame, assegurando que apenas os licitantes previamente habilitados sob
os aspectos juridico, técnico, econémico-financeiro e fiscal prossigam para a fase de apresentacdo e
julgamento das propostas e lances, reduzindo o risco de inabilitacdo posterior de proponente
classificado e de eventual anulagao do procedimento.

7.4.1.3 Considerando a natureza dos servicos comuns de engenharia a serem contratados, que
exigem comprovacado de capacidade técnica, experiéncia anterior, disponibilidade de equipamentos e
equipe técnica qualificada, a inversdo de fases contribui para a qualificagdo da competigdo, a
racionalizagdo da atua¢do administrativa e a redugao de retrabalho, evitando a analise de propostas
de licitantes que ndo atendam aos requisitos de habilitacao.

7.4.1.4 Ademais, o procedimento preserva a integridade e a transparéncia do certame, assegurando
que a fase competitiva garanta a participacdao de licitantes previamente consideradas aptas,
reduzindo controvérsias, potenciais disputas e assegurando que a proposta mais vantajosa seja
simultaneamente exequivel sob os aspectos técnico e operacional, em conformidade com a legislacdo
vigente e com o interesse publico.

7.4.2 Habilitagdo Juridica

7.4.2.1 A habilitagdo juridica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigacGes, e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia
juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

7.4.2.2 Para fins de habilitacdo juridica, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

a. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

b. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n. 2 77, de 18 de mar¢o de 2020;

c. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

d. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

e. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
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Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

7.4.2.3 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

7.4.2.4 A presente licitagdo serda realizada para ampla concorréncia, conforme justificativa
apresentada no Termo de Referéncia, podendo participar todos os interessados que atendam aos
requisitos do edital.

7.4.3 Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

7.4.3.1 Para fins de habilitagdo fiscal, social e trabalhista, deverd o licitante comprovar os seguintes

requisitos:

a. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas - CPF, conforme o caso;

b. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c. Prova de regularidade fiscal, nos seguintes termos:

1) Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados;

2) Independentemente da sede ou domicilio do licitante, certiddo emitida pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul (SEFAZ) ou pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato
Grosso do Sul (PGE) que comprove a regularidade do licitante referente a todos os créditos tributarios
estaduais e a Divida Ativa do Estado por elas administrados;

3) Certiddo de débitos gerais emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante
que comprove a regularidade da contratada (débitos gerais);

d. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.4.3.2 A ndo regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto, conforme regramento do edital e
contrato, implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art.
156 da Lei Federal n. 14.133, de 2021, sendo facultado ao érgdo ou entidade responsavel pelo
processo licitatério convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacdo.

7.4.4 Qualificagdo Economico-Financeira

7.4.4.1 Para fins de qualificacdo econémico-financeira, o licitante deverd encaminhar os seguintes
documentos:

a. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I);
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b. No caso de empresa em recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovacgdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58, da Lei n? 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

C. Balanco patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situag¢do financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado hda mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

d. O balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio, no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §69);

e. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 65, §19).

7.4.4.2 A comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicagdo das féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.4.4.3 Os licitantes deverdao comprovar patrimdnio liquido igual ou superior a 5% (cinco por cento)
do valor estimado da contratacdo por lote.

7.4.4.4 Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatdria da mesma fracdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como
de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispOe de ativos totais para o
pagamento do total de suas dividas.

7.4.4.5 Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situacdo
financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das
obrigacGes assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econémicos decorrentes
da contratacdo, considerando o prazo de dura¢cdo da mesma.

7.4.4.6 O atendimento aos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo proponente.

7.4.4.7 Conforme Art. 69, §32 da Lei 14.133/2021, a empresa licitante devera apresentar, declaragido
ou documento equivalente contendo a relagdo completa de todos os contratos vigentes relativos a
obras e servicos de infraestrutura rodoviaria, firmados com entes publicos e/ou privados,
informando, no minimo, o objeto, o contratante, o prazo de vigéncia, % executado, saldo e os
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respectivos valores. Tal exigéncia visa possibilitar a andlise da capacidade operacional e financeira da
licitante para a adequada execuc¢do do objeto pretendido.

7.4.4.8 A licitante devera apresentar, como anexo a sua documentac3o técnica, a DECLARACAO DE
INTENCAO DE PARTICIPACAO DE LOTES (Anexo do Edital) indicando formalmente em quais lotes
pretende participar.

7.4.4.8.1 Conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o planejamento
estratégico da malha rodovidria estadual compreende um conjunto integrado de 18 lotes
regionalizados.

7.4.4.8.2 Tendo em vista o carater indissocidvel e complementar dessas intervencdes, a analise
da capacidade profissional, operacional e econémico-financeira sera realizada de forma sistémica.
Assim, a Declaragao de Inteng¢ao de Participacdo de Lotes servird de subsidio para que a
Administragao verifique a compatibilidade entre o somatdrio das obriga¢des que a licitante pretende
assumir e a sua efetiva saude financeira para execugdo simultanea.

7.4.4.9 Caso a empresa seja declarada vencedora em mais de um lote, deverd comprovar o
atendimento aos requisitos de qualificacdo econdmico-financeira relativos ao patriménio liquido
minimo para a totalidade dos lotes adjudicados, devendo apresentar patriménio liquido minimo
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global resultante do somatério dos lotes dos quais for
vencedora.

7.4.4.10 A exigéncia fundamenta-se no Art. 69, § 49, da Lei n? 14.133/2021, que visa
assegurar que a empresa detentora da melhor proposta possua solidez financeira suficiente para
suportar os custos iniciais da operacdao, bem como, aos atrasos técnicos sem comprometer a entrega
do objeto

7.4.4.11 Na hipdtese de a licitante sagrar-se vencedora em um numero de lotes cujo
somatdrio das obrigagdes ultrapasse o patriménio liquido minimo comprovado (conforme item
7.4.4.7), a Administracdo procederd da seguinte forma:

7.4.4.11.1 A licitante sera declarada vencedora apenas nos lotes em que o requisito de
patrimoénio liquido minimo acumulado seja integralmente atendido.

7.4.4.11.2 A definicao de quais lotes serdo adjudicados a licitante respeitard o critério de maior
vantajosidade para a Administracao, selecionando-se os lotes nos quais a empresa apresentou maior
diferencga positiva entre o preco referencial e o preco final ofertado.

7.4.411.3 Definidos os lotes que comportam a capacidade financeira da licitante, os demais
lotes remanescentes serdo objeto de convocacao da licitante subsequente, na ordem de classificacao.

7.4.4.12 Com relacdo aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do
minimo usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram tanto a liquidez corrente,
guanto a geral da empresa, além de sua capacidade de solvéncia, condi¢bes essas que asseguram a
Administracdo a plena execugao do objeto contratado.

7.4.5 Qualificagdao Técnica

7.4.5.1 Os servicos de engenharia para avaliacdo técnica-operacional e técnica-profissional descritos
abaixo foram norteados em observancia a Instrucdo Normativa n2 58/DNIT /SEDE de 17/09/2021 e no
Art. 67 da Lei 14.133 de 2021.
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7.4.5.2 A qualificacdo técnica se faz necessaria pois se trata de uma contratacdo de manutencdo de
uma grande extensdao de rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, exigindo da empresa
contratada experiéncia suficiente para realizacdo dos servigos de maior impacto.

7.4.5.3 Apresentacdo da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho
Profissional Competente, dentro de seu prazo de validade.

7.4.5.4 Apresentacdo da Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional
Competente, dentro de seu prazo de validade.

7.4.5.5 Apresentar certidGes ou atestados, conforme previsto na forma do Il do art. 67 da Lei 14.133
de 2021, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execugao de servicos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do
§ 32 do art. 88 da Lei 14.133 de 2021.

7.4.5.6 Serdao aceitos, para fins de comprovagao da capacidade técnica, certidées e atestados
referentes a execugao de servigos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior as parcelas exigidas para o objeto licitado, desde que reste devidamente comprovada a
compatibilidade técnica, quantitativa e operacional com os servigos previstos na contratacdo, nos
termos do art. 67 da Lei n2 14.133/2021.

7.4.5.7 Para os atestados de qualificagdo técnica de licitante que atuou em Consércio, quando o
atestado ou o contrato de constituicdo do Consércio ndo identificar a atividade desempenhada por
cada consorciado individualmente, deve ser adotado o disposto no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei
14.133/2021:

a. §10.[...]

| — caso o atestado tenha sido emitido em favor de Consércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa de sua
participacdo no Consdrcio, salvo nas licitagbes para contratagdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

Il — caso o atestado tenha sido emitido em favor de Consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacao,
inclusive nas licitagdes para contratacdio de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

b. § 11. Na hipdtese do § 10 deste artigo, para fins de comprovacdo do percentual de
participacdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera
ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo do Consércio.

7.4.6 Capacidade Técnico-Profissional

7.4.6.1 A presente contratacdo refere-se as demandas da Regido Sudoeste, sendo o objeto dividido
em 04 lotes, de acordo com as necessidades especificas identificadas para cada segmento. A divisdo
em lotes tem por finalidade assegurar maior eficiéncia, competitividade e adequagao técnica as
particularidades dos servigos/itens a serem contratados.
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7.4.6.2 As especificagdes de Habilitagdo Técnico-Profissional correspondentes a cada lote serdao
apresentadas a seguir, detalhando os requisitos minimos necessarios para a participagdo e a execugao
adequada do objeto por parte das licitantes.

7.4.6.3 O profissional técnico indicado deverd ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, comprovado por meio de “Atestado” e/ou “Certiddo”,
emitido por pessoa juridica e registrado no conselho profissional competente.

Regido Lote Servico Unid
11 Manutencdo e Conservac¢ao de Rodovias Km
12 Manutengdo e Conservagdo de Rodovias Km

Sudoeste — — -
13 Manutencgdo e Conservagao de Rodovias Km
14 Manutencdo e Conservagao de Rodovias Km

7.4.6.4 As empresas deverdo indicar, para cada lote de interesse, no minimo, 1 (um) profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes, de todos os

servigos, conforme quadros descritos abaixo:

Nome: Maria Eduarda Amaral Silva

a. Habilitagdo Técnico-Profissional - LOTE 11
Item Servicos de maior Relevancia Técnica Unid
1 Remendo profundo m3 ou m?
2 Microrrevestimento a frio m?2
3 Compactagdo de aterros m3
4 Reconformacdo da plataforma m?
5 Tapa buraco m3 ou m?
6 Fornecimento e Aplicagdo de CBUQ toum?
b. Habilitagdao Técnico-Profissional - LOTE 12
Item Servigos de maior Relevancia Técnica Unid
1 Remendo profundo m3 ou m?
2 Microrrevestimento a frio m?
3 Tapa buraco m3 ou m?
4 Compactacgdo de aterros m?3
5 Reconformacéo da plataforma m?
6 Fornecimento e Aplicacdo de CBUQ toum?
C. Habilitagdo Técnico-Profissional - LOTE 13
Item Servigos de maior Relevancia Técnica Unid
1 Remendo profundo m3 ou m?2
2 Microrrevestimento a frio m?
3 Compactagdo de aterros m?3
4 Reconformacdo da plataforma m?
5 Tapa buraco m?3 ou m?
6 Fornecimento e Aplicagdo de CBUQ toum?
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d. Habilitagdo Técnico-Profissional - LOTE 14
Item Servicos de maior Relevancia Técnica Unid

1 Remendo profundo m3 ou m?
2 Microrrevestimento a frio m?2

3 Compactacgdo de aterros m?3

4 Reconformacgdo da plataforma m?

5 Tapa buraco m3 ou m?
6 Fornecimento e Aplicagdao de CBUQ toum?

7.4.6.5 Caso a empresa opte por indicar mais de um profissional para fins de habilitacdo técnica, sera
proibido o somatério de atestados entre os profissionais designados.

7.4.6.6 O profissional técnico indicado sé poderd representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

7.4.6.7 A empresa devera indicar, no minimo, 1 (um) profissional que participara dos servicos objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada previamente pela Administragao.

7.4.6.8 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham
dado causa a aplicacdo das san¢Ges previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da nova lei de
licitagdes e contratos, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade, conforme estabelece o § 12 do art. 67, da Lei n® 14.133/21.

7.4.7 Capacidade técnico-operacional

7.4.7.1 A licitante deve ter experiéncia na execucdo de servicos de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior aos previstos, que comprove a parcela relevante de manuteng¢do e
conservagao de rodovias, conforme certiddo de acervo técnico (regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, que comprove a execugdo dos servicos descritos) e atestado de
boa execucdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro de itens
descritos abaixo:

Item | - Maior relevancia global a ser comprovada

a. Entende-se por servicos compativeis ao desta licitacdo a execucdo de servicos de engenharia
rodoviaria, servicos de conservacdo e/ou manutencdo e/ou restauracdo em rodovias de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta

licitacdo.
Regido Lote S Extensao Extensao a ser
(Km) comprovada (Km)
11 Manutengdo e Conservagao de Rodovias 339,75 169,00
Sudoeste 12 Manutencdo e Conservagao de Rodovias 360,58 180,00
13 Manutencdo e Conservagao de Rodovias 382,07 191,00
14 Manutencdo e Conservagao de Rodovias 429,75 214,00

Conforme §1 do Art. 42 do IN n2 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021.
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Item Il - Parcelas de maior relevancia técnica a ser comprovada

a. Habilitagdao Técnico-Operacional - LOTE 11
Servicos de maior uantidade uantidade
Item Relev;ncia ou Valor Unid ? Orgada a Orgada Quar?ti'dade
Significativo (3 anos) (1 ano) 2L
1 Remendo profundo m3 11.986,14 3.995,38 1.997,00
(m?) (47.944,56) (15.981,52) (7.990,76)
Microrrevestimento a frio m? 476.631,86 158.877,29 79.438,00
Compactagdo de aterros m3 228.463,19 76.154,40 38.077,00
4 Reconformagdo da m? | 6.609.749,67 2.203.249,89 1.101.624,00
plataforma
c Tapa buraco m? 1.444,58 481,53 240,00
(m?) (28.891,60) (9.630,53) (4.815,00)
6 Fornecimento e Aplicagdo de t 22.922,50 7.640,83 3.820,00
CBUQ (m3) (9.551,04) (3.183,68) (1.591,00)
b. Habilitagdo Técnico-Operacional - LOTE 12
ltem Servicos de mz.:\im: I'lelefvﬁncia Unid ng:;::de Quoa:;::de Quar'lti'dade
ou Valor Significativo (3 anos) (1 ano) Exigida
1 Remendo profundo m3 7.258,22 2.419,41 1.209,00
(m?) (29.032,88) (9.677,62) (4.838,00)
2 Microrrevestimento a frio m? 273.206,04 91.068,68 45.534,00
3 Tapa buraco m3 1.948,41 649,47 324,00
(m?) (38.968,20) (12.989,40) (6.494,00)
4 Compactagdo de aterros m?3 133.991,57 44.663,86 22.331,00
5 Reconformacdo da m? | 3.823.767,55 1.274.589,18 637.294,00
plataforma
6 Fornecimento e Aplicacdo de t 13.016,27 4.338,76 2.169,00
CBUQ (m?) (5.423,44) (1.807,81) (903,00)
C. Habilitagdao Técnico-Operacional - LOTE 13
ltem Servigos de ma'\ior I.Relt?véncia Unid ng;:::de Quoarr;::aade Quar.lti.dade
ou Valor Significativo (3 anos) (1 ano) Exigida
1 Remendo profundo m3 8.594,16 2.864,72 1.432,00
(m?) (34.376,64) (11.458,88) (5.729,00)
Microrrevestimento a frio m? 356.981,65 118.993,88 59.496,00
Compactacgao de aterros m3 188.647,68 62.882,56 31.441,00
4 Reconformacgo da m? | 6.862.860,85 | 2.287.620,28 1.143.810,00
plataforma
5 Tapa buraco m3 1.490,01 496,67 248,00
(m?) (29.800,20) (9.933,40) (4.966,00)
6 Fornecimento e Aplicagdo de t (m?) 17.384,15 5.794,72 2.897,00
CBUQ (7.243,39) (2.414,46) (1.207,00)
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d. Habilitagdo Técnico-Operacional - LOTE 14
ltem Servicos de m?ior.‘ Bele_véncia Unid ng:;::zde Qu;:;:zde Quar.lti.dade
ou Valor Significativo (3 anos) (1 ano) Exigida
1 Remendo profundo m3 11.115,87 3.705,29 1.852,00
(m?) (44.463,48) (14.821,16) (7.410,00)
Microrrevestimento a frio m? 270.833,54 90.277,85 45.138,00
Compactagao de aterros m3 171.259,98 57.086,66 28.543,00
4 Reconformacgo da m? 6.557.436,74 2.185.812,25 1.092.906,00
plataforma
5 Tapa buraco m?3 1.238,33 412,78 206,00
(m?) (24.766,60) (8.255,53) (4.127,00)
6 Fornecimento e Aplicagdao de t 10.936,38 3.645,46 1.822,00
CBUQ (m3) (4.556,82) (1.518,94) (759,00)

7.4.7.2 Para fins de certiddo ou atestado, serd permitida a comprovacdao da capacidade técnica
referentes a execugao de servigos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior as parcelas exigidas para o objeto licitado:

a. Compactacdo de aterros: poderdo ser apresentados atestados de compactagdo de proctor
normal e/ou intermediério, devidamente registrados na entidade profissional competente;

b. Microrrevestimento a frio: poderao ser apresentados atestados de microrrevestimento a frio,
independentemente de espessuras indicadas, devidamente registrados na entidade profissional
competente;

C. Reconformacdo de plataforma: poderdo ser apresentados atestados de reconformacdo de
plataforma ou raspagem, devidamente registrados na entidade profissional competente;

d. Remendo Profundo: poderdo ser apresentados atestados técnicos de remendo profundo,
devidamente registrados na entidade profissional competente. Caso o servico for composto por
subservicos, devera ser apresentada memoaria de calculo, planilha de composi¢do ou documentagdo
técnica que demonstre a correspondéncia entre as etapas executadas e o quantitativo de remendo
profundo, garantindo a equivaléncia técnica do servico;

e. Tapa buraco: poderdo ser apresentados atestados técnicos de tapa buraco, devidamente
registrados na entidade profissional competente. Caso o servico for composto por subservicos,
deverd ser apresentada meméria de cdlculo, planilha de composi¢do ou documentacgdo técnica que
demonstre a correspondéncia entre as etapas executadas e o quantitativo de tapa buraco, garantindo
a equivaléncia técnica do servico;

f. Fornecimento e Aplicacdo de CBUQ: poderao ser apresentados atestados de concreto
asfaltico faixa A, e/ou faixa B, e/ou faixa C, e/ou faixa D, devidamente registrados na entidade
profissional competente, todos com ou sem uso de dop ou polimero e de concreto asfaltico com
asfalto borracha.

7.4.7.3 Para os servicos cujas unidades de medida diferem das unidades dos servicos de relevancia
técnica, visando a compatibilizacdo das unidades para analise quantitativa, adotar-se-do os
parametros estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

7.4.7.4 Para o item "Remendo profundo"”, adotou-se uma espessura de 25 cm para fins de conversao
volumétrica (m3) em superficial (m?2). Tal dimensdo estd em conformidade com a espessura definida
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na Produgdo de Equipe Mecanica (PEM) deste servigo, constante no caderno técnico (Grupo 49) do
sistema SICRO.

7.4.7.5 Para o item "Tapa buraco", adotou-se uma espessura de 5 cm para fins de conversao
volumétrica (m3) em superficial (m?). Tal dimensdo estd em conformidade com a espessura definida
na Produgdo de Equipe Mecéanica (PEM) deste servigo, constante no caderno técnico (Grupo 49) do
sistema SICRO.

7.4.7.6 Para o item “Fornecimento e Aplicacdo de CBUQ”", caso seja necessaria a conversdo de
unidades de medida, utilizar-se-4 a Massa Especifica de 2,400 t/m3, conforme indicado na Tabela 03 -
Massas especificas referenciais das misturas de materiais do Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes, Volume 1 - Metodologia e Conceitos do DNIT.

7.4.8 Consideragoes dos critérios de qualificacao

7.4.8.1 A Equipe de Planejamento, ao definir os critérios de qualificagdo técnica, adotou como
premissa a selecao de parcelas que efetivamente representem os servicos de maior complexidade
técnica e relevancia operacional para a adequada execu¢do do objeto contratual, em consonancia
com os principios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, foram definidos como requisitos de
comprovagdo técnica aqueles servicos que demandam conhecimento especializado, dominio de
métodos executivos especificos, controle tecnoldgico e gestdo operacional qualificada, de modo a
evidenciar a efetiva capacidade técnico-operacional da licitante para o desempenho das obrigacdes
contratuais. Por outro lado, servicos desprovidos de maior teor técnico, ainda que possuam
expressdao financeira significativa, foram desconsiderados para qualificacdo técnica, por nao
constituirem elementos aptos a demonstrar expertise especifica. Enquadram-se nessa categoria
atividades como transporte de materiais, carga, manobra e descarga (atividades de natureza
predominantemente operacional e logistica, equiparaveis a frete), administracdo local, implantacdo e
manutencdo de canteiro de obras (atividades de natureza predominantemente de apoio e
administrativa, equipardveis a servicos gerenciais e administrativos), entre outras de natureza
predominantemente operacional, administrativa ou logistica, ndo sendo, por si so, indicativos de
aptidao técnica para execucgao dos servigcos de engenharia envolvidos.

7.4.8.2 Registra-se, ainda, que, no orgamento apresentado, os insumos betuminosos e os servigos
auxiliares foram apartados das composicdes principais para fins de organizacdo e maior transparéncia
da estrutura or¢camentaria, repercutindo diretamente na disposi¢cdo dos itens na Curva ABC. Em razdo
dessa sistematica, insumos e atividades auxiliares de maior expressao financeira, empregados de
forma recorrente em diversos servicos técnicos, passaram a concentrar maior representatividade, ao
passo que os servicos técnicos propriamente ditos, quando analisados isoladamente, passaram a
registrar participacdao individual inferior a 4%. Essa circunstancia decorre exclusivamente da
metodologia adotada e ndo traduz a real complexidade ou relevancia técnica-operacional desses
servicos para o cumprimento do objeto contratual, razdo pela qual a definicdo das parcelas exigidas
para fins de Qualificagdo Técnica priorizou critérios de complexidade executiva e capacidade técnica,
e ndo apenas o peso financeiro evidenciado na Curva ABC.

7.4.8.3 Considerando que o objeto contempla simultaneamente rodovias pavimentadas e ndo
pavimentadas, a Equipe de Planejamento entendeu necessdria a comprovacdo minima de experiéncia
em ambos os segmentos, em razdo das diferencas de técnicas, métodos de conservacao,
equipamentos empregados e controles de qualidade requeridos. Assim, optou-se pela exigéncia

minima de 02 (dois) itens relacionados a manutengdo e conservacgdo de rodovias ndo pavimentadas,
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suficientes para demonstrar aptiddo nesse segmento, e de 04 (quatro) itens vinculados a conservacdo
e manutencdo de rodovias pavimentadas, tendo em vista que tais servicos envolvem maior
complexidade técnica, controles tecnoldgicos mais rigorosos, custos operacionais mais elevados e
impacto mais sensivel sobre a seguranca, desempenho e vida Util da infraestrutura vidria.

7.4.8.4 Com vistas a preservacdo da competitividade e a observancia da vedacdo de exigéncias
excessivas, a relacdo de parcelas exigidas em cada lote foi delimitada ao numero estritamente
necessario para demonstrar aptiddo compativel com o objeto, vedada a inclusdo cumulativa de itens
meramente acessorios, repetitivos ou de reduzida pertinéncia técnica. A exigéncia foi estruturada de
forma proporcional ao escopo de cada lote e suficiente a afericdo da capacidade operacional da
licitante, sem impor 6nus indevido a participacdo no certame.

7.4.8.5 Ressalta-se, ainda, que os quantitativos previstos para os servicos adotados como parcelas de
maior relevancia técnica referem-se ao periodo contratual estimado de 03 (trés) anos. Considerando
a natureza ciclica das intervengdes, passiveis de programacdo e execucdo anual conforme
planejamento operacional e disponibilidade orcamentdria, a Equipe de Planejamento entendeu que a
comprovacgado de capacidade técnico-operacional devera observar o equivalente a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos previstos para o periodo de 01 (um) ano, de modo a assegurar que a licitante
detenha capacidade compativel com a demanda anual estimada, sem impor exigéncia excessiva ou
desproporcional.

7.4.8.6 A adocdo dessas metodologias proporcionam maior precisdo na afericdo da capacidade
técnica das licitantes, na medida em que desloca o foco da andlise puramente financeira para os
aspectos efetivamente relacionados a complexidade executiva, ao dominio tecnolégico necessario a
adequada execuc¢do do objeto e a capacidade de atendimento da demanda anual projetada. Dessa
forma, impede-se que insumos ou servicos meramente acessdrios, embora financeiramente
expressivos, distorcam a identificacdo dos servigos criticos do ponto de vista técnico, ao mesmo
tempo em que se garante que a empresa possua experiéncia compativel com o volume efetivamente
executdvel a cada exercicio anual. Com isso, assegura-se a selecdo de empresas que demonstrem
experiéncia comprovada nas atividades que realmente impactam a qualidade, a durabilidade e o
desempenho da execucdo dos servicos, promovendo maior seguranca contratual, eficiéncia e
mitigacdo de riscos técnicos ao longo de toda a vigéncia contratual.

7.4.9 Observagoes

7.4.9.1 A relagdo dos servicos executados compativeis com o objeto da licitacdo deverdo ser
apresentados mediante o preenchimento dos quadros do ANEXO 1.

7.4.9.2 Na hipdtese de a empresa sagrar-se vencedora em mais de 01 (um) lote, devera comprovar o
atendimento integral aos requisitos de capacidade técnica profissional e de equipe técnica minima
exigidos para cada lote. Para tanto, deverd apresentar os devidos atestados, admitindo-se a utilizacdo
do mesmo atestado para mais de um lote, desde que seus quantitativos e caracteristicas técnicas
sejam comprovadamente suficientes para atender, de forma cumulativa, as exigéncias
correspondentes a totalidade dos lotes pretendidos ou adjudicados.

7.4.9.3 Fica expressamente vedada a utilizagdo simultdnea dos mesmos quantitativos para
comprovacao de atendimento de exigéncias de lotes distintos, devendo a licitante demonstrar, de
forma individualizada e inequivoca, a suficiéncia dos quantitativos efetivamente disponiveis para cada
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lote (de maneira cumulativa) bem como observar a necessidade de indicacdo de profissionais
distintos para cada lote, conforme exigido neste Termo de Referéncia.

7.4.9.4 No caso em que uma empresa sagrar-se vencedora em mais de 01 (um) lote e ndo satisfazer
as condi¢Bes acima para todos os lotes, de acordo com o item 7.4.4.8.2. deste Termo de Referéncia, a
definicdo de quais lotes serdo adjudicados a licitante respeitara o critério de maior vantajosidade para
a Administracdo, selecionando-se os lotes nos quais a empresa apresentou maior diferenca positiva
entre o preco referencial e o preco final ofertado.

7.4.9.5 A presente exigéncia fundamenta-se no fato de que os contratos relativos aos respectivos
lotes, destinados a execucdo de servicos de manutencdo de rodovias, serdo realizados de forma
concomitante, exigindo plena disponibilidade técnica profissional e operacional e dedicacao
compativel para cada objeto contratado. Considerando a complexidade dos servicos, a abrangéncia
territorial das

7.4.9.6 intervencGes e a necessidade de atendimento continuo e tempestivo as demandas prdprias
da manutengao rodoviaria, caso sagrar-se vencedora em mais de um lote, torna-se indispensavel a
designacdo de profissionais distintos para cada lote, bem como a demonstracdo de capacidade
operacional compativel com a execucdo simultdnea dos contratos. Tal medida visa assegurar a
adequada execuc¢do contratual, o cumprimento dos prazos estipulados, a preservacao da qualidade e
da seguranca dos servicos prestados, prevenir sobreposicdo de atribuicGes e eventual
comprometimento do desempenho técnico e operacional, além de garantir suporte continuo durante
toda a execucgdo e o periodo de garantia dos servicos.

7.4.9.7 Deverdo ser apresentados os atestados para todos os servigos especificados nos “ltem | -
Maior relevancia global ser comprovada” e do “Item |l — Parcelas de maior relevancia técnica a ser

comprovada”.

7.4.9.8 Conforme o Art. 5 da IN n? 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021, é vedado o somatdrio de
atestados em caso de licitantes individuais para o atendimento do Item | - Maior relevancia global a

ser comprovada.

7.4.9.9 Sob o aspecto técnico, tal vedagdo se justifica pelo fato de que a maior relevancia global
representa a demonstragdo da capacidade da empresa em executar, de forma integrada e simultanea,
um conjunto significativo de servicos que requerem adequada coordenacdo operacional e gestdao de
recursos. A admissdo do somatdrio de atestados distintos poderia fragmentar essa experiéncia,
permitindo a comprovacao por meio de execugdes isoladas e ndo concomitantes, o que ndo assegura
gue a licitante possua estrutura técnico-administrativa, capacidade gerencial e organizagdo
operacional compativeis com o objeto contratual. Assim, a vedacdo preserva a coeréncia entre a
exigéncia editalicia e a efetiva capacidade de desempenho global do contrato.

7.4.9.10 Para o atendimento do Item Il — Parcelas de maior relevancia técnica a serem
comprovadas, sera permitida a soma dos quantitativos de cada item por meio de atestados
distintos, inclusive para fins de comprovacdo integral das exigéncias estabelecidas. Tal previsdo esta
em consonancia com o Art. 62 da IN n2 58/DNIT/SEDE, de 17/09/2021, assegurando a ampla
competitividade do certame, sem prejuizo da verificacdo da capacidade técnica e operacional da
licitante para a adequada execuc¢do do objeto.

7.4.9.11 Qualificacdo Técnica operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que
participam da licitacdo. Envolve a comprovacdo de que a empresa, como unidade juridica e
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econOmica, participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a
contratacdo almejada pela administracao publica.

7.4.9.12 Qualificacdo Técnica Profissional é um requisito referente as pessoas fisicas que
prestam servicos a empresa licitante.

7.4.9.13 As exigéncias relativas a quantidades minimas de servigos anteriormente executados
e a prazos maximos ndo podem ser utilizadas para fins de qualificacdo técnico-profissional, por
constituirem restricdo indevida a competitividade. Tais exigéncias, contudo, podem ser admitidas no
ambito da qualificacdo técnico-operacional, desde que voltadas a comprovacdo da capacidade da
empresa para executar o objeto licitado, conforme entendimento no Acérddo n2 515/2003 — Plenario.

7.4.9.14 A qualificagdo técnica operacional e/ou qualificacdo técnica profissional sdo
requisitos imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos
servicos requer também que haja uma qualificacdo técnica operacional e profissional. Considerando
tratar-se de recursos publicos, é sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para
garantia de qualidade. Dessa forma, nesta licitagdo pautamos os requisitos que consideramos minimo
para mantermos a qualidade da prestacao de servigos.

7.4.9.15 Os atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados de forma legivel e boa
resolucao para a devida analise.

7.4.9.16 Para agilizar a analise e validac¢do, as licitantes deverao grifar, sublinhar ou destacar
de forma clara nos atestados técnicos e demais documentos comprobatdrios os trechos, informacées
e guantitativos que correspondem as exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia. A ndo
observancia desta recomendacdo podera gerar diligéncias e/ou atrasar o processo de andlise da
habilitacao.

7.4.9.17 Os atestados e/ou certidGes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e
acompanhados das respectivas Certidoes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

7.4.9.18 Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certidao de
Acervo Operacional — CAO, conforme Resolugao n2 1.137, de 31 de margo de 2023 — CONFEA.

7.4.9.19 Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de
Acervo Operacional — CAT-O, conforme Resolugdo n2 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

7.4.9.20 Nos referidos atestados deverd constar o nome do profissional indicado e a funcao
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do
contratado, do contratante e a discriminac¢do dos servicos e quantitativos executados.

7.4.9.21 Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico-profissional,
ou da certidao expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data
de inicio e término dos servigos, local de execug¢do, nome do responsdvel técnico, seu titulo
profissional e nimero de registro no Conselho de Classe competente.

7.4.9.22 Devera ser apresentado o Termo de Compromisso referente a composi¢ao da EQUIPE
TECNICA MINIMA (Anexo do edital) para cada lote pretendido, em conformidade com o
planejamento dos servigos e com o quantitativo de profissionais definido no orgamento, nos moldes
do ANEXO que seguira junto ao Edital.
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7.4.9.23 Caberd ao licitante apresentar DECLARACAO DE COMPROMETIMENTO PARA A
INSTALACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS (Anexo do Edital) quanto a instalac3o e operagdo de
usina de asfalto, quando houver no escopo dos servigos do(s) Lote(s) pretendido(s) o item Usinagem
de Concreto Asfaltico, admitida a comprovagao por meio de usina prépria, locada ou pertencente a
terceiro contratado, desde que demonstrada a disponibilidade efetiva para atendimento ao objeto,
com a finalidade de assegurar a qualidade dos materiais empregados, o adequado controle
tecnolégico e a apresentacdo da documentacdo pertinente ao licenciamento ambiental,
permanecendo a licitante integralmente responsavel pela qualidade, regularidade do fornecimento e
atendimento as condi¢Ges contratuais.

7.4.9.24 Devera ser apresentado o DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
MINIMOS, conforme itens 5.3.10, 5.3.11 e 5.3.12 deste Termo de Referéncia.

7.4.9.25 Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execucdo dos Servicos e de
Cessdo de Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na EQUIPE TECNICA MINIMA,
nos moldes do ANEXO que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

7.4.9.26 Deve ser apresentado o Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado nas
fungbes especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela
Licitante, para fins de comprovacao de capacidade técnica-profissional, declarem que participarao, a
servico da Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da
Licitante com o ciente do profissional, nos moldes do ANEXO a ser apresentado com o Edital.

7.4.9.27 Deve ser apresentada as declaragdes “DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU
QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA” e “DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO” conforme anexos que constam no Edital.

7.4.9.28 Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para
entrega da proposta, considerando-se valida a apresentacdo de prestacao de servico futuro para a
realizacdo do objeto da licitagao.

7.4.9.29 Na hipétese de apresentacdo de contrato de prestacdo de servico futuro, a Licitante
vencedora devera comprovar a efetiva disponibilizacdo do profissional indicado previamente a
assinatura do contrato, mediante apresentacdo do instrumento contratual definitivo e da respectiva
ART/RRT. O descumprimento dessa obrigacdo sujeitara a Contratada o impedimento da assinatura
contratual, revogacdo da adjudicacdo e/ou aplicacdo das sangdes cabiveis.

7.4.9.30 Entende-se, como pertencente ao quadro:

l. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdao competente;

Il Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima.

. Empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

V. Responsdvel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da
sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresenta¢do de um
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V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
VL. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

VIL. Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

VIII.  Contrato de prestacdo de servigo futuro para a realizagdo do objeto da licitagdo, sem vinculo
empregaticio.

IX. Profissional contratado: contrato de prestagdo se servigo ou contrato de prestagao se servico

futuro para a realizacdo do objeto da licitagdo.

7.4.9.31 N3o serdo admitidas certiddo e/ou atestado que ndo for emitido pelo contratante
principal do servico.

7.4.10 Recomendagdes sobre a licitacdo de Acordo com a Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais
(LGPD - LEI 13.709/2018)

7.4.10.1 As recomendac¢des para o uso das informacgdes referentes a uma licitagdo publica,
como a contratacdo de empresa para obras de infraestrutura, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protec¢do de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta
a protecdo de dados pessoais no ambito do Estado de Mato Grosso do Sul.

7.4.10.2 Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranga no tratamento de
dados pessoais durante o processo licitatério, promovendo a transparéncia, a prote¢do da
privacidade e a seguranca juridica. A seguir, as principais recomendacdes:

7.4.10.2.1 FINALIDADE DO USO DOS DADOS: As informagdes coletadas durante o processo de
licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente para as finalidades previstas no processo administrativo
e no contrato, conforme o principio da finalidade estabelecido na LGPD (art. 69, I). Isso significa que
os dados pessoais fornecidos pelas empresas participantes (como representantes legais,
colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados apenas para os fins relacionados a
licitacdo, como a andlise de propostas, habilitagdo e execugdo do contrato.

7.4.10.2.2 NECESSIDADE E ADEQUACAO DOS DADOS: A coleta e o tratamento de dados devem
se limitar ao que for estritamente necessario para o desenvolvimento do processo licitatorio e a
gestdo contratual (art. 69, lll e V da LGPD). Ou seja, é preciso avaliar a pertinéncia das informagdes
exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecessdria de dados pessoais que ndo estejam
diretamente relacionados a execucdo do contrato.

7.4.10.2.3 TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAGCOES: De acordo com a LGPD e o Decreto
15.572/2020, a administracdo publica deve garantir transparéncia no tratamento dos dados. No
entanto, deve haver uma distingdo clara entre os dados publicos e aqueles considerados dados
pessoais sensiveis ou informacdes que possam comprometer a privacidade dos envolvidos. Dados
como numeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma restrita e somente
por servidores autorizados. Informacgdes essenciais ao cumprimento da publicidade da licitacdo (art.
32 do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos titulares de
dados.

7.4.10.2.4 PROTECAO E SEGURANCA DOS DADOS: As informacdes pessoais coletadas devem ser
protegidas por medidas de seguranca técnicas e administrativas adequadas, conforme determina o
art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso inclui o uso de sistemas seguros de
armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos documentos digitais e fisicos, e
praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.
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7.4.10.2.5 COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS: Quando houver a necessidade de
compartilhar dados com terceiros, como érgaos de controle, o compartilhamento deve ser limitado e
embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos titulares (art. 72 da LGPD e art. 24
do Decreto 15.572/2020). As informacgdes sé podem ser repassadas se houver fundamento legal e
desde que se garanta que os terceiros também observardao as medidas de protecao previstas pela
LGPD.

7.4.10.2.6 RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS: A administracdao publica,
enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos os envolvidos no tratamento de
dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as praticas previstas na LGPD e no Decreto
15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como empresas contratadas para
gerenciar o processo licitatério ou a execucdo do contrato, sejam responsabilizados pelo
cumprimento das normas de protecao de dados.

7.4.10.2.7 DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS: Os titulares dos dados pessoais, como
representantes legais das empresas licitantes, tém seus direitos garantidos pela LGPD, como o acesso
as suas informacgdes pessoais, correcdo de dados incompletos ou inexatos, e a exclusdo de dados
desnecessarios apds o término do processo licitatorio (art. 18 da LGPD). Esses direitos devem ser
respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no processo de licitagdo e execugdo
contratual.

7.4.10.2.8 ELIMINACAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE: Quando os dados pessoais
coletados para o processo licitatdrio ndo forem mais necessarios para a finalidade para a qual foram
tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles devem ser eliminados ou anonimizados,
exceto se houver obrigacdo legal de manter essas informagdes por um periodo adicional, como no
caso de auditorias ou fiscalizacGes por érgaos de controle.

8 DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133/2021, a Contratada que:

a. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucdo total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e. apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucao do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

8.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragGes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a administracdo (art. 156, §29, da Lei n? 14.133/2021 e art. 368 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022);

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso Sul, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas
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descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do item 8.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133/2021);

8.2.3 Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso Sul, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 8.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §592, da Lei n? 14.133/2021).

8.2.4 Multa:

a. Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e
cinco) dias;

b. Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

C. O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracteriza inexecu¢do parcial ou total, conforme o

caso, aplicando-se o disposto no contrato e ensejando a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo
da aplicacdo das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 8.3.

8.3 No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo poderd, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma
a possibilitar sua conclusdo pela CONTRATADA, caso em que serd aplicada, multa de 0,05% (cinco
centésimos por cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicagao
da multa por inexecugdo parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

8.4 A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a AGESUL (art. 156, §99, da Lei n® 14.133/2021).

8.5 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

8.6 Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela AGESUL a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

9 ORIENTACOES TECNICAS
9.1 Prazo de tolerancia para inicio da execugdo dos servigos

9.1.1 Conforme demonstrado no decorrer deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA deve iniciar
e concluir os servigos dentro dos prazos estabelecidos.

9.1.2 Em circunstancias classificadas como prioritdrias ou emergenciais, devidamente
fundamentadas e autorizadas pela AGESUL, a execucdo dos servicos devera ocorrer de acordo com as
diretrizes e parametros estabelecidos no quadro apresentado a seguir.

SERVICOS PRAZO

4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento de
notificacdo formal.

Sinalizagdo de ponto critico

Reparo localizado em pista (tapa buraco), 1 (um) dia (24 horas), contado a partir do recebimento de
definido pela fiscalizagdo da AGESUL notificacdo formal.
Recuperagdo de pontos criticos 1 (um) dias apds a emissdo da ordem de servico
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Realizagdo de qualquer Servigo de Manutencdo | 3 (trés) dias apds a emissdo da ordem de servigo.

Correcdo de ndo conformidades em servigos

3 (trés) dias apds a emissdo da ordem de servigo.
executados

9.1.3 Nos termos do art. 155 da Lei n. 14.133/2021, comete infracdo administrativa a CONTRATADA
qgue incorrer em qualquer das condutas descritas nos incisos | a Xl do referido dispositivo legal,
sujeitando-se as sangdes previstas na legislacdo, no edital e no contrato.

9.2 Obra de Arte Especial

9.2.1 Os servicos a serem executados limitam-se a realizacdo de intervengbes pontuais de
manutengdo corretiva na pista de rolamento, consistindo em pequenos reparos localizados no
pavimento e em seus elementos superficiais diretamente associados. Tais intervengdes destinam-se
exclusivamente a melhoria das condicdes de seguranca e conforto ao trafego, ndo contemplando
servicos de recuperagdo, refor¢o ou manutengdo estrutural do pavimento, tampouco quaisquer
intervengbes estruturais em obras de arte especiais, os quais ficam expressamente excluidos do
objeto deste contrato.

9.3 Controle Tecnolégico

9.3.1 A empresa contratada sera integralmente responsavel pela implementa¢do e manutencdo de
um Programa de Controle Tecnolégico, abrangendo todas as etapas de producdo, transporte,
aplicagcdo, lancamento, espalhamento e compacta¢do dos materiais empregados, de modo a
assegurar que os servicos executados atendam, aos requisitos minimos de resisténcia, estabilidade,
durabilidade, trabalhabilidade e desempenho previstos nas especificagdes técnicas.

9.3.2 Deverdo ser apresentados sempre que solicitado os laudos técnicos, ensaios laboratoriais e
relatdrios de controle de qualidade, emitidos por laboratério préprio ou terceirizado, devidamente
acreditado ou reconhecido, contemplando, obrigatoriamente, entre outros.

9.3.3 Quaisquer divergéncias entre os materiais especificados e aqueles identificados em campo,
bem como alteracGes na origem dos materiais empregados em relacdo as especificagdes técnicas,
deverdo ser previamente submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo. O descumprimento desta exigéncia
poderd resultar na ndo medicdo dos servicos executados sem autorizagdo, além da eventual
necessidade de correcdo dos trabalhos ja realizados.

9.3.4 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras uma equipe de laboratdrio devidamente
habilitada e instalacdes adequadas para realizacdo dos ensaios conforme as normas previstas.

9.4 Apresentac¢ao dos Dados de Campo

9.4.1 Os tracos e dosagens das misturas empregadas, em especial das misturas betuminosas,
deverdo ser previamente estudados, definidos e aprovados, mediante projeto de dosagem, elaborado
conforme as metodologias normativas vigentes. Para as solucdes em revestimento asfaltico previstas
neste contrato, devera ser adotada, como metodologia padrdo, aquela expressamente indicada no
documento VOLUME 02 - CATALOGO DE SOLUCOES, observada a compatibilidade com o orcamento
referencial e com a solugdo executiva correspondente.

9.4.2 Na auséncia de indicacdo especifica no VOLUME 02 - CATALOGO DE SOLUCOES, serdo
adotadas, para fins de ensaios tecnoldgicos, controle de qualidade e validagdo dos materiais e
servicos, as metodologias usualmente previstas nas EspecificacGes Técnicas, Normas e Procedimentos

do DNIT, nas normas da ABNT (NBR) e demais regulamentos técnicos aplicaveis. A definicdo dos
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ensaios, frequéncias, critérios de aceitacdo e metodologia aplicidvel deverd ser previamente
formalizada, em comum acordo entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos.

9.4.3 A definicdo metodoldgica deverd considerar as caracteristicas dos materiais disponiveis, as
condicBes climaticas locais, a capacidade laboratorial existente no Estado e as exigéncias de
desempenho do pavimento.

9.4.4 E vedado o inicio da producio, transporte ou aplicacio de qualquer material sem a prévia
aprovacao dos respectivos tracos laboratoriais, acompanhados dos resultados de ensaios de
validagdo. Qualquer alteragcdo de traco, material ou metodologia executiva deverd ser formalmente

justificada e submetida a aprovacao da fiscalizacao, ficando a empresa integralmente responsavel
pelos efeitos decorrentes de modificagdes ndo autorizadas.

9.4.5 A apresentacdo das plantas cadastrais, planilhas de levantamentos topograficos e de ensaios
de laboratério (caracterizagdo dos materiais, compactagdo e espessura de camadas) devera ser feita
em caderno de Relatério Mensal de Obra anexo a medi¢cdo mensal e apresentar todas as informacdes
necessarias e suficientes para a aprovacdo de todas as etapas de servico, relatando também as
nao-conformidades e suas correcoes.

9.5 Planejamento Executivo, Plano de Ataque e Vinculagao a Medigao

9.5.1 A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio dos servicos e de forma
continua durante a execug¢do contratual, um Plano de Ataque ou Planejamento Executivo Mensal,
contendo a programacdo detalhada das atividades a serem executadas, com a identificagdo dos
trechos, frentes de servico, quantitativos previstos, métodos construtivos, sequenciamento
operacional, equipamentos, insumos, cronograma fisico e prazos de execugao.

9.5.2 O planejamento deverad ser entregue a fiscalizacdo para analise e aprovacdo, constituindo
documento obrigatério para o acompanhamento técnico, controle fisico-financeiro e
compatibilizagdo das frentes de trabalho. A medi¢ao dos servigos executados ficard condicionada a
aderéncia entre o planejamento aprovado e a execucdo efetiva, devidamente comprovada por
registros de campo, relatérios técnicos, relatérios fotograficos e evidéncias documentais.

9.5.3 A empresa contratada devera manter em seus registros, um Caderno de Ocorréncias, a fim de
registrar situacdes que acarretem imprevistos ou intercorréncias que venha a alterar, prejudicar ou
impedir a execu¢do do planejamento mensal.

9.5.4 Ressalta-se que o simples registro no Caderno de Ocorréncias ndao implica, por si sé, na
aceitacdo de alteragdes ou no descumprimento do planejamento mensal, devendo tais registros ser
submetidos a analise e avaliagdo da Fiscalizacdo.

9.5.5 O ndo cumprimento do planejamento aprovado, a execugdo de servigcos fora das frentes
autorizadas ou a auséncia de atualizacdo mensal do Plano de Ataque podera ensejar, a critério da
fiscalizacdo:

a. Glosa total ou parcial das medigdes;

b. Suspensdo tempordria dos servicos;

C. Exigéncia de reprogramacdo executiva, sem 0nus para a Administracdo;

d. Aplicagdo das penalidades contratuais cabiveis, conforme legislagdo vigente e clausulas
contratuais.

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA
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9.5.6 A medicdo, para fins de faturamento dos servicos e fornecimentos, se dara conforme os itens
do orcamento ofertados pela licitante vencedora, de acordo com o descrito no presente escopo,
conforme normas, Caderno de Encargos, especificacdes citadas, de acordo com as quantidades
efetivamente executadas e/ou fornecidas, em perfeitas condicdes de operacdo. Volumes de servicos
executados com reprovacdo dos ensaios e/ou topografia ndo serdo passiveis de medicio.

9.5.7 Ficara a cargo da CONTRATADA a utilizacdo de equipamentos compativeis com as condi¢Ges
locais e com as dificuldades de execu¢do dos servicos, podendo ser admitida a substituicdo de
equipamentos por outro tipo de maior produtividade, a critério da Fiscalizagdo.

9.5.8 A CONTRATADA deverd fazer uma programacao de execucao dos servicos, de forma que a sua
execucao nao atrapalhe a rotina da populagdo, trazendo o menor transtorno possivel a comunidade
local e usudrios das rodovias.

9.5.9 Em casos excepcionais, devido a necessidade da execugdo de servigos visando a seguranga
dos usuarios das rodovias, a empresa detentora do Contrato, podera executar servicos sem previsdo
no planejamento mensal, desde que, devidamente aprovado pela Fiscalizacdo.

9.5.10 Quando interferir com vias de trafego publicas, esta programacao devera prever:

a. Sinalizagdo clara com aviso prévio aos usuarios;
b. Abertura e fechamento de valas no mesmo dia, evitando acidentes durante a noite;
c. Execucdo de todos os servigos previstos no trecho de forma ordenada, incluindo

principalmente a reurbaniza¢do da area e execuc¢do dos dispositivos estruturais.

9.5.11 O planejamento mensal podera sofrer revisdes em comum acordo com a Fiscaliza¢do, sempre
gue forem observadas necessidades de alteracdo significativas.

9.6 CondigGes de Aceitagao Final dos Servigos

9.6.1 A aceitacdo dos servicos ficara condicionada a comprovacdao inequivoca da qualidade
executiva, mediante a apresentagdao completa e organizada de todos os laudos técnicos, relatérios de
controle tecnoldgico, registros de producdo, relatério fotografico datado e com coordenada,
planejamentos executivos aprovados e ensaios finais, demonstrando o pleno atendimento as
especificagdes técnicas e as normas vigentes.

9.6.2 0O descumprimento de quaisquer dos requisitos aqui estabelecidos implicard a ndo medicao,
a glosa dos servigos, a exigéncia de recomposicdo ou a aplicacdo das sang¢des previstas em contrato,
conforme deliberagdo da fiscalizagdo.
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10 ENCERRAMENTO

10.1  Este Termo de Referéncia foi elaborado com base nas pegas técnicas disponibilizadas pela
Geréncia de Conservacdo Rodoviaria (GCR) e Diretoria de Projetos e Orcamento (DPO), estando
adequado as normas pertinentes.

10.2  Portanto, a elaboracao dos documentos pela equipe de planejamento designada, bem como
o0 ETP — Estudo Técnico Preliminar e o TR - Termo de Referéncia, foram baseados nas informacoes
apresentadas, eximindo-se assim do cunho operacional dos mesmos.

Campo Grande - MS, 20 de maio de 2026.

Assinado eletronicamente por:

DOUGLAS ATILA GOMES Assjnado eletronicamente _ _ _ )

RUDES por: Assinado eletronicamente por:  Assinado eletronicamente por:

CPF: **,308.431-* SIDINEI OSHIRO FERNANDO VIECELI MAIA MARIA EDUARDA AMARAL SILVA
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Douglas Atila Gomes Rudes Sidinei Oshiro Fernando Vieceli Maia Maria Eduarda Amaral Silva
Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento
Matricula 509.570.021 Matricula 434.709.022 Matricula 509.523.021 Matricula 509.529.021
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Nos termos do art. 47, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia
e autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagado.

Assinado eletronicamente por:
GIL MARCIO FRANCO
CPF: *** 459.581-**
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Relagéo dos servigos por profissit is) de (s) de resp bilidade técnica compativeis com os itens de maior relevancia técnica
Manutengao e C " o . " .
Conservagéo de Remendo profundo ve: a : de Recorllf:)r'magao da Tapa buraco Fornecimento e aplicagao de
P o . . N° elou Identificagéo do o o . i go QieIros) plataionna
indice | Nome e N° de Registro do Profissional N° ART N° CAT Objeto do Atestado - 2 = . = - = — - — = —
atestado Possui Possui Possui Possui Possui Possui experiéncia P . iencia minima? S
minima? Se sim, informar | minima? Se sim, informar | minima? Se sim, informar | minima? Se sim, minima? Se sim, minima? Se sim, informar | POSS'% SXPEICIA MLMAT SE
pagina pagina pagina informar pagina informar pagina pagina RUOLILTL LR

5

* Por ordem cronoldgica das datas de inicio

uniformidade e precisao nos calculos e analises.

OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os servigos usados para comprovar a experiéncia minima.

* Juntar copias dos atestados / certidoes fornecidos por pessoas juridicas de direito plblico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de ordem de atestado pertinente.
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagao das unidades para analise itati dot: a

&o os

pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas serao aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo
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precisao nos calculos e andlises.

0OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os

técnica.

usados para

a

Relagdo dos servigos pelo pr is com o objeto da lici
Manulenga;:dto:sir;ssorvagao o Remendo profundo a frio C do de aterros Reconformagao da plataforma Tapa buraco Eeuscientolsipplicacacts
. Nome e N° de Registro |N° e/ou Identificagdo do N
Indice i N° ART N° CAT N° CAO Objeto do Atestado G &
do Profissional atestado 1.997,00 m a N N 240,00 m 3.820,00 t
Qtd. Minima 169,00 Km Qtd. Minima (7.990,76 m?) Qtd. Minima 79.438,00 m’ Qtd. Minima 38.077,00 m Qtd. Minima 1.101.624,00 m’ Qtd. Minima (4.815,00 m?) Qtd. Minima (1.591,00 m?)
Pagina do Qtde Pagina do Pagina do Pagina do Pégina do Pagina do Pagina do
Atestado Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada
1
2
3
4
5
* Por ordem cronolégica das datas de inicio.
* Juntar opias dos atestados | certiddes fornecidos por pessoas juridicas de dirsito piblico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de orde de atestado pertnente
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagéo das unidades para anlise quantitati 80 05 idos pelo D Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas sero aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e
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Relagéo dos servigos por profissit is) de (s) de resp bilidade técnica compativeis com os itens de maior relevancia técnica
Consorvagiods | Remendo profundo | MiEromevestimentoa | rp o | © it s | b
. . ) ) N° efou Identificagdo do . o . H frio aterros plataforma cBUQ
indice | Nome e N° de Registro do Profissional N° ART N° CAT Objeto do Atestado - 2 = . = - = — - — = —
atestado Possui Possui Possui Possui Possui Possui experiéncia P . iencia minima? S
minima? Se sim, informar | minima? Se sim, informar | minima? Se sim, informar | minima? Se sim, minima? Se sim, minima? Se sim, informar | POSS'% SXPEICIA MLMAT SE
pagina pagina pagina informar pagina informar pagina pagina RUOLILTL LR

5

* Por ordem cronoldgica das datas de inicio

uniformidade e precisao nos calculos e analises.

OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os servigos usados para comprovar a experiéncia minima.

* Juntar copias dos atestados / certidoes fornecidos por pessoas juridicas de direito plblico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de ordem de atestado pertinente.
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagao das unidades para analise itati dot: a

&o os

pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas serao aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo
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precisao nos calculos e andlises.

0OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os

técnica.

usados para

a

Relagdo dos servigos pelo pr is com o objeto da lici
Manulenga;:dto:sir;ssorvagao o Remendo profundo Microrrevestimento a frio Tapa buraco Compactagao de aterros Reconformagao da plataforma Eeuscientolsipplicacacts
. Nome e N° de Registro |N° e/ou Identificagdo do N
Indice i N° ART N° CAT N° CAO Objeto do Atestado G &
do Profissional atestado 1.209,00 m 2 324,00 m’ " a 2.169,00 t
Qtd. Minima 180,00 Km Qtd. Minima (4.838,00 m?) Qtd. Minima 45.534,00 m Qtd. Minima (6.494,00 m?) Qtd. Minima 22.331,00 m' Qtd. Minima 637.294,00 m Qtd. Minima (903,00 m?)
Pagina do Qtde Pagina do Pagina do Pagina do Pégina do Pagina do Pagina do
Atestado Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada
1
2
3
4
5
* Por ordem cronolégica das datas de inicio.
* Juntar opias dos atestados | certiddes fornecidos por pessoas juridicas de dirsito piblico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de orde de atestado pertnente
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagéo das unidades para anlise quantitati 80 05 idos pelo D Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas sero aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o
documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724
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Anexo | - Quadro 01 - Anélise de capacidade técnico-profissional - LOTE 13

Relagéo dos servigos por profissit is) de (s) de resp bilidade técnica compativeis com os itens de maior relevancia técnica
Manutengao e C " o . " .
Conservagéo de Remendo profundo ve: a : de Recorllf:)r'magao da Tapa buraco Fornecimento e aplicagao de
P o . . N° elou Identificagéo do o o . i go QieIros) plataionna
indice | Nome e N° de Registro do Profissional N° ART N° CAT Objeto do Atestado - 2 = . = - = — - — = —
atestado Possui Possui Possui Possui Possui Possui experiéncia P . iencia minima? S
minima? Se sim, informar | minima? Se sim, informar | minima? Se sim, informar | minima? Se sim, minima? Se sim, minima? Se sim, informar | POSS'% SXPEICIA MLMAT SE
pagina pagina pagina informar pagina informar pagina pagina RUOLILTL LR

5

* Por ordem cronoldgica das datas de inicio

uniformidade e precisao nos calculos e analises.

OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os servigos usados para comprovar a experiéncia minima.

* Juntar copias dos atestados / certidoes fornecidos por pessoas juridicas de direito plblico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de ordem de atestado pertinente.
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagao das unidades para analise itati dot: a

&o os

pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas serao aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o
documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724
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Anexo | - Quadro 02 - Analise de capacidade técnico-operacional -

LOTE 13

precisao nos calculos e andlises.

0OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os

técnica.

usados para

a

Relagdo dos servigos pelo pr is com o objeto da lici
Manulenga;:dto:sir;ssorvagao o Remendo profundo a frio C do de aterros Reconformagao da plataforma Tapa buraco Eeuscientolsipplicacacts
. Nome e N° de Registro |N° e/ou Identificagdo do N
Indice i N° ART N° CAT N° CAO Objeto do Atestado G &
do Profissional atestado 1.432,00 m 2 3 2 248,00 m' 2.897,00t
Qtd. Minima 191,00 Km Qtd. Minima (5.729,00 m?) Qtd. Minima 59.496,00 m’ Qtd. Minima 31.441,00 m Qtd. Minima 1.143.810,00 m’ Qtd. Minima (4.966,00 m?) Qtd. Minima (1.207,00 m?)
Pagina do Qtde Pagina do Pagina do Pagina do Pégina do Pagina do Pagina do
Atestado Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada Atestado Qtde Atestada
1
2
3
4
5
* Por ordem cronolégica das datas de inicio.
* Juntar opias dos atestados | certiddes fornecidos por pessoas juridicas de dirsito piblico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de orde de atestado pertnente
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagéo das unidades para anlise quantitati 80 05 idos pelo D Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas sero aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o
documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724
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Data: 20/05/2026

Anexo | - Quadro 01 - Analise de capacidade técnico-profissional - LOTE 14

Relagéo dos servigos por pr i is) de (s) de resp bilidade técnica compativeis com os itens de maior relevancia técnica
Manutengéo e - - N ~
Conservagao de Remendo profundo fri a e lataf da Tapa buraco Forneclmenéoszgpllcaqao s
P o . . N° e/ou Identificagéo do " o . i i aterros plataforma
indice | Nome e N° de Registro do Profissional N° ART N° CAT Objeto do Atestado
atostado i S sim ifovmar | mirimes So s, Ifanmar | miniess S e, infoumar | imes 5o s Foinimes 5o sim™ | Possul experiencia minima? Se | Possui experiéncia minimat? Se
Al A el A ArllD A Al sim, informar pagina sim, informar pégina
pagina pagina pagina informar pagina informar pagina

5

* Por ordem cronolégica das datas de inicio

uniformidade e precisao nos calculos e andlises
OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os servigos usados para comprovar a experiéncia minima,

* Juntar copias dos atestados / certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito pablico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de ordem de atestado pertinente.
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagdo das unidades para analise i a a i

os

pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas especificas serdo aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o
documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724
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g

Anexo | - Quadro 02 - Anélise de capacidade técnico-op ional - LOTE 14
Relagao dos servigos pelo prop pativeis com o objeto da licitaga
Ma""‘e"ca;:dgegs:"’“g“ e Remendo profundo Microrrevestimento a frio Compactago de aterros Reconformagéo da plataforma Tapa buraco ECmEcineniulsiaplicavaniue
i | Nome e N° de Registro |N° efou Identificagao do .
indice e N° ART N° CAT N°CAO Objeto do Atestado g g
KlolProfi=sional afestade - . 1.852,00 m o N . N - N - 206,00 m . 1.822,00t
Qtd. Minima 214,00 Km Qtd. Minima | 7430’00 ey | Ot Minima 45.138,00 m Qtd. Minima | 28.543,00 m: Qtd. Minima | 1.092.906,00m* | Qtd. Minima | ‘2% o) | Qtd. Minima (759,00 m?)
Pagina do Pagina do Pagina do Pagina do Pagina do Pagina do Pagina do
Atostado Qtde Atestada atostado Qtde Atestada Atostado Qtde Atestada atostado Qtde Atestada Atostado Qtde Atestada atostado Qtde Atestada Atostado | Qtde Atestada
1
2
3
4
5

* Por ordem cronolégica das datas de inicio.

* Juntar cdpias dos atestados | ertiddes formecidos por pessoas juidicas de direito publico devidamente certficados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nmero de ordem de atestado pertinente.
* Para os servigos cujas unidades de medida diferirem das unidades dos servigos de relevancia técnica, visando a compatibilizagéo das unidades para analise os pelo D Nacional de de Ti
& analises.

OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os usados para

(DNIT). Como exemplo, as massas especificas serdo aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e preciséo nos calculos

mprovar a técnica

Esse documento foi assinado por DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, SIDINEI OSHIRO, FERNANDO VIECELI MAIA, MARIA EDUARDA AMARAL SILVA e GIL MARCIO FRANCO. Para validar o
documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Caddigo de validacdo: SS5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (Fuso
horéario de Brasilia):

v DOUGLAS ATILA GOMES RUDES (CPF ***.308.431-**) em 20/05/2026 10:55 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

Lat: -20,460300 Long: -54,612200
172.20.15.222

Precisdo: 5000 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

shjJJzsmZ97z0ZY3ETzp406NGObO87zIvAg6Mp8EhVo=

SHA-256

v/ SIDINEI OSHIRO (CPF *** 572.661-**) em 20/05/2026 10:55 - Assinado
eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

Lat: -20,460300 L :-54,612200
172.20.15.222 a ong

Precisdo: 5000 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicagao externa

k92aahMOBEUei54tFZrDQelyYhjlqZ9L50frVsH70kQ=




v FERNANDO VIECELI MAIA (CPF ***540.961-**) em 20/05/2026 10:55 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacéo
172.20.15.222 N&o disponivel
Autenticagéo ECM-PROC-ADM
Aplicacéo externa

fBFNM30SbxY2ynbBS+wLL4FuX6ULZs1i45+52uRM7el= S

v/ MARIA EDUARDA AMARAL SILVA (CPF ***237.681-**) em 20/05/2026 10:59 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacéo

Lat: -20,460300 Long: -54,612200
172.20.15.222

Precisdo: 5000 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacéo externa

oFgoa2UD6tnRCs+AXMbHIVGL+0JiXh/I+0i0u+Bfz4l=
SHA-256

v/ GIL MARCIO FRANCO (CPF ***.459,581-**) em 20/05/2026 14:54 - Assinado
eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

Lat: -20,460300 Long: -54,612200
172.20.15.222

Precisdo: 5000 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacéo externa

UFOMTkjhkChgJ+8yL9gcLOey4lkp TNRd/3HZPzsf3NE=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:



https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/S5TQK-AR2L9-F9ZPC-GX724

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
0 codigo de validacao:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate





