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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS E RESTAURACAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
(RECAPEAMENTO) NAS AVENIDAS IRINEU DE SOUZA
ARAUJO E JOFRE DE ARAUJO, MUNICIPIO DE NOVA
ALVORADA DO SUL/MS

MUNICIPIO: NOVA ALVORADA DO SUL — MS
PRAZO: 300 DIAS
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1. OBJETO

1.1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar os elementos necessarios para a contratacao de
obra publica, conforme os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este termo e
elaborado pela Equipe de Planejamento devidamente designada para este fim. O documento orienta a
execucdao dos servicos de engenharia, abrangendo a implantagéo, recuperacéo e melhorias em infraestrutura,
de acordo com as especificagbes técnicas e normativas vigentes. A elaboracao se fundamenta nos principios
de eficiéncia e economicidade, atendendo as necessidades identificadas no ETP e assegurando que a
contratacdo seja conduzida em conformidade com a legislagao aplicavel.

1.2. DESCRIGCAO DO OBJETO
PROCESSO: 79.005.013-2026

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS E RESTAURAGAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) NAS
AVENIDAS IRINEU DE SOUZA ARAUJO E JOFRE DE ARAUJO, MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA
DO SUL/MS

RESPONSAVEIS PELO TR: JULIO CESAR PAGLIARI
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO

1.3. LOCALIZACAO
FIGURA 1 - LOCALIZACAO DA OBRA
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1.4. CARACTERISTICAS DO PROJETO

Apresentam-se, a seguir, os dados referentes a contratacdo do presente servico:

e Execucédo de implantacdo de pavimento em CBUQ); 585,14 mz?;

e Drenagem em tubo de concreto: 377,92 m;

e Restauracao Do Pavimento em CBUQ: 60.275,92 m?2

e Bacia de Amortecimento: 4.155,58 m3

e  Proprietario: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;

e Responsével pelo projeto: Projeta - Consultoria e Servicos Ltda

¢ Responsavel pela superviséo e fiscalizagdo: Agéncia de Gestao de Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul — AGESUL,;

1.5. QUANTITATIVOS

Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista e estédo
elecandos nos macros itens apresentados abaixo.

Pavimentacédo e Drenagem

Iltem Servico Quant estimada Unid
01 Servigos Preliminares 10,00 més
02 Remocdes, Demolicdes E Supressbes 600,74 m3
04 Recomposicdo do Pavimento 15,34 m2
03 Microdrenagem 377,92 m
04 Restauracdo Do Pavimento 60.275,92 m2
05 Implantagédo Asféaltica 585,14 m2
06 Servigos Complementares 9.884,74 m
07 Sinalizag&o Viaria 1.780,52 m?2
08 Passeio com Acessibilidade 2.388,94 m2
09 Administrac¢éo Local 10,00 més

1.6. PRAZOS DE EXECUCAO E DE CONTRATACAO

1.6.1. Os prazos de conclusédo previstos no cronograma deverdo ser rigorosamente observados
durante o desenvolvimento dos trabalhos.

1.6.2. O prazo de execucdo do objeto serd de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data de
emissao da ordem de inicio dos servi¢cos e a vigéncia do contrato tera inicio com a publicacdo de seu extrato
no Diério Oficial do Estado. A vigéncia do contrato terd inicio com a publicacéo de seu extrato no Diario Oficial
do Estado e se estendera por até 120 (cento e vinte) dias corridos apés o término do prazo de execucao.

1.6.3. Em caso de necessidade de aprovacao do processo licitatorio pelo agente financeiro responsavel
pelo recurso, a emissao da ordem de servigo se darda em até 30 (trinta) dias apés a autorizagdo do mesmo.

1.6.4. Os prazos de execugdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da AGESUL, conforme
previsto na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, desde que se mantenham as demais clausulas do contrato
e seja garantido o equilibrio econdmico-financeiro do mesmo, mediante justificacdo de eventos ocorridos ap6s
a assinatura do contrato.

1.6.5. A prorrogacédo do prazo de execuc¢do do contrato implicara na prorrogacéo automéatica do seu
prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120 (cento e vinte) dias entre o fim do prazo de
execucao e o de vigéncia do contrato.

1.6.6. DA AUTONOMIA DOS PRAZOS: O prazo de execucdo e o prazo de vigéncia contratual
constituem institutos autbnomos, independentes e ndo se vinculam automaticamente entre si para quaisquer
efeitos legais ou contratuais.
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1.6.7. Quando a prorrogacgédo decorrer de culpa do contratado, aplica-se o disposto no paragrafo Unico
do artigo 111, da Lei Federal n® 14.133/21.

1.6.8. Toda a prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comisséo de Fiscalizagdo, que observara em sua
justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequacao
do cronograma fisico-financeiro da execucéo.

1.6.9. Eventuais atrasos deverdo ser antecipadamente justificados assim que os eventos causadores
forem detectados. Juntamente com as comunicagfes de fatos intervenientes de atraso, devera ser
apresentado um plano de ag&o que descreva as acdes preventivas ou corretivas tomadas pela contratada
para recuperacédo e prote¢ao do cronograma original da obra. A ndo apresenta¢éo da justificativa e plano de
acao antecipadamente implicara na notificagdo da contratada a partir da constatacdo do atraso.

1.6.10. Ocorrendo atraso de concluséo da obra sem a prévia justificativa, a contratada sera notificada
e 0 prazo de aplicacdo da multa por atraso sera contabilizado a partir do dia seguinte a data prevista de
finalizacdo. A contratada em sua defesa podera apresentar justificativa e plano de agéo para finalizacdo da
obra. A justificativa podera ser aceita ou ndo, a critério da contratante, para efeito de aplicacdo ou suspensao
da multa.

2.  FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos topicos,
respectivamente, “NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ”, “LEVANTAMENTO DE MERCADO”, “ESCOLHA
DA MELHOR OPCAOQ’”, “REQUISITOS DA CONTRATACAO” e “ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA A
CONTRATACAQ” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de PAVIMENTACAO E DRENAGEM séo classificados como uma Obra Comum de
Engenharia nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na criagao,
modificacdo ou manutencgédo de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a melhoria
da qualidade de vida da populacéo.

3.2. FORMA DE CONTRATACAO

Adota-se a Licitagdo como forma de contratacéo, pois se trata de valor estimado superior ao maximo
possivel para os casos de dispensa e o objeto ndo se enquadra nos demais casos de dispensa e
inexigibilidade.

3.3. INSTRUMENTO DE CONTRATACAO

O Contrato, como instrumento de contratacdo conterd o detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacao a vigéncia da contratacdo. Este processo de licitacdo contém anexo minuta de contrato.

4. PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1. AUTORIZAGCAO PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

4.1.1. Respeitadas as demais condicdes normativas, poderdo participar desta contratacdo, o0s
interessados que atendam as exigéncias deste TR e documentos referenciados e que estiverem previamente
cadastrados no site da AGESUL, https://www.AGESUL.ms.gov.br;
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4.1.2. Os interessados deverdo atender as Resolucdes n.1.137, de 31/03/2023 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e Resolucdo CAU n° 21, de 05/04/2012.

4.2. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONTRATAGCAO

4.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios
para elaboracéo deste;

4.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

4.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gesté@o do contrato, ou que dele seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cdo constar expressamente
do edital de licitag&o;

4.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lein.6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperagdo judicial, recuperagédo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporacéo;

e SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagéo, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

4.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
4.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

4.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da AGESUL/SEILOG ou responséavel
pela licitagcdo ou empregado contratado pela Administracéo;

4.2.11. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante
ou responsavel pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

4.2.12. O impedimento também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢édo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica da licitante

4.3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1. As ME/EPP é assegurado o tratamento diferenciado a que se refere os arts. 42 a 47 da Lei
Complementar 123, de 2006, salvo nos casos em que o valor estimado do item/lote a que pretende concorrer
seja superior ao estabelecido no artigo 39, incisos | e Il, da Lei Complementar 123, de 2006.

4.3.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: 0 microempreendedor
individual - MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condi¢des de
participacdo estabelecidas neste edital.
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4.3.3. A obtencédo de beneficios a que se refere o subitem 4.3.1. ficam limitadas as empresas que, no
ano-calendario de realizagéo da licitacdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados, inclusive com essa licitacéo, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins do
respectivo enquadramento.

4.3.4. A limitacdo imposta no subitem 4.3.3. fica restrita a utilizagdo dos beneficios previstos na LC
123/06, nao impedindo a participacdo da microempresa ou a empresa de pequeno porte em igualdade de
condicdo com as demais empresas.

4.3.5. Deverd ser anexada na proposta de precos Declaracdo de Enquadramento como Beneficiaria da
Lei Complementar n° 123/2006, nos moldes do anexo ao edital, juntamente com documento contabil que
comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante, nos termos do artigo 3°,
incisos | e 1, da LC 123/06.

4.3.6. A apresentacdo dos documentos mencionados no subitem 4.3.5. ndo impede que o agente de
contratacéo diligencie se houve suspeita de fraude documental, hipétese em, sendo comprovada a falsidade
do contetdo dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em lei,
independentemente da obteng&o de beneficio.

4.4. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

4.4.1. As cooperativas poderéo participar de licitacdo quando:

l. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislag&o aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho
de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre 0s cooperados;

M. Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administracao indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitacéo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°® 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem
executados de forma complementar a sua atuacao.

4.4.2. Em relagdo a execuc¢do do objeto por meio de cooperativas, o artigo n° 5 da Lei n® 12.690/2012,
veda de forma expressa a “utilizagdo de cooperativa como intermediadora de mé&o de obra subordinada”.

4.4.3. Deveré ser anexada aos documentos de habilitacdo, Declaragdo de cumprimento dos requisitos
do artigo 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nos moldes do constante do edital.

4.5. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. NAO sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, pelas razdes
constantes em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar “FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR”.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. DEFINICAO DA MODALIDADE DA LICITACAO

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

5.2. DAS FASES DO PROCESSO

5.2.1. A Lei n® 14.133/2021 fez constar no § 1° do art. 17 a possibilidade de inversdo de fases do
processo de licitacdo, admitindo que a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacado de propostas
ou lances e a de julgamento.
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5.2.2. De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que disp8e sobre as fases do
procedimento de licitacdo para a contratacao de obras, os processos de licitacdes para a contratacdo de obras
no ambito dos érgaos da Administracéo Direta, das autarquias e das fundacdes do Poder Executivo Estadual,
devem observar as seguintes fases, nesta ordem:

l. preparatoria;

Il. de divulgagéo do edital de licitag&o;

Il habilitacéo;

IV. de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso;

V. de julgamento;

VI.  recursal;

VII.  de homologacéo.

5.2.3. O decreto n° 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, d4 as seguintes disposi¢des:

l. apresentagéo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitagdo, exceto os relativos a
regularidade fiscal, e das propostas;

Il. andlise dos documentos de habilitacéo de todos os licitantes;
lll.  divulgacéo do resultado da habilitagéo;
IV. andlise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e analise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI.  divulgacdo do resultado do julgamento;
VIl.  previsdo de duas etapas recursais.
5.2.4. Sobre o subitem VII do item anterior, a fase recursal ocorrera em 2 (duas) etapas:

l. intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apés as fases de habilitacdo e de
julgamento, conforme o caso;

Il. a apreciacao dar-se-a em 2 (duas) fases, ap0s as fases de habilitacdo e de julgamento, a partir
da declaracao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)
5.3. CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

5.3.1. Adotado o critério de julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

5.3.2. Para efeito de avaliacéo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0S quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

5.3.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado estimado da contratagao.
5.4. REQUISITOS DA HABILITACAO

5.4.1. A empresa deverd demonstrar sua habilitagdo juridica mediante apresentacao conforme o caso:

l. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de todas as altera¢gfes ou da consolidac&o respectiva e, no caso de
sociedade por acbes, acompanhada da documentacdo de eleicdo dos seus administradores;

Il. Cédula de identidade ou outro documento de identificacdo com foto do representante da empresa
licitante e do procurador, se houver;

Il Procuracéo valida, se for o caso;

IV.  Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais;
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V. Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

VI. A licitante devera apresentar a documentacao exigida para habilitacdo, conforme item 5.6.7. O
documento deverad ser preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacdo e os itens
relevantes para habilitacdo, incluindo numeragéo de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do
contratante, responsavel técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo.
Deverao ser apresentados apenas os documentos listados neste Termo, relevantes para a qualificacdo da
licitante.

5.4.2. Os documentos exigidos para 8 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

l. Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartédo
CNPJ/MF);

Il. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da licitante, através
da apresentacgdo da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal,
gue comprove a referida inscrigao.

Il Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

IV.  Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

V. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa (CNDG).
VI.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. A comprovacéo de boa situagdo financeira da empresa devera ser através das certiddoes e dos
indices provenientes do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢des contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, conforme segue:

l. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cart6rio
distribuidor da sede da licitante.

a) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante.

b) Caso a certiddo exigida acima, ndo contiver a indicacdo de data de validade, devera ser expedida
até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagao.

c) Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperacao judicial, o
licitante dever4 comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de
recuperacao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que esta sendo
cumprido regularmente, demonstrando que a empresa esta apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério.

5.5.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execu¢ado do
contrato.

5.5.3. A licitante deve comprovar através do balanco patrimonial, demonstracdo do resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

———
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SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

5.5.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio
liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.

5.5.5. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatéria da mesma fracdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

5.5.6. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situacéo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes assumidas,
além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagdo, considerando o
prazo de durac¢do da mesma.

5.5.7. O atendimento aos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo licitante.

5.5.8. O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiros minimos serdo obtidos através do balanco
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios. O pendltimo balanco patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para
demonstracéo da boa situagéo financeira da empresa.

5.5.9. O Balan¢o Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por AcBes deverd ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto dever4, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

5.5.10. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsével técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartério de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escritura¢éo Digital — SPED, com
seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital.

5.5.11. No Balanco Patrimonial e demonstra¢des contébeis do Ultimo exercicio social, a Licitante
deverd comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA
FINAL.

5.6. QUALIFICACAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL

5.6.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua funcéo, cargo ou
atividade.

N&o se poderéa alegar em hipétese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dlvidas ou esquecimentos das clausulas e condi¢des
destas especificacbes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas,
especificacbes e métodos citados.

5.6.2. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao érgao de classe competente:

l. Declaracéo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execucao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso por
ocasiao de sua utilizacdo. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pela AGESUL, por ocasiao
de sua utilizacdo e sempre que necessario.
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I. Declaracéo de vistoria ou renancia ao direito de vistoria, conforme modelo que constarao como
anexo do Edital. Ressalta-se que a declaracao de vistoria ou renlnica ao direito de vistoria devera ser emitida
pelo responsavel técnico da empresa licitante.

lll.  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

IV. Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

V. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
nos item 5.6.4 a 5.6.7.

VI.  Alicitante deverd apresentar a documentagao exigida para habilitagdo. O documento devera ser
preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacdo e os itens relevantes para habilitacéo,
incluindo numeracao de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do contratante, responséavel
técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo. Deverdo ser apresentados
apenas os documentos listados e que sejam relevantes para a qualificacéo da licitante.

5.6.3. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacéo.

5.6.4. A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais
indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO
01 | APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
02 | CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO
03 MEIO-FIO COM SARJETA, MOLDADO NO LOCAL

5.6.5. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com
o objeto da licitagcdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT UNID
01 ,(Ag’é_LIJ%A)(;AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 3.110,00 t
02 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO 5.588,00 m?
03 MEIO-FIO COM SARJETA, MOLDADO NO LOCAL 4.942,00 m

5.6.6. A licitante devera preencher a planilha modelo (“ltem 5.6.7”’) com informacdes referentes as
exigénicas para qualificagdo dos “Itens 5.6.4 e 5.6.5”, incluindo numeracéo de identificacéo de ARTs, CATSs,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e pagina(s), onde se encontram os itens
relevantes para qualificagdo dentro dos moldes citados.

5.6.7. A planilha deste item serve como modelo, com informag8es basicas, para auxiliar o analista na
navegacao pelos atestados enviados, podendo ser adicionadas mais informagBes sem comprometer a
habilitacdo do licitante.

OBJETO LICITACAO :
CONCORRENCIA ELETRONICA N2: XXX/ XXXXX
EDITAL DE LICITAGAO N2: xxx/xxxx - DLO/AGESUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACOES ATESTADOS
Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura
CONTRATANTE: Municipal Municipal Municipal Municipal
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
CAT: CAT n2 xxxx CAT N2 XXXXX CAT N2 XXXXXX CAT n2 xxxx
CAO: CAO N2 XxXXXX CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxx
INSUMO UNIDADE| ITEM PAG | QUANTIDADES | QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
Execucdo de servigo “A” m3 Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX N
Execucdo de servigo “B” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX L] |tenS a preenCher
Execucdo de servigo “C” tonelada | Iltem X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
T
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5.7. GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia da garantia de proposta em processos licitatérios visa assegurar a seriedade e
comprometimento dos licitantes, prevenindo desisténcias imotivadas que possam comprometer a eficiéncia e
a economicidade do certame. Essa medida protege a Administracéo Piblica contra prejuizos decorrentes da
inexecucdo das obrigacdes assumidas pelos participantes durante a fase de habilitacdo e julgamento das
propostas.

A garantia de proposta estimula a participacdo de concorrentes genuinamente interessados na
execucao do contrato, inibindo a atuacao de empresas que possam apresentar propostas sem a real intencao
de cumprir as exigéncias contratuais. Além disso, contribui para a celeridade e seguranca juridica do processo
licitatério, reduzindo a necessidade de republicacdo de editais e novas contratagbes decorrentes de
desisténcias injustificadas.

Assim, a previsdo da garantia de proposta no processo licitatério alinha-se aos principios da legalidade,
moralidade, eficiéncia e economicidade, promovendo a selecdo de propostas vantajosas para a
Administracdo Publica e garantindo a continuidade e regularidade da prestacé@o dos servigos e fornecimento
de bens necessérios a coletividade.

5.7.1. No momento da apresenta¢éo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor esmado da presente contratacdo
a titulo de garana da proposta (Art. 58 da Lei 14.133/2021), que poderéa ser prestada nas modalidades do
artigo 96 da Lei 14.133/2021:

l. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Ill.  Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
5.7.2. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

5.7.3. O licitante que apresentar garana de proposta com valor inferior ao exigido no edital sera
desclassificado sem prejuizo das sanc¢8es cabiveis.

5.7.4. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez)
dias Uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.5. O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo e/ou licitagéo.

5.7.6. No caso de opgédo pela modalidade "I -caucdo em dinheiro", deverdo ser efetuadas através de
depésito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-X e o seu
comprovante de recolhimento devera ser inserido na fase de propostas.

5.7.7. No caso de caugdo com "l -[...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢Bes de resgate.

5.7.8. Para a prestacéo de garantia na modalidade "Il -seguro-garantia”, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apélice terd sua validade confirmada
pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.9. Caso a garantia se dé por "lll -fianga bancéria”, esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

5.7.10. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancaria, devera ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice tera sua validade
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confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.11. A n&o apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagéo,
com a consequente desclassificagdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

5.8. OBSERVACOES
5.8.1. Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questéo.

5.8.2. Qualificacdo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que participam
da licitacdo. Envolve a comprovacdo de que a empresa, como unidade juridica e econbmica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacédo almejada pela administragcéo
Pdblica.

5.8.3. Qualificagdo Técnica Profissional € um requisito referente as pessoas fisicas que prestam
servigos a empresa licitante.

5.8.4. As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servigos executados anteriormente, bem
como a questdo de prazos méximos, seriam vedadas para afericdo da qualificacdo técnico-profissional
podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional” (ministro relator do Acordao
515/2003-Plenario).

5.8.5. A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional s&o requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servigos requer também
gue haja uma qualifica¢é@o técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos publicos, é
sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta
licitacdo pautamos os requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da prestacao de
Servicos.

5.8.6. Os atestados e/ou certid6es deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

5.8.7. Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, conforme Resolucdo n® 1.137, de 31 de marco de 2023 — CONFEA.

5.8.8. Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAT-O, conforme Resolucdo n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

5.8.9. Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a funcdo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nUmero do contrato, nome do contratado, do
contratante e a discriminacdo dos servigos e quantitativos executados.

5.8.10. Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da
certidao expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e
término dos servicos, local de execugcdo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de
registro no Conselho de Classe competente.

5.8.11. Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execuc¢do dos Servicos e de Cesséo de
Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, nos moldes do
ANEXO que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

5.8.12. Deve ser apresentado o Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas funcdes
especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins de
comprovacao de capacidade técnica profissional, declarem que participardo, a servi¢co da Licitante, das obras
ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional, nos
moldes do anexo a ser apresentado com o Edital.
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5.8.13. Deve ser apresentada as declaracbes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM
SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO conforme anexos que constardao no Edital.

5.8.14. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional deverao pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
considerando-se valida a apresentacao de prestacao de servico futuro para a realizacdo do objeto da licitacéo.

5.8.15. Entende-se, como pertencente ao quadro:

l. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Il. Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

Ill.  Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede
ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

VI.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

VII.  Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

VIIl. Contrato de prestacao se servigo futuro para a realizagdo do objeto da licitacdo, sem vinculo
empregaticio.

IX.  Profissional contratado: contrato de prestacdo se servico ou contrato de prestacdo se servigo
futuro para a realizacdo do objeto da licitagao.

5.8.16. Nao serdo admitidos certiddo e/ou atestado que néo for emitido pelo contratante principal do
servico.

5.9. RECOMENDACOES SOBRE A LICITACAO DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD — LEI 13.709/2018)

5.9.1. As recomendacdes para o uso das informacdes referentes a uma licitagdo publica, como a
contratacdo de empresa para obras de infraestrutura urbana, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta a
protecdo de dados pessoais no @mbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.9.2. Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranca no tratamento de dados
pessoais durante o processo licitatério, promovendo a transparéncia, a protecéo da privacidade e a seguranca
juridica. A seguir, as principais recomendacoes:

FINALIDADE DO USO DOS DADOS

5.9.3. As informacdes coletadas durante o processo de licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente
para as finalidades previstas no processo administrativo e no contrato, conforme o principio da finalidade
estabelecido na LGPD (art. 6° 1). Isso significa que os dados pessoais fornecidos pelas empresas
participantes (como representantes legais, colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados
apenas para os fins relacionados a licitagdo, como a andlise de propostas, habilitagédo e execugédo do contrato.

NECESSIDADE E ADEQUAGCAO DOS DADOS

5.9.4. A coleta e o tratamento de dados devem se limitar ao que for estritamente necessario para o
desenvolvimento do processo licitatério e a gestao contratual (art. 6°, Ill e V da LGPD). Ou seja, € preciso
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avaliar a pertinéncia das informacdes exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecessaria de dados
pessoais que ndo estejam diretamente relacionados a execucao do contrato.

TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACOES

5.9.5. De acordo com a LGPD e o Decreto 15.572/2020, a administracdo publica deve garantir
transparéncia no tratamento dos dados. No entanto, deve haver uma distincéo clara entre os dados publicos
e aqueles considerados dados pessoais sensiveis ou informagfes que possam comprometer a privacidade
dos envolvidos. Dados como numeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma
restrita e somente por servidores autorizados. Informages essenciais ao cumprimento da publicidade da
licitac&o (art. 3° do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos titulares
de dados.

PROTECAO E SEGURANCA DOS DADOS

5.9.6. As informacgdes pessoais coletadas devem ser protegidas por medidas de segurancga técnicas e
administrativas adequadas, conforme determina o art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso
inclui o uso de sistemas seguros de armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos
documentos digitais e fisicos, e praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

5.9.7. Quando houver a necessidade de compartilhar dados com terceiros, como 6rgaos de controle, o
compartilhamento deve ser limitado e embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos
titulares (art. 7° da LGPD e art. 24 do Decreto 15.572/2020). As informacfes s6 podem ser repassadas se
houver fundamento legal e desde que se garanta que os terceiros também observardo as medidas de
protecdo previstas pela LGPD.

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS

5.9.8. A administragédo publica, enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos os
envolvidos no tratamento de dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as praticas previstas
na LGPD e no Decreto 15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como empresas
contratadas para gerenciar o processo licitatério ou a execucgdo do contrato, sejam responsabilizados pelo
cumprimento das normas de protecdo de dados.

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

5.9.9. Os titulares dos dados pessoais, como representantes legais das empresas licitantes, tém seus
direitos garantidos pela LGPD, como o acesso as suas informacdes pessoais, correcdo de dados incompletos
ou inexatos, e a exclusdo de dados desnecessarios apos o término do processo licitatério (art. 18 da LGPD).
Esses direitos devem ser respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no processo de
licitac&do e execucéo contratual.

ELIMINACAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE

5.9.10. Quando os dados pessoais coletados para o processo licitatdrio ndo forem mais necessarios
para a finalidade para a qual foram tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles devem ser
eliminados ou anonimizados, exceto se houver obrigacéo legal de manter essas informac¢des por um periodo
adicional, como no caso de auditorias ou fiscaliza¢des por 6rgédos de controle.
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6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO

6.1. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS0 DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGEMCIA ESTADUAL DE GESTAC DE EMPREEMDIMENTOS - AGESUL

Resumo do Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAC ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E RESTAURACAD
FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) NAS AVENIDAS IRINEU DE SOUZA ARAUJO E JOFRE DE ARAUJO, MUNICIPIO DE NOVA
ALVORADA DO SULMS

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneracdo

Local: Nova Alvorada do Sul (MS) - Av_ Irineu de Souza Araujo e Jofre de Aradjo (JAN/2026), SINAPI sem Desonerag3o (JAN/2026)

Prazo exec.: 300 dias BDI: Material (15,27%), Servicos Onerado (24,66%)

Item Descrigio Total
o1 SERVIGOS PRELIMINARES 0,53% 79.431,93
02 REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES 1,29% 181.629,70
03 RECOMPOSICAD DO PAVIMENTO 0,02% 2.791,85
04 MICRODRENAGEM 455% 679.748,71
05 RESTAURAGAQ DO PAVIMENTO 81,17% 12.112.370,82
08 IMPLANTACAO ASFALTICA 1,01% 149.735,46
o7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 559% 834 951,63
08 SINALIZACAO VIARIA 1,82% 270.908,65
09 ADMINISTRACAQ LOCAL DE OBRA 409% 610.858,48

Total Geral: 100,00% 14.922.427,23

BDI: MATERIAL (15,27%)

BDI: SERVICOS (24,66%)

SISTEMAS/REFERENCIAS: AGESUL DEIURB SEM DESENOREACAO (JAN/2026) E SINAPI SEM
DESONERACAO (JAN/2026)

E importante salientar que as quantidades supracitadas s&o dos itens mais representativo/importantes
do contrato, os quantitativos detalhados de todos os itens do or¢camento estdo demonstrados na memoria de
calculo anexada no pacote técnico deste empreendimento.

A estimativa do valor da contratacdo estd acompanhada com o0s precos unitarios decompostos em
planilha de custos e formacédo de precos.
Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orgamento, dentre eles:
- Resumo do Orgcamento
- Orgamento Sintético
- Orcamento Analitico
- Curva ABC
- Composicbes de Custos Unitarios
- Composi¢éo do BDI
Caso a contratacdo utilize exclusivamente recursos estaduais, o procedimento para a pesquisa de
precos observara o disposto no Decreto Estadual n® 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntéarias, sera observado o disposto na IN SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021.
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6.2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emisséo: 28/04/2026 09:05

Cronograma Fisice-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAQ ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E RESTAURACAQ FUMCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) NAS AVENIDAS IRINEU DE SOUZA ARAUJO E JOFRE DE ARAUO,
MUMNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Municipio(s): Nova Alvorada do Sul (MS)

Local: Av. Irineu de Souza Araijo e Jofre de Aratjo
Prazo Execucdos 300 dias

Etapas de Execucdo / Desembolso
Descricio 12 22 33 a3 52 63 72 82 93 102 Total Acumulado
45.00% 7.00%] 6.00% 6.00%] 600% 6.00% 600% £.00%] 6.00% 6.00%] 100.00%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 35.74437 556023 476592 4.765.92] 476591 476592 4765.01 4765.92] 476591 4765.92 7943193
2 2 = 20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.00% 100.00%
02 - REMQCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES 3632504|  3632504)  3632504| 3632504 3632504 181.620,70]
N 25.00% 25,00% 25.00% 25.00%| 100.00%
03 - RECOMPOSICAQ DO PAVIMENTO 697.96 607.97 697.96 697.96| 279185
20.00% 20,00%| 2000% 20,00%| 20.00% 100.00%
04 - MICRODRENAGEM 13594974 13584574 13594975 13554974 13594974 67974871
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
0401 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 13.469.67 13.469.67 1346967 13.469,67 13.469.67 6734835
20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.00% 100.00%
2. . ! ]
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS 21.293,20 21.293.20| 21209320 21.293,20| 2129320 106 466,00 |
20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.00% 100.00%
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 101.126.87| 101.18687| 101.18688| 101.18687| 10113687 505.034 36
N 10.00% 10.00%] 10.00% 10.00%] 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%] 5.00% £.00%] 100.00%
05 - RESTAURAGAQ DO PAVIMENTO 1.211.237.00| 1211.237.07| 121123708 1211.237.08 1816855.62| 1.81685562) 1211.237.00| 121123708 605.61853) 605.618.54] 1211237082
L 10.00% 10.00%] 10.00% 10.00%] 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%] 5.00% 5.00%] 100.00%
05.01 - RECUPERAGAD PREVIA DO PAVIMENTO 62448337 6524.483 36| 62448337 624.483 37| 936.725.05 93672505 62448337 62448337 31224168 31224168 65244833 67
05.02 - RECAPEAMENTO: 10.00% 10,00% 10,00% 10,00% 15.00% 15,00% 10,00% 10,00% 5.00% 5,00% 100,00%
586.753,72 586.753.71 5B6.75372 586.753.71 880.130,57 880.130,57 586.753,72 58675372 293.376.85 293.376,86| 5.867.537,15
2 i 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
06 - IMPLANTACAO ASFALTICA 20047.09 2904709 2004700 2004710 20047.09 149735 46|
x 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.00% 100.00%
0601 - PAVIMENTACAQ 20047.09 29.047.09 20047.00 2004710 20047.09 149735 46|
20,00% 20.00% 20,00%| 20.00% 20.00%| 100.00%
17 - SERVICOS COMPLEMENTARES 166.000.33)  166.00032| 16600033  16600032| 16600033 33405163
o 50.00% 50.00%| 100.00%
08 - SINALIZACAQ VIARIA 13545433 13545432 270.908,65
" 10.00% 10,00% 10,00% 10,00% 14,00% 14,00% 10,00% 10,00% 6,00% 6,00% 100,00%
02 - ADMINISTRAGAG LOCAL DE OBRA 61.085,85 61.085,85| 61.085,84] 61.085,85| B85.520,19 85.520,19 61.085,84 61.085,85 36.651,51 36.651,51 §10.858.48
TOTAL POR PERIODO 1.480.342,09( 145015883 1.44036454| 1.44036453| 211006245 2.104.777,12| 147472421 147472425 979.427,69 949.480,62 | 100,00%
TOTAL ACUMULADO ATE O PERIODO 148034299 293050182| 437086636| 582023080| 793020334| 10.04407046| 1151870467 1200351892 1307204661 1492242723 1492242723

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo serdo oriundos do orgamento do Estado.
7.1. As despesas decorrentes da contratacdo da presente licitacao correrdo a:

Unidade . " Natureza da Fonte do
- Funcional Programética
Orgcamentéria Despesa Recurso
79901 26.782.2219.6194.0003 44905148 0175974001

7.2. A Contratante reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
orcamentaria prevista.

7.3. As despesas efetuadas no proximo exercicio correrdo a conta do respectivo orcamento, dentro
da mesma programacéo financeira.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. REGIME DE EXECUCAO

8.1.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

8.1.2. A escolha desse regime é orientada pelo Acorddo 1.977/2013 — TCU e se justifica pela natureza
da obra.

8.1.3. Este método possibilita um controle mais eficaz por parte da fiscalizagcdo durante as mediges,
uma vez que as quantidades podem ser precisamente mensuradas por unidades especificas.
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8.2. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

8.2.1. Serda exigida a garantia da contratacdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.:

l. Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Il Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis em neste termo.

8.2.3. A garantia devera ser apresentada no momento de assinatura do contrato, se sera no prazo
méximo de 10 (dez) dias apds notificagdo para a assinatura.

8.2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da
AGESUL.

8.2.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

8.2.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

8.2.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas

@ “ 9

enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n® 14.133/2021.

8.2.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s eventos necessarios,
observada a legislacdo que rege a matéria.

8.2.9. Fica assegurado o direito de retencdo da garantia, por parte da Administracdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 8.2.7. deste Termo de Referéncia.

8.2.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento a qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data
em que for notificada.

8.2.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

8.2.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicado da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

8.2.13. O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes a contratada.

8.2.14. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do bem prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
8.3. CRITERIOS LEGAIS E NORMATIVOS

8.3.1. Toda a elaboracéo e desenvolvimento do planejamento, chegando a implementacdo deve ser
realizada por profissionais devidamente inscritos no Orgdo de Classe competente, pois a solu¢do a ser
apresentada sera classificada como uma obra de engenharia.

8.3.2. Sendo assim, no ambito da contratacéo de obras de engenharia pela Administracdo Publica, é
necessario observar os seguintes normativos legais:

———
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l. Constituicdo Federal de 1988: Estabelece os principios fundamentais da Administracédo Publica,
como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, aplicaveis a todos os processos
licitat6rios e contratacdes.

Il. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Il Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre os
procedimentos administrativos para as contratagcBes de obras e servicos de engenharia no ambito da
Administracdo Estadual.

IV.  Decreto Estadual n® 15.938/2022 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre gestdo e
fiscalizacdo de contratos celebrados no ambito da Administracédo Estadual.

V. Decreto Estadual n° 16.189/2022 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre
procedimentos administratitos, as infragcbes e sancdes relacionados a contratos celebrados no ambito da
Administracdo Estadual.

VI. Lei Complementar n° 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nas
licitacOes de obras e servigos de engenharia.

VII.  Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e
da outras providéncias;

VIIl. Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

IX. Lein®6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacado de Responsabilidade Técnica”
na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

X. Resolucdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia, incluindo
a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execuc¢do de obras e servigos de engenharia.

XI.  Normas da ABNT, Especificacbes de Servico e Normas do DNIT, e das legisla¢cbes pertinentes
para execucdo de todos os servi¢os aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

XIl.  Instrucdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;

Xlll.  Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil;

XIV. Manuais, normas e outras publicacdes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

XV. Demais legislaces, vigentes e correlatas;
8.4. SUBCONTRATACAO

8.4.1. E permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL do objeto, nos termos do artigo 67, §9° c/c artigo
122, ambos da Lei Federal n°® 14.133/21, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
contratado.

8.4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto, assim
como as demais regras para subcontratagcéo previstas.

8.4.3. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera solidariamente com a
subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como perante terceiros, diante das obrigacfes assumidas,
inclusive pela qualidade e integridade da obra.

8.4.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da

———
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

8.4.5. Na ocorréncia de subcontratagdo, a contratada poderda autorizar a AGESUL, mediante
declaragcdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos servigos por ela
realizados e constantes das medi¢des processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade
exclusiva da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os
impostos e taxas fiscais delas gerados.

l. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que,
na auséncia da autorizagdo, os valores devidos pela medi¢cdo, no periodo correspondente, serdo pagos na
conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

8.4.6. E vedada a subcontratacéo nos seguintes casos:

l. Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no critério de habilitacdo técnica-
operacional deste Termo de Referéncia.

Il. De empresas que participaram da licitagédo.

M. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung&o na contratagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto no 83° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de
2021.

8.5. CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO
8.5.1. ENTREGA DE OBRA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

l. S&o referéncias para a aceitagcdo da concluséo da obra segundo requisitos objetivos:
- Este Termo de Referéncia;
- Projeto executivo licitado;
- As normas referenciadas neste Termo de Referéncia;
- Outras normas e legislacdes aplicaveis, mesmo que ndo citada diretamente.
Il. A aceitacdo ou ndo da entrega do objeto do contrato cabe a equipe de fiscalizagdo nomeda por
esta AGESUL e esta condicionada a:
- Entrega de todos os ensaios de controle tecnoldgico;
- Demais documentos que comprovem a qualidade dos servicos;
- Para a garantia da conclusdo da obra, sera emitido pelo fiscal designado por esta diretoria, o
Termo de Recebimento Provisorio, seguido, dentro do prazo de até 90 dias, o Termo de Recebimento
Definitivo.

8.5.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

l. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de até 15 dias a
contar da notificagdo escrita enviada pela contratada, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Il. Para os fins do disposto no subitem acima, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado do atesto no
verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n° 15.938, de 26 de maio de 2022

lll.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo serem adequados no prazo estipulado pela fiscalizagdo, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

———
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IV.  Na hip6tese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, incluindo o caso de servico nao
prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara ao(s) gestor(es) do contrato
para procedimentos inerentes a apuracao dos fatos e a aplicacédo das penalidades cabiveis, sendo o valor
respectivo descontado da importancia mensal devida a contratada.

V. Os servicos serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante preenchimento de termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

VI. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

VIl. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emisséo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagéo
e pagamento.

VIIl. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, bem como
ndo exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servigos(s) executado(s) por vicios ou disparidades em
relacdo as especificagbes estabelecidas, verificadas posteriormente.

IX. O recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximird o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

X. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, o contratado ficara responséavel pela reparacao, pela corre¢éo, pela reconstrugéo ou
pela substituicdo necessérias.

8.6. ESCOPO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Instalacdo de placa de obra
- Implatag&o de canteiro de obra em local indicado;
- Sinalizac¢é@o da obra e das vias interditadas;
- Manutencao das sinaliza¢gdes orientativas e de seguranca
- Locacéao de container.
REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Demoli¢é@o parcial de pavimento asfaltico;
- Escavacéo, carga e transporte do material;
MICRODRENAGEM — GALERIAS
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Escavacdo mecanizada de vala para execucéo de drenagem em tubos de concreto;
- Escoramento de vala;
- Preparo de fundo de vala;
- Aquisicdo e Assentamento de Tubos de Concreto armado para drenagem de aguas pluviais;
- Execucao de dispositivos estruturais (pocos de visita, dissipadores, bocas de bueiro, bocas
de dragdo);
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RECUPERACAO DO PAVIMENTO
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucao de remendo superficial e profundo;
- Correcao de Defeito por Reperfilagem;

RECAPEAMENTO
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucao de pintura de ligacdo com emulsao asfaltica;
- Transporte da emulséo asfaltica;
- Execucao de pavimento em CBUQ;
- Transporte de CBUQ.
IMPLANTACAO ASFALTICA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Limpeza e preparo do sub-leito;
- Execucéo de Corte e Aterro;
- Execucédo e compactacédo de sub-leito;
- Transporte e execucdo de base e sub base de pavimentacéo;
- Execucdo de imprimacao;
- Execucéo de pavimento em CBUQ;
- Transporte de CBUQ;
SERVICOS COMPLEMENTARES
Consiste na execucdo dos seguintes servicos:
- Execucdo de meio fio em concreto;
- Execucéo de tento;
SINALIZACAO VIARIA
Consiste na execuc¢ao dos seguintes servicos:
- Execucdo de sinalizag&o viaria horizontal e vertical;
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de rampas de acessibilidade com piso tatil;
- Execucéo de calcadas;
- Transporte do piso tatil.
ADMINISTRA(;AO LOCAL DE OBRA
Consite no fornecimento de Mao de Obra para acompanhamento de obra

8.7. DA GARANTIA DO SERVICO
8.7.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E ViCIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, é responséavel objetivamente pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficar4 responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa surgir devera
ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administracdo publica. Isso estd em consonancia
com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a seguranga das obras de infraestrutura.
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8.7.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem parametros de
desempenho e qualidade dos materiais e da execucéo.

Durante o processo de execuc¢do, a fiscalizagcdo da obra, que também atua como gestora do contrato,
€ responsavel por verificar se os materiais e procedimentos adotados estdo de acordo com as normas de
engenharia. A observancia dessas normas é fundamental para garantir a qualidade e longevidade da obra.

8.8. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar a administracédo publica um conjunto
de documentos que comprovam a correta execucdo dos servicos, a conformidade com as especificacdes
técnicas e o cumprimento das obrigacdes contratuais. Esses documentos sdo essenciais para a formalizagédo
do recebimento da obra, para a analise técnica e para o encerramento administrativo do contrato.

Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

- As-built (projeto executado)

- Relatorio técnico de execucao

- Certificados de qualidade dos materiais

- Certificados de conformidade com normas ambientais e de seguranga
- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista

- Certides de regularidade fiscal e trabalhista

- Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- CertidGes negativas de débitos estaduais e municipais.
- Diério de obras

- Manual de operacdo e manutencgéo

- Termos de garantia dos equipamentos

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Fiscalizagdo e Acompanhamento: A fiscalizag8o sera realizada por servidores da AGESUL,
gue acompanhardo a execucdo dos servicos para garantir o cumprimento das especificagdes técnicas,
normas e prazos estabelecidos.

9.2. Designacao de Gestor do Contrato: A AGESUL designard um Gestor do Contrato, responsavel
pela coordenacéo e supervisdo das atividades contratuais. Este profissional deverd possuir conhecimentos
técnicos e administrativos adequados a natureza da obra e atuara como interlocutor principal entre a AGESUL
e a contratada.

9.3. Equipe de Fiscalizagao: Além do Gestor do Contrato, sera formada uma equipe de fiscalizacéo
composta por técnicos e engenheiros da AGESUL, encarregados de monitorar o cumprimento das
especificacdes técnicas, prazos e condicdes estabelecidos no contrato. A equipe realizara visitas periédicas
ao local da obra para verificar a execugéo dos servicos e a conformidade com o projeto.

9.4. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021
e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.5. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicbes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.6. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribuigdes descritas no art. 16 do Decreto Estadual
n° 15.938, de 2022.
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9.7. Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados nos termos do art. 6°,
7° e 89, todos do Decreto Estadual n° 15.938, de 2022.

9.8. Além do disposto acima, a fiscaliza¢édo contratual obedecera as seguintes rotinas:

l. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, no
caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emiss&o da notificacao,
sem prejuizo das penalidades previstas em lei e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacéo por parte
da CONTRATANTE.

Il. O contratado dever4d manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representé-lo na execucao do contrato. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

M. Contratada e fiscalizacéo realizardo uma reunid@o de inicio do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias ap0s a formalizagdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade para que todos os
integrantes se apresentem, descrevendo a funcdo de cada um no andamento do contrato. Nessa reunido
também serdo discutidos assuntos como o cronograma de obra, davidas e sugestdes. Acontecera em formato
presencial e sera documentada. Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responséveis técnicos
(declarados pela contratado no processo licitatério) pela execugéo do objeto da licitagdo.

IV.  Apobs designacéo, terdo poderes para tomar decisdes em nivel geral e local, no acompanhamento
dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalizacdo dos servigos contratados.

V. Acompanhardo a obra, objetivando a sua correta execucéo, verificacdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma proposto para execucdo da obra e de entrega da mesma. Esta devera
possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos servicos em andamentos,
tanto em campo quanto em seu escritdrio, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

VI. A fiscalizacado tera plenos poderes para agir e decidir, emitindo notificacées que poderao incluir
rejeicdo dos servigos que estiverem em desacordo com o Contrato.

VII. A acéo ou omissdo, total ou parcial da Fiscalizagdo, ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados.

VIIl.  As comunicacdes entre 0o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

IX. Serdo consideradas comunica¢cbes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacao futura de informacdes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo. Atendem estas
condicdes, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de reunides e e-mails. Néo
atendem a estas condi¢Bes, por exemplo: conversas verbais, mensagens de aplicativos de comunicacéo e
telefonemas.

X. A fiscalizacao e execucdo devem manter agenda de dialogo e reunifes antes das entregas de
documentos de medicBes, afim de estarem alinhados em relacdo ao cronograma, solucdes e informacgoes,
visando a prévia resolucéo de problemas que possam implicar em alteragfes substanciais de prazo e solugao
indicada em projeto. Tais reunides podem ser solicitadas por qualquer parte, sempre que julgar necessarias
e agendadas conforme disponibilidade das partes.

10. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

10.1. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
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10.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

10.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucéo do objeto, no prazo,
forma e condi¢cbes estabelecidos no Termo de Referéncia;

10.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adoc¢éo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cbes pelo Contratado;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢édo do ajuste.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacdes feitos pelo contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo
de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

10.1.15. Realizar avaliagfes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condi¢éo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto.

10.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

10.1.18. Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢cfes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servi¢o for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.1.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.20. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

10.1.21. Emitir, quando for o caso, a ordem de servi¢o dentro do prazo regular apds a aprovacao do
agente financeiro do contrato.

10.1.22. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opiniao da fiscalizacdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.
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10.1.23. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

10.1.24. Devera a Comissado de Fiscalizagdo divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacdo das Normas de Seguranca do Trabalho em
consonancia com a Portaria n® 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V, Titulo I, da Consolidacéo das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas nos anexos e
nas Disposi¢des Gerais do instrumento convocatorio.

10.2. OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

10.2.1. Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢fes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na contratagédo
direta.

10.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.2.3. Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢6es a seguir dispostas:

- Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execucao
do contrato.

- Aindicacdo ou a manuten¢cdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacé&o por eles solicitados;

10.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
0 Cdbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.8. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acbes de contingéncia cabiveis.
10.2.9. N&ao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.2.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Uniéo;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);
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- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidédo
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Certidado de Regularidade do FGTS — CRF; e

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigac6es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.2.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andalise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.2.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitagdo na licitacéo;

10.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao;

10.2.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.2.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

10.2.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagao do
Contratado.
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10.2.26. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

10.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.2.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucédo do servico.

10.2.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.2.31. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.2.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

10.2.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

10.2.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

10.2.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.2.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

10.2.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigcdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

10.2.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.2.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

- Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Florestas plantadas; e

- Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.2.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
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- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacao correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de
tal licenca obrigatéria; e

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de
material para usos futuros.

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagBes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.2.43. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

10.2.44. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.2.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

- Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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- Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo correlata.

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

10.2.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

10.2.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagdes.

10.2.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagao dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10.2.49. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e documentos referénciados (Caderno de Encargos e
EspecificacBes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragfes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.2.50. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, ap0s a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucado do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo o0s servi¢cos contratados.

10.2.51. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.2.52. Todos 0s equipamentos a serem utilizados deverdao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatoria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocéao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatorio.

11. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

11.1. CRITERIOS DE MEDICAO

11.1.1. O pagamento sera realizado somente sobre o0s servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacéo.

11.1.2. As medi¢cGes deverdo ser periédicas com recorréncia mensal pela comissédo de fiscalizagao
designada pela AGESUL, exceto a primeira medi¢do, medicao Unica ou final. Caso o contrato a ser assinado
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indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informacfes de contratro devem
prevalecer.

11.1.3. As medi¢Oes para fins de faturamento dos servigos se dar&o conforme os itens do orgamento
e ainda deverdo obedecer aos normativos da AGESUL.

11.1.4. Deveraainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas
pela fiscalizagéo as quantidades efetivamente executadas.

11.1.5. Nao havendo evolucdo fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medi¢cdo (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no periodo iguais a
zero para efeito de registro.

11.1.6. As datas e prazos para apresentacdo dos documentos, devem ser observadas e obedecidas
conforme estabelecido na reuni&o de inicio de contrato.

11.1.7. As medigBes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for
0 caso, deverdo ser encaminhadas pela Comisséo de Fiscalizacdo ao setor competente da AGESUL para os
procedimentos de pagamento.

11.1.8. Qualguer aumento de quantitativos em relacéo aos previstos por ocasido da proposta devera
ser justificado pela Fiscalizacao.

11.1.9. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd com pagamentos
proporcionais & execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos para
esse item como um valor mensal fixo.

11.1.10. Caso nao seja possivel imprimir o ritmo de execu¢éo previsto em cronograma, por motivos
alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar mecanismos de controle de mao de obra,
de modo a ajustar os custos de administracéo local em relagdo ao cronograma de execucdo do projeto, a
partir da aceleracdo ou reducéo do ritmo das atividades.

11.1.11. Considerando o disposto no item 11.1.10., fica vedado o aditamento de administrag&o local
baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisacBes de contrato.

11.1.12. A medicao final serd elaborada pela Comissao de Fiscaliza¢do, somente depois deconcluido
todos os servigos.

11.2. PAGAMENTO

11.2.1. Os pagamentos serao efetuados apés a aprovacgao dos relatérios mensais de cada etapa
definida por meio de medicao, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente
executados, pelos respectivos precos propostos.

11.2.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de Empreitada por
Preco Unitario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orgcamento
referencial da AGESUL e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
medicéo, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

11.2.3. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servigos executados, ou seja, hdo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
devida instalacéo.

11.2.4. O pagamento sera efetuado apés a medicao dos servigcos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

11.2.5. Os pagamentos serao realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota
fiscal referente a medicao realizada, e quando mantidas as mesmas condig¢des iniciais de habilitagdo no
certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

11.2.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitacdo, bem como néo isentara
a Contratada de quaisquer responsabilidades e obriga¢des contratuais e extracontratuais.
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11.2.7. Ndo se admitirA nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

11.2.8. Para efeito de pagamento sera considerada a distancia média de transporte (DMT)
apontada na planilha, quadro de quantidade no item correspondente.

11.2.9. Os pagamentos serao efetuados por meio de depédsito em conta corrente do contratado,
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada pagamento efetuado,
correspondera a medigcéao de acordo com as instrucdes e especificagcbes da AGESUL.

11.2.10. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacédo da
nota fiscal, com as respectivas medi¢cdes, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela comissado
de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

- Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Uni&o;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidao
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal,

- Declaracdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do anexo do
edital;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

11.2.11. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigcos realizados, devendo estar
devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos percentuais.

11.2.12. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera
apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.061, de
20 de dezembro de 2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender somente o
estabelecido nos itens 11.2.10.

11.2.13. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
guando da sua conclusao, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica, devera
comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
anexando documento correspondente.

11.2.14. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
nao sanados os defeitos, vicios ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados na
obra, bem como quando néo efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, ndo
cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela fiscalizagcdo ou ainda, ndo recolhimento de
multa aplicada.

11.2.15. Ocorrendo hip6tese de aditivos extracontratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigcos, estes serdo fixados de acordo com os valores
constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orcamento inicial da AGESUL,;
caso o Boletim nao disponha de custo do servico, este sera estabelecido em consenso entre as partes,
na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cbes estabelecidas neste contrato. Referidos valores
serdo retroagidos a data do orcamento inicial da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante
oferecido quando da licitagéo.

11.3. REAJUSTE
11.3.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orgcamento estimado.

11.3.2. Os pregos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de reajustamento
SINAPI/NACIONAL, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:
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R=(i=-I0)*V
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de precos verificado no més base do orgamento da administrag&o;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacao;

11.3.3. Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais serao reajustados exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

11.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagaré ao
contratado a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

11.3.6. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

11.3.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.9. A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apés
apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo
especifico instaurado pela Administragao, conforme art.124, inciso Il, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

11.3.10. O reajustamento ser& devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgcamento
inicial da administracdo/AGESUL (Ac6rdao TCU 1.707/2013).

11.3.11. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra ¢é baseado no
SINAPI/NACIONAL, que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo Caixa Econémica Federal,
as medicdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, heste caso a tabela
de indice de reajustamento do SINAPI/NACIONAL, para utilizacdo dos indices setoriais ou especificos
preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variacdo de precos da
economia em geral, aqueles aferem variagdo de precos em um determinado setor econdmico ou
refletem, de maneira detalhada, composi¢cédo dos custos envolvidos na contratacéo.

11.3.12. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagcdo do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados,
devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas correcdes apontadas pela Administracdo.

11.3.13. Paraitens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
que compde esses indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

11.3.14. O reajuste serd formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade
competente ap06s prévia ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

11.3.15. Na hipoétese de atraso na execug¢éo do contrato por culpa da administracéo, prevaleceréo
os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢os aumentarem, ou serdo aplicados os indices

———
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correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.
11.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.4.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantidas as disposi¢cées do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

11.4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

11.4.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.4.4. O prazo para andlise da necessidade de recomposi¢édo do equilibrio econdmico-finaceiro
do contrato é de 120 (cento e vinte) dias

11.5. DOS ADITIVOS

11.5.1. O contrato regido a partir desta licitacdo podera ser alterado, com as devidas justificativas,
Nnos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

12. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Depois de celebrado o contrato, a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
infragBes descritas neste Termo de Referéncia.

12.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

- Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;
- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
- Dar causa a inexecucdo total do contrato;
- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
- Apresentar declaragdo ou documentacado falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;
- Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
- Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.3. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
a contratada as sanc¢des previstas nos incisos I, II, Ill e IV do art. 156.
12.4. As sances de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa compensatéria.

SANCAO DE MULTA

12.5. Sera aplicada MULTA MORATORIA nas hipéteses de atraso injustificado na execugdo do
contrato, na seguinte forma:

- Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e cinco)
dias;
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- Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizara inexecucao parcial ou total, conforme o caso,
aplicando-se o disposto no item 12.9. e ensejando a resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacédo
das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 12.6.

12.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo podera, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma a
possibilitar sua concluséo pela contratada, caso em que sera aplicada, multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacdo da multa por inexecucéo
parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.7. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob pena de
caracterizagdo de atraso. Caso a medicao registre percentual executado inferior ao estipulado no cronograma,
a contratada deverd, independente de notificagdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
para apreciacédo da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o
cronograma no periodo da medigao subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora desde a medic¢ao
em que se constatou o ndo cumprimento do cronograma.

12.8. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo
estabelecido para a concluséo da etapa, ou da providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.

12.9. A MULTA COMPENSATORIA sera aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigacdes
contratuais ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infracdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sendo estabelecida em raz&o do grau
de importancia da obrigacao desatendida, objetivando-se a compensacdo das eventuais perdas nas quais a
Administracdo tenha incorrido, nos percentuais estabelecidos no Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023:

12.10.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo, para
aquele que:
- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
12.11.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para aquele que
ndo celebrar o contrato, a ata de registro de pre¢co ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.12.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar
o refor¢o de garantia contratual;

12.13.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucdo parcial do contrato;

12.14.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

- Apresentacao de declaracéo ou de documentacéo falsa exigida para o certame ou de declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

- Fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucgéo do contrato;

- Comportamento iniddneo ou fraude de qualquer natureza;

- Pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

- Pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013;

- Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢cdes contratadas;

- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucao total do objeto do contrato.
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12.15.Naqueles contratos que ainda nao foram celebrados, o percentual de que trata o caput deste
artigo e seus incisos para o calculo da multa compensatdria incidira sobre o valor estimado da contratacdo ou
sobre o valor do item registrado em ata de registro de preco.

12.16.Nas hipéteses dos itens 12.13. e 12.14., a sancao podera atingir o percentual de até 30% (trinta
por cento) nas hipoteses de:

- A pratica da infracéo com violagdo de dever inerente ao cargo, ao oficio ou a profissao;

- O conluio entre fornecedores para a pratica da infracao;

- A apresentacdo de documento falso, no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;

- Areincidéncia.

12.17.Na cobranc¢a do valor da multa moratéria ou compensatéria aplicada, observar-se-a o disposto
no § 8° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, naquela ordem.

12.18.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serdo cumuladas.

12.19.A multa moratéria podera ser convertida em multa compensatdria, observado o disposto no art.
162 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.20.Quaisquer multas aplicadas deveréo ser recolhidas junto ao érgdo competente no prazo de até
10 dias uteis, contados de sua publicacéo no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da licitante.

12.21.Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

SANCAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

12.22.A san¢éo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas no item 12.2, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedira o responsével de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta com
o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, obedecida a seguinte gradacao definida
no art. 4° do Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023:

l. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

e pena - impedimento pelo periodo de até 2 (dois) anos;
Il. Dar causa a inexecucgao total do contrato:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) anos;
Il Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) meses;
IV.  N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

V. N&o celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;
VI.  Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:

e pena - impedimento pelo periodo de até 1(um) ano.
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SANGAO DE DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

12.23.A0 licitante e ao contratado sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar no ambito da Administracao Publica Direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

12.23.1. Nas infragBes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, obrigatoriamente;

12.23.2. Nas infra¢cdes administrativas previstas nos incisos Il, 11, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da
Lei Federal n®14.133, de 2021, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar.

12.23.3. Nas infragdes administrativas de que trata o item anterior deste tépico devera ser obedecida a
seguinte gradacao:

I Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢éo do contrato:

e pena - declaracdo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
Il. Fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
M. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
IV.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao:
e pena - declaracdo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
V. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos.

DA APLICACAO E DO COMPUTO DA SANCAO

12.24.0s aspectos relacionados a aplicagdo da sancao, tais como a dosimetria, a cumulacéo, o
cometimento de mais de uma infragcdo em uma mesma licitagdo ou relacéo contratual e a soma de diversas
sangfes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de licitagcdes e contratos distintos, devera observar o
disposto nos arts. 34 a 38 do Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023.

12.25.A aplicacdo das san¢des ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparacao integral dos
danos causados.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

12.26.0 procedimento para aplicacdo das sancdes seguira o disposto no Capitulo 1ll do Decreto n°
16.189, de 17 de maio de 2023.

Campo Grande, 19 de maio de 2026.

Julio César Pagliari Lucas Luchini Donha
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.279/D — MS

Pedro Augusto Duarte Brandéao
Equipe de planejamento
CREA 14.152/D — MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia e

autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagao.

GIL MARCIO FRANCO
Diretor-Presidente Interino da AGESUL
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