



Curva ABC

Lote: 9390 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (5ª ETAPA) - Código

Orçamento: 6493


Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 11.631.813,90

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 1.107.315,34

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 1.107.315,34

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Custo do Custo Refere	Porcentagem	Porcentagem Acumula
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	13.255,22100	48,9500	48,9500	648.843,07	58,59	58,59
IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO	m²	172.945,32000	0,9500	0,9500	164.298,05	14,84	73,43
95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	66.276,10000	1,6800	1,6800	111.343,85	10,05	83,48
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	2.600,00000	29,3500	29,3500	76.310,00	6,90	90,38
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	240,00000	149,1400	149,1400	35.793,60	3,23	93,61
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	12,00000	2.160,0000	2.160,0000	25.920,00	2,34	95,95
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	32.685,66000	0,5500	0,5500	17.977,11	1,62	97,57
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	10,00000	1.283,7100	1.283,7100	12.837,10	1,16	98,73
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af 03/2022 ps	m²	8,00000	458,7600	458,7600	3.670,08	0,33	99,06
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	2.594,10000	1,4100	1,4100	3.657,68	0,33	99,39
90781	Topografo com encargos complementares	h	80,00000	37,4000	37,4000	2.992,00	0,27	99,66
90775	Desenhista projetista com encargos complementares	h	80,00000	26,1500	26,1500	2.092,00	0,19	99,85
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	80,00000	19,7600	19,7600	1.580,80	0,15	100,00

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento





Curva ABC


Lote: 9390 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (5ª ETAPA) - Código

Orçamento: 6493

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 11.631.813,90

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 1.107.315,34

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 1.107.315,34





Curva ABC

Lote: 9390 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (5ª ETAPA)

Orçamento: 6493


Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 11.631.813,90

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 1.107.315,34

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 1.107.315,34

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Auto do Custo Refere	Porcentagem
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	13.255,22100	48,9500	48,9500	648.843,07	58,59
IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO	m²	172.945,32000	0,9500	0,9500	164.298,05	14,84
95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	66.276,10000	1,6800	1,6800	111.343,85	10,05
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	2.600,00000	29,3500	29,3500	76.310,00	6,90
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	240,00000	149,1400	149,1400	35.793,60	3,23
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	12,00000	2.160,0000	2.160,0000	25.920,00	2,34
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	32.685,66000	0,5500	0,5500	17.977,11	1,62
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre caivete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	10,00000	1.283,7100	1.283,7100	12.837,10	1,16
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af 03/2022 ps	m²	8,00000	458,7600	458,7600	3.670,08	0,33
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	2.594,10000	1,4100	1,4100	3.657,68	0,33
90781	Topografo com encargos complementares	h	80,00000	37,4000	37,4000	2.992,00	0,27
90775	Desenhista projetista com encargos complementares	h	80,00000	26,1500	26,1500	2.092,00	0,19
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	80,00000	19,7600	19,7600	1.580,80	0,15

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento





Curva ABC

Lote: 9390 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (5ª ETAPA)

Orçamento: 6493

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 11.631.813,90

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 1.107.315,34

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 1.107.315,34

