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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS NO DISTRITO DE CASA VERDE (LOTEO01),

NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

MUNICIPIO: NOVA ANDRADINA — MS
PRAZO: 240 DIAS

Campo Grande, 15 de junho de 2026
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1.1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar os elementos necessérios para a contratacédo de
obra publica, conforme os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este termo e
elaborado pela Equipe de Planejamento devidamente designada para este fim. O documento orienta a
execucdao dos servicos de engenharia, abrangendo a implantacéo, recuperacdo e melhorias em infraestrutura,
de acordo com as especificagbes técnicas e normativas vigentes. A elaboracao se fundamenta nos principios
de eficiéncia e economicidade, atendendo as necessidades identificadas no ETP e assegurando que a
contratacéo seja conduzida em conformidade com a legislagao aplicavel.

1.2. DESCRIGCAO DO OBJETO
PROCESSO: 79.005.017-2026

OBJETO: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE CASA VERDE (LOTE01), NO MUNICIPIO DE NOVA
ANDRADINA/MS

RESPONSAVEIS PELO TR: BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA
JULIO CESAR PAGLIARI
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO
1.3. LOCALIZAGAO
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| AV NOVA ANDRADINA ¢

FIGURA 1 - LOCALIZAGAO DA OBRA
1.4. CARACTERISTICAS DO PROJETO

Apresentam-se, a seguir, os dados referentes a contratacao do presente servico:
e Execucédo de implantagcdo de pavimento em CBUQ); 22.601,520 m2;
e Drenagem em tubo de concreto: 2.268,31m;
e  Proprietario: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;
e Responséavel pelo projeto: LBM ENGENHARIA LTDA;
¢ Responsavel pela supervisédo e fiscalizagdo: Agéncia de Gestao de Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul — AGESUL;
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1.5. QUANTITATIVOS

Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista e estao
elecandos nos macros itens apresentados abaixo.

Pavimentacdo e Drenagem

Item Servico Quant estimada Unid
01 SERVIGOS PRELIMINARES 8,00 més
02 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.268,31
03 BACIA DE DETENGAO 4.216,00 m3
04 PAVIMENTACAO ASFALTICO 22.601,52 m?2
05 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.207,26 m
06 CALGADA E ACESSIBILIDADE 101,10 m3
07 SINALIZAGAO VIARIA 970,25 m?2
08 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 8,00 més

1.6. PRAZOS DE EXECUCAO E DE CONTRATACAO

1.6.1. O prazo para a execucao integral do objeto sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
contado da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servicos a ser emitida pela AGESUL, conforme o
cronograma fisico-financeiro apresentado pela Diretoria de Projetos e Orcamentos/DPO.

1.6.2. A vigéncia do contrato iniciar-se-a com a publicacéo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e
permanecera vigente até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o encerramento do prazo de execucao.

1.6.3. O prazo de execugdo e o prazo de vigéncia contratual constituem institutos auténomos,
independentes e ndo se vinculam automaticamente entre si para quaisquer efeitos legais ou contratuais.

1.6.4. No caso de necessidade de suspensdo ou paralisacdo da execugdo contratual, a medida
somente podera ser adotada mediante justificativa técnica fundamentada e formalizacao por ato competente
da Equipe de Fiscalizagdo, devendo o respectivo ato indicar os motivos que a ensejaram, os impactos sobre
o cronograma fisico-financeiro e as providéncias administrativas cabiveis, observada a prévia autorizacdo da
Autoridade Competente.

1.6.4.1. Na eventual suspensdo ou paralisacdo formal da execucdo do objeto, iniciar-se-4
imediatamente a contagem do prazo de vigéncia remanescente previsto no item 1.6.2, correspondente a 120
(cento e vinte) dias corridos, destinado a adog&o das providéncias administrativas necessérias, observadas
as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6.5. Os prazos de execucdo e de vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, a critério da
Administracdo, mediante celebracdo de termo aditivo devidamente fundamentado em justificativa técnica e
previamente autorizado pela autoridade competente, observadas as disposicbes da Lei Federal n°
14.133/2021. 1.6.6 Eventuais langamentos em sistemas informatizados de acompanhamento do contrato,
deverao ocorrer apos a formalizagéo e publicacédo do respectivo termo aditivo. Quando a prorrogagdo decorrer
de culpa do contratado, aplica-se o disposto no paragrafo tnico do artigo 111, da Lei Federal n° 14.133/21.

1.6.6. Toda a prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comissao de Fiscalizacdo, que observara em sua
justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequacao
do cronograma fisico-financeiro da execugéo.

1.6.7. Eventuais atrasos deverdo ser antecipadamente justificados assim que os eventos causadores
forem detectados. Juntamente com as comunicacdes de fatos intervenientes de atraso, devera ser
apresentado um plano de acdo que descreva as ac¢des preventivas ou corretivas tomadas pela contratada
para recuperacédo e protecdo do cronograma original da obra. A ndo apresenta¢éo da justificativa e plano de
acao antecipadamente implicara na notificagdo da contratada a partir da constatacédo do atraso.

———
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1.6.8. Ocorrendo atraso de concluséo da obra sem a prévia justificativa, a contratada sera notificada e
0 prazo de aplicacdo da multa por atraso sera contabilizado a partir do dia seguinte a data prevista de
finalizac@o. A contratada em sua defesa poderd apresentar justificativa e plano de acao para finalizagdo da
obra. A justificativa podera ser aceita ou néo, a critério da contratante, para efeito de aplicacdo ou suspensédo
da multa.

2.  FUNDAMENTOS DA CONTRATAGCAO

A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos topicos,
respectivamente, “NECESSIDADE DA CONTRATACAQ”, “LEVANTAMENTO DE MERCADO”, “ESCOLHA
DA MELHOR OPCAOQ”, “REQUISITOS DA CONTRATACAO” e “ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA A
CONTRATACAQ” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de PAVIMENTACAO E DRENAGEM séo classificados como uma Obra Comum de
Engenharia nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na criacéo,
modificacdo ou manutenc¢do de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a melhoria
da qualidade de vida da populacéo.

3.2. FORMA DE CONTRATACAO

Adota-se a Licitagdo como forma de contratacéo, pois se trata de valor estimado superior ao maximo
possivel para os casos de dispensa e 0 objeto ndo se enquadra nos demais casos de dispensa e
inexigibilidade.

3.3.  INSTRUMENTO DE CONTRATA(;AO

O Contrato, como instrumento de contratacao contera o detalhamento das regras que serao aplicadas
em relacao a vigéncia da contratagdo. Este processo de licitagdo contém anexo minuta de contrato.

4. PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1. AUTORIZACAO PARA PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas, poderdo participar desta contratacdo, 0s
interessados que atendam as exigéncias deste TR e documentos referenciados e que estiverem previamente
cadastrados no site da AGESUL, https://www.AGESUL.ms.gov.br;

4.1.2. Os interessados deverdo atender as Resolugdes n.1.137, de 31/03/2023 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e Resolugéo CAU n° 21, de 05/04/2012.

4.2. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONTRATACAO

4.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios
para elaboracéo deste;

4.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

4.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungcéo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente
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em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente
do edital de licitacéo;

4.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperacéo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisédo ou incorporacao;

e SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologag¢do do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagéo, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

4.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
4.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

4.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da AGESUL/SEILOG ou responséavel
pela licitagcdo ou empregado contratado pela Administracéo;

4.2.11. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante
ou responséavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios.

4.2.12. O impedimento também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica da licitante

4.3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1. As ME/EPP ¢é assegurado o tratamento diferenciado a que se refere os arts. 42 a 47 da Lei
Complementar 123, de 2006, salvo nos casos em que o valor estimado do item/lote a que pretende concorrer
seja superior ao estabelecido no artigo 39, incisos | e Il, da Lei Complementar 123, de 2006.

4.3.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: 0 microempreendedor
individual - MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condi¢des de
participacdo estabelecidas neste edital.

4.3.3. A obtencao de beneficios a que se refere o subitem 4.3.1. ficam limitadas as empresas que, no
ano-calendario de realizacao da licitacéo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracéo Publica
cujos valores somados, inclusive com essa licitacdo, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins do
respectivo enquadramento.

4.3.4. A limitagdo imposta no subitem 4.3.3. fica restrita a utilizacdo dos beneficios previstos na LC
123/06, ndo impedindo a participacdo da microempresa ou a empresa de pequeno porte em igualdade de
condicdo com as demais empresas.

4.3.5. Deverd ser anexada na proposta de pre¢os Declaragcao de Enquadramento como Beneficiaria da
Lei Complementar n° 123/2006, nos moldes do anexo ao edital, juntamente com documento contabil que
comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante, nos termos do artigo 3°,
incisos | e 1, da LC 123/06.
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4.3.6. A apresentacdo dos documentos mencionados no subitem 4.3.5. ndo impede que o agente de
contratacao diligencie se houve suspeita de fraude documental, hipétese em, sendo comprovada a falsidade
do contetdo dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em lei,
independentemente da obtencéo de beneficio.

4.4. DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

4.4.1. As cooperativas poderdo participar de licitacdo quando:

l. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislacdo aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho
de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre 0s cooperados;

lll.  Qualquer cooperado, com igual qualificacéo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administracdo indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitagéo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n° 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem
executados de forma complementar a sua atuacgao.

4.4.2. Em relacdo a execucao do objeto por meio de cooperativas, o artigo n°® 5 da Lei n°® 12.690/2012,
veda de forma expressa a “utilizacdo de cooperativa como intermediadora de méao de obra subordinada”.

4.4.3. Deveréa ser anexada aos documentos de habilitagdo, Declaracdo de cumprimento dos requisitos
do artigo 16 da Lei Federal n° 14.133/2021, nos moldes do constante do edital.
4.5. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. NAO sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, pelas razbes
constantes em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar “FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR”.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. DEFINICAO DA MODALIDADE DA LICITACAO

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

5.2. DAS FASES DO PROCESSO

5.2.1. A Lei n® 14.133/2021 fez constar no § 1° do art. 17 a possibilidade de inversdo de fases do
processo de licitagdo, admitindo que a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
ou lances e a de julgamento.

5.2.2. De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que disp8e sobre as fases do
procedimento de licitacdo para a contratacao de obras, os processos de licitagbes para a contratacdo de obras
no ambito dos érgados da Administracéo Direta, das autarquias e das fundacdes do Poder Executivo Estadual,
devem observar as seguintes fases, nesta ordem:

l. preparatéria,;

Il. de divulgacéo do edital de licitacao;

Il habilitacéo;

IV.  de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso;
V. de julgamento;

VI.  recursal;
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VII. de homologacéo.
5.2.3. O decreto n° 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, da as seguintes disposi¢des:

l. apresentacao simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitacdo, exceto os relativos a
regularidade fiscal, e das propostas;

Il. andlise dos documentos de habilitacéo de todos os licitantes;
lll.  divulgacdo do resultado da habilitagéo;
IV. andlise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e andlise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI.  divulgacéo do resultado do julgamento;
VIl.  previsdo de duas etapas recursais.
5.2.4. Sobre o subitem VII do item anterior, a fase recursal ocorrer4 em 2 (duas) etapas:

l. intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds as fases de habilitacédo e de
julgamento, conforme o caso;

Il. a apreciacdo dar-se-a em 2 (duas) fases, apés as fases de habilitacéo e de julgamento, a partir
da declaragao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)

5.3. CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

5.3.1. Adotado o critério de julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

5.3.2. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0s quantitativos e 0s prec¢os unitérios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

5.3.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado estimado da contratagéao.

5.4. REQUISITOS DA HABILITACAO

5.4.1. A empresa devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante apresentacdo conforme o caso:

l. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva e, no caso de
sociedade por a¢des, acompanhada da documentacédo de eleicdo dos seus administradores;

Il. Cédula de identidade ou outro documento de identificagdo com foto do representante da empresa
licitante e do procurador, se houver;

Il Procuragéo valida, se for o caso;

IV.  Decreto de autorizacédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais;

V. Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

VI. A licitante devera apresentar a documentacao exigida para habilitacdo, conforme item 5.6.7. O
documento devera ser preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificagdo e os itens
relevantes para habilitac&o, incluindo numeracéo de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do
contratante, responsavel técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacao.
Deverdo ser apresentados apenas os documentos listados neste Termo, relevantes para a qualificacdo da
licitante.

5.4.2. Conforme Decreto Estadual n° 16.507, de 03/10/2024, a regularidade das certiddes fiscais s6
sera exigida do licitante vencedor, no momento posterior ao julgamento da proposta.

5.4.3. Os documentos exigidos para a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
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l. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo
CNPJ/MF);

Il. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da licitante, através
da apresentacdo da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal,
gue comprove a referida inscrigao.

Il Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

IV. Certidao de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

V. Certidao de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa (CNDG).
VI.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

VII. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. A comprovacéo de boa situagdo financeira da empresa devera ser através das certidoes e dos
indices provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstrac¢des contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme segue:

I Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cartdrio
distribuidor da sede da licitante.

a) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante.

b) Caso a certidao exigida acima, ndo contiver a indicacdo de data de validade, deveréa ser expedida
até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagéo.

c) Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperacao judicial, o
licitante devera comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de
recuperacao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que estd sendo
cumprido regularmente, demonstrando que a empresa estéa apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério.

5.5.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execuc¢do do
contrato.

5.5.3. A licitante deve comprovar através do balanco patrimonial, demonstragdo do resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das féormulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

5.5.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio
liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.

5.5.5. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos

———
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disponiveis na somatéria da mesma fracao de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

5.5.6. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situagéo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes assumidas,
além da capacidade de cumprimento dos encargos econémicos decorrentes da contratacao, considerando o
prazo de duracdo da mesma.

5.5.7. O atendimento aos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

5.5.8. O patriménio liquido minimo e os indices financeiros minimos seréo obtidos através do balanco
patrimonial do Gltimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios. O pendltimo balanco patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para
demonstracéo da boa situagéo financeira da empresa.

5.5.9. O Balanco Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por A¢bes devera ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto dever4, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

5.5.10. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartorio de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escrituracédo Digital — SPED, com
seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

5.5.11. No Balanco Patrimonial e demonstra¢des contdbeis do Ultimo exercicio social, a Licitante
devera comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA
FINAL.

5.6. QUALIFICACAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL

5.6.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua funcédo, cargo ou
atividade.

N&o se podera alegar em hipétese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimentos das cladusulas e condi¢des
destas especificacbes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagbes e métodos citados.

5.6.2. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgdo de classe competente:

l. Declaracao formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para execucao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso por
ocasiao de sua utilizacdo. Esses equipamentos estar&o sujeitos a vistoria “in loco” pela AGESUL, por ocasido
de sua utilizacdo e sempre que necessario.

Il. Declaracéo de vistoria ou renuncia ao direito de vistoria, conforme modelo que constardo como
anexo do Edital. Ressalta-se que a declaragéo de vistoria ou rendnica ao direito de vistoria devera ser emitida
pelo responsavel técnico da empresa licitante.

lll.  Certidao de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

IV. Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

V. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
nos item 5.6.4 a 5.6.7.
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VI.  Alicitante devera apresentar a documentacao exigida para habilitacdo. O documento devera ser
preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacao e os itens relevantes para habilitacao,
incluindo numeracao de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel
técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo. Deverdo ser apresentados
apenas os documentos listados e que sejam relevantes para a qualificacdo da licitante.

5.6.3. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacao.

5.6.4. A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais
indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO
01 | APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
02 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
03 PLUVIAIS

04 MEIO-FIO COM SARJETA, MOLDADO NO LOCAL

5.6.5. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com
o objeto da licitacdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT UNID
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
01 (CBUQ) 729,51 t
02 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO 2877,74 m3
03 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 17900 m
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS '
04 MEIO-FIO COM SARJETA, MOLDADO NO LOCAL 2103,63 m

5.6.6. A licitante devera preencher a planilha modelo (“ltem 5.6.7”’) com informacdes referentes as
exigénicas para qualificagdo dos “Itens 5.6.4 e 5.6.5”, incluindo numeracéo de identificacéo de ARTs, CATSs,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e pagina(s), onde se encontram os itens
relevantes para qualificacdo dentro dos moldes citados.

5.6.7. A planilha deste item serve como modelo, com informag8es bésicas, para auxiliar o analista na
navegacao pelos atestados enviados, podendo ser adicionadas mais informagBes sem comprometer a
habilitacdo do licitante.

n s s EIEOS fats
INTH R ) 5
OBJETO LICITACAO :
CONCORRENCIA ELETRONICA N2: XXX/XXXXX
EDITAL DE LICITAGAO N2: xxx/xxxx - DLO/AGESUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACOES ATESTADOS
Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura
CONTRATANTE: Municipal Municipal Municipal Municipal
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
CAT: CAT n2 xxxx CAT N2 XXXXX CAT N2 XXXXXX CAT n2 xxxx
CAO: CAO N2 XXXXXX CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxx
INSUMO UNIDADE| ITEM PAG | QUANTIDADES | QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
Execucdo de servigo “A” m3 Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ~
Execucdo de servico “B” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX L] |tenS a pl’eenCher
Execucdo de servigo “C” tonelada | Iltem X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

5.7. GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia da garantia de proposta em processos licitatorios visa assegurar a seriedade e
comprometimento dos licitantes, prevenindo desisténcias imotivadas que possam comprometer a eficiéncia e
a economicidade do certame. Essa medida protege a Administracéo Publica contra prejuizos decorrentes da
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inexecucdo das obrigacdes assumidas pelos participantes durante a fase de habilitacdo e julgamento das
propostas.

A garantia de proposta estimula a participacdo de concorrentes genuinamente interessados na
execucao do contrato, inibindo a atuacao de empresas que possam apresentar propostas sem a real intencao
de cumprir as exigéncias contratuais. Além disso, contribui para a celeridade e seguranca juridica do processo
licitatério, reduzindo a necessidade de republicacdo de editais e novas contratagbes decorrentes de
desisténcias injustificadas.

Assim, a previsao da garantia de proposta no processo licitatério alinha-se aos principios da legalidade,
moralidade, eficiéncia e economicidade, promovendo a selecdo de propostas vantajosas para a
Administracdo Publica e garantindo a continuidade e regularidade da prestacdo dos servicos e fornecimento
de bens necessérios a coletividade.

5.7.1. No momento da apresentagdo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor esmado da presente contrata¢do
a titulo de garana da proposta (Art. 58 da Lei 14.133/2021), que poderé ser prestada nas modalidades do
artigo 96 da Lei 14.133/2021:

l. Caucgédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Ill.  Fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
5.7.2. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

5.7.3. O licitante que apresentar garana de proposta com valor inferior ao exigido no edital sera
desclassificado sem prejuizo das sanc¢8es cabiveis.

5.7.4. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez)
dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

5.7.5. O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo e/ou licitagao.

5.7.6. No caso de opg¢éo pela modalidade "I -caucdo em dinheiro", deverdo ser efetuadas através de
depésito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-X e o seu
comprovante de recolhimento devera ser inserido na fase de propostas.

5.7.7. No caso de caugdo com "l -[...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢Bes de resgate.

5.7.8. Para a prestacéo de garantia na modalidade "Il -seguro-garantia”, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacéo. A apdlice tera sua validade confirmada
pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.9. Caso a garantia se dé por "lll -fianca bancéria”, esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

5.7.10. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianca bancaria, devera ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice tera sua validade
confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.11. A n&o apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagéo,
com a consequente desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

———
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5.8. OBSERVACOES
5.8.1. Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questéo.

5.8.2. Qualificacdo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que participam
da licitacdo. Envolve a comprovacdo de que a empresa, como unidade juridica e econbmica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela administracéo
Pdblica.

5.8.3. Qualificacdo Técnica Profissional € um requisito referente as pessoas fisicas que prestam
servicos a empresa licitante.

5.8.4. As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servigos executados anteriormente, bem
como a questdo de prazos maximos, seriam vedadas para afericdo da qualificacdo técnico-profissional
podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional” (ministro relator do Acordao
515/2003-Plenario).

5.8.5. A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional s&o requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servigos requer também
gue haja uma qualificacdo técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos publicos, é
sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta
licitacdo pautamos os requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da prestagdo de
Servicos.

5.8.6. Os atestados e/ou certidées deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

5.8.7. Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, conforme Resolugdo n® 1.137, de 31 de marco de 2023 — CONFEA.

5.8.8. Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAT-O, conforme Resoluc¢do n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

5.8.9. Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a fungéo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do contratado, do
contratante e a discriminagdo dos servi¢os e quantitativos executados.

5.8.10. Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da
certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e
término dos servicos, local de execucédo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e numero de
registro no Conselho de Classe competente.

5.8.11. Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execuc¢do dos Servicos e de Cesséo de
Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, nos moldes do
ANEXO que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

5.8.12. Deve ser apresentado o Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas funcdes
especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins de
comprovacao de capacidade técnica profissional, declarem que participardo, a servi¢co da Licitante, das obras
ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional, nos
moldes do anexo a ser apresentado com o Edital.

5.8.13. Deve ser apresentada as declaracbes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM
SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO conforme anexos que constardao no Edital.
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5.8.14. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacédo da capacidade técnico-
profissional deverao pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
considerando-se valida a apresentacao de prestacao de servico futuro para a realizacdo do objeto da licitacéo.

5.8.15. Entende-se, como pertencente ao quadro:

l. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

I. Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

Ill.  Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede
ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresenta¢cdo de um dos seguintes
documentos:

V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
VI.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou
VII.  Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

VIIl. Contrato de prestacédo se servigo futuro para a realizacdo do objeto da licitagdo, sem vinculo
empregaticio.

IX.  Profissional contratado: contrato de prestacdo se servico ou contrato de prestacdo se servigo
futuro para a realizacdo do objeto da licitacao.

5.8.16. Na&o serdo admitidos certiddo e/ou atestado que néo for emitido pelo contratante principal do
Servigo.

5.9. RECOMENDAGCOES SOBRE A LICITACAO DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTEGCAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD — LEI 13.709/2018)

5.9.1. As recomendacdes para o uso das informacdes referentes a uma licitacdo publica, como a
contratacdo de empresa para obras de infraestrutura urbana, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta a
protecéo de dados pessoais no @mbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.9.2. Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranca no tratamento de dados
pessoais durante o processo licitatério, promovendo a transparéncia, a prote¢édo da privacidade e a seguranca
juridica. A seguir, as principais recomendacdes:

FINALIDADE DO USO DOS DADOS

5.9.3. As informacdes coletadas durante o processo de licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente
para as finalidades previstas no processo administrativo e no contrato, conforme o principio da finalidade
estabelecido na LGPD (art. 6° 1). Isso significa que os dados pessoais fornecidos pelas empresas
participantes (como representantes legais, colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados
apenas para os fins relacionados a licitacdo, como a analise de propostas, habilitacdo e execug¢ao do contrato.

NECESSIDADE E ADEQUACAO DOS DADOS

5.9.4. A coleta e o tratamento de dados devem se limitar ao que for estritamente necessario para o
desenvolvimento do processo licitatério e a gestao contratual (art. 6°, lll e V da LGPD). Ou seja, € preciso
avaliar a pertinéncia das informacdes exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecessaria de dados
pessoais que nao estejam diretamente relacionados a execucéo do contrato.

TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAGCOES

5.9.5. De acordo com a LGPD e o Decreto 15.572/2020, a administracdo publica deve garantir
transparéncia no tratamento dos dados. No entanto, deve haver uma distingéo clara entre os dados publicos
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e aqueles considerados dados pessoais sensiveis ou informac8es que possam comprometer a privacidade
dos envolvidos. Dados como nimeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma
restrita e somente por servidores autorizados. Informacdes essenciais ao cumprimento da publicidade da
licitacdo (art. 3° do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos titulares
de dados.

PROTEGAO E SEGURANGA DOS DADOS

5.9.6. As informacgdes pessoais coletadas devem ser protegidas por medidas de seguranga técnicas e
administrativas adequadas, conforme determina o art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso
inclui o uso de sistemas seguros de armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos
documentos digitais e fisicos, e praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

5.9.7. Quando houver a necessidade de compartilhar dados com terceiros, como 6rgdos de controle, o
compartilhamento deve ser limitado e embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos
titulares (art. 7° da LGPD e art. 24 do Decreto 15.572/2020). As informacdes s6 podem ser repassadas se
houver fundamento legal e desde que se garanta que os terceiros também observardo as medidas de
protecdo previstas pela LGPD.

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS

5.9.8. A administracdo publica, enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos os
envolvidos no tratamento de dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as préaticas previstas
na LGPD e no Decreto 15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como empresas
contratadas para gerenciar o processo licitatério ou a execu¢do do contrato, sejam responsabilizados pelo
cumprimento das normas de protecdo de dados.

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

5.9.9. Os titulares dos dados pessoais, como representantes legais das empresas licitantes, tém seus
direitos garantidos pela LGPD, como o0 acesso as suas informacgdes pessoais, corre¢do de dados incompletos
ou inexatos, e a exclusdo de dados desnecessarios apos o término do processo licitatorio (art. 18 da LGPD).
Esses direitos devem ser respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no processo de
licitagéo e execucdo contratual.

ELIMINACAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE

5.9.10. Quando os dados pessoais coletados para o processo licitatério ndo forem mais necessérios
para a finalidade para a qual foram tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles devem ser
eliminados ou anonimizados, exceto se houver obrigacao legal de manter essas informacdes por um periodo
adicional, como no caso de auditorias ou fiscaliza¢des por 6rgdos de controle.
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6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

6.1. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO0 DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAQ DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE CASA
VERDE (LOTEOD1), NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS.

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneracdo

Local: Nova Andradina (MS) - Diversas ruas {JAN/2026), SINAPI sem Desoneragdo (JAN/2026)
Prazo exec.: 240 dias BDI: Material (15,27%), Servigos Onerado (24,66%)

Item Descrigao Total
o1 SERVICOS PRELIMINARES 1.33% 73.058,17
o2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 26,40% 1.455 216,88
03 BACIA DE DETENGAO 6,62% 364.954,78
04 PAVIMENTACAD ASFALTICO 51.22% 2822 152,58
05 SERVICOS COMPLEMENTARES 6,74% 371.526,17
06 CALCADA E ACESSIBILIDADE 240% 132406 65
o7 SINALIZAGAD VIARIA 1,73% 95_380,69
08 ADMINISTRACAQ LOCAL DE OBRA 3,56% 196.162,20

Total Geral: 100,00% 5.510.858,32

BDI: MATERIAL (15,27%)

BDI: SERVICOS (24,66%)

SISTEMAS/REFERENCIAS: AGESUL DEIURB SEM DESENOREA(;AO (JAN/2026) E SINAPI SEM

DESONERACAO (JAN/2026)

E importante salientar que as quantidades supracitadas s&o dos itens mais representativo/importantes
do contrato, os quantitativos detalhados de todos os itens do orcamento estdo demonstrados na meméria de
célculo anexada no pacote técnico deste empreendimento.

A estimativa do valor da contratagdo estd acompanhada com 0s pre¢os unitarios decompostos em
planilha de custos e formacgédo de pregos.
Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orgamento, dentre eles:
- Resumo do Orgcamento
- Orgamento Sintético
- Orcamento Analitico
- Curva ABC
- Composicbes de Custos Unitarios
- Composicéo do BDI
Caso a contratacdo utilize exclusivamente recursos estaduais, o procedimento para a pesquisa de
precos observara o disposto no Decreto Estadual n°® 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntéarias, sera observado o disposto na IN SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021.
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6.2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emisséo: 05/05/2026 09:45

Cronograma Fisico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAQ‘“D ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE CASA VERDE (LOTEO1), NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS.

Municipio(s): Nova Andradina (MS)

Local: Diversas ruas
Prazo Execugio: 240 dias

Etapas de Execugio / Desembolso
Descricio 13 22 33 43 52 62 73 82 Total Acumulado
30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 21.917.45 730582 730582 730582 730581 730582 730581 730582 73.058,17
. 30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
2.

02 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 43656506 21828254| 21828253 218.282.53| 218.282,53| 145521,60 1.455.216,88
5 30.00% 30.00% 2000% 20.00% 100,00%
03 - BACIA DE DETENGAO 10043643  109.48644)  7200005| 7209096 36405473
N . 10.00% 10.00% 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 100,00%

04 - PAVIMENTACAC ASFALTICO
A 28221526| 282215.26| 564430.51) 423322.80| 42332280 423.32288| 423322.80 2822.152.58]
10.00% 10.00% 40.00% 40.00% 100,00%
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES 37.15262|  3715261| 14861047 14861047 371.526.17]
20,00% 80,00% 100,00%
06 - CALCADA E ACESSIBILIDADE 2548133 10502532 132.406,65|
. 100,00%, 100,00%
07 - SINALIZAGAO VIARIA 95.380,89 95.380.89
. 10.00%| 10.00% 10.00% 15.00% 14.30% 13.00% 1200% 1570% 100,00%
06 - ADMINISTRACAO LOCAL DE 05RA 1961622|  1961622|  1961622|  20.42432| 2805120 2550108  23.53946) 3079747 196.162,20]
TOTAL POR PERIODO 47800873 527.419.84| 52741983 819.44318| B2360148| 74320054 70225090 BB84.33382 100,00%
TOTAL ACUMULADO ATE O PERIODO 478.09873| 1.005.51857| 153203840| 2.352.38158| 3.175.983.06| 3.024273.60) 462652450 5510.85832 5.510.858.32|

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo serdo oriundos do orgcamento do Estado.
7.1. As despesas decorrentes da contratacdo da presente licitacao correrdo a:

Unidade . " Natureza da Fonte do
L Funcional Programatica
Orgamentaria Despesa Recurso

79901 26.782.2219.6194.0003 44905148 175480131

7.2. A Contratante reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
or¢camentéria prevista.

7.3. As despesas efetuadas no proximo exercicio correrdo a conta do respectivo orcamento, dentro
da mesma programacéo financeira.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. REGIME DE EXECUCAO

8.1.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Pre¢o Unitario.

8.1.2. A escolha desse regime é orientada pelo Acérddo 1.977/2013 — TCU e se justifica pela natureza
da obra.

8.1.3. Este método possibilita um controle mais eficaz por parte da fiscalizacdo durante as medicdes,
uma vez que as quantidades podem ser precisamente mensuradas por unidades especificas.

8.2. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

8.2.1. Seré exigida a garantia da contratagcdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.:
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l. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Il Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.2. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis em neste termo.

8.2.3. A garantia deverd ser apresentada no momento de assinatura do contrato, se sera no prazo
méaximo de 10 (dez) dias apos notificacdo para a assinatura.

8.2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da
AGESUL.

8.2.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

8.2.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice deverd ter validade durante a vigéncia
do contrato.

8.2.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos necessarios,
observada a legislacdo que rege a matéria.

8.2.9. Fica assegurado o direito de retencdo da garantia, por parte da Administracdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 8.2.7. deste Termo de Referéncia.

8.2.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento a qualquer obrigacgéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢céo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data
em que for notificada.

8.2.11. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

8.2.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

8.2.13. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.

8.2.14. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do bem prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

8.3. CRITERIOS LEGAIS E NORMATIVOS

8.3.1. Toda a elaboracédo e desenvolvimento do planejamento, chegando a implementacdo deve ser
realizada por profissionais devidamente inscritos no Orgdo de Classe competente, pois a solu¢do a ser
apresentada sera classificada como uma obra de engenharia.

8.3.2. Sendo assim, no ambito da contratacdo de obras de engenharia pela Administracéo Puablica, é
necessario observar os seguintes normativos legais:

l. Constituicdo Federal de 1988: Estabelece os principios fundamentais da Administragdo Publica,
como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, aplicaveis a todos os processos
licitatérios e contratagdes.

17

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br



l‘ SEILOG GOVERNO DE

Secretaria de Estado Mato

AGESUL  wrimemus S35 BN

I. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Ill.  Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n° 14.133/2021, dispondo sobre os
procedimentos administrativos para as contratacbes de obras e servicos de engenharia no ambito da
Administracdo Estadual.

IV.  Decreto Estadual n® 15.938/2022 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre gestdo e
fiscalizag8o de contratos celebrados no &mbito da Administragéo Estadual.

V. Decreto Estadual n° 16.189/2022 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre
procedimentos administratitos, as infracbes e sancdes relacionados a contratos celebrados no ambito da
Administracao Estadual.

VI.  Lei Complementar n° 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nas
licitacBes de obras e servigos de engenharia.

VII.  Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;

VIIl. Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

IX. Lein®6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

X. Resolucdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia, incluindo
a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execuc¢éo de obras e servigos de engenharia.

XI.  Normas da ABNT, EspecificacBes de Servico e Normas do DNIT, e das legisla¢gBes pertinentes
para execucao de todos os servigos aplicaveis na execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

XIl.  Instrucdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021,
Xlll.  Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

XIV. Manuais, normas e outras publicacbes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

XV. Demais legislaces, vigentes e correlatas;
8.4. SUBCONTRATACAO

8.4.1. E permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL do objeto, nos termos do artigo 67, §9° c/c artigo
122, ambos da Lei Federal n° 14.133/21, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
contratado.

8.4.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢ado do objeto, assim
como as demais regras para subcontratacéo previstas.

8.4.3. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera solidariamente com a
subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como perante terceiros, diante das obriga¢cfes assumidas,
inclusive pela qualidade e integridade da obra.

8.4.4. Em qualquer hipo6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacédo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.
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8.4.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL, mediante
declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos servicos por ela
realizados e constantes das medi¢c8es processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade
exclusiva da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os
impostos e taxas fiscais delas gerados.

l. A autorizacao deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que,
na auséncia da autorizacao, os valores devidos pela medi¢cédo, no periodo correspondente, serdo pagos na
conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

8.4.6. E vedada a subcontratac&o nos seguintes casos:

l. Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no critério de habilitacéo técnica-
operacional deste Termo de Referéncia.

Il. De empresas que participaram da licitagdo.

Il E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto no 83° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de
2021.

8.5. CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO
8.5.1. ENTREGA DE OBRA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

l. Sao referéncias para a aceitacdo da conclusédo da obra segundo requisitos objetivos:
- Este Termo de Referéncia;
- Projeto executivo licitado;
- As normas referenciadas neste Termo de Referéncia;
- Outras normas e legisla¢des aplicaveis, mesmo que néo citada diretamente.
Il. A aceitacdo ou ndo da entrega do objeto do contrato cabe a equipe de fiscalizagdo nomeda por
esta AGESUL e esta condicionada a:
- Entrega de todos os ensaios de controle tecnolégico;
- Demais documentos que comprovem a qualidade dos servicos;
- Para a garantia da concluséo da obra, serd emitido pelo fiscal designado por esta diretoria, o
Termo de Recebimento Provisério, seguido, dentro do prazo de até 90 dias, o Termo de Recebimento
Definitivo.

8.5.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

l. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de até 15 dias a
contar da notificacdo escrita enviada pela contratada, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Il. Para os fins do disposto no subitem acima, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado do atesto no
verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n° 15.938, de 26 de maio de 2022

lll.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo serem adequados no prazo estipulado pela fiscalizacdo, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

IV.  Na hipotese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, incluindo o caso de servico nao
prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara ao(s) gestor(es) do contrato

_ —
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para procedimentos inerentes a apuracao dos fatos e a aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo o valor
respectivo descontado da importancia mensal devida a contratada.

V. Os servicos serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante preenchimento de termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

VI. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

VIl. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emisséo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo
e pagamento.

VIIl. O recebimento provisdério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, bem como
ndo exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servicos(s) executado(s) por vicios ou disparidades em
relacdo as especificagbes estabelecidas, verificadas posteriormente.

IX. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

X. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximir4 o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecéo identificados, o contratado ficara responsével pela reparacao, pela corre¢éo, pela reconstrugéo ou
pela substituicdo necessarias.

8.6. ESCOPO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Instalacdo de placa de obra
- Implatag&o de canteiro de obra em local indicado;
- Sinalizac¢éo da obra e das vias interditadas;
- Manutencao das sinaliza¢des orientativas e de seguranca
- Locacéo de container.
REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Demoli¢éo parcial de pavimento asfaltico;
- Escavacéo, carga e transporte do material;
MICRODRENAGEM — GALERIAS
Consiste na execuc¢ao dos seguintes servicos:
- Escavacdo mecanizada de vala para execucéo de drenagem em tubos de concreto;
- Escoramento de vala;
- Preparo de fundo de vala;
- Aquisi¢cdo e Assentamento de Tubos de Concreto armado para drenagem de aguas pluviais;
- Execucéo de dispositivos estruturais (pogos de visita, dissipadores, bocas de bueiro, bocas
de dragéo);
IMPLANTACAO ASFALTICA
Consiste na execucdo dos seguintes servicos:
- Limpeza e preparo do sub-leito;
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- Execucéo de Corte e Aterro;
- Execucdo e compactacdo de sub-leito;
- Transporte e execucdo de base e sub base de pavimentacao;
- Execucdo de imprimacao;
- Execucéo de pavimento em CBUQ;
- Transporte de CBUQ;
SERVICOS COMPLEMENTARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucéo de meio fio em concreto;
- Execucéo de tento;
SINALIZACAO VIARIA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de sinalizag&o viaria horizontal e vertical;
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de rampas de acessibilidade com piso tatil;
- Execucdo de cal¢cadas;
- Transporte do piso tatil.
ADMINISTRA(;AO LOCAL DE OBRA
Consite no fornecimento de Mao de Obra para acompanhamento de obra

8.7. DA GARANTIA DO SERVICO
8.7.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E ViCIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, é responsavel objetivamente pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcédo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliagcdo do bem imédvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao
identificados, o contratado ficar4 responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa surgir devera
ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administragédo publica. Isso estd em consonancia
com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a seguranca das obras de infraestrutura.

8.7.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem parametros de
desempenho e qualidade dos materiais e da execucao.

Durante o processo de execuc¢do, a fiscalizagcao da obra, que também atua como gestora do contrato,
€ responséavel por verificar se os materiais e procedimentos adotados estdo de acordo com as normas de
engenharia. A observancia dessas normas é fundamental para garantir a qualidade e longevidade da obra.

8.8. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar & administracédo publica um conjunto
de documentos que comprovam a correta execucao dos servicos, a conformidade com as especificacdes
técnicas e o cumprimento das obrigag6es contratuais. Esses documentos sdo essenciais para a formalizagao
do recebimento da obra, para a andlise técnica e para o encerramento administrativo do contrato.

Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

- As-built (projeto executado)
- Relatorio técnico de execucgao
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- Certificados de qualidade dos materiais

- Certificados de conformidade com normas ambientais e de seguranga
- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista

- CertidBes de regularidade fiscal e trabalhista

- Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- Certiddes negativas de débitos estaduais e municipais.

- Diério de obras

- Manual de operacdo e manutencgéo

- Termos de garantia dos equipamentos

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Fiscalizagdo e Acompanhamento: A fiscalizag8o sera realizada por servidores da AGESUL,
gue acompanhardo a execucdo dos servicos para garantir o cumprimento das especificacdes técnicas,
normas e prazos estabelecidos.

9.2. Designacéo de Gestor do Contrato: A AGESUL designard um Gestor do Contrato, responsavel
pela coordenacéo e supervisdo das atividades contratuais. Este profissional deverd possuir conhecimentos
técnicos e administrativos adequados a natureza da obra e atuara como interlocutor principal entre a AGESUL
e a contratada.

9.3. Equipe de Fiscalizagdo: Além do Gestor do Contrato, sera formada uma equipe de fiscaliza¢éo
composta por técnicos e engenheiros da AGESUL, encarregados de monitorar o cumprimento das
especificacbes técnicas, prazos e condi¢cdes estabelecidos no contrato. A equipe realizara visitas periodicas
ao local da obra para verificar a execugdo dos servicos e a conformidade com o projeto.

9.4. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 2021
e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n° 15.938, de 2022.

9.5. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicbes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.6. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribuigbes descritas no art. 16 do Decreto Estadual
n° 15.938, de 2022.

9.7. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacéo do contrato serdo designados nos termos do art. 6°,
7° e 8°, todos do Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.8. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

l. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, no
caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emissdo da notificacéo,
sem prejuizo das penalidades previstas em lei e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo por parte
da CONTRATANTE.

Il. O contratado dever4d manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucao do contrato. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Ill.  Contratada e fiscalizacéo realizardo uma reunid@o de inicio do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias apos a formalizacdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade para que todos os
integrantes se apresentem, descrevendo a fungdo de cada um no andamento do contrato. Nessa reunido
também serao discutidos assuntos como o cronograma de obra, davidas e sugestdes. Acontecera em formato
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presencial e sera documentada. Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos
(declarados pela contratado no processo licitatério) pela execucéo do objeto da licitacdo.

IV.  Apos designacéo, terdo poderes para tomar decisdes em nivel geral e local, no acompanhamento
dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalizacdo dos servigos contratados.

V. Acompanhardo a obra, objetivando a sua correta execucdo, verificagcdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma proposto para execucao da obra e de entrega da mesma. Esta devera
possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos servicos em andamentos,
tanto em campo quanto em seu escritorio, bem como prestar 0s esclarecimentos necessarios.

VI.  Afiscalizacao tera plenos poderes para agir e decidir, emitindo notificacbes que poderao incluir
rejeicdo dos servicos que estiverem em desacordo com o Contrato.

VII. A acéo ou omisséo, total ou parcial da Fiscaliza¢do, ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados.

VIIl.  As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

IX. Serdo consideradas comunicagbes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacao futura de informacdes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo. Atendem estas
condicdes, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de reunides e e-mails. N&o
atendem a estas condi¢Bes, por exemplo: conversas verbais, mensagens de aplicativos de comunicacéo e
telefonemas.

X. A fiscalizacao e execugdo devem manter agenda de didlogo e reunides antes das entregas de
documentos de medi¢Bes, afim de estarem alinhados em relacdo ao cronograma, solugbes e informacdes,
visando a prévia resolucao de problemas que possam implicar em altera¢gdes substanciais de prazo e solucao
indicada em projeto. Tais reunides podem ser solicitadas por qualquer parte, sempre que julgar necessérias
e agendadas conforme disponibilidade das partes.

10. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

10.1. OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,

10.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pelo
Contratado;

10.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no Termo de Referéncia;

10.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.9. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cbes pelo Contratado;

23

Av.Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

l‘ SEILOG W mvemo DE

Secretaria de Estado : ato
AG E s U L de Infraestrutura 3 Grosso
e Logistica S do Sul

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacfes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacoes feitos pelo contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

10.1.15. Realizar avaliagfes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacéo como condi¢do indispenséavel
para o recebimento definitivo de objeto.

10.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

10.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢cfes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela desighado.

10.1.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.20. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

10.1.21. Emitir, quando for o caso, a ordem de servi¢o dentro do prazo regular apés a aprovagéo do
agente financeiro do contrato.

10.1.22. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.1.23. Todos 0s equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatoria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocdao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatorio.

10.1.24. Devera a Comissdo de Fiscalizagdo divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacdo das Normas de Seguranca do Trabalho em
consonancia com a Portaria n® 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V, Titulo I, da Consolidagéo das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas nos anexos e
nas Disposi¢des Gerais do instrumento convocatério.

10.2. OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.2.1. Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢fes exigidas para a habilitagéo na licitacéo, ou para a qualificagdo, na contratacéo
direta.

10.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
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10.2.3. Contratado deve cumprir todas as obrigac8es constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigac8es a seguir dispostas:

- Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execugao
do contrato.

- A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

10.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagédo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.8. Efetuar comunicac¢éo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de a¢Bes de contingéncia cabiveis.

10.2.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.2.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Uniéo;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidao
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.2.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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10.2.15. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Pulblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.2.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagéo na licitagéo;

10.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo;

10.2.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.2.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

10.2.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagcao do
Contratado.

10.2.26. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepc¢ao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagcdo da obra.

10.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.2.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentraréo no 6rgéo para a execucdo do servigo.

10.2.30. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.2.31. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.2.32. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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10.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

10.2.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

10.2.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

10.2.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.2.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.2.38. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigcdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacédo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

10.2.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.2.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

- Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

- Florestas plantadas; e

- Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.2.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de
tal licenca obrigatéria; e

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacéo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as altera¢cBes posteriores, do Conselho Nacional

———
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de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de
material para usos futuros.

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo
ou reciclagem futura.

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.2.43. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.2.44. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.2.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

- Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

- Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

10.2.46. Responder por qualguer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

10.2.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
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dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacdes.

10.2.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

10.2.49. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugcdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e documentos referénciados (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.2.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucado do servigo, com o esclarecimento das obriga¢gBes contratuais, em que estejam presentes o0s
técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da &rea requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servi¢cos contratados.

10.2.51. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.2.52. Todos 0s equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizagdo poderd ordenar
remocdao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento ndo satisfatério.

11. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

11.1. CRITERIOS DE MEDICAO

11.1.1. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacéo.

11.1.2. As medigOes deverdo ser periédicas com recorréncia mensal pela comisséo de fiscalizagao
designada pela AGESUL, exceto a primeira medi¢do, medi¢do Unica ou final. Caso o contrato a ser assinado
indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informagfes de contratro devem
prevalecer.

11.1.3. As medicdes para fins de faturamento dos servi¢os se daréo conforme os itens do orgamento
e ainda deverdo obedecer aos normativos da AGESUL.

11.1.4. Devera ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas
pela fiscalizagdo as quantidades efetivamente executadas.

11.1.5. N&o havendo evolucdo fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medicdo (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no periodo iguais a
zero para efeito de registro.

11.1.6. As datas e prazos para apresentacdo dos documentos, devem ser observadas e obedecidas
conforme estabelecido na reunido de inicio de contrato.

11.1.7. As medigBes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for
0 caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissédo de Fiscalizacdo ao setor competente da AGESUL para os
procedimentos de pagamento.
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11.1.8. Qualquer aumento de quantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta devera
ser justificado pela Fiscalizacao.

11.1.9. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd com pagamentos
proporcionais a execugdo financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos para
esse item como um valor mensal fixo.

11.1.10. Caso nédo seja possivel imprimir o ritmo de execugdo previsto em cronograma, por motivos
alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar mecanismos de controle de méo de obra,
de modo a ajustar os custos de administracédo local em relacdo ao cronograma de execucdo do projeto, a
partir da aceleracdo ou reducéo do ritmo das atividades.

11.1.11. Considerando o disposto no item 11.1.10., fica vedado o aditamento de administracéo local
baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisagBes de contrato.

11.1.12. A medicgdo final ser4 elaborada pela Comisséo de Fiscalizagdo, somente depois deconcluido
todos o0s servicos.

11.2. PAGAMENTO

11.2.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovacgéo dos relatérios mensais de cada etapa
definida por meio de medicao, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente
executados, pelos respectivos pregcos propostos.

11.2.2. Os pagamentos dos servigcos executados se processardo na forma de Empreitada por
Preco Unitario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no or¢gamento
referencial da AGESUL e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
medicéo, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

11.2.3. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, nao sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
devida instalacéo.

11.2.4. O pagamento ser& efetuado apés a medicao dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

11.2.5. Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota
fiscal referente & medicao realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitacdo no
certame, e caso néo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

11.2.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servi¢os objeto desta licitacdo, bem como néo isentara
a Contratada de quaisquer responsabilidades e obriga¢des contratuais e extracontratuais.

11.2.7. Ndo se admitirdA nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

11.2.8. Para efeito de pagamento serd considerada a distancia média de transporte (DMT)
apontada na planilha, quadro de quantidade no item correspondente.

11.2.9. Os pagamentos serédo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do contratado,
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financgas), e a cada pagamento efetuado,
correspondera a medicdo de acordo com as instrugdes e especificacdes da AGESUL.

11.2.10. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da
nota fiscal, com as respectivas medi¢des, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela comissao
de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;
- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Unido;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);
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- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidédo
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Declaracao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do anexo do
edital;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

11.2.11. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo estar
devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos percentuais.

11.2.12. Para efetivacdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera
apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrucdo Normativa RFB n° 2.061, de
20 de dezembro de 2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender somente o
estabelecido nos itens 11.2.10.

11.2.13. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
guando da sua conclusao, a CONTRATADA, para recebimento da medi¢édo final ou Unica, devera
comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
anexando documento correspondente.

11.2.14. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
ndo sanados os defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou de materiais empregados na
obra, bem como quando nao efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, ndo
cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela fiscaliza¢do ou ainda, n&o recolhimento de
multa aplicada.

11.2.15. Ocorrendo hipétese de aditivos extracontratuais, e se na proposta nao houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigcos, estes serdo fixados de acordo com os valores
constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orcamento inicial da AGESUL;
caso o Boletim nao disponha de custo do servico, este sera estabelecido em consenso entre as partes,
na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cBes estabelecidas neste contrato. Referidos valores
serdo retroagidos a data do orcamento inicial da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante
oferecido quando da licita¢ao.

11.3. REAJUSTE

11.3.1. Os pregos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado.

11.3.2. Os pregos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de reajustamento
SINAPI/NACIONAL, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:

R=(i=l0)*V
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de precos verificado no més base do orgamento da administrac&o;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacao;

11.3.3. Apos o interregno de um ano, 0s precos iniciais serao reajustados exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

11.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ddltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
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correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.
11.3.6. Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

11.3.8. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.9. A revisdo dos precos poderad ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apés
apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo
especifico instaurado pela Administragdo, conforme art.124, inciso I, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

11.3.10. O reajustamento ser& devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento
inicial da administracdo/AGESUL (Aco6rdao TCU 1.707/2013).

11.3.11. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no
SINAPI/NACIONAL, que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo Caixa Econémica Federal,
as medicdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a tabela
de indice de reajustamento do SINAPI/NACIONAL, para utilizacdo dos indices setoriais ou especificos
preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variacdo de precos da
economia em geral, aqueles aferem variacdo de precos em um determinado setor econ6mico ou
refletem, de maneira detalhada, composi¢cédo dos custos envolvidos na contratagéo.

11.3.12. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagcdo do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses céalculos. Se equivocados,
devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corre¢des apontadas pela Administracao.

11.3.13. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
que compde esses indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

11.3.14. O reajuste sera formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade
competente apos prévia ratificacdo dos valores pela &rea técnica e pela empresa contratada.

11.3.15. Na hipo6tese de atraso na execuc¢éo do contrato por culpa da administracéo, prevaleceréo
os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢os aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s pre¢os diminuirem.

11.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
11.4.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantidas as disposi¢cées do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

11.4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

11.4.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.4.4. O prazo para analise da necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-finaceiro
do contrato é de 120 (cento e vinte) dias

11.5. DOS ADITIVOS

11.5.1. O contrato regido a partir desta licitacdo podera ser alterado, com as devidas justificativas,

———
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Nnos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Depois de celebrado o contrato, a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
infracdes descritas neste Termo de Referéncia.

12.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

- Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucéo total do contrato;

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

- N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

- Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucgéo do contrato;

- Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

- Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
a contratada as sanc¢des previstas nos incisos |, Il, lll e IV do art. 156.

12.4. As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa compensatéria.

SANCAO DE MULTA

12.5. Sera aplicada MULTA MORATORIA nas hipéteses de atraso injustificado na execugdo do
contrato, na seguinte forma:

- Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e cinco)
dias;

- Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizara inexecucao parcial ou total, conforme o caso,
aplicando-se o disposto no item 12.9. e ensejando a resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagao
das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 12.6.

12.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo podera, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma a
possibilitar sua concluséo pela contratada, caso em que sera aplicada, multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicagdo da multa por inexecugao
parcial caso o objeto nédo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.7. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob pena de
caracterizacdo de atraso. Caso a medicao registre percentual executado inferior ao estipulado no cronograma,
a contratada deverd, independente de notificacéo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
para apreciacdo da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o
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cronograma no periodo da medic&o subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora desde a medicéo
em gue se constatou o ndo cumprimento do cronograma.

12.8. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo
estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.

12.9. A MULTA COMPENSATORIA sera aplicada nas hipéteses de descumprimento de obrigacdes
contratuais ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infracdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sendo estabelecida em raz&o do grau
de importancia da obrigacdo desatendida, objetivando-se a compensacdo das eventuais perdas nas quais a
Administracdo tenha incorrido, nos percentuais estabelecidos no Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023:

12.10.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para
aquele que:

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.11.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para aquele que
ndo celebrar o contrato, a ata de registro de pre¢co ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.12.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar
o refor¢o de garantia contratual;

12.13.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucéo parcial do contrato;

12.14.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

- Apresentacao de declaragéo ou de documentacéo falsa exigida para o certame ou de declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢édo do contrato;

- Fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucéo do contrato;

- Comportamento inidéneo ou fraude de qualgquer natureza;

- Pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

- Pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013;

- Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢gdes contratadas;

- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucao total do objeto do contrato.

12.15.Naqueles contratos que ainda ndo foram celebrados, o percentual de que trata o caput deste

artigo e seus incisos para o calculo da multa compensatéria incidira sobre o valor estimado da contratagdo ou
sobre o valor do item registrado em ata de registro de preco.

12.16.Nas hipéteses dos itens 12.13. e 12.14., a sancao podera atingir o percentual de até 30% (trinta
por cento) nas hipoteses de:

- A prética da infracdo com violagdo de dever inerente ao cargo, ao oficio ou a profissao;
- O conluio entre fornecedores para a préatica da infracao;
- A apresentacdo de documento falso, no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;
- Areincidéncia.
12.17.Na cobranca do valor da multa moratéria ou compensatéria aplicada, observar-se-a o disposto
no § 8° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, naquela ordem.

12.18.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria nao serdao cumuladas.
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12.19.A multa moratéria podera ser convertida em multa compensatéria, observado o disposto no art.
162 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.20.Quaisquer multas aplicadas deveréo ser recolhidas junto ao 6rgdo competente no prazo de até
10 dias uteis, contados de sua publicagao no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da licitante.

12.21.Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

SANGCAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

12.22.A sangédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas no item 12.2, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedir4 o responsével de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta com
o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, obedecida a seguinte gradacao definida
no art. 4° do Decreto n°® 16.189, de 17 de maio de 2023:

l. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

e pena - impedimento pelo periodo de até 2 (dois) anos;
Il. Dar causa a inexecucao total do contrato:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) anos;
M. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) meses;
IV. Na&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

V. N&o celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;
VI.  Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 1(um) ano.

SANCAO DE DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

12.23.A0 licitante e ao contratado sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica Direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

12.23.1. Nas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, obrigatoriamente;

12.23.2. Nas infracBes administrativas previstas nos incisos Il, 111, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da
Lei Federal n®14.133, de 2021, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar.

12.23.3. Nas infragbes administrativas de que trata o item anterior deste tépico devera ser obedecida a
seguinte gradacéo:

l. Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢édo do contrato:

e pena - declaracao de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
Il. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato:

———
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e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
lll.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
IV.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
V. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos.
DA APLICACAO E DO COMPUTO DA SANCAO

12.24.0s aspectos relacionados a aplicacdo da sancao, tais como a dosimetria, a cumulacéo, o
cometimento de mais de uma infracdo em uma mesma licitagéo ou relacéo contratual e a soma de diversas
sangfes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de licitacdes e contratos distintos, devera observar o
disposto nos arts. 34 a 38 do Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023.

12.25.A aplicacéo das san¢des ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral dos
danos causados.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

12.26.0 procedimento para aplicac@o das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo Il do Decreto n°
16.189, de 17 de maio de 2023.

Campo Grande, 15 de junho de 2026.

Bianca Rodrigues De Oliveira Lucas Luchini Donha
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CAU A1329103 - MS CREA 14.279/D — MS

Julio César Pagliari Pedro Augusto Duarte Brandéo
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.152/D — MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia e
autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagao.

GIL MARCIO FRANCO
Diretor-Presidente Interino da AGESUL
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