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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS NO ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA
AVENIDA JOAO RIGONATO E VIAS ADJACENTES, NO
MUNICIPIO DE NAVIRAI/MS.

MUNICIPIO: NAVIRAI — MS
PRAZO: 450 DIAS

Campo Grande, 18 de junho de 2026
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1. OBJETO

1.1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar os elementos necessérios para a contratagédo de
obra publica, conforme os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este termo e
elaborado pela Equipe de Planejamento devidamente designada para este fim. O documento orienta a
execucdao dos servicos de engenharia, abrangendo a implantagéo, recuperacéo e melhorias em infraestrutura,
de acordo com as especificagbes técnicas e normativas vigentes. A elaboracao se fundamenta nos principios
de eficiéncia e economicidade, atendendo as necessidades identificadas no ETP e assegurando que a
contratacdo seja conduzida em conformidade com a legislagao aplicavel.

1.2. DESCRICAO DO OBJETO
PROCESSO: 79.005.259-2026

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA — PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM
DE AGUAS PLUVIAIS NO ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA AVENIDA JOAO RIGONATO E
VIAS ADJACENTES, NO MUNICIPIO DE NAVIRAI/MS.

RESPONSAVEIS PELO TR: JULIO CESAR PAGLIARI
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO

1.3. LOCALIZACAO

FIGURA 1 - LOCALIZACAO DA OBRA
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1.4. CARACTERISTICAS DO PROJETO

Apresentam-se, a seguir, os dados referentes a contratacdo do presente servico:
e Execucédo de implantacéo de pavimento em CBUQ); 15.374,48 m2;
Drenagem em tubo de concreto: 1.662,07 m;
e  Proprietario: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;
e Responsavel pelo projeto: Engeluga Engenharia Ltda
¢ Responsavel pela superviséo e fiscalizagdo: Agéncia de Gestao de Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul — AGESUL,;

1.5. QUANTITATIVOS

Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista e estédo
elecandos nos macros itens apresentados abaixo.

Pavimentacdo e Drenagem — Jo&o Rigonato
Item Servico Quant estimada Unid
01 Servigos Preliminares 15,00 més
02 Remocobes, Demoli¢cdes E Supressdes 63,65 m?
03 Recomposicdo do Pavimento 63,65 m?
04 Microdrenagem 1.662,07 m
05 Implantacé@o Asfaltica 15.374,48 m2
06 Servigos Complementares 3.859,70 m
07 Sinalizagdo Viaria 213,94 m?2
08 Passeio com Acessibilidade 20,63 m3
09 Administracéo Local 15,00 més

1.6. PRAZOS DE EXECUCAO E DE CONTRATACAO

1.6.1. O prazo para a execucao integral do objeto serd de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
corridos, contado da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servicos a ser emitida pela AGESUL,
conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Diretoria de Projetos e Orgcamentos/DPO.

1.6.2. A vigéncia do contrato iniciar-se-4 com a publicacdo de seu extrato no Diério Oficial do Estado e
permanecerd vigente até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o encerramento do prazo de execugao.

1.6.3. O prazo de execucdo e o prazo de vigéncia contratual constituem institutos autbnomos,
independentes e ndo se vinculam automaticamente entre si para quaisquer efeitos legais ou contratuais.

1.6.4. No caso de necessidade de suspensdo ou paralisacdo da execugdo contratual, a medida
somente podera ser adotada mediante justificativa técnica fundamentada e formalizagéo por ato competente
da Equipe de Fiscalizagdo, devendo o respectivo ato indicar os motivos que a ensejaram, os impactos sobre
o cronograma fisico-financeiro e as providéncias administrativas cabiveis, observada a prévia autorizacdo da
Autoridade Competente.

1.6.4.1. Na eventual suspensdo ou paralisacdo formal da execucdo do objeto, iniciar-se-a
imediatamente a contagem do prazo de vigéncia remanescente previsto no item 1.6.2, correspondente a 120
(cento e vinte) dias corridos, destinado a adogao das providéncias administrativas necessarias, observadas
as disposicfes da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6.5. Os prazos de execucdo e de vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, a critério da
Administracdo, mediante celebracdo de termo aditivo devidamente fundamentado em justificativa técnica e
previamente autorizado pela autoridade competente, observadas as disposicbes da Lei Federal n°
14.133/2021.
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1.6.6. Eventuais langamentos em sistemas informatizados de acompanhamento do contrato, deverao
ocorrer apés a formalizagéo e publicacdo do respectivo termo aditivo.

1.6.7. Quando a prorrogacgéo decorrer de culpa do contratado, aplica-se o disposto no paragrafo tnico
do artigo 111, da Lei Federal n® 14.133/21.

1.6.8. Toda a prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comisséo de Fiscalizagcdo, que observara em sua
justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequacao
do cronograma fisico-financeiro da execugao.

1.6.9. Eventuais atrasos deverdo ser antecipadamente justificados assim que os eventos causadores
forem detectados. Juntamente com as comunica¢Bes de fatos intervenientes de atraso, devera ser
apresentado um plano de agéo que descreva as acdes preventivas ou corretivas tomadas pela contratada
para recuperacédo e prote¢do do cronograma original da obra. A ndo apresenta¢éo da justificativa e plano de
acao antecipadamente implicara na notificagdo da contratada a partir da constatacéo do atraso.

1.6.10. Ocorrendo atraso de conclusdo da obra sem a prévia justificativa, a contratada seré notificada
e o0 prazo de aplicacdo da multa por atraso serd contabilizado a partir do dia seguinte a data prevista de
finalizacdo. A contratada em sua defesa podera apresentar justificativa e plano de acéo para finalizacdo da
obra. A justificativa podera ser aceita ou ndo, a critério da contratante, para efeito de aplicacdo ou suspensao
da multa.

2.  FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos tépicos,
respectivamente, “NECESSIDADE DA CONTRATACAQ”, “LEVANTAMENTO DE MERCADOQ”, “ESCOLHA
DA MELHOR OPCAQ”, “REQUISITOS DA CONTRATACAQ” e “ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA A
CONTRATACAO” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de PAVIMENTACAO E DRENAGEM séo classificados como uma Obra Comum de
Engenharia nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na criagao,
modificacdo ou manutencao de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a melhoria
da qualidade de vida da populacéo.

3.2. FORMA DE CONTRATACAO

Adota-se a Licitagdo como forma de contratacéo, pois se trata de valor estimado superior ao maximo
possivel para os casos de dispensa e o objeto ndo se enquadra nos demais casos de dispensa e
inexigibilidade.

3.3. INSTRUMENTO DE CONTRATAGCAO

O Contrato, como instrumento de contratacao contera o detalhamento das regras que serao aplicadas
em relacao a vigéncia da contratacdo. Este processo de licitagdo contém anexo minuta de contrato.
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4. PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1. AUTORIZAGAO PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

4.1.1. Respeitadas as demais condicdes normativas, poderdo participar desta contratacdo, 0s
interessados que atendam as exigéncias deste TR e documentos referenciados e que estiverem previamente
cadastrados no site da AGESUL, https://www.AGESUL.ms.gov.br;

4.1.2. Os interessados deverdo atender as Resolucdes n.1.137, de 31/03/2023 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e Resolucdo CAU n° 21, de 05/04/2012.

4.2. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONTRATAGCAO

4.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios
para elaboracéo deste;

4.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

4.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cdo constar expressamente
do edital de licitagéo;

4.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperacao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporacao;

e SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagéo, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

4.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
4.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

4.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da AGESUL/SEILOG ou responséavel
pela licitacdo ou empregado contratado pela Administracao;

4.2.11. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante
ou responsavel pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

4.2.12. O impedimento também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica da licitante
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4.3. DA PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1. As ME/EPP é assegurado o tratamento diferenciado a que se refere os arts. 42 a 47 da Lei
Complementar 123, de 2006, salvo nos casos em que o valor estimado do item/lote a que pretende concorrer
seja superior ao estabelecido no artigo 3°, incisos | e I, da Lei Complementar 123, de 2006.

4.3.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: 0 microempreendedor
individual - MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condicdes de
participacdo estabelecidas neste edital.

4.3.3. A obtencao de beneficios a que se refere o subitem 4.3.1. ficam limitadas as empresas que, no
ano-calendério de realizag&o da licitagéo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados, inclusive com essa licitagéo, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins do
respectivo enquadramento.

4.3.4. A limitagdo imposta no subitem 4.3.3. fica restrita a utilizacdo dos beneficios previstos na LC
123/06, ndo impedindo a participacdo da microempresa ou a empresa de pequeno porte em igualdade de
condicdo com as demais empresas.

4.3.5. Deveréa ser anexada na proposta de precos Declaracdo de Enquadramento como Beneficiaria da
Lei Complementar n° 123/2006, nos moldes do anexo ao edital, juntamente com documento contébil que
comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante, nos termos do artigo 3°,
incisos | e I, da LC 123/06.

4.3.6. A apresentagdo dos documentos mencionados no subitem 4.3.5. ndo impede que o agente de
contratacao diligencie se houve suspeita de fraude documental, hipétese em, sendo comprovada a falsidade
do contetdo dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em lei,
independentemente da obteng&o de beneficio.

4.4. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

4.4.1. As cooperativas poderdo participar de licitacdo quando:

l. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislag&o aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho
de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre 0s cooperados;

lll.  Qualquer cooperado, com igual qualificacéo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administracao indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitacéo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°® 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem
executados de forma complementar a sua atuacgao.

4.4.2. Em relagéo a execuc¢éo do objeto por meio de cooperativas, o artigo n° 5 da Lei n® 12.690/2012,
veda de forma expressa a “utilizagdo de cooperativa como intermediadora de mé&o de obra subordinada”.

4.4.3. Devera ser anexada aos documentos de habilitacao, Declaragdo de cumprimento dos requisitos
do artigo 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nos moldes do constante do edital.

45. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. NAO sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, pelas razdes
constantes em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar “FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR”.
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5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. DEFINICAO DA MODALIDADE DA LICITACAO

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

5.2. DAS FASES DO PROCESSO

5.2.1. A Lei n® 14.133/2021 fez constar no § 1° do art. 17 a possibilidade de inversdo de fases do
processo de licitacdo, admitindo que a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
ou lances e a de julgamento.

5.2.2. De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que dispde sobre as fases do
procedimento de licitac&o para a contratacdo de obras, os processos de licitagfes para a contratacdo de obras
no ambito dos érgdos da Administracéo Direta, das autarquias e das fundacdes do Poder Executivo Estadual,
devem observar as seguintes fases, nesta ordem:

l. preparatéria;

Il. de divulgacéo do edital de licitacao;

Il habilitacéo;

IV. de apresentacéo de propostas e lances, quando for o caso;

V. de julgamento;

VI.  recursal;

VII. de homologagéo.

5.2.3. O decreto n° 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, d4 as seguintes disposi¢des:

l. apresentacéo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitagdo, exceto os relativos a
regularidade fiscal, e das propostas;

Il. anélise dos documentos de habilitagdo de todos os licitantes;
lll.  divulgacéo do resultado da habilitagéo;
IV. andlise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e analise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI.  divulgacgéo do resultado do julgamento;
VII.  previsdo de duas etapas recursais.
5.2.4. Sobre o subitem VIl do item anterior, a fase recursal ocorrera em 2 (duas) etapas:

l. intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apés as fases de habilitacédo e de
julgamento, conforme o caso;

Il. a apreciacdo dar-se-a em 2 (duas) fases, apdés as fases de habilitacéo e de julgamento, a partir
da declaracao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)
5.3. CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

5.3.1. Adotado o critério de julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

5.3.2. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0S quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

5.3.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado estimado da contratacao.
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5.4. REQUISITOS DA HABILITAGAO

5.4.1. A empresa devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante apresentacdo conforme o caso:

l. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de todas as altera¢Bes ou da consolidacdo respectiva e, no caso de
sociedade por a¢bes, acompanhada da documentacdo de eleicdo dos seus administradores;

Il. Cédula de identidade ou outro documento de identificagdo com foto do representante da empresa
licitante e do procurador, se houver;

Il Procuracéo valida, se for o caso;

IV.  Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais;

V. Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

VI.  Alicitante devera apresentar a documentagdo exigida para habilitacdo, conforme item 5.6.7. O
documento deverd ser preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificagdo e os itens
relevantes para habilitagc&o, incluindo numeracéo de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do
contratante, responséavel técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo.
Deverdo ser apresentados apenas os documentos listados neste Termo, relevantes para a qualificacdo da
licitante.

5.4.2. Conforme Decreto Estadual n° 16.507, de 03/10/2024, a regularidade das certidGes fiscais s6
sera exigida do licitante vencedor, no momento posterior ao julgamento da proposta.

5.4.3. Os documentos exigidos para a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

l. Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo
CNPJ/MF);

Il. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da licitante, através
da apresentacdo da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal,
gue comprove a referida inscrigao.

M. Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

IV.  Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

V. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa (CNDG).
VI.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

VII. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. A comprovacéo de boa situagdo financeira da empresa devera ser atraves das certiddoes e dos
indices provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragBes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme segue:

l. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cart6rio
distribuidor da sede da licitante.

a) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante.

b) Caso a certidao exigida acima, ndo contiver a indicagdo de data de validade, devera ser expedida
até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagao.
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c) Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperacao judicial, o
licitante devera comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de
recuperacao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que esta sendo
cumprido regularmente, demonstrando que a empresa esta apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério.

5.5.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do
contrato.

5.5.3. A licitante deve comprovar através do balan¢co patrimonial, demonstracdo do resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

5.5.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patrimonio
liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

5.5.5. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatéria da mesma fracdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

5.5.6. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situa¢éo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes assumidas,
além da capacidade de cumprimento dos encargos econémicos decorrentes da contratacao, considerando o
prazo de dura¢do da mesma.

5.5.7. O atendimento aos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

5.5.8. O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiros minimos seréo obtidos através do balanco
patrimonial do Gltimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios. O pendltimo balanco patrimonial exigivel sera avaliado de forma complementar para
demonstracéo da boa situacéo financeira da empresa.

5.5.9. O Balanco Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por A¢bes devera ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

5.5.10. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responséavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartorio de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escrituracédo Digital — SPED, com
seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

5.5.11. No Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, a Licitante
devera comprovar Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA
FINAL.
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5.6. QUALIFICAGAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL

5.6.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua funcédo, cargo ou
atividade.

N&o se podera alegar em hip6tese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimentos das clausulas e condi¢des
destas especificacdes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagbes e métodos citados.

5.6.2. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotacado de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgao de classe competente:

l. Declaracéo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para execu¢ao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso por
ocasido de sua utilizacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela AGESUL, por ocasido
de sua utilizacdo e sempre que necessario.

Il. Declaragéo de vistoria ou renuncia ao direito de vistoria, conforme modelo que constardo como
anexo do Edital. Ressalta-se que a declaracao de vistoria ou rentnica ao direito de vistoria devera ser emitida
pelo responsével técnico da empresa licitante.

M. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

IV. Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

V. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
nos item 5.6.4 a 5.6.7.

VI.  Alicitante deverd apresentar a documentagao exigida para habilitacdo. O documento devera ser
preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacdo e os itens relevantes para habilitacao,
incluindo numeracao de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do contratante, responséavel
técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo. Deverdo ser apresentados
apenas os documentos listados e que sejam relevantes para a qualificacdo da licitante.

5.6.3. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagéo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratac&o.

5.6.4. A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais
indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO
01 | APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
02 | CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
03
PLUVIAIS
04 | MEIO-FIO COM SARJETA, MOLDADO NO LOCAL

5.6.5. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com
o objeto da licitagcdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT | UNID
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
oL | CauQ) 591,00 t
02 | EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO 1.547,00 m?
03 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES | oo oo o
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS '
04 | MEIO-FIO COM SARJETA, MOLDADO NO LOCAL 1.929,00 m

———
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5.6.6. A licitante devera preencher a planilha modelo (“ltem 5.6.7”’) com informacdes referentes as
exigénicas para qualificacdo dos “Itens 5.6.4 e 5.6.5”, incluindo numeracao de identificacdo de ARTSs, CATS,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e pagina(s), onde se encontram os itens
relevantes para qualificacdo dentro dos moldes citados.

5.6.7. A planilha deste item serve como modelo, com informacdes basicas, para auxiliar o analista na
navegacao pelos atestados enviados, podendo ser adicionadas mais informacdes sem comprometer a
habilitacédo do licitante.

"N oS =R

AGESUL de Infraestrutura s‘r,ossso

< Logistica ul

OBJETO LICITACAO :
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XXX/XXXXX
EDITAL DE LICITACAO N2: xxx/xxxx - DLO/AGESUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACOES ATESTADOS
Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura
CONTRATANTE: Municipal Municipal Municipal Municipal
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
CAT: CAT n2 xxxx CAT n2 XXxxx CAT N2 XXXXXX CAT n2 xxxx
CAO: CAO N2 xxxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxx
INSUMO UNIDADE ITEM PAG | QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
Execucdo de servico “A” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX N
Execugdo de servigo “B” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ® |tenS a preenChel’
Execucdo de servico “C” tonelada|Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

5.7. GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia da garantia de proposta em processos licitatérios visa assegurar a seriedade e
comprometimento dos licitantes, prevenindo desisténcias imotivadas que possam comprometer a eficiéncia e
a economicidade do certame. Essa medida protege a Administracéo Publica contra prejuizos decorrentes da
inexecucéo das obrigacdes assumidas pelos participantes durante a fase de habilitacdo e julgamento das
propostas.

A garantia de proposta estimula a participacdo de concorrentes genuinamente interessados na
execucdao do contrato, inibindo a atuacao de empresas que possam apresentar propostas sem a real intengcao
de cumprir as exigéncias contratuais. Além disso, contribui para a celeridade e seguranca juridica do processo
licitat6rio, reduzindo a necessidade de republicacdo de editais e novas contratacdes decorrentes de
desisténcias injustificadas.

Assim, a previsao da garantia de proposta no processo licitatério alinha-se aos principios da legalidade,
moralidade, eficiéncia e economicidade, promovendo a selecdo de propostas vantajosas para a
Administracdo Publica e garantindo a continuidade e regularidade da prestacao dos servicos e fornecimento
de bens necessarios a coletividade.

5.7.1. No momento da apresentagéo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor esmado da presente contratacéo
a titulo de garana da proposta (Art. 58 da Lei 14.133/2021), que podera ser prestada nas modalidades do
artigo 96 da Lei 14.133/2021:

l. Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia,;

Il Fianca bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
5.7.2. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

5.7.3. O licitante que apresentar garana de proposta com valor inferior ao exigido no edital sera
desclassificado sem prejuizo das san¢fes cabiveis.
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5.7.4. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez)
dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.5. O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo e/ou licitagéo.

5.7.6. No caso de opgédo pela modalidade "I -caucdo em dinheiro", deverdo ser efetuadas através de
depésito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-X e o seu
comprovante de recolhimento devera ser inserido na fase de propostas.

5.7.7. No caso de caugdo com "l -[...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢Bes de resgate.

5.7.8. Para a prestacéo de garantia na modalidade "Il -seguro-garantia”, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice tera sua validade confirmada
pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://lwww2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.9. Caso a garantia se dé por "lll -fianca bancéria”, esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

5.7.10. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancéria, devera ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice terd sua validade
confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.11. A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagéo,
com a consequente desclassificagdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

5.8. OBSERVACOES
5.8.1. Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questéo.

5.8.2. Qualificagdo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que participam
da licitacdo. Envolve a comprovacédo de que a empresa, como unidade juridica e econdmica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela administragcéo
Pudblica.

5.8.3. Qualificagdo Técnica Profissional € um requisito referente as pessoas fisicas que prestam
servigos a empresa licitante.

5.8.4. As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servigos executados anteriormente, bem
como a questdo de prazos maximos, seriam vedadas para afericdo da qualificacdo técnico-profissional
podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional” (ministro relator do Acordao
515/2003-Plenério).

5.8.5. A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificacdo técnica profissional s&do requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servigos requer também
gue haja uma qualificacé@o técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos publicos, é
sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta
licitacdo pautamos 0s requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da prestagéo de
Servicos.

5.8.6. Os atestados e/ou certid6es deverdao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

5.8.7. Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, conforme Resolucdo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 — CONFEA.
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5.8.8. Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAT-O, conforme Resolucao n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

5.8.9. Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a fungédo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do contratado, do
contratante e a discriminacdo dos servi¢os e quantitativos executados.

5.8.10. Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da
certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término dos servicos, local de execucédo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de
registro no Conselho de Classe competente.

5.8.11. Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execuc¢éo dos Servicos e de Cesséo de
Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, nos moldes do
ANEXO que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

5.8.12. Deve ser apresentado o Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas fungbes
especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins de
comprovacao de capacidade técnica profissional, declarem que participardo, a servico da Licitante, das obras
ou servigcos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional, nos
moldes do anexo a ser apresentado com o Edital.

5.8.13. Deve ser apresentada as declaracgdes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM
SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO conforme anexos que constarao no Edital.

5.8.14. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacgao da capacidade técnico-
profissional deverédo pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
considerando-se valida a apresentagdo de prestacao de servico futuro para a realizacao do objeto da licitagédo.

5.8.15. Entende-se, como pertencente ao quadro:

l. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Il. Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima.

Ill.  Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

IV.  Responséavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede
ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes

documentos:
V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
VI.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

VII.  Contrato social ou tltimo aditivo se houver; ou

VIIl.  Contrato de prestagdo se servigo futuro para a realizagdo do objeto da licitagdo, sem vinculo
empregaticio.

IX.  Profissional contratado: contrato de prestacao se servico ou contrato de prestacao se servico
futuro para a realizacdo do objeto da licitacao.

5.8.16. Na&o serdo admitidos certidao e/ou atestado que nao for emitido pelo contratante principal do
Servigo.

5.9. RECOMENDACOES SOBRE A LICITACAO DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD — LEI 13.709/2018)
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5.9.1. As recomendacdes para o uso das informacdes referentes a uma licitacdo publica, como a
contratacdo de empresa para obras de infraestrutura urbana, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta a
protecdo de dados pessoais no ambito do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.9.2. Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranca no tratamento de dados
pessoais durante o processo licitatério, promovendo a transparéncia, a protecéo da privacidade e a seguranca
juridica. A seguir, as principais recomendacdes:

FINALIDADE DO USO DOS DADOS

5.9.3. As informacdes coletadas durante o processo de licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente
para as finalidades previstas no processo administrativo e no contrato, conforme o principio da finalidade
estabelecido na LGPD (art. 6° 1). Isso significa que os dados pessoais fornecidos pelas empresas
participantes (como representantes legais, colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados
apenas para os fins relacionados a licitagdo, como a andlise de propostas, habilitagdo e execu¢do do contrato.

NECESSIDADE E ADEQUACAO DOS DADOS

5.9.4. A coleta e o tratamento de dados devem se limitar ao que for estritamente necessario para o
desenvolvimento do processo licitatério e a gestao contratual (art. 6°, lll e V da LGPD). Ou seja, é preciso
avaliar a pertinéncia das informacgfes exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecesséaria de dados
pessoais que nédo estejam diretamente relacionados a execucéo do contrato.

TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACOES

5.9.5. De acordo com a LGPD e o Decreto 15.572/2020, a administragdo publica deve garantir
transparéncia no tratamento dos dados. No entanto, deve haver uma distingcao clara entre os dados publicos
e aqueles considerados dados pessoais sensiveis ou informagdes que possam comprometer a privacidade
dos envolvidos. Dados como nimeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma
restrita e somente por servidores autorizados. Informa¢des essenciais ao cumprimento da publicidade da
licitacdo (art. 3° do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos titulares
de dados.

PROTECAO E SEGURANCA DOS DADOS

5.9.6. As informacgdes pessoais coletadas devem ser protegidas por medidas de seguranga técnicas e
administrativas adequadas, conforme determina o art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso
inclui o uso de sistemas seguros de armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos
documentos digitais e fisicos, e praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

5.9.7. Quando houver a necessidade de compartilhar dados com terceiros, como 6rgéos de controle, o
compartilhamento deve ser limitado e embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos
titulares (art. 7° da LGPD e art. 24 do Decreto 15.572/2020). As informacgfes s6 podem ser repassadas se
houver fundamento legal e desde que se garanta que os terceiros também observardo as medidas de
protecdo previstas pela LGPD.

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS

5.9.8. A administragdo publica, enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos os
envolvidos no tratamento de dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as praticas previstas
na LGPD e no Decreto 15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como empresas
contratadas para gerenciar o processo licitatério ou a execucdo do contrato, sejam responsabilizados pelo
cumprimento das normas de protecdo de dados.
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5.9.9. Os titulares dos dados pessoais, como representantes legais das empresas licitantes, tém seus
direitos garantidos pela LGPD, como o acesso as suas informacdes pessoais, correcdo de dados incompletos
ou inexatos, e a exclusao de dados desnecessarios apés o término do processo licitatorio (art. 18 da LGPD).
Esses direitos devem ser respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no processo de
licitagéo e execucdo contratual.

ELIMINAGAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE

5.9.10. Quando os dados pessoais coletados para o processo licitatério ndo forem mais necessarios
para a finalidade para a qual foram tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles devem ser
eliminados ou anonimizados, exceto se houver obrigagéo legal de manter essas informac¢des por um periodo
adicional, como no caso de auditorias ou fiscaliza¢des por 6rgéos de controle.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA — PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ACESSO AO
CEMITERIO MUNICIPAL NA AVENIDA JOAO RIGONATO E VIAS ADJACENTES, NO MUNICIPIO DE NAVIRAI/MS.

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneracédo

Local: Navirai (MS) - Diversas ruas

Prazo exec.: 450 dias

(JAN/2026), SINAPI sem Desoneracéo (JAN/2026)
BDI: Servicos Onerado (24,66%)

ltem Descrigdo Total
01 SERVICOS PRELIMINARES 1,59% 7412127
02 REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES 0,04% 2.030,58
03 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO 0,19% 8.597,98
04 MICRODRENAGEM 37,01% 1.724.802,04
05 IMPLANTACAQ ASFALTICA 48,14% 2.243.783,29
06 SERVICOS COMPLEMENTARES 6,84% 318.504,39
o7 SINALIZACAQ VIARIA 0,94% 44.143,81
08 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 0,58% 26.792 56
09 RECOMPQOSICAQ VEGETAL 0,02% 994,69
10 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 4,65% 216.695,40

Total Geral: 100,00% 4.660.466,01

BDI: SERVICOS (24,66%)

SISTEMAS/REFERENCIAS: AGESUL DEIURB SEM DESENOREAGAO (JAN/2026) E SINAPI SEM

DESONERACAO (JAN/2026)

E importante salientar que as quantidades supracitadas s&o dos itens mais representativo/importantes
do contrato, os quantitativos detalhados de todos os itens do orgamento estdo demonstrados na memoria de
célculo anexada no pacote técnico deste empreendimento.

A estimativa do valor da contratacdo estd acompanhada com os precos unitarios decompostos em
planilha de custos e formacgdo de pregos.
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Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orcamento, dentre eles:

Resumo do Orgcamento
Orcamento Sintético

Orcamento Analitico

Curva ABC

Composig8es de Custos Unitarios
Composic¢éo do BDI

Caso a contratacdo utilize exclusivamente recursos estaduais, o procedimento para a pesquisa de
precos observara o disposto no Decreto Estadual n°® 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de recursos
da Uniéo decorrentes de transferéncias voluntarias, sera observado o disposto na IN SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021.

6.2.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissdo: 20/05/2026 16:57

Local: Diversas ruas

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PHVIMENTHC_.EO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ACESSO AC CEMITERIC MUNICIPAL NA AVENIDA JOAQ RIGONATO E VIAS ADJACENTES. NG MUNICIPIO DE NAVIRAI/MS.

Municipiofs): Navirai (M5}

Prazo Execugio: 450 dias

Cronograma Fisico-Financeiro - Inicial

Erapas de Execucio / Dessmbolza
. B 25 33 4: 5= 52 73 [ EE 02 e 123 R
Deserigio 127 142 152 ol Aamulzae
16,00% 6.00% 6,00% 5,00%) 5,00%) 600% 600% 6.00% 6.00% 5.00%| 5.00%] 500%)
1185040 444728  ddavze|  aaqr7|  aadvze|  Addvey|  aaarrs|  aaarre| 4a47z7|  Aaazoa|  dares|  aamem 10000%
01 - SERVIGOS PRELIMINARES N
6,00% 6,00% 6.00%| Taizizy
4728 aarm|  aamoe
100,00%
. L . 203058 10000%
62 - REMOGIES, DEMOUCHES E SUPRESSOES
oc < 203058
100,00%
. 250798
03 - RECOMPOSICAD DO PAVIMENTO Tooga
859798
277% 5% 13.13% 19,50% 23,76%) 771% 979%
8146078 20600765 22646285 33637538 aoinzsse| wssszes|  i67sizse 1on00%
04 - MICRODRENAGEM
172480204
20,00% 3000% 35,00%) 15,00%
o 8146078  122191,6| 14255636  e10es5s 1on00%
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM .
40730388
10.00% 10.00% 10.00% 25,00%) 25.00% 20.00%
s3m0649)  E3o0sd0|  s3oosso| zoo7eecs| cno7eszs| 16781298
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS o 766 = Loonow
£30.06492
40.00% 2000% 2000%
19137330 19137320  oseases 10000%
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSTIVOS ESTRUTURAIS -
a7aaz3za
472% 1.70% 17.56%] 1887% 18.86%] 18,86%) 9.43%
. iosanaio| 2ezesaTo| 30403307 4232ied0| a23ziedl| 42371641) 21160820 100.00%)
05 - IMPLANTACAO ASFALTICA
2203783,29
0.00%) 5000%
sioanso|  7es207s 10000%)
05,01 - TERRAPLENAGE !
05.01 - TERRAPLENAGEM e
5.00% 10,00% 15.00%] 20,00% 20,00%] 20.00%] T0.00%
. osanain|  71160820) 31741231| 42371640) ar32i641| 42371681) 21160820 10000%
05,02 - PAVIMENTAGAD !
- 2116.082.03
2000%
6370088 10000%)
%6 5= PLEMENT. !
06 - SERVICOS COMPLEMENTARES ey yrye=, e
127.40175| 1274078
- I 100.00%
07 - SINALIZAGAD VIARIA PP Preyys
2414381
3000%
803777 !
08 - PASSEID COM ACESSIBILIDADE . 100.00%
30.00% 30.00% 10.00% 2679256
aman77|  s037e| 267026
. 100.00%)
00 - RECOMPCSICAO VEGETAL prp e
99469
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2.00% 5.00% 5,00%] 2,00% 2,00% 2,00% 10.00% 9,00% 10.00% 10.00% 10.00% 500%
. 433391  1083477|  1083477| 1733563 1050258 1050250  2166054]  1050250)  21.66054) 2166054  riee0s4| 1300172
10 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 2 et — = = 100007
3.00% 3.00% 1.00% 21660540,
6500.85 6500,85 2.166.96]
oo6e467| 22137970 24174400 3seisazs| a2zoso3s| 44380482 4secisso| 4170szos| as033zzi|  ae033323[ ae0333z3| 300705ad
TOTAL POR. PERIODO 0068467) 32106437| 5E280027| 020067.55| 1.34505593| 178086175 224548025 2664.45319| 311370640| 355312063| 401245286 431325670 100,00%|
TOTAL ACUMULADO ATE O PERIODO 146.387,66| 14738234 5343731 A.660.466.01
445964636 4607.028.70| 466046601

7.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo serdo oriundos do orcamento do Estado.
7.1. As despesas decorrentes da contratacdo da presente licitagdo correrdo a:

Unidade . " Natureza da Fonte do
.. Funcional Programética
Orgcamentaria Despesa Recurso

79901 26.782.2219.6194.0003 44905148 0175974001

7.2. A Contratante reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
orgamentdria prevista.

7.3. As despesas efetuadas no préximo exercicio correrdo a conta do respectivo orgamento, dentro
da mesma programacéo financeira.

8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

8.1. REGIME DE EXECUCAO

8.1.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Pre¢co Unitario.

8.1.2. A escolha desse regime é orientada pelo Acorddo 1.977/2013 — TCU e se justifica pela natureza
da obra.

8.1.3. Este método possibilita um controle mais eficaz por parte da fiscalizagdo durante as mediges,
uma vez que as quantidades podem ser precisamente mensuradas por unidades especificas.

8.2. GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.2.1. Serd exigida a garantia da contratagdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.:

l. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Il Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis em neste termo.

8.2.3. A garantia devera ser apresentada no momento de assinatura do contrato, se ser4 no prazo
maximo de 10 (dez) dias apos notificacao para a assinatura.

8.2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da
AGESUL.

8.2.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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8.2.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

8.2.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos o0s eventos necessarios,
observada a legislacdo que rege a matéria.

8.2.9. Fica assegurado o direito de retencdo da garantia, por parte da Administracdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 8.2.7. deste Termo de Referéncia.

8.2.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento a qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data
em que for notificada.

8.2.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

8.2.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacéo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

8.2.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

8.2.14. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do bem prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

8.3. CRITERIOS LEGAIS E NORMATIVOS

8.3.1. Toda a elaboracéo e desenvolvimento do planejamento, chegando a implementacdo deve ser
realizada por profissionais devidamente inscritos no Orgdo de Classe competente, pois a solugdo a ser
apresentada sera classificada como uma obra de engenharia.

8.3.2. Sendo assim, no ambito da contratacdo de obras de engenharia pela Administracdo Publica, €
necessario observar os seguintes normativos legais:

l. Constituicdo Federal de 1988: Estabelece os principios fundamentais da Administragdo Publica,
como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, aplichveis a todos os processos
licitatorios e contratacdes.

Il. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

Il Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre os
procedimentos administrativos para as contratagcfes de obras e servicos de engenharia no ambito da
Administracdo Estadual.

IV.  Decreto Estadual n® 15.938/2022 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre gestdo e
fiscalizacdo de contratos celebrados no ambito da Administracdo Estadual.

V. Decreto Estadual n° 16.189/2022 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre
procedimentos administratitos, as infracbes e sancdes relacionados a contratos celebrados no ambito da
Administracao Estadual.

VI.  Lei Complementar n° 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nas
licitacBes de obras e servigos de engenharia.

VII.  Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e
da outras providéncias;

VIIl. Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

———
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IX. Lein®6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

X. Resolugdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia, incluindo
a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execucédo de obras e servicos de engenharia.

XI.  Normas da ABNT, EspecificagBes de Servico e Normas do DNIT, e das legisla¢cbes pertinentes
para execucédo de todos os servigos aplicaveis na execugédo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

XIl.  Instrucdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;

XIll.  Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

XIV. Manuais, hormas e outras publicagbes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

XV. Demais legislacdes, vigentes e correlatas;
8.4. SUBCONTRATACAO

8.4.1. E permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL do objeto, nos termos do artigo 67, §9° c/c artigo
122, ambos da Lei Federal n°® 14.133/21, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
contratado.

8.4.2. A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto, assim
como as demais regras para subcontratagcéo previstas.

8.4.3. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera solidariamente com a
subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como perante terceiros, diante das obriga¢gfes assumidas,
inclusive pela qualidade e integridade da obra.

8.4.4. Em qualquer hipétese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacédo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

8.4.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL, mediante
declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos servicos por ela
realizados e constantes das medi¢des processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade
exclusiva da contratada a emisséo das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os
impostos e taxas fiscais delas gerados.

l. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que,
na auséncia da autorizacao, os valores devidos pela medi¢cdo, no periodo correspondente, serdo pagos na
conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

8.4.6. E vedada a subcontratagéo nos seguintes casos:

l. Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no critério de habilitacdo técnica-
operacional deste Termo de Referéncia.

Il. De empresas que participaram da licitacédo.

Il E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto no §3° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de
2021.
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8.5. CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO
8.5.1. ENTREGA DE OBRA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

l. Sao referéncias para a aceitacdo da concluséo da obra segundo requisitos objetivos:
- Este Termo de Referéncia;
- Projeto executivo licitado;
- As normas referenciadas neste Termo de Referéncia;
- Qutras normas e legislacdes aplicaveis, mesmo que nao citada diretamente.
I. A aceitacdo ou ndo da entrega do objeto do contrato cabe a equipe de fiscalizagdo nomeda por
esta AGESUL e esta condicionada a:
- Entrega de todos os ensaios de controle tecnoldgico;
- Demais documentos que comprovem a qualidade dos servicos;
- Para a garantia da conclusdo da obra, serd emitido pelo fiscal designado por esta diretoria, o
Termo de Recebimento Provisério, seguido, dentro do prazo de até 90 dias, o Termo de Recebimento
Definitivo.

8.5.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

I Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de até 15 dias a
contar da notificagdo escrita enviada pela contratada, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Il. Para os fins do disposto no subitem acima, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado do atesto no
verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n® 15.938, de 26 de maio de 2022

M. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo serem adequados no prazo estipulado pela fiscalizagdo, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

IV.  Na hip6tese de irregularidade n&o sanada pelo contratado, incluindo o caso de servico ndo
prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara ao(s) gestor(es) do contrato
para procedimentos inerentes & apuracao dos fatos e a aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo o valor
respectivo descontado da importancia mensal devida a contratada.

V. Os servicos serao recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante preenchimento de termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

VI. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

VIl. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucado do objeto, para efeito de liquidagéo
e pagamento.

VIIl. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, bem como
ndo exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servicos(s) executado(s) por vicios ou disparidades em
relacdo as especificacbes estabelecidas, verificadas posteriormente.

IX. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

———
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X. O recebimento definitivo pela Administracdo nédo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela correcao, pela reconstrucéo ou
pela substituicdo necessarias.

8.6. ESCOPO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Instalacdo de placa de obra
- Implatag&o de canteiro de obra em local indicado;
- Sinalizac¢8@o da obra e das vias interditadas;
- Manutencao das sinaliza¢g@es orientativas e de seguranca
- Locacéo de container.
REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES
Consiste na execuc¢ao dos seguintes servicos:
- Demoli¢éo parcial de pavimento asfaltico;
- Escavagéo, carga e transporte do material;
MICRODRENAGEM — GALERIAS
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Escavacgdo mecanizada de vala para execucdo de drenagem em tubos de concreto;
- Escoramento de vala;
- Preparo de fundo de vala;
- Agquisicdo e Assentamento de Tubos de Concreto armado para drenagem de aguas pluviais;
- Execucdo de dispositivos estruturais (pocos de visita, dissipadores, bocas de bueiro, bocas
de dragao);
IMPLANTACAO ASFALTICA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Limpeza e preparo do sub-leito;
- Execucdo de Corte e Aterro;
- Execucdo e compactacédo de sub-leito;
- Transporte e execucdo de base e sub base de pavimentacao;
- Execucéo de imprimacao;
- Execucéo de pavimento em CBUQ;
- Transporte de CBUQ;
SERVICOS COMPLEMENTARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucéo de meio fio em concreto;
- Execucéo de tento;
SINALIZACAO VIARIA
Consiste na execucdo dos seguintes servicos:
- Execucdo de sinalizag&o viaria horizontal e vertical;
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de rampas de acessibilidade com piso tatil;
- Execucdo de calcadas;
- Transporte do piso tatil.
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br



[\ SEILOG N coranoor

Secretaria de Estado ato

AGESUL  “rimmnr 55 B

Consite no fornecimento de Mao de Obra para acompanhamento de obra
8.7. DA GARANTIA DO SERVICO
8.7.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E ViCIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, é responsavel objetivamente pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa surgir devera
ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administracdo publica. Isso esta em consonéancia
com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a seguranca das obras de infraestrutura.

8.7.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem pardmetros de
desempenho e qualidade dos materiais e da execucéo.

Durante o processo de execucdo, a fiscaliza¢do da obra, que também atua como gestora do contrato,
é responséavel por verificar se os materiais e procedimentos adotados estdo de acordo com as normas de
engenharia. A observancia dessas normas é fundamental para garantir a qualidade e longevidade da obra.

8.8. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar a administracéo publica um conjunto
de documentos que comprovam a correta execucdo dos servicos, a conformidade com as especificacdes
técnicas e o cumprimento das obrigagdes contratuais. Esses documentos sdo essenciais para a formalizagao
do recebimento da obra, para a analise técnica e para o encerramento administrativo do contrato.

Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

- As-built (projeto executado)
Relatorio técnico de execucao
Certificados de qualidade dos materiais
Certificados de conformidade com normas ambientais e de seguranga
- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista
Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista
Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certiddes negativas de débitos estaduais e municipais.
Diério de obras
Manual de operacao e manutencéo
Termos de garantia dos equipamentos

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Fiscalizagdo e Acompanhamento: A fiscalizagdo sera realizada por servidores da AGESUL,
gue acompanhardo a execucao dos servicos para garantir o cumprimento das especificacdes técnicas,
normas e prazos estabelecidos.

9.2. Designacao de Gestor do Contrato: A AGESUL designard um Gestor do Contrato, responsavel
pela coordenacdo e supervisdo das atividades contratuais. Este profissional devera possuir conhecimentos
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técnicos e administrativos adequados a natureza da obra e atuara como interlocutor principal entre a AGESUL
e a contratada.

9.3. Equipe de Fiscalizacao: Além do Gestor do Contrato, serd formada uma equipe de fiscalizacédo
composta por técnicos e engenheiros da AGESUL, encarregados de monitorar o cumprimento das
especificacGes técnicas, prazos e condiges estabelecidos no contrato. A equipe realizara visitas periédicas
ao local da obra para verificar a execucdo dos servicos e a conformidade com o projeto.

9.4. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021
e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.5. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicbes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.6. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribui¢des descritas no art. 16 do Decreto Estadual
n° 15.938, de 2022.

9.7. Os responséveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato serdo designados nos termos do art. 6°,
7° e 8°, todos do Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.8. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

I Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, no
caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emisséo da notificacéo,
sem prejuizo das penalidades previstas em lei e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo por parte
da CONTRATANTE.

Il. O contratado dever4d manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representé-lo na execugédo do contrato. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

M. Contratada e fiscalizacéo realizardo uma reunid@o de inicio do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias ap0ds a formalizagdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade para que todos os
integrantes se apresentem, descrevendo a funcdo de cada um no andamento do contrato. Nessa reunido
também serao discutidos assuntos como o cronograma de obra, dividas e sugestdes. Acontecera em formato
presencial e sera documentada. Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos
(declarados pela contratado no processo licitatério) pela execugéo do objeto da licitagdo.

IV.  Apos designacéo, terdo poderes para tomar decisdes em nivel geral e local, no acompanhamento
dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalizacdo dos servigos contratados.

V. Acompanhardo a obra, objetivando a sua correta execucdo, verificacdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma proposto para execucdo da obra e de entrega da mesma. Esta devera
possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos servicos em andamentos,
tanto em campo quanto em seu escritério, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

VI. A fiscalizacao tera plenos poderes para agir e decidir, emitindo notificacées que poderao incluir
rejeic@o dos servigos que estiverem em desacordo com o Contrato.

VIl. A agdo ou omissdo, total ou parcial da Fiscalizagdo, ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados.

VIIl.  As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

IX. Serdo consideradas comunicacGes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacao futura de informacdes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo. Atendem estas
condicdes, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de reuniées e e-mails. Néo
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atendem a estas condi¢cbes, por exemplo: conversas verbais, mensagens de aplicativos de comunicacao e
telefonemas.

X. A fiscalizacao e execucdo devem manter agenda de dialogo e reuniées antes das entregas de
documentos de medicBes, afim de estarem alinhados em relacdo ao cronograma, solucdes e informagdes,
visando a prévia resolucéo de problemas que possam implicar em altera¢c6es substanciais de prazo e solugéo
indicada em projeto. Tais reunides podem ser solicitadas por qualquer parte, sempre que julgar necessarias
e agendadas conforme disponibilidade das partes.

10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

10.1. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

10.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no Termo de Referéncia,

10.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adocédo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cbes pelo Contratado;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacdes feitos pelo contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

10.1.15. Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢éo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto.

10.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.
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10.1.18. Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicfes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.1.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.20. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

10.1.21. Emitir, quando for o caso, a ordem de servi¢co dentro do prazo regular apés a aprovacéo do
agente financeiro do contrato.

10.1.22. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.1.23. Todos 0s equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatério.

10.1.24. Deverd a Comissao de Fiscalizacdo divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacdo das Normas de Seguranc¢a do Trabalho em
consonéancia com a Portaria n® 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V, Titulo I, da Consolidacao das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas nos anexos e
nas Disposicdes Gerais do instrumento convocatorio.

10.2. OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

10.2.1. Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢fes exigidas para a habilitacéo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na contratagédo
direta.

10.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.2.3. Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

- Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execucao
do contrato.

- Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

10.2.5. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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10.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cdbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.8. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizacdo do servi¢co no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.

10.2.9. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.2.10. O contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Uniao;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidao
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislac@o especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.2.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.2.18. Nao permitir a utilizac&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢Bes exigidas para habilitagdo na licitacéo;

10.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo;

10.2.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal

do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;
___""‘-u\..
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10.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.2.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

10.2.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizacao do
Contratado.

10.2.26. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepg¢éo, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

10.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.2.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugéo do servico.

10.2.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.2.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

10.2.32. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

10.2.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

10.2.35. Adotar as providéncias e precau¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacéo.

10.2.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.2.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.2.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagéo das atividades em relacéo ao cronograma
previsto.

10.2.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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10.2.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

- Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

- Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

- Florestas plantadas; e

- OQutras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.2.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenca obrigatéria; e

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacéo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gédo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacado de
material para usos futuros.

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

———
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10.2.43. Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.2.44. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.2.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

- Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

- Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associa¢éo Brasileira de Normas Téchicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.

10.2.46. Responder por qualguer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

10.2.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagcéo
e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

10.2.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servigcos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

10.2.49. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugcdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e documentos referénciados (Caderno de Encargos e
EspecificacBes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.2.50. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

10.2.51. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizacdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.
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10.2.52. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

11. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

11.1. CRITERIOS DE MEDIGAO

11.1.12. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacao.

11.1.2. As medicOes deverédo ser peridédicas com recorréncia mensal pela comissédo de fiscalizagao
designada pela AGESUL, exceto a primeira medi¢éo, medi¢ao Unica ou final. Caso o contrato a ser assinado
indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informacdes de contratro devem
prevalecer.

11.1.3. As medi¢Oes para fins de faturamento dos servicos se dardo conforme os itens do orgamento
e ainda deverdo obedecer aos normativos da AGESUL.

11.1.4. Deverd ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas
pela fiscalizacdo as quantidades efetivamente executadas.

11.1.5. Nao havendo evolucdo fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medi¢do (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no periodo iguais a
zero para efeito de registro.

11.1.6. As datas e prazos para apresentacdo dos documentos, devem ser observadas e obedecidas
conforme estabelecido na reunido de inicio de contrato.

11.1.7. As medi¢Bes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for
0 caso, deverdo ser encaminhadas pela Comisséo de Fiscalizacdo ao setor competente da AGESUL para os
procedimentos de pagamento.

11.1.8. Qualquer aumento de quantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta devera
ser justificado pela Fiscalizacéo.

11.1.9. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local sera com pagamentos
proporcionais a execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos para
esse item como um valor mensal fixo.

11.1.10. Caso ndo seja possivel imprimir o ritmo de execugdo previsto em cronograma, por motivos
alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar mecanismos de controle de méo de obra,
de modo a ajustar os custos de administracdo local em relagdo ao cronograma de execuc¢éo do projeto, a
partir da aceleracdo ou reducao do ritmo das atividades.

11.1.11. Considerando o disposto no item 11.1.10., fica vedado o aditamento de administracédo local
baseado em prorrogacfes de prazo ou paralisaces de contrato.

11.1.12. A medigdo final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois deconcluido
todos o0s servicos.

11.2. PAGAMENTO

11.2.1. Os pagamentos serdo efetuados ap0s a aprovacao dos relatérios mensais de cada etapa
definida por meio de medicéo, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente
executados, pelos respectivos precos propostos.

11.2.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de Empreitada por

Preco Unitario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orgcamento
referencial da AGESUL e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
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medicao, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

11.2.3. O pagamento ser& realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
devida instalacéo.

11.2.4. O pagamento sera efetuado apés a medicao dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

11.2.5. Os pagamentos serao realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota
fiscal referente a medicédo realizada, e quando mantidas as mesmas condicdes iniciais de habilitacdo no
certame, e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

11.2.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como
aceitacéo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitacdo, bem como néo isentara
a Contratada de quaisquer responsabilidades e obriga¢des contratuais e extracontratuais.

11.2.7. Ndo se admitirhA nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

11.2.8. Para efeito de pagamento serd considerada a distancia média de transporte (DMT)
apontada na planilha, quadro de quantidade no item correspondente.

11.2.9. Os pagamentos serao efetuados por meio de depdsito em conta corrente do contratado,
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada pagamento efetuado,
correspondera a medi¢éo de acordo com as instrucdes e especificagbes da AGESUL.

11.2.10. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da
nota fiscal, com as respectivas medicdes, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela comissdo
de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Uni&o;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidado
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal,

- Declaracéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, hos moldes do anexo do
edital;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

11.2.11. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servicos realizados, devendo estar
devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos percentuais.

11.2.12. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera
apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.061, de
20 de dezembro de 2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender somente o
estabelecido nos itens 11.2.10.

11.2.13. Para hipétese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
quando da sua conclusdo, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica, devera
comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
anexando documento correspondente.

11.2.14. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
nao sanados os defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da execucéo ou de materiais empregados na
obra, bem como quando nao efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, nao
cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela fiscalizagcdo ou ainda, ndo recolhimento de
multa aplicada.

11.2.15. Ocorrendo hipétese de aditivos extracontratuais, € se na proposta nao houver sido

———
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estabelecido precos unitarios para esses servicos, estes serdo fixados de acordo com os valores
constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orcamento inicial da AGESUL,;
caso o Boletim nao disponha de custo do servico, este sera estabelecido em consenso entre as partes,
na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cfes estabelecidas neste contrato. Referidos valores
serdo retroagidos a data do orcamento inicial da AGESUL e serédo, ainda, decrescidos do montante
oferecido quando da licitagao.

11.3. REAJUSTE

11.3.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

11.3.2. Os pregos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de reajustamento
SINAPI/NACIONAL, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:

R=(li=lo)*V
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

lo = Indice de precos verificado no més base do orgamento da administrag&o;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacéo;

11.3.3. Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados exclusivamente para as
obrigacgdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

11.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

11.3.5. No caso de atraso ou néo divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

11.3.6. Nas aferi¢cfes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

11.3.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.9. A revisdo dos precos poderd ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apos
apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo
especifico instaurado pela Administragdo, conforme art.124, inciso I, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

11.3.10. O reajustamento ser& devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento
inicial da administracdo/AGESUL (Acérdao TCU 1.707/2013).

11.3.11. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no
SINAPI/NACIONAL, que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo Caixa Econémica Federal,
as medic¢des de reajustamento deveréo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a tabela
de indice de reajustamento do SINAPI/NACIONAL, para utilizagdo dos indices setoriais ou especificos
preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variagdo de precos da
economia em geral, aqueles aferem variagcdo de precos em um determinado setor econdmico ou
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refletem, de maneira detalhada, composicdo dos custos envolvidos na contratacéo.

11.3.12. A iniciativa e 0 encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos pregcos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados,
devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corre¢des apontadas pela Administracao.

11.3.13. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
gue compde esses indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

11.3.14. O reajuste sera formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade
competente ap0és prévia ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

11.3.15. Na hipo6tese de atraso na execuc¢do do contrato por culpa da administracéo, prevaleceréo
os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢os aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pre¢os diminuirem.

11.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.4.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantidas as disposi¢fes do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

11.4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

11.4.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.4.4. O prazo para analise da necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-finaceiro
do contrato é de 120 (cento e vinte) dias

11.5. DOS ADITIVOS

11.5.1. O contrato regido a partir desta licitacdo podera ser alterado, com as devidas justificativas,
Nnos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

12. INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Depois de celebrado o contrato, a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
infracBes descritas neste Termo de Referéncia.

12.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

- Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucao total do contrato;

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

- N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

- Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

- Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

- Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
a contratada as sanc¢@es previstas nos incisos |, II, lll e IV do art. 156.

12.4. As sanc®es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa compensatéria.

SANCAO DE MULTA

12.5. Sera aplicada MULTA MORATORIA nas hipéteses de atraso injustificado na execucédo do
contrato, na seguinte forma:

- Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e cinco)
dias;

- Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizara inexecucao parcial ou total, conforme o caso,
aplicando-se o disposto no item 12.9. e ensejando a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagao
das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 12.6.

12.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo podera, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma a
possibilitar sua concluséo pela contratada, caso em que serda aplicada, multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplica¢do da multa por inexecugdo
parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.7. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob pena de
caracterizagdo de atraso. Caso a medicao registre percentual executado inferior ao estipulado no cronograma,
a contratada deverd, independente de notificacéo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
para apreciacé@o da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o
cronograma no periodo da medigdo subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora desde a medi¢ao
em que se constatou o ndo cumprimento do cronograma.

12.8. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo
estabelecido para a conclusao da etapa, ou da providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.
12.9. A MULTA COMPENSATORIA sera aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigacdes
contratuais ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infracBes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sendo estabelecida em raz&o do grau
de importancia da obrigacao desatendida, objetivando-se a compensacédo das eventuais perdas nas quais a
Administracdo tenha incorrido, nos percentuais estabelecidos no Decreto n° 16.189, de 17 de maio de 2023:
12.10.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para
aquele que:
- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
12.11.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao para aquele que
ndo celebrar o contrato, a ata de registro de pre¢co ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.12.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar
o refor¢o de garantia contratual;

12.13.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucdo parcial do contrato;

12.14.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
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- Apresentacao de declaracéo ou de documentacéo falsa exigida para o certame ou de declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢édo do contrato;
- Fraude a licitacao ou pratica de ato fraudulento na execucao do contrato;
- Comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;
- Pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
- Prética de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013;
- Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢cdes contratadas;
- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
- Dar causa a inexecucéo total do objeto do contrato.
12.15.Naqueles contratos que ainda ndo foram celebrados, o percentual de que trata o caput deste
artigo e seus incisos para o calculo da multa compensatéria incidird sobre o valor estimado da contratagao ou
sobre o valor do item registrado em ata de registro de preco.
12.16.Nas hipéteses dos itens 12.13. e 12.14., a sancao podera atingir o percentual de até 30% (trinta
por cento) nas hipoteses de:

- A prética da infracdo com violacdo de dever inerente ao cargo, ao oficio ou a profissao;
- O conluio entre fornecedores para a prética da infracao;
- A apresentacdo de documento falso, no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;
- Areincidéncia.
12.17.Na cobranca do valor da multa moratéria ou compensatéria aplicada, observar-se-a o disposto
no § 8° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, naquela ordem.
12.18.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serdo cumuladas.
12.19.A multa moratéria podera ser convertida em multa compensatéria, observado o disposto no art.
162 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.20.Quaisquer multas aplicadas deverédo ser recolhidas junto ao 6rgdo competente no prazo de até
10 dias uteis, contados de sua publica¢do no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da licitante.

12.21.Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

SANCAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

12.22.A san¢éo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas no item 12.2, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta com
o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, obedecida a seguinte gradacéo definida
no art. 4° do Decreto n°® 16.189, de 17 de maio de 2023:

l. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

e pena - impedimento pelo periodo de até 2 (dois) anos;
Il. Dar causa a inexecucao total do contrato:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) anos;
Il Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:

e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) meses;

———
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IV.  N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

V. N&o celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;
VI.  Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 1(um) ano.

SANGAO DE DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

12.23.A0 licitante e ao contratado sera aplicada a san¢éo de declaragédo de inidoneidade para licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica Direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

12.23.1. Nas infrag6es administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, obrigatoriamente;

12.23.2. Nas infra¢des administrativas previstas nos incisos Il, 111, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, que justifiguem a imposi¢cédo de penalidade mais grave que a sancéo de
impedimento de licitar.

12.23.3. Nas infragdes administrativas de que trata o item anterior deste tépico devera ser obedecida a
seguinte gradacéo:

l. Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato:

e pena - declaracéo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
Il. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
lll.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
IV.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
V. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

e pena - declaracao de inidoneidade de até 6 (seis) anos.
DA APLICACAO E DO COMPUTO DA SANCAO

12.24.0s aspectos relacionados a aplicacdo da sancgéo, tais como a dosimetria, a cumulagdo, o
cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagéo ou relacéo contratual e a soma de diversas
sancfes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de licitacdes e contratos distintos, devera observar o
disposto nos arts. 34 a 38 do Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023.

12.25.A aplicagdo das sancdes ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacao integral dos
danos causados.

36

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br



I‘ SEILOG 0. BV ainds

Secretaria de Estado e Mato
A G E S U L de Infraestrutura \ 4 Grosso
: e Logistica g S do Sul

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

12.26.0 procedimento para aplicacdo das sancdes seguira o disposto no Capitulo 1ll do Decreto n°
16.189, de 17 de maio de 2023.

Campo Grande, 18 de junho de 2026.

Julio César Pagliari Lucas Luchini Donha
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.279/D — MS

Pedro Augusto Duarte Brandéao
Equipe de planejamento
CREA 14.152/D — MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia e
autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagéao.

GIL MARCIO FRANCO
Diretor-Presidente Interino da AGESUL
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