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FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Estudo Técnico Preliminar 39/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 23104.009616/2025-40

2. Descrição da necessidade

A presente contratação tem como objetivo atender à necessidade de manutenção predial corretiva e à requalificação de espaços
físicos pertencentes à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A infraestrutura predial de instituições públicas de ensino sofre desgaste natural devido ao uso contínuo, à ação do tempo e à
obsolescência de materiais e técnicas construtivas. Atualmente, diversas unidades da UFMS apresentam patologias construtivas e
degradações funcionais que comprometem aspectos fundamentais como segurança, acessibilidade, estética e funcionalidade dos
espaços institucionais, impactando diretamente as atividades acadêmicas e administrativas.

Entre os principais problemas identificados, destacam-se pisos danificados ou desnivelados, ausência de piso tátil em áreas de
circulação, infiltrações decorrentes de falhas na impermeabilização, acúmulo de resíduos de obras anteriores e a necessidade de
atualização de acabamentos desgastados ou comprometidos por danos superficiais.

Diante desse cenário, faz-se necessária a contratação dos seguintes serviços:

Remoção mecanizada de concreto armado ou granilite, sem reaproveitamento, visando a substituição de pisos e estruturas
comprometidas;
Transporte e descarte adequado de entulho em caçambas, garantindo a destinação correta dos resíduos gerados;
Execução de piso de concreto moldado in loco com acabamento convencional (7 cm), restabelecendo a funcionalidade de
áreas de circulação;
Aplicação de contrapiso de argamassa (traço 1:4, espessura de 3 cm), preparando a superfície para revestimentos;
Regularização para granilite com argamassa de cimento e areia (traço 1:2) com aditivo, proporcionando uma base uniforme
para o piso decorativo;
Instalação de piso granilite (10 mm) com junta plástica e padrão de granas preta e branca polido, garantindo estética e
resistência;
Impermeabilização de superfícies com membrana acrílica (3 demãos), prevenindo infiltrações;
Implementação de piso tátil em concreto (40 x 40 cm, alerta e direcional), assegurando acessibilidade conforme as normas
vigentes.

Essa contratação visa aprimorar a infraestrutura predial em diferentes setores da instituição, melhorando os ambientes acadêmicos,
administrativos e de convivência, em alinhamento com diretrizes de acessibilidade, segurança, salubridade e qualidade nos espaços
públicos. Além de contribuir para a preservação do patrimônio público e o bem-estar da comunidade acadêmica, a iniciativa
fortalece a otimização dos recursos disponíveis, prevenindo gastos futuros decorrentes de danos estruturais mais graves.

Por fim, o projeto está em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e planejamento definidos na Lei nº 14.133
/2021 e na Instrução Normativa nº 40/2020, garantindo a padronização e compatibilidade técnica dos serviços, além de maior
agilidade e controle na execução das melhorias.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável

UASG 154054
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4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para assegurar a adequada execução dos serviços comuns de manutenção predial ora pretendidos, e garantir que a solução atenda
integralmente às necessidades institucionais, foram definidos os seguintes requisitos mínimos para a contratação:

a) Requisitos Técnicos e Funcionais:

 Os serviços deverão seguir os padrões técnicos exigidos pelas normas da ABNTPadronização e qualidade dos serviços:
aplicáveis, como as NBRs relacionadas à demolição, pavimentação, revestimentos, impermeabilização e acessibilidade. O
acabamento das superfícies deverá estar em conformidade com os padrões institucionais já adotados nas unidades da UFMS.

 Os materiais a serem utilizados deverão atender às especificações indicadas (traçosEquipamentos e materiais adequados:
de argamassa, composição do granilite, espessuras e tipos de juntas), sendo vedado o uso de produtos de qualidade inferior
ou fora do padrão estabelecido. Os serviços que exijam preparo mecânico (como o uso de betoneira 400L) deverão ser
executados com equipamentos adequados e calibrados.

 Todos os serviços deverão ser realizados por profissionais com qualificaçãoExecução por profissionais habilitados:
técnica comprovada, em conformidade com a complexidade das atividades, especialmente nas etapas de demolição,
aplicação de revestimentos e impermeabilização.

 Nos casos em que o serviço envolva o fornecimento e a instalação (como pisosFornecimento e instalação integrados:
táteis, granilite e rodapés), a contratada deverá ser responsável por ambas as etapas, garantindo uniformidade de padrão e
qualidade no assentamento.

 A execução dos serviços deverá respeitar integralmente as normas de segurançaObservância das normas de segurança:
do trabalho (NR-18, NR-35, entre outras), com fornecimento e uso de EPIs adequados e adoção de procedimentos
preventivos para proteção dos trabalhadores e do público que circula no local.

b) Requisitos Legais e Regulatórios:

 A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, trabalhista eRegularidade jurídica e fiscal:
previdenciária.

 Os serviços de instalação de pisos táteis deverão seguir os parâmetros definidosAdequação às normas de acessibilidade:
na NBR 9050, garantindo condições adequadas de circulação a pessoas com deficiência visual.

c) Requisitos Operacionais:

 Os serviços deverão ser executados conforme planejamento prévio e cronogramaPlanejamento e cronograma:
estabelecido pela administração, com possibilidade de paralisações ou reprogramações conforme as necessidades
operacionais da UFMS.

 A execução deverá ser planejada de forma a minimizar impactos nas rotinasExecução com mínima interferência:
acadêmicas e administrativas, podendo haver exigência de atuação em horários alternativos (fora do expediente) ou em
áreas isoladas com sinalização adequada.

 Os resíduos gerados durante a execução dos serviços (entulho, restos de materiais etc.) deverão serDescarte de resíduos:
descartados em conformidade com a legislação ambiental vigente, mediante transporte em caçambas específicas e
destinação final em local apropriado, sendo vedado o acúmulo no canteiro ou em áreas de circulação.

5. Levantamento de Mercado

Com o objetivo de identificar as alternativas possíveis de atendimento à demanda e assegurar a adoção da solução mais eficiente,
realizou-se levantamento exploratório de mercado referente à contratação de serviços comuns de manutenção predial, com foco
nos seguintes itens: demolição mecanizada de concreto armado ou granilite, remoção e transporte de entulho, execução de pisos
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(concreto moldado in loco, contrapiso em argamassa, granilite), instalação de rodapés pré-moldados, impermeabilização de
superfície e instalação de piso tátil de concreto.

O levantamento foi conduzido com base em prospecção de contratações similares realizadas por órgãos da Administração Pública
Federal, consultadas por meio da plataforma Compras.gov.br e do Painel de Compras do Governo Federal, com ênfase em
contratos firmados nos últimos 24 meses. As análises evidenciaram que:

Os serviços descritos integram o escopo usual de contratos de manutenção predial realizados por instituições públicas
federais, especialmente universidades e institutos federais;

Os itens orçados, em sua maioria, apresentam , com técnicas amplamente difundidas no setorcaracterísticas padronizadas
da construção civil, sendo considerados de natureza ;comum e de baixa complexidade técnica especializada

Há ampla disponibilidade de fornecedores no mercado regional e nacional com capacidade para executar os serviços, em
especial nas regiões urbanas de médio e grande porte, como é o caso do município de Campo Grande, onde se localiza o
campus atendido;

Não foram identificadas metodologias significativamente inovadoras ou tecnologias disruptivas aplicáveis aos itens
especificados, à exceção de variações pontuais no tipo de aditivo impermeabilizante utilizado, sem impacto relevante nos
critérios de seleção ou no desempenho esperado;

As unidades de medida, métodos executivos e espessuras especificadas seguem práticas correntes do setor e normas
técnicas da ABNT, o que favorece a padronização e a competitividade.

Embora não tenham sido realizados diálogos formais com fornecedores nesta etapa, a análise comparativa de contratações
similares indicou que os requisitos técnicos previstos na contratação não configuram barreiras à ampla participação de
interessados. Ainda assim, a Administração permanece aberta à reavaliação de eventuais exigências, caso se identifique, na fase de
elaboração do Termo de Referência, que alguma especificação esteja restringindo injustificadamente a competitividade.

Em função do caráter comum dos serviços, do conhecimento consolidado na Administração quanto às soluções executivas
envolvidas e da ampla oferta de empresas atuantes no mercado, considera-se que o levantamento de mercado foi suficiente para
subsidiar as próximas etapas do processo, não sendo, neste momento, necessária a realização de audiência pública ou consulta
formal com o setor produtivo.

Órgão 
Contratante Objeto da Contratação

Modalidade 
/ Nº 

Processo
Ano Observações

Câmara 
Municipal 
de Belo 
Horizonte
/MG

Contratação de empresa especializada em polimento e 
recuperação de pisos em granito, marmorite, granitino ou 
granilite. Fonte

Contratação 
Direta nº 01
/2023

2023

Contratação voltada para serviços de polimento e 
recuperação de pisos, incluindo granilite, evidenciando a 
demanda por manutenção especializada em revestimentos 
desse tipo.

Prefeitura 
de Itapuí/SP

Serviços para execução de piso granilite em diversos 
prédios públicos. Fonte

Convite nº 8
/2023

2023
Contratação específica para execução de piso granilite, 
evidenciando a demanda por esse tipo de revestimento 
em prédios públicos.

Prefeitura 
de Campos 
Novos 
Paulista/SP

Contratação de empresa especializada em limpeza, 
polimento e aplicação de resina no granilite do piso do 
velório municipal. Fonte

Dispensa de 
Licitação nº 
501/2022

2022

Contratação voltada para a manutenção e conservação de 
piso granilite, incluindo polimento e aplicação de resina, 
demonstrando a necessidade de serviços especializados 
para esse tipo de revestimento.

Prefeitura 
de 
Mandaguaçu
/PR

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza de piso de granilite, com lixamento, polimento, 
tratamento e impermeabilização na Unidade Básica de 
Saúde Central. Fonte

Pregão 
Eletrônico 
nº 86/2021

2021

Contratação abrangendo serviços completos de 
manutenção de piso granilite, incluindo lixamento, 
polimento, tratamento e impermeabilização, 
evidenciando a complexidade e especificidade desses 
serviços.

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na contratação de serviços comuns de manutenção predial, por meio de sistema de registro de preços,
visando atender demandas recorrentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) relacionadas à recuperação de
áreas internas e externas de uso institucional.



4 de 11

A contratação contemplará a execução dos seguintes serviços:

Demolição de concreto armado ou granilite, com martelete e sem reaproveitamento do material;

Carga, transporte e descarte de entulho em caçambas apropriadas;

Execução de piso de concreto moldado in loco, com acabamento convencional;

Execução de contrapiso em argamassa com preparo mecânico, em áreas secas sobre laje;

Regularização de base para granilite com argamassa de cimento e areia aditivada;

Aplicação de piso em granilite com junta plástica e padrão de acabamento especificado;

Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, em três demãos;

Fornecimento e instalação de piso tátil em concreto (alerta e direcional), conforme norma de acessibilidade.

A adoção dessa solução foi fundamentada nas seguintes justificativas:

Os serviços contemplam técnicas consolidadas no mercado e podem ser executados por ampla gama de fornecedores, sem
necessidade de especificações técnicas complexas;

A padronização dos métodos e materiais permite maior controle na execução e facilita o planejamento de intervenções
futuras;

A formação de registro de preços proporciona maior agilidade no atendimento às demandas, com flexibilidade para
contratação conforme disponibilidade orçamentária;

Os materiais utilizados, como granilite e concreto moldado, apresentam alta durabilidade e baixa necessidade de
manutenção, o que representa economia no médio e longo prazo.

Trata-se, portanto, de uma solução eficiente, econômica e operacionalmente viável para assegurar a conservação, funcionalidade e
acessibilidade dos ambientes institucionais da UFMS.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas para os serviços comuns de manutenção predial foram definidas considerando a aplicação do Sistema de
Registro de Preços (SRP), com previsão de atendimento à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A elaboração da estimativa teve como base os seguintes critérios:

Levantamento de  por serviços de manutenção física e requalificação de ambientes;demandas acumuladas

Consulta a  nos últimos cinco anos, nos quais se constatou a recorrência deregistros internos de serviços executados
intervenções envolvendo pisos, revestimentos, impermeabilização e descarte de resíduos;

Consideração de  em função de reformas programadas, readequações de espaços paracenários de ampliação de serviços
acessibilidade, conservação corretiva de áreas de uso comum, entre outras necessidades que surgem com frequência no
contexto de instituições públicas de ensino superior;

Inclusão de , justificada pela abrangência territorial da ARP e pela imprevisibilidade demargem técnica preventiva
concentração das demandas ao longo da vigência da ata;

Adoção de  firmados por órgãos públicos com perfil e escopoquantitativos compatíveis com contratos similares
semelhantes, conforme levantamento de mercado realizado no presente estudo técnico preliminar.

Abaixo, apresentam-se os quantitativos estimados por item e sua respectiva justificativa técnica:

Item Serviço Unidade Quantidade Justificativa Técnica
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1
Demolição de concreto armado 

ou granilite com martelete
m³ 1000

Volume estimado com base na média histórica 
de intervenções para remoção de pisos 

deteriorados e estruturas comprometidas, 
abrangendo múltiplas unidades.

2 Carga e descarte de entulho em 
caçamba

m³ 1000

Proporcional à quantidade de material a ser 
demolido e removido, considerando a 
necessidade de transporte e destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

3 Piso de concreto moldado in 
loco, espessura de 10 cm

m³ 500

Estimativa baseada na frequência de 
recuperação de pátios, áreas externas e 

corredores institucionais, com previsão de 
execução em diversos campi.

4
Contrapiso em argamassa com 
preparo mecânico, espessura 5 

cm
m² 8000

Demanda recorrente para preparação de base 
para novos pisos, especialmente em ambientes 
internos e salas que passarão por revitalização.

5 Regularização para granilite m² 8000
Compatível com a área estimada de aplicação 
de granilite, sendo etapa preparatória essencial 

para o assentamento do revestimento final.

6
Piso de granilite com junta 

plástica e polido
m² 8000

Solução resistente e durável para áreas de 
grande circulação. A quantidade reflete a 

possível demanda consolidada ao longo da 
vigência da ata.

7
Impermeabilização com 

membrana acrílica (3 demãos)
m² 8000

Aplicável a áreas expostas e coberturas. A 
quantidade cobre a previsão de múltiplas 

manutenções preventivas e corretivas em lajes 
de diferentes blocos.

8
Piso tátil em concreto (alerta e 
direcional), com assentamento

m² 1800

Estimado com base em intervenções para 
acessibilidade nos campi, incluindo rotas de 

acesso a entradas, rampas e áreas de circulação 
com grande fluxo de pessoas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.326.569,00

8.1. Metodologia de Cálculo

Todos os itens foram cotados com base na tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
, de modo a assegurar parâmetros oficiais de referência, fortalecendo a consistência e a fidedignidade da estimativa de custos.Civil

8.2. Estimativa de Valores por Item

A estimativa dos valores por item, conforme cotações e análises realizadas, é apresentada na tabela a seguir:

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO
CATSER

/CATMAT

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTDE

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
 

1

  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO OU GRANILITE DE 
FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

1635    M³ 1.000 R$ 144,08 R$ 144.080,00
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2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

14389 M³ 1.000 R$ 12,50 R$ 12.500,00

3

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO 

C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_03/2023, ESPESSURA 10 CM

17140 M³ 500 R$ 1.076,95 R$ 538.475,00

4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM.

24813 M² 8.000 R$ 64,28 R$ 514.240,00

5

REGULARIZAÇÃO P/GRANILITE 
COM ARG.CIMENTO E AREIA 1:2 
COM ADITIVO E ÁGUA 1:1, ESP. 

5MM.

5312 M² 8.000 R$ 31,43 R$ 251.440,00

6

PISO COM GRANILITE, ESPESSURA 
10 MM, COM JUNTA PLÁSTICA (9 X 
4) MM, FORMANDO QUADROS DE 

(1,00 X 1,00) M, COM 70% DE 
GRANA PRETA E 30% DE GRANA 

BRANCA, POLIDO (3 VEZES)

5312 M² 8.000 R$ 142,22 R$ 1.137.760,00

7

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 

BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS.

1600 M² 8.000 R$ 40,76 R$ 326.080,00

8

PISO TATIL EM CONCRETO 
MOLDADO 40X40 CM (ALERTA, 
DIRECIONAL) ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRACO 1:4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

457632 M² 1.800 R$ 223,33 R$ 401.994,00

TOTAL R$ 3.326.569,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em que pese, por regra, as compras devam ser dividas em tantos itens quantos se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
o critério de julgamento desta licitação será menor preço por lote.

Isso porque as atividades demandadas apresentam forte interdependência técnica entre suas etapas — tais como demolição, preparo
e execução do contrapiso, aplicação do piso em granilite, impermeabilização, entre outras.  A eventual fragmentação entre
diferentes contratadas comprometeria a padronização dos serviços, a continuidade da execução, bem como a responsabilização
técnica pelos resultados, gerando riscos de inconsistências e prejuízos à qualidade final da obra.

 Adicionalmente, a aquisição e instalação do piso tátil deve ser realizada de forma conjunta no mesmo lote, uma vez que, durante a
execução do piso em granilite, o contratado deverá adequar o espaço e proceder à instalação simultânea do piso tátil, garantindo a
perfeita integração entre os elementos e o atendimento às normas de acessibilidade.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação, voltada à execução de serviços comuns de manutenção predial em unidades da UFMS, não está vinculada
 para sua efetivaa nenhuma contratação previamente realizada, tampouco depende de futuras contratações específicas

execução.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação, voltada à execução de serviços comuns de engenharia de manutenção predial, está plenamente alinhada às
diretrizes estratégicas estabelecidas no , que define comoPlano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2025–2030 da UFMS
prioridade o fortalecimento da infraestrutura física e a promoção de ambientes adequados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à
gestão universitária.

Entre os objetivos estratégicos previstos no PDI, destacam-se:

;A melhoria contínua das condições de infraestrutura dos campi universitários

 para garantir acessibilidade, funcionalidade e segurança;A modernização e adequação dos espaços físicos

, com foco na eficiência da gestão patrimonial e naA promoção da sustentabilidade e da manutenção preventiva
valorização do espaço público.

A UFMS, por ser uma universidade multicampi, com unidades distribuídas em diversas regiões do estado de Mato Grosso do Sul,
exige um modelo de contratação que seja simultaneamente flexível e padronizado, de modo a atender às demandas específicas de
cada localidade sem comprometer os princípios da economicidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos.

A contratação em questão também está  da instituição, o que reforça seuprevista no Plano Anual de Contratações (PAC)
enquadramento no planejamento operacional e orçamentário do exercício. Sua execução contribuirá diretamente para os
indicadores institucionais relacionados à infraestrutura e à qualidade dos espaços acadêmicos e administrativos, conforme
acompanhados nos relatórios de gestão e nas metas do PDI.

Dessa forma, evidencia-se que a contratação atende não apenas a uma necessidade imediata de conservação e recuperação física,
mas também representa , garantindo suporteuma ação estratégica inserida no planejamento institucional de longo prazo
estrutural adequado para o cumprimento da missão institucional da UFMS.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação dos serviços comuns de engenharia de manutenção predial, por meio de sistema de registro de preços, proporcionará
à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) uma série de , alinhados àsganhos institucionais, operacionais e sociais
diretrizes de economicidade, eficiência, acessibilidade e sustentabilidade previstas na legislação vigente.

Dentre os  esperados, destacam-se:benefícios diretos

, por meio da recuperação de áreas degradadas e da ampliação da vidaPreservação e valorização do patrimônio público
útil das instalações físicas dos campi;

, ao proporcionar ambientes mais seguros, acessíveis,Melhoria das condições de trabalho, ensino, pesquisa e extensão
funcionais e esteticamente adequados à comunidade universitária;

, especialmente quanto à acessibilidade (com instalação de pisos táteis),Atendimento às normas técnicas e legais
impermeabilização de áreas expostas e execução de serviços com padrões compatíveis com as normas da ABNT;
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, ao viabilizar intervenções preventivas planejadas,Redução de custos futuros com manutenções corretivas
especialmente em áreas críticas como pisos, impermeabilização e revestimentos duráveis.

Quanto aos , destacam-se:benefícios indiretos

, ao permitir que as equipes técnicas e administrativas da UFMSEficiência na gestão de recursos humanos e materiais
concentrem-se no planejamento e supervisão, sem necessidade de mobilização interna para execução de tarefas
operacionais;

, possibilitados pelo uso da Ata de Registro de Preços comFlexibilidade orçamentária e planejamento regionalizado
contratação sob demanda por cada campus;

, uma vez que a estruturação por lotes geográficos favorece a participaçãoFomento ao desenvolvimento econômico local
de empresas regionais, incentivando a geração de emprego e renda nos municípios onde a UFMS está presente;

, por meio da exigência de descarte correto de resíduos, da adoção de técnicas dePromoção da sustentabilidade ambiental
menor impacto ambiental e do uso de materiais de alta durabilidade e baixo custo de manutenção.

Assim, a contratação representa não apenas uma resposta a uma necessidade prática de manutenção predial, mas um instrumento
, que concilia planejamento, responsabilidade ambiental e eficiência na aplicação dosestratégico de gestão pública moderna

recursos públicos.

13. Providências a serem Adotadas

A fim de assegurar a adequada execução do contrato e a obtenção dos resultados esperados com a contratação dos serviços comuns
de engenharia de manutenção predial, a Administração adotará as seguintes providências prévias à celebração contratual:

, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e nas orientações normativasDesignação formal do gestor e fiscais do contrato
internas da UFMS, com base em critérios de capacidade técnica e conhecimento da natureza do objeto;

, especialmente quanto àsCapacitação ou atualização dos servidores envolvidos na fiscalização e gestão contratual
boas práticas de acompanhamento de contratos de prestação de serviços sob demanda, à elaboração de relatórios de
medição e ao controle de prazos e garantias;

, por meio de vistorias técnicas, quando necessário, com oVerificação da adequação dos ambientes a serem atendidos
objetivo de identificar restrições físicas, de acesso ou de segurança que possam impactar a execução dos serviços;

Estabelecimento de fluxo interno para comunicação entre os campi e a unidade gestora central da Ata de Registro
, com definição clara das competências relativas às solicitações de serviços, validação de medições ede Preços

acompanhamento de execução;

, considerando o caráter sobAnálise prévia da disponibilidade orçamentária e cronograma de execução por unidade
demanda da contratação e a necessidade de garantir previsibilidade nas liberações de empenhos e ordens de serviço;

, se eventualmente previstos nasDisponibilização de materiais e/ou insumos de responsabilidade da contratante
condições contratuais (ex.: acesso a pontos de energia, água, ou áreas de armazenamento temporário de entulho).

Essas providências visam garantir que a execução contratual ocorra com eficiência, transparência e alinhamento com os princípios
da legalidade, planejamento e interesse público.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

14. Possíveis Impactos Ambientais

Embora o objeto da presente contratação seja classificado como serviço comum de engenharia de manutenção predial, com
intervenções pontuais e de pequeno porte, é reconhecida a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais indiretos,
especialmente relacionados à geração de resíduos sólidos, ao uso de materiais de base química e à emissão de poeira e ruído
durante a execução.

Dentre os impactos potenciais identificados, destacam-se:

, como restos de concreto, granilite, areia, argamassa e materiaisGeração de resíduos da construção civil (RCC)
demolidos;

 durante o preparo de argamassas e processos de limpeza;Consumo de água e energia elétrica

, particularmente nas etapas de demolição mecanizada e polimento;Emissão de poeira, ruídos e vibrações

, como aditivos impermeabilizantes ouRisco de uso inadequado ou descarte incorreto de produtos com base química
resíduos da aplicação de resina acrílica.

Para mitigação desses riscos, serão adotadas as seguintes medidas:

, conforme normas municipais e ResoluçãoObrigatoriedade de destinação ambientalmente adequada dos resíduos
CONAMA nº 307/2002, com uso de caçambas apropriadas e transporte para locais devidamente licenciados;

, controle de poeira e contenção de resíduos emPrevisão contratual de limpeza diária das áreas de intervenção
ambientes fechados;

, com vistas à proteção dos trabalhadores e redução de exposição aAdoção de EPIs e medidas de segurança ocupacional
agentes físicos e químicos;

, com preferência por equipamentos eficientes e práticas sustentáveisExigência de uso racional de água e energia elétrica
de preparo de materiais;

, inclusive quanto ao armazenamento eFiscalização técnica para garantir a conformidade ambiental da execução
descarte de insumos com base química, como aditivos e impermeabilizantes.

Dessa forma, entende-se que os possíveis impactos ambientais são , e que a contratação poderá sercontroláveis e mitigáveis
executada em conformidade com os princípios da , conforme preceituado no art.sustentabilidade e da gestão ambiental pública
5º da Lei nº 14.133/2021.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após a análise das informações obtidas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, declara-se que a contratação dos serviços
comuns de engenharia de manutenção predial é viável, razoável e tecnicamente justificada. A solução proposta demonstra
aderência às reais necessidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ao passo que se apresenta como a
alternativa mais eficiente e economicamente vantajosa para assegurar a conservação e recuperação de áreas físicas dos diversos
campi da instituição.

A demanda está fundamentada em necessidades recorrentes de manutenção corretiva e preventiva, as quais impactam diretamente
na funcionalidade, acessibilidade, segurança e durabilidade dos espaços institucionais.
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A solução é tecnicamente compatível com os métodos usualmente adotados na administração pública para serviços dessa natureza,
não apresenta complexidade que exija soluções especializadas, e permite a adoção de controles administrativos, operacionais e
financeiros adequados. Os requisitos foram definidos com objetividade e proporcionalidade, os possíveis riscos foram avaliados e
medidas de mitigação foram previstas, tanto sob o ponto de vista ambiental quanto contratual.

Dessa forma, à luz dos elementos técnicos, operacionais e legais apurados neste estudo, conclui-se que a contratação proposta é
plenamente viável e recomendável, devendo-se dar prosseguimento às etapas subsequentes do planejamento da contratação,
conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

HENDRIUS SAVIO MARTINS DA SILVA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 15:38:06.

 

 

 

 

 

 

NILTON CONDE TORRES
Diretor da Prefeitura Universitária

 Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 08:07:45.

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ ALVES LOURENCO
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 17:53:56.

 

 

 

 

 

 

ARTHUR OLIVEIRA RICKLI
engenheiro civil

 Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 19:53:28.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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