ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II - ANTEPROJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2025
CONCORRENCIA N° /2025
INTERESSADO: Cémara Municipal de Bataguassu/MS

ASSUNTO: Reforma e Ampliagio da Sede da Camara Municipal de Bataguassu/MS

1. IDENTIFICACAO

A Camara Municipal de Bataguassu/MS pretende realizar a reforma e amplia¢io de sua
sede institucional, com o objetivo de adequar o espago fisico as necessidades funcionais,
administrativas e legislativas, garantindo melhores condigdes de trabalho aos servidores,

vereadores e melhor atendimento a populag@o.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente Anteprojeto € elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021,

especialmente quanto:
« & obrigatoriedade do planejamento prévio e estudos técnicos (art. 18);

« & necessidade de defini¢io das solugdes de engenharia em niveis de Anteprojeto,

Projeto Basico e Projeto Executivo (art. 6°, XXII a XXV; art. 46);

e 4 futura adogio do regime de empreitada por prego global e critério de

julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA
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A intervengdo € necessaria em razao de:

Insuficiéncia do atual auditorio/plendrio para comportar adequadamente sessoes,

audiéncias publicas e eventos oficiais;

Necessidade de salas adequadas para setor juridico, controladoria interna, setores

administrativos e reunioes;

Falta de espago técnico apropriado para arquivo morto e guarda organizada de

documentos;

Necessidade de readequagfio do telhado e corregdo de patologias, com melhoria

de conforto, seguranc¢a e durabilidade;
Organiza¢do e cobertura de estacionamento, com vagas demarcadas e acessiveis;

Melhoria de pisos, acessibilidade, instalagdes elétricas e hidrossanitérias.

O conjunto das melhorias atende aos principios da eficiéncia, economicidade, seguranga,

acessibilidade ¢ fransparéncia, bem como a adequada continuidade dos servigos

legislativos.

4. PROGRAMA DI NECESSIDADES

O Anteprojeto define os seguintes ambientes e solugdes funcionais:

Ampliagio ¢ reorganizagio do auditorio/plenario;

Salas de reunido, setor juridico, controlador interno e setores administrativos;
Sala de arquivo morto;

Depasitos para materiais de expediente, limpeza e consumo;

Sanitarios adequados 4 demanda e acessibilidade;

Copa/cozinha de apoio;
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« Estacionamento reorganizado, com possibilidade de cobertura metéalica;

« Readequagiio da cobertura principal e elementos complementares;

« Atualizacio das instalagdes elétricas e hidrossanitarias, em conformidade com 0s

projetos especificos.

5. DIRETRIZES CONCEITUAIS

« Manter a identidade institucional da Camara, integrando novas areas a edificagdo

existente;

«  Observar normas técnicas de acessibilidade, seguranga, desempenho, instalagdes

¢ estruturas;

« Adotar solugiio que permita licitagdo com escopo claro, favorecendo a contratagio

por prego global e reduzindo riscos de aditivos;

e Compatibilizar arquitetura, estrutura, metalica, instalagBes elétricas e

hidrossanitarias desde a fase de projeto.

6. ESTIMATIVA INICIAL DE CUSTOS E PRAZO

« Valor estimado global: R$ 2.146.438.46 (conforme estimativas constantes dos

estudos e Termo de Referéncia).

«  Prazo estimado de execuciio: até 09 (nove) meses, dentro de vigéncia contratual

de até 12 (doze) meses.

O Anteprojeto fundamenta a solugdo escolhida e da suporte a elaboragio do Projeto

Basico.

Bataguassu/MS, 12 de novembro de 2025.
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ANEXO III — PROJETO BASICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12025
CONCORRENCIA N° 12025
INTERESSADO: Camara Municipal de Bataguassw/MS

ASSUNTO: Reforma e Ampliagdo da Sede da Camara Municipal de Bataguassu/MS

1. OBJETO

Contratagio de empresa especializada para execu¢do de obra de reforma e ampliagio
da sede da Camara Municipal de Bataguassuw/MS, em regime de empreitada por preco
global, com fornecimento de todos os materiais, mio de obra, equipamentos e servigos

necessarios, em conformidade com:

« [istudo Técnico Preliminar (ETEE

Termo de Referéncia (TR);
« Minuta de Edital;

o Projelos e Memoriais Descritivos de estruturas, metalica, instalagdes

hidrossanitarias e elétricas;

« Cronograma fisico-financeiro.

2. FUNDAMENTACAO
O Projeto Basico consolida a solugdo indicada no Anteprojeto e no ETP, demonstrando:

«  Viabilidade técnica, econdmica e operacional da intervengao;
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e Atendimento as necessidades institucionais (funcionalidade, acessibilidade,

conforto, seguranca, organiza¢do documental);

« Compatibilidade com a Lei n° 14.133/2021, com previsdo de licitac@o por

Concorréncia Eletronica, critério de menor preco global e regime de preco global.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO ADOTADA
3.1. Arquitetura e Layout
« Ampliagdo e adequagdo do auditério/plenario;

« Criagio/adequaciio de salas de reunifo, juridico, controladoria interna e setores

administrativos;
e Implantagiio de sala de arquivo morto;
e Depositos para materiais diversos;
« Sanitarios adequados, incluindo unidade acessivel;
« Circulagdes internas organizadas, com rota acessivel,
« [istacionamento reorganizado e possibilidade de cobertura.
3.2. Estrutura ¢ Fundagoes

« listrutura em concreto armado, com fundagdes dimensionadas conforme projeto

especifico;

« Observancia a normas técnicas de estruturas e pardmetros de durabilidade,

cobrimento, classe de agressividade e controle tecnologico.
3.3. Estrutura Metilica ¢ Coberturas

« Sistema de estrutura metdlica para cobertura de 4reas definidas em projeto

(auditdrio, circulagdio, estacionamento etc.);
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e Telhas metélicas, calhas, rufos e condutores, integrados ao sistema de drenagem.
3.4. Instalacoes Hidrossanitarias
« Redes de agua fria, esgoto sanitario e dguas pluviais conforme projetos e
memoriails;
« Dimensionamento de reservagio, ventilagdo e dispositivos de inspe¢do:
3.5. Instalacoes Elétricas

. Sistema de alimentagio, quadros de distribuigio, circuitos de tomadas e

iluminag¢do, SPDA e aterramento;
« Atendendo as normas pertinentes e as cargas previstasl nos ambientes projetados.
3.6. Acabamentos, Urbaniza¢io e Complementares
« Pisos internos e externos adequados & acessibilidade; |
« Revestimentos, pintura, esquadrias, forros, sinalizagdo interna;

« Paisagismo e organizagio dos espagos €xternos, quando previsto em projelo.

4. REGIME, CRITERIO E CONDICOES DE PARTICIPACAO

Conforme Minuta de Edital e TR:

Modalidade: Concorréncia Eletronica;
« Regime de execugdo: Empreitada por Preco Global;
«  Critério de julgamento: Menor Prego Global;

o lixigéncia de qualificagdo técnica e econdmico-financeira adequada ao porte da

obra;

« Regras de subcontratagdo, garantias, sangdes € demais condigdes definidas no

edital.
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5. ORCAMENTO E CRONOGRAMA

Valor estimado: RS 2.146.438.46 (conforme estimativas constantes dos estudos

e Termo de Referéncia).;

Planilha orgamentaria detalhada por itens € grupos de servicos;

Cronograma fisico-financeiro com distribuicsio mensal das etapas principais,

compativel com prazo méaximo de 09 meses de execugdo.

6. REQUISITOS TECNICOS E DE DESEMPENHO

Atendimento as normas da ABNT pertinentes a estruturas, instalacdes,

acessibilidade, seguranga, desempenho e meio ambiente;

Gestiio adequada de residuos da construgéo, em conformidade com a legislagio

aplicavel;
Exigéneia de controle tecnologico e ensaios pertinentes;

Garantia minima contratual conforme Lei n® 14.133/2021 e edital.

7. CRITERIOS DE MEDICAO, ACEITACAO E RISCOS
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Medigoes mensais vinculadas ao cronograma fisico-financeiro;

Conferéncia com base em projetos, memoriais e especificagdes;

Registro pela fiscalizagdo da Camara, com emissdo de termos de recebimento
provisorio ¢ definitivo;

Tratamento de riscos contratuais e operacionais conforme matriz a ser
contemplada no processo (planejamento, fiscalizacdo, seguros, garantias ¢

penalidades).
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Este Projeto Bésico constitul peca obrigatoria do processo licitatorio e referéncia para o

edital e a futura contratagdo.

Bataguassu/MS, 12 de novembro de 2025.
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ANEXO IV — PROJETO EXECUTIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2025
CONCORRENCIA N° 12025

INTERESSADO: Cimara Municipal de Bataguassu/MS

ASSUNTO: Reforma e Ampliagdo da Sede da Camara Municipal de Bataguassu/MS

1. DEFINICAO

O Projeto Executivo é o conjunto completo de elementos técnicos necessarios e
suficientes a fiel execugdo da obra, elaborado em conformidade com o art. 6°, XXV, da

[ei n° 14.133/2021, devendo ser observado integralmente pela contratada e pela

[iscalizag@o.

2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROJETO EXECUTIVO

[ntegram o Projeto Executivo da obra (todos anexos ao edital/contrato):

I. Projeto Arquitetonico Completo

o Plantas baixas, cortes, fachadas, implantagdo, detalhamentos, cotas,

niveis, acessibilidade, layouts dos ambientes e estacionamento.

2. Projeto Estrutural e de Fundagbes

o Detalhamento de fundagdes (estacas, blocos, vigas baldrame), pilares,

vigas, lajes, armagdes, ancoragens, secOes

de concreto e ago.

3. Projeto da Estrutura Metalica

Rua Recanto, 82 - Centro - Fone/Fax: (67)
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o Desenhos executivos das tesouras metalicas, tergas, ligagdes,

chumbadores, contraventamentos, detalhes das coberturas e integragdo

com a estrutura em concreto.
4. Projetos de Instalacdes Hidrossanitarias

o Redes de dgua fria, esgoto sanitario, 4dguas pluviais, reservatorios,
ventilagio, detalhes construtivos, plantas, esquemas ¢ memoriais

especificos.
5. Projetos de Instalagies Elétricas e SPDA

o Diagramas unifilares, quadros, distribuigio de circuitos, pontos de
iluminacdo, tomadas, logica (se previsto), aterramento, SPDA, detalhes

executivos e especificagdes.
6. Memoriais Descritivos Executivos
o Memorial de concreto/estrutura;
o Memorial de estrutura metalica;
o Memorial de instalagdes hidrossanitérias;
o Memorial de instalagdes elétricas;

. Contendo: critérios de materiais, execugao, ensaios, tolerancias, requisilos

de desempenho, orientages de seguranga € de controle tecnoloégico.
7. Planilha Orcamentiria Detalhada

o Quantitativos extraidos dos projetos executivos, composicdes de custos,
BDI. descricio dos servigos, base de referéncia utilizada, refletindo o valor

estimado da contratag@o.

8 Cronograma Fisico-Financeiro Detalhado (CRONOGRAMA.REV03)
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o Distribuicio temporal das atividades € dos dispéndios financeiros, atrelada

as etapas e itens da planilha orgamentaria.

Todos esses documentos, em conjunto, sdo de observancia obrigatdria pela

CONTRATADA.

3. DIRETRIZES PARA EXECUCAO

« A contratada deverd executar a obra estritamente conforme o Projeto Executivo,

TR, edital e contrato;

« Qualquer divergéncia devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagfo para

analise e formalizagio de ajuste, quando cabivel;

« 17 vedado alterar unilateralmente especificagdes, materiais, dimensdes ou métodos

sem autorizagio formal;

« Devem ser observadas as normas de seguranga do trabalho, meio ambiente,

acessibilidade, prevengiio de incéndio e demais legislagBes aplicaveis.

4. CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS

« Realizagio de ensaios de concreto, verificacdo de soldas, testes de estanqueidade.,

{estes elétricos e demais controles previstos nos memoriais;
« Registros em diario de obra, relatérios fotograficos e documentos de medigio;

« A nio conformidade sujeitara a contratada a correg¢fo as suas expensas, SCim

prejuizo das sangoes.

5. “AS BUILT” E ENTREGA FINAL
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Ao término da obra, a CONTRATADA devera apresentar:

. Plantas atualizadas “como construido” (as built), em meio fisico e digital;
« Relatorio final de execugdo;

« Manual de operagio e manuteng¢do dos principais sistemas e componentes, quando

aplicavel;

« Documentos comprobatorios de ensaios, garantias, ART/RRT e demais exigéncias

do contrato.

6. RESPONSABILIDADES TECNICAS
. Todas as etapas de projeto e execugao deverdo contar com ART/RRT especificas;

« A fiscalizagio ¢ gestio do contrato serdo exercidas por servidores/engenheiro

designados pela Camara, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

Este Projeto Executivo, juntamente com 0 Projeto Basico, Anteprojeto, TR, ETP e Edital,

compde o conjunto téenico-j uridico que embasa a licitagdo € a execugdo da obra.

Bataguassu/MS, 12 de novembro de 2025.
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