RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	AV. DAVID JONAS FADINI - TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS - (APROVADO TRANSFEREGOV)
DESCRIÇÃO:	Orçamento da obra de pavimentação, drenagem e calçadas da Avenida David Jonas Fadini, Trecho 01 (UNEB A RENAULT)
LOCAL:	Eunápolis, BA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Eunápolis

DATA : 15/04/2026 **BDI :** 24,18%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DER-ES/ES	2025/11 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%	04/2026
DER-PR/PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-	11/2025
DER-SP/SP	2025/10	-	-	01/2026
EMBASA/BA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	01/2026
ORSE/SE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SEINFRA/ANP/CE	2026/04	-	-	04/2026
SICRO NOVO/BA	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2026
SINAPI/BA	2026/03 COM DESONERAÇÃO	101,70%	60,13%	04/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADM LOCAL	R$ 261.910,00	4,27%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 180.775,40	2,95%
3	TERRAPLENAGEM	R$ 200.573,45	3,27%
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.783.892,46	45,42%
5	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	R$ 111.364,46	1,82%
6	CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E VIAS EXCLUSIVAS PARA PEDESTRE	R$ 859.680,29	14,03%
7	DRENAGEM	R$ 1.511.448,76	24,66%
8	SINALIZAÇÃO	R$ 219.589,30	3,58%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 4.935.443,94	100,00%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 1.193.790,18	
	VALOR TOTAL:	R$ 6.129.234,12	

Documento assinado digitalmente
gov.br
THEOPHANES CAMPOS DOS SANTOS
Data: 25/06/2026 15:46:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Theophanes Campos
CREA RNP 051.892.199-9

Robson Lopez
Secretário Municipal de Infraestrutura