EDITAL DE LICITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 87/2026

CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NA EXTENSAO DA ESTRADA RURAL DA SERRA, NO MUNICIPIO DE
CAPITOLIO/MG, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 985978/2025, FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE CAPITOLIO E O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL — MIDR, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma e

demais anexos para atender as necessidades deste municipio.

VALOR TOTAL PREVISTO DA CONTRATACAO: RS 369.496,94 (trezentos e sessenta e nove

mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA: Dia 09/12/2026 as 08:30 horas (hordrio de Brasilia),
recebimento das propostas até as 08:25 horas do Dia 09/12/2026

LOCAL DE ACESSO: www.novobbmnet.com.br

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMPLA CONCORRENCIA


http://www.novobbmnet.com.br/
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EDITAL DE LICITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 87/2026

CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Torna-se publico que a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPITOLIO/MG, CNPJ n.°
16.726.028/0001-40, situada na Rua Mons. Mario da Silveira, 110 — centro - Capitdlio-MG, por intermédio
do Setor de Licitagdes e Contratos, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal Sr. Jaime Leonel Sobrinho,
realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sendo processado e
julgado em conformidade com as disposi¢cdes deste edital e seus anexos, Lei n.° 14.133/2021, Lei
Complementar n.° 123/2006 com redagdo dada pela Lei Complementar n.° 147/2014 e pela Lei
Complementar n.° 155/2016, Decretos Municipais n° 407/2023, 408/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

O fornecedor sera selecionado com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

REGIME DE EXECUCAO SERA POR CONTRATACAO POR EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, designado(a) pela Portaria n°
029/2026.

O Edital e seus anexos poderdo ser obtidos através dos enderecos eletronicos:

www.novobbmnet.com.br ou capitolio.mg.gov.br

1. OBJETO

1.1 O Objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM NA EXTENSAO DA ESTRADA RURAL DA
SERRA, NO MUNICIPIO DE CAPITOLIO/MG, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N°
985978/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIiPIO DE CAPITOLIO E O MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR, conforme Projetos, Memorial

Descritivo, Planilha Or¢amentéria, Cronograma e demais anexos, para atender as necessidades deste

municipio.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 A CONCORRENCIA ser4 realizada em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante

condi¢des de seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases. Os trabalhos serdo conduzidos
por servidor do Departamento de Gestdo de Suprimentos, denominado Agente de Contratagdo, mediante a

inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo novo "BBMNET Licitagdes",
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constante da pagina eletronica do novo BBMNET - Licitagdes Publicas, no endereco

www.novobbmnet.com.br.

2.2 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorreg¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a
CONCORRENCIA na forma eletronica.

24 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaragdo de ME/EPP néo tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparadas.

2.5 O licitante responsabilizar-se-a exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que

por terceiros.

2.6 A ndo observancia do disposto nos itens anteriores podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

2.7 Poderao participar desta licitagdo:

a) As empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam as condicdes estabelecidas neste

instrumento convocatorio que apresente a proposta comercial ¢ documentacdo necessaria a sua habilitagao,
em conformidade com o disposto neste Edital e na legislagdo pertinente.
b) As empresas credenciadas junto ao provedor da Plataforma BBMNET, e que manifestem em
campo proprio:

b.1) que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

b.2) que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participag@o no certame ou de sua contratacao.
2.8 Nao poderado disputar esta licitagao:
2.8.1 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu (s) anexo (s).
2.8.2 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.8.3 Demais casos explicitados no art. 14° da Lei n® 14.133/2021:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitag@o versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,

quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;


http://www.novobbmnet.com.br/

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestio do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente
do edital de licitacdo;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacdo trabalhista.

g) agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.9 A vedacdo de que trata o item “g” estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.10 A observancia das vedagdes ¢ de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento,

sujeita-se as penalidades cabiveis.

3 DECLARACOES

3.1 O licitante devera declarar que:

3.1.1 Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.1.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituigao;

3.1.3 N&ao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

3.1.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

3.1.5 Olicitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
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devera declarar, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.1.7 Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente Processo Licitatorio,
e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

3.1.8 Nio foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administragio Publica, bem como que
comunicara qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitacdo que venha alterar
a atual situacao quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econdmico-financeira.
3.1.9 Naio possui em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da Prefeitura Municipal de
CAPITOLIO/MG que esteja no exercicio de suas fungdes, que impossibilite a participagdo no referido
processo licitatorio;

3.1.10 Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se facam necessarias;

3.1.11 Compromete-se a manter, durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

3.2 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

3.3 A licitante devera anexar a DECLARACAO UNIFICADA, conforme ANEXO IIL

34 DECLARACAO COMPLEMENTAR DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme ANEXO IV.

4 DO PREENCHIMENTO E APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA

4.1 O licitante devera descrever resumidamente as especificagdes do objeto ofertado em campo proprio do
sistema, conforme niimero de caracteres permitidos, atentando-se sempre que possivel a descri¢ao do objeto,
contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia, Projetos e Memoriais, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.2 Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. O preco proposto
devera ser expresso em moeda corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais (0,00).

4.2.1 Para fins de agilidade e economicidade dos recursos publicos, aqueles proponentes que oferecerem
lances/propostas com mais de 2 (duas) casas decimais, caso seja encerrada a fase de lances e a licitante
divergir do exigido, o Agente de Contratagdo, podera convocar no CHAT MENSAGEM para atualizagdo do
referido lance, e/ou realizar a atualizacdo dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente
caso a licitante permaneca inerte.

4.3  Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do



objeto.

4.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

4.6 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projetos ¢ Memoriais, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecé-lo, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

4.7 A proposta apresentada devera refletir pregos equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua
apresentacao.

4.8 Havendo discordéncia entre os pregos unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros, e entre os valores
expressos e por extenso, serdo considerados estes ultimos.

4.9 N3ao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta, a qual somente ocorrera
apods os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances, quando serd exigida a
documentagdo de habilitacdo pelo licitante melhor classificado.

49.1 Em caso de inabilitacio do licitante melhor classificado, serdo convocados os licitantes
subsequentes, respeitada a ordem de classificag@o das propostas, na forma do item 4.9.

4.10  Serio disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes,

somente apods a fase de envio de lances.

5 IMPUGNACAO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos
sobre os termos deste Edital, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

5.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 03 (trés) dias uteis contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

5.3 A impugnag¢do e¢ o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma eletronica,

pelo seguinte e-mail: italo.licitacapitolio@gmail.com e fabianaramospref(@gmail.com.

5.4 O pedido de impugnacao devera obrigatoriamente estar acompanhado de CPF ou RG em se tratando
de pessoa fisica, e de CNPJ em se tratando de pessoa juridica, bem como do respectivo ato constitutivo e
procuragdo, em que o procurador deve comprovar que efetivamente representa e possui poderes para
representar a impugnante.

5.5 Nao serdo conhecidas as impugnacgdes ou pedidos de esclarecimentos oferecidos apés vencidos os



respectivos prazos legais.

5.6 O Agente de Contratagdo ndo se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Prefeitura quanto do emissor.

5.7 Cabera ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragio deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo descrito no item 5.2.

5.8 Procedentes as razdes da peticdo de impugnacao contra o ato convocatorio ou sendo os esclarecimentos
contrarios as disposicoes editalicias serfio realizadas as devidas modificagdes no edital, implicando em nova divulgagdo, na
mesma forma de sua divulgago inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto
quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

5.9 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

5.10 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularfio os
participantes e a administragdo, bem como sera divulgado em sitio eletronico oficial.

5.11 A apresentacdo de impugnacdo contra o edital ndo terd efeito suspensivo, salvo em hipotese

excepcional, quando deferido, fundamentadamente, pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de

licitagdo.
6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA
6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.1 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.2 A classificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacdo.

6.2.3 O sistema ordenarda automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.3 A comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e os licitantes ocorrera mediante troca de mensagens,
em campo proprio do sistema eletrdnico.

6.4 Cabera ao licitante, interessado em participar da licitagdo, acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexao.

6.5 A participa¢do na Concorréncia se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio da Plataforma
Eletronica, observada data e o horario limite estabelecido. O custo de operacionalizagdo pelo uso da
Plataforma de Pregdo Eletronico, a titulo de remuneragdo pela utilizacdo dos recursos da tecnologia da
informagao ficara a cargo do licitante.

6.6 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
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possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
6.7 Ressalta-se que este Municipio ndo é o provedor do sistema “BBMNET Licita¢des”, devendo o

licitante entrar em contato através do site www.novobbmnet.com.br

6.8 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo publica serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subseqiiente, no horario estabelecido pelo Edital, desde que ndo haja comunicacao do agente de contratagdo

em contrario.

7 DA ETAPA COMPETITIVA (LANCES)

7.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.2 O lance devera ser ofertado pelo valor com até 02 (duas) casas decimais (0,00).

7.3 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

7.4 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances de R$ 100,00 (cem reais), que
incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
7.5 Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do ofertante.

7.6 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.7 Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracdo apds o
encerramento da fase de lances.

7.8 O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.9 O Agente de Contratag@o podera suspender a sessdo de lances caso seja imprescindivel arealizacao de
eventual diligéncia.

7.9.1 Realizada a diligéncia, o Agente de Contratagdo notificaré os licitantes sobre a data, horario e local
onde sera dado prosseguimento a sessdo publica.

7.10 O agente de contratagdo podera, durante a disputa, justificadamente, como medida excepcional, excluir
a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo
licitatorio, mediante comunicacdo eletrOnica automatica via sistema, com a retirada do licitante do certame,
sem prejuizo do seu direito de defesa.

7.11  Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizos dos atos
realizados.

7.12  Caso a desconexdo do Agente de Contratagdo persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a


http://www.novobbmnet.com.br/

Capitdlio

P REFE TURA

sessdao da Concorréncia sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente apoés comunicagao expressa

aos participantes no sitio: www.novobbmnet.com.br.

8 DO MODO DE DISPUTA

8.1 Para o envio de lances na Concorréncia sera adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes. Somente serdo aceitos lances em
moeda corrente nacional (R$).

8.1.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutoes do periodo de
duracdo da sessdo publica.

8.1.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 02 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

8.1.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-
4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.
8.1.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o Agente
de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

8.1.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

8.2 Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

8.3.1 Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

8.3.2  Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei
14.133/2021.

8.3.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

8.3.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de
controle.

8.3.5 Em igualdade de condig¢des, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos servigos prestados por empresas estabelecidas no territéorio do Estado de Minas Gerais, empresas
brasileiras, empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais e empresas que

comprovem a pratica de mitigag@o, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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9 DA NEGOCIACAO E PROPOSTA AJUSTADA

9.1 Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢des mais vantajosas
com o primeiro colocado.

9.1.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagio, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

9.1.2 A negociagdo serd conduzida pelo Agente de Contratagdo, na forma do Decreto Municipal n°
407/2023, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

9.1.3 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.14 O Agente de Contratagido solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a PROPOSTA ADEQUADA AO ULTIMO LANCE ofertado apos a negociaciao
realizada, acompanhada dos documentos complementares (CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO).

9.1.5 E facultado ao Agente de Contratacio, excepcionalmente, prorrogar o prazo definido no item 9.1.4,
em decisdo fundamentada, quando da ocorréncia de fato superveniente ou caso fortuito, de oficio ou mediante
solicitacdo justificada do licitante.

9.2 Apbs a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da

proposta.

10 DA FASE DE JULGAMENTO

10.1 Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério do MENOR PRECO
GLOBAL, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da
concorréncia eletrdnica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)
previsto(s).

10.2 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n° 14.133/2021 e disposigdes deste edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastros de impedidos e inidoneos mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de onde tiver sede
o particular, e cadastro de fornecedores sancionados deste Municipio;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio

majoritario, por for¢a da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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10.4 O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncia para aferi¢do de impedimento de licitante que
atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc@o a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

10.5 A tentativa de burla podera ser verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

10.6  Constatada a hipotese do item 10.3 do presente edital, serd franqueado ao licitante, previamente a
uma eventual inabilita¢do, o direito ao exercicio do contraditorio e ampla defesa.

10.7 Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

10.8  Caso atendidas as condigdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

10.9 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificard se faz jus ao beneficio em
conformidade com a legislagdo correlata.

10.10 Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
10.11  Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

10.11.1 Contiver vicios insanaveis;

10.11.2 Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

10.11.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

10.11.4 Na3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

10.11.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

que insanavel.

11 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 O critério de aceitabilidade dos precos ofertados sera o de compatibilidade com os precos razoaveis
praticados no mercado, coerente com a execugdo do objeto ora licitado, aferido mediante a pesquisa de precos
que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitagdo.

11.2  Se houver indicios de que a proposta apresentada seja inexequivel, o Agente de Contratagdo
determinara ao licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificagdo, podendo-se adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:

11.2.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovagdes em
relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade.

11.2.2 Verifica¢do de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa

privada.
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11.2.3 Demais verifica¢des que porventura se fizerem necessarias.

11.3 A adequagéo da proposta na forma dos itens anteriores nao podera acarretar majoragao de seu valor
global.

11.4  Se a proposta nao for aceitdvel, ou for desclassificada, o Agente de Contratacdo examinara a
subsequente, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda a este edital.

11.5  No julgamento das propostas, o Agente de Contratagao podera sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das mesmas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao
e classificacao.

11.6  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser

colhida a manifestag@o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

12 DA FASE DE HABILITACAO

12.1  Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas, lances e
julgamento.

12.2  Quando permitida a participa¢do de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo
livre, e, sendo o caso, por ocasido da assinatura do Contrato, traduzidos por tradutor juramentado.

12.3  Os documentos exigidos para habilitacio serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital da via original ou cépia autenticada, em cartério ou por servidor municipal, no prazo de 02
(duas) horas.

12.3.1 E facultado ao Agente de Contratagdo, excepcionalmente, prorrogar o prazo definido no item 12.3,
em decisdo fundamentada, quando da ocorréncia de fato superveniente ou caso fortuito, de oficio ou mediante
solicitacdo justificada do licitante.

12.4  Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.4.1 Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.4.2 Atualizac¢do de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
12.5  Fica autorizada, como faculdade, a verificagdo pelo Agente de Contratacdo em sitios eletronicos
oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes, o que constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

12.6  Os documentos apresentados para a habilitacdo deverdo estar em nome do licitante, com
numero de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz. Se for
filial, todos documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que pela propria natureza ou por
determinacdo legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade todos os

estabelecimentos da empresa.
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12.7  Quando permitida a participagdo de consdrcio de empresas, deverdo ser observados os seguintes
termos:

a) comprovacdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consoércio, subscrito pelos
consorciados;

b) indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administracao pelos atos praticados pelo consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida
no item 12.7.3. Por meio do referido instrumento a empresa lider tera poderes para requerer, transigir, receber
e dar quitag@o.

c) apresentagdo conjunta, mas individualizada, da documentacdo relativa a habilitacdo juridica, a
qualificagdo técnica, a qualificacdo econdmico—financeira, a regularidade fiscal e a regularidade trabalhista.
12.7.1 A empresa consorciada fica impedida de participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou
de forma isolada;

12.7.2 As consorciadas poderdo somar seus quantitativos técnicos e econdmico—financeiros, estes ultimos
na propor¢do da respectiva participagdo no Consorcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente a qualificagdo técnica e economico—financeira. Nao serd admitida, contudo, a soma de indices
de liquidez e endividamento, para fins de qualificagdo econdmico—financeira.

12.7.3 As empresas consorciadas terdo responsabilidade solidaria pelos atos praticados em consoércio, tanto
na fase de licitacdo quanto na de execucao do contrato.

12.7.4 O licitante vencedor ¢ obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constitui¢do e o
registro do consoércio, nos termos do compromisso referido no item 12.7, alinea “a” deste edital.

12.7.5 A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo Municipio de Capitolio e
condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mMeSmMos
quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio no processo licitatorio
que originou o contrato.

12.8  Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagdo e classificagao.

12.9  Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o agente de contratagdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, atéa apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital.

12.10 A documentacdo exigida para atender os itens 13 e 14 podera ser substituida pelo registo cadastral
no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio, na forma do art. 87 da Lei 14.133/21, a
excegdo dos documentos que deverdo ser apresentados independentemente de terem sido cadastrados no

SICAF.
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13 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA

13.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade

no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.2  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

13.3  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa

DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

13.4  Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

13.5  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz.

13.6  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo

respectiva.

14 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

14.1  Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoa Juridica — CNPJ. O documento devera ser expedido no
maximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes.

14.2  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de CERTIDAO
CONJUNTA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIiVIDA ATIVA DA UNIAO,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

14.3  Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do licitante,
quando houver inscri¢ao.

144  Provade regularidade para com os débitos MUNICIPAIS, quando houver inscri¢éo.

14.5  Certificado de Regularidade de Situagdo com o FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE
SERVICOS (FGTS).

14.6  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT.

14.7  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos /Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]

relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacao de declaragdo da
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Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.8  Serdo aceitas como prova de regularidade para com o Fisco, certidoes positivas com efeito de
negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou
com sua exigibilidade suspensa.

149  Conforme rege a Lei Complementar n.° 155/2016, as microempresas e as empresas de pequeno porte
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo quando houver irregularidade.

14.9.1 Nos termos do art. 43 § 1.° da Lei Complementar n.° 155/2016, havendo alguma restricdo na
comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
declaracdo do proponente como vencedor, prorrogavel por igual periodo, a critério do agente de contratacao,
para a regularizagdo mediante pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

14.9.2 A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do direito a

contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

15 QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA
15.1  Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou

domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, devendo apresentar:

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um) . Sera considerado como Indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma do

Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como indice de

Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE
ILC=
PASSIVO CIRCULANTE

c) Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 (um). Sera considerado Indice de Endividamento

o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o Passivo Néo Circulante pelo Patriménio Liquido.
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PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IE =

PATRIMONIO LIQUIDO

15.1.1 A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital - ECD devera apresentar o balango patrimonial
autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, acompanhado do
termo de autenticagdo eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura ¢ de encerramento do Livro
Diério.

15.1.2 Ser2o considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e demonstra¢des
contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

a) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em publicacdo em jornal
de grande circulacdo editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289
da Lei Federal n° 6.404/76, ressalvada a hipotese das empresas enquadradas no art. 294 daquela legislacao,
que poderdo fazer a sua apresentacdo em publicacdo eletronica, na forma do disposto na Portaria ME n°
12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteracdes;

b) Quando se tratar de outro tipo societério, o balanco patrimonial acompanhado dos termos de abertura
e de encerramento do Livro Didrio deverd ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, contendo:

b.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, essa devera apresentar
apenas o balan¢o de abertura, o qual devera conter a identificag@o legivel e assinatura do responsavel
contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo
equivalente.

b.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
no item 15.1 limitar—se—a0 ao ultimo exercicio.

c) a licitante que ndo alcangar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o caso,
deverad comprovar que possui patriménio liquido minimo igual a 10 % (dez por cento), do valor estimado
para a contratagdo, nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021. A comprovagdo sera
obrigatoriamente feita pelo balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei.

d) As empresas constituidas sob a forma de consoércio terdo acrescidos o percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira, salvo na hipotese
de consodrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

152  CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a matriz e, quando for o
caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessdo publica desta
Concorréncia, se outro prazo nio constar no documento, ou CERTIDAO POSITIVA DE PEDIDO DE
RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, condicionada a apresentacio de Certiddo emitida
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pela instancia judicial competente, que declare que a empresa se encontra apta economica e financeiramente
para participar de certame licitatorio.

15.3  Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdomicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da

Lei Federal n® 14.133/2021.

16 QUALIFICACAO TECNICA

16.1  Registro ou Inscri¢do do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia — CREA,
Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

16.2  Técnico Operacional: Comprovagdo de capacidade, por meio de atestado ou declaragdo de
capacidade técnica, emitido por 6rgdo ou entidade da administracdo publica, direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda por empresa privada, de que o licitante executou/prestou,
sem restri¢do, servigo/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, ou certiddes de acervo
técnico, devidamente emitidas pelo 6rgdo de classe respectivo, que demonstrem capacidade operacional na
execugdo de servigos similares, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
seguir definidos.

16.3  As parcelas de maior relevancia de que trata o item anterior serdo definidas pela administragio
publica, na observacdo do §1° do Art. 67, da Lei Federal 14.133/2021, ficando restritas as parcelas de maior
relevancia OU valor significativo.

16.4  As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-operacional do licitante, na

forma do §2° do Art. 67, da Lei Federal n. 14.133/2021, sdo, cumulativamente:

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-

1.2.1 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 120,00 60,00
kW

13.1 Boqa de lobo sppples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia 33,00 16,50
e brita comerciais

132 Boca dc? BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 31,00 15,50
comerciais - alas retas

13.6 Tubo de cc.)ncreto PA4 comgrmal para drenagem - D = 0,60 279,00 139,50
m - fornecimento ¢ instalacdo
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1.6.1 Encarregado geral - mensalista 3,00 1,50

16.5  Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

16.6  Registro ou Inscri¢do do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia — CREA Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

16.7 O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posi¢cdo de diretor, s6cio ou integrar o quadro
permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser comprovada sua
vincula¢do com o licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitagdo, por meio de carteira
de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de servicos, ficha de registro de empregado
ou contrato social, ou declaracdo de prestacdo de servigos futura do profissional em responder tecnicamente
pelo licitante, onde devera especificar sua vinculagdo a execucdo integral da obra/servigo objeto desta
licitagdo.

16.8 Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente
reconhecido pelo CREA, CRT ou CAU, de nivel superior, € que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao

de Acervo Técnico por execugdo de servigos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital,

considerando-se as parcelas de maior relevancia a seguir definidas.

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-

1.2.1 carregadeira de 0,76 m?® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 120,00 60,00
kW

13.1 Boga de lobo sgnples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia 33,00 16,50
e brita comerciais

132 Boca dg BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia ¢ brita 31,00 15.50
comerciais - alas retas

13.6 Tubo de cc?ncreto PA4 comgrmal para drenagem - D = 0,60 279,00 139,50
m - fornecimento ¢ instalacdo

1.6.1 Encarregado geral - mensalista 3,00 1,50

16.9  As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-profissional do licitante, na
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forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, sdao, cumulativamente:

16.10 Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagédo da experiéncia anterior do Responsavel
Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execugdo de todos os servigos
discriminados.

16.11 No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel técnico todas
serdo inabilitadas.

16.12 Os atestados ou certiddes recebidas estdo sujeitos a verificagdo pelo Agente de Contratagdo e da sua
Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos contetidos, inclusive para os efeitos previstos nos arts.
169, § 3°, 11, da Lei Federal n° 14.133/2021, e 337-F do Cddigo Penal.

Os atestados técnicos deverdo ser emitidos em papel timbrado do 6rgdo emissor, com identificagdo clara do
signatario, inclusive com a indicacdo do cargo que ocupa.

17 DA INTENCAO DE RECORRER E DA FASE RECURSAL

17.1 A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.2  Qualquer licitante poderd, durante o prazo 10 (dez) minutos concedido na sessdo publica,
imediatamente posterior ao TERMINO DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS,
manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusao.

17.3  Qualquer licitante poderd, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na sessao publica,
imediatamente posterior ao TERMINO DA HABILITACAO OU INABILITACAO DOS LICITANTES,
17.4  As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no sistema,

no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou

inabilitacdo.
17.5  Osdemais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazdes, no prazo

de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag@o pessoal ou de divulgacgdo da interposi¢do do recurso.

17.6 O recurso, com efeito suspensivo, serd dirigido ao Agente de Contratagdo, que podera reconsiderar
sua decis@o no prazo de 3 (trés) dias teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo ao Prefeito Municipal ou
agente por ele delegado, que devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

17.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento, os quais
serdo indicados de forma expressa na decisao.

17.8  Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

17.9  Os recursos e contrarrazdes deverdo ser manifestados exclusivamente por meio eletronico via

internet, no site: http://www.novobbmnet.com.br.

18 DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO
18.1  Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo

licitatorio serd encaminhado a autoridade competente, que podera:
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a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitag@o por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulagao da licitag¢do, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

18.2  No caso de revogacdo do processo licitatorio, o motivo determinante devera ser resultante de fato
superveniente, devidamente comprovado.

18.3  Nos casos de nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e daré ensejo a apuragdo de responsabilidade de quem
lhes tenha dado causa.

18.4  Nos casos de revogacao e anulagdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.

18.5 A homologac¢do do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

19 DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1 As despesas para o presente processo licitatério ocorrerdo por conta da seguinte dotacdo

orcamentdria n° Ficha 1346: R$ 369.125,07 (trezentos e sessenta ¢ nove mil, cento e vinte e cinco reais e

sete centavos). Ficha 1339: R$ 371,87 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).
Consignados no Or¢amento Geral do Municipio para o exercicio de 2026 e sua correspondente

para o exercicio subsequente, se for o caso.

20 DA GARANTIA PARA LICITAR

20.1 Sera exigido das proponentes, na forma da Lei Federal 14.133, art. 58, Garantia de Proposta
equivalente a 1% do valor global estimado desta contratagdo, ou seja, no montante de RS 3.694,97 (trés mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), podendo ser prestada nas modalidades
previstas em lei.

20.1.1 Podera a Proponente optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

20.1.1.1 Caug@o em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

20.1.1.2 seguro-garantia;

20.1.1.3fian¢a bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

20.1.1.4 titulo de capitalizacao custeado por pagamento tinico, com resgate pelo valor total.

20.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo;

20.3 Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a

ndo apresentagdo dos documentos para a contratagdo.
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21 DA GARANTIA PARA EXECUTAR

21.1 A ADJUDICATARIA prestara garantia de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato, até o
momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no
art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.2  No caso de seguro—garantia, a prestacdo da garantia pelo contratado sera efetuada em um més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

21.2.1 O instrumento devera contemplar a possibilidadede de sua renovagao no periodo compreendido entre
a data de assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execugdo e incluir a cobertura dos valores
relativos a multas eventualmente aplicadas.

21.3 A Administragdo Municipal utilizara a garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes.

21.4  Os valores das multas impostas por descumprimento das obriga¢des assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da ciéncia
da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderda a CONTRATADA pela diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou cobrada judicialmente.

21.5  Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da utilizagdo ou da notificagdo pela Administracao
Municipal, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

21.6  Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois
por cento) do valor do Contrato.

21.7  Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia serd complementada no
prazo de 10 (dez) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicagdo das sangdes previstas.

21.8  Osreforcos do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das modalidades previstas
no art. 96, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.9 A garantia contratual somente sera restituida apos o integral cumprimento do Contrato, mediante ato
liberatorio da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigagdes da

CONTRATADA.

22 DO CONTRATO, FISCALIZACAO E GESTAO
22.1  Serd designado o engenheiro civil Jaisson Mendonga Reis, CREA: 245657 D-MG, representante
através da Secretaria de Infraestrutura para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, anotando em

registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucio e determinando o que for necessdrio
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a regularizacdo de falhas ou defeitos observados;

22.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos;

22.3 O representante da Secretaria de Infraestrutura anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢do do servico, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

22.4 A medigao serd realizada por etapas conforme especificada no Cronograma Fisico Financeiro
elaborado pelo setor de engenharia em anexo.

22.5 A obrigagdo decorrente desta licitagdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial (Lei n.° 14.133/21, art. 115, caput). Em caso de impedimento, ordem de
paralisag@o ou suspensdo da entrega do objeto, o prazo podera ser prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstiancias mediante simples apostila (Lei n.° 14.133/21, art. 115, § 5.°).
22.6 A execugdo das obrigacdes decorrentes desta licitagdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) e do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.® 14.133/21, art. 117, caput).

227 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo das
obrigacdes decorrentes desta licitacdo, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n.° 14.133/21, art. 117, § 1.°).

22.8 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n.°
14.133/21, art. 117, § 2.°).

229 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto licitado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

22.10 A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros em razdo da execucdo das obrigacdes desta licitagdo, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).
22.11 Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do da contratacdo (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

22.12 A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a8 Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto licitado (Lei
n.° 14.133/21, art. 121, § 1.°).

22.13 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para
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esse fim.

22.14 O CONTRATANTE poderd convocar representante da CONTRATADA para adogio de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (Decreto Municipal n.® 407/2023).

22.15 O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade maxima, com atribuigdes
administrativas e a fungdo de administrar o contrato desde a sua concepgao até a finalizagdo. (art. 10, Decreto
n°® 407/2023).

22.16 A gestora do contrato serd Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista, Secretdria de

Infraestrutura do Municipio de Capitolio/MG.

23 CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1  Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste
Edital.

23.2  Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n°® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O prazo para
pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo dos documentos fiscais na sede da
Administracdo Municipal e obedecido o disposto na legislacao.

23.3  Para fins de medigdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medi¢do do servigo prestado
sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no Ultimo, para fins de acerto de
contas, o periodo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

23.4 O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do(s) servigos/fornecimento efetivamente
executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a Administragdo Municipal esteja
obrigada (a) a pagar o valor total do Contrato.

23.5 A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os comprovantes
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo
valida.

23.6 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da

reapresentagdo valida desses documentos.

24 REVISAO E REAJUSTE

24.1 O preco sera fixo e irreajustavel, no prazo de um ano, salvo com a condigdo de restabelecer o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, mediante requerimento do Contratado e com comprovagao
documental, nas condi¢Ges previstas na Lei 14.133/2021, devendo encaminha-lo ao Prefeito Municipal ou

gestor do contrato, que devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
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24.2  Apods o interregno de um ano, contado da data base orgamento estimado (Documento Formalizador
de Pesquisa de Precos), e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgio — INCC, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

24.3  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
24.4  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24.5 O reajuste sera realizado por apostilamento.

25 DO RECEBIMENTO

25.1  Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 15 (quinze)
dias ap6s conclusao da obra.

25.2  No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais corregdes € complementagoes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucdo dos
ajustes;

25.3  Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

25.4 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

25.5 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
25.6 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
constru¢do, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrec¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substitui¢do necessarias.

25.7 O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

25.8 A execucdo do objeto devera ser iniciada em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da
Autorizac¢do de Fornecimento/Servigo, a ser definida pelo contratante.

25.9 O prazo da obra ¢ de 02 (dois) meses conforme a duracdo prevista no cronograma Fisico-Financeiro
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anexado.

25.10 Dentro do periodo de vigéncia sera obrigatoria a execucdo de todos os servigos e quantitativos
constantes da planilha orcamentaria.

25.11 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execucdo do servigo.

26 SANCOES E INFRACOES DO PROCESSO LICITATORIO
26.1 O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas dispostas na Lei, ¢ cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial
previstas no art.155 e art.156 da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuizo das seguintes sangdes:
26.2  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO;
b) der causa a inexecu¢do parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucdo total do CONTRATO;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega da obra da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execu¢do do CONTRATO;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
26.3  Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
a)  Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecu¢@o parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposig@o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem 16.2, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n®
14.133, de 2021);
¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f?, “g” e “h” do subitem acima deste CONTRATO, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
264  Multa:

L.O atraso injustificado na execugdo do CONTRATO sujeitara a contratada ao pagamento de multa no valor
de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.

II.Na hipétese de a contratada inadimplir total ou parcialmente 0 CONTRATO, a Administragdo podera
garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento), do valor total registrado, devidamente
atualizado;

III.LA Administragdo Publica do Municipio de Capitolio se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos

pagamentos devidos a contratada, o valor da multa.
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26.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacio
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

26.6  Todas as sangdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

26.7  Antes daaplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

26.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

269 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

26.10 A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar.

26.11 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

26.12 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

26.13 A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administrag@o, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a contratada,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

26.14 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplica¢do da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas, para fins de publicidade

no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
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Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).
26.15 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
26.16 Os débitos da contratada para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26,
de 13 de abril de 2022.
I. O objeto do presente Termo podera ser rescindido:
II. Descumprir as condi¢gdes do contrato;
II1. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio,
sem justificativa aceitavel,
IV. Nao aceitar reduzir o seu prego contratado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado; ou sofrer sangdo prevista nos incisos I1I ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/21.
V. O cancelamento do contrato podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca
maior, que prejudique o cumprimento do contrato, devidamente comprovados e justificados:
a.  Porrazdo de interesse publico; ou

b. A pedido do fornecedor.

27 DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

27.1  Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as microempresas €
empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacio exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

27.2  Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera a data da abertura da sessdo, prorrogaveis por igual
periodo a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo deeventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa,

27.3 A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para contrata¢do, ou revogar a licitagao;

27.4  Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para asmicroempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou de

pequeno porte;
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27.5  Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

27.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderaapresentar proposta de
prego inferior aquela declarada classificada em primeiro lugar, situagdo em que sua proposta sera classificada
em primeiro lugar;

27.5.2 Naio ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito, no mesmo prazo estabelecido;

27.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontre no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

27.6 O Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera ser realizado através
de Certidao que comprove tal condi¢do, emitida pelo 6rgdo competente, com data de emissao ndo superior a
60 (sessenta) dias, ou através do Balango Patrimonial exigivel nos termos da Lei.

27.6.1 Nos termos do art. 8° da Instru¢do Normativa 103/07-DNRC, a comprovagdo da condigdo de
microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresario ou sociedade registrados nas juntas comerciais
sera efetuada mediante certiddo expedida pela Junta Comercial.

27.6.2 As empresas optantes pelo simples nacional poderdo apresentar o recibo de entrega no simples

(altimo recibo exigivel) ou comprovante de inscricdo emitido nos tltimos 60(sessenta) dias.

28 DISPOSICOES GERAIS
28.1 O resultado e demais atos do presente certame serdo divulgados no endereco eletronico

https://www.capitolio.mg.gov.br/portal/editais/1, na aba licitagdes ¢ http://www.novobbmnet.com.br.

28.2  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e 0 Municipio
ndo serd, em caso algum, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo do resultado do
processo licitatorio.

28.3  Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacgao.

28.4  Das sessOes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo agente de
contratacgao.

28.5  Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo, que decidira, com base na
legislacdo vigente.

28.6  Na hipdtese de divergéncia entre este Edital e quaisquer condigdes apresentadas pelos licitantes,
prevalecerdo sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

28.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se—a o vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Pago Municipal.
28.8  As normas desta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre

os interessados, € o desatendimento de exigéncias formais, deste que ndo comprometa a afericdo da
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habilitagdo do licitante nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer
licitante.

28.9  Quaisquerindicios de acordo, combinagdo, manipulacao ou ajuste entre os licitantes, a nao efetivacao
da concorréncia, a visivel divisdo de lotes ou itens, sob qualquer forma, ensejara na anulagdo/revogacgio do
processo de licitagdo, sem prejuizos as penalidades previstas na legislagdo vigente.

28.10 As comunicagdes entre a Prefeitura e o Licitante participante, seja no ambito da licitacdo seja em
eventual processo administrativo apuratorio de responsabilidade dela decorrente realizar-se-a,
preferencialmente, de forma eletronica, cabendo ao Licitante manter seu e-mail de cadastro junto a Prefeitura

atualizado, eis que sera utilizado como ferramenta de comunicagao entre as partes.

29 INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
ANEXOS DESCRITOS NO PREAMBULO DESTE INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO I1- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA;

ANEXO IV - DECLARACO COMPLEMENTAR MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE;

ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO;

ANEXO VI - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART FISCALIZACAO);
ANEXO VII - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART PROJETO DA
ESTRADA DA SERRA);

ANEXO VIII - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI;

ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (CFF);

ANEXO X - CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA (PLE);

ANEXO XI - CROQUI DE LOCALIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO;

ANEXO XII - DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - 19
PONTOS;

ANEXO XIII - MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS;

ANEXO XIV - MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA;

ANEXO XV - PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO XVI - PROJETO BASICO — ESTRADA DA SERRA;
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ANEXO XVII - PROJETO BASICO DE DESTINACAO DE MATERIAL TERROSO (DMTS);
ANEXO XVIII - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO (QCI);

ANEXO XIX - RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA DE INTERVENCAO;

ANEXO XX - PARECER TECNICO N° 28 (SEI N° 024012985);

ANEXO XXI - AUTORIZACAO DIRETA N° 19/2026 (SEI N° 024019726);

ANEXO XXII - OFICIO N° 568 (SEI N° 024029557);

Capitolio/MG, 23 de outubro de 2026.

Daniel da Silva Madeiro

Assessor de Relagdes Institucionais
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagio de empresa especializada para EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM NA
EXTENSAO DA ESTRADA RURAL DA SERRA, NO MUNICiPIO DE CAPITOLIO/MG, EM
ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 985978/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CAPITOLIO E O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL —
MIDR, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria, Cronograma e demais anexos, para
atender as necessidades deste municipio.

Obra de engenharia ¢ a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual
seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagao de profissionais

habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo decorre da necessidade de execugdo de obras de drenagem na extensdo da
Estrada Rural da Serra, importante via rural do Municipio de Capit6lio/MG, cuja infraestrutura de drenagem
se mostra insuficiente para suportar o adequado escoamento das dguas pluviais, especialmente durante os
periodos de chuvas intensas.

A Estrada da Serra possui relevante interesse publico por constituir acessos as comunidades rurais
da regido, sendo utilizada diariamente por um numero significativo de moradores, produtores rurais,
transporte escolar, veiculos de atendimento a satde, servicos de manutencdo e demais usudrios que
dependem da via para o deslocamento entre as propriedades rurais e a area urbana do municipio. Trata-se
de uma estrada essencial para a mobilidade da populagdo e para o desenvolvimento das atividades
econdmicas ligadas, principalmente, a agricultura, pecudria e ao turismo rural.

Nos periodos chuvosos, a auséncia de um sistema de drenagem adequado provoca o escoamento
desordenado das aguas sobre a plataforma da estrada, ocasionando erosdes, formagdo de valetas,
carreamento de materiais, rompimento de trechos, alagamentos localizados e degradacdo continua da via.
Essas condi¢des comprometem a seguranga dos usudrios, dificultam o trafego de veiculos leves e pesados
e, em determinadas situagdes, podem restringir ou interromper o acesso de moradores e de servigos publicos
essenciais as comunidades atendidas.

A demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura busca solucionar de forma
definitiva esse problema estrutural mediante a implantagdo de dispositivos de drenagem dimensionados
para captar, conduzir e descarregar adequadamente as dguas pluviais, incluindo a instalagdo de tubulagdes
de concreto, bocas de lobo, bocas de bueiro e demais estruturas previstas no projeto de engenharia. A
intervengdo proporcionard maior estabilidade a estrada, preservard sua estrutura fisica e reduzird
significativamente a necessidade de manutencdes corretivas recorrentes.

A contratacdo destina-se, portanto, a selecdo de empresa especializada em obras e servigos de

engenharia, capaz de executar os servigos com observancia as normas técnicas e as especificagdes do
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projeto, assegurando qualidade, durabilidade e seguranca na execucdo da obra.

Dessa forma, o interesse publico a ser atendido consiste na melhoria da infraestrutura viaria rural,
na prote¢do do patrimoénio publico, na garantia de acesso seguro e continuo as comunidades da Estrada da
Serra e na promocdo de melhores condigdes de mobilidade, desenvolvimento econdmico e qualidade de

vida para a populagdo do Municipio de Capitolio/MG.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS/PRODUTOS, ESTIMATIVA DO VALOR DA
CONTRATACAO E PRECOS DE REFERENCIA
3.1. A quantidade de cada item esta detalhada na Planilha Or¢amentaria em anexo onde consta cada item
e seus quantitativos.
3.2. O valor total estimado para a execugdo das obras de drenagem na extensdo da Estrada da Serra, no
Municipio de Capitolio/MG, ¢ de RS 369.496,94 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa
e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme detalhamento constante na Planilha Or¢amentaria e no
Memorial de Calculo que integram o presente processo administrativo.
3.3. Para a composi¢ao dos custos unitdrios foram utilizadas bases referenciais oficiais, observando-se
os critérios técnicos vigentes, tendo como referéncias:

e SINAPI — fevereiro/2026;

e SICRO - outubro/2025;

e SETOP Sul — outubro/2025.
34. Deverdo ainda ser considerados, juntamente com o que se estipula neste documento, todos os
preceitos da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, compreendendo: Normas de Execucdo de Servigos e/ou Obras;
Especificacdes; Métodos de Ensaio; Terminologias e Simbologias; Padronizacao.
3.5. Localizacdo: A obra serd executada na Estrada da Serra, localizada na zona rural do Municipio de
Capitolio, Estado de Minas Gerais, conforme coordenadas abaixo:

e Latitude — Inicio: 20° 36°16.41°” S; Longitude — Inicio: 46° 4°20.39"” O.

e Latitude — Fim: 20° 32°50.84°” S; Longitude — Fim: 46° 17°11.34”’ O.

3.6. Regime De Execuc¢ao: Execucio indireta por empreitada por preco global.

3.7. Modalidade: Concorréncia.

3.8. Unidade responsavel pelo projeto: Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Capitolio;
3.9. Unidade requisitante: Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Capitolio;

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. Levantamento de Mercado:

No contexto da execugdo de obras de drenagem na extensdo da Estrada da Serra, trata-se de intervengdo de
engenharia destinada a implantago e adequacdo do sistema de drenagem pluvial de um importante via rural
do Municipio de Capitolio/MG, com o objetivo de promover o correto escoamento das aguas das chuvas,

reduzir processos erosivos, preservar a plataforma da estrada e garantir melhores condigdes de seguranga e
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trafegabilidade aos usuarios.

A execugdo desse tipo de obra exige a utilizagdo de maquinario especifico e de elevado porte

operacional, incluindo retroescavadeiras, caminhdes basculantes, equipamentos de escavacdo,
compactagdo e movimentagdo de materiais, além de equipamentos para transporte e instalagdo de tubos de
concreto, bem como equipe técnica qualificada para execugdo dos servigos de drenagem, terraplenagem,
reaterro, compactacao e demais etapas previstas no projeto de engenharia.
No ambito da estrutura administrativa atual, o Municipio nao dispde de equipamentos, estrutura operacional
e equipe técnica suficientes para executar diretamente obras dessa natureza, especialmente em razao da
necessidade de utilizagdo de maquinas especializadas, mio de obra qualificada e gestdo integrada de todas
as etapas construtivas. A execucao direta demandaria a aquisi¢do ou locagdo de equipamentos de alto custo,
contratacdo de profissionais especializados e estrutura logistica compativel com a complexidade da obra,
tornando a solu¢do menos eficiente sob os aspectos técnico, econdmico e administrativo.

Outra alternativa consistiria na contratacdo separada do fornecimento de materiais, locacdo de
equipamentos e execugdo dos servicos. Entretanto, essa hipotese elevaria significativamente os riscos de
incompatibilidade entre as etapas da obra, dificuldades de coordenagdo entre diferentes contratados, atrasos
no cronograma, aumento dos custos de fiscalizagdo e maior probabilidade de responsabilizagdes
decorrentes da fragmentacdo da execugdo do objeto.

A empresa especializada, consiste na contratacdo de empresa do ramo da construgdo civil,
devidamente habilitada, para a execugdo integral das interveng¢des previstas, incluindo o fornecimento de
mao de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e demais recursos necessarios a realizacdo da obra,
conforme os projetos e documentos técnicos que integram a contratacao.

Ressalta-se que a intervengdo serd executada em atendimento ao Convénio n® 985978/2025,
firmado entre o Municipio de Capitolio e o Ministério da Integragdo ¢ do Desenvolvimento Regional —
MIDR, observando os projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha or¢amentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos aprovados pelo 6rgao concedente. A libera¢do dos recursos
estd vinculada ao cumprimento das exigéncias técnicas e a regular execugdo do objeto conveniado.

4.2. Da Solucio:

A solucdo definida para a execucdo das obras de drenagem por manilhamento na extensdo da
Estrada da Serra, no Municipio de Capit6lio/MG, consiste na contratagdo de empresa especializada em
obras e servigos de engenharia, por se tratar da alternativa mais adequada para atender as necessidades da
Administra¢do Municipal, considerando os aspectos técnicos, operacionais, econdmicos ¢ administrativos
envolvidos na execugéo do objeto.

A interven¢@o tem como finalidade implantar um sistema eficiente de drenagem pluvial em uma
importante via rural do municipio, promovendo o adequado escoamento das aguas das chuvas, reduzindo
processos erosivos e danos a plataforma da estrada e proporcionando melhores condi¢cdes de seguranca e
trafegabilidade aos moradores e demais usuarios da regido. Para alcancar esses resultados, a obra exige a

execugdo coordenada de servigos de escavagdo, movimentacdo de terra, instalacdo de tubulagdes de
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concreto, construgcdo de dispositivos de drenagem, reaterro, compactacdo e demais etapas previstas no
projeto de engenharia, demandando equipamentos especificos, mao de obra qualificada e acompanhamento
técnico especializado.

No ambito da estrutura administrativa atual, a Prefeitura Municipal ndo dispde de mao de obra
especializada em quantidade e qualificagdo suficientes, tampouco de equipamentos e estrutura operacional
necessarios para executar diretamente a totalidade dos servigos previstos. A execucao por meios proprios
exigiria a contratagdo de profissionais especializados, a disponibilizacdo de maquindrio adequado, a
organizacdo da logistica de transporte e movimentagdo dos materiais e a mobiliza¢do de recursos humanos
e operacionais especificos para a obra. Essas providéncias implicariam maior complexidade administrativa,
necessidade de estruturacdo adicional e possiveis custos que poderiam comprometer a eficiéncia da
execucao.

Também foi considerada a possibilidade de aquisicdo dos materiais e contratagdo separada da
mao de obra e dos equipamentos necessarios. Entretanto, essa alternativa ndo se mostra a mais vantajosa
para a Administragdo, uma vez que exigiria a gestdo de diferentes fornecedores e prestadores de servigos,
além da coordenagdo direta entre o fornecimento dos materiais, a disponibilizacdo dos equipamentos e a
execucdo das etapas construtivas. Tal modelo poderia ocasionar incompatibilidades entre os servigos,
atrasos no cronograma, dificuldades de fiscalizacdo, riscos de desperdicio de materiais e indefinicdo de
responsabilidades em caso de falhas na execugcao. Além disso, a aquisicao isolada dos insumos
ndo resolveria a necessidade de disponibiliza¢do de profissionais habilitados e equipamentos especificos
para a realizacdo dos servicos.

Em contrapartida, a contratagdo de uma empresa especializada permite reunir, sob uma unica
responsabilidade contratual, o fornecimento dos materiais previstos, a disponibilizacdo de mao de obra
qualificada, a utilizagdo dos equipamentos necessarios e a execugdo integrada das etapas da obra, conforme
as especificagdes técnicas estabelecidas. Essa solugdo favorece a compatibilidade entre os servigos, facilita
o acompanhamento e a fiscalizagdo pela Administragdo Municipal, contribui para o cumprimento do
cronograma e permite maior controle sobre a qualidade e a execucdo do objeto contratado.

Ressalta-se que a intervengao sera realizada em atendimento ao Convénio n° 985978/2025, firmado
entre 0 Municipio de Capitolio e o Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR,
devendo ser observados os projetos de engenharia, o memorial descritivo, a planilha or¢amentaria, o
cronograma fisico-financeiro e os demais documentos técnicos aprovados. Nesse contexto, a execucao por
empresa especializada contribui para assegurar a observancia das especificagdes do empreendimento e o
cumprimento das obriga¢des assumidas pelo Municipio no ambito do convénio.

Diante do exposto, conclui-se que a contratacao de empresa especializada constitui a solugao mais
adequada para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, considerando a insuficiéncia
de estrutura propria para execucdo direta, a necessidade de integracdo dos servigos e a maior eficiéncia
administrativa proporcionada pela contratacdo conjunta. A medida visa garantir a adequada execugdo das

obras de drenagem, a preservacdo da infraestrutura vidria rural e o atendimento ao interesse publico,

35



Capitdlio

P REFE TURA

observados os principios da eficiéncia, da economicidade, do planejamento e da adequada aplicagdo dos
recursos publicos.

Foi realizado estudo técnico pelo setor de Engenharia do Municipio com o objetivo de definir a
solucdo mais eficiente, segura e duravel para a drenagem da Estrada da Serra. Esse estudo resultou na
elaboracdo dos projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos técnicos, os quais estabelecem detalhadamente os métodos construtivos,
0s materiais, os quantitativos e os critérios de execugao da obra.

A adog@o dessa solucdo ¢ fundamental para garantir a qualidade, a durabilidade e o desempenho
do sistema de drenagem implantado, assegurando que a execugdo ocorra em conformidade com as normas
técnicas aplicaveis, as especificagdes do projeto e as exigéncias estabelecidas no convénio, promovendo a
adequada conservagdo da infraestrutura viaria e o atendimento ao interesse publico.

Analisando a demanda do presente estudo, bem como, a solugdo a ser empregada para sua
satisfacdo, ressaltando tratar-se de solu¢do comumente adotada pela Administracdo Publica, é possivel
concluir, nos termos do § 3°, do art. 18, da Lei n® 14.133/21, que dada a natureza da obra e complexidade
de execugdo, a especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, vez que, os projetos, planilhas, mapas e memoriais acostados e que perfazem o projeto basico sdo
suficientes para execug@o da obra, inclusive, no que se refere o inciso XXVI, do art. 6° da Lei n°® 14.133,
inexistindo prejuizo para a aferi¢do dos padrdes de desempenho e qualidade almejados.

Diante das caracteristicas do objeto pretendido, adotou-se para a presente contratagdo a modalidade
licitatoria Concorréncia, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021, por se tratar
de contratacdo de obra de engenharia. Referida modalidade é destinada a contratacdo de bens e servigos
especiais, bem como de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podendo adotar, conforme a
necessidade da Administragdo, os critérios de julgamento de menor preco, melhor técnica ou conteido
artistico, técnica e prego, maior retorno economico ou maior desconto. Para o presente caso, sera utilizado o
critério de julgamento de menor prego, em observancia aos principios da economicidade, eficiéncia e sele¢do

da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O Recebimento do objeto sera:

5.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 15 (quinze)
dias ap6s conclusdo da obra.

5.1.2 No Termo de Recebimento Provisdrio serdo indicadas as eventuais corre¢des e complementacdes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucdo dos
ajustes;

5.1.3 Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo

detalhado, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apés o decurso do prazo de observagio, ou
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vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais;

5.14 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
o contrato.
5.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
5.1.6 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais ¢ dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrec¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substituicdo necessarias.

5.1.7 O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

5.1.8 A execugdo do objeto deverd ser iniciada em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da
Autorizacdo de Fornecimento/Servigo, a ser definida pelo contratante.

5.1.9 O prazo da obra ¢ de 02 (dois) meses conforme a duragdo prevista no cronograma Fisico-Financeiro
anexado.

5.1.10  Dentro do periodo de vigéncia serd obrigatéria a execucdo de todos os servigos e quantitativos
constantes da planilha orcamentaria

5.1.11 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugdo do servigo.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 O objeto devera atender integralmente a todos os requisitos e especifica¢cdes definidos pelo Setor
de Engenharia, conforme detalhado nos projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, memorial de
célculo, cronograma fisico-financeiro e demais anexos. Os referidos documentos, que integram este termo,
apresentam informacdes técnicas suficientes e adequadas para a execugdo completa da obra, garantindo o

pleno atendimento das necessidades da Administragdo e a correta execucao dos servigos

6.2 Requisitos Minimos de Qualidade:

a) O objeto devera atender integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos na Planilha
Orcamentaria em anexo, elaborada com base nas composi¢des da SINAPI e da SICRO, observando-se os
quantitativos, especificacdes e padrdes de desempenho nela definidos.

b) A empresa contratada deverd empregar materiais, equipamentos e métodos construtivos
compativeis com padrdes adequados de qualidade, durabilidade e confiabilidade, em conformidade com a

legislacdo vigente e com as normas técnicas aplicaveis ao objeto.
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c) Deverdo ainda ser considerados, juntamente com o que se estipula neste documento, todos os
preceitos da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, compreendendo: Normas de Execucdo de Servigos e/ou Obras;
Especifica¢des; Métodos de Ensaio; Terminologias e Simbologias; Padronizacéo.

6.2. Requisitos de Sustentabilidade:

a) A execucdo do objeto devera observar integralmente a legislagdo ambiental vigente, as normas
técnicas aplicaveis as obras de drenagem e aos servigos de engenharia, bem como as condicionantes
eventualmente incidentes sobre o empreendimento, assegurando a prote¢do dos recursos naturais ¢ a
mitigagdo dos impactos ambientais decorrentes da obra.

b) Os residuos provenientes das escavacdes, remogao de tubulagdes existentes, movimentagao de solo
e demais servicos executados deverdo receber destinacdo ambientalmente adequada, em conformidade com
a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas aplicaveis, sendo vedado o descarte irregular em vias
publicas, cursos d’agua, areas de preservacao permanente ou locais nio licenciados.

c) A contratada devera adotar medidas preventivas para minimizar os impactos ambientais durante a
execucdo da obra, especialmente quanto ao controle de poeira, ruidos, emissao de particulados, contengao de
sedimentos, prevengdo do carreamento de materiais e protecdo das areas adjacentes a intervencao.

d) Sempre que tecnicamente viavel e previsto nas especificagdes do projeto, deverdo ser adotadas
boas praticas de utilizagdo racional de materiais, reaproveitamento de materiais escavados passiveis de

reutilizagdo e correta gestdo dos residuos da construgdo civil, observadas as normas técnicas e ambientais

pertinentes.
6.3. Requisitos Contratuais
a) O contratado devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes

estabelecidas na legislagdo especifica sobre a qualidade e especificagdo dos servigos que serdo prestados.
b) O contratado devera realizar todos itens e quantitativos da Planilha Or¢amentaria em anexo, desde
que solicitados por Ordem de Servigo estabelecida previamente, ndo podendo transferir a responsabilidade

pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituicdo de qualquer natureza.

6.4. Requisitos de habilitacao
a) DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA
I.LEmpresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade
no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

II.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato

social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
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acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

1II.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

IV.Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

V Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz.

VI.Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva.

b) DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.
L Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoa Juridica — CNPJ. O documento devera ser
expedido no méximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes.
IL. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de CERTIDAO
CONJUNTA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO,

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

I11. Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do
licitante, quando houver inscrigao.
Iv. Prova de regularidade para com os débitos MUNICIPAIS, quando houver inscrigao.
V. Certificado de Regularidade de Situacdo com o FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE
SERVICOS (FGTS).
VL Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentagdo de CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT.

VIIL Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

VIIL Serdo aceitas como prova de regularidade para com o Fisco, certiddes positivas com efeito
de negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos
ou com sua exigibilidade suspensa.

IX. Conforme rege a Lei Complementar n.° 123/2006, as microempresas ¢ as empresas de
pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagédo de regularidade

fiscal e trabalhista, mesmo quando houver irregularidade.
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X. Nos termos do art. 43 § 1.° da Lei Complementar n.° 123/2006, havendo alguma restri¢do
na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar
da declarag@o do proponente como vencedor, prorrogavel por igual periodo, a critério da Pregoeira, para a
regularizagdo mediante pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de negativa.

XI. A ndo regularizac¢do da documentagao no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito

a contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

c) QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA
L. Balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede
ou domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, devendo apresentar:
a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Ser4 considerado como Indice
de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma do
Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
) PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como

indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
c) Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 (um). Serd considerado Indice de

Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante pelo
Patriménio Liquido.
IE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO

IL. A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o balango
patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED,
acompanhado do termo de autenticagdo eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diério.

I1I. Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

a) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em publicacdo
em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado
o art. 289 da Lei Federal n°® 6.404/76, ressalvada a hipotese das empresas enquadradas no art. 294 daquela
legislac@o, que poderdo fazer a sua apresentacdo em publicagdo eletronica, na forma do disposto na Portaria

ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteragdes;
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b) Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, contendo:

b.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balan¢o de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgio
equivalente.

b.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
no item 1 limitar—se—ao ao ultimo exercicio.

c) A licitante que ndo alcangar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s),
conforme o caso, devera comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual a 10 % (dez por cento),
do valor estimado para a contratagdo, nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021. A
comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ltimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

d) As empresas constituidas sob a forma de consodrcio terdo acrescidos o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira, salvo
na hipdtese de consoércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

Iv. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente & matriz
e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da
sessdo publica desta Concorréncia, se outro prazo nio constar no documento, ou CERTIDAO POSITIVA
DE PEDIDO DE RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, condicionada a apresentaco de
Certidao emitida pela instancia judicial competente, que declare que a empresa se encontra apta econdomica
e financeiramente para participar de certame licitatdrio.

V. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62

da Lei Federal n° 14.133/2021

d) QUALIFICACAO TECNICA:
L. Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia —
CREA, Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
II. Técnico Operacional: Comprovacao de capacidade, por meio de atestado ou declaracdo de
capacidade técnica, emitido por 6rgdo ou entidade da administragdo publica, direta ou indireta, federal,

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda por empresa privada, de que o licitante executou/prestou,
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sem restri¢do, servigo/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, ou certiddes de acervo
técnico, devidamente emitidas pelo 6rgdo de classe respectivo, que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
seguir definidos.

1. As parcelas de maior relevancia de que trata o item anterior serdo definidas pela
administrag@o publica, na observagdo do §1° do Art. 67, da Lei Federal 14.133/2021, ficando restritas as
parcelas de maior relevancia OU valor significativo.

Iv. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-operacional do

licitante, na forma do §2° do Art. 67, da Lei Federal n. 14.133/2021, sdao, cumulativamente:

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
1.2.1 carregadeira de 0,76 m?® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 120,00 60,00
kW
131 Boc_a de lobo glmples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia 33.00 16,50
e brita comerciais
132 Boca dc? BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 31,00 15,50
comerciais - alas retas
136 Tubo de concreto PA4 comi:rmal para drenagem - D = 0,60 279.00 139,50
m - fornecimento e instalacao
1.6.1 Encarregado geral - mensalista 3,00 1,50
V. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo ¢ o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
VL Registro ou Inscri¢do do responséavel técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia,

Agronomia — CREA Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

VIL O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posicdo de diretor, s6cio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagdo dos documentos de habilitagdo, por
meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagdo de servicos, ficha de registro
de empregado ou contrato social, ou declaracao de prestagdo de servicos futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante, onde devera especificar sua vinculag@o a execugao integral da obra/servigo objeto

desta licitagdo.
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VIIL Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente
reconhecido pelo CREA, CRT ou CAU, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo
de Acervo Técnico por execucdo de servigos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia a seguir definidas.

IX. As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-profissional do

licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, sdo, cumulativamente:

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da

1.2.1 pa-carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 120,00 60,00
0,29 m® - 58 kW

13.1 Boc.:a de lpbo s1mple.>s.- grelha de concreto - BLSG 01 - 33,00 16,50
areia e brita comerciais

132 cha de BSTQ D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e 31,00 15.50
brita comerciais - alas retas

13.6 Tubo de concrej[o PA4 cgmer01al~para drenagem - D = 279,00 139,50
0,60 m - fornecimento e instalacdo

1.6.1 Encarregado geral - mensalista 3,00 1,50

X. Serd admitido o somatorio de atestados para comprovagdo da experiéncia anterior do

Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execucdo de todos os
servigos discriminados.
XL No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas serdo inabilitadas.

XII. Os atestados ou certiddes recebidas estdo sujeitos a verificagdo pelo Agente de Contratagdo
e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos contetudos, inclusive para os efeitos previstos
nos arts. 169, § 3°, 11, da Lei Federal n® 14.133/2021, e 337-F do Coédigo Penal.

XIIL. Os atestados técnicos deverdo ser emitidos em papel timbrado do 6rgdo emissor, com

identificagdo clara do signatario, inclusive com a indica¢do do cargo que ocupa.

e) DECLARACOES:
O licitante devera declarar que:
I Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
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assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

IL. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, X XXIII,
da Constituigao;

I11. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal,

Iv. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

V. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

VL O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado
o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

VIL Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente Processo
Licitatdrio, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

VIIL Nio foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem
como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitagdo que
venha alterar a atual situagdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econdmico-financeira.

IX. Nao possui em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da Prefeitura Municipal
de CAPITOLIO/MG que esteja no exercicio de suas fungdes, que impossibilite a participagdo no referido
processo licitatorio;

X. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se facam necessarias;

XI. Compromete-se a manter, durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

XII. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as

sangdes previstas em lei e neste Edital.
7. DA GARANTIA PARA LICITAR

a) Sera exigido das proponentes, na forma da Lei Federal 14.133, art. 58, Garantia de Proposta

equivalente a 1% do valor global estimado desta contratagdo, ou seja, no montante de R$ 3.694,97 (trés mil,

44



seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), podendo ser prestada nas modalidades
previstas em lei.
b) Podera a Proponente optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
[.Cauc¢éo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidac@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
II.seguro-garantia;

IIl.fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

I'V.titulo de capitalizacio custeado por pagamento inico, com resgate pelo valor total.
7.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo;
7.3. Implicaréd execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a

ndo apresentagdo dos documentos para a contratagdo.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitacdo, sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias tteis, pela Administracdo Municipal, para assinatura do contrato ou para retirada
de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no enderego informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatirio munido da respectiva
procuracdo, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via original do documento
de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes
especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

8.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administra¢cdo Municipal.

8.3. Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no
prazo assinalado, podera o Agente de Contratacdo, independentemente da aplicacdo das sancdes
administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes ¢ a qualificagdo das licitantes por ordem de
classificacdo, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as microempresas e empresas
de pequeno porte, até a apuragdo de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora.

8.4. A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do
instrumento equivalente, a manutengdo das condigdes demonstradas para habilitagdo no Edital. licitagdo no
Edital.

8.5. A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que s&o objeto

desta licitacdo, em conformidade com as especificacdes do termo de referéncia e/ou dos projetos, com as
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normas da Associa¢@o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pela Secretaria de Infraestrutura, responsavel pela fiscalizagdo da execugdo do contrato. A
ocorréncia de desconformidade implicara a substituicdo dos materiais recusados, por ndo atender as
especificacdes contidas no Termo de Referéncia que integra este Edital, sem 6nus para a Administragdo
Municipal e sem prejuizo da aplicag@o das sangdes cabiveis.

8.6. A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e
obrigagdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial, mas ndo limitado, aos concessionarios de servigos publicos, em virtude da execugdo do objeto
contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

8.7. O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitacdo definitiva e ndo eximira a
licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos prestados.

8.8. A Fiscalizagdo da execugdo do objeto contratado cabera ao engenheiro civil Jaisson Mendonga Reis,
CREA: MG245657, representante através da Secretaria de Infraestrutura para acompanhar e fiscalizar a
execucdo da obra, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e
determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados;

8.9. A gestora do contrato sera Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista, Secretaria de Infraestrutura
do Municipio de Capitdlio/MG.

8.10. O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, a contar da sua assinatura, com eficacia
a partir de sua publicacdo na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado desde que seja devidamente
justificado pela contratante.

8.11. O contrato tera vigéncia de 04 (quatro) meses contados de sua assinatura, na forma do artigo 105 da

Lein® 14.133/2021.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE e DA CONTRATADA
9.1. Sao obrigacdes da Contratante:
9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato

€ seus anexos;
9.1.2 Receber a execugdo no prazo e condigdes estabelecidas no Cronograma em anexo.

9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des, prestacdo de servico de
baixa qualidade verificadas na execug@o, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

9.14 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
9.1.5 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento da obra, no prazo,
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forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

9.1.7 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.8 Cientificar o 6rgao de representacao judicial do Municipio para adoc¢ao das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

9.1.10 A Administracdo tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.1.11 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuggo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. Sao obrigacées da Contratada:

9.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo da obra
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.2.3 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

924 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;
9.2.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

9.2.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo da obra, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.7 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.2.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
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ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

929 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

9.2.10  Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.11  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢oes exigidas para habilitagdo na licitag@o;

9.2.12  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.2.13  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicac¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da
Lein.° 14.133, de 2021);

9.2.14  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.2.15  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.2.16  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do contratante;

9.2.17  Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica ¢ a
legislagdo de regéncia;

9.2.18  Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucgdo
deste contrato;

9.2.19  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Plblicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.2.20  Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.2.21 A responsabilidade da contratada pela qualidade da obra permanece apos o recebimento, tendo a
contratante obrigacdo de acionar a contratada, com base no disposto no art. 618 do Cddigo Civil que prevé a
responsabilidade objetiva da mesma em prestar garantia por suas obras no periodo de cinco anos, a contar do
recebimento da obra pela contratante, respondendo por sua solidez e seguranga.

9.2.22  Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
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aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. Sera designado o engenheiro civil Jaisson Mendonga Reis, CREA: MG245657, representante
através da Secretaria de Infraestrutura para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados;

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos;

10.3. O representante da Secretaria de Infraestrutura anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do servi¢o, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.4. A medi¢do sera realizada por etapas conforme especificada no Cronograma Fisico Financeiro
elaborado pelo setor de engenharia em anexo.

10.5. A obrigacdo decorrente desta licitagdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial (Lei n.° 14.133/21, art. 115, caput). Em caso de impedimento, ordem de
paralisag@o ou suspensdo da entrega do objeto, o prazo podera ser prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.° 14.133/21, art. 115, § 5.°).
10.6. A execucdo das obrigacdes decorrentes desta licitacdo deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) e do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133/21, art. 117, caput).

10.7. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao das
obrigagdes decorrentes desta licitagdo, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n.° 14.133/21, art. 117, § 1.°).

10.8. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n.°
14.133/21, art. 117, § 2.°).

10.9. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto licitado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

10.10. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razdo da execucdo das obrigacdes desta licitagdo, e¢ ndo excluira nem reduzira essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).
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10.11.  Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugdo da contratacdo (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

10.12. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferird a Administragio a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto licitado
(Lein.® 14.133/21, art. 121, § 1.°).

10.13.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

10.14. O CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (Decreto Municipal n.® 407/2023).

10.15. O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade maxima, com atribui¢des
administrativas e a fung@o de administrar o contrato desde a sua concepgao até a finalizagdo. (art. 10, Decreto
n® 407/2023).

10.16. A gestora do contrato sera Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista, Secretaria de

Infraestrutura do Municipio de Capit6lio/MG.

11. DO PAGAMENTO

11.1.  Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medicdes estabelecido neste
Edital.

11.2.  Os pagamentos deverao ser efetuados apds a regular liquidagao da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021. O prazo para
pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo dos documentos fiscais na sede da
Administracdo Municipal e obedecido o disposto na legislacao.

11.3. Para fins de medi¢ao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medi¢ao do servigo prestado
sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de
contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.
11.4. O pagamento 8 CONTRATADA sera realizado em razao do(s) servigos/fornecimento efetivamente
executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a Administragdo Municipal
esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

11.5. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os comprovantes
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo
valida.

11.6. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a

CONTRATADA para retificagdo ou substitui¢ao, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da
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reapresentagdo valida desses documentos.

12. REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E REAJUSTE

12.1. O prego sera fixo e irreajustavel, no prazo de um ano, salvo com a condi¢do de restabelecer o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, mediante requerimento do Contratado e com comprovacao
documental, nas condi¢des previstas na Lei 14.133/2021, devendo encaminha-lo ao Prefeito Municipal ou
gestor do contrato, que devera proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.2. Apos o interregno de um ano, contado da data base orgamento estimado (Documento Formalizador
de Pesquisa de Precos), e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgio — INCC, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

12.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
12.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.5. O reajuste serd realizado por apostilamento.

13. INDICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

13.1 O alinhamento com o Planejamento prevé a utilizacdo dos recursos da Dotacdo Orcamentaria
02.07.26.782.0009.1144.449051, nas seguintes fichas orcamentarias:

Ficha 1346: R$ 369.125,07 (trezentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos).

Ficha 1339: R$ 371,87 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

14.  JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Justificativa para o Nao Parcelamento: A presente contratacdo ndo comporta parcelamento, uma
vez que as obras de drenagem na extensdo da Estrada da Serra constituem um tnico empreendimento de
engenharia, composto por servigos tecnicamente integrados e interdependentes, cuja execugdo deve ocorrer
de forma continua e coordenada para garantir a funcionalidade do sistema de drenagem projetado.

A obra contempla etapas sequenciais de servigos preliminares, terraplenagem, escavacao,
implantagdo de tubula¢des de concreto, construgdo de bocas de lobo e bocas de bueiro, execucao de lastro,
reaterro, compactagdo, regularizacdo de valas e taludes, sinaliza¢do e administragdo local, todas previstas
nos projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha or¢amentaria e cronograma fisico-financeiro. A
fragmentag@o desses servigos entre diferentes contratadas comprometeria a compatibilidade técnica entre
as etapas, aumentaria os riscos de atrasos, dificultaria a fiscalizacdo e poderia gerar conflitos de
responsabilidade pela execugdo do objeto.

Além disso, o regime de execugdo por empreitada por preco global reforca a necessidade de
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contratagdo integrada, pois atribui a contratada a responsabilidade pela execug¢do completa da obra,
assegurando maior eficiéncia administrativa, melhor controle da qualidade, cumprimento do cronograma e
adequada gestao dos riscos inerentes ao empreendimento.

Dessa forma, o no parcelamento mostra-se técnica ¢ economicamente mais vantajoso para a
Administrag@o, garantindo a execuc¢do uniforme da obra, a preserva¢do da qualidade dos servigos € o

atendimento integral do objeto pactuado no Convénio n® 985978/2025.

15. DA INEXECUCAO DO CONTRATO, RESCISAO E PENALIDADES
15.1. O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas dispostas na Lei, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial
previstas no art.155 e art.156 da Lei n°® 14.133, de 2021, sem prejuizo das seguintes sangdes:
15.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa a inexecug¢do parcial do CONTRATO;
b) der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do CONTRATO;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega da obra da contratagdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execu¢do do CONTRATO;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
1) Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes acima descritas as seguintes sancées:
1) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
k) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem 16.2, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
1) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste CONTRATO, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).
15.3. Multa:
15.3.1 O atraso injustificado na execu¢do do CONTRATO sujeitara a contratada ao pagamento de multa
no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso

15.3.2 Na hipdtese de a contratada inadimplir total ou parcialmente o CONTRATO, a Administracao
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podera garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento), do valor total registrado, devidamente
atualizado;

15.3.3 A Administracdo Publica do Municipio de Capitolio se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos a contratada, o valor da multa.

15.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacio
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.5. Todas as sangdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.6.  Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

157. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a
ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

15.11.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.12. A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a contratada,

observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
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(art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.13. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).
15.14.  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

15.15.  Os débitos da contratada para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26,
de 13 de abril de 2022.

15.17 O objeto do presente Termo podera ser rescindido:

15.17.1 Descumprir as condi¢des do contrato;

15.17.2 Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administra¢do, sem justificativa aceitavel;

15.17.3 Nao aceitar reduzir o seu prego contratado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados
no mercado; ou sofrer san¢do prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133/21.

15.18 O cancelamento do contrato podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
for¢a maior, que prejudique o cumprimento do contrato, devidamente comprovados e justificados:

15.18.1 Por razdo de interesse publico; ou

15.18.2 A pedido do fornecedor.

16. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

16.1 O alinhamento entre a contratagdo e o planejamento estd assegurado por existir disponibilidade
financeira e orgcamentaria previstas para 2026, evitando-se desequilibrios financeiros e garantida a

viabilidade da contratagdo, bem como ha previsdo da contratagdo no Plano de Contratagdo Anual (PCA).

17. CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1. Menor Preco: A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracdo Publica, aumentando a competigdo entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificagdes constantes no

edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

18. DA SUBCONTRATACAO

Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio.
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19. DA GARANTIA

19.1. A ADJUDICATARIA prestara garantia de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato, até o
momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no
art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.2. No caso de seguro—garantia, a prestagdo da garantia pelo contratado sera efetuada em um més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

19.3. O instrumento devera contemplar a possibilidade de sua renovagdo no periodo compreendido entre
a data de assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execuc¢do e incluir a cobertura dos valores
relativos a multas eventualmente aplicadas.

19.4. A Administragdo Municipal utilizara a garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes.

19.5.  Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da ciéncia
da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderda a CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou cobrada judicialmente.

19.6. Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da utilizagdo ou da notificacdo pela Administragdo
Municipal, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

19.7.  Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois
por cento) do valor do Contrato.

19.8. Sempre que houver reajuste ou alteragdo do valor do Contrato, a garantia serd complementada no
prazo de 10 (dez) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicagdo das sangdes previstas.

19.9. Os reforcos do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das modalidades
previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.10. A garantia contratual somente sera restituida apos o integral cumprimento do Contrato, mediante
ato liberatorio da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigacdes

da CONTRATADA.

20. RESULTADOS PRETENDIDOS
20.1 Com aexecugdo das obras de drenagem na extensdo da Estrada da Serra, pretende-se implantar um
sistema eficiente de drenagem pluvial capaz de promover o adequado escoamento das aguas das chuvas,

preservando a infraestrutura da via e proporcionando melhores condi¢cdes de seguranca e trafegabilidade
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20.2 A intervengdo tem como objetivo solucionar os problemas decorrentes da deficiéncia do sistema
de drenagem existente, reduzindo a ocorréncia de erosdes, formagao de valetas, carreamento de materiais,
alagamentos e demais danos provocados pelo escoamento desordenado das dguas pluviais, especialmente
durante os periodos chuvosos. Com isso, busca-se aumentar a vida til da estrada, minimizar a necessidade
de manutengdes corretivas e preservar o patriménio publico municipal.

20.3  Pretende-se, ainda, garantir melhores condi¢des de mobilidade para os moradores das comunidades
rurais atendidas, produtores rurais, transporte escolar, servigos de satide e demais usudrios que utilizam
diariamente a Estrada da Serra, assegurando acesso continuo e seguro durante todo o ano.

Além dos beneficios a infraestrutura viaria, a execu¢do da obra contribuira para a adequada aplicagdo dos
recursos publicos e para o cumprimento das metas fisicas, especificagdes técnicas e cronograma
estabelecidos no Convénio n® 985978/2025, promovendo uma solugdo definitiva para a drenagem da via e

atendendo ao interesse publico de forma eficiente, duradoura e sustentavel.

21. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

21.1  Documento apresentado descreve de maneira adequada o planejamento da contratagdo, permitindo
a avaliacdo de custos e demandas, garantindo que os projetos apresentados sdo suficientes para a execucao
da obra na forma do Art.6° inciso XXVI, da lei 14.133/21. Definindo a sistematica de suprimento, critérios
de aceitagdo do objeto, deveres do Licitante e da Administragdo, procedimentos de fiscalizagdo e
gerenciamento, prazos de entrega e a possibilidade de sangdes administrativas, de forma clara, concisa e

objetiva.

22. ANEXOS
[.Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) — Fiscalizagao;
II. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) — Projeto da Estrada da Serra;
III.Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI);
IV.Cronograma Fisico-Financeiro (CFF);
V.Cronograma de Execucdo da Obra (PLE);
VI.Croqui de Localizagdo da Area de Intervengio;
VII.Declaragdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental — 19 Pontos;
VIII.Memorial de Calculo dos Quantitativos;
IX.Memorial Descritivo da Obra;
X.Planilha Or¢amentaria;
XI.Projeto Basico — Estrada da Serra;
XII.Projeto Basico de Destina¢ao de Material Terroso (DMTS);
XIII.Quadro de Composigdo do Investimento (QCI);

XIV.Relatério Fotografico da Area de Intervengao;
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XV .Parecer Técnico n° 28 (SEI n® 024012985);
XVI.Autorizagdo Direta n® 19/2026 (SEI n° 024019726);
XVII.Oficio n° 568 (SEI n° 024029557);

Capitolio, 10 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Ana Isadora Lacerda e Silva

Assessora de Infraestrutura — Prefeitura Municipal de Capitolio - MG

Aprovado por:

Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista

Secretaria de Infraestrutura — Prefeitura Municipal de Capitélio-MG
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CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

DADOS DA LICITANTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: INSC. ESTADUAL.:

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO: CEP:
TELEFONE: E-MAIL:

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: CPF: RG:
ENDERECO:

PARA PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCARIO

N° BANCO: BANCO: AG: CONTA:

Prezado Senhor,

Venho através deste, apresentar proposta a Prefeitura Municipal de CAPITOLIO/MG para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
DRENAGEM NA EXTENSAO DA ESTRADA RURAL DA SERRA, NO MUNICIPIO DE
CAPITOLIO/MG, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 985978/2025, FIRMADO ENTRE O
MUNICiPIO DE CAPITOLIO E O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL - MIDR, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria, Cronograma e

demais anexos, para atender as necessidades deste municipio.
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Unitirio | Total | Unitirio | PrecoTotl
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade | Quantidade (sem BDI) | (sem BDI) | (com BDI) (co?l; g)DI)
(R$) (R$) (R$)
1.1. Servicos preliminares - R$
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. RS RS RS RS
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, A
SN2 1073 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO LIS 3,00
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQO)
1.2. Terraplenagem RS R$ RS R$
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da R$ R$ R$ R$
1.2.1. SICRO E9526 pa-carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 H 120,00
m? - 58 kW
120, SICRO 5501706 Esca;va(;ao mecanica com retroescavadeira em material M3 465,75 R$ R$ R$ RS
de 1° categoria
1.2.3. SICRO 4805754 Compacta¢do manual com soquete vibratorio m3 38,18 RS R$ RS RS
1.3. Drenagem R$ R$ R$ R$
13 SICRO 2003626 Boga de lf)bo 51mplf.:s‘— grelha de concreto - BLSG 01 - UN 33,00 RS RS RS RS
areia e brita comerciais
132, SICRO 0804081 B(_)ca de BSTQ D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e UN 31,00 R$ RS R$ RS
brita comerciais - alas retas
133, SICRO 0804101 Bc_)ca de BSTC_ D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e UN 2,00 RS RS RS RS
brita comerciais - alas retas
1.3.4. SICRO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 29,88 R$ R$ RS R$
1.3.5. SICRO 4805754 Compacta¢do manual com soquete vibratorio m3 29,88 RS R$ R$ R$
136 SICRO 2003825 Tubo de concreto PA4 cqmer01a1~para drenagem - D = m 279,00 R$ R$ R$ R$
0,60 m - fornecimento e instalacao
137 SICRO 2003829 Tubo de concreto PA4 cqmerc1al~para drenagem - D = m 18,00 R§ R$ R$ R$
0,80 m - fornecimento ¢ instalacao
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de R$ RS R$ R$
1.3.8. SICRO 5914599 7 t e com guindauto com capacidade de elevacdo de 6,2t | txkm 1.842,75
- rodovia em revestimento primario
= . 5
139 SICRO 5014374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia TXKM | 4.296.24 RS R$ RS RS

em revestimento primario
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13.10. SICRO 1600404 Remocdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m M 18,00 RS RS RS RS
a 1,00 m em valas e bueiros
1311, SICRO 5015323 Transporte com'carrn'mhao carroceria de 5 t - rodovia em TXKM 98,82 R$ RS R$ RS
revestimento primario
1.4. Pavimento - RS
1.4.1. SICRO 4915608 Regularizagdo de taludes e valas com soquete vibratdrio m2 1.652,00 |RS RS RS R$
1.4.2. SICRO 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 211,93 |R$ R$ R$ R$
1.5. Sinalizacao horizontal e vertical - RS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE RS RS RS RS
OBRA COM CHAPA
151 SIS A1 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m2 2,00
AF 03/2022 PS
Placa para sinalizacdao de obras montada em cavalete R$ R$ R$ RS
1.5.2. SICRO 5212556 metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - outras 180,00
fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada diaria
1.6. Administracio local - RS
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM n RS R$ R$ RS
1.6.1. SINAPI 93572 ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM R$ RS RS RS
1.6.2. SIS ST ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00
Aquisiciio e execucio de drenagem por manilhamento na extensio da Estrada da Serra (Valor Total) RS
1) Preco Total da Proposta R$ ( ).
2) Condicdes de pagamento: Conforme edital e Termo de Referéncia;
3) Prazo de entrega: CONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO (ANEXAR A PROPOSTA)
4) Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os pre¢os e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com todas as

condi¢des gerais e especiais estabelecidas no Edital e seus anexos, que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participagdo desta empresa ao presente certame

licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
.................. Livereeeveeeeiieney v d€ .. de 2026.
.................................................... Nome / Cargo / CPF/RG
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ANEXO III - DECLARACAO UNIFICADA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 87/2026
CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento, a empresa..., inscrita no CNPJ n.°..., sediada na..., bairro..., cidade...,
por seu Administrador, o Sr...., brasileiro, empresario, portador da Carteira de Identidade n° ..., inscrito no
CPF n°...., DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitacdo no Processo de Licitagdo supra citada,

que a empresa:

2. Esté ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que

cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatodrio;

2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituigao;

3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos

incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal.

4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

5. Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente Processo Licitatorio,

e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

6. Nao foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administragdo Piiblica, bem como
que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitacdo que venha
alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econdmico-

financeira.

7. Nao possui em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da Prefeitura Municipal
de CAPITOLIO/MG que esteja no exercicio de suas fungdes, que impossibilite a participagdo no referido

processo licitatorio;
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8. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,

sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

9. Compromete-se a manter, durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na

licitagdo;

Por ser expressa manifestacdo da verdade, firmo a presente.

...................... [oveoey v d€ . de 2026.
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ANEXO IV - DECLARACAO COMPLEMENTAR MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 87/2026

CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento, a empresa ................. , Inscrita no CNPJ n.° ................ , sediada na
................ , bairro .............., cidade ..............., por seu Administrador, o Sr. ..............., brasileiro,
empresario, portador da Carteira de Identidade n° .............. , inscrito no CPF n° ............. , DECLARA, sob as

penas da Lei, que o limite de faturamento nao foi ultrapassado e cumpro os requisitos estabelecidos no Art.
3° da Lei Complementar n°® 123/200 e suas alteragdes, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
Declaro que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ndo foram celebrados contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte.

Por ser expressa manifestagdo da verdade, firmo a presente.

...................... Liveviey v d@ i de 2026.

Nome Completo

Cargo
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ANEXO YV - MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 87/2026

CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS
DE DRENAGEM NA EXTENSAO DA ESTRADA RURAL DA
SERRA, NO MUNICIPIO DE CAPITOLIO/MG, EM
ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 985978/2025, FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE CAPITOLIO E O MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL —
MIDR, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA E DEMAIS
ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE
MUNICIPIO.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o MUNICIPIO DE CAPITOLIO-MG, pessoa
juridica de direito publico, estabelecida a8 Rua Mons. Mario da Silveira, 110 — centro - Capitdlio-MG inscrita
no CNPJ sob n°16.726.028/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito(a) Municipal, Sr(a) Jaime Leonel
Sobrinho, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa..., sediada na
cidade de... a..., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ..., neste ato representada por ..., ..., ..., inscrito no CPF/MF
sob o n°..., residente e domiciliado na cidade de..., doravante denominada CONTRATADA, subordinado as

seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUCAO

1.1 O presente instrumento contratual decorre da Licitagdo na modalidade Concorréncia n° 10/2026,
na Forma Eletronica, Processo n° 87/2026, homologada em .../.../..., do tipo menor preco global, e em
observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel.

1.2 Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com o disposto na Lei supramencionada e segundos os
principios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em beneficio do interesse
publico;

1.3 Este Contrato € lavrado com vinculagdo ao Edital de Concorréncia n° 10/2026 na forma eletronica,
Termo de Referéncia, projetos, memoriais e proposta da contratada.

14 Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o n° 87/2026.
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1.5 Das normas de execugdo, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o
estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste
instrumento, independentemente de transcrigao.

1.6 N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 Constitui-se objeto deste instrumento Contratagio de empresa especializada para EXECUCAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NA EXTENSAO DA ESTRADA RURAL DA SERRA, NO MUNICIPIO
DE CAPITOLIO/MG, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 985978/2025, FIRMADO ENTRE
O MUNICIPIO DE CAPITOLIO E O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma e demais anexos, para atender as necessidades deste municipio.

2.2. A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto, valor ou prazo do Contrato,
observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sera acordado

novo Cronograma, atendido 0 interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

3.1 DA CONTRATANTE

3.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos.

3.1.2. Receber a execucdo no prazo e condigdes estabelecidas no Cronograma e termo de referencia em
anexo.

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes, prestagdo de servigo de
baixa qualidade verificadas na execucdo, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas.

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
3.1.5. Comunicar a empresa para emiss@o de Nota Fiscal no que pertence & parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo da obra, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

3.1.8. Cientificar o 6rgio de representacdo judicial do Municipio para adog¢ao das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

3.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou

de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.
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3.1.10. A Administragao tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

3.1.11. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug@o do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.2. DA CONTRATADA

3.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execug@o da obra observando,
ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

3.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

3.2.3  Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

3.2.4  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
3.2.,5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

3.2.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo da obra, bem como por todo e
qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.2.7 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

3.2.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

3.2.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

3.2.10 Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

3.2.11 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
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as condigoes exigidas para habilitagdo na licitagao;

3.2.12 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.2.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo nico, da Lei n.°
14.133, de 2021);

3.2.14 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
3.2.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
3.2.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do contratante;

3.2.17 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

3.2.18 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucdo
deste contrato;

3.2.19 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagSes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

3.2.20 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

3.2.21 A responsabilidade da contratada pela qualidade da obra permanece apds o recebimento, tendo a
contratante obrigacdo de acionar a contratada, com base no disposto no art. 618 do Codigo Civil que prevé a
responsabilidade objetiva da mesma em prestar garantia por suas obras no periodo de cinco anos, a contar do
recebimento da obra pela contratante, respondendo por sua solidez e seguranga.

3.2.22 Naio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E EXTENSAO

4.1 Homologado o resultado da licitagdo, sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia

minima de 05 (cinco) dias tteis, pela Administracdo Municipal, para assinatura do contrato ou para retirada
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de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endere¢o informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da respectiva
procuracdo, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via original do documento
de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes
especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

4.2 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo Municipal.

4.3 Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no
prazo assinalado, podera o Agente de Contratagdo, independentemente da aplicacdo das sangdes
administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificagdo das licitantes por ordem de
classificacdo, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as microempresas e empresas
de pequeno porte, até¢ a apuragdo de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora.

4.4 A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do
instrumento equivalente, a manutengdo das condigdes demonstradas para habilitagdo no Edital. licitagdo no
Edital.

4.5 A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que s@o objeto
desta licitagdo, em conformidade com as especificagcdes do termo de referéncia e/ou dos projetos, com as
normas da Associa¢@o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pela Secretaria de Infraestrutura, responsavel pela fiscalizacdo da execugdo do contrato. A
ocorréncia de desconformidade implicara a substituicdo dos materiais recusados, por ndo atender as
especificacdes contidas no Termo de Referéncia que integra este Edital, sem 6nus para a Administracdo
Municipal e sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

4.6 A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos e
obrigacdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, ¢ por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial,, mas nao limitado, aos concessionarios de servigos publicos, em virtude da execucdo do objeto
contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

4.7 O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagdo definitiva e ndo eximira a
licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos prestados.

4.8 A Fiscalizag¢do da execugdo do objeto contratado cabera ao engenheiro civil Jaisson Mendonga Reis,
CREA: MG245657, representante através da Secretaria de Infraestrutura para acompanhar e fiscalizar a
execugdo da obra, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados;

4.9 A gestora do contrato sera Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista, Secretaria de Infraestrutura

do Municipio de Capitdlio/MG.
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4.10 O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, a contar da sua assinatura, com eficacia
a partir de sua publicacdo na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado desde que seja devidamente
justificado pela contratante.

4.11 O contrato tera vigéncia de 04 (quatro) meses contados de sua assinatura, na forma do artigo 105 da

Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - CRONOGRAMA

5.1. O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsdo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

5.2 No decorrer da execugdo das obras serd exigida uma produg¢do que, aos precos contratuais
originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro, em percentagens acumuladas em relag@o ao valor global das obras contratadas.

5.3 Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a Fiscalizagdo podera
adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situaco, até o limite da dotagdo consignada no or¢amento

anual.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO
6.1 O valor total do presente Contrato ¢ de RS ..por extenso), cuja composi¢do se encontra especificada

na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, constantes do processo administrativo n® 87/2026.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢des estabelecido neste
Edital.

7.2. Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O prazo para
pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo dos documentos fiscais na sede da
Administracdo Municipal e obedecido o disposto na legislacao.

7.3. Para fins de medi¢do, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medi¢do do servigo prestado
sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no Gltimo, para fins de acerto de
contas, o periodo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

74. O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do(s) servigos/fornecimento efetivamente
executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a Administragdo Municipal esteja
obrigada (a) a pagar o valor total do Contrato.

7.5. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os comprovantes

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo
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Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo
valida.

7.6. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substitui¢do, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da

reapresentagao valida desses documentos.

CLAUSULA OITAVA - REVISAO E REAJUSTE

8.1. O prego sera fixo e irreajustavel, no prazo de um ano, salvo com a condi¢do de restabelecer o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, mediante requerimento do Contratado e com comprovagio
documental, nas condi¢des previstas na Lei 14.133/2021, devendo encaminhd-lo ao Prefeito Municipal ou
gestor do contrato, que devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

8.2. Apbs o interregno de um ano, contado da data base do contrato, e independentemente de pedido do
contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagio, pelo contratante, do Indice Nacional
de Custo da Construgdo — INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade.

8.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.
8.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.5 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

9.1. O CONTRATANTE poderd extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipdteses previstas no art. 137, incisos [ a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo
fundamentada, assegurado o contraditdério e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.1.1. A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

9.1.2. Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado
em que a sua execucao se encontrar.

9.1.3. Na hipétese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sangdes
cabiveis, ficard sujeita a multa, na forma da cladusula deste Contrato.

9.1.4. A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

9.1.5. Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser promovidos:
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(a) a devolugao da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingdo;

(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

9.1.6. Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao
valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato,
apos a compensacdo prevista no item 9.1.4. desta Clausula.

9.1.7. No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos

pagamentos devidos pela execucdo do Contrato, conforme atestado em laudo, e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

10.1  Serd designado o engenheiro civil Jaisson Mendonca Reis, CREA: 245657 D-MG, representante
através da Secretaria de Infraestrutura para acompanhar e fiscalizar a execugdo da obra, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessdrio
a regularizagdo de falhas ou defeitos observados;

10.2 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes € prepostos;

10.3 O representante da Secretaria de Infraestrutura anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do servi¢o, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.4 A medi¢do serd realizada por etapas conforme especificada no Cronograma Fisico Financeiro
elaborado pelo setor de engenharia em anexo.

10.5 A obrigacdo decorrente desta licitagdo deverd ser executada fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avengadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial (Lei n.° 14.133/21, art. 115, caput). Em caso de impedimento, ordem de
paralisag@o ou suspensdo da entrega do objeto, o prazo podera ser prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.° 14.133/21, art. 115, § 5.°).
10.6 A execugdo das obrigagdes decorrentes desta licitagdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) e do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133/21, art. 117, caput).

10.7 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo das
obrigagdes decorrentes desta licitagdo, determinando o que for necessario para a regularizagio das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n.° 14.133/21, art. 117, § 1.°).

10.8 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢do das medidas

convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n.°
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14.133/21, art. 117, § 2.°).

10.9 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto licitado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

10.10 A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo das obrigacdes desta licitagdo, e ndo excluirda nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).
10.11 Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug@o da contratagdo (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

10.12 A inadimpléncia da CONTRATADA em relag@o aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto licitado (Lei
n.° 14.133/21, art. 121, § 1.°).

10.13 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

10.14 O CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (Decreto Municipal n.® 407/2023).

10.15 O gestor do contrato ¢ o gerente funcional, designado pela autoridade méxima, com atribui¢des
administrativas e a fung@o de administrar o contrato desde a sua concepgao até a finalizagdo. (art. 10, Decreto
n® 407/2023).

10.16 A gestora do contrato sera Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista, Secretiria de

Infraestrutura do Municipio de Capitolio/MG.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
11.1.  E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

12.1.  Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao
serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de for¢ca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensao

da execucdo do Contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA

13.1 GARANTIA PARA LICITAR A OBRA
13.1.1 Seréa exigido das proponentes, na forma da Lei Federal 14.133, art. 58, Garantia de Proposta
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equivalente a 1% do valor global estimado desta contratagdo, ou seja, no montante de RS 3.694,97 (trés mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), podendo ser prestada nas modalidades
previstas em lei.

13.1.2 Podera a Proponente optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.1.2.1 Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.1.2.2 seguro-garantia;

13.1.2.3 fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

13.1.2.4 titulo de capitalizacio custeado por pagamento Uinico, com resgate pelo valor total.

13.2 A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo;

13.3 Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a

ndo apresentacdo dos documentos para a contratagdo.

13.2 GARANTIA PARA EXECUTAR A OBRA

13.2.1 A ADJUDICATARIA prestara garantia de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato, até o
momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no
art. 96, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.2.2 No caso de seguro—garantia, a prestagdo da garantia pelo contratado sera efetuada em um més,
contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

13.2.3 O instrumento devera contemplar a possibilidade de sua renovacgdo no periodo compreendido entre
a data de assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execucao ¢ incluir a cobertura dos valores
relativos a multas eventualmente aplicadas.

13.2.4 A Administracdo Municipal utilizara a garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes.

13.2.5 Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da ciéncia
da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

13.2.6 Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contados da utilizagdo ou da notificagdo pela Administracao

Municipal, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.
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13.2.7 Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a
CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois
por cento) do valor do Contrato.

13.2.8 Sempre que houver reajuste ou alteragdo do valor do Contrato, a garantia serd complementada no
prazo de 10 (dez) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicagdo das sangdes previstas.

13.2.9 Osreforgos do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das modalidades previstas
no art. 96, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.2.10 A garantia contratual somente sera restituida apos o integral cumprimento do Contrato, mediante ato
liberatorio da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigacdes da

CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO

14.1 O Recebimento do objeto sera:

a) Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 15 (quinze)
dias ap6s conclusao da obra.

a) No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correcdes e complementacdes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucdo dos
ajustes;

b) Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apés o decurso do prazo de observagio, ou

vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

C) O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.
d) O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga da obra ou servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
e) O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
constru¢do, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substituicao necessarias.

f) O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

g) A execucdo do objeto deverd ser iniciada em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da
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Autorizacdo de Fornecimento/Servigo, a ser definida pelo contratante.

h) O prazo da obra ¢ de 02 (dois) meses conforme a duracdo prevista no cronograma Fisico-Financeiro
anexado.
1) Dentro do periodo de vigéncia sera obrigatoria a execucdo de todos os servigos e quantitativos

constantes da planilha orgamentaria
1) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execucdo do servigo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

15.1. Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, poderdo ser acrescidas ou suprimidas em até 25% (cinte cinco por cento) do valor originalmente
contratado, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas
as demais disposi¢des deste Contrato.

15.2.  As alteragdes unilaterais a que se refere o item 15.1. deste contrato ndo poderdo transfigurar o objeto
da contratacdo.

15.3. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administragdo pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

15.4. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
15.5. A formalizagdo das alteracdes contratuais se dara através da celebracdo de termo aditivo.

15.6. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de Termo Aditivo, na forma do art. 136 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VALIDADE E PUBLICACAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, quando for o caso, ¢ na Imprensa
Oficial do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
17.1  As despesas para o presente processo licitatorio ocorrerdo por conta da seguinte dotacdo
orcamentdria n® Ficha 1346: R$ 369.125,07 (trezentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e
sete centavos).
Ficha 1339: R$ 371,87 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Consignados no Or¢amento Geral do Municipio para o exercicio de 2026 e sua correspondente

para o exercicio subsequente, se for o caso.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1 O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas
e as normas dispostas na Lei, ¢ cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial
previstas no art.155 e art.156 da Lei n® 14.133, de 2021, sem prejuizo das seguintes sangdes:

18.2  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a contratada que:

a) der causa a inexecugao parcial do CONTRATO;

b) der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do CONTRATO;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega da obra da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execu¢do do CONTRATO;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.3  Serfo aplicadas ao responsavel pelas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
a)  Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecu¢@o parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem 16.2, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n®
14.133, de 2021);
¢) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f?, “g” e “h” do subitem acima deste CONTRATO, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
d) Multa:

I. O atraso injustificado na execu¢do do CONTRATO sujeitard a contratada ao pagamento de multa
no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.

II.  Na hipdtese de a contratada inadimplir total ou parcialmente o CONTRATO, a Administracao
podera garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento), do valor total registrado, devidamente
atualizado;

III. A Administragdo Publica do Municipio de Capitdlio se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos a contratada, o valor da multa.
18.4 A aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).
18.5  Todas as sangdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.6  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
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contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

187 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.8  Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacio
enviada pela autoridade competente.

18.9 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a
ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no caput ¢ paragrafos do art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

18.10 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos orgdos de controle.

18.11 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.12 A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a contratada,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

18.13 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da
sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).
18.14 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

18.15 Os débitos da contratada para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa

e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
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créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26,
de 13 de abril de 2022.
L O objeto do presente Termo podera ser rescindido:

II. Descumprir as condigdes do contrato;

III. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
sem justificativa aceitavel;
IV. Néo aceitar reduzir o seu prego contratado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado; ou sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133/21.

V. O cancelamento do contrato podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga
maior, que prejudique o cumprimento do contrato, devidamente comprovados e justificados:
a.  Porrazdo de interesse publico; ou

b. A pedido do fornecedor.

CLAUSULA DECIMA NONA - REGIME DE EXECUCAO

19.1. A prestagdo do objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia, projetos, memoriais
e demais anexos do instrumento convocatorio, sendo a sua CONTRATACAO POR EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS
20.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na

Lei n® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Piumhi /MG, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente
contrato, que de outra forma ndo sejam solucionadas, com expressa rentincia das partes a qualquer outro que
tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja;

22.2  E por estarem plenamente em acordo com todas as clausulas e condic¢des, as partes assinam o
presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatarias para que

produzam seus efeitos juridicos e legais.

Capitolio /MG de de 2026.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capitdlio

Jaime Leonel Sobrinho — Prefeito Municipal
EMPRESA CONTRATADA: Razio social/ CNPJ/ Endereco:
Nome do responsavel legal/ CPF:

78



Testemunhas: Nome: Nome:
ANEXO VI - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART FISCALIZACAO)

Pagina 12
Anotacido de R sabilidade Técnica - ART ART OBRA [/ SERVICO
Leia‘g 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R E A- M G MO MG202£%4 165‘;1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responaavel Tecnico

JAISSON MENDONCA REIS
Tituky profisslonal:  ENGENHEIRD CIVIL AMPC 1418817408
Regisro. MGDDDIZ4SE5TD MG
2. Daiios oo Contrato
Contratanie: MUNICIPIO DE CAPITOUO CPFICNP): 16.T26.028/0001-20
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA W™ 110
Complementoc Balmy. CENTRO
Cldade: CAPITOUO UF: MG CEP: 37530000
Contrato; N30 especifiicado Celebrado em: 23012026
Valor: R$ 100,00 Tipo e contratante: Pessoa Juridica de Dirsito Pabilco
Ao Insttucional: Outros
3. Datcs da Obra'Sarvign
ESTRADA DA SERRA WE BN
Complementoc Balmy: ZOHA RIRAL
Cldade: CAPITOUO UF: MG CEP: 37530000
Data de Inicio;  J0M01r2026 Previsdo de teminog: 3122028 Coondenadas Geograficas: 0,0
Finalidade: Cogigo: N Expeciicado
Propristano: MUNICIPIO DE CAPITOUO CRFICNP: 18.725.028/0001-40
4. Athvidada Técnica
16 - Fiscalzagho Cuantidade Uridade
50 - Fiscallzagdo de oD@ » TRAMSPORTES » INFRAESTRUTURA RODOVIARLA » 34.1.3 - DE 285 km
INFRAESTRUTURA RODOVIARLA

Apis 3 concius3o das 3Dvidaces 1Bonkcas o profssional deve prnceder 3 Daba desta ART

5. Dbearvaghen
Riafarante a0 manilhamanto na exdersdo d3 Estrads da Sema em CaphloG

&. Declaraghes
- Deciarg estar dems 0 que 0ev CUMpHr a5 regras de acessibilidade previstas nas nOMMEs 2onicas da ABNT, ra legislacio especiica @ no decreto
n. 52862004,

- Clausula Compromissina Qusiquer confito ou Itigho oniginado do presenis CONMTatn, DEm como 5ua Interpretagao ou execugo, sera resohido por
aroiragem, de acondo com @ Lel no. 9,307, de 23 de sefemiom de 1996, por meho da Camara de Mediagio & Armtragem - CMA vinculada 30 Crea-MG,
N T 00 Mespectvo FEQUiEMento de Arbiragem que, Expressaments, 35 pares declaram concorar

- Deciarn, nos temos da Lel Fagerl n* 12.709, de 14 de agosto de 2013 - Lel Geral de Protecio e Daces Pessods (LGPD), que estou clente de que
mELS da00E PesEnals & eveniuas BoCUmEntos por mim apresantacos nesta solcizcio serdo wilzados confonme 3 Poiltica ge Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se 3 disposico No seguinis enderecn setrtnic: NEps.(WaW.Cres-mg.ong o Igpdipoltica-privacidade-danos.
Em c=s0 de cadasito de ART para PESS0A FISICA, teclam que Infonmel a0 CONTRATANTE & 30 PROPRIETARID que para a emissio desta ART &
necessann cadastar nos sistiemas do CREA-MG, em campos especicos, 06 seguiniss dadcs pessoals: nome, CPF e endenegn. Por m, deciam que
esiou cents que & profoida 3 Insergdo oe quakquer dado pessoal No CAMDD "Dbservagio” da AR, s mel ou g tercsime.

- Deciar, nos tenmos da Lel Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2013 - Lel Garal de Profepdo de Dados Pessoas (LGPD), que estou clente de que
N30 pOS50 COmpartiingr a ART com f2menos sem o devido consentimenio do confratants efow doja) proprietanoda), exsio para cumprimento de dever

7. Entidads da Clasas 0 L VI a5 5inasio digialmenne
- SEM INDICACAC DE ENTIDADE OE CLASSE g "..".b RIS SOH M ENDH R R
Deila: D' 00 310G 1000 45- 0500
&. Azsinaturas Ve T e et W o, e
Deeciarn serzm verdateiras as infomagdes acima
e d4e JAISS0N MENDONCA REIS - CPF: DT2.HM.035-08
Laoel datn CHISTIANCHGERALDOD | crmmncoamnate

D LA D e

MUNICIFA0 DE CAPITOLIG - CHP.J: 18,738 0080001 -0

9. Informagdes
* A ART & valda somente quando quitada, mediante apresentagio do cOMpRovanis 0o Pagamento ou confarancia no she do Crea.

A auterticidade desla ART pode ser verifcada em hEps/iores-mg siae com bopubiice, oom a chave: 44385
Impraias e D006 b 0005510 por | g 188270001288

W - TG 00 b abandimeni offcrea-rg ong. b REA‘MG
Tel 0800 031 2732 Faix —:'z:_":-::_r::h



88y Capitolio

PR EF EI T UR A

Pagina 212

Anotacio de R ilidade Tecnica - ART ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'MG No MG202£4-G4IG;;1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
IMICIAL

10. Valor
Valor da ART: R 108,31 Registrada em: 3012026 alor pago: R$ 108,33 Woss0 MOmern: BET1521523

OF
h

A autentdede desla ART pode Sel veriioada e hEps kored-mg siee oo bopublisg, om a chave: HA58
Imprasas e JIE000E b 0095521 por; |, e 188.2100.111.284

W P BT oG by atendiment offcrea-mg ong b — E
EICREA-MG
' Ayrmsein i e men

Tl 0500 031 2732 Fae
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ANEXO VII - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART PROJETO DA

ESTRADA DA SERRA)
Pagina 112
A e hoe e T e derembraaezerr CREA-MG ART OBRA / SERVICO

N® MG20264641464

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
IMICIAL

1. Responsdvel Tecnico
ELYAS CORREA NOGUEIRA
Tituky profisslonal: ENGENHEIRD CIVIL RNP: 14232CBET9
Regisroc 4331TEMG

2. Dadios do Contrato

Contratanie: MUNICIPIO DE CAPITOUO CRFICHP): 16.T2E.028/0001-20
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA N 110

Complementio: Balm: CENTRO

Cllade: CAPITOUIO UF: MG CER: 37330000

CONMratn; N&0 sepecifcano Celenradn em: 20 U2028

Valor: R$ 100,00 Tipo g2 contratante; Passoa Juridica de Dirstho Publico

Agdo Instiucional: Outros
3. Dace da ObralSardgo

ESTRADA D& SERRA NE BN

Complemeantoc Balmy: ZONA RIRAL

Cldade: CAPITOLIO UF: MG CEP: 37530000

Data de Inkcio;  3W0Ar202E Previsan o2 terming: 0UNSR02s Coordenadas Geograncas: 0,0

Finaiidade: Codigo: Mo Especificado

Progriztano: MUNICIPIO DE CAPITOUO CPFICHA: 16.T26.028/0001-20

4. Athvidads Tacnica

14 - Blaboracio Quantidade Unidade
5 - Pmjto - TRAMSPORTES = [INFRAESTRUTURA RODOWVIARIA = 3413 - DE 2554 Ll
INFRAESTRUTURA 1A
35 - Blaboragao de orgamento = TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARLA = 24.1.3 - DE 255 km
IMFRAESTRUTURA RODOVIARILA

Apis 3 concius3o das aTvidacdes 1Bonicas o profssional deve proceder 3 bala desta ART

5. Dbservages
Fisfarante 30 manilhamento na exiersdo da Estrads da Sems, em CaphiloMG

&. Declaragies
- Decian eslar dents fe que oevD CUMNT 38 regras de acessinilidade previslas Nas nonmas Bonkas da ABNT, na legislacio espaciica @ no decrstn
n. S20652004.

- Dedlan, nos temos da Lel Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lel Geral de Proteqio de Dados Pessods (LGPD), gque estou clente de que
meUs dados pessnals & eventuas documentos por mim apreseniados nesta solicliagio serdo Wwilzaos conforme 3 Politica de Privadidade do
CREA-MG, Que enconira-s 3 dlsposicin no seguinie endaneco Setinico: NEps:iwaw orea-mg ong iransparenciagpdipoltica-privacdade-dados.
Em c=s0 de cadasito de ART para PESS0A FISICA, teclam que Infonme! 30 CONTRATANTE & a0 PROPRIETARID que para a emissdo desta ART &
necessano cadastar nos sisiemas 9o CREA-MG, em campos especTicos, 06 seguiniss dadcs pessoais: nome, CPF e enderegn. Por im, dedlam que
SEIDU certs Que & profio3 3 INSerga0 oS qUIKLET G300 Dess0al NO CAMD0 "DDSENVaEa0” 03 ART, S2ia Mel U e e

- Deciarn, nos tenmos da Lel Fegeral n® 12,709, de 14 de agosto de 2018 - Lal Garal de Proteo de Dades Pessods (LGPD), que estou clente de que
N0 poSED compartiingr 3 ART com i=maines sem o devido consantimento do confratants &'ou dola) proprietanoda), SNoeD para cumprmenio de dever
legal.

7. Enfidads da Clazse

Db LB ETVID 345 Ml ZRCAITeETE

- SEM INDICAGAC DE ENTIDADE DE CLASSE "J.b ELNAS COIRREA MIGLERA
g Dwila: D3y 00 000 1058 400800
& turas W T vy T dd e 5 o, o
Dieciarn serem verdaoeias a informagdes acima
de e ELYAS COARESA NOUBIRA - OFF: 11720034883
oot dats cDEsnmc- GEAALDO Efw:‘wﬁ: =
SLVAANGI20I268]  Dedommnion e oot
MUNICIFED DE CAPITOLIO - CAPJ: 18,728 D000 -0
5

" A ART & vailda somente quando quitada, mediante apresentagao 0o COMPITvants 0o pagamento ou conferéncia no ste do Crea.

A slenticsdade desta ART pode ser verifcada em: bl Vores-mg slac com bipubion), oom a chase: Z7edd
Impresso e C2NDI0E &a 1006724 por | ip TTOEB4 B1.4

WA -1 by aberdiment afforea-ng g by REA-MG
Tel 0500 031 2732 Faix _:$—”:‘::-'::h
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Pagina 212
ilidade Técnica - ART ART OBRA [ SERVICO
Lmn“ﬁfl-!lfr de dezembro de 1977 CREA MG NO MC20264641464
Conselho Regional de Engenharia e Agrenomia de Minas Gerais
INICIAL

10, Vakor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 302026 “alor pago: R$ 108,39 MossD NOmers: BE11520534

A mferticdade desta ART pode ser verilicada em: hips Norea-mg slas com bepution/, oom a chave: Zmeds
Imgress e D20D008 da WO05T.26 por | i TROUB4.81.4

A - TN b abertimenioforea-rg oy b ':REA MG E ‘ﬁ_ﬂ

Tet 0200 031 2732 Fun - ooy o
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ANEXO VIII - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

Quadro de Composigao do BDI

CAILXA

APELIDND DO EMPREENDIMENTO [ DESCRIGAD DO LOTE

Grau e Sigho
#PUBLICD
W° OPERAGED W TRANSFEREGOV  |PROPOMENTE | TOMADOR
S9000.0215232025-07 | 9550762025 Iinistesio oa Int £ o Desenvolimentn nal

Manihamenio da Estrada da Serma § Aguisicho e evecucio de drenagem por manihamenio na extensio da Esirada da Ssrma

Jcontorme iegisiagho ributara municipal, defini e perentual da base de cAiodo para o 183: | 100,00% 1
Sobre & base de clicuwio, definir a ail do |23 (et 2% = 5% | Z,00% |
l BOI 1 ]
TIPO DE OBRA
e Urbanas Femmias & = de wias urbanas
lens Siglas | 4iotado
Administragan Ceniral AL 4 037
Sequm & Garantia 5G 0.48%
Rlsco R 1.30%
Despesas Financeiras DOF 0.8
Lucro _ L B.04%
Tributos (Imposios DOFIMG 3%, & PIS 0,65%) CP 3.85%
Triouios (155, variavel de acomdo com 0 municipio) 155 200%
Tribuins {(Contibulgdo Previdenciana sobre 3 Recalia Bruia - Lel 12,546 ge 1411272011 - Desoneragda) CPRE 270
BOI SEM O260neragan [FmmUiE ACOrian TCU) BOIFAD | 23.50% |
BOI COM desoneracao BDIDES | 27.16%

0Os valores de BOI foram calculados com o emprego da famula:
poye AACES:A+ G+ DFYIA]
(2-CP-i55-CRPB)

respectiva aliguota de 2%,

Deciarn para o5 devidos fins que, conforme iegisiacio trbutdna municipsl, & base de Ciiouio deste Bpo de obra oxresponde 4 100%, com a

Cesonemclio, £ que et & @ altemativa mais sdeguada para a Adminksiagdio Pibilo.

Dreciarn pam o5 devidos fins que 0 regime de Confrbulclo Frevidendana sobre a Recsitn Brata adotado par siaboraclo do orpamento ol COM

L&)

ValOres S0063005 COMESpONIENes 30 A0 TCU N- 26222013

%D’Mﬁ || 31 dem de 2026

TEsponsavel Teccs
Home: Elyas Comea Moguelra
CREANCAL: 435 176MG
ARTIRRT: MG20264541464

PMW3IE

173
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (CFF)

c A ' A 9 A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ‘ it
‘ #PUBLICO

OoGuU
N° OPERAGAO N* TGOV PROPONENTE TOMADOR |APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
59000 021523/2025-0{985978/2025 | Mmisterio da Integracao e do Desenvd Manihamento da Estrada da Serra Aguisicao e ex 40 de drenagem por manilhamento na extensao da Estrada d. -
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1 36949694 | Periodo | 4491% | 18] . 36,30%
|ra. Servicos prefiminares 3.852.96 {% Periodo | 100,00%
|12 Terrapienagem 28.090,61 [% Periodo | 35,68% | 30.28% | 34,06%
|13 Drenagem 269.918.82 |% Pericdo} 47,1 T A507T% 37.78%
[14.  Pavimento 10.793.28 [% Periodo | 48,16% | 1505% | 3680% o
|15 Sinalizaca0 horizontal e vertical 1405862 |% Periodo 7857% | 1071% 10.71%
1186 Administracao local 5543565 (% Periodo| 33.33% | = 333 33.33%
C — ==
Total: R$ 369.496,94 % 44.91% 18.79% 36,30%
Regpasse 16576720 6934949 134008 38
Periodo: Contrapartida: 167,00 69,87 135,00
Outros: - - .
Investimento: | 165.934,20  69.419,35 134.143.39
%o 44.91% 63.70% 100,00%
Repasse | 16576720 23511669 36912507
C aparti 167,00 235.87 371,87
Cutros. - - 3
Investimento: 165.934,20 23535355 369.496,94
Admunistragao Local 33,33% 66.67% 100.00%
Verificar proporcionalidade da Administracao Local e
Capuolio/MG | S [ <2 et P
Local Respansavel Tecnico 3!

Nomo: Elyas Correa Noqueira v
CREAICAU: 439.176/MG

terca-feira. 31 de margo de 2026
ART/RRT: MG20264641464

Data

PMv3 16
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CAlIS A

|PROP’.‘:HEN'E { TOMADOR
» =gqrach

2 dg

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

l~> OPERAGAC

TransternGOS |AFELIDO EMPREENDIMENTO
35782025 e et trads da Serre

A NAQ FEGHA 1007

oM Que o erentas e tuidos

=
g 2
£ 5 {
205 & 8 & ¥ i 8 9 130" 11 32 A3 4. 38 [ A7 38 1 - 36 21 238 23 ‘34 B
Informe abaiss & MUBERO DO PERIOD0 21m s OF £vonior sario conchitos
i 4 {

teccoal

o I
% 1 L i
Fasvels =s | P—|
= EEr s |
RS — —
wal | % A N s 1 1
o ~ - o BT de \
Respoqeaver Tacno
NeméElyas Correa Noaueira Jd

CREAICAU: 418 176/NG
ARTRRT MGZOIEIL1464
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CROQUI DE LOCALIZACAO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO — MG
LOCAL: ESTRADA DA SERRA, ZONA RURAL, CAPITOLIO — MG

Estrada da Serra
eime

Latitude — Inicio: 20° 36'16.41" S; Longitude — Inicio: 46°420.39” O
Latitude — Fim: 20° 32’50.84" S; Longitude — Fim: 46° 17°11.34”" O
Capitolio, 10 de fevereiro de 2026.

Elyas Correa Nogueira
Engenheiro Civil — CREA 439.176/MG
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ANEXO XII - DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL — 19

PONTOS

MUNICIPIO DE CAPITOLIO

Secretaria de Desenvolvimento Econdmicoe Sustentivel
Rua Monsernor Marko da Sitveira, n® 133, Centio,

Fone. (37} 3373-1411 ) E-mail: meivambisntei@capitolio.mg gov.or
CEP: 37 B30-000- CapiticMa

PECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

N® 001/2026

Processo Administrativo DMA n" 001/2026

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL -
Agricultury, Pescy e Meio Ambiente, ro uso de suas atribui¢hes, conforme Lei
Complementar n® 140/2011, Deliberagio Normativa COPAM n® 213/2017 e demais
normas especificas, declara que, 4 réquan’mcnto dofa) intcrcssado(ai MUNICIPIO DE
CAPITOLIO, inscrito ne CNPJ n° 16.726.028/0001-40, situado ne Rua Monsenihor

Mo da Silveirg, n® 110, bairro Centro, municipio de Capitolio’MG, nfio é nasstvel de’

1mplanta¢uo /operagio da atividade “Projeto de drenagem pluvial em 19 pontos da

Estrada da Serra™, a ser desenvolvida na Fistrada da Serra, s/m®, zona rural do municipio

de Capitolio/MG, ndo listeda pelo Anexo Unico da Delibe-agio Normativa COPAM n°
213, de 22 de Fevereiro de 2017.

competentes outorga para uso de direito de recurse hidrico, autorizagiio para
intervengdio em frea de preservagio permanente ¢ supressio de vegetagio e
averbacdo de reserva legal.

Esta certidio nio exime o requercnte de obter junto aos orgios ambientais

Validade: 04 {quatro) anos, com vencimento em 10/02/2030

v

/' /7' Capitolio, 10 de fevereirg de 2026
o 4

3
/ Lourival Jammes de Souza

o Scarctane de Desosolvintento Pandimica Sudennived

ESTA DISPENSA DE LICENCIAMENTO NAO EXCLUIL NEM SUBSTITUI A
OBTENCAO, PELO REQUERENTE, DE CERTIDOES, ALVARAS, LICENCAS

LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL F MUNICIPAL.

E AUTORIZACOES. DE QUALQUER NATUREZA, EXIGIDOS PELA
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ANEXO XIII - MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - OGU

Grau de Sig
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO e TransfersGOV N° OPERAGAQ PROPONENTE / TOMADOR
i Estrada da Sera 0856702025 50000.021523/2025-07 rio da Integraco e do
2
FRENTES DE OBRA: =] g
2 e
ttem Desorigio Unidade Memoria de Calculo rupador de Eventos 1 2
LOCACAQ DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M. ALT. 250 M. COM 1 SANITARIO. N e ————
111 PARA ESCRITORIO. COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAQ INCLUI MES 300 [ e  Senvigos prafiminares 100 1.00
MOBILIZACAC/DESMOBILIZACAD)
12 I | - | |
e s - capacidad aaps iade Estimativa de traslado do
121 0.78 1 & da retrosscavadsira de 0.28 m*- 55 kW " 120,00 (e e A2l Temaplensgem gRE ALy
| dias/més = 40 himés
[Vals 600mm (1.2'1°11,5)* 31
122. Escavagio mecinica com ratrosscavadeira em material de 1° categonia M3 48575 ‘:m“'f:’mei‘ Termaplenagem 220,80 88,00
=37.05m] = 48575
Fundo de vala [0.1°1711.6°31 +
123, Compactagio manual com soquete vibratbrio m3 38.18 |0.171.1°11.5'2] = [35.65 + 257] = Terraplenagem 1840 575
38,18 m
13 |Drenagem 1 = I |
. Uma boca de lobo a mortante de
131 Boca d lobo simples - gretha de concreto - BLSG 01 - areia & brita comerciais UN 0 [ Baroe e lohe Drenagem 1600 500
Boca de BSTC D = 0.60 m - esconsidade 0* - areia & brita comerciais - alas Uma boca de BSTC para cada
122 retas N 3100 | arilha de 600mm = 31 uidades Drenagsm 00 ey
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - arsia & brita comerciais - alas Uma boca de BSTC para cada
— retas u 299 mmanilha de 800mm = 2 unidades Crenagem
Fundo de vala [0.171°8"31 +
134. Lastro d brita comercial - espalhamento mecinico m3 2088 |0.171.1°6°2] = [27.80 + 1.98] = Drenagem 1440 450
.88 m
Fundo de vala [0.171°8"31 +
125 Compactagio manual com soquets vibratério ma 20,88 |0,171,1%6°2] = [27.80 + 1,98] = Drensgem 1440 450
20,88 m
138, I“;E:;:’ creto PA4 comerdial para drenagem - D = 0.60 m - fomecimento e m 279,00 |31 manilhas * @ m=27¢m Drenagem 144,00 45,00
a7, I‘L;E::EZ:WPMMMA\paraﬂrenagem-D=D.sﬂm-lommeme . 18.00 |2 manibes * 5= 18m 5 m
I - 0,450 tonim manilha * 287 m
Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto 5 nmant
184275 . = Drenager 32400 203,75
138 com capacidade de elavago de 6.2 1 - rodovia em revestimento primério ek - ’::;‘;g“slta"’““d"m“e ” ! :
| i N . : Disténcia da jazida de britas
138.  Tronpore:com camirhia bascuiarte de 1 m' - rocovia em revesimenks TXKM 4.206.24 |(~B7km) * 1.5 ton/m? brita * 20,88 Drenagem 1.878.20 68475
|P = 4206.24 tkm
1310 e lbos d 40 m 31,00 mem valas e M 18,00 |2 manilhas retiradas * 8 m = 18 m Drenagem 8,00 8,00
0,450 tonim maniha * 18m
1341 Transporte com caminhio carroceria de 5t - rodovia em revestimento primdrio | TXKM 98,82 | manilha * distincia do descarts = Drenagem 2187 78.85
28,82 tkm
PhNv3.18

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Meméria de Calculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO.

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO. N° TransfereGOV N° OPERACAC PROPONENTE / TOMADOR
ada da Sema 985076/2025 50000.021523/2025-07 Ministéric da 5
2
FRENTES DE OBRA: ) g
2 2
ﬁ ﬁr&E\mﬂlm 1 2
({4 mimanilha * 33 manilhas) + (1 m
141 taludes e valas vibratério m2 166200 |* 31 manithas + 1.1m* 2 Favimento &00,00 250,00
manilhas)) * 10 m = 1852 m*
Volume escavada pl manilhas
s 3 50 ) - Volume de brita
211,03 |(384, 10130 31,68
142 Restero & compactagio com soquete vibrtério m3 93 |8 m) - Volume das maniihas Pavimento ; .
(122,60 ) = 211.83 m*
15. i 3o horizontal e vertical | - | |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA. Fomecimento de placa de obra A
151 | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | 200 |5 im = 2w Sinalizagéio horizonta & vertical 200
Flaca %0 de obras slico-1.00x1.00m- (Unidade SICRO: un.diz) 2
152 utilizago de 600 ciclos - OUTRAS 180,00 |unidades de placa * 80 dias Sinalizagio horizontal & vertical 80,00 80.00
i o1 i 302 01 retirsda didris = 180 un diss
1s. ! | - | |
Encamegado disponivel para os
181 Encamegado geral - mensalista més 3.00 |meses S0 local 1.00 1.00
3 meses
182 Engenheiro h 4g,gp |2nidia” 2 dias/semana ' 4 Administragsa focal 16,00 16,00
CapitélioMG
Local Responsavel Teanica
Nome: Elyas Correa Nog
terga-fsirs, 31 de margo de 2026 CREAICAU: 439 176/MG
Data ART/RRT: MGZ0264841484
Phhv3.16
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Meméria de Calculo - OGU

|:l£l_lDﬂ DO EMPREENDIMENTO
M:

da Estrada da Serra

Capitdlio

PR

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N TransfereGOV
085078/2025

E F E I

T U R A

Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAOD FPROPONENTE | TOMADOR
|50000.021523/2025 07 Ministério da = Regional

ira de pneus. it

0.76 ¥ e da retroescavadeira de 0,28 m? - 58 kW

122, Escavagio mecinica com retrosscavadsira em material de 12 categoria M3 48575

123 Compactagio manual com soquete vibratério m3 818

131 gn BLSGD1- UN 33,00

D=080m- -areia i - alas.

132, UN 3100

1aa, Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia & brita comerciais - alas ™ 200
retas

134 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 28,88

135 Compactag3o manual com soquete vibratbrio m3 20,88

comercial D=0.80m-
138, instalasa m 270.00
comercial D=0.80m-

137 instatacsa m 18.00
Transporte com caminhio caroseria com capacidade de 7 t & com guindaut

138 mmm&émﬁ]deﬁjl—mmmwinﬁfn bekm 184278

120, Transporte com Gaminhéo baseulante de 10 mF - rodovia em revestimento - s20824
primaric

12 Remogio de tubos de conereto com didmetro de 0.40 m 2 1,00 mem valas & " 1800
| bueiros.

1311 Transporte com caminh3o carmoceria de 5 t - rodovia em revestimento primario TXEM 08,82

PMv3.18

CAIXA

Meméria de Calculo - OGU

tnaunu DO EMPREENDIMENTO
M

da Estrada da Serra

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N TransfereGOV
0850782025

Ne OPERAGAO PROPONENTE | TOMADOR
50000.021523/202507 | Ministério da A Regional

FORNECIMENTO E INSTALACAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_0/2022 FS

Placa para sinalizagSo de obras mentada em cavalets metilico - 1.00 % 1.00 m-

de 2026

terca-feira, 31 de
Data

Documentn sssinado digitaimente

ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 31/03{2026 08:27:30-0300

werifique em http | vabdar it gov.br
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PR E F ¥

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Manilhamento da Estrada da Serra
Proprietario: Municipio de Capitolio

Local: Estrada da Serra, Zona Rural, Capitolio/MG

Fevereiro/2026
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F R FEF I T

OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo estabelecer critérios, tipos de
materiais, assim como normas para execucdo de obras de infraestrutura
rodoviaria, voltadas para ampliag 3o da rede de drenagem da Estrada da Serra,
na zona rural do municipio de Capitolio/MG.

1. SERVIGOS PRELIMINARES

A placa referente a obra sera fixada na entrada do empreendimento, em local
bem visivel, com todos os dados e informagdes necessarias do projeto,
obedecendo ao modelo da Prefeitura e dimensdes indicadas na planilha
orcamentaria.

Sera alugado um container que possua instalacdo sanitaria, que ficara a
disposicdo dos colaboradores durante a execugdo da obra.

Os locais designados para escavagao deverao ser demarcados, seguindo o
posicionamento e as coordenadas presentes no projeto, de modo a auxiliar o
processo de escavacao.

2. ESCAVAGAO INICIAL

As valas para assentamento da manilha serfo escavadas com auxilio de
retroescavadeira. Para manilhas de 600mm, a vala aberta devera ter secdo de
1,00 m de largura (1,35 m na area da boca de lobo), 1,20 m de profundidade e
11.4 m de comprimento (extensdo da pista, acomodando a boca de lobo e
saida d'agua). Para manilhas de 800mm, a vala devera ter largura de 1,10 m
(1,35 m na area da boca de lobo), profundidade de 1,50 m e 116 m de
comprimento.
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F R EFT T UFR &

O fundo da vala devera ser compactado (feito manualmente, com auxilio de
equipamentos como um soquete mecanico), de modo a evitar adensamentos
posteriores no solo onde a manilha estara apoiada.

No frecho a montante da colocagdo das manilhas, devera ser instalada uma
boca de lobo simples, tampada com grelha de concreto, do padrdo BLSG
01/SICRO. As medidas construtivas da boca de lobo deverdo seguir os
padries do modelo do DNIT e do projeto basico, assim como ufilizar os
materiais apropriados para execugao e funcionamento.

Ma jusante da manilha, deverdo ser colocada uma boca de bueirc simples
fubular de concreto (BSTC), respeitando o didmetro da manilha instalada.
Assim como no caso da boca de lobo, as medidas e materiais utilizados na
construgdo da saida deverdo respeitar os padrées normativos estabelecidos
pelo DNIT e as particularidades da instalag&o, de acordo com o projeto.

3. FUNDO DE VALA

Apds compactacdo do fundo da vala, serdc colocados marcadores para
orientarem a execugdo do lastro de brita, demonstrando qual sera a espessura
desejada da camada, seguindo orientac des de projeto.

A distribuicdo da brita sera feita com auxilio de caminh&o basculante, devendo
ser garantida a espessura listada pelo projeto. O lastro de brita devera fornecer
uma leve declividade para a manilha assentada, de modo a criar uma diregdo
de fluxo natural para a agua captada. Posteriormente, a camada também
devera ser compaciada, pelos mesmos motivos citados anteriormente em
relacdo a escavacao inicial.
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4. ASSENTAMENTO DE MANILHAS

As manilhas serdo colocadas na vala com auxilio dos equipamentos
necessarios. Os tubos deverdo ser alinhados perfeitamente com a vala aberta
e serdo ligados por meio das conexdes macho-fémea da manilha.

O transporte das manilhas do local de estoque até o local de assentamento
sera feito por caminhées camoceria, dotados de equipamento de elevacdo para
colocacdo e retirada do material.

As juntas da manilha deverdo ser seladas com argamassa de traco 1:3, de
modo a garantir a vedagdo do objeto.

Nos casos previstos de troca de manilha, a retroescavadeira utilizada auxiliara
na remogdo da manilha existente e a colocara em um caminhdo com
camoceria, que devera levar a manilha retirada para descarte em local
apropriado.

5. REATERRO

Concluido o assentamento das manilhas, a vala sera recoberta com o solo
designado para esse fim. As camadas de reaterro deverdo respeitar os limites
estabelecidos pelas normas do DNIT, ndo ultrapassando a espessura de 30 cm
para cada camada compactada.

Apds a deposicdo do solo na espessura listada, a compactagdo sera feita com
auxilio de equipamentos, repetindo o processo até o cobrimento total da vala
aberta.

A compactacdo também sera estendida para uma faixa de 2m na extensdo
anterior e posterior a vala aberta, para garantir a uniformidade da pista frente a
possiveis alteracdes causadas pelas movimentagfes efetuadas no local.
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

Apds o término da execucdo do assentamento, sera feita uma limpeza geral
nos locais afetados pelas movimentagdes.

O executor da obra obrigar-se-a a empregar todos os equipamentos e
ferramentas de seguranca necessarias. Ademais, 0 executor devera agir de
acordo com as normas pertinentes de seguran¢a do trabalho que discorrem
sobre execucdo de servicos dentro do canteiro de obras.

Capitdlio, 05 de Fevereiro de 2026.

Dooements asswado dgnalmene

‘-\ub.; ELYAS CORREA NOGUERA
g" <+ ¥ Dty 0502/2006 L5 1408000

Ve tgue om hps:validar it gome e

Elyas Correa Nogueira

CREA 439.176/MG
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ANEXO XV - PLANILHA ORCAMENTARIA

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

CAI A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
59000.021523/2025-07 985978/2025 Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Reg Manihamento da Estrada da Serra |
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 I BDI3
BELO HORIZONTE 02-26 {(DES ) Aquisicdo e execuciio de drenagem por manihamento na extensao da Estrada Capitdlio/MG 27.16% 0.00% 0.00%
v v
2
&
=
Para contratos que tramitam no Transferegov todos os valores devem ser arredondados para duas casas decimais b

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
{com BDI) (RS)

Prego Total
(RS)

Unidade Quantidade

«

Descricao

—_— sy

Servigos umlmm '

i = 3.852,96 [
LOCACAQO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT, 2,50 M, COM 1 SANITARIO

119 SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAQ MES 3.00 1.010,00 BDI1 128432 385296 |RA
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1.2. BRI 'Terraplenagem | i Tt 28.090,61 LJ

a Retroescavadaira de pneus - da cag da pa-carreg de &

21 SICRO E9526 0.76 m? e da retroescavadeira de 0.29 m? - 58 KW H 120,00 152.42 BDI1 185,10 2341200 [ RA
122 SICRO 5501706 Escavacao a com em de 17 categona M3 465,75 7.28 BDI 1 9,26 431285 | RA
123 3 SICRO 4805754 C 40 manual com sog vibratério | m3 38,18 7.53 BDI 1 9.58 365.76 | RA
13. Drenagem | | =l 269.918,82
131 SICRO 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais UN 33,00 960.63 BDI1 1.221,54 4031082 | RA
132 SICRC osoa0sy  Socade BSTC:D.= 0,60 m: esconsidade. " areiaa brita:comerciels - alas UN 31,00 761.40  BDI1 968.20 3001420 | RA
133 SICRO 0804101 reet: de BSTC D = 0.80 m - esconsidade 0" - areia & brita comerciais - alas UN 200 129128 8011 1641.09 228308 | RA
1.3.4 SICRO 0903845 Lastro de bnta comercial - espalhamento mecanico m3 2988 172,95 8DI11 219.92 6.571.21 | RA
135 SICRO 4805754 C &0 manual com soq vibratorio m3 29 88 7,53 2011 958 28625 | RA
136 SICRO 2003825 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m 279,00 466,70 8011 593 46 16557534 | RA
137 SICRO 2003829 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e m 18,00 555,66 BOI 1 706 58 1271844 | RA
138 SICRO 5914599 Transporte com do ca com de 7 t e com guindauto txkm 184275 224 BOI1 285 525184 | RA

3.
139 SICRO 5014374 ::’l‘\:gﬂe cam caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento TXKM 4 296,24 1.00 B8Ol 1 127 5456 22 | RA
1310 SICRO 1600404 Remocdo de wubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1.00 m em valas e M 18,00 10.53 BDI 1 13.39 241,02 | RA
1.3.11 SICRO 3 5915323 Transporte com caminhéao carrocena de 5 t - rodovia em revestimento primario TXKM 98.82 167 BDI1 212 209,50 | RA
1.4. Pavimento | 10.793,28
141 SICRO 4915608 Regulanzacio de taludes e valas com soquete vibratono m2 165200 277 BDI 1 3.52 581504 | RA
142 SICRO 4815671 e com m3 211,93 18,47 BDI1 : 2349 497824 | RA
1.5. 3 Si doh ntal e i iy SLLEN | == 1.40562 |
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
151 SINAPI 103689 GALVANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m2 2,00 375.05 BDI 1 476.91 953.82 | RA
Placa para de obras r da em -1.00x100m
152 SICRO 5212556 - utdizaco de 600 ciclos - for 01 30 €01 diaria outras 180.00 1,97 8011 2.61 451,80 | RA
1.6. i Administragio local ish I = | - 55.43565 | |
161 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3.00 1242566 8011 15800 47 4740141 |RA
o ENGENHEIRD CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
162 SINAPI 93567 COMPLEMENTARES H 48 00 13163 BODI 1 167 .38 803424 |RA
PMv3 16 172
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c A ' A T A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigio
& Orcamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N OPERAGAD N TransfersGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
58000.021523/2025-07 9B597E/2025 Ministéria da Integragio e do Desenvolvimenio Regional Manilhamento da Estrada da Serra
’LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ‘DESL‘RIC.&O DOLOTE MUNICIPIO | UF BOI1 BDI 2 | BDI3 ‘
BELO HORIZONTE 02-26 (DES } Aquisicho & execucdo de drenagem por manilhamento na extensdo da Estrada | Capitdlio/ MG 27.16% 0.00% 0,00%
v v

RECLIRSD

Para contratos que tramitam no Transferegov todos os valores devem ser arredondados para duas casas decimais

I
Custo Unitario Pre¢o Unitario Prego Total
(sem BDI) (R$) (com EDIJ (R$)

.

Coadigo Descricio Unidade Quantidade

Encargos sociais: [Para elaboragdo deste orcamento. foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada

Observacies:
SINAPI - Fevereiro/2026, SETOP Sul - Outubrof2025; SICRO - Outubro/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Pre¢o Uﬂitéfio.
Siglas da ComposiGao do Investimento: RA - Rateio propercional entre Repasse e Contrapartida. RP - 100% Repasse: CF - 100% Contrapartda. QU - 100% Outros

o

Capitdlic/MG ) Plyn y Upmwnde™ T fees, fa)

Local Respgnsavel Tecnico " i
Wome: Elyas Correa Nnnuelrb'

terca-feira, 31 de marco de 2026 CREAICAU: 438 176G

Data ARTIRRT: MG20268641464
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ANEXO XVII - PROJETO BASICO DE DESTINACAO DE MATERIAL TERROSO (DMTS)

LOCALIZACAD DE DMTs
Fora de escola

WS

U/m., 15
km 5

iy
B2
\5&’;‘

v

CAPITaLIO
/MG

JAZIDA
BRITAS

T

NITESI00S TERRBI0

T

01/01
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ANEXO XVIII - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO (QCI)

CA' “ A QCI - Quadro de Composi¢ao do Investimento

Grau de Sigio '
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
59000.021523/2025-07 985978/2025 Ministerio da Integracao e do Desenvotvenentc Reglonal Capitolio/MG VALORES CONTRATADOS (RS):
!APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO ]REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
[Manihamento da Estradada Sera oGy 382.955.00 37187 383 326 87,
Saldo a Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Reprogramar 13.829 93
Ttem de e = ) 3 Lote de Licitagao Contrapartida n
Meta siivistkadain 1 Subitem de da Meta J Situagao | Quantidade | Unid. l J n° do CTEF Repasse (RS) Financeira (RS Qutros (R$) Investimento (RS)
1. Drenagem Obras de microdrenagem MANILHAMENTO DE ESTRADA VICINAL Em Andlise 29.500.00 m LOTE 1 369.125.07 3anar 369 496 64
2.
3.
a4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTAL 369.125,07 371,87 - 369.496,94
{99,90% ) (0.10%) 0.00% ) { 100.00% )
|Observacoes

|Quantidade utilizada referente a extensao total da Estrada da Serre (29 5 km)

Capitdlio/MG
Local

terca-feira._31 de marco de 2026

Data

PMy3 16

Representante Toma

Nome: Cristiano Geraldo da Silva
Carqo: Prefeito
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ANEXO XIX - RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA DE INTERVENCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

RELATORIO FOTOGRAFICO

EJ 695 Mag Camera

Capitélio, Minas Gerals, Brasil

Foto 02: Ponto de manilhamento 1

[ &) Hap Camera

Capitdlie, Minas Gerais, Brasil

Foto 03: Ponto de reforma/troca 1 Foto 04: Ponto de reforma/troca 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

%

£l 6Ps Map Camera

io, Minas Ger Brasil

/ ) GPS Map Camera i
\ ( télio, Minas G s, Brasil :‘:

Google

Foto 07: Ponto de manilhamento 3 Foto 08: Ponto de manilhamento 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Bl 6P5 Map Camera

is, Brasil

S e a Tk LT | e

K 695 Map Camera

Capitolio, Minas Gerais, Brasil

Foto 11: Ponto de manilhamento 5

Foto 12: Ponto de manilhamento 5

103



N

EJ GPS Map Camora

Capitdlio, Minas Gerais, Brasil

Google

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

] 6PS Map Cameras

Capitdlio, Minas Gerais, Brasil

Foto 13: Ponto de manilhamento 6

Foto 14: Ponto de manilhamento 6

22 de out. de 2025 09:00:24
20603411, 46085561

22 de out. de 2025 090027
-20,603411, -46.085581

Foto 15: Ponto de manilhamento 7

Foto 16: Ponto de manilhamento 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

22 de oot de 2025 09:02:55
20598347, 46.118652

Foto 17: Ponto de manilhamento 8

Foto 18: Ponto de manilhamento 8

22 de out. de 2025 09:06:23
20,596753, 46122910

RS

Foto 19: Ponto de manilhamento 2

Foto 20: Ponto de manilhamento 9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Foto 21: Ponto de manilhamento 10

Foto 22: Ponto de manilhamento 10

P2de out -de 2025 0&1
=0.555781, 46812¢

Foto 23: Ponto de manilhamento 11

Foto 24: Ponto de manilhamento 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretania de Infraestrutura e Servigos Urbanos

22 de out. de 2025 09:15
20,595518, 4

Foto 27: Ponto de manilhamento 13

Foto 28: Ponto de manilhamento 13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Foto 30: Ponto de manilhamento 14

Foto 31: Ponto de manilhamento 15

Foto 32: Ponto de manilhamento 15

108



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigcos Urbanos

22 de out. de 2025 093030
20576475, 160431

Foto 34: Ponto de manilhamento 16

Foto 35: Ponto de reforma/troca 2

Foto 36: Ponto de reforma/troca 2
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22 de out. de 2025 09:40:391
20571269, 46.185718

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Foto 37: Ponto de manilhamento 17

Foto 39: Ponto de manilhamento 18

Foto 40: Ponto de manilhamento 18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Foto 43: Ponto de manilhamento 20

Foto 44: Ponto de manilhamento 20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Foto 46: Ponto de manilhamento 21

22 de out. de 2025 10:50:47,
+20,551632, 45,2394

Foto 47: Ponto de manilhamento 22 Foto 48: Ponto de manilhamento 22
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,ﬁ%z"deout de 2025 10:3519)
AT 20547800, 46246798

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Foto 50: Ponto de manilhamento 23

Foto 51: Ponto de manilhamento 24

Foto 52: Ponto de manilhamento 24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

- 22de cut de 2025 10:45:10
L 20545899, 462268097

Foto 53: Ponto de manilhamento 25

. 4 L s e oty 22
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Foto 55: Ponto de manilhamento 26 Foto 56: Ponto de manilhamento 26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

22 de gut. de 2025 10i32:21
20547819, -46.271892

Foto 57: Ponto de manilhamento 27 Foto 58: Ponto de manilhamento 27

- 22deoit de 2025103

i ‘%W"‘“??',

Foto 59: Ponto de manilhamento 28 Foto 60: Ponto de manilhamento 28
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e 2025 10:3747
384, 46274897

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

)

22 de out. de 2025 10:36:21
920548584, -46.274857

Foto 62: Ponto de manilhamento 29

Foto 63: Ponto de manilhamento 31

Foto 64: Ponto de manilhamento 31
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88y Capitolio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Capitélio, 10/02/2026
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Elyas Correa Mogueira
Engenheiro Civil
CREA MG 439.176
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ANEXO XX - PARECER TECNICO N° 28 (SEI N° 024012985)

02128.002700/2026-75
Ndmero Sei:024012985

INTEGRA+:

Programa de Integridads 2o ICMER #%

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGCAO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 498, - S&do Roque de Minas - CEP 37928000
Telefone: (21)97896-8836

Parecer SElI n2 28/2026-PARNA Serra da Canastra/ICMBio

Nimero do Processo: 02128.002700/2026-75
Interessado: Prefeitura de Capitdlio/MG

EMENTA: AUTORIZACAO DIRETA PARA OBRA EM ESTRADA RURAL, VISANDO A
ADEQUADA DRENAGEM E ESCOAMENTO DAS AGUAS, COM PARECER FAVORAVEL A
REALIZACAO DA OBRA.

1. Trata-se de solicitacdo formalizada pela Prefeitura Municipal de
Capitdlio/MG, requerendo Autorizacdo Direta para a realizagdo de obra pontual de
manutencao e infraestrutura viaria. O Municipio informa que a referida estrada rural
sofre recorrentes transbordamentos de aguas pluviais durante o periodo chuvoso,
ocasionando processos erosivos, carreamento de sedimentos, degradacdo da
infraestrutura viaria e prejuizos ao trafego rural.

Para contencdo e direcionamento do fluxo de dguas pluviais, propbe-se a implantacao
de dispositivos de drenagem, tais como manilhas de concreto de 600 mm e 800 mm,
destinadas a canalizagdo e ao adequado direcionamento das dguas pluviais.

O trecho da via objeto da intervencgéo situa-se na estrada rural da Serra até o Lajeado,
entre os pontos PM20 e PM30, conforme apresentado no Projeto de Localizacao
{024012302), estando inserido no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra.

A intervencao em estrada rural preexistente, destinada a manutencdo e a melhoria do
sistema de drenagem, caracteriza-se como atividade de baixo impacto ambiental e de
conservacao de infraestrutura. Considerando tratar-se de atividade dispensada do
licenciamento ambiental ordinario, a anédlise da solicitagdo enquadra-se no rito
estabelecido pela Instrucdo Normativa n2 19/2022.

Dentre as medidas propostas para a mitigacéo dos potenciais impactos ao Parque, o
Municipio pretende implantar bacias de sedimentacao (barraginhas/cacimbas) nas
saidas dos dispositivos de drenagem, com a finalidade de promover a retencdo dos
sdlidos carreados e reduzir o risco de assoreamento e degradacao dos cursos d'dgua
adjacentes. As intervencgdes serdo executadas estritamente na érea antropizada e
consolidada da via existente, sem qualquer supresséo de vegetacdo nativa ou
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intervencao em Areas de Preservacdao Permanente (APP).

2. Considerando gue a obra apresenta baixo impacto ambiental, nao havendo
supressao de vegetacao nativa nem intervencao em APP, e que a via é preexistente
ao Plano de Manejo de 2005 do Pargue Nacional da Serra da Canastra, este parecer
manifesta-se favoravelmente & CONCESSAO DA AUTORIZACAO DIRETA 2
Prefeitura Municipal de Capitdlio/MG para a realizacao da intervengao proposta.

3. E o parecer.

S3o Rogque de Minas, 13 de agosto de 2026

MARINA RIMOLI GZVITAUSKI
Analista Ambiental do Parque Nacional da Serra da Canastra

seil [.v,il

Documento assinado eletronicamente por Mariana Rimoli Gzvitauski, servidor,
em 14/08/2026, as 10:15, conforme art. 12, 1ll, "b", da Lei 11.419/2006.

assinaburs
eletrarica

< https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o cédigo verificador
024012985 e o cédige CRC 848012E6.
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ANEXO XXI - AUTORIZACAO DIRETA N° 19/2026 (SEI N° 024019726)

02128.002700/2026-75
Namero SEI:024019726

N
Pragramasds Iniegricede fo l0MHE ¥

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAD DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 498, - S3o Rogue de Minas - CEP 37928000
Telefone: (21)97896-8836

AUTORIZACAO DIRETA N2 19/2026

Processo

Autorizacho Direta nt 19/2026 ne: 02128.002700/2026-75

O Institute Chice Mendes de Conservacdo da Biodiversidade, seguindo os tramites da Instrugdo
Mormativa n% 192022, e uma wvez atendidas as limitagdes ou restricdes abaixo
listadas, AUTORIZA a implantacdo da obra de manutencao e infraestrutura viaria.

Unidade de Conservacao afetada e ato de criacdo: Pargue Nacional da Serra da Canastra,
Decreto n® 70.355/1972

Atividade/Empreendimento: Obra pontual de manutencdo e infraestrutura vidria, implantacio
de dispositivos de drenagem, manilhas de concreto de 600 mm e 800 mm e melhoria de
drenagem, cenforme Projeto Basico apresentado - Engenheiro responsével Elyas Correa
MNogueira.

Interessado: Prefeitura de Capitdlio/MG CNPJ/CPF: 16.726.028/0001-
Rua Monsenhor Marlo da Silveira, Capitélio, MG CEP: 37.930-000 40
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1. Condicoes Gerais:

1.1. Esta Autorizacao Direta nao dispensa outras Autorizacoes e Licencas Federais,
Estaduais e Municipais, porventura exigiveis.

1.2. Mediante decisao fundamentada, o Instituto Chico Mendes podera retificar e
modificar as condicoes estabelecidas, e decidir pelo cancelamento da Autorizacao
Direta, caso ocorra:

a) Informacdo errénea no documento, apresentacdo de fatos novos que ensejem a
alteracao de condicoes ou reavaliacao dos impactos da atividade ou empreendimento;

b) Omissao ou falsa descricao de informacoes relevantesque subsidiaram a expedicao
da presente Autorizacao Direta; e

c) Superveniéncia ao pedido de Autorizacdo Direta de fato excepcional ou
imprevisivel.

1.3. O Instituto Chico Mendes devera ser imediatamente comunicado em caso de
ocorréncia de acidentes que possam afetar o Parque Nacional da Serra da Canastra.
1.4. 0 ndo cumprimento das disposicoes neste documento poderd acarretar seu

cancelamento, estando ainda o solicitante sujeito as penalidades previstas na
Legislacdo Ambiental vigente.

2. Condicoes Especificas:

2.1. A intervencao devera restringir-se exclusivamente no local autorizado, sendo
vedado a ampliacao da area de intervencao sem prévia autorizacao do Instituto Chico
Mendes;

2.2. A execucao devera evitar o lancamento de terra, entulho, dleo, combustivel ou
outros residuos em cursos d'dgua, dreas de vegetacio ou terrenos adjacentes;

2.3. Eventuais residuos provenientes da obra deverdo ser recolhidos e destinados
adequadamente, ndo sendo permitida sua disposicdo as margens da estrada ou em
areas de preservacao;

CAIO CAVALCANTI DUTRA EICHENBERGER

Chefe do Pargue Macional da Serra da Canastra

530 Rogue de Minas, na data da assinatura

eletrénica. Autoridadef/Cargo: Assinatura Eletronica

5&'! 1 | Documento assinado eletronicamente por Caio Cavalcanti Dutra Eichenberger, Chefe de
awinawrs == QUC, em 14/08/2026, a5 09:32, conforme art. 12, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.

aletidea
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Capitolio

P REF EI T URA

ANEXO XXII - OFIiCIO N° 568 (SEI N° 024029557)

02128.002700/2026-75
Namero Sei:024029557

‘.
Pregrama ce lnjsyicade o CHER Be

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE C‘DHSEIW’ICIG DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 498, - S30 Roque de Minas/MG - CEP 37928000
Telefone: (21)97896-8836

OFICIO SEI N°568/2026/PARNA Serra da Canastra/ICMBio
Sao Rogue de Minas, na data da assinatura eletrdnica
Ag Senhor
Wesley Almeida Teixeira
Secretario de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Capitélio
Rua Monsenhor Méario da Silveira, Capitélio, MG
CEP 37930000

Assunto: Autorizacdo a manutencio de estrada rural.

Referéncia: Caso responda este Oficio, peticionar eletronicamente no Processo n®
02128.002700/2026-75, conforme instrugdes em: https://'www.gov.brficmbio/pt-

briservicos/sistemas/sei-sistema-eletronico-de-informacoes/peticionamento-
eletronico. Novas demandas devem ser protocoladas conforme instrucdes
em: hitps://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-instituto-chico-

Senhor Secretério,

Em atengdo a solicitagdo formalizada por esta Prefeitura Municipal de Capitdlio/MG,
requerendo Autorizacdo Direta para a realizacdo de obra pontual de manutencéo e
infraestrutura viaria, vimos por este informar, apés analise da documentacdo
apresentada no Parecer SEI n? 28/2026-PARNA Serra da Canastra/ICMBio anexo,
somos favoréveis 8 CONCESSAO DA AUTORIZACAO DIRETA para a realizagdo da
intervencao proposta.
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Anexos:

Parecer SEl n® 28/2026-PARNA Serra da Canastra/ICMBio;
Autorizacao Direta n® 19/2026

Atenciosamente,

CAIO CAVALCANTI DUTRA EICHENBERGER
Chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra

Seil Documento assinado eletronicamente por Caio Cavalcanti Dutra Eichenberger,

-1} Chefe de UC, em 14/08/2026, s 10:35, conforme art. 12, Ill, "b", da Lei
sletrenca 11.419/2006.

123



