PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV I - EQUIPAMENTO DE APOIO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01.	**EQUIPAMENTO DE APOIO**						**4.765.558,49**
01.01	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1.728,00	366,26	632.897,28
01.02	02.06.030	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA	MÊS	100,00	15.280,15	1.528.015,00
01.03	105984	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025	CHP	2.160,00	341,36	737.337,60
01.04	17094	SBC	ALUGUEL ELEVADOR CREMALHEIRA	MÊS	12,00	7.833,00	93.996,00
01.05	105107	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES	UN	1,00	3.481,03	3.481,03
01.06	CO-28364	SETOP	VEÍCULO TIPO LEVE	MÊS	138,00	1.853,59	255.795,42
01.07	CO-27676	SETOP	VEÍCULO TIPO VAN	MÊS	336,00	4.506,06	1.514.036,16

GUINDASTE HIDRAÚLICO AUTOPROPELIDO	
MESES:	18,00
DIAS MÉDIO TRABALHADO MÊS:	16,00
HORAS MÉDIA TRABALHADA MÊS:	6,00
TOTAL DE HORAS:	1.728,00

ELEVADOR CREMALHEIRA	
MESES:	12,00
DIAS MÉDIO TRABALHADO MÊS:	22,00
HORAS MÉDIA TRABALHADA MÊS:	8,00
TOTAL DE HORAS:	2.112,00

PLATAFORMA ELEVATÓRIA	
MESES:	20,00
TOTAL DE PLATAFORMAS:	5,00
TOTAL DE PLATAFORMAS NA OBRA:	100,00
DIAS MÊS:	22,00
HORAS DIA:	8,00
TOTAL DE HORAS:	17.600,00

VEÍCULO TIPO LEVE	
MESES:	138,00
DIAS MÉDIO TRABALHADO MÊS:	22,00
HORAS MÉDIA TRABALHADA MÊS:	8,00
TOTAL DE HORAS:	24.288,00

GUINDAUTO HIDRAÚLICO	
MESES:	18,00
DIAS MÉDIO TRABALHADO MÊS:	20,00
HORAS MÉDIA TRABALHADA MÊS:	6,00
TOTAL DE HORAS:	2.160,00

VEÍCULO TIPO VAN	
MESES:	336,00
DIAS MÉDIO TRABALHADO MÊS:	22,00
HORAS MÉDIA TRABALHADA MÊS:	8,00
TOTAL DE HORAS:	59.136,00