PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV G - TOPOGRAFIA

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01.	**PESSOAL**						**281.103,76**
01.01	94296	SINAPI	TOPOGRAFO	MÊS	14,00	10.006,24	140.087,36
01.02	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	MÊS	28,00	5.036,30	141.016,40
02.	**ALIMENTAÇÃO**						**31.693,20**
02.01	14055	SBC	ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS	UN	924,00	8,80	8.131,20
02.02	14056	SBC	ALIMENTACAO PARA OPERARIO CAFE/ALMOCO	UN	924,00	25,50	23.562,00
03.	**EPI**						**9.310,50**
03.01	14000	SBC	(EPI) EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL-POR OPERARI(	UN	30,00	310,35	9.310,50
04.	**LOCAÇÃO ESTAÇÃO TOTAL**						**73.108,00**
04.01	568	SBC	TOPOGRAFIA-ALUGUEL ESTACAO TOTAL E2 PREISAO ANGUI	MÊS	14,00	5.222,00	73.108,00

EFETIVO ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENCIAL		3
ROTATIVIDADE	40%	2
EFETIVO ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONSIDERADO		5
PERIODICIDADE DE TROCA DE EPI (MESES)		6
PRAZO DE OBRA (MESES)		36
TAXA DE TROCA DE EPI		6
TOTAL DE EPI		30