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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servico em pavimentacao
em lajota, drenagem fluvial e sinalizacao viaria, na RUA LIBERINO CLEMENTE no bairro Ponta

das Laranjeiras, Municipio de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina.

SERVICOS LOCALIDADE AREA VALOR TOTAL
) R$ 302.291,52
Prestacao de servico em AREA A )
) ) RUA LIBERINO CLEMENTE , (Trezentos e dois
pavimentacao em lajotas, ) o PAVIMENTAR: 972,24 )
. Bairro Ponta das Laranjeiras, mil duzentos e
drenagem fluvial e o ) m2 )
o Municipio de Pescaria Brava, " noventa e um reais
sinalizacgao viaria, na RUA ) EXTENSAOQO: 247,94 i )
Estado de Santa Catarina. e cinquenta e dois
LIBERINO CLEMENTE metros
centavos).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 O presente Termo de Referéncia objetiva viabilizar a contratacdo de pessoa juridica
especializada na prestacéo de servico em pavimentacao em lajota, drenagem fluvial e sinalizacéo
viaria, na RUA LIBERINO CLEMENTE no bairrro Ponta das Laranjeiras, Municipio de Pescaria
Brava, Estado de Santa Catarina, com o fito de proporcionar maior conforto, seguranca e fluidez
no trafego, considerando que o pavimento de boa qualidade diminui 0 custo com manutencéo de
veiculos, diminui a possibilidade de ocorréncia de acidentes, agiliza o transito populacéo, trazendo
melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da populacéo.

2.2 O Municipio de Pescaria Brava/SC priorizard a manutengdo do interesse publico na

prestacao de seus servicos, observando frequentemente a qualidade e a eficacia dos mesmos.
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2.3 Com a pavimentacdo, a Municipalidade visa a proporcionar conforto aos usuarios,
minimizando desgastes dos veiculos e eliminando a constante necessidade de mobilizacédo de
maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencdo e recuperacdo dos
logradouros.

2.4 A obra de realizacdo de novo asfalto se faz necessaria devido as condi¢cbes atuais, que
dificultam o transito local. A pavimentacdo da RUA LIBERINO CLEMENTE € de suma importancia
para toda populacéo bravense e para todo o Municipio de Pescaria Brava/SC, haja vista que por

elas transitam diariamente um grande namero de veiculos e pessoas.
3. FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1 A pessoa juridica especializada na prestacdo de servico em pavimentacdo asfaltica,
drenagem fluvial e sinalizacdo viéaria, na RUA LIBERINO CLEMENTE no bairrro Ponta das
Laranjeiras, Municipio de Pescaria Brava. Encontra respaldo no decreto 233/2024 e Lei n°. 14.133

de 01 de abril de 2021 e suas alteracdes.
4. PRECO

4.1 O valor total estimado para a prestacado de servicos deve estar compativel com os precos
praticados no mercado e tabelas oficiais, sendo que 0 pagamento pelos servigcos ocorrera como
consta na minuta do Contrato.

4.2  Segundo o cronograma fisico-financeiro (em anexo), o preco total previsto para a
realizacdo das obras em comento, resulta no montante de R$ 302.291,52 (Trezentos e dois mil

duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).

5. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

—~—
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5.1 O Contrato em questdo permanecerda vigente por 12 meses, contados a partir da data de

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em caso de influéncias externas, tais como
eventualidades climaticas ou outros, devendo ser apresentadas justificativas técnicas pela
empresa responsavel pela execucéo.

5.2 O prazo para assinatura do Contrato serd de 5 (CINCO) dias, a contar do recebimento da

notificagéo, prorrogaveis por mais cinco dias, caso necessario.

5.3  Sera concedido o prazo de 5 (CINCO) dias uteis ap06s o recebimento da ordem de servico

para o inicio da execucao do servi¢co contratado.

5.4 O prazo de execucéao da obra é de 90 ( noventa) dias, contados a partir do recebimento

da Ordem Execucéo de Servico emitida pela Contratante, conforme determinado no Cronograma

Fisico - Financeiro.
6. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1 As despesas decorrentes da contratacdo, objeto desta Licitacdo, correrdo a conta dos
recursos consignados no orcamento vigente no Municipio de Pescaria Brava, Estado de Santa
Catarina, no exercicio do ano de 2025 e as que vierem a substitui-la nos préximos exercicios na

especifica dotacdo orcamentaria.

7. PRESTACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS

7.1 A Contratada obriga-se a cumprir o disposto nas legisla¢cdes nacional, estadual e municipal,
no que pese a matéria concernente a protecao ambiental.
7.1.1 A superveniéncia de normas técnicas, ambientais e de saude, ocorridas ap0s a data
da assinatura do Contrato, de comprovada repercussao dos precos contratados, implicaréo na
revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

7.2 A Contratante poderd exigir que a Contratada, durante a vigéncia do Contrato, adote

—~—
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programas e implemente medidas de protecdo e recuperacdo do meio ambiente, inclusive por
intermédio de novos servigos ndo previstos, observadas as disposi¢cdes do instrumento contratual.
7.2.1 Na hipétese de medidas e/ou programas relativos ao meio ambiente, ndo previstos
neste documento, que vierem a ser exigidos pela Contratante ou qualquer autoridade ambiental
e, que por ventura, interferirem no equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seus valores

deverao ser revistos nos termos da Lei e do Contrato.

8. DOCUMENTACAO EXIGIDA

8.1.1 As documentacfes referente habilitacdo juridica e fiscal deverdo estar de acordo
com o Decreto 933/2024 e Lei 14.133/21.
8.1.2 Relativos a Qualificacdo Técnica:

Registro ou inscricdo da empresa licitante e seu responsavel técnico junto ao 6rgao de
classe competente conforme a area de atuacao prevista no projeto basico, além da
comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a Contratada (CTPS, contrato de
prestacao de servicos, entre outros);

Il. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome
da empresa licitante, relativo a execucéo de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto do presente Termo de
Referéncia, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo ao do objeto
em tela.

[I. A empresa licitante devera apresentar atestado de capacidade técnica compativel com
0 objeto desta licitacdo, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que mostre que a empresa e 0 (S)
responsavel (is) técnico (s) estdo exercendo ou exerceram atividades compativeis em

caracteristica com o objeto deste Termo de Referéncia de pelo menos 50% (cinquenta
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por cento) das quantidades dos itens mais relevantes, da forma destacada a seguir:

a) 486,12 m?, medida correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor

previsto no projeto e planilha orcamentaria para a execucao de pavimentacdo em

lajotas;

b) 123,97 metros, medida correspondente & 50% (cinquenta por cento) do valor

previsto no projeto e planilha orcamentaria para a execucéo de drenagem pluvial.

C) 424,78 metros, medida correspondente a 50% (cinguenta por cento) do valor

previsto no projeto e planilha orcamentaria para a execucdo de concreto rigido.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DO SERVICO A SER CONTRATADO

9.1 PLACA DE OBRA

9.1.1 Aplacadaobra seréa afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao
das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 0 seu desgaste ou precariedade,
ou ainda por solicitacéo da Prefeitura.

9.1.2 As placas devem ter sempre o formato conforme especificagdo do convénio.

9.1.3 A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada n. 26, material
resistente as intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira.

9.1.4 Nao sera autorizado o inicio dos servicos sem a implantacéo da placa de obra.

9.2 CONSIDERACOES GERAIS
9.2.1 A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente durante a noite e

—~—
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principalmente onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total
seguranca aos pedestres, para evitar ocorréncia de acidentes.

9.2.2 A Contratada devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela fiscalizacdo da obra.

9.2.3 Todos os servi¢os de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
Contratada.

9.2.4 Todos o0s materiais e servicos deverdo atender as especificacbes da ABNT,
DEINFRA/SC e DNIT.

9.2.5 O projeto de acessibilidade foi realizado de acordo com a NBR-9050, Lei Federal n.
10.980/00 e Decreto Federal n. 5.296/04.

9.2.6 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que executar, de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo também
responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execucao dos servigos.

9.2.7 A boa qualidade dos materiais, servi¢os e instalagfes ficardo a cargo da Contratada,
determinados através de verificagdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso,
sendo condicBes prévias e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

9.2.8 Ao final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os
resultados obtidos nos ensaios de laboratério e em campo da obra, e apresentar o
controle topogréfico realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra finalizada.

9.2.9 Todo material proveniente da terraplenagem que a critério da Fiscalizacdo nao integrem
a obra, serdo lancados em um bota-fora, designado pelo Fiscal da Prefeitura.

9.3 Constam em anexo neste Termo de Referéncia o material completo do Memorial

Descritivo da obraem lume, confeccionado pelo departamento de engenharia do Municipio.

9.4  Os precgos praticados na Planilha Orcamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis-
més base: agosto/2025, todos sem desoneracdo. A composi¢cdo do BDI-limites maximos e

minimos esta detalhada no orcamento.

10. DIARIO DE OBRAS

—~—
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10.1 Apresentar diario _de obras preenchido diariamente, onde serdo anotados fatos
relevantes e ocorréncias do decorrer da execucao dos servicos, podendo também, ser utilizado
pelo Fiscal do Contrato para quaisquer registros que julgar necessario; deve, ainda, prever o
registro de todos 0s servigos concluidos e em execug¢do, bem como equipes e equipamentos
alocados.

10.2 O diario deve realizado preferencialmente em midia digital, via editor de planilhas, em
arquivo com extensao “xls”.

10.3 Deve conter fotos, de preferéncia com data e coordenadas geograficas de cada servico
realizado diariamente.

10.4 Ressalta-se, ainda, que a Contratada € obrigada a fornecer todas as informacgées do diario

de obras a Contratante e ao Fiscal do Contrato diariamente.

11. DEVERES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Sa&o responsabilidades da CONTRATADA:

I.  Executar fielmente o servico, cabendo-lhe responder por todos os prejuizos causados a

Contratante ou a terceiros, sem que a fiscalizacdo exercida pela Contratante exclua ou
atenue essa responsabilidade;

. As contratacbes de mao-de-obra efetuadas pela Contratada serdo regidas,
exclusivamente, pelas disposicdes de direito privado aplicaveis e, quando for o caso, pela
legislacéo trabalhista, ndo se estabelecendo qualquer relacéo entre aqueles contratados
pela Contratada e Contratante;

lll. A admissdo de madao-de-obra necessaria ao desempenho dos servicos contratados,
correndo por sua conta também, os encargos necessarios e demais exigéncias das leis
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como
indenizacao de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a Contratada

pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patriménio publico
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ou a outrem;

IV. O pagamento de encargos fiscais, tributérios, previdenciérios, trabalhistas, sindicais e
comerciais resultantes da contratacao dos servi¢os objeto deste Termo de Referéncia, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servicos, custos com
fornecimento de equipamentos, instalacdes, materiais, méo-de-obra e demais despesas
diretas e indiretas que se fizerem necessérias a perfeita execucéo do obijeto;

V. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, ora
Contratante, no que tange a supervisdo dos servicos no horario normal de trabalho,
prestando todas as informacfes solicitadas;

VI. Informar a Contratante da ocorréncia de qualquer ato, fato ou circunstancia que possa
atrasar, prejudicar ou impedir o bom andamento dos servigcos, sugerindo medidas para
corrigir a situacao;

VIl.  Aceitar, nhas mesmas condi¢cbes contratuais, acréscimos ou supressfes necessarias,
limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual,

VIIl.  Responder por quaisquer danos moral, material, patrimonial e/ou pessoal causados a
Contratante ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou
prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissao voluntaria, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo e/ou acompanhamento pela Contratante;

IX.  Apresentar a Contratante, sempre que solicitado, cépias das guias de recolhimento de
INSS, FGTS, ISS e PIS/PASEP de seus empregados, no que se refere ao més anterior do
altimo exigivel,

X.  Apresentar, antes do inicio da obra nimero e coOpia da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) de execucdo, junto ao CREA, bem como cépia do comprovante da taxa de
pagamento correspondente;

XI.  Apresentar, antes do inicio da obra CNO — Cadastro nacional de Obras do objeto deste
certame;

Xll. A Contratada serda a unica e exclusiva responsavel pelo pagamento dos encargos

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execu¢ao do contrato;
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XIll.  Evitar danos a arborizagdo, mobiliario urbano e demais instalagbes existentes na via
publica, quando da execucao dos servigcos, excecao feita aqueles previstos em projeto ou
expressamente autorizados pela fiscalizacado do Contrato;

XIV. Durante a execucao dos servicos, é terminantemente vedada, por parte da Contratada, a
execucao de outras tarefas que ndo sejam objetos destas especificacoes;

XV.  Cumprir e fazer cumprir as normas dos servi¢cos e as clausulas negociais advindas da
contratacao;

XVI.  Refazer, as suas expensas, todo e qualquer servico mal executado, ou trabalho defeituoso,
executado de forma insatisfatéria ou executado em inobservancia as especificacdes
técnicas;

XVII.  Caberd a Contratada, os encargos advindos de reparos ou substituicdes necessarios em
virtude de toda ma execucéo, trabalho defeituoso ou executado fora das especificacdes da
Municipalidade, devendo ser prontamente atendidas;

XVIII.  Solicitar antes do inicio dos trabalhos toda a documentacdo necessaria para dirimir 0s
trabalhos visando a correta execucédo de todas as etapas;

XIX.  Comunicar a Contratante a data de inicio da obra para programacéo da limpeza da via a
ser pavimentada, sem atrapalhar o cronograma de pavimentacao;

XX.  Mobilizacdo, desmobilizagao, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos
e magquinarios apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condi¢cdes e mao de
obra especializada para execucéo das obras;

XXI.  Arcar com todas as despesas necessarias com o pessoal na execucdo dos servicos, tais
como: remuneracdo, transporte, alimentacdo, seguro contra acidente de trabalho,
responsabilidade civil pela obra e danos contra terceiros;

XXII.  Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas aos empregados que prestarem servigos
durante o prazo contratual;

XXIIl.  Fornecer instalagcdes necessarias para a utilizacdo e guarda dos equipamentos e para o
pessoal que estiver a servico da obra;

XXIV. Responsabilizacdo pelas obrigacbes sociais, trabalhistas e previdenciarias do pessoal
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utilizado na execugéo das obras;

XXV. Responsabilizacéo pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacdo das obras;

XXVI.  Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0s servicos que
comprovadamente ndao atenderem ou estiverem em desacordo com as especificacoes
técnicas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e fiscalizacdo da obra;

XXVII.  Fornecer todas as ART’s-CREA de execuc¢ao exigiveis logo no inicio da obra e ainda, no
ato da apresentacao das medicdes, apresentar documentacao pertinentes aos registros
dos funcionarios, junto ao INSS, quando da apresentacéo da Nota Fiscal,

XXVII.  Seguir, de forma criteriosa, as especificacfes gerais para materiais e servicos,
considerando, especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar desperdicios;

XXIX.  Registrar no diario de obras e no livro de ocorréncias todas as ndao conformidades e
irregularidades constatadas na fase de execucdo das obras, assim como as providéncias
adotadas para corrigi-las, devera constar, ainda: os servicos feitos, os equipamentos
utilizados as condi¢fes do clima, dentre outros. Caso necessario, também devem constar
0s servicos, falhas nos equipamentos, etc.;

XXX.  Fornecer o protocolo de requisicdo da Certiddo Negativa de Débito da obra, juntamente
com a Nota Fiscal da ultima medicao, cuja quitacdo estara condicionada a apresentacao
da Certidao;

XXXI.  Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos e no Cronograma Fisico-
Financeiro, bem como nos projetos além das orientacdes do responsavel pela fiscalizacéo;

XXXII.  Apresentar laudo em toda medicéo com relatério fotografico das obras, relacionando todos
0s itens executados;

XXXII.  Né&o transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigagcdes decorrentes deste contrato;

XXXIV. Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a tonelagem a ser aplicada
conforme especificado em planilha;

XXXV. E responsabilidade da contratada a execucéo da sinalizag&o vertical e horizontal das vias

publicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remocéo de materiais gerados ou sobras;
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XXXVI.  Arcar com todas as despesas necessarias para a execu¢do da obra, mesmo que néo
explicitamente descritas na planilha orcamentéria;

XXXVII.  Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patriménios em qualquer situacao,
durante a execucdo da obra e quando inobservadas as boas técnicas de construcdo e
utilizagéo de materiais defeituosos;

XXXVII.  As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.486/77, juntamente com o registro de
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagcdo, conforme Resolucédo n. 317 de
31 de outubro de 1986.

XXXIX. A Contratada devera colocar no local do canteiro de obras, placas indicativas de facil
visualizagcdo, conforme modelos fornecidos pela Contratante com as referéncias
necessarias a divulgacdo de informacbes basicas acerca do empreendimento e

cumprimento da legislacéao.

12. DEVERES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Sao responsabilidades da CONTRATANTE:

I.  Orientar, acompanhar e fiscalizar a empresa Contratada quanto a execu¢ao dos servicos

contratados, sem prejuizos das disposicdes administrativas, civis ou penais;
II.  Zelar pela boa execucédo dos servicos pela Contratada;

[ll.  Cumprir e fazer cumprir as clausulas contratuais;

IV. Determinar a Contratada — que devera atender — as modificagcdes no dimensionamento,
planejamento e execucao dos servigos objeto desta Licitagdo, assegurada a manutencao
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, sempre que ocorrer alteragbes das
condig¢des iniciais estabelecidas na Proposta;

V. Assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato a ser firmado;

VI.  Consignar nos orgamentos anuais, durante o prazo do contrato, dotagdes suficientes, bem

como utilizar as garantias que forem necessarias para cumprir as obrigacdes pecuniarias
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assumidas junto a Contratada por for¢a do contrato;

VII.  Transmitir, oficiosamente, & Contratada as instrugcdes, ordens e reclamacgdes, competindo
a Administracdo decidir os casos de davidas acerca do contrato;

VIIl. A Contratante pode solicitar a Contratada, que devera atender, alteracdes, modificacdes
ou expansbes no planejamento dos servicos objetos deste contrato, assegurada a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro;

IX.  Fornecer e colocar a disposi¢cao da Contratada todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarios a execucao do contrato;

X. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, acerca das irregularidades observadas
no cumprimento do Contrato;

Xl.  Exercer a fiscalizagdo dos servigos por técnicos especialmente designados;

XIl.  Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalizacdo da execucédo dos
servicos contratados;

Xlll.  Expedir Ordem de Inicio dos Servicos;

XIV. Informar a Contratada, previamente ao inicio dos servicos, e sempre que julgar necessario,
todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverao ser seguidos para a
correta e a satisfatéria execucdo dos servicos contratados, bem como indicar e
disponibilizar instalacfes necessérias a execu¢do dos mesmos;

XV. E dever da Contratante, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal,

a aplicacdo a Contratada das penalidades legais e contratuais.

13. DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento do Contrato sera em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancaria,

até 30 (trinta) dias uteis apds o recebimento do documento de cobranca devidamente atestado

pelo representante da Administracao e, sera depositado na conta corrente da Contratada, junto a
agéncia bancéria indicada pela mesma.

13.2 Para fins de pagamento, o documento de cobranca devera ser emitido obrigatoriamente
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com as mesmas informacoes, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de precos e no
instrumento de Contrato, ndo se admitindo documento de cobranca emitido com dados
divergentes.

13.3 Antes de qualquer pagamento, serdo verificadas as seguintes comprovacfes — sem
prejuizo de verificagdo por outros meios, cujos resultados serdo impressos, autenticados e
juntados ao processo de pagamento —:

|.  Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, sobre inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011;

II.  Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social junto as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

13.4 Caso os dados constantes no documento de cobranca encontram-se incorretos, a
Contratante informara a Contratada, que emitirA novo documento de cobranca, sanadas as
incorre¢des, com a concessao de novo prazo para pagamento.

13.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram a Contratada o direito
a atualizacao financeira, desde a data inicial do periodo de adimplemento até a data do efetivo
pagamento, tendo como base a taxa em que 0s juros serdo calculados, qual seja a taxa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) ao més e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma nao
composta, mediante aplicacdo da seguinte formula:

EM = VP x N x I, onde:

EM = encargos moratérios;

VP = valor da parcela em atraso;

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

| = (TX/100) / 365 = indice de atualizacao financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento).

13.6 A Contratada enviara, mensalmente, relatorio dos servicos executados, devidamente

atestado pela Contratante da realizacdo completa e satisfatoria, para fins de pagamento.

—~—



http://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/

Rodovia SC 437, Santiago, 280,

88798000 - Pescaria Brava - SC.

@prefeiturapescariabrava

GOVERNO DO MUNICIPIO DE

’- PESCARIA
©Y BRAVA

‘~'\ . v‘ A FORCA DA NOSSA GENTE POR UMA NOVA CIDADE.

13.7 O recebimento ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos
servigos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.
13.8 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo de
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada exigida no item 09 deste Termo de Referéncia.
13.9 As notas fiscais emitidas nao poderao ter reducéo na base de célculo do ISSQN, qual seja,
ndo seré permitido a deducédo dos materiais na base de célculo do ISSQN.
13.10 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data de emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo de prestacao dos servicos;

e) O valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.11 Os valores pactuados poderao ser reajustados durante a vigéncia do contrato.
14. DO REAJUSTE

14.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

14.2 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o intervalo de 1 (um) ano, aplicando-se o indice INCC
— indice de Construcéo Civil, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade, iniciando a contagem a partir do recebimento das propostas.

15. EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

—~—
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15.1 O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execuc¢ao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestagcdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do que foi acordado.

15.2 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Administracdo e nao exclui, nem reduz, a
responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

15.3 O acompanhamento e fiscalizacéo sera exercido pela profissional técnica responséavel, Sra.

Cassia Goulart Nogueira, que devera exercer um rigoroso controle em relacdo a quantidade,

adequacao, eficiéncia, continuidade e qualidade dos servigos prestados, a fim de possibilitar a
aplicacao de penalidades previstas no Contrato.

15.4 A representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

15.5 Estando em conformidade, os documentos de cobranca deverdo ser atestados pela
fiscalizacdo do contrato e enviados ao setor competente para o devido pagamento.

15.6 Em caso de ndo conformidade, a Contratada sera notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providéncias do artigo 119 da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de
2021, no que couber.

15.7 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo do Contrato inerentes ao objeto, deverdo ser

prontamente atendidas pela Contratada.
16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1 O desatendimento, pela Contratada, de quaisquer exigéncias contratuais e seus anexos,

garantida a prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovavel (infracéo), a sujeitara as sancoes
administrativas previstas no artigo art. 155 e 156 da Lei n°® 14.133/2021, como disposto abaixo:

l. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

—~—
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Il. Dar causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il Dar causa a inexecucéo total do contrato;

V. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI. N&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a

contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;
VIIl.  Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a execucédo do contrato;

IX. Fraudar ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

XIl.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar 0os objetivos da contratacao;

XIll.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 -
Dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administracao publica, nacional ou estrangeira, e d4 outras providéncias

17.2 Na aplicacdo da sancéao prevista no inciso Il do caput do art. 156 desta Lei, sera facultada

a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

16.2 Aplicagdo das sancdes previstas nosincisos Ill e IV docaputdo art. 156 desta

Lei requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.3 Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de

provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado podera apresentar
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alegac0es finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

16.4 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

16.5 Conforme o Art. 159 da Lei 14.133/2021 os atos previstos como infracées administrativas
nesta ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

16.6 As irregularidades ou defeitos constatados durante a execucdo dos servicos serao
repassados pela Secretaria Municipal de Obras para a Contratada, que devera providenciar a
imediata reparacao.

16.6.1 Tais irregularidades seréo notificadas por escrito aos responsaveis da Contratada sob as
guais poderao ser aplicadas pela Secretaria Municipal de Obras as multas que lhe couberem;
16.6.2 O processo de aplicacdo das penalidades de Adverténcia e Multa, inclusive moratéria, tem
inicio com a lavratura do Auto de Infracdo pela fiscalizacdo da Contratante;

16.6.3 Lavrado o Auto, a Contratada sera imediatamente intimada, Ihe sendo dado um prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a defesa prévia;

16.6.4 Recebida a defesa prévia, os Autos serdo encaminhados pela fiscalizacdo a Contratante,
devidamente instruidos para deciséo.

16.6.5 Da deciséo da Contratante em aplicar a penalidade, cabera recurso voluntario, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, contados a partir da intimacéo, para o Prefeito Municipal, independentemente
da garantia de instancia;

16.6.6 A deciséo do Prefeito Municipal exaure a instancia administrativa,;

16.6.7 Apurando-se, no processo, a pratica de duas ou mais infracdes, pela Contratada, aplicam-
se cumulativamente as penas cominadas, se as infra¢cdes ndo forem idénticas;

16.6.8 Em se tratando de infracdo continuada em relacédo a qual tenham sido lavrados diversos
autos e representacdes, serdo eles reunidos em um Unico processo, para imposicao da pena

cabivel;

—~—
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16.6.9 Considerar-se-&ao continuadas as infracées quando se tratar de repeticdo de falta ainda nao
apurada ou, que seja objeto de processo de cuja instauracdo a Contratada ndo tenha
conhecimento, através de intimacéo;

16.6.10 Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciéncia pela
Contratada, da deciséo final que impuser a penalidade, tera lugar o processo de execuc¢ao.

16.7 As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas previstas no contrato
reverterdo a Contratante.

16.8 A aplicacdo e o cumprimento das penalidades previstas neste Termo de Referéncia ndo

prejudicam a aplicacéo de penas previstas na legislacéo vigente.
17. RESCISAO

17.1 O Contrato poderé ser rescindido, no todo ou em parte e de pleno direito, a qualquer tempo,
independentemente de acao, notificacdo ou interpelagéo judicial, quando a Contratada:
17.1.1 Falir, concordatar, dissolver-se ou extinguir-se;
17.1.2 Transferir, parcialmente, a execucao do objeto do contrato firmado entre as partes,
sem a prévia autorizacdo e anuéncia da Contratante;
17.1.3 Paralisar os servigcos sem justa causa, caso fortuito ou sem ocorréncia de forca
maior;
17.1.4 N&o der aos trabalhos o andamento capaz de cumprir as demandas previstas.
17.1.5 N&o executar os itens de acordo com o0 projeto basico e cronograma fisico-
financeiro.
17.2 Rescindido o Contrato por qualquer um dos motivos supramencionados, a empresa
Contratada ndo pode retirar os equipamentos/materiais instalados, até que o 6rgao responsavel
da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava tenha resolvido o problema da substituicdo; mesmo
nao havendo nenhum outro motivo que impeca a referida retirada.
17.3 O Contrato sera rescindido, ainda, nos termos do artigo 137 da Lei n° 14.133/21 e

alteracbes nas seguintes hipoteses:
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17.3.1 Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

17.3.2 Pela alteracdo social ou modificacdo da finalidade da estrutura da Contratada, de
forma que prejudiguem a execucao do Contrato, a juizo da Prefeitura Municipal de Pescaria
Brava,

17.4 Sem prejuizo de quaisquer sancdes aplicaveis, a critério da Prefeitura Municipal de
Pescaria Brava, a rescisdo importara em:

I. Aplicacédo da pena de suspenséo do direito de licitar com o Municipio de Pescaria Brava e
seus orgaos descentralizados, pelo prazo de até um a trés anos;

II. Declaragédo de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, ndo cumprir as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou de ma-fé, a juizo da Prefeitura
Municipal de Pescaria Brava.

17.5 A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa
ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extens&o do dano, efetivo ou potencial.
17.6 Os mesmos termos da rescisado e penalidades se aplicam as empresas consorciadas.
17.7 A Contratante podera rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer 6nus, em caso de
descumprimento total ou parcial de qualquer clausula contratual ou obrigacdo imposta a
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

17.8 Também constitui motivo para a rescisdo do Contrato a ocorréncia das hipoteses elencadas
no artigo 137 da Lei n°. 14.1333/21.

17.9 Caso haja razdes de interesse publico devidamente justificado nos termos do artigo 137,
inciso VIl da Lei n°. 14.133/21, a Contratante decida rescindir o Contrato, antes do término do seu
prazo de vigéncia, ficard dispensado o pagamento de qualquer multa, desde que notifique a
Contratada, por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.10 O procedimento formal de rescisdo tera inicio mediante notificacdo escrita, entregue
diretamente a Contratada, ou via postal, com aviso de recebimento.

17.11 Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos Autos, assegurado o

contraditorio e ampla defesa, e precedidos de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
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competente.

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1 Os casos omissos no presente Termo de Referéncia seréo solucionados com fulcro na Lei
n° 14.1333/21, no Decreto n® 933/2024 suas alteracdes, bem como as demais normas

pertinentes.

Pescaria Brava/SC, 15 de outubro de 2025.

ENALDO MATIAS ALVES

Secretério de Obras, Servigos Publicos e Planejamento Urbano
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