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1. OBJETO

1.1  Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servico em pavimentacao
em lajotas, drenagem fluvial e sinalizacéo viaria, na RUA PEDRO TOMAZ RODRIGUES no bairrro
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TERMO DE REFERENCIA

KM 37, Municipio de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina.

SERVICOS

Prestacdo de servico em
pavimentacdo em lajotas,
drenagem fluvial e
sinalizacao viaria, na Rua

Pedro Tomaz Rodrigues

Pescaria Brava, Estado de

Santa Catarina.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 O presente Termo de Referéncia objetiva viabilizar a contratacdo de pessoa juridica
especializada na prestacao de servico em pavimentacao asfaltica, drenagem fluvial e sinalizacéo
viaria, na Rua Pedro Tomaz Rodrigues no bairrro KM 37, Municipio de Pescaria Brava, Estado de
Santa Catarina, com o fito de proporcionar maior conforto, seguranca e fluidez no trafego,
considerando que o pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutencdo de veiculos,
diminui a possibilidade de ocorréncia de acidentes, agiliza o transito populacdo, trazendo

melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da populacgéo.

LOCALIDADE AREA
) AREA A
Rua Pedro Tomaz Rodrigues,
) o PAVIMENTAR:
Bairro KM 37, Municipio de
1.897,87 m2

EXTENSAO: 542,23

metros

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Rodovia Pedro Bittencourt, SC- 437 - Santiago, Pescaria Brava - SC, CEP: 88798-000 CNPJ:

16.780.795/0001-38 - Telefone: (48) 92001-4057

www.pescariabrava.sc.gov.br

VALOR TOTAL

R$ 434.740,60
(Quatrocentos e
trinta e quatro mil,
setecentos e
quarenta reais e
sessenta

centavos.)
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2.2 O Municipio de Pescaria Brava/SC priorizara a manutencao do interesse publico na

prestacao de seus servicos, observando frequentemente a qualidade e a eficacia dos mesmos.

2.3 Com a pavimentacdo, a Municipalidade visa a proporcionar conforto aos USUArios,
minimizando desgastes dos veiculos e eliminando a constante necessidade de mobilizacdo de
maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencdo e recuperacdo dos
logradouros.

2.4 A obra de realizacdo da pavimentacdo em lajota se faz necessaria devido as condi¢cbes
atuais, que dificultam o transito local. A pavimentacdo asfaltica, drenagem fluvial e sinalizacao
viaria, na Rua Pedro Tomaz Rodrigues no bairrro km 37, é de suma importancia para toda
populacdo bravense e para todo o Municipio de Pescaria Brava/SC, haja vista que por elas

transitam diariamente um grande numero de veiculos e pessoas.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1 A pessoa juridica especializada na prestacao de de servico em pavimentacdo asfaltica,
drenagem fluvial e sinalizac&o viaria, na Rua Pedro Tomaz Rodrigues no bairrro km 37, Municipio
de Pescaria Brava. Encontra respaldo no decreto 233/2024 e Lei n°. 14.133 de 01 de abril de 2021

e suas alteracgoes.

4. PRECO

4.1 O valor total estimado para a prestacéo de servicos deve estar compativel com o0s pregos
praticados no mercado e tabelas oficiais, sendo que o pagamento pelos servicos ocorrera como

consta na minuta do Contrato.
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4.2 Segundo o cronograma fisico-financeiro (em anexo), o preco total previsto para a realizacdo das
obras em comento, resulta no montante de R$ 434.740,60 (Quatrocentos e trinta e quatro mil,

setecentos e quarenta reais e sessenta centavos.)
5. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

5.1 O Contrato em questao permanecera vigente por 12 meses, contados a partir da data de

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em caso de influéncias externas, tais como
eventualidades climaticas ou outros, devendo ser apresentadas justificativas técnicas pela
empresa responsavel pela execucéo.

5.2 O prazo para assinatura do Contrato seré de 5 (CINCO) dias, a contar do recebimento da

notificagdo, prorrogaveis por mais cinco dias, caso necessario.

5.3  Seréa concedido o prazo de 5 (CINCO) dias uteis apos o recebimento da ordem de servico

para o inicio da execucao do servi¢co contratado.

5.4 O prazode execucéo das da Rua Martinho Viana, no bairro Laranjeiras, € de 60 ( sessenta

) dias, contados a partir do recebimento da Ordem Execucé&o de Servi¢co emitida pela Contratante,

conforme determinado no Cronograma Fisico - Financeiro.

6. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1 As despesas decorrentes da contratacdo, objeto desta Licitacdo, correrdo a conta dos
recursos consignados no orcamento vigente no Municipio de Pescaria Brava, Estado de Santa
Catarina, no exercicio do ano de 2026 e as que vierem a substitui-la nos proximos exercicios na

especifica dotacdo orcamentaria.
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7. PRESTACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS

7.1 A Contratada obriga-se a cumprir o disposto nas legislacdes nacional, estadual e municipal,
no que pese a matéria concernente a protecdo ambiental.

7.11 A superveniéncia de normas técnicas, ambientais e de saude, ocorridas apos a data
da assinatura do Contrato, de comprovada repercussao dos precos contratados, implicardo na
revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

7.2 A Contratante podera exigir que a Contratada, durante a vigéncia do Contrato, adote
programas e implemente medidas de protecdo e recuperacdo do meio ambiente, inclusive por
intermédio de novos servigcos nao previstos, observadas as disposi¢des do instrumento contratual.

7.2.1 Na hipétese de medidas e/ou programas relativos ao meio ambiente, ndo previstos
neste documento, que vierem a ser exigidos pela Contratante ou qualquer autoridade ambiental
e, que por ventura, interferirem no equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seus valores

deverao ser revistos nos termos da Lei e do Contrato.

8. DOCUMENTACAO EXIGIDA

8.1.1 As documentacfes referente habilitacdo juridica e fiscal deverdo estar de acordo
com o Decreto 933/2024 e Lei 14.133/21.
8.1.2 Relativos a Qualificacdo Técnica:

l. Registro ou inscricdo da empresa licitante e seu responsavel técnico junto ao érgao de
classe competente conforme a area de atuacao prevista no projeto basico, além da
comprovacgéao de vinculo entre o responsavel técnico e a Contratada (CTPS, contrato de
prestacao de servicos, entre outros);

. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
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caparcidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome
da empresa licitante, relativo a execucao de obra ou servi¢co de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto do presente Termo de
Referéncia, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo ao do objeto
em tela.

[I. A empresa licitante devera apresentar atestado de capacidade técnica compativel com
0 objeto desta licitacao, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que mostre que a empresa e 0 (S)
responsavel (is) técnico (s) estdo exercendo ou exerceram atividades compativeis em
caracteristica com o objeto deste Termo de Referéncia de pelo menos 50% (cinquenta

por cento) das quantidades dos itens mais relevantes, da forma destacada a seguir:

a) 948,93 m?, medida correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor

previsto no projeto e planilha orcamentaria para a execucao de pavimentacao em

lajotas;

b) 271,11 metros, medida correspondente & 50% (cinquenta por cento) do valor

previsto no projeto e planilha orcamentéaria para a execucéo de drenagem pluvial.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DO SERVICO A SER CONTRATADO

9.1 PLACA DE OBRA

9.1.1 Aplacada obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagéo

das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdao, inclusive quanto a
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integ.ridade do padrado das cores, durante todo o periodo de execugcdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade,
ou ainda por solicitacdo da Prefeitura.

9.1.2 As placas devem ter sempre o formato conforme especificacdo do convénio.

9.1.3 A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada n. 26, material
resistente as intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira.

9.1.4 Nao sera autorizado o inicio dos servicos sem a implantacéo da placa de obra.

CONSIDERACOES GERAIS

9.2.1 A Contratada dever4d manter a obra sinalizada, especialmente durante a noite e

principalmente onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total
seguranca aos pedestres, para evitar ocorréncia de acidentes.

9.2.2 A Contratada devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela fiscalizagao da obra.

9.2.3 Todos os servicos de topografia, laboratorio de solos e lajotas, serdo fornecidos pela
Contratada.

9.2.4 Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacbes da ABNT,
DEINFRA/SC e DNIT.

9.2.5 O projeto de acessibilidade foi realizado de acordo com a NBR-9050, Lei Federal n.
10.980/00 e Decreto Federal n. 5.296/04.

9.2.6 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que executar, de acordo com as Especificagcbes Técnicas, sendo também
responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execugao dos servigos.

9.2.7 A boa qualidade dos materiais, servigos e instalagdes ficardo a cargo da Contratada,
determinados atraves de verificagdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso,

sendo condicdes prévias e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Rodovia Pedro Bittencourt, SC- 437 - Santiago, Pescaria Brava - SC, CEP: 88798-000 CNPJ:
16.780.795/0001-38 - Telefone: (48) 92001-4057
www.pescariabrava.sc.gov.br


http://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/
http://www.pescariabrava.sc.gov.br/

= i
PR SCARIA srava ] GOVERNODOMUNICIPIO DE

PESCARIA BRAVA

o3
(C Teus filhos haverdo dese orgulhar.
b N A
9.2.8 Ao final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os

resultados obtidos nos ensaios de laboratério e em campo da obra, e apresentar o
controle topografico realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra finalizada.
9.2.9 Todo material proveniente da terraplenagem que a critério da Fiscalizacdo nao integrem
a obra, seréo lancados em um bota-fora, designado pelo Fiscal da Prefeitura.
9.3 Constam em anexo neste Termo de Referéncia o material completo do Memorial

Descritivo da obraem lume, confeccionado pelo departamento de engenharia do Municipio.

9.4  Os precos praticados na Planilha Orcamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis-
més base: setembro/2025, todos sem desoneragdo. A composicdo do BDI-limites maximos e
minimos estéa detalhada no orgcamento.

10. DIARIO DE OBRAS

10.1 Apresentar_diario _de obras preenchido diariamente, onde serdo anotados fatos

relevantes e ocorréncias do decorrer da execucao dos servicos, podendo também, ser utilizado
pelo Fiscal do Contrato para quaisquer registros que julgar necessario; deve, ainda, prever o
registro de todos os servigos concluidos e em execuc¢do, bem como equipes e equipamentos
alocados.

10.2 O diario deve realizado preferencialmente em midia digital, via editor de planilhas, em
arquivo com extensao “xls”.

10.3 Deve conter fotos, de preferéncia com data e coordenadas geograficas de cada servico
realizado diariamente.

10.4 Ressalta-se, ainda, que a Contratada € obrigada a fornecer todas as informacdes do diario

de obras a Contratante e ao Fiscal do Contrato diariamente.

11. DEVERES E OBRIGACOES DA CONTRATADA
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Séo responsabilidades da CONTRATADA:

Executar fielmente o servigo, cabendo-lhe responder por todos os prejuizos causados a
Contratante ou a terceiros, sem que a fiscalizacdo exercida pela Contratante exclua ou
atenue essa responsabilidade;

As contratacbes de mao-de-obra efetuadas pela Contratada serdo regidas,
exclusivamente, pelas disposicdes de direito privado aplicaveis e, quando for o caso, pela
legislacdo trabalhista, ndo se estabelecendo qualquer relacdo entre aqueles contratados
pela Contratada e Contratante;

A admissdo de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos servicos contratados,
correndo por sua conta também, os encargos necessarios e demais exigéncias das leis
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como
indenizacdo de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a Contratada
pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patriménio publico
ou a outrem;

O pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios, trabalhistas, sindicais e
comerciais resultantes da contratacao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagcdo dos servigos, custos com
fornecimento de equipamentos, instalacdes, materiais, mao-de-obra e demais despesas
diretas e indiretas que se fizerem necessarias a perfeita execucao do objeto;

Permitir e facilitar a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, ora
Contratante, no que tange a supervisdo dos servicos no horario normal de trabalho,
prestando todas as informacdes solicitadas;

Informar a Contratante da ocorréncia de qualquer ato, fato ou circunstancia que possa
atrasar, prejudicar ou impedir o bom andamento dos servigos, sugerindo medidas para

corrigir a situacao;

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Rodovia Pedro Bittencourt, SC- 437 - Santiago, Pescaria Brava - SC, CEP: 88798-000 CNPJ:
16.780.795/0001-38 - Telefone: (48) 92001-4057
www.pescariabrava.sc.gov.br



http://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/
http://www.pescariabrava.sc.gov.br/

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

= i
PR SCARIA srava ] GOVERNODOMUNICIPIO DE

PESCARIA BRAVA

Teus filhos haverdo de se orgulhar.

Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressfes necessarias,
limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual,

Responder por quaisquer danos moral, material, patrimonial e/ou pessoal causados a
Contratante ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou
prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissdo voluntaria, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo e/ou acompanhamento pela Contratante;
Apresentar a Contratante, sempre que solicitado, cépias das guias de recolhimento de
INSS, FGTS, ISS e PIS/PASEP de seus empregados, no que se refere ao més anterior do
altimo exigivel;

Apresentar, antes do inicio da obra nimero e cépia da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) de execucéo, junto ao CREA, bem como copia do comprovante da taxa de
pagamento correspondente;

Apresentar, antes do inicio da obra CNO — Cadastro nacional de Obras do objeto deste
certame;

A Contratada sera a unica e exclusiva responsavel pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucéo do contrato;
Evitar danos a arborizagdo, mobilidrio urbano e demais instalacdes existentes na via
publica, quando da execucao dos servicos, excecao feita aqueles previstos em projeto ou
expressamente autorizados pela fiscalizacdo do Contrato;

Durante a execucao dos servicos, é terminantemente vedada, por parte da Contratada, a
execucao de outras tarefas que nao sejam objetos destas especificacoes;

Cumprir e fazer cumprir as normas dos servi¢cos e as clausulas negociais advindas da
contratacao;

Refazer, as suas expensas, todo e qualquer servico mal executado, ou trabalho defeituoso,
executado de forma insatisfatoria ou executado em inobservancia as especificacdes

técnicas;
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Caberé. a Contratada, os encargos advindos de reparos ou substituicbes necessarios em
virtude de toda ma execucao, trabalho defeituoso ou executado fora das especificacdes da
Municipalidade, devendo ser prontamente atendidas;

Solicitar antes do inicio dos trabalhos toda a documentacdo necessaria para dirimir os
trabalhos visando a correta execucédo de todas as etapas;

Comunicar a Contratante a data de inicio da obra para programacéo da limpeza da via a
ser pavimentada, sem atrapalhar o cronograma de pavimentacao;

Mobilizacao, desmobilizacdo, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos
e magquinarios apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condi¢cbes e méo de
obra especializada para execugéo das obras;

Arcar com todas as despesas necessarias com o0 pessoal na execucdo dos servicos, tais
como: remuneracdo, transporte, alimentacdo, seguro contra acidente de trabalho,
responsabilidade civil pela obra e danos contra terceiros;

Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas aos empregados que prestarem servigos
durante o prazo contratual,

Fornecer instalacdes necessarias para a utilizacdo e guarda dos equipamentos e para o
pessoal que estiver a servi¢o da obra;

Responsabilizacdo pelas obrigacdes sociais, trabalhistas e previdenciarias do pessoal
utilizado na execuc¢éao das obras;

Responsabilizacao pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacdo das obras;

Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0S servicos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificacdes
técnicas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e fiscalizacao da obra;
Fornecer todas as ART’s-CREA de execuc¢éo exigiveis logo no inicio da obra e ainda, no

ato da apresentacdo das medicdes, apresentar documentacao pertinentes aos registros
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dos fun'cionérios, junto ao INSS, quando da apresentagéo da Nota Fiscal;
Seguir, de forma criteriosa, as especificagbes gerais para materiais e servigos,
considerando, especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar desperdicios;
Registrar no diario de obras e no livro de ocorréncias todas as ndo conformidades e
irregularidades constatadas na fase de execucéo das obras, assim como as providéncias
adotadas para corrigi-las, deverd constar, ainda: os servicos feitos, os equipamentos
utilizados as condi¢des do clima, dentre outros. Caso necessario, também devem constar
0s servicos, falhas nos equipamentos, etc.;

Fornecer o protocolo de requisicdo da Certiddo Negativa de Débito da obra, juntamente
com a Nota Fiscal da ultima medicao, cuja quitacdo estard condicionada a apresentacao
da Certidéo;

Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos e no Cronograma Fisico-
Financeiro, bem como nos projetos além das orientacdes do responséavel pela fiscalizacéo;
Apresentar laudo em toda medicéo com relatério fotografico das obras, relacionando todos
0s itens executados;

N&o transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigac6es decorrentes deste contrato;
Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a tonelagem a ser aplicada
conforme especificado em planilha;

E responsabilidade da contratada a execuc&o da sinalizaco vertical e horizontal das vias
publicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remocao de materiais gerados ou sobras;
Arcar com todas as despesas necessarias para a execucao da obra, mesmo que nao
explicitamente descritas na planilha orcamentéria;

Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patriménios em qualquer situacao,
durante a execucdo da obra e quando inobservadas as boas técnicas de construcéo e
utilizagdo de materiais defeituosos;

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
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especiglidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.486/77, juntamente com o registro de
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolug¢édo n. 317 de
31 de outubro de 1986.

XXXIX. A Contratada devera colocar no local do canteiro de obras, placas indicativas de facil
visualizagdo, conforme modelos fornecidos pela Contratante com as referéncias
necessarias a divulgacdo de informacbGes basicas acerca do empreendimento e

cumprimento da legislacéao.
12. DEVERES E OBRIGAC}@ES DA CONTRATANTE

12.1 Sao responsabilidades da CONTRATANTE:

I.  Orientar, acompanhar e fiscalizar a empresa Contratada quanto a execu¢ao dos servi¢os

contratados, sem prejuizos das disposi¢des administrativas, civis ou penais;
ll.  Zelar pela boa execucédo dos servicos pela Contratada;

lll.  Cumprir e fazer cumprir as clausulas contratuais;

IV. Determinar a Contratada — que devera atender — as modificacdes no dimensionamento,
planejamento e execucao dos servi¢cos objeto desta Licitacédo, assegurada a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, sempre que ocorrer alteracdes das
condicdes iniciais estabelecidas na Proposta;

V. Assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato a ser firmado;

VI.  Consignar nos orgamentos anuais, durante o prazo do contrato, dotagdes suficientes, bem
como utilizar as garantias que forem necessarias para cumprir as obrigacdes pecuniarias
assumidas junto a Contratada por for¢a do contrato;

VII.  Transmitir, oficiosamente, & Contratada as instrucdes, ordens e reclamacgdes, competindo
a Administracao decidir os casos de duvidas acerca do contrato;
VIIl. A Contratante pode solicitar a Contratada, que devera atender, alteracfes, modificacdes
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ou expansdes no planejamento dos servicos objetos deste contrato, assegurada a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro;

Fornecer e colocar a disposicédo da Contratada todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarios a execucao do contrato;

Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, acerca das irregularidades observadas
no cumprimento do Contrato;

Exercer a fiscalizacdo dos servigos por técnicos especialmente designados;

Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalizacdo da execucao dos
servigos contratados;

Expedir Ordem de Inicio dos Servicos;

Informar a Contratada, previamente ao inicio dos servi¢os, e sempre gue julgar necessario,
todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverao ser seguidos para a
correta e a satisfatéria execucdo dos servicos contratados, bem como indicar e
disponibilizar instalac6es necessarias a execucdo dos mesmos;

E dever da Contratante, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal,

a aplicacdo a Contratada das penalidades legais e contratuais.

DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento do Contrato serd em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancéria,

até 30 (trinta) dias Uteis apds o recebimento do documento de cobranca devidamente atestado

pelo representante da Administracéo e, sera depositado na conta corrente da Contratada, junto a

agéncia bancéaria indicada pela mesma.

13.2 Para fins de pagamento, o documento de cobranca devera ser emitido obrigatoriamente

com as mesmas informacdes, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de precos e no

instrumento de Contrato, ndo se admitindo documento de cobranca emitido com dados
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divergentes.

13.3 Antes de qualquer pagamento, serdo verificadas as seguintes comprovagbes — sem
prejuizo de verificacdo por outros meios, cujos resultados serdo impressos, autenticados e
juntados ao processo de pagamento —:

I.  Apresentagéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, sobre inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011;

II.  Apresentacado de Certiddo Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social junto as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

13.4 Caso os dados constantes no documento de cobranca encontram-se incorretos, a
Contratante informard a Contratada, que emitira novo documento de cobranca, sanadas as
incorrecdes, com a concessao de novo prazo para pagamento.

13.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram a Contratada o direito
a atualizacao financeira, desde a data inicial do periodo de adimplemento até a data do efetivo
pagamento, tendo como base a taxa em que 0s juros serdo calculados, qual seja a taxa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) ao més e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma nao
composta, mediante aplicacdo da seguinte formula:

EM = VP x N x |, onde:

EM = encargos moratorios;

VP = valor da parcela em atraso;

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

| = (TX/100) / 365 = indice de atualizacéo financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento).

13.6 A Contratada enviara, mensalmente, relatorio dos servicos executados, devidamente

atestado pela Contratante da realizacdo completa e satisfatoria, para fins de pagamento.
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13.7 O recegimento nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos
servigos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.
13.8 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao de
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacao
mencionada exigida no item 09 deste Termo de Referéncia.
13.9 As notas fiscais emitidas nao poderao ter reducéo na base de célculo do ISSQN, qual seja,
nao sera permitido a deducdo dos materiais na base de calculo do ISSQN.
13.10 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data de emissao;

c) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo de prestacédo dos servigos;

e) O valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.11 Os valores pactuados poderao ser reajustados durante a vigéncia do contrato.
14. DO REAJUSTE

14.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

14.2 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos
contratados poderédo sofrer reajuste apos o intervalo de 1 (um) ano, aplicando-se o indice INCC
— indice de Construcéo Civil, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade, iniciando a contagem a partir do recebimento das propostas.
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15. EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do que foi acordado.

15.2 A fiscalizagdo sera exercida no interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz, a
responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

15.3 O acompanhamento e fiscalizacdo sera exercido pela profissional técnica responsavel, Sra.

Céassia Goulart Nogueira, que devera exercer um rigoroso controle em relagcdo a quantidade,

adequacdo, eficiéncia, continuidade e qualidade dos servicos prestados, a fim de possibilitar a
aplicacao de penalidades previstas no Contrato.

15.4 A representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

15.5 Estando em conformidade, os documentos de cobranca deverdo ser atestados pela
fiscalizacdo do contrato e enviados ao setor competente para o devido pagamento.

15.6 Em caso de ndo conformidade, a Contratada sera notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providéncias do artigo 119 da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de
2021, no que couber.

15.7 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo do Contrato inerentes ao objeto, deverdo ser

prontamente atendidas pela Contratada.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
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u]
16.1 O desatendimento, pela Contratada, de quaisquer exigéncias contratuais e seus anexos,

garantida a prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovavel (infracdo), a sujeitara as san¢oes

administrativas previstas no artigo art. 155 e 156 da Lei n® 14.133/2021, como disposto abaixo:

l. Dar causa a inexecucéao parcial do contrato;

. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il. Dar causa a inexecucéo total do contrato;

V. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
VI. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;
VIIl.  Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

IX. Fraudar ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

XI. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

XIl.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar 0s objetivos da contratacéo;

XIll.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 -
Dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias

17.2 Na aplicacdo da sancéo prevista no inciso Il do caput do art. 156 desta Lei, sera facultada

a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

16.2 Aplicagdo das sancgbes previstas nos incisos Il e IV docaputdo art. 156 desta
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Lei requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comisséo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.3 Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéao.

16.4 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

16.5 Conforme o Art. 159 da Lei 14.133/2021 os atos previstos como infracées administrativas
nesta ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam

tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, Nn0s mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

16.6 As irregularidades ou defeitos constatados durante a execucdo dos servicos serao
repassados pela Secretaria Municipal de Obras para a Contratada, que devera providenciar a
imediata reparacao.

16.6.1 Tais irregularidades serdo notificadas por escrito aos responsaveis da Contratada sob as
quais poderao ser aplicadas pela Secretaria Municipal de Obras as multas que lhe couberem;
16.6.2 O processo de aplicacao das penalidades de Adverténcia e Multa, inclusive moratdria, tem
inicio com a lavratura do Auto de Infracao pela fiscalizacdo da Contratante;

16.6.3 Lavrado o Auto, a Contratada sera imediatamente intimada, Ihe sendo dado um prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a defesa prévia,

16.6.4 Recebida a defesa prévia, os Autos serdo encaminhados pela fiscalizacdo a Contratante,
devidamente instruidos para deciséo.

16.6.5 Da deciséo da Contratante em aplicar a penalidade, cabera recurso voluntario, no prazo de
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5 (cinco) diasT]teis, contados a partir da intimacao, para o Prefeito Municipal, independentemente
da garantia de instancia;

16.6.6 A deciséo do Prefeito Municipal exaure a instancia administrativa,

16.6.7 Apurando-se, no processo, a pratica de duas ou mais infracdes, pela Contratada, aplicam-
se cumulativamente as penas cominadas, se as infracoes n&o forem idénticas;

16.6.8 Em se tratando de infracdo continuada em relagéo a qual tenham sido lavrados diversos
autos e representacdes, serdo eles reunidos em um Unico processo, para imposicdo da pena
cabivel,

16.6.9 Considerar-se-ao continuadas as infracées quando se tratar de repeticédo de falta ainda nao
apurada ou, que seja objeto de processo de cuja instauracdo a Contratada néo tenha
conhecimento, através de intimacao;

16.6.10 Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciéncia pela
Contratada, da decisao final que impuser a penalidade, tera lugar o processo de execucao.

16.7 As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas previstas no contrato
reverterao a Contratante.

16.8 A aplicacdo e o cumprimento das penalidades previstas neste Termo de Referéncia ndo

prejudicam a aplicacdo de penas previstas na legislacéo vigente.
17. RESCISAO

17.1 O Contrato poderé ser rescindido, no todo ou em parte e de pleno direito, a qualquer tempo,
independentemente de acao, notificacdo ou interpelagéo judicial, quando a Contratada:
17.1.1 Falir, concordatar, dissolver-se ou extinguir-se;
17.1.2 Transferir, parcialmente, a execucao do objeto do contrato firmado entre as partes,
sem a prévia autorizagao e anuéncia da Contratante;

17.1.3 Paralisar os servicos sem justa causa, caso fortuito ou sem ocorréncia de forca
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17.1.4 N&o der aos trabalhos o andamento capaz de cumprir as demandas previstas.

17.1.5 N&o executar os itens de acordo com o projeto basico e cronograma fisico-
financeiro.

17.2 Rescindido o Contrato por qualquer um dos motivos supramencionados, a empresa
Contratada ndo pode retirar os equipamentos/materiais instalados, até que o 6rgdo responsavel
da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava tenha resolvido o problema da substituicdo; mesmo
nao havendo nenhum outro motivo que impeca a referida retirada.

17.3 O Contrato sera rescindido, ainda, nos termos do artigo 137 da Lei n° 14.133/21 e
alteracdes nas seguintes hipoteses:

17.3.1 Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

17.3.2 Pela alteracdo social ou modificagcdo da finalidade da estrutura da Contratada, de
forma que prejudiquem a execucdo do Contrato, a juizo da Prefeitura Municipal de Pescaria
Brava,;

17.4 Sem prejuizo de quaisquer sancdes aplicaveis, a critério da Prefeitura Municipal de
Pescaria Brava, a rescisdo importara em:

l. Aplicacdo da pena de suspenséo do direito de licitar com o Municipio de Pescaria Brava e
seus Orgaos descentralizados, pelo prazo de até um a trés anos;

Il. Declaracdo de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, ndo cumprir as
obrigac6es assumidas, praticando falta grave, dolosa ou de ma-fé, a juizo da Prefeitura
Municipal de Pescaria Brava.

17.5 A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa
ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenséo do dano, efetivo ou potencial.
17.6 Os mesmos termos da rescisao e penalidades se aplicam as empresas consorciadas.

17.7 A Contratante podera rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer 6nus, em caso de
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descumprlme=to total ou parcial de qualquer cladusula contratual ou obrigacdo imposta a
Contratada, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades cabiveis.

17.8 Também constitui motivo para a rescisao do Contrato a ocorréncia das hipoteses elencadas
no artigo 137 da Lei n°. 14.1333/21.

17.9 Caso haja razdes de interesse publico devidamente justificado nos termos do artigo 137,
inciso VIl da Lein°. 14.133/21, a Contratante decida rescindir o Contrato, antes do término do seu
prazo de vigéncia, ficard dispensado o pagamento de qualquer multa, desde que notifiqgue a
Contratada, por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.10 O procedimento formal de rescisdo tera inicio mediante notificacdo escrita, entregue
diretamente a Contratada, ou via postal, com aviso de recebimento.

17.11 Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos Autos, assegurado o
contraditorio e ampla defesa, e precedidos de autorizacéo escrita e fundamentada da autoridade

competente.
18. DISPOSICOES FINAIS

18.1 Os casos omissos no presente Termo de Referéncia seréo solucionados com fulcro na Lei
n° 14.1333/21, no Decreto n° 933/2024 suas alteracbes, bem como as demais normas

pertinentes.

Pescaria Brava, 12 de maio 2026
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