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1. OBJETO

1.1  Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servico em pavimentacao
asfaltica, drenagem fluvial e sinalizacdo viaria, Avenida Eliete de Souza des no bairrro Siqueiro,

Municipio de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina.

SERVICOS

Prestacdo de servico em
pavimentacao em asfalto,
drenagem fluvial e
sinalizacao viaria, na
Avenida Eliete de Souza —

Trecho Il

GOVERNODOMUNICIPIO DE

PESCARIA BRAVA

Teus filhos haverdo de se orgulhar.

TERMO DE REFERENCIA

LOCALIDADE

Avenida Eliete de Souza ,
Bairro Siqueiro, Municipio de
Pescaria Brava, Estado de

Santa Catarina.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 O presente Termo de Referéncia objetiva viabilizar a contratacdo de pessoa juridica
especializada na prestacao de servico em pavimentacao asfaltica, drenagem fluvial e sinalizacéo
viaria, na Avenida Eliete de Souza Trecho Ill no bairro Siqueiro, Municipio de Pescaria Brava,
Estado de Santa Catarina, com o fito de proporcionar maior conforto, seguranca e fluidez no
trafego, considerando que o pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutencao de

veiculos, diminui a possibilidade de ocorréncia de acidentes, agiliza o transito populacéo, trazendo

AREA

AREA A
PAVIMENTAR:
23.400,00 m?
EXTENSAO: 3600
metros
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VALOR TOTAL

R$ 5.792.958,35
(Cinco milhdes,
setecentos e
noventa e dois mil,
novecentos e
cinquenta e oito
reais e trinta e

cinco centavos.)
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a
melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da populagé&o.

2.2 O Municipio de Pescaria Brava/SC priorizara a manutencdo do interesse publico na

prestacao de seus servicos, observando frequentemente a qualidade e a eficacia dos mesmos.

2.3 Com a pavimentacdo, a Municipalidade visa a proporcionar conforto aos usuarios,
minimizando desgastes dos veiculos e eliminando a constante necessidade de mobilizacdo de
maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencdo e recuperacdo dos
logradouros.

2.4 A obra de realizacdo da pavimentacdo em lajota se faz necessaria devido as condicdes
atuais, que dificultam o transito local. A pavimentacdo asfaltica, drenagem fluvial e sinalizacao
viaria, na Avenida Eliete de Souza Trecho IIl no bairro Siqueiro, € de suma importancia para toda
populacdo bravense e para todo o Municipio de Pescaria Brava/SC, haja vista que por elas

transitam diariamente um grande numero de veiculos e pessoas.
3. FUNDAMENTAQAO LEGAL

3.1 A pessoa juridica especializada na prestacdo de de servico em pavimentacdo asfaltica,
drenagem fluvial e sinalizacao viaria, na Avenida Eliete de Souza Trecho Ill no bairro Siqueiro,
Municipio de Pescaria Brava. Encontra respaldo no decreto 233/2024 e Lei n°. 14.133 de 01 de

abril de 2021 e suas alteragdes.
4. PRECO

4.1 O valor total estimado para a prestacéo de servicos deve estar compativel com o0s pregos

praticados no mercado e tabelas oficiais, sendo que o pagamento pelos servicos ocorrera como
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8]
consta na minuta do Contrato.
4.2 Segundo o cronograma fisico-financeiro (em anexo), o preco total previsto para a realizacdo das
obras em comento, resulta no montante de R$ 5.792.958,35 (Cinco milhdes, setecentos e noventa e

dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos.).
5. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGCAO

5.1 O Contrato em questao permanecera vigente por 12 meses, contados a partir da data de

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em caso de influéncias externas, tais como
eventualidades climaticas ou outros, devendo ser apresentadas justificativas técnicas pela
empresa responsavel pela execucéo.

5.2 O prazo para assinatura do Contrato sera de 5 (CINCO) dias, a contar do recebimento da

notificacéo, prorrogaveis por mais cinco dias, caso necessario.

5.3  Seréa concedido o prazo de 5 (CINCO) dias uteis apos o recebimento da ordem de servico

para o inicio da execuc¢ao do servi¢co contratado.
5.4 O prazo de execucdo das da Rua Martinho Viana, no bairro Laranjeiras, € de 360 (

trezentos e sessenta ) dias, contados a partir do recebimento da Ordem Execucéo de Servico

emitida pela Contratante, conforme determinado no Cronograma Fisico - Financeiro.

6. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1 As despesas decorrentes da contratacdo, objeto desta Licitacdo, correrdo a conta dos
recursos consignados no orgcamento vigente no Municipio de Pescaria Brava, Estado de Santa
Catarina, no exercicio do ano de 2026 e as que vierem a substitui-la nos préximos exercicios na

especifica dotagdo orcamentaria.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Rodovia Pedro Bittencourt, SC- 437 - Santiago, Pescaria Brava - SC, CEP: 88798-000 CNPJ:
16.780.795/0001-38 - Telefone: (48) 92001-4057
www.pescariabrava.sc.gov.br



http://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/
http://www.pescariabrava.sc.gov.br/

= i
PR SCARIA srava ] GOVERNODOMUNICIPIO DE

PESCARIA BRAVA

Teus filhos haverdo de se orgulhar.

7. PRESTACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS

7.1 A Contratada obriga-se a cumprir o disposto nas legislacdes nacional, estadual e municipal,
no que pese a matéria concernente a protecao ambiental.

7.1.1 A superveniéncia de normas técnicas, ambientais e de saude, ocorridas ap0s a data
da assinatura do Contrato, de comprovada repercussao dos precos contratados, implicardo na
revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

7.2 A Contratante podera exigir que a Contratada, durante a vigéncia do Contrato, adote
programas e implemente medidas de protecdo e recuperacdo do meio ambiente, inclusive por
intermédio de novos servigos nao previstos, observadas as disposi¢cdes do instrumento contratual.

7.2.1 Na hipétese de medidas e/ou programas relativos ao meio ambiente, ndo previstos
neste documento, que vierem a ser exigidos pela Contratante ou qualquer autoridade ambiental
e, que por ventura, interferirem no equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seus valores

deverao ser revistos nos termos da Lei e do Contrato.

8. DOCUMENTACAO EXIGIDA

8.1.1 As documentacdes referente habilitacdo juridica e fiscal deverédo estar de acordo
com o Decreto 933/2024 e Lei 14.133/21.
8.1.2 Relativos a Qualificacdo Técnica:

l. Registro ou inscricdo da empresa licitante e seu responsavel técnico junto ao 6rgao de
classe competente conforme a area de atuacdo prevista no projeto basico, além da
comprovagéao de vinculo entre o responsavel técnico e a Contratada (CTPS, contrato de

prestacao de servicos, entre outros);
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. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome
da empresa licitante, relativo a execucéo de obra ou servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto do presente Termo de
Referéncia, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo ao do objeto
em tela.

II. A empresa licitante devera apresentar atestado de capacidade técnica compativel com
0 objeto desta licitacao, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que mostre que a empresa e 0 (S)
responsavel (is) técnico (s) estdo exercendo ou exerceram atividades compativeis em
caracteristica com o objeto deste Termo de Referéncia de pelo menos 50% (cinquenta

por cento) das quantidades dos itens mais relevantes, da forma destacada a seguir:

a) 11.700,00 m?, medida correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor

previsto no projeto e planilha orcamentaria para a execucdo de pavimentacdo em

asfalto;

b) 2.302,50 metros, medida correspondente a 50% (cinquenta por cento) do

valor previsto no projeto e planilha orcamentaria para a execucdo de drenagem

pluvial.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DO SERVICO A SER CONTRATADO

9.1 PLACA DE OBRA

9.1.1 Aplacada obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso
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pringpal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao
das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 0 seu desgaste ou precariedade,
ou ainda por solicitacéo da Prefeitura.

As placas devem ter sempre o formato conforme especificagdo do convénio.

A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada n. 26, material
resistente as intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira.

N&o sera autorizado o inicio dos servicos sem a implantagéo da placa de obra.

9.2 CONSIDERACOES GERAIS

9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

A Contratada deverda manter a obra sinalizada, especialmente durante a noite e
principalmente onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total
seguranca aos pedestres, para evitar ocorréncia de acidentes.

A Contratada devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela fiscalizacao da obra.

Todos os servicos de topografia, laboratério de solos e asfalto, serdo fornecidos pela
Contratada.

Todos o0s materiais e servicos deverdo atender as especificacbes da ABNT,
DEINFRA/SC e DNIT.

O projeto de acessibilidade foi realizado de acordo com a NBR-9050, Lei Federal n.
10.980/00 e Decreto Federal n. 5.296/04.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos
servicos que executar, de acordo com as Especificagbes Técnicas, sendo também
responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execugcao dos servigos.

A boa qualidade dos materiais, servi¢os e instalagbes ficardo a cargo da Contratada,
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detgrminados através de verificacdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso,
sendo condi¢des prévias e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

9.2.8 Ao final da obra, a Contratada devera fornecer um relatorio, contendo todos os
resultados obtidos nos ensaios de laboratério e em campo da obra, e apresentar o
controle topogréfico realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra finalizada.

9.2.9 Todo material proveniente da terraplenagem que a critério da Fiscaliza¢do nao integrem
a obra, serdo lancados em um bota-fora, designado pelo Fiscal da Prefeitura.

9.3 Constam em anexo neste Termo de Referéncia o material completo do Memorial

Descritivo daobraem lume, confeccionado pelo departamento de engenharia do Municipio.

9.4  Os precos praticados na Planilha Orgamentéria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis-
més base: abril/2026, todos sem desoneracdo. A composi¢cao do BDI-limites maximos e minimos
esta detalhada no orcamento.

10. DIARIO DE OBRAS

10.1 Apresentar_diario_de obras preenchido diariamente, onde serdo anotados fatos

relevantes e ocorréncias do decorrer da execucado dos servi¢os, podendo também, ser utilizado
pelo Fiscal do Contrato para quaisquer registros que julgar necessario; deve, ainda, prever o
registro de todos 0s servicos concluidos e em execucdo, bem como equipes e equipamentos
alocados.

10.2 O diario deve realizado preferencialmente em midia digital, via editor de planilhas, em
arquivo com extensao “xIs”.

10.3 Deve conter fotos, de preferéncia com data e coordenadas geogréaficas de cada servico
realizado diariamente.

10.4 Ressalta-se, ainda, que a Contratada € obrigada a fornecer todas as informacdes do diario
de obras a Contratante e ao Fiscal do Contrato diariamente.
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DEVERES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Séo responsabilidades da CONTRATADA:
Executar fielmente o servigo, cabendo-lhe responder por todos o0s prejuizos causados a

Contratante ou a terceiros, sem que a fiscalizacdo exercida pela Contratante exclua ou
atenue essa responsabilidade;

As contratacbes de mao-de-obra efetuadas pela Contratada serdo regidas,
exclusivamente, pelas disposi¢ces de direito privado aplicaveis e, quando for o caso, pela
legislacdo trabalhista, ndo se estabelecendo qualquer relacdo entre aqueles contratados
pela Contratada e Contratante;

A admissdo de méao-de-obra necessaria ao desempenho dos servicos contratados,
correndo por sua conta também, 0s encargos necessarios e demais exigéncias das leis
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como
indenizacdo de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a Contratada
pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patriménio publico
ou a outrem;

O pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios, trabalhistas, sindicais e
comerciais resultantes da contratacao dos servi¢os objeto deste Termo de Referéncia, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de equipamentos, instalacdes, materiais, mao-de-obra e demais despesas
diretas e indiretas que se fizerem necessarias a perfeita execucdo do objeto;

Permitir e facilitar a fiscalizagcdo da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, ora
Contratante, no que tange a supervisdo dos servicos no horario normal de trabalho,
prestando todas as informacdes solicitadas;

Informar a Contratante da ocorréncia de qualquer ato, fato ou circunstancia que possa
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atrasar, prejudicar ou impedir o bom andamento dos servi¢os, sugerindo medidas para
corrigir a situacao;

Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressfes necessarias,
limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual,

Responder por quaisquer danos moral, material, patrimonial e/ou pessoal causados a
Contratante ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou
prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissao voluntaria, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e/ou acompanhamento pela Contratante;
Apresentar a Contratante, sempre que solicitado, cOpias das guias de recolhimento de
INSS, FGTS, ISS e PIS/PASEP de seus empregados, no que se refere ao més anterior do
altimo exigivel,

Apresentar, antes do inicio da obra numero e cépia da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) de execucéo, junto ao CREA, bem como copia do comprovante da taxa de
pagamento correspondente;

Apresentar, antes do inicio da obra CNO — Cadastro nacional de Obras do objeto deste
certame;

A Contratada serd a Unica e exclusiva responsavel pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato;
Evitar danos a arborizacdo, mobiliario urbano e demais instalacbes existentes na via
publica, quando da execucédo dos servicos, excecao feita aqueles previstos em projeto ou
expressamente autorizados pela fiscalizacado do Contrato;

Durante a execucédo dos servicos, é terminantemente vedada, por parte da Contratada, a
execucao de outras tarefas que ndo sejam objetos destas especificacoes;

Cumprir e fazer cumprir as normas dos servicos e as clausulas negociais advindas da
contratacao;

Refazer, as suas expensas, todo e qualquer servigco mal executado, ou trabalho defeituoso,
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executzdo de forma insatisfatéria ou executado em inobservancia as especificacdes
técnicas;

Cabera a Contratada, os encargos advindos de reparos ou substituicbes necessarios em
virtude de toda ma execucéo, trabalho defeituoso ou executado fora das especificacbes da
Municipalidade, devendo ser prontamente atendidas;

Solicitar antes do inicio dos trabalhos toda a documentagdo necessaria para dirimir os
trabalhos visando a correta execucéo de todas as etapas;

Comunicar a Contratante a data de inicio da obra para programacédo da limpeza da via a
ser pavimentada, sem atrapalhar o cronograma de pavimentacao;

Mobilizacdo, desmobiliza¢do, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos
e maquinarios apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condicbes e mao de
obra especializada para execucédo das obras;

Arcar com todas as despesas necessarias com 0 pessoal na execucdo dos servigos, tais
como: remuneracdo, transporte, alimentagdo, seguro contra acidente de trabalho,
responsabilidade civil pela obra e danos contra terceiros;

Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas aos empregados que prestarem servicos
durante o prazo contratual;

Fornecer instalacdes necessarias para a utilizacao e guarda dos equipamentos e para o
pessoal que estiver a servico da obra;

Responsabilizacdo pelas obrigacdes sociais, trabalhistas e previdenciarias do pessoal
utilizado na execucgéao das obras;

Responsabilizacdo pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessérios a
realizacdo das obras;

Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0S servigos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificacdes

técnicas da ABNT — Associacéo Brasileira de Normas Técnicas e fiscalizacdo da obra;
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Fornec::r todas as ART’s-CREA de execucao exigiveis logo no inicio da obra e ainda, no
ato da apresentacao das medicoes, apresentar documentacao pertinentes aos registros
dos funcionarios, junto ao INSS, quando da apresentacdo da Nota Fiscal,

Seqguir, de forma criteriosa, as especificacbes gerais para materiais e servicos,
considerando, especialmente, o0 consumo correto, a fim de se evitar desperdicios;
Registrar no diario de obras e no livro de ocorréncias todas as ndo conformidades e
irregularidades constatadas na fase de execucéo das obras, assim como as providéncias
adotadas para corrigi-las, devera constar, ainda: os servicos feitos, 0s equipamentos
utilizados as condic¢des do clima, dentre outros. Caso necessario, também devem constar
0s servicos, falhas nos equipamentos, etc.;

Fornecer o protocolo de requisicdo da Certiddo Negativa de Débito da obra, juntamente
com a Nota Fiscal da ultima medicao, cuja quitacdo estara condicionada a apresentacéo
da Certidéo;

Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos e no Cronograma Fisico-
Financeiro, bem como nos projetos além das orientacdes do responsavel pela fiscalizacao;
Apresentar laudo em toda medicdo com relatério fotogréafico das obras, relacionando todos
0s itens executados;

N&o transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes deste contrato;
Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a tonelagem a ser aplicada
conforme especificado em planilha;

E responsabilidade da contratada a execuc&o da sinalizaco vertical e horizontal das vias
publicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remocao de materiais gerados ou sobras;
Arcar com todas as despesas necessarias para a execucdo da obra, mesmo que néo
explicitamente descritas na planilha orcamentéria;

Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patriménios em qualquer situacao,

durante a execucdo da obra e quando inobservadas as boas técnicas de construcéo e
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utilizag%o de materiais defeituosos;
XXXVI.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.486/77, juntamente com o registro de
responsaveis técnicos pelos servi¢os objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n. 317 de

31 de outubro de 1986.
XXXIX. A Contratada devera colocar no local do canteiro de obras, placas indicativas de facil
visualizacdo, conforme modelos fornecidos pela Contratante com as referéncias
necessarias a divulgacdo de informacdes béasicas acerca do empreendimento e

cumprimento da legislagéo.
12. DEVERES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Sao responsabilidades da CONTRATANTE:
I.  Orientar, acompanhar e fiscalizar a empresa Contratada quanto a execu¢ao dos servi¢cos

contratados, sem prejuizos das disposi¢cdes administrativas, civis ou penais;
Il. Zelar pela boa execucado dos servicos pela Contratada;

lll.  Cumprir e fazer cumprir as clausulas contratuais;

IV. Determinar a Contratada — que devera atender — as modificacdes no dimensionamento,
planejamento e execucdo dos servicos objeto desta Licitacdo, assegurada a manutencao
do equilibrio econbémico-financeiro do contrato, sempre que ocorrer alteracdes das
condicdes iniciais estabelecidas na Proposta;

V.  Assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato a ser firmado;

VI.  Consignar nos orcamentos anuais, durante o prazo do contrato, dotacdes suficientes, bem
como utilizar as garantias que forem necessarias para cumprir as obrigacdes pecuniarias
assumidas junto a Contratada por forca do contrato;

VII.  Transmitir, oficiosamente, a Contratada as instru¢des, ordens e reclamacdes, competindo
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a Admi:istrat;éo decidir os casos de duvidas acerca do contrato;
A Contratante pode solicitar a Contratada, que devera atender, alteraces, modificacfes
ou expansdes no planejamento dos servicos objetos deste contrato, assegurada a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro;

Fornecer e colocar a disposi¢cao da Contratada todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarios a execucgéo do contrato;

Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, acerca das irregularidades observadas
no cumprimento do Contrato;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos por técnicos especialmente designados;

Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalizacdo da execuc¢éao dos
servigcos contratados;

Expedir Ordem de Inicio dos Servicos;

Informar a Contratada, previamente ao inicio dos servigos, e sempre que julgar necessario,
todas as normas, as rotinas e o0s protocolos institucionais que deverao ser seguidos para a
correta e a satisfatéria execucdo dos servicos contratados, bem como indicar e
disponibilizar instalacdes necessarias a execucdo dos mesmos;

E dever da Contratante, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal,
a aplicacdo a Contratada das penalidades legais e contratuais.

DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento do Contrato sera em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancaria,

até 30 (trinta) dias Uteis apos o recebimento do documento de cobranca devidamente atestado

pelo representante da Administracéo e, sera depositado na conta corrente da Contratada, junto a

agéncia bancéria indicada pela mesma.

13.2 Para fins de pagamento, o documento de cobranca devera ser emitido obrigatoriamente
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com as mesmas informacdes, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de precos e no
instrumento de Contrato, ndo se admitindo documento de cobranca emitido com dados
divergentes.

13.3 Antes de qualquer pagamento, serdo verificadas as seguintes comprovacbes — sem
prejuizo de verificagdo por outros meios, cujos resultados ser8o impressos, autenticados e
juntados ao processo de pagamento —:

I.  Apresentacédo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, sobre inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011;

Il.  Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social junto as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

13.4 Caso os dados constantes no documento de cobrangca encontram-se incorretos, a
Contratante informard a Contratada, que emitirA novo documento de cobranca, sanadas as
incorre¢des, com a concessao de novo prazo para pagamento.

13.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram a Contratada o direito
a atualizacao financeira, desde a data inicial do periodo de adimplemento até a data do efetivo
pagamento, tendo como base a taxa em que 0s juros serdo calculados, qual seja a taxa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) ao més e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma nao
composta, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM =VP x N x |, onde:

EM = encargos moratorios;

VP = valor da parcela em atraso;

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

| = (TX/100) / 365 = indice de atualizac&o financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento).
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136 A Con?ratada enviara, mensalmente, relatério dos servicos executados, devidamente
atestado pela Contratante da realizacdo completa e satisfatoria, para fins de pagamento.
13.7 O recebimento ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos
servicos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.
13.8 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo de
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacéo
mencionada exigida no item 09 deste Termo de Referéncia.
13.9 As notas fiscais emitidas ndo poderao ter reducéo na base de calculo do ISSQN, qual seja,
ndo sera permitido a deducéo dos materiais na base de calculo do ISSQN.
13.10 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data de emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo de prestacao dos servicos;

e) O valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de reteng¢es tributérias cabiveis.
13.11 Os valores pactuados poderao ser reajustados durante a vigéncia do contrato.

14. DO REAJUSTE

14.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

14.2 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos
contratados poderédo sofrer reajuste apos o intervalo de 1 (um) ano, aplicando-se o indice INCC

— Indice de Construcdo Civil, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
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a
ocorréncia da anualidade, iniciando a contagem a partir do recebimento das propostas.
15. EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢ao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do que foi acordado.

15.2 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz, a
responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

15.3 O acompanhamento e fiscalizacéo sera exercido pela profissional técnica responséavel, Sra.

Céssia Goulart Nogueira, que devera exercer um rigoroso controle em relacdo a quantidade,

adequacao, eficiéncia, continuidade e qualidade dos servigos prestados, a fim de possibilitar a
aplicacao de penalidades previstas no Contrato.

15.4 A representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessério a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

15,5 Estando em conformidade, os documentos de cobranca deverdo ser atestados pela
fiscalizacdo do contrato e enviados ao setor competente para o devido pagamento.

15.6 Em caso de ndo conformidade, a Contratada sera notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providéncias do artigo 119 da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de
2021, no que couber.

15.7 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo do Contrato inerentes ao objeto, deverdo ser

prontamente atendidas pela Contratada.
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l
16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 O desatendimento, pela Contratada, de quaisquer exigéncias contratuais e seus anexos,
garantida a prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovavel (infracéo), a sujeitara as sancdes

administrativas previstas no artigo art. 155 e 156 da Lei n°® 14.133/2021, como disposto abaixo:

l. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéao, ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

Il. Dar causa a inexecucao total do contrato;

V. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI. N&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a

contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;
VIIl.  Apresentar declaragcdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

IX. Fraudar ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

XI. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

XIl.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

XIll.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 -
Dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias

17.2 Na aplicagdo da sancéo prevista no inciso Il do caput do art. 156 desta Lei, sera facultada
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ul
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.
16.2 Aplicagdo das sangbes previstas nos incisos Il e IV docaputdo art. 156 desta

Lei requerera a instauracado de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.3 Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegac0es finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimac&o.

16.4 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

16.5 Conforme o Art. 159 da Lei 14.133/2021 os atos previstos como infracées administrativas
nesta ou em outras leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

16.6 As irregularidades ou defeitos constatados durante a execugdo dos servicos serao
repassados pela Secretaria Municipal de Obras para a Contratada, que devera providenciar a
imediata reparacao.

16.6.1 Tais irregularidades seréo notificadas por escrito aos responsaveis da Contratada sob as
quais poderao ser aplicadas pela Secretaria Municipal de Obras as multas que lhe couberem;
16.6.2 O processo de aplicacdo das penalidades de Adverténcia e Multa, inclusive moratoria, tem
inicio com a lavratura do Auto de Infracéo pela fiscalizacdo da Contratante;

16.6.3 Lavrado o Auto, a Contratada sera imediatamente intimada, Ihe sendo dado um prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a defesa prévia,

16.6.4 Recebida a defesa prévia, os Autos serdo encaminhados pela fiscalizacdo a Contratante,
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devidamente ﬁwstruidos para deciséo.
16.6.5 Da decisdo da Contratante em aplicar a penalidade, cabera recurso voluntario, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, contados a partir da intimacao, para o Prefeito Municipal, independentemente
da garantia de instancia;

16.6.6 A deciséo do Prefeito Municipal exaure a instancia administrativa,

16.6.7 Apurando-se, no processo, a pratica de duas ou mais infracdes, pela Contratada, aplicam-
se cumulativamente as penas cominadas, se as infracdes nao forem idénticas;

16.6.8 Em se tratando de infracdo continuada em relacdo a qual tenham sido lavrados diversos
autos e representacdes, serdo eles reunidos em um Unico processo, para imposicao da pena
cabivel;

16.6.9 Considerar-se-ao continuadas as infracdes quando se tratar de repeticdo de falta ainda ndo
apurada ou, que seja objeto de processo de cuja instauracdo a Contratada ndo tenha
conhecimento, através de intimacao;

16.6.10 Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciéncia pela
Contratada, da deciséao final que impuser a penalidade, tera lugar o processo de execucéao.

16.7 As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas previstas no contrato
reverterdo a Contratante.

16.8 A aplicacdo e o cumprimento das penalidades previstas neste Termo de Referéncia nao

prejudicam a aplicacdo de penas previstas na legislacéo vigente.
17. RESCISAO

17.1 O Contrato podera ser rescindido, no todo ou em parte e de pleno direito, a qualquer tempo,
independentemente de a¢ao, notificacdo ou interpelagéo judicial, quando a Contratada:
17.1.1 Falir, concordatar, dissolver-se ou extinguir-se;

17.1.2 Transferir, parcialmente, a execucao do objeto do contrato firmado entre as partes,
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sem a prévia autorizacao e anuéncia da Contratante;

17.1.3 Paralisar os servicos sem justa causa, caso fortuito ou sem ocorréncia de forca
maior;

17.1.4 N&o der aos trabalhos o andamento capaz de cumprir as demandas previstas.

17.1.5 N&o executar os itens de acordo com o projeto basico e cronograma fisico-
financeiro.

17.2 Rescindido o Contrato por qualquer um dos motivos supramencionados, a empresa
Contratada ndo pode retirar os equipamentos/materiais instalados, até que o 6rgao responsavel
da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava tenha resolvido o problema da substituicdo; mesmo
nao havendo nenhum outro motivo que impeca a referida retirada.

17.3 O Contrato sera rescindido, ainda, nos termos do artigo 137 da Lei n° 14.133/21 e
alteracdes nas seguintes hipoteses:

17.3.1 Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

17.3.2 Pela alteracdo social ou modificacdo da finalidade da estrutura da Contratada, de
forma que prejudiguem a execucédo do Contrato, a juizo da Prefeitura Municipal de Pescaria
Brava;

17.4 Sem prejuizo de quaisquer sancdes aplicaveis, a critério da Prefeitura Municipal de
Pescaria Brava, a rescisdo importara em:

I. Aplicacdo da pena de suspenséo do direito de licitar com o Municipio de Pescaria Brava e
seus 6rgaos descentralizados, pelo prazo de até um a trés anos;

Il. Declaracdo de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, ndo cumprir as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou de ma-fé, a juizo da Prefeitura
Municipal de Pescaria Brava.

17.5 A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa
ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenséo do dano, efetivo ou potencial.
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176 Os megmos termos da rescisdo e penalidades se aplicam as empresas consorciadas.
17.7 A Contratante podera rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer énus, em caso de
descumprimento total ou parcial de qualquer clausula contratual ou obrigacdo imposta a
Contratada, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades cabiveis.

17.8 Também constitui motivo para a rescisdo do Contrato a ocorréncia das hipoteses elencadas
no artigo 137 da Lei n°. 14.1333/21.

17.9 Caso haja razdes de interesse publico devidamente justificado nos termos do artigo 137,
inciso VIl da Lein°. 14.133/21, a Contratante decida rescindir o Contrato, antes do término do seu
prazo de vigéncia, ficara dispensado o pagamento de qualquer multa, desde que notifique a
Contratada, por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.10 O procedimento formal de rescisdo terd inicio mediante notificacdo escrita, entregue
diretamente a Contratada, ou via postal, com aviso de recebimento.

17.11 Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos Autos, assegurado o
contraditorio e ampla defesa, e precedidos de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade

competente.
18. DISPOSICOES FINAIS

18.1 Os casos omissos no presente Termo de Referéncia serdo solucionados com fulcro na Lei

n° 14.1333/21, no Decreto n° 933/2024 suas alteracbes, bem como as demais normas

pertinentes.
ENALDO Pescaria Brava, 28 de maio 2026
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