PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, N2 106 Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 — Telefone: (31) 99814-5522
www.marlieria.mg.gov.br

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

Concorréncia Eletronica N2 | 048/2026

Processo Licitatorio N2 011/2026
Critério de Julgamento Menor prego Global
Local: www.licitardigital.com.br

Inicio de Recebimentodas | 26/08/2026 as 15h00min

Propostas

Término do Recebimento 10/09/2026 as 07h50min

das Propostas

Abertura e Analise de 10/09/2026 as 07h55min

Proposta

Inicio da Etapa de Lances 10/09/2026 as 08h00min

R$ 548.066,91(quinhentos e quarenta e oito mil sessenta e seis reais

Valor Previsto
e noventa e um centavos).

Sistema www.licitardigital.com.br

Modo de Disputa Aberto

Obieto do Reforma e revitalizacao da Praga da Biblia, situada na Rua Curitiba, no Distrito de Cava

cer]tame Grande, em area urbana, no Municipio de Marliéria- MG, (latitude -19.63537 e
longitude - 42.62104), a obra beneficiara turismo local, uma vez que a area de
intervenc¢do “praga” funcionam como ponto de convivéncia, lazer, atracdo cultural e
turistica, um espaco bonito e atrativo, atraem turistas locais e regionais, fomentando o
Turismo local. Sera realizada na obra construcado de pergolado, urbanizagdo (execucdo
de passeio, plantio de gramas, pintura), construcao de fonte luminosa, e construcao de
muro e calcada, TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL 2026, PLANO DE ACAO
09032026-097957 / 2026, EMENDA 2026447200.

AMPARO Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal n? 10/2024, e demais

LEGAL legislacdes pertinentes.

Validade da Minimo de 60 (sessenta) dias

Proposta

Contatos e informacgoes: Juliano Pinto Martins - Agente de Contratacdo

Telefone (31) 99814-5522 - E-mail: licitacao@marlieria.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Praga JK, N2 106 Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 — Telefone: (31) 99814-5522
www.marlieria.mg.gov.br
EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026

1. INTRODUCAO

1.1. O Municipio de MARLIERIA, por meio do Departamento de Compras e Licitacdes, sediado na
Pracga JK, n° 106, Centro, Marliéria/MG, torna publico que fara realizar licitacao, sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de julgamento menor peco global, com
medicdes unitarias, para realizacdo sob o regime de empreitada por preco global, os servigos de
engenharia devidamente descrito, caracterizado e especificado na planilha or¢amentaria, cronograma
fisico financeiro, composicdao do BDI, memorial descritivo, memdria de calculo, relatério fotografico,
composicdo de custos e projetos, que integram este edital.

1.2. Apresente licitagdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, especialmente pelas normas
de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 -
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal
n2 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo C6digo de Defesa do Consumidor, instituido pela
Lei Federal n? 8.078/90 e pelo Decreto Municipal n2 010/2024, bem como pelos preceitos de Direito
Publico, pelas disposi¢des deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer
e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3. A presente licitagdo serd processada exclusivamente por meio eletronico, sendo utilizado a
Plataforma de licitagdes Licitar Digital: www.licitardigital.com.br, a que as licitantes interessadas se
submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, para obtencao da
chave de identificacdo e da senha, antes da data determinada para a realizacdo da Concorréncia
Eletroénica.

1.4. Asretificacdes (se houver) serdo divulgadas pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

1.5. Alicitacao que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacio ou indenizacio por estes motivos.

2.  DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

2.1. Nodia 10 de setembro de 2026, as 08 hs, o Agente de Contratagdo iniciara a sessdo publica do
PROCESSO LICITATORIO N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026, no endereco
eletronico www .licitardigital.com.br.

2.1.1. No caso da licitacdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o primeiro
dia util posterior, no mesmo hordrio e local, salvo designacdo expressa de outra data pelo Agente de
Contratacao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

3. DO OBJETO

3.1. Oobjetodapresente licitacdo é a contratacdo de empresa, por menor preco global, com medi¢cdes
unitarias, para prestacdo de servicos de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, situada na Rua
Curitiba, no Distrito de Cava Grande, em area urbana, no Municipio de Marliéria- MG, ( latitude -
19.63537 e longitude - 42.62104), a obra beneficiara turismo local, uma vez que a drea de intervencao
“praca” funcionam como ponto de convivéncia, lazer, atracdo cultural e turistica, uma espaco bonito e
atrativo, atraem turistas locais e regionais, fomentando o Turismo local. Serad realizada na obra
construcdo de pergolado, urbanizacdo (execucdo de passeio, plantio de gramas, pintura), construgio
de fonte luminosa, e construcdo de muro e calcada, TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL 2026,
PLANO DE ACAO 09032026-097957 / 2026, EMENDA 2026447200, conforme planilha orcamentaria,
cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI, memorial descritivo, memoria de célculo, relatorio
fotografico, composicdo de custos e projetos, que integram este edital.

4. RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrio pelas seguintes DOTACOES ORCAMENTARIAS
do orgamento vigente ou por outras dotagdes do mesmo programa para o orgamento vindouro
23.695.0038.1088.4.4.90.51.00 - Ficha 818

5.  CRITERIO DE JULGAMENTO, REGIME DE EXECUCAO, DO MODO DE DISPUTA
5.1. O critério de julgamento: menor prego global.

5.2 Regime de execucdo: empreitada por preco global.

5.3 Modo de disputa: aberto.

6. PRAZOS
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6.1. 0 prazo de execugdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da
ordem de servicos e a vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, sendo possibilitada a sua prorrogacdo mediante aprovagdo do Municipio, em conformidade
com a Lei Federal 14.133/2021, com suas alteragdes posteriores e Jurisprudéncia e Consultas Técnicas
que houverem.

7. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

7.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados na Plataforma de licitagdes Licitar Digital: www.licitardigital.com.br.

7.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.3. Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e
responsabilizar- se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pelo sistema, inclusive em processos presenciais, ou de sua desconexao;

7.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso ao sistema para participar de licitacdes na
forma eletrénica;

7.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

7.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.5.2. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

7.5.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacio, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

7.5.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungio
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagao;

7.5.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.5.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista.

7.5.7. 0 impedimento de que trata o subitem 7.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancio a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os incisos 7.5.2 e 7.5.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

7.5.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
7.5.10. O disposto neste artigo ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

8. CREDENCIAMENTO

8.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha, pessoal e
intransferivel, para acesso na Plataforma de licitagdes Licitar Digital: www.licitardigital.com.br

8.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacdo legal da licitante e

do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade técnica para realizar transacoes
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inerentes a Concorréncia.

8.3. E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizacio da senha de acesso, inclusive qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou
ao Municipio de Marliéria responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

8.4. Aperdadasenhaoua quebrado sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio do acesso.

9. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessido
publica.

9.2. Oslicitantes poderao retirar ou substituir a proposta dentro do periodo em que o sistema esteja
aberto para o recebimento de proposta.

9.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:
9.3.1. cumpre plenamente os requisitos de habilitacao;

9.3.2. Declaracdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

9.3.3. Declaragdo que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da
Constituicao Federal;

9.3.4. Declara¢do que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

9.3.5. Declaracdo de ciéncia dos termos do edital.

9.3.6. Declaracao de nao possuir no quadro societario servidor da ativa do 6rgao.

9.3.7. Declaracio de observancia do limite de contratacao com a administracdo publica.

9.3.8. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

9.3.9. Declaracido de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso;
9.4. A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores, sujeitara o licitante as sancodes
previstas neste edital.

9.5. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo
acessados para avaliacdo do responsavel pelo procedimento licitatério, e para acesso publico, apoés o
encerramento da etapa de lances.

9.6. 0O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei
n.2 14.133, de 2021.

9.7. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido.

9.8. Ovalor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa;

9.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
9.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

10. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DAS PROPOSTAS
10.1 A presente licitacdo esta disponivel para recebimento de propostas na Plataforma de licitacdes

Licitar Digital: www.licitardigital.com.br.
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10.2. O licitante devera enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informacgoes
exigidas no Sistema.

10.3. O Acesso para participar desta licitacdo esta condicionado ao cadastro prévio do interessado na
Plataforma de licitagdes Licitar Digital: www.licitardigital.com.br.

10.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

10.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, dentro do periodo em que o sistema esteja aberto para o
recebimento de proposta.

10.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como em prestar os servicos
conforme normas editalicias.

10.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

10.10. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

10.11. Eventual sobrepreco ou superfaturamento da proposta ou lance podera ser objeto de
apuracao de responsabilidade.

10.12. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagio vigente.

11. DAABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DOS LANCES
11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessao publica,

11.3. Quando autorizado e devidamente justificado pelo Agente de Contratacio, os licitantes poderao
alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de analise de propostas.

11.3.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

11.3.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3.3. A nao desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
11.4. O sistema ordenarda automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
11.5. Osistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao
e os licitantes, bem como as mensagens automaticas enviadas pelo proprio sistema.
11.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
11.7. O lance devera ser ofertado pelo valor global;
11.8. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
11.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
11.10. 0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de no minimo R$ 100,00 (cem reais).
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11.11. O procedimento seguira de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO.

11.12. Na concorréncia eletrénica o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, decrescente com prorrogacdes.

11.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos altimos dois minutos do
periodo de duragao da fase competitiva.

11.12.2. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o responsavel
pelo procedimento licitatério podera, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de
lances, em prol da consecuc¢ido do melhor preco.

11.12.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

11.12.4. Na hipdtese de ndo haver novos lances na prorrogacdo automadtica nos termos do
subitem anterior, a etapa sera encerrada automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances
em ordem crescente de classificacao.

11.12.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

11.12.6. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacido, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.13. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o desempate ocorre automaticamente pelo sistema apds
o fim da disputa.

11.14. Apds o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance, ou por ofertar valor
menor, sendo que os lances iguais serao classificados conforme a ordem de classificacdo no sistema

11.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

11.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

11.17. Encerrada a etapa de que trata os subitens 11.15 e 11.16 o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme sua vantajosidade.

11.18. Na hipétese do sistema eletronico se desconectar para o responsavel pelo procedimento

licitatorio no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica, e permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.19. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacao no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletréonico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepc¢ao dos
lances, retornando ao Agente de Contratacdo, assim que possivel, sua atuacdo no certame, sem
prejuizos dos atos realizados.

11.20. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12. DAFASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o responsavel pelo procedimento
licitatdrio realizara a verificacdo da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto estipulado, a compatibilidade do preco em relagio ao estimado para a
contratacao no edital, e quanto ao disposto no art. 59 da Lei Federal 14.133/21.

12.2. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pelo procedimento licitatério podera
negociar, por meio do sistema, condi¢des mais vantajosas para a Administracdo com o primeiro
colocado sendo possivel o acompanhamento pelos demais licitantes, objetivando-se:

12.2.1. reducdo ou elevacdo do preco ofertado, a depender do critério de julgamento adotado;
12.2.2. qualidade superior do objeto licitado, desde que mantenha as caracteristicas minimas
definidas no Projeto Basico;

12.2.3. melhorias nas condi¢cdes da garantia oferecida.

12.3. E vedada a utilizagio da negocia¢do para corregio de erros no Projeto Basico ou alteracdo da
natureza do objeto licitado.
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12.4. Quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do orcamento estimado ou do valor maximo aceitavel para a contratacao,
a negociacdo podera ser feita com os demais licitantes classificados, respeitada a ordem de
classificacao.

12.5. Concluida a negociacgdo, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser
anexada aos autos do processo de contratacao.

12.6. O edital de licitacdo devera estabelecer prazo de, no minimo, 1h (uma hora), contado da
solicitacdo do responsavel pelo procedimento licitatério, no sistema, para envio da documentagao de
habilitacio e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao tltimo lance ofertado apos
a negociacdo de que trata este artigo.

12.7. Ap6s definido o ganhador da licitacdo, o Agente de Contratacdo, podera consultar a legalidade
da empresa nos seguintes 6rgaos:

12.7.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).
12.7.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.8. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu so6cio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

12.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.9.1. contiver vicios insanaveis;

12.9.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

12.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacgao;

12.9.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
12.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

12.10. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,
independentemente do regime de execucgao.

12.11. A inexequibilidade de que trata os subitens 12.9.3 e 12.9.4, sé sera considerada apds
diligéncia do responsavel pelo procedimento licitatério, que comprove:

12.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei
Federal n.2 14.133, de 2021.

13. DA FASE DE HABILITACAO

13.1. Definido o resultado do julgamento, apds a verificagdo de conformidade da proposta, o
responsavel pelo procedimento licitatério verificarda a documentagdo de habilitacdo do licitante,
conforme disposicdes do edital de licitacao.

13.1.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo apresentados por meio eletrdnico,
via Plataforma de licitagdes Licitar Digital: www.licitardigital.com.br

13.2. Os documentos remetidos por meio da Plataforma de licitagdes Licitar Digital:
www. licitardigital.com.br poderao ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Agente de Contratagao.

13.3. Para habilitacdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de cumprir o objeto da licitacao.

13.4. Os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacao relativa a habilitacdo:

13.4.1. Habilitacio Juridica

13.4.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.4.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condi¢ido de

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢ao CGSIM n? 16, de 2009, cuja aceitagdo

ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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13.4.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

13.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;
13.4.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢ao de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n® 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

13.4.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de
1971;

13.4.1.7. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial
devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ac¢des, o estatuto social devera vir
acompanhado dos documentos de eleicdo de seus administradores.

13.4.2. Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

13.4.2.1. CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica emitido pelo Ministério da Fazenda.
13.4.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;
13.4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
13.4.2.4. Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual.
13.4.2.5. Certidado de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Municipal.
13.4.2.6. FGTS - Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de
Servico- FGTS, mediante a apresentacao de Certificado fornecido pela Caixa Econémica Federal.
13.4.2.7. CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certidao Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢ao das Leis do
Trabalho, disponivel no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).
13.4.2.8. 0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Nota: sdo validas para comprovacdo de regularidade as certiddes positivas com efeito de negativas

expedidas pelos respectivos 6rgaos
13.4.3. Qualificacao Técnica
13.4.3.1. Prova de inscrigao ou registro de Pessoa Juridica e dos Responsaveis Técnicos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);
13.4.3.2. Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
a entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO
reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para pessoa juridica de direito publico ou privado,
servicos idénticos ou similares ao objeto da licitacdo, , observado o art. 67 § 12 da Lei 14.133/2021,
bem como ao disposto no inciso IX, do art. 18 do mesmo diploma Legal, considerando a seguinte
parcela de maior relevancia:
a) PERGOLADO;
b) GUARDA-CORPO EXTERNO, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA.

13.4.3.2.1. Para comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico com a licitante
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(deve-se admitir a apresentacdo de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), cépia do contrato social da
licitante em que conste o profissional como s6cio, copia do contrato de trabalho, c6pia do contrato de
prestacdo de servicos, ou, ainda, declaracao de contratag¢ao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

13.4.3.2.2. A designacdo de um profissional de engenharia ou arquiteto responsavel pela execucao
dos servigos € essencial para garantir a qualidade técnica das atividades realizadas. Este profissional
serd capaz de supervisionar e garantir que todas as etapas do projeto sejam executadas de acordo com
os padroes de qualidade estabelecidos.

13.4.3.3. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, conforme Sumula 263 do TCU,
mediante apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado da Certiddo de Acervo Operacional - CAO, prevista na Resolugdo CONFEA n®
1.137/2023, em nome do licitante, relativos a execu¢do dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo, sendo:

a) PERGOLADO;

b) GUARDA-CORPO EXTERNO, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA.

13.4.3.4. Atestado de Visita Técnica emitido pela Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Defesa
Civil, firmado pelo servidor municipal, comprovando que a licitante visitou os locais de realizacdo dos
servicos, a fim de familiarizar-se com as condi¢des de trabalho existentes, para que ndo sejam
apresentadas reclamagdes decorrentes de condi¢des desfavoraveis ou ocorréncias que poderiam ter
sido previstas pelo licitante, e ainda, apresentar Declaracido de que teve conhecimento do local onde
serd realizado as obras ou Declaracdo de Conhecimento do Local a ser Realizado a Obra

13.4.3.4.1. A visita técnica NAO é obrigatéria, e para que seja realizada, os interessados deverio
manifestar-se mediante agendamento prévio com antecedéncia minima de 24 horas antes em cujo
horario, os licitantes deverdo comparecer a Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Marliéria-
MG, situada situado na Praca JK, n? 106, Centro, Marliéria, Minas Gerais, no setor de licitagdes.
13.4.3.4.2. 0O ATESTADO DE VISITA sera fornecido pelo servidor publico do municipio de
Marliéria que acompanhou a visita.

13.4.3.4.3.  visita deve ser realizada por representante legal designado pela empresa

13.4.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira

13.4.4.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor judicial do foro
da pessoa juridica.

13.4.4.2. Copia do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devidamente registradas no érgao
competente e/ou publicado em 6rgdo da imprensa, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei, que
comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios. Sera aferida a situacdo financeira da proponente, de acordo com os seguintes indices
minimos:

ILC (indice de liquidez corrente) = > 1,0 ILG (indice de liquidez geral) => 1,0 Solvéncia Geral (SG) =>
1,00

ILC = AC/PC
ILG = (AC + RLP)/PC + ELP
SG = (AT)/ (PC + ELP)

Onde:

¢AC é o Ativo Circulante;

ePC é 0 Passivo Circulante;

*RLP é o Realizavel em Longo Prazo;
*ELP é o Exigivel em Longo Prazo;
*AT Ativo Total.

13.4.4.2.1. A finalidade da exigéncia dos indices financeiros é “demonstrar a aptiddo economica do
licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato”.

13.4.4.2.2. Os indices acima ndo ferem ao disposto no art. 69, da Lei 14.133/2021 e foram estabelecidos
em valores extremamente razoaveis para avaliar a qualificacdo econdmico-financeira dos licitantes.
13.4.4.2.3.0 Indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar suas

dividas, refletindo a situacao dos compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel
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de curto prazo. Portanto, quanto maior o ILC melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitacao,
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (um) porque as empresas que o comprovarem estardo
demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus compromissos financeiros vincendos
a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto
prazo.

13.4.4.2.4. 0 Indice de Liquidez Geral mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar suas
dividas, refletindo a situacdo dos compromissos financeiros de longo prazo em face ao ativo realizavel
de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real
de divida de longo prazo. Portanto, quanto maior o ILG melhor a situagdo da empresa e, para a presente
licitacdo, definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (um) porque as empresas que 0 comprovarem
estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus compromissos financeiros
vincendos a longo prazo.

13.4.4.2.4. O indice de solvéncia geral é uma medida financeira que avalia a capacidade de uma empresa
de honrar suas obrigacdes de longo prazo, levando em consideracao tanto seus ativos quanto suas
dividas. Em esséncia, ele representa a relacdo entre os recursos disponiveis para a empresa e suas
obrigacdes financeiras. E uma métrica valiosa para avaliar a solidez financeira de uma organizagio, pois
indica se ela possui ativos suficientes para cobrir suas dividas de longo prazo. 13.4.4.2.4.1. Quando
obtemos o indice de solvéncia geral igual a 1 significa que os ativos e passivos da empresa estdo
equilibrados. Nesse caso, a empresa teoricamente consegue cobrir suas obrigacdes. Uma das
caracteristicas mais importantes do indice de solvéncia geral é que ele deve ser maior ou igual a 1 para
indicar uma situagao financeira saudavel.

13.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

13.6. A verificacao pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

13.7. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

13.7.1. complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

13.7.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de recebimento das
propostas.

13.7.3. ateste de condicao de habilitacdo preexistente a abertura da sessdo publica.

13.8. Na andlise dos documentos de habilitacao, o agente de contratacdo e a equipe de apoio podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitag¢do e classificacao.

13.9. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagio
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacio, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital de licitacao.

14. DOS RECURSOS

14.1. Qualquer licitante poderj, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato

de habilitacdo ou inabilitagcdo, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a

autoridade competente autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de

intimacao ou de lavratura da ata. A interposi¢do do recurso sera comunicada aos demais licitantes, os

quais poderdo apresentar contrarrazdes em igual prazo, contado da interposi¢do do recurso, sendo

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.3. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds a declaraciao de vencedor, sob

pena de preclusao.

14.4. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

14.5. o0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de lavratura

da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

14.6. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

14.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
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podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

14.8. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.9. O prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.10. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.licitardigital.com.br.

14.12. 0 acolhimento do recurso implicara invalidacao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento

que tenha sido solicitado pelo a Agente de Contratacdo durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

15.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6és a negociagio;

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4. deixar de apresentar amostra quando for o caso;

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital, quando for o

caso;

15.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administracio;

15.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa

durante a licitacao;

15.1.5. fraudar a licitacao;

15.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso;

15.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013;

15.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracido poder3, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatirios as seguintes sancdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. adverténcia;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que

aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados os elementos previstos no art. 156, § 12, da Lei

14.133/2021:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

15.3.5.aimplantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacgdes

dos 6rgdos de controle

15.4. multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
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recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

15.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade, bem
como a san¢do de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta,
respeitardo o devido processo legal, obedecerdo ao prazo de defesa previsto nos arts. 156 e seguintes,
da Lei 14.133/2021.

15.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da data de sua intimacao.

15.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1. a 15.1.8, quando nao se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos

15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 15.2.1 a 15.2.4.

15.8.1. bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 15.1.1. a 15.1.8, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

15.9. Arecusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida.

15.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

15.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.14. A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

16. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, devendo
protocolar o pedido no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
16.2. Aresposta aimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia til anterior a data da abertura do certame.
16.3. A impugnacdo ao edital e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados na forma eletrénica,
via Plataforma de licitagdes Licitar Digital: www licitardigital.com.br
16.4. Aimpugnacao ndo possui efeito suspensivo, sendo sua concessdo medida excepcional e que devera
ser motivada nos autos do processo de licitacao.
16.5. Aresposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, contados do seu recebimento, limitado ao dltimo dia 1til anterior a
data da abertura do certame.
16.6. O responsavel pelo procedimento licitatério respondera aos pedidos de esclarecimento e
examinara as impugnacgdes, quanto aos pressupostos de admissibilidade, auxiliado pelos responsaveis
pela elaboragdo do edital de licitacao.
16.7. Apds o exame de admissibilidade, as impugnacdes serao encaminhadas para decisdo da autoridade
competente.
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16.8. As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnacdes vinculardo os participantes e a
Administracao.

16.9. Deferida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame, se for o
caso.

17. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

Das medig¢oes

17.1. Aliquidacdo da despesa referente as medi¢des, somente sera procedida mediante a apresentagao
pela contratada da seguinte documentacio:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da execugdo do contrato perante o CREA/CAU;

b) Boletim de Medigao;

c) Relatorio fotografico.

17.2. O valor da contratagio resultante do certame ¢é estimado, ndo implicando em previsao de crédito
em favor da licitante vencedora, que apenas terd direito ao pagamento pelos servicos efetivamente
prestados.

17.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacao da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficard pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 ap6s a regularizacdo da situacdo ou
reapresentacao do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante, por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos correspondentes; As despesas referentes
ao objeto do futuro contrato correrdo a conta dos recursos consignados no Orgamento, existentes nas
dotacdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

17.4. As medigdes dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado em
funcdo de inicios ou reinicios de etapas de servicos em dias diferentes do primeiro dia ttil de cada més.
17.5. A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do contrato,
observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do Municipio de Marliéria.

Do Recebimento

17.6. Depois de atendidas as condi¢des de que trata a Lei Federal 14.133/2021, o pagamento sera
efetuado em até 30 (trinta) dias apds apresentacao e aceitacdo da Nota Fiscal/Fatura pela Secretaria de
Obras, Servicos Urbanos e Defesa Civil com anuéncia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Turismo, transcorrido o prazo necessario para tramitacdo no Departamento de Contabilidade do
Municipio.

17.7. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada das guias de
comprovacdo de recolhimento dos encargos previdenciarios (INSS e FGTS).

17.8. 0 preco sera fixado e irreajustavel, salvo as condigdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

17.9. O Municipio reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atesta¢do, os servicos
estiverem em desacordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

17.10. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a alteracdo dos prec¢os, ou de compensagio
financeira por atraso de pagamento.

17.11. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas a execugdo dos servigos

18. DO REAJUSTE

18.1. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, os valores poderao ser reajustados, tendo
como referéncia o més da apresentacdo da proposta. O reajustamento sera calculado conforme a
variacao, utilizando como base o IPCA, nos termos do art. 82, inciso VI, § 52, IV, da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussio nos precos, implicardo a revisdo destes, para mais ou menos, conforme o caso.

19. DA EXTINCAO CONTRATUAL

19.1. Constituirao motivos para extincao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

19.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
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de especificagoes, de projetos ou de prazos;

19.1.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execuc¢do ou por autoridade superior;

19.1.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

19.1.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do
contratado;

19.1.5. caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢do do contrato;
19.1.6. atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.1.7. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

19.1.8. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

19.1.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

20. DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

20.1. As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral
de Protec¢do de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo
deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo
da proposta no procedimento de contratacido, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo
expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.

20.3. E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

21. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

21.1. O objeto do contrato serd recebido nos termos do art. 140 da Lei n? 14.133, de 2021, apds
concluidos os servicos que contemplam a obra.

21.2. Concluidos os servigos, serdo recebidos provisoriamente, pela Fiscalizacio do departamento
técnico pertinente, em estreita conformidade com as condi¢des estabelecidas no Projeto basico,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
conforme alinea "a", I, do art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

21.2.1. No prazo de até 10 (dez) dias uteis, a partir do recebimento dos documentos da Contratada, o
fiscal do contrato ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatoério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

21.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

21.3. O objeto do contrato, sera recebido definitivamente, no prazo de 20 (vinte) dias, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, conforme alinea "b", do art. 140, da Lei n® 14.133/2021.
21.3.1. O recebimento dos servicos sera efetuado ao longo das etapas da execu¢do do objeto, verificando-
se a obediéncia a todos os requisitos nas especificacdes de projeto. Todas as pe¢as que durante a
inspecdo final apresentarem-se insatisfatérias deverao ser substituidas, de modo a serem evitadas
deformacgdes nao previstas ou mudanca do esquema estrutural.

21.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Projeto Bdasico e na proposta vencedora, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades, nos termos do § 12, art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

21.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme disposto no § 29, art. 140, da Lei
n? 14.133/2021.

21.5. Considerando tratar-se de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o
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contratado, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, no que tange a responsabilidade objetiva pela solidez
e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da obra, em caso de
incorrecoes identificadas, a Contratado ficara responsavel pela reparacao, correcdo, e, reconstru¢do
necessarias, de acordo com o art. 140, § 62, da Lei n® 14.133/2021.

22. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

22.1. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério. (artigo 71, IV, da Lei n® 14.1333/2021)
22.2. 0 objeto desta Concorréncia sera adjudicado globalmente a licitante vencedora, pela autoridade
superior, competente para a homologagao.

22.3. A homologacdo da licitacdo é de responsabilidade da autoridade superior, do 6rgao de origem,
denominado Ordenador de Despesas.

23. DA CONTRATACAO

23.1. Apds a homologacao, o licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, devendo fazé-lo no prazo maximo de 5 (cinco) dias
contados do recebimento, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
mencionadas no art. 54 do Decreto Municipal n° 10, de 16 de janeiro de 2024 e em outras legislacdes
aplicaveis.

23.2. Na assinatura do contrato, serd verificada a manutencao das condi¢des de habilitagdo consignadas
no edital de licitacdo, que serdo mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou instrumento
equivalente.

23.3. Na hipétese do vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital de licitacdo, se recusar a assinar o contrato ou ndo aceitar, ou ndo retirar o instrumento
equivalente, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacido, para, apds a
comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacdo, celebrar a contratacdo ou instrumento equivalente, nas condi¢cdes
proposta pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des mencionadas no art. 54 do
Decreto Municipal n° 10, de 16 de janeiro de 2024 e em outras legislacdes aplicaveis.

23.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do subitem 23.1 a Administracdo
Municipal, observados o orgamento estimado e o valor maximo aceitavel e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital de licitacdo, podera:

23.4.1. convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, para a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

23.4.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢6es ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida
a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

23.5. Arecusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo Municipal caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

23.6. Aregra prevista no subitem 26.5 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma
do subitem 26.3.1 deste edital.

24. DA REVOGACAO E DA ANULACAO
24.1. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este edital, ,
24.4. Nos casos de anulagdo e revogacdo devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. O responsavel por infracdes dispostas no art. 155 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, sujeita- se a
aplicacdo de san¢des, conforme regulamento especifico.

25.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serao interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, resguardados o interesse da Administracdo Publica, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

25.3. Os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessido publica observarao o horario de
Brasilia, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema e na documentacgao relativa ao certame.
25.3.1. A contagem de prazos observara o disposto no art. 183 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

25.4. Os atos serdo preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados,
armazenados e validados por meio eletronico, conforme o inciso VI do art. 12 da Lei Federal n® 14.133,
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de 2021, devendo os atos produzidos em meio fisico serem, imediatamente, digitalizados e apensados
em processo eletronico.

25.5. Os arquivos e os registros relativos ao processo licitatério permanecerdo a disposicao dos érgaos
de controle interno e externo.

25.6. A Administracdo Municipal podera expedir orientacdes complementares, solucionar casos
omissos, disponibilizar materiais de apoio, instituir modelos padronizados de documentos e
providenciar solucdo de tecnologia da informacdo e comunicacdo para apoiar a execucdo dos
procedimentos de que trata este edital.

25.7. Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma Licitar Digital, podem ser obtidas
nos canais de atendimento da Plataforma Licitar Digital: www.licitardigital.com.br, por e- mail,
whatsapp ou telefone

25.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

25.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletréonico www.licitardigital.com.br.

25.10. As questoes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Tim6teo/MG, com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO

Apéndice I do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar

ANEXO II- MODELO DE DECLARAGAO EM SUBSTITUICAO AO ATESTADO DE VISITA TECNICA ANEXO
111 - MIINUTA CONTRATUAL

PALNILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO COMPOSICAO DO BDI

MEMORIAL DESCRITIVO MEMORIA DE CALCULO

COMPOSICAO DE CUSTOS

RELATORIO FOTOGRAFICO PROJETOS

Todas as Informacdes do Projeto Basico é de Responsabilidades da secretaria demandante e do
engenheiro responsavel pelas informagdes. Considerando a necessidade da contratacdo em face das
justificativas apresentadas, manifesto-me de acordo com o presente documento.

Marliéria, 25 de agosto de 2026
HAMILTON LIMA A e e

or HAMILTON LIMA

PAULA:0025154 PAULA:00251548694
Dados: 2026.08.25 13:17:04

8694 -03'00'

HAMILTON LIMA PAULA
Prefeito Municipal

ROBSON CARVALHO BENEDITO
Secretario de Obras, Servigos Urbanos e Defesa Civil
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ANEXO I - PROJETO BASICO
PROCESSO LICITATORIO N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026

1 INTRODUCAO
1.1 0 MUNICIPO DE MARLIERIA. pretende contratar empresa, por menor prego global, com medi¢des
unitarias, para prestacdo de servicos de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, situada na Rua
Curitiba, no Distrito de Cava Grande, em area urbana, no Municipio de Marliéria- MG, ( latitude -
19.63537 e longitude - 42.62104), a obra beneficiara turismo local, uma vez que a area de intervengao
“praca” funcionam como ponto de convivéncia, lazer, atracido cultural e turistica, uma espaco bonito e
atrativo, atraem turistas locais e regionais, fomentando o Turismo local. Serd realizada na obra
construgdo de pergolado, urbanizagdo (execugao de passeio, plantio de gramas, pintura), constru¢do de
fonte luminosa, e construcdo de muro e calcada, TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL 2026 , PLANO
DE ACA0 09032026-097957 / 2026 , EMENDA 2026447200.
2 FUNDAMENTACGAO DO PROCESSO
A presente contratacao justifica-se pela necessidade de promover a revitalizacdo da Praca da Biblia,
localizada no Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG, com o objetivo de proporcionar a
populacdo local um espago publico mais seguro, confortavel, acessivel e adequado para atividades de
convivéncia social, lazer, recreacdo e realizacao de eventos comunitarios.
A intervencdo atende ao interesse publico ao contribuir para a valorizacdo do espa¢o urbano, melhoria
da qualidade de vida dos moradores e fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade,
disponibilizando uma area estruturada para encontros familiares, atividades culturais e momentos de
descanso, em ambiente acessivel e dotado de infraestrutura adequada.
O projeto contempla a execucdo de diversos elementos urbanisticos e paisagisticos, dentre os quais
destacam-se:

e Construcdo de pergolado em madeira rolica com cobertura em policarbonato alveolar fumé de
6 mm;
Implantacdo de sistema de ilumina¢do em LED;
Construcdo de fonte luminosa ornamental;
Execucdo de calgadas e passeios com acessibilidade e guarda-corpo;
Instalacdo de lixeiras metalicas;
Implantacdo de bancos de concreto;
Plantio de grama e execucdo de servicos de paisagismo;

e Servicos complementares de urbanizacao, pintura e melhorias do espaco publico.
A execugio dos servigos permitird que os usuarios usufruam de um ambiente mais agradavel, protegido
da incidéncia solar e das intempéries, proporcionando melhores condi¢des de utilizacdo do espaco
publico ao longo de todo o ano.
Sob o aspecto técnico, os servicos a serem executados possuem caracteristicas padronizadas e
amplamente difundidas no mercado da construcdo civil, enquadrando-se como servicos comuns de
engenharia, nos termos da legislacdo vigente, ndo exigindo metodologia executiva inovadora ou
solugcdes de elevada complexidade técnica. Trata-se de obra de baixa complexidade, cujos métodos
construtivos, materiais e especificagdes podem ser objetivamente definidos no projeto e nos
documentos técnicos que compdem o processo licitatorio.
A adog¢ao da modalidade Concorréncia, com critério de julgamento pelo menor prego global, mostra-se
adequada para assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, observados os
principios da legalidade, isonomia, competitividade, economicidade e eficiéncia.
A revitalizacdo da Praca da Biblia também produzira reflexos positivos para o desenvolvimento local,
considerando que espacgos publicos bem estruturados funcionam como pontos de convivéncia, lazer,
integracdo comunitaria, manifestagdes culturais e atrativos turisticos. A melhoria da infraestrutura
urbana contribuira para a valorizacido do Distrito de Cava Grande e para o fortalecimento do turismo
local e regional.
A obra sera executada na Praca da Biblia, situada na Rua Curitiba, Distrito de Cava Grande, Municipio de
Marliéria/MG, coordenadas geograficas aproximadas latitude -19,63537 e longitude -42,62104.
Os recursos destinados a execucdo do empreendimento sdo provenientes de Transferéncia Especial
Federal, vinculada ao Plano de Ag¢do n® 09032026-097957/2026, oriundo da Emenda Parlamentar n®

2026447200, observadas as condicdes e finalidades estabelecidas no respectivo instrumento de
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repasse.
3 LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Os servigos serdao na Rua Curitiba, no Distrito de Cava Grande, em area urbana, no Municipio de
Marliéria- MG, (latitude -19.63537S e longitude - 42.62104W).

4 GARANTIA DOS SERVICOS

4.1 Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas neste contrato.

4.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.3. A garantia nas modalidades caucdo e fian¢a bancaria devera ser prestada em até 08 (oito) dias
contados da assinatura do Contrato. Devera também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de
11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).

5 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

5.1 A licitante vencedora deve cumprir todas as obrigacdes constantes do contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do
objeto.

5.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

5.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

5.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento da execugdo dos servicos com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

5.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

5.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.7 Efetuar comunicacdo ao contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

5.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n®14.133, de 2021.

5.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante

5.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

5.11 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

5.12 Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

5.13 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

5.15 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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5.16 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitacao;

5.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116 dalei 14.133/2021);

5.19 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o subitem acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico da lei 14.133/2021).

5.20 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
5.21 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n®
14.133, de 2021;

5.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca vigentes.

5.23 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo contratante.

5.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

5.25 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
5.26 Atender as solicitacdes do contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificacées do objeto.

5.27 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do contratante.

5.28 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nio
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a licitante vencedora relatar ao
contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

5.29 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do contratante.

5.30 Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarios, elétricas e de
comunicacgao.

5.31 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente;

5.32 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

5.33 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro/arquiteto preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

5.34 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdon®307,de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010.

5.35 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a licitante
vencedora devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

5.35.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacio de
material para usos futuros.

5.35.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

5.35.3 residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
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economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.35.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.35.5 Em nenhuma hipoétese a licitante vencedora podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

5.36 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

5.36.1 Qualquer instala¢io, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

5.36.2 Na execucao dos servigos, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacido Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

5.37 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

5.38 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagdes.

5.39 A licitante vencedora executara os servigcos de acordo com as Normas Técnicas de Execuc¢do de
Obras, com fornecimento de material e de mao de obra em conformidade com as obriga¢des dispostas
no contrato e memorial descritivo de execugao.

5.40 Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
licitante vencedora.

6 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela licitante vencedora, de acordo com

a ata e seus anexos.

6.2 Notificar a licitante vencedora por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.3 Notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

6.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato o cumprimento das obrigacdes pela licitante
vencedora;

6.5 O contratante fornecera os elementos técnicos necessarios para a execuc¢do dos servicos, tais como
roteiro a ser executado no dia.

6.6 Efetuar o pagamento a licitante vencedora do valor correspondente a execug¢do do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no contrato.

6.7 Aplicar a licitante vencedora as san¢des previstas na lei e no contrato

6.8 Facilitara por todos os meios o exercicio das fun¢ées da licitante vencedora, fornecendo informacgdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia a eventuais observacdes que se
fizerem necessarias.

6.9 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

6.10 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, ap6s seu recebimento.

6.11 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pela licitante vencedora, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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6.12 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela licitante vencedora com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo da ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da licitante vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7 COMPOSICAO DO BDI E DA QUALIFICACAO TECNICA
7.1 A composicao do BDI devera ser efetuada conforme abaixo:
7.1.1 A licitante devera compor o BDI que deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.1.2 O BDI calculado de 29,50% para servicos e materiais, devendo a empresa licitante respeitar os
intervalos admissiveis no acérdao n? 2622 /2013.
7.1.3. Nos percentuais referentes a tributos devera ser considerado para efeito de calculo o ISS do
municipio ou correspondente na sua insercao no Simples Nacional;
7.1.4. O valor final do BDI apresentado devera estar dentro do intervalo padrao admissivel previsto no
Acordao do TCU n? 2622 /2013, e ndo podera ser superior a 29,50% (vinte e nove virgula cinquenta por
cento).
7.2 Qualificacdes Técnicas
Prova de inscricdo ou registro de Pessoa Juridica e dos Responsaveis Técnicos, junto ao Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU);
Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO reconhecido(s) pelo
CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA/CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para pessoa juridica de direito publico ou privado, servicos idénticos ou
similares ao objeto da licitacao, , observado o art. 67 § 12 da Lei 14.133/2021, bem como ao disposto no
inciso IX, do art. 18 do mesmo diploma Legal, considerando a seguinte parcela de maior relevancia:

A. PERGOLADO;

B. GUARDA-CORPO EXTERNO, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA.
A designacdo de um profissional de engenharia responsavel pela execugao dos servicos é essencial para
garantir a qualidade técnica das atividades realizadas. Este profissional sera capaz de supervisionar e
garantir que todas as etapas do projeto sejam executadas de acordo com os padrdes de qualidade
estabelecidos
Para comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico com a licitante (deve- se admitir
a apresentacao de cépia da carteira de trabalho (CTPS), cdpia do contrato social da licitante em que
conste o profissional como socio, coépia do contrato de trabalho, cépia do contrato de prestacdo de
servicos, ou, ainda, declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.
A designacdo de um profissional de engenharia ou arquiteto responsavel pela execugdo dos servigos é
essencial para garantir a qualidade técnica das atividades realizadas. Este profissional sera capaz de
supervisionar e garantir que todas as etapas do projeto sejam executadas de acordo com os padrdes de
qualidade estabelecidos.
Comprovacao de capacidade técnico-operacional, conforme Stiimula 263 do TCU, mediante apresentacdo
de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, acompanhado da
Certiddo de Acervo Operacional - CAO, prevista na Resolucdo CONFEA n? 1.137/2023, em nome do
licitante, relativos a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, sendo:

e PERGOLADO;

e GUARDA-CORPO EXTERNO, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA.
Atestado de Visita Técnica emitido pela Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Defesa Civil, firmado
pelo servidor municipal, comprovando que a licitante visitou os locais de realizacdo dos servicos, a fim
de familiarizar-se com as condicdes de trabalho existentes, para que ndo sejam apresentadas
reclamacdes decorrentes de condi¢des desfavoraveis ou ocorréncias que poderiam ter sido previstas
pelo licitante, e ainda, apresentar Declaracdo de que teve conhecimento do local onde sera realizado as
obras ou Declaracdo de Conhecimento do Local a ser Realizado a Obra
A visita técnica NAO é obrigatéria, e para que seja realizada, os interessados deverdo manifestar-se

Pagina 21 de 62


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, N2 106 Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 — Telefone: (31) 99814-5522
www.marlieria.mg.gov.br

mediante agendamento prévio com antecedéncia minima de 24 horas antes em cujo hordrio, os
licitantes deverdao comparecer a Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Marliéria-MG, situada
situado na Praca JK, n? 106, Centro, Marliéria, Minas Gerais, no setor de licitagdes.

O ATESTADO DE VISITA serd fornecido pelo servidor publico do municipio de Marliéria que
acompanhou a visita.

7.2.4.23. visita deve ser realizada por representante legal designado pela empresa.

8 DAS MEDICOES E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

A liquidacdo da despesa referente as medigdes, somente sera procedida mediante a apresentacdo pela
contratada da seguinte documentagdo:

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da execuc¢do do contrato perante o CREA/CAU;

Boletim de Medicao;

Relatério fotografico;

0 valor da contratacdo resultante do certame é estimado, ndo implicando em previsao de crédito em
favor da licitante vencedora, que apenas tera direito ao pagamento pelos servicos efetivamente
prestados.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacao da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficard pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacao da situagdo ou
reapresentacao do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante, por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos correspondentes; As despesas referentes
ao objeto da futura ata correrdo a conta dos recursos consignados no Orgamento, existentes nas
dotacdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

As medic¢des dos servigos obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro, que serd ajustado em funcio de
inicios ou reinicios de etapas de servicos em dias diferentes do primeiro dia util de cada més.

A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor ou prazo da ata, observado o
limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021, serd acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do Municipio de Marliéria.

Depois de atendidas as condi¢des de que trata a Lei Federal 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
em até 30 (trinta) dias apds apresentacdo e aceitacdo da Nota Fiscal/Fatura pela Secretaria Municipal
de Obras, Servicos Urbanos e Defesa Civil com anuéncia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Turismo, transcorrido o prazo necessario para tramitacdo no Departamento de Contabilidade do
Municipio.

Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada das guias de
comprovacdo de recolhimento dos encargos previdenciarios (INSS e FGTS).

0 preco sera fixado e irreajustavel, salvo as condi¢des previstas na Lei Federal 14.133/2021.

O Municipio reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os servigos estiverem
em desacordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a altera¢do dos precos, ou de compensacao financeira
por atraso de pagamento.

Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas a
execucao dos servigos.

9 PRAZOS

O inicio da prestacao dos servigos se dard em até 05(cinco) dias corridos a contar do recebimento da
ordem de servico com prazo de execucdo conforme cronograma fisico financeiro e vigéncia contratual
de 12 (doze) meses, podendo ser aditivado por igual periodo.

10 RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo pelas seguintes DOTACOES ORCAMENTARIAS do
orcamento vigente ou por outras dotacbes do mesmo programa para o orcamento vindouro:
23.695.0038.1088.4.4.90.51.00 - Ficha 818

11 DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

Ao gestor do contrato cabe acompanhar, com auxilio dos fiscais técnicos, administrativos e setoriais,
todas as etapas da execucdo contratual, em especial: analisar os pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, propostas de alteracdo contratual, e ainda:

Receber definitivamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
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exigéncias contratuais, nos termos do artigo 140 da Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021;
Decidir provisoriamente a suspensao da prestacdo de servico;

Garantir a insercao e manutengdo dos dados referentes ao contrato no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas;

Elaborar o relatdrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32do artigo 174 da Lei Federal n?
14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do contrato.

Adotar as providéncias necessarias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicacdo de sang¢des, de que trata o artigo 158 da Lei federal n® 14.133,
de 12 de abril de 2021;

Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial.

Aos fiscais técnicos do contrato cabe auxiliar o gestor no acompanhamento e fiscalizagdo quanto aos
aspectos técnicos, em especial:

Sanar duvidas ou divergéncias técnicas relacionadas a execug¢do do objeto;

Registrar, em relatério de vistoria técnica ou em documento pertinente, as ocorréncias relevantes e
respectivas sugestoes de regularizacdo, comunicando-as ao gestor do contrato;

Realizar, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medicdes dos servigos executados e
aprovar a planilha de medicdo emitida pela contratada;

Adotar medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de
suspensdo da prestacdo de servigos;

Conferir e atestar as faturas relativas a prestacdo de servicos;

Avaliar os servigos executados;

Zelar pela observancia das normas técnicas e legais, especificacdes e métodos de execucdo exigiveis para
o perfeito cumprimento do objeto;

Emitir pareceres técnicos em pedidos de altera¢des contratuais;

solicitar a realizacdo de testes, exames e ensaios necessarios para realizar controle de qualidade da
execucdo do objeto;

Receber provisoriamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, nos termos do artigo 140 da Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;
Propor a aplicagdo de penalidades a contratada;

Para fins da fiscalizacdo setorial o municipio podera designar representantes para atuarem como fiscais
setoriais nos locais de execucdo do contrato.

0 desempenho das atribuicdes do fiscal de contrato ndo exime a contratada de sua responsabilidade
contratual, pela qual respondera integral e exclusivamente.

O fiscal do contrato anotard, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, descrevendo e determinando o quanto necessario para a respectiva regularizagao.

O fiscal administrativo do contrato cabe auxiliar o gestor no acompanhamento e fiscalizacdo quanto aos
aspectos administrativos, em especial:

Sanar duvidas ou divergéncias administrativas relacionadas a execugio do objeto;

Realizar tarefas de controle de prazos, de acompanhamento de empenhos, pagamentos, garantias e
glosas, de formalizacao de apostilamentos e de termos aditivos;

Verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, inclusive, mediante eventual
solicitacdo dos documentos comprobatoérios pertinentes;

Registrar, em documento pertinente, as ocorréncias relevantes, comunicando-as ao gestor do contrato
com propostas de regularizacao;

Adotar medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de
suspensao da realizacdo de servicos;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos
contratos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de

obra

Auxiliar o gestor do contrato no desempenho da atribuicdo de que trata o inciso V, do artigo 15, do
Decreto Municipal n°® 09, e 16 de janeiro de 2024.

Fiscal Técnico: Luiz José de Freitas

Fiscal Administrativo: José Maria Martins de Morais

Gestor do Contrato: Suzy Avelino Trindade, ROBSON CARVALHO BENEDITO

12 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo 10 (dez) dias uteis, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de dois (02) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerd no prazo 15 (quinze) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade dos
servicos e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

0 prazo para a solucao, pela Contratada, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pelo Contratante durante a andlise
prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

13 NORMAS E RECOMENDACOES

Serao adotadas as normas, especificacdes e recomendacdes constantes do presente e mais as dos
seguintes 6rgaos:

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Prefeitura Municipal de Marliéria - planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, c memorial de
calculo, memorial descritivo, plantas e se¢do transversal das ruas Japdo, Rua 5, Santa Catarina Trecho 2,
Vivencio Martins, Rua 2, Porto Alegre e Santa Catarina Trecho 1 no Distrito de Cava Grande e acesso a
Igreja do Povoado do Antunes, no Municipio de Marliéria/MG.

14 LIMPEZA E RETIRADA DO LOCAL

14.1 Ao concluir os servicos, o encarregado responsavel orientard a turma no carregamento do
caminhdo onde sera recolhido todo o material removido, as sobras de material e os equipamentos. O
material excedente que sobrou da aplicacdo devera ser cuidadosamente varrido e removida do
logradouro, ndo sendo permitido o seu langamento nos acostamentos e nos dispositivos de drenagem.
14.2. Ap6s as inspecdes e tendo sido verificado que todos os materiais, ferramentas e equipamentos
foram colocados no caminhdo, o encarregado responsavel podera autorizar a retirada de equipe do local
dos servicos. Esta retirada, no entanto, devera ser ordenada e cumprira uma rotina adequada para que,
no fim dos servigos nao sejam comprometidas as condi¢des de seguranca do trafego e a integridade fisica
dos trabalhadores. Assim, depois de reunir todo o pessoal, o encarregado responsavel autorizara o
recolhimento do material de sinaliza¢ao, sendo indispensavel que esta remocao se faca na ordem inversa
da instalacdo, de modo a assegurar que até a retirada de todos os dispositivos, havera protecdo para o
trafego e para o pessoal.

15 CONDICIONAMENTOS VINCULADOS A PRESERVACAO AMBIENTAL

Relativamente aos servigos de Pavimentacdo: Rigorosa observancia das recomendagdes e exigéncias
estabelecidas, no que se refere aos agregados, ao ligante betuminoso, bem como execucdo de servigos
de pista.

16 NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA

Na execucdo dos servicos de manutencdo deverdo ser observadas as normas técnicas cabiveis da
Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

A contratada deverd cumprir a legislagdo vigente sobre Seguranca do Trabalho, em especial o que
determina a Portaria Ministerial no 3.214, de 08/06/78, do Ministério de Trabalho, e suas alteracoes,
que dispoe sobre as Normas Regulamentadoras;

A contratada devera fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade, o Equipamento de
Protecdo Individual - EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservacio e funcionamento,
sempre que as medidas de protecdo coletiva forem tecnicamente inviaveis ou nao oferecerem protecao.
A contratada devera treinar e orientar seus empregados para o uso adequado e obrigatério do EPI,
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substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua higienizacdo e
manuten¢ao;

A contratada devera executar, quando necessario ou ainda, quando solicitado pelo contratante,
sinalizacdo de seguranca conforme legislacao vigente, inclusive no que diz respeito a isolamento de area
de trabalho, visando também, onde necessario, a protecado de terceiros.

Responsavel pela Elaboracdo do Projeto Basico: empresa contratada José Luiz de Freitas, CNP] n°
40.547.695/0001-40.
Suzy Avelino Trindade

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

ROBSON CARVALHO BENEDITO,
Secretario de Obras, Servigos Urbanos e Defesa Civil

Responsavel técnico Luiz José de Freitas CREA MG 177128/D
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APENSO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
PROCESSO LICITATORIO N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026

1. INFORMACOES BASICAS

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para contratar empresa, por menor preco global, com medi¢des unitarias, para prestacdo de
servicos de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, situada na Rua Curitiba, no Distrito de Cava
Grande, em area urbana, no Municipio de Marliéria- MG, (latitude -19.63537 e longitude - 42.62104), a
obra beneficiara turismo local, uma vez que a area de intervencao “praca” funcionam como ponto de
convivéncia, lazer, atracdo cultural e turistica, uma espaco bonito e atrativo, atraem turistas locais e
regionais, fomentando o Turismo local. Sera realizada na obra construcdo de pergolado, urbanizagao
(execucdo de passeio, plantio de gramas, pintura), construcio de fonte luminosa, e construcdo de muro
e calcada, TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL 2026, PLANO DE ACAO 09032026-097957 / 2026,
EMENDA 2026447200.

1.2. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao
Publica.

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Municipio de Marliéria/MG identificou a necessidade de promover a reforma e revitalizacao da Praca
da Biblia, localizada na Rua Curitiba, Distrito de Cava Grande, area urbana do municipio, nas
coordenadas geograficas aproximadas latitude -19.63537 e longitude -42.62104.

Atualmente, o espago demanda intervencgdes de infraestrutura e urbanizacao que possibilitem melhores
condicdes de utilizacdo pela populacdo, proporcionando maior conforto, seguranga, acessibilidade e
qualidade ambiental aos usuarios. A auséncia de equipamentos urbanos adequados e de elementos de
paisagismo e convivéncia limita o pleno aproveitamento do local para atividades recreativas, culturais
e comunitdrias.

A Praca da Biblia constitui importante espaco publico de convivéncia social, sendo utilizada pela
comunidade para encontros, lazer, descanso e realizagdo de eventos locais. Além de sua func¢ao social, o
espaco possui potencial para fortalecimento do turismo local e regional, uma vez que areas urbanas bem
estruturadas, atrativas e acessiveis contribuem para a valorizacdo da cidade, incentivam a circulacio de
visitantes e fomentam o desenvolvimento econdmico local.

Nesse contexto, faz-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para execugao dos servigos de
reforma e revitalizacdo da praga, contemplando a construcdo de pergolado, execucdo de obras de
urbanizagao, incluindo passeios, plantio de grama e pintura, construcdo de fonte luminosa, execugio de
muro e calcadas, além dos demais servicos complementares previstos nos projetos e documentos
técnicos.

A intervencdo permitira a criacdo de um ambiente mais agradavel, funcional e seguro para a populacio,
ampliando as possibilidades de uso do espaco publico e contribuindo para a promocao da qualidade de
vida dos moradores do Distrito de Cava Grande e visitantes.

A contratacdo também se mostra necessaria para viabilizar a adequada aplicacao dos recursos oriundos
da Transferéncia Especial Federal, vinculados ao Plano de Acdo n? 09032026-097957/2026,
provenientes da Emenda Parlamentar n? 2026447200, assegurando o atendimento das finalidades
publicas estabelecidas para os recursos transferidos e promovendo beneficios permanentes para a
coletividade.

Dessa forma, a contratacdo pretendida visa atender ao interesse publico, mediante a melhoria da
infraestrutura urbana, valorizacdo dos espacos de convivéncia comunitdria e fortalecimento das
atividades turisticas, culturais e recreativas no Municipio de Marliéria/MG.

3- PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

3.1-0 referido servico esta previsto no Plano Anual de Contratagao.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente

regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padroes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.
4.2. A licitante deverd comprovar experiéncia anterior na execu¢do de obras e servigos de

engenharia similares. Devera apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por 6rgdos publicos
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ou privados que demonstrem a sua aptiddo para realizar o objeto da contratacao.

4.3. A empresa devera dispor de equipe técnica qualificada e com experiéncia comprovada,
conforme as normas técnicas e legislacao vigente.
4.4. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as

legislacdes ambientais pertinentes (federal, estadual e municipal), as normas de seguranca do trabalho
e outras disposicdes legais aplicaveis ao objeto da contratacao.

4.5. Os servicos deverdo ser executados com utilizacdo de materiais de primeira qualidade e
mao-de-obra qualificada, devendo a contratada dispor de equipamentos, ferramental e todos os
acessorios indispensaveis para cumprimento dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos
que integram o presente expediente;

4.6. Arcar com todos os custos, ja que o valor definido na proposta de precos deve compreender
todas as despesas necessarias ao completo cumprimento do objeto.

4.7. Fornecer todos os EPI's e materiais necessarios para a execucdo do servico conforme
planilha orgamentaria.

4.8. Fornecer ART de execucao das atividades realizadas.

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

4.9. Os servicos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional de

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos,
bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia.

4.10. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinacao.

4.11. A contratada devera obedecer as normas ambientais de armazenamento de CAP (cimento
asfaltico de petroleo), evitando contaminacao de solo e corpos d’agua.

REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

4.12. Lein® 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

4.13. Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os servigos aplicaveis
na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

4.14. Lein25.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia
e da outras providéncias;

4.15. Lei n? 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

4.16. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade

Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d4 outras
providéncias;

4.17. Resolug¢do CONAMA n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

DA MOTIVACAO

4.18. Trata-se da motivacdo para licitar a contratacdo de empresa para prestar servicos de engenharia
inerentes a prestacdo de servigos para a Revitalizacdo da Praga da Biblia no distrito de Cava Grande,
Marliéria, MG.

4.19. Justifica a abertura do presente procedimento licitatdrio, tendo em vista que as pracas urbanas
exercem papel fundamental na promoc¢ao da qualidade de vida para a populacgao, atuando como espagos
publicos de convivéncia, lazer, saide e inclusdo social. Sendo, que para o desenvolvimento de tal
trabalho, é imprescindivel que esta administracdo contrate uma empresa para a realizacao dos servicos
necessarios.

4.20. Isto posto, resta demonstrada a motivacdo plausivel e concreta para instrucdo do procedimento
licitatério em questao. Pois, trata-se de servigos necessarios as demandas da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo.

4.21. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivacao para utilizagcdo do Sistema Contratacdo de empresa,
por menor preco global, com medi¢des unitarias, concorréncia em razdo da demanda ser eventual.

5 - ESTIMATIVA DE CUSTO
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5.1. Aplanilha de or¢amentaria foi elaborada com base na planilha Tabela de Referencial de Precos, data-
base de fevereiro de 2026, do SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos e Indices para a
Construcdo Civill) e SETOP/ SEINFRA de outubro de 2025 e composi¢des préprias dos itens ndo
encontrados em planilhas de referéncia.

5.2. Foi realizado Projeto, assim como planilha or¢amentaria utilizando os itens necessarios para
execucao do servico, com base no memorial de calculo constituindo o projeto basico em condicdes dos
levantamentos de quantitativos e valores de cada servico a ser realizado, dentro da realidade financeira

do municipio.

6
6.1.

6.2.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi elaborada com base nos levantamentos técnicos realizados
para a reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, localizada na Rua Curitiba, Distrito de Cava Grande,
Municipio de Marliéria/MG, contemplando todos os servigos necessarios para a adequada execucao do
empreendimento.
Os quantitativos foram obtidos a partir de medi¢des constantes dos projetos de engenharia,
memoriais descritivos e demais documentos técnicos que integram o processo, observando-se as
condicdes do local, as dimensdes da area de intervencdo e as solucdes técnicas definidas para
atendimento das necessidades identificadas.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 | SERVICOSPRELIMINARES
11 |FORNECIMENTOE INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 2 450
ESTRUTURA DE MADEIRA. ’
MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
1.2 | TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE UND 1,00
LOCACAO DO CONTAINER
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
1.3 | COMPRIMENTO, (2,3),METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA MES 6,00
INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO,
1.4 | CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MES 6,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
15 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A e 360
: 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
1.6 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M? 182
1.7 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA (NAMORADEIRA) UND 1,00
2 PERGOLADO
51 ESACAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAQO DE Vi3 176
] FORMA. AF_06/2017 ’
55 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 199
) MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
2.3 M 61,00
DA REGIAO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 18 A 20 CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
2.4 M 69,41
REGIAO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
2.5 M 198,21
REGIAO
2.6 | METALON 50X30 CHAPA 14 M 153,16
2.7 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00
2.8 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00
2.9 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00
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2.10 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00
2.11 | POLICARBONATO ALVEOLAR FUME E=6MM M2 128,87
512 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA’V!/EL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 1364
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’
513 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E M 6128
INSTALACAO. AF_11/2016 ’
514 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 5798
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
515 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 l\/INMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 122 56
' TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
516 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA, METALICA, INSTALADA EMPAREDE - FORNECIMENTO E UND 9.00
INSTALACAO. AF_12/2015 ’
517 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM UND 300
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ’
518 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UND 600
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
519 BRACO PARA ILUMINACNAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO UND €00
' DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 ’
590 LUI\/IINARINA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E UND €00
INSTALACAO. AF_08/2020 ’
2.21 | PINTURA STAIN (INCOLOR) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 171,55
529 PINTURA COM TINTA ALQUI’D[CA DE FUNDO (TIEO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL V2 ac1
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P ’
3 URBANIZACAO
3.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 63,22
30 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO Vi3 632
MECANIZADA. AF_05/2016 ’
33 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO V3 379
: IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.4 | CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 5,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
35 EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 11845
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ’
3.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). AF_05/2021 118,45
37 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO V2 623 64
: FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ’
3.8 | PINTURA STAIN (INCOLOR) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 134,21
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO POLIDO COM ACABAMENTO EM
3.9 | VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE UND 10,00
FIXACAO EM PISO
3.10 | REFORMA DAS LIXEIRAS UND 6,00
4 FONTE LUMINOSA
a1 ESCAVACNAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM e 65 00
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA ’
4o ESACAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE e 300
: FORMA. AF_06/2017 ’
43 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E e 158
ADENSAMENTO ’
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4.4 |6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X m? 28,26
10 CM
s ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO " 46,85

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

46 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 160,36
47 | ARMACAC DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO " 5476
" | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
48 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 2 5168
“® | 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) '
49 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM 2 28 26
7| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 '
410 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS 3 1127
' COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS '

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
4.11 | (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 42,55
AF_12/202
41y | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 2 48,90
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 '
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
4.13 | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA m? 48,20
DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM,
4.14 | DIMENSAO DA PECA ATE 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m? 28,26
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN
415 | 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,70°C- und 26,00
' 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, ’
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
v- PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM
416 | (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA und 1300
' TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO ’
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
4.17 | SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - und 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
4.18 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FONTE LUMINOSA und 1,00
5 | CONSTRUGAO DE MURO E CALGADA
s 1 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE M 1655
= | FORMA. AF_06/2017 '
5, |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS o 1369
“ | COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS '
53 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 2 £9.00
"> | 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) '
54 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO " 13294
| UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
cc | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO @ co5 <
> | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
c¢ | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO @ 58020
| UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
5.7 | (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 46,52
AF_12/202
sg | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 2 5 34
"> | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 '
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
5.9 | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA m? 75,34

DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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5.10 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 75,34
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. )
511 m 75,34
AF_04/2023
512 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER,NPISO DE CONCRETO m2 467 36
' OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’
513 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO C(?l\/l CONCRETO MOLDADO m? 1478
' IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ’
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
5.14 | DIAMETRO 2", ESP. 3MM, COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM m 55,43
COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA
515 PINTURANESI\/IALTE BASE SOLVENTE EM ESQUAE}RIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM M2 6097
' APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ’
6.1 | ADMINISTRAGAO LOCAL UND 1
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7LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §19, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado com o objetivo de identificar as solugcdes disponiveis para atender a
necessidade de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, localizada no Distrito de Cava Grande,
Municipio de Marliéria/MG.

7.2. Foram analisadas as alternativas existentes sob os aspectos técnico, operacional, econémico e de
eficiéncia, visando identificar a solugdo mais vantajosa para a Administragdo Publica.

Solucao 1 - Execugdo direta pela Administraciao Municipal

Consiste na realiza¢do integral dos servigos por equipes préprias do Municipio, utilizando servidores,
equipamentos e materiais adquiridos diretamente pela Administracao.

Vantagens:

e Controle direto sobre a execucdo dos servicos;

¢ Possibilidade de gerenciamento integral das atividades pela Administracao.

Desvantagens:

e Insuficiéncia de mao de obra especializada para execucao de todos os servigos previstos;

e Necessidade de aquisicdo ou locacdo de equipamentos especificos;

e Maior prazo para execuc¢do da obra;

e Necessidade de gerenciamento de multiplos contratos de fornecimento de materiais;

e Aumento dos custos administrativos e operacionais.

Conclusao:

A soluc¢do ndo se mostra adequada diante da complexidade operacional da obra e da necessidade de mao
de obra especializada, além da limitacdo de recursos humanos e materiais disponiveis no Municipio.
Solucao 2 - Contratacao separada de materiais e mao de obra

Consiste na aquisicdo dos materiais por meio de procedimentos licitatorios especificos e contratacdo
separada da mao de obra necessaria para execucio dos servicos.

Vantagens:

¢ Possibilidade de aquisicdo direta dos materiais pela Administracao;

¢ Eventual reducdo de custos em determinados insumos.
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Desvantagens:

¢ Necessidade de multiplos processos licitatorios;

e Maior risco de incompatibilidade entre materiais e execucao;

e Dificuldade de gerenciamento e fiscalizagdo;

¢ Possibilidade de atrasos decorrentes da falta de sincronizacao entre fornecimento e execugao;

e Maior risco de aditivos e paralisacdes.

Conclusao:

Embora viavel sob o aspecto legal, a solucdo apresenta elevado grau de complexidade administrativa e
maior risco para o cumprimento dos prazos de execucdo.

Solucao 3 - Contrataciao de empresa especializada para execucado integral dos servicos

Consiste na contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execucdo
integral da reforma e revitalizagdo da Praga da Biblia, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte, encargos e demais insumos necessarios a perfeita execucao do
objeto.

Vantagens:

¢ Responsabilidade concentrada em um Unico contratado;

e Maior eficiéncia na gestao e fiscalizacao contratual;

¢ Reducdo dos riscos de incompatibilidade entre materiais e execugao;

e Melhor controle dos prazos e da qualidade dos servicos;

e Maior economicidade administrativa;

¢ Garantia de execucao por empresa tecnicamente qualificada;

e Maior previsibilidade dos custos da contratacao.

Desvantagens:

e Necessidade de realizacdo de procedimento licitatdrio especifico;

¢ Dependéncia do desempenho da empresa contratada.

Conclusao:

Esta alternativa apresenta a melhor relagdo custo-beneficio para a Administracdo, reunindo maior
eficiéncia operacional, menor risco de execucdo, melhor controle contratual e maior garantia de
qualidade dos servicos.

SOLUCAO ESCOLHIDA

Apés analise das alternativas disponiveis no mercado, conclui-se que a solu¢do mais adequada para
atendimento da necessidade publica é a contratagcdo de empresa especializada para execucao integral
dos servigos de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, mediante empreitada por preco global com
medi¢des unitarias.

A solucao escolhida apresenta maior viabilidade técnica, operacional e econd6mica, permitindo a
execucdo da obra dentro dos padroes de qualidade exigidos, com observancia dos prazos estabelecidos
e adequada aplicacédo dos recursos provenientes da Transferéncia Especial Federal - Plano de Ac¢do
n? 09032026-097957/2026, Emenda Parlamentar n? 2026447200, assegurando a entrega do
empreendimento a populacdo com eficiéncia, seguranga e economicidade.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. A solucao proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo integral dos
servicos de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, localizada na Rua Curitiba, Distrito de Cava
Grande, Municipio de Marliéria/MG, compreendendo o fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, encargos sociais, equipamentos de prote¢do individual e
coletiva, bem como todos os demais insumos necessarios a completa execucdo dos servicos.

8.2. A intervencdo foi concebida para promover a requalificacio urbanistica do espaco publico,
proporcionando melhores condi¢des de acessibilidade, seguranca, conforto e lazer a populacdo, além de
contribuir para a valorizacdo paisagistica da area e para o fortalecimento do potencial turistico local.
8.3. A solugdo contempla a execucdo dos seguintes servigos:

e Instalacdo do canteiro de obras e demais servicos preliminares;

¢ Construcdo de pergolado em madeira tratada com cobertura em policarbonato alveolar fumé;

e Implantacido de sistema de ilumina¢do em policarbonato e instalacdes elétricas complementares;

¢ Construcdo de fonte luminosa ornamental com sistemas hidraulico e elétrico integrados;

¢ Execugdo de passeios, calgadas e demais elementos de urbanizacao;
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¢ Construcdo de muro de contengao/fechamento e guarda-corpo metalico;

e Instalacdo de mobiliario urbano, incluindo bancos de concreto e lixeiras metalicas;

¢ Plantio de grama e execugao de servicos de paisagismo;

e Pinturas, acabamentos e demais servicos complementares previstos nos projetos e planilhas
orcamentarias;

e Administracdo local da obra e acompanhamento técnico dos servicos.

8.4. A execucdo serd realizada sob regime de empreitada por preco global, com medi¢des unitarias dos
servicos efetivamente executados, observando rigorosamente os projetos, especificacdes técnicas,
memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o processo de
contratacgao.

8.5. A solugdo foi definida a partir dos estudos técnicos realizados, que demonstraram ser esta a
alternativa mais vantajosa para a Administracdo, uma vez que permite a centralizacdo da
responsabilidade pela execucdo em uma Unica contratada, reduzindo riscos operacionais, facilitando a
fiscalizagdo contratual e proporcionando maior eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

8.6. Ao final da execucdo, espera-se disponibilizar a populacao um espaco publico revitalizado, acessivel,
seguro e atrativo, apto a receber atividades de lazer, convivéncia social, manifestacdes culturais e
eventos comunitarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populagdo e para o
desenvolvimento do turismo local.

9. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO

9.1. Nos termos do art. 40, §32, da Lei n® 14.133 /2021, foi analisada a possibilidade de parcelamento do
objeto da contratacao, concluindo-se pela sua inviabilidade técnica e administrativa.

9.2. A reforma e revitalizagcdo da Pra¢a da Biblia constituem uma solu¢do integrada, composta por
servicos interdependentes e complementares, cuja execu¢do demanda compatibilizagdo permanente
entre as diversas etapas construtivas, incluindo servigos preliminares, constru¢do do pergolado,
urbanizagdo, execucdo da fonte luminosa, construgdo de muro, calgadas, guarda-corpo, instalacées
elétricas, paisagismo e acabamentos.

9.3. O eventual parcelamento da contratacdo em multiplos lotes ou contratos poderia acarretar
dificuldades de coordenacgdo e gerenciamento das atividades, aumento dos riscos de incompatibilidade
entre servicos executados por diferentes empresas, conflitos de responsabilidade técnica, atrasos na
execucdo e comprometimento da qualidade final da obra.

9.4. Além disso, a execucdo integrada por uma Unica empresa permite melhor planejamento das
atividades, otimizacdo do uso de equipamentos e mao de obra, maior controle dos prazos contratuais,
reducdo dos custos administrativos de fiscalizagdo e maior eficiéncia na gestdo do contrato.

9.5. Sob o aspecto econdmico, o parcelamento também ndo se mostra vantajoso, uma vez que a divisdo
do objeto poderia reduzir os ganhos de escala, aumentar custos indiretos e resultar em precos globais
superiores aos obtidos mediante contratacdo Unica.

9.6. Ressalta-se ainda que os servigos possuem natureza complementar e estdo diretamente vinculados
ao objetivo final de entrega de um Unico empreendimento plenamente funcional, sendo tecnicamente
recomendavel que sua execucdo ocorra de forma integrada e sob a responsabilidade de um unico
contratado.

9.7. Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento do objeto representa a alternativa mais adequada
para assegurar a eficiéncia da contratacdo, a economicidade dos recursos publicos, a qualidade da
execucdo e o cumprimento dos prazos estabelecidos, atendendo plenamente ao interesse publico e as
disposicdes da Lei n® 14.133/2021.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. A Administragdo tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:

10.1.1. Defini¢des dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestdo contratual;

10.1.2. Capacitacao dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratagao;

10.1.3. Verificar e informar que acdes deverao ser executadas pela Administragdo antes da formalizagao
da futura contratacdo, com vistas a correta execugao contratual. (exemplos: Pequenas intervenc¢des de
engenharia, ajustes de sistemas, capacitacdo de servidores);

10.1.4. Definicao de planos de trabalho com vistas a boa execugao contratual;

10.1.5. Acompanhamento rigoroso dos servicos apresentados para a realizacdo das adequagdes e
melhorias no objeto a ser contratado.

11- CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
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11.1. O municipio ndo possui contratos para execugio de servicos correlatos ao presente processo
licitatorio.

12- IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A execucdo dos servicos de reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia podera gerar impactos
ambientais temporarios e de baixa magnitude, tipicos de obras de engenharia urbana, os quais deverao
ser devidamente controlados e mitigados durante a execucdo contratual.

12.2. Entre os principais impactos ambientais potenciais identificados, destacam-se:

12.2.1. Geracgao de residuos da construcao civil provenientes de escavacoes, demoli¢des pontuais, cortes,
sobras de materiais e embalagens;

12.2.2. Emissdo temporaria de poeira e material particulado decorrente da movimentacdo de solo e
execucdo dos servigos;

12.2.3. Produgido de ruidos provenientes da utilizacdo de maquinas, equipamentos e ferramentas;
12.2.4. Consumo de agua e energia elétrica durante a execucao da obra;

12.2.5. Possibilidade de compactacgao localizada do solo em decorréncia da circulaciao de equipamentos
e veiculos;

12.2.6. Geragao de residuos s6lidos comuns produzidos pelos trabalhadores durante a execu¢ao dos
servicos.

12.3. Como medidas mitigadoras e de controle ambiental, a contratada devera:

12.3.1. Realizar a correta segregacao, acondicionamento, transporte e destinacao final dos residuos da
construgdo civil, em conformidade com a legislacao ambiental vigente;

12.3.2. Manter o canteiro de obras organizado e limpo, evitando o acimulo inadequado de materiais e
residuos;

12.3.3. Adotar medidas para controle da poeira, mediante umidificacdo das areas quando necessario;
12.3.4. Promover o uso racional de agua e energia elétrica durante toda a execucdo dos servigos;
12.3.5. Efetuar manutencao preventiva dos equipamentos e maquinas, visando minimizar emissoes
atmosféricas e ruidos excessivos;

12.3.6. Destinar adequadamente residuos reciclaveis, sempre que tecnicamente viavel;

12.3.7. Observar as normas de prote¢cdo ambiental, saide e seguranca do trabalho aplicaveis ao objeto
contratado.

12.4. Por outro lado, a execugdo da obra proporcionara impactos ambientais positivos permanentes, tais
como:

12.4.1. Melhoria das condi¢des urbanisticas e paisagisticas da area;

12.4.2. Ampliacao da area verde mediante plantio de grama e revitalizacao do espago publico;

12.4.3. Melhor organizacdo e conservacdo do ambiente urbano;

12.4.4. Incentivo a utilizacdo de espagos publicos de convivéncia e lazer;

12.4.5. Valorizag¢do do patrimonio urbano e melhoria da qualidade de vida da populagao local.

12.5. Considerando a natureza da intervencgio, sua localizacdo em area urbana ja consolidada e as
medidas mitigadoras previstas, conclui-se que os impactos ambientais negativos sdo temporarios,
controlaveis e de baixa relevancia, sendo amplamente superados pelos beneficios sociais, urbanisticos
e ambientais decorrentes da revitalizacdo da Praca da Biblia.

13- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

13.1. Para a execu¢do do orcamento, foi elaborado memorial de calculo para levantamento de
quantitativos de servicos e materiais com base nos projetos complementares e com os resultados
alcancados foi elaborado a planilha orcamentaria utilizando a planilha Tabela de Referencial de Pregos,
data-base de fevereiro de 2026, do SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos e Indices para a
Construcdo Civill) e SETOP/ SEINFRA de outubro de 2025 e composi¢des proprias dos itens nio
encontrados em planilhas de referéncia, tendo-se como valor total estimado R$ 548.066,91(quinhentos
e quarenta e oito mil sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

14.1. Ap6s a realizacdo dos estudos técnicos preliminares, do levantamento de mercado, da andlise das
alternativas disponiveis e da definicdo da solucdo mais adequada para atendimento da necessidade
publica, conclui-se pela viabilidade técnica, operacional, orcamentaria e ambiental da contratacdo
pretendida.

14.2. A solucdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para execuc¢do integral dos
servicos de reforma e revitalizagdo da Praca da Biblia, localizada na Rua Curitiba, Distrito de Cava Grande,
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Municipio de Marliéria/MG, contemplando a construgdo de pergolado, urbanizacao da area, implantacdo
de fonte luminosa, execugdo de muro, calcadas, guarda-corpo, paisagismo, iluminacdo e demais servicos
complementares previstos nos projetos e documentos técnicos.

14.3. A andlise realizada demonstrou que a contratacdo é tecnicamente viavel, uma vez que os servigos
possuem especificacdes claramente definidas, metodologia executiva amplamente difundida no mercado
da construgdo civil e quantitativos devidamente dimensionados por meio dos projetos e planilhas
orcamentarias elaborados pela equipe técnica responsavel.

14.4. Sob o aspecto operacional, verificou-se a existéncia de empresas especializadas e capacitadas para
execucdo do objeto, garantindo ampla competitividade no certame licitatério e condi¢des adequadas para
a obtenc¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao.

14.5. Quanto a viabilidade econdmica, os custos da contratacdo foram estimados com base em referéncias
oficiais de precos, notadamente SINAPI e SEINFRA, complementadas por cotacdes de mercado para itens
especificos, resultando em orcamento compativel com os valores praticados no setor da construcao civil e
suficiente para a execucao integral da obra.

14.6. A contratacdo também se mostra viavel sob o aspecto or¢camentdario e financeiro, tendo em vista a
existéncia de recursos provenientes da Transferéncia Especial Federal, vinculada ao Plano de Ac¢do n®
09032026-097957/2026, oriundo da Emenda Parlamentar n? 2026447200, destinados a execugdo do
empreendimento.

14.7. Do ponto de vista ambiental, os impactos negativos decorrentes da execucdo dos servigos sdo
tempordrios, de baixa magnitude e passiveis de mitigacdo mediante ado¢do das medidas de controle
ambiental previstas, sendo amplamente superados pelos beneficios permanentes gerados pela
revitalizacdo do espaco publico.

14.8. A intervengdo proporcionara beneficios sociais, urbanisticos, econémicos e turisticos, contribuindo
para a melhoria da infraestrutura urbana, ampliagdo dos espacos de convivéncia comunitaria, valorizacao
do patriménio publico, promocdo do lazer e fortalecimento do turismo local e regional.

14.9. Diante do exposto, conclui-se que a contratacio é plenamente viavel e adequada ao interesse publico,
recomendando-se o prosseguimento do processo licitatério para contratacdo de empresa especializada
para execucdo da reforma e revitalizacao da Praca da Biblia, observadas as condi¢des estabelecidas nos
documentos técnicos que integram o processo.

Responsaveis:
Suzy Avelino Trindade Luiz José de Freitas
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Responsavel Técnico
Turismo Engenheiro Civil

CREA- MG 177128/D

ROBSON CARVALHO BENEDITO,
Secretario de Obras, Servigcos Urbanos e Defesa Civil
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MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO
Reforma e revitalizacao da Praca da Biblia, Cava Grande, Marliéria, MG

2. FASE DE ANALISE
Planejamento da contratacgdo e selecdo do fornecedor

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA

RISCO 01
Planejamento deficiente
Probabilidade X |Baixa Média Alta
Impacto Baixo Médio X |Alto
ID DANO
1. 0 prejuizo ao atendimento das demandas do municipio
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
1 Realizar planejamento eficiente e quantificar Setor
) adequadamente o objeto. Requisitante
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
1. Designar membros com experiéncia em contratagoes. Se.tf)r
Requisitante
RISCO 02
Elaboracdo do Termo de Referéncia inadequado
Probabilidade X |Baixa Média Alta
Impacto Baixo Médio X |Alto
ID DANO
1 Utilizacdo, por parte do contratado, de materiais diferentes dos
) especificados no or¢camento por falta de informacoes.
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Elaborar adequadamente o termo de referéncia Setor
1. conforme as caracteristicas do objeto contratado e| Requisitante
solicitar a revisao deste, pelo setor competente
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
1. Conferir com atencdo o Termo de Referéncia S?tf)r
Requisitante
RISCO 03
Indisponibilidade financeira
Probabilidade Baixa X |Média Alta
Impacto X | Baixo Médio Alto
ID DANO
1. A ndo contratac¢do do objeto licitado.
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Planejamento financeiro no Plano Anual de Secretaria
1. Contratacao Municipal de
Fazenda
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Secretaria
1. Reprogramacdo de Planejamento financeiro Municipal de
Fazenda
RISCO 04
Falha no levantamento de custos previstos
Probabilidade |X |Baixa | [Média | |Alta
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Impacto | Baixo | [Médio [ X |Alto
ID DANO
1. Aumento do custo da obra
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Planejamento detalhado da sequéncia de servicos e do Secretaria
1. impacto de fatores ambientais, climaticos e| Municipal de
caracteristicos da localidade Fazenda
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Secretaria
1. Reprogramacao/aditamento do orgamento Municipal de
Fazenda
RISCO 05
Contratacdo de Empresa que ndo tenha capacidade de executar o Contrato
Probabilidade Baixa Média X [Alta
Impacto Baixo Médio X |Alto
ID DANO
1. Prejuizo ao atendimento das necessidades dos servicos contratados
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Avaliagdo da capacidade técnica Operacional da Agente c}e
1. empresa Coptrata(;ao e
Equipe de Apoio
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Agente de
1. Rescisdo contratual e reinicio do processo licitatorio Contratacao e
Equipe de Apoio
4 FASE DE ANALISE
Gestao e execucdo do objeto
5 RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA
RISCO 06
Atraso na contratagao
Probabilidade Baixa X |Média Alta
Impacto Baixo X |Médio Alto
ID DANO
1. Atraso na execucdo dos servicos licitados.
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
1 Fiscalizar o contrato sobre prazo de execucdo dos| Fiscal designado
servicos
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que o Assessoria
1. contratado venha a cumprir todas as demandas Juridica
contratadas
RISCO 07
Aquisicdo com preco acima da média do mercado
Probabilidade X |Baixa Média Alta
Impacto Baixo X |Médio Alto
ID DANO
1. Danos ao erério
ID ACAO PREVENTIVA | RESPONSAVAEL
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Pesquisa de preco com de acordo com a IN n? 73 de 05 Setor de
de agosto de 2020 da Secretaria de Gestdo da engenharia
1. Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e
Governo Digital do Ministério da Economia, em seu
art. 52, inciso Il e V.
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Evitar contratacdes de servicos ndo adequados, em Agente c}e
1. - Contratacao e
desacordo com estipulado . .
Equipe de Apoio
RISCO 08
Aquisicdo com prego abaixo da média do mercado
Probabilidade Baixa Média X |Alta
Impacto X |Baixo Médio Alto
ID DANO
1. Atraso ou negacdo do fornecimento do bem ou servico
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Pesquisa de preco com de acordo com a IN n? 73 de 05 Setor de
de agosto de 2020 da Secretaria de Gestdo da engenharia
1. Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e
Governo Digital do Ministério da Economia, em seu
art. 52, inciso Il e IV.
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Evitar contratacdes de servicos ndo adequados, em Agente (Ee
1. . . . Contratacao e
desacordo com estipulado ou inexequivel . .
Equipe de Apoio
RISCO 09
Falta de empenho vigente para liquida¢do e pagamento ao Contratado
Probabilidade X |Baixa Média Alta
Impacto X |Baixo Médio Alto
ID DANO
1 Contratado se recusar a realizar os servicos licitados e proceder com a
' paralizacdo da obra
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Secretaria
1. Planejamento Financeiro Municipal de
Fazenda
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Secretaria
1. Reservar os recursos com antecedéncia Municipal de
Fazenda
RISCO 10
Auséncia ou insuficiéncia de equipe técnica da empresa contratada
Probabilidade Baixa X |Média Alta
Impacto Baixo Médio X |Alto
ID DANO
1. Falhas de execucdo, planejamento e seguranca da obra
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
Solicitar comprovacdo do quadro técnico da empresa, Secretaria
1. conforme o tipo de servico a ser executado. Fiscalizar| Municipal de
a execucdao do contrato e a participacdo da equipe | Meio Ambiente e
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técnica da empresa. Turismo
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
1. Sancdes e penalidades previstas no Contrato Asse,sslorla
Juridica
RISCO 11
Execucdo do objeto da contratacdo em desacordo com as especificacdes técnicas
Probabilidade Baixa Média X |Alta
Impacto Baixo X |Médio Alto
ID DANO
1. Prejuizo ao erario
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL

= A e . Secretaria Municipal
Elaboracao do termo de referéncia e Especificagcdes técnicas

1 adequadas; Fiscalizacdo de Contrato; Fiscalizacao da execugdo de I\/Iele ?Sr?nt:;ente €
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
1. Sancdes e penalidades previstas no Contrato Assessoria Juridica
RISCO 12
Paralizacdo da obra sem motivacao
Probabilidade X |Baixa Média Alta
Impacto Baixo X |Médio Alto
ID DANO
1. Atraso no prazo de execucao
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVAEL
1 incluir clausula no contrato, proibindo a paralizacao| Setor de Compras
' sem motivo.
ID ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
1. Sancgdes e penalidades previstas no Contrato Assessoria Juridica

6. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGCAO DO MAPA DE RISCOS

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo juntamente com o
engenheiro contratado por esta Prefeitura, Senhor Luiz José de Freitas, sdo responsaveis pela elaboragio
do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinado, e que os valores de estimativa
de preco foram obtidos de acordo com a tabela Referencial de Pregos, data-base de fevereiro de 2026, do
SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos e Indices para a Construgio Civill) e SETOP/ SEINFRA
data base de outubro de 2025 Sistema de Custos e Or¢camentos Referenciais de Minas Gerais, com
desoneracdo, que compila a contratacdo para Reforma e revitalizacdo da Praca da Biblia, Cava Grande,
Marliéria, MG.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO EM SUBSTITUICAO AO ATESTADO DE VISITA
TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICAN° 011,/2026

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNP] sob o
Ne

(CNPJ), atendendo as exigéncias do Edital em epigrafe, e em

conformidade com a Lei de licitagdes 14.133/2021, declara para os devidos fins de direito, que
tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
necessarios ao cumprimento do objeto desta licitagcdo, que assume total responsabilidade por
esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas

técnicas ou financeiras com o Municipio de Marliéria.

Por ser expressao da verdade, é o que tem a declarar, sob as penalidades da Lei.

de de 2026. (Local e data).

(Assinatura do Responsavel Técnico da licitante Conforme
Aco6rdao n? 2.105/2016-TCU. A prova de vinculo do R.T, dar-se-4 conforme exigido no item 7. 3

alinea “G.a”
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_ ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO A
PROCESSO LICITATORIO N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICAN° 011/2026

O MUNICIPIO DE MARLIERIA, Estado de Minas Gerais, com endereco na Praca JK n? 106, Centro em
Marliéria/MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob o n? 6.796.872/0001-48,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HAMILTON LIMA PAULA e pela Senhora SUZY
AVELINO TRINDADE, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nomeada através do Decreto
n° 059 de 21 de junho de 2022, portadora da matricula funcional n° 1506, e pelo Senhor ROBSON
CARVALHO BENEDITO, Secretario de Obras, Servicos Urbanos e Defesa Civil, nomeado pela Portaria n®
003 de 02 de janeiro de 2025, portador da matricula funcional n® 1725, ora denominados

CONTRATANTES, e a empresa ---------------- , inscrita no CNP] sob o n®. ---------=---mnmuv com sede a --------
———————————— , Bairro --------------------- em -----------------,CEP , representada pelo(a) senhor(a) --------------
----, inscrito no CPF sob o n2. -----------euun , a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o

presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO LICITATORIO
N° 048/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026, nos termos da Lei Federal n2. 14.133 de 1°
de abril de 2021; Decreto Municipal n°® 010, de 16 de janeiro de 2024 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, mediante as cldusulas e condi¢coes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a prestacdo de servicos de reforma e revitalizacdo da Praca da
Biblia, situada na Rua Curitiba, no Distrito de Cava Grande, em area urbana, no Municipio de Marliéria-
MG, (latitude -19.63537 e longitude - 42.62104), a obra beneficiara turismo local, uma vez que a area
de intervencdo “praga” funcionam como ponto de convivéncia, lazer, atracdo cultural e turistica, um
espaco bonito e atrativo, atraem turistas locais e regionais, fomentando o Turismo local. Sera realizada
na obra construcdo de pergolado, urbanizacdo (execucdo de passeio, plantio de gramas, pintura),
construgdo de fonte luminosa, e constru¢cdo de muro e calcada, TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL
2026 , PLANO DE AGCAO 09032026-097957 / 2026 , EMENDA 2026447200, conforme planilha
orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI, memorial descritivo, memoria de
calculo, relatorio fotografico, composicdo de custos e projetos, que integram contrato, nos termos e
condi¢des negociados a partir da proposta comercial da empresa, sendo que os documentos citados
acima passam a ser parte integrante do presente instrumento, independente de transcricao.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Edital da Licitacao;

1.2.2. A Proposta da contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. 0O prazo de execucdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da
ordem de servicos e a vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, sendo possibilitada a sua prorrogacdo mediante aprovacao do Municipio, em conformidade
com a Lei Federal 14.133/2021, com suas alteracdes posteriores e Jurisprudéncia e Consultas Técnicas
que houverem.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1 A execugdo se darda mediante Ordem de Servicos emitida pelo setor de Compras e Licitacdes,
devendo a Contratada providenciar a respectiva execu¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias depois
de recebida, sem nenhum custo para o Contratante. Todas as despesas provenientes da execugdo, tais
como transporte, carga, mao-de-obra, equipamentos e quaisquer outros serdo de carater exclusivo da
Contratada.

3.2. Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo, na Entidade competente;
e comprovacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO), na assinatura do contato.

3.3. A Contratada devera executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT bem como as instrugoes, especificacdes e detalhes fornecidos ou
editados pelo Contratante.

3.4. A Contratada, responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal da sua contratacao, necessarios a execugdo do objeto contratual, inclusive encargos relativos a
legislacdo trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos servigos constantes do presente contrato.
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3.5. A Contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, readequar
imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucdo dos servicos, independentemente das penalidades
aplicaveis ou cabiveis;

3.6. A Contratada devera manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou
a que venha ser aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Defesa Civil na
exigéncia de indicagdo, sempre liderada por um responsavel técnico qualificado, com capacidade e
poderes bastantes para representa-la perante a Fiscalizacdo do Municipio resolver problemas referente
ao0s Servicos em execucao;

3.7. A Contratada se obriga a cumprir todas as condigdes e prazos fixados pelo Contratante, assim
como observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo aplicavel e a favorecer e garantir
a qualidade do objeto.

3.8. A prestacdo do servico devera ser realizada de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

3.9. O Contratante nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade
da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados, etc.

3.10. O presente instrumento e os direitos e obrigacdes dele decorrentes, ndo poderdo ser
subcontratados, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associacdo da
Contratada com terceiros, sem autoriza¢do prévia do Contratante por escrito, sob pena de aplicagdo de
sancao, inclusive rescisdo contratual.

3.11. Serado deinteiraresponsabilidade da Contratada todos os atos decorrentes da execucdo do servico
ora pleiteados, durante a vigéncia do contrato;

3.2. MARIZ DE RISCO

3.2.1. Na hipodtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo I - Matriz de Riscos deste Contrato,
a Contratada dever3, no prazo de 01 (um) dia util, informar ao Contratante sobre o ocorrido, contendo
as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b)  Asmedidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

c)  As obrigac¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento;

d) Outras informacdes relevantes.

3.2.2. Apo6s a notificagdo, o Contratante decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a Contratada. Em sua decisdo o Contratante podera isentar temporariamente a Contratada do
cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

3.2.3. A concessdo de qualquer isen¢do nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas
neste contrato.

3.2.4. O reconhecimento pelo Contratante dos eventos descritos no Anexo | deste Contrato que afetem
o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
Contratada, ndo dara ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o
risco ser suportado exclusivamente pela Contratada.

3.2.5. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

3.2.6. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

3.2.7. 0 Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacio é de R$ .......... ()
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
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execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. A liquidacdo da despesa referente as medi¢cdes somente serdo procedidas mediante a
apresentacdo pela contratada da seguinte documentagio:

a)  Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da execucdo do contrato perante o CREA/CAU;

b)  Boletim de Medicao;

) Relatério fotografico.

6.2. 0 valor da contratagdo resultante do certame é estimado, ndo implicando em previsdo de crédito
em favor da Contratada, que apenas tera direito ao pagamento pelos servicos efetivamente prestados.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacao da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da situagdo ou reapresentagio
do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante, por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquida¢ao dos pagamentos correspondentes; As despesas referentes ao objeto
do futuro contrato correrao a conta dos recursos consignados no Orcamento, existentes nas dotagdes da
anuéncia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

6.4. AsmedicOes dos servicos serdo mensais e obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em funcao de inicios ou reinicios de etapas de servicos em dias diferentes do primeiro dia util
de cada més.

6.5. A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do contrato,
observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do Municipio de Marliéria.

6.6. Depois de atendidas as condi¢ées de que trata a Lei Federal 14.133/2021, o pagamento sera
efetuado em até 30 (trinta) dias apds apresentacdo e aceitacdo da Nota Fiscal/Fatura pela Secretaria
Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Defesa Civil com anuéncia da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo, transcorrido o prazo necessario para tramitacdo no Departamento de
Contabilidade do Municipio.

6.7. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada das guias de
comprovacdo de recolhimento dos encargos previdenciarios (INSS e FGTS).

6.8. 0 preco sera fixado e irreajustavel, salvo as condi¢cdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

6.9. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, os servigos
estiverem em desacordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

6.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a altera¢do dos precos, ou de compensacao financeira
por atraso de pagamento.

6.11. Nao serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas a execucao dos servicos

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE E REALINHAMENTO

7.1. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, os valores poderao ser reajustados, tendo
como referéncia o més da apresentacdo da proposta. O reajustamento sera calculado conforme a
variacdo, utilizando como base o IPCA, nos termos do art. 82, inciso VI, § 59, IV, da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposic¢des legais, quando ocorridas apdés a data de apresentagdo da proposta, de comprovada
repercussio nos precos, implicardo a revisao destes, para mais ou menos, conforme o caso.

7.3. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de pregos pela Contratada, esta deverd comprovar o
rompimento do equilibrio econdmico-financeiro, sem prejuizo da Municipalidade.

7.4. o prazo para resposta aos pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, sera
de no minimo 30 (trinta) dias, contado do pedido e apresentacao de documentos por parte da contratada
7.5. A eventual autorizacdo da revisdo dos precos serd concedida apds andlise do pedido, porém
contemplara os servicos realizados a partir da data do recebimento do pedido de reajuste.
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7.6. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a Contratada
ndo podera suspender os servicos, e os pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

7.7. ApoOs a autorizacdo de reajuste pelo Contratante, sera lavrado termo Aditivo/apostilamento com
0S Novos precos a serem praticados.

CLAUSULA OITAVA - OBRGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato e seus anexos.

8.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;
8.5. O contratante fornecera os elementos técnicos necessarios para a execugao dos servic¢os, tais como
roteiro a ser executado no dia.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos neste contrato.

8.7. Aplicar a Contratada as san¢des previstas na lei e neste contrato.

8.8. Facilitar por todos os meios o exercicio das funcdes da Contratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia a eventuais observacdes que se
fizerem necessarias.

8.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
deste contrato.

8.10. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

811. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos, apresentem condicoes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o
servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.12. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes do contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto.

9.2. A Contratada devera possuir todas as condi¢des técnico-operacionais, principalmente mao de
obra qualificada para realizar os servigos requeridos;

9.3. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucio do
contrato.

9.4. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento da execucdo dos servigos com
habilitacio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.
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9.8. Efetuar comunica¢do ao contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢do de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.9. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia deste contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagio, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Ndo permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116 dalei 14.133/2021);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o subitem acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico da lei 14.133/2021).

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n®
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca vigentes.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.27. Atender as solicitacdes do contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes
relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nido abrangidas pelo contrato, devendo relatar ao contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do contratante.
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9.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarios, elétricas e de
comunicacgao.

9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente;

9.33. Obter junto aos 6Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro/arquiteto preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil
estabelecidos na Resolugaon®307,de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010.

9.36. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcio civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.36.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
oureciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.36.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.36.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.36.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.36.5. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.37.2. Na execugdo dos servicos, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagdes.

9.40. A Contratada executara os servicos de acordo com as Normas Técnicas de Execucdo de Obras, com
fornecimento de material e de mao de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato
e memorial descritivo de execucgao.
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9.41. Os equipamentos a serem utilizados deverao ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas neste contrato.
10.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

10.3. A garantia nas modalidades caucdo e fianca bancaria devera ser prestada em até 08 (oito) dias

contados da assinatura do Contrato. Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

11.1. Ao gestor do contrato cabe acompanhar, com auxilio dos fiscais técnicos, administrativos e
setoriais, todas as etapas da execucdo contratual, em especial: analisar os pedidos de reequilibrio
econdmico-financeiro, propostas de alteracio contratual, e ainda:

11.1.1. Receber definitivamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais, nos termos do artigo 140 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de
abril de 2021;

11.1.2. Decidir provisoriamente a suspensdo da prestacdo de servico;

11.1.3. Garantir a inser¢ao e manutencao dos dados referentes ao contrato no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas;

11.1.4. Elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32do artigo 174 da Lei
Federal n? 14.133, de 19 de abril de 2021, com as informacgoes obtidas durante a execu¢do do contrato.
11.1.5. Adotar as providéncias necessdarias para a formalizagdo de processo administrativo de

responsabiliza¢do para fins de aplicacdo de sang¢des, de que trata o artigo 158 da Lei federal n® 14.133,
de 12 de abril de 2021;

11.1.6. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial.
11.2. Aos fiscais técnicos do contrato cabe auxiliar o gestor no acompanhamento e fiscalizacdo quanto
aos aspectos técnicos, em especial:

11.2.1. Sanar davidas ou divergéncias técnicas relacionadas a execucdo do objeto;

11.2.2. Registrar, em relatério de vistoria técnica ou em documento pertinente, as ocorréncias
relevantes e respectivas sugestdes de regularizacdo, comunicando-as ao gestor do contrato;

11.2.3. Realizar, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢coes dos servigos
executados e aprovar a planilha de medicao emitida pela contratada;

11.2.4. Adotar medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensio da prestacao de servicos;

11.2.5. Conferir e atestar as faturas relativas a prestacdo de servicos;

11.2.6. Avaliar os servigos executados;

11.2.7. Zelar pela observancia das normas técnicas e legais, especificacdes e métodos de execucao
exigiveis para o perfeito cumprimento do objeto;

11.2.8. Emitir pareceres técnicos em pedidos de alteragdes contratuais;

11.2.9. solicitar a realizagdo de testes, exames e ensaios necessarios para realizar controle de

qualidade da execucdo do objeto;
Receber provisoriamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, nos termos do artigo 140 da Lei federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021;
11.2.10. Propor a aplicacdo de penalidades a contratada;
11.2.11. Para fins da fiscalizacdo setorial o municipio podera designar representantes para
atuarem como fiscais setoriais nos locais de execuc¢io do contrato.
11.3. O desempenho das atribuicbes do fiscal de contrato ndo exime a contratada de sua
responsabilidade contratual, pela qual respondera integral e exclusivamente.
11.4. O fiscal do contrato anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, descrevendo e determinando o quanto necessario para a respectiva regularizagao.
11.3. O fiscal administrativo do contrato cabe auxiliar o gestor no acompanhamento e fiscalizacao
quanto aos aspectos administrativos, em especial:
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11.3.1. Sanar davidas ou divergéncias administrativas relacionadas a execug¢do do objeto;

11.3.2. Realizar tarefas de controle de prazos, de acompanhamento de empenhos, pagamentos,
garantias e glosas, de formalizacao de apostilamentos e de termos aditivos;

11.3.3. Verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, inclusive, mediante
eventual solicitacdo dos documentos comprobatoérios pertinentes;

11.3.4. Registrar, em documento pertinente, as ocorréncias relevantes, comunicando-as ao gestor
do contrato com propostas de regularizacao;

11.3.5. Adotar medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da realizacao de servicos;

11.3.6. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢cdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria, nos contratos com regime de dedicacgio exclusiva de mao de

obra

11.3.7. Auxiliar o gestor do contrato no desempenho da atribuicao de que trata o inciso V, do

artigo 15, do Decreto Municipal n° 09, e 16 de janeiro de 2024.

Fiscal Técnico: Luiz José de Freitas

Fiscal Administrativo: José Maria Martins de Morais

Gestor do Contrato: Suzy Avelino Trindade, ROBSON CARVALHO BENEDITO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo 10 (dez) dias uteis, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagio de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste contrato, no Termo de Referéncia e na proposta.
12.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de dois (02) dias, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo 15 (quinze) dias uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apds a verificagcdo da qualidade
dos servicos e consequente aceitacido mediante termo detalhado.

12.4 O prazo para recebimento definitivo poderad ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

12.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

12.6 O prazo para a solucdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pelo Contratante
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA

13.1. Na execucdo dos servicos de manutencao deverdo ser observadas as normas técnicas cabiveis da
Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

13.2. A contratada devera cumprir a legislacdo vigente sobre Seguranca do Trabalho, em especial o que
determina a Portaria Ministerial no 3.214, de 08/06/78, do Ministério de Trabalho, e suas alteracgoes,
que dispde sobre as Normas Regulamentadoras;

13.3. Acontratada devera fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade, o Equipamento
de Protecao Individual - EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservacao e funcionamento,
sempre que as medidas de protecdo coletiva forem tecnicamente inviaveis ou ndo oferecerem protecao.
13.4. A contratada deverd treinar e orientar seus empregados para o uso adequado e obrigatério do
EPI, substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua higienizacao e
manuten¢ao;

13.5. A contratada devera executar, quando necessario ou ainda, quando solicitado pelo contratante,
sinalizacdo de seguranca conforme legislacao vigente, inclusive no que diz respeito a isolamento de area
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de trabalho, visando também, onde necessario, a protecado de terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a contratada que:

a) der causaainexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e)  apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Serao aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a)  Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n® 14.133, de 2021);

b)  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem 14.1 deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem 14.1 deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

d) Multa;

e)  moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado pela conduta da
Contratada, por qualquer das infragdes citadas;

14.3. A aplicacgdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

14.4. Todas as sanc¢des previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 8§79 da Lein? 14.133, de 2021).

14.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8%,da Lein? 14.133,de 2021).
14.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do

art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6. Na aplicacio das sanc¢oes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)  as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes
dos 6rgaos de controle.

14.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
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juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de aplicacao da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

14.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

15.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

15.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.2.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.2.2. A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara
arescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.2.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado

termo aditivo para alteracao subjetiva.
15.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido.

15.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.3.3. Indenizacdes e multas.

15.4. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTAGOES ORCAMENTARIAS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento do Municipio, deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
23.695.0038.1088.4.4.90.51.00 - Ficha 818

16.1. As dotagdes relativas aos exercicios financeiros subsequentes serao indicadas apds aprovacao da
Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdoes contidas na Lei n?
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

18.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, do Instituto Nacional de
Metrologia (INMETRO), dos 6rgdos que regulam as normas técnicas de engenharia e arquitetura etc.
devem ser respeitados e ainda garantia de todas as informacgdes levantadas e documentadas sobre os
servicos executados, sendo a contratada passivel de ser responsabilizada civil e penalmente por
eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execugdo dos servigos ocorrer culpa ou
dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos prestados.

18.2. A Contratada respondera pela solidez, seguranca e perfeicdo dos servicos executados, durante o
prazo de 05(cinco) anos contados da data de recebimento definitivo dos servicos. Serdo também de
exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer danos, porventura causado a pessoas, coisa ou
propriedade de terceiros, decorrentes da execucdo dos servicos, objeto deste edital, nos termos da
legislacdo civil em vigor.

CLAUSULA DECIMA NONA - ALTERACOES

19.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
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14.133, de 2021.

19.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

19.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

19.4. Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021. CLAUSULA
VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Didrio Oficial do Municipio e no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Timdteo para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente instrumento ou de sua execuc¢do, renunciando, expressamente, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor
e forma para um so6 efeito legal, na presenca de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Marliéria, de de 2026.
HAMILTON LIMA Assinado de forma digital

por HAMILTON LIMA

PAULA:00251548 PAULA:00251548694
Dados: 2026.08.25 13:15:35

694 -03'00"
HAMILTON LIMA PAULA
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Representante legal

Testemunhas:
1 CPF
2 CPF
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ANEXO I CONTRATO - MATRIZ DE RISCO

Reforma e revitalizagdo da Praga da Biblia, Cava Grande, Marliéria, MG.
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Pagina 56 de 62


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, N2 106 Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 — Telefone: (31) 99814-5522
www.marlieria.mg.gov.br

COMPOSICAO DO BDI
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