

ANEXO IX – PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2025

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: Consill	
RAZÃO SOCIAL: Consill Construtora Irmãos Lara Ltda	
CNPJ: 17.286.865/0001-69	
INSC. EST.: 062.392.253.00-60	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (x)	
ENDEREÇO: Avenida Barão Homem de Melo nº 1519 – Sala 01	
BAIRRO: Santa Sofia	CIDADE: Belo Horizonte
CEP: 30451-381	E-MAIL: consillgestao@gmail.com
TELEFONE: (31) 3371-1155	FAX: (31) 3371-1155
CONTATO DA LICITANTE: Rogério	TELEFONE: (31) 9.9765-8399
BANCO DA LICITANTE: Sicoob(756)	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: C/C: 2646-8
Nº DA AGÊNCIA: 3109	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Construção de Galpão Industrial no interior de terreno Municipal	Conforme edital	01	Un.	RS3.506.623,77	RS3.506.623,77
TOTAL POR EXTENSO: (Três Milhões , Quinhentos e Seis Mil , Seiscentos e Vinte Três Reais e Setenta e Sete Centavos)						

A EMPRESA: Consill Construtora Irmãos Lara Ltda. DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO LICITADO SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I DESTA EDITAL, A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO INFORMADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Oliveira/MG 10 de novembro de 2025



Documento assinado digitalmente
JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA
Data: 10/11/2025 11:00:09 -0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

João Otávio Teixeira Lara
Engenheiro Civil - CREA: 195501/D-MG
Sócio – Proprietário

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 3371-1155



Handwritten signature or stamp in the top right corner.

Handwritten text at the top center, possibly a date or reference number.

Handwritten text below the top center, possibly a title or subject line.

Handwritten text below the title, possibly a recipient or address.

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or report, spanning several lines.

Continuation of handwritten text, possibly a closing or signature area.

Handwritten text block, possibly a list or detailed notes.

Handwritten text block, possibly a list or detailed notes.

Handwritten text block, possibly a list or detailed notes.

Handwritten text at the bottom center, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the very bottom, possibly a footer or additional notes.



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Page 10 of 10

[illegible]



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3.4	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.5	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.6	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.7	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.8	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.9	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.10	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.11	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.12	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.13	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
3.14	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.1	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.1.1	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.1.2	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.1.3	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.1.4	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.1.5	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00
4.2	SEMPRA-MG [M]	10,00	2.180,00	21.800,00

4.2.1	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	51,98	R\$ 55,25	R\$ 2.870,79	R\$ 6.250,55
4.2.2	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-51094	APLACAMENTO MECANIZADO EM FUNDÃO DE VALA COM PUGA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVACÃO	m2	121,07	R\$ 10,38	R\$ 1.258,43	R\$ 1.550,38
4.2.3	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-48296	CORTE, DRENA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16,1MM A 12,5MM, INCLUSIVE ENXARCADURA	kg	4512,03	R\$ 9,54	R\$ 43.044,77	R\$ 88.094,15
4.2.4	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-48905	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USUANDO BOMBAS, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, APOSENTAMENTO E ACABAMENTO (FORMAÇÃO)	m3	91,51	R\$ 564,15	R\$ 51.610,27	R\$ 67.772,65
4.2.5	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-48643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SERRAPO, REAPROPOSITAMENTO DEBIL, DUTOS DE ESCORRIMENTO	m2	44	R\$ 46,52	R\$ 2.048,08	R\$ 2.510,91
4.2.6	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-19625	ESCORRIMENTO METÁLICO PARA VIGA DE CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE 200 ATE 310CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	Zedros	72	R\$ 13,42	R\$ 966,24	R\$ 1.390,61
5				ESTRUTURA METÁLICA					2.344.390,84
5.1				PILARES, TERÇAS E COBERTURA					1.226.032,32
5.1.1	Composição	SEINFRA-MG	ED-49064	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, LIMA (1) DEMÃO	kg	45206,38	R\$ 30,72	R\$ 1.388.291,36	R\$ 1.361.642,16
5.1.2	Composição	SEINFRA-MG	ED-50482	PINTURA EMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTECORROSIVO	m2	2813	R\$ 17,99	R\$ 50.611,85	R\$ 62.390,76
5.2				RECHAMAMENTO VERTICAL					364.696,01
5.2.1	Composição	SEINFRA-MG	ED-48196	ALVENARIA DE VEDACÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 13CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASENTAMENTO	m2	781,2	R\$ 63,79	R\$ 50.000,95	R\$ 64.782,48
5.2.2	Composição	SEINFRA-MG	ED-48196	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COLAR DE PENEIRO ARGAMASSA TRACO 1,3 COM PREPARO MANUAL, M. 30/2022	m2	1562,4	R\$ 4,01	R\$ 6.269,82	R\$ 8.488,71
5.2.3	Composição	SEINFRA-MG	ED-50519	REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1,7 (COMBENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	1562,4	R\$ 28,31	R\$ 44.044,02	R\$ 54.878,24
5.2.4	Composição	SEINFRA-MG	ED-50518	PREPARAÇÃO PARA MASSAMENTO DE PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE LIMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m2	1562,4	R\$ 4,25	R\$ 6.640,60	R\$ 12.030,88
5.2.5	Composição	SEINFRA-MG	ED-50408	PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/COMBENTO (PVA)	m2	1562,4	R\$ 13,74	R\$ 21.467,28	R\$ 26.447,81
5.2.6	Composição	SEINFRA-MG	ED-48212	ALVENARIA DE VEDACÃO COM TIRILO CERÂMICO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASENTAMENTO	m2	281,2	R\$ 54,22	R\$ 15.268,35	R\$ 16.198,77
5.2.7	Composição	SEINFRA-MG DE	ED-19622	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLIS, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO METALIZADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FRAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1320	R\$ 78,17	R\$ 103.184,40	R\$ 127.131,15
5.2.8	Composição	SEINFRA-MG	ED-48411	COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL, COM BETUME, ESP. 1MM, COM INCLINAÇÃO ENTRE 10 A 35 GRAUS, INCLUSIVE FRAÇÃO, EXCLUSIVE ENCRUSTAMENTO	m2	234,5	R\$ 58,70	R\$ 13.761,15	R\$ 17.501,15
5.2.9	Composição	SEINFRA-MG	ED-50492	PINTURA EMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTECORROSIVO	m2	1420	R\$ 17,99	R\$ 25.496,80	R\$ 25.496,80



[illegible]

3.4	Composição	QUOTAP	14.17.22	REVESTIMENTO COM CERÂMICA - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA EXTERA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICADAS A MIDA ALTIURA DAS PAREDES REES	87/25	R\$ 95,71	R\$	80,95	R\$	3.110,05	R\$	3.831,29
8				FORMULA								21.106,23
8.1	Composição	SEINFRA-MG	ED-49936	CABA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOMBA, EXTENSOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTUBAMENTO DE ÁGUA	un	R\$ 348,26	R\$	921,84	R\$	1.496,50	R\$	1.845,09
8.2	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50107	TORNEIRA DE BOMBA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", INCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CABA D'ÁGUA	un	R\$ 179,90	R\$	221,64	R\$	259,00	R\$	443,27
8.3	Composição	SEINFRA-MG	ED-50022	CONJUNTO E ACESSÓRIOS DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONDIÇÕES	m	R\$ 30,62	R\$	37,72	R\$	387,44	R\$	652,69
8.4	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50019	CONJUNTO E ACESSÓRIOS DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONDIÇÕES	m	R\$ 25,06	R\$	24,71	R\$	482,64	R\$	503,13
8.5	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-47988	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" PARA TUBO SOLDAVEL OU PVC DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE ACRABAMENTO (MADRÃO MÉTRICO) E CAMOPLA CROMADO	un	R\$ 70,90	R\$	87,26	R\$	141,80	R\$	174,70
8.6	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50221	PONTO DE EMBURUT PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), ENCRUSTO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TORNEIRA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONDIÇÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCRUSTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	R\$ 111,43	R\$	137,53	R\$	2.086,04	R\$	2.475,51
8.7	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50235	PONTO DE EMBURUT PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), ENCRUSTO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA MANEIRA DE ESGOTO, INCLUSIVE CONDIÇÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCRUSTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	R\$ 350,03	R\$	368,04	R\$	3.608,36	R\$	3.699,44
8.8	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50224	PONTO DE EMBURUT PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), ENCRUSTO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA MANEIRA DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, INCLUSIVE CONDIÇÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCRUSTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	R\$ 177,34	R\$	238,48	R\$	1.771,40	R\$	2.186,80
8.9	Composição	SEINFRA-MG	ED-50200	FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONDIÇÕES	m	R\$ 53,17	R\$	65,51	R\$	5.440,70	R\$	7.165,60
8.10	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50027	FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONDIÇÕES	m	R\$ 23,99	R\$	25,54	R\$	400,81	R\$	561,58
8.11	Composição	SEINFRA-MG	ED-50117	LEGUAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (38MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	R\$ 41,01	R\$	50,57	R\$	287,07	R\$	353,67
8.12	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50096	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO ADERADO ADOÇADO NA COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	R\$ 124,80	R\$	153,75	R\$	348,00	R\$	823,52
8.13	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50245	VALVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMATIZADO 1/2"	un	R\$ 77,82	R\$	95,87	R\$	233,46	R\$	287,62
9				LOÇUAS E METAS								
				Outra ML, Setações e Quarenta Real e Setação e Dito Centavo								



CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

CNPJ: 17.286.865/0001-69

12.5	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-32796	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 1,80CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRAFITE, COM DIÂMETRO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRENÇÃO SEMPRE, EXCLUSIVE PINTURA	m	R\$	R\$ 416,54	R\$	787,91	R\$	12.383,96	R\$	27.576,96
12.6	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-50205	CONCRETO SAPATEL EM TUBO GALVANIZADO DN 2480, D = 1 1/2" - FUSÃO EM ALUMÍNIO	m	30	R\$ 99,48	R\$	122,54	R\$	2.989,40	R\$	3.674,78
13	Compo e Valor Total M2, Quantidade e Dos Itens e Carga e Des Contatos												
13.1	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESSENCIAL EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 120 DIAS	m2	703,73	R\$ 25,00	R\$	30,80	R\$	10.093,25	R\$	23.522,88
13.2	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-48385	CEBSA DE MOQUÊDO 11 x 2,40 M - MOQUÊDO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO	m	111	R\$ 71,06	R\$	82,55	R\$	7.887,66	R\$	9.777,66
13.3	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-51144	PORTA VINDA A CADA 2,20 M E 3 x 4 PISOS DE ARAME TAPADO, EXCLUSIVE BASE	m2	73,5	R\$ 57,67	R\$	30,80	R\$	4.226,05	R\$	5.204,02
13.4	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-8017	PISOS DE CONCRETO E = 10CM, ROK = 15 MPa PADRÃO PRETENSÃO	m2	508	R\$ 86,49	R\$	321,34	R\$	52.960,72	R\$	64.062,35
13.5	Composição	SEMPRA-MG DE	ED-50266	DEFINIÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FOLHA DE BARRA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSINTEMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMBIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	2888	R\$ 5,89	R\$	7,20	R\$	16.961,20	R\$	20.896,66
LIMITE FINAL PARA ENTREGA DA OBRA													
Total sem BDI										R\$		2.846.283,53	
Total do BDI										R\$		660.336,24	
Total										R\$		3.506.623,77	

Documento assinado digitalmente
gov.br
 JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA
 09.12.2025 11:42:14-0300
 Verifique em: https://validar.br.gov.br

João Otávio Teixeira Lara
 Engenheiro Civil - CREA: 195501/D-MG
 Sócio - Proprietário
 Consill Construtora Irmãos Lara Ltda





(BDI RASTREAVEL) – COM FONTE

ITENS	SIGLAS	%ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
RISCOS	R	1,27%
SEGUROS E GARANTIAS	SG	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,86%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
IMPOSTOS	I	5,15%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
ISSQN	ISSQN	1,50%
CPRB	CPRB	0,0%

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$$

BDI = 23.20 %

Oliveira/MG, 10 de novembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA
Data: 10/11/2025 11:06:53 -0500
Verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

João Otávio Teixeira Lara
Engenheiro Civil – CREA:195501/D/MG
Sócio – Proprietário
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155



CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

CNPJ: 17.286.865/0001-69

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



OBJETO: "Contratação de empresa para execução de CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL NO INTERIOR DE TERRENO MUNICIPAL"

RDI Padrão: 23.2020%

Banco S/Nº/EMP, 01/10/2023 SETOR: CENTRAL 3/02/23 SUDECAP/ RH 3/2023 ONSE: 01/02/2025 S/Nº/EMP: MC/6/2025

Item	Sub-Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit.	Total
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
1.1	Composição	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU RURAL LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%			
				1.0000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU RURAL LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,01	%			
				0,2320	R\$	R\$ 0,04
		RDI				R\$ 0,20
		CUSTO TOTAL				
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	Composição	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA R20, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X) 1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X30MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS	un			
				4,5000	R\$ 249,37	R\$ 1.122,16
		ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA R20, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X30MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS	M2			
				0,2320	R\$	R\$ 250,34
		RDI				R\$ 1.382,50
		CUSTO TOTAL				
2.3 Composição						
		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETAS A LARGA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M			
		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BATA (1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2023	M3		R\$ 447,50	R\$ 1,79
		SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA (MCO 10" - CH DURINDO. AF_08/2025	CH		R\$ 37,22	R\$ 1,04





Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total
2.4	Composição	SINAPI	MÃO DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30,25	R\$ 0,27
				R\$ 30,77	R\$ 17,66
				R\$ 24,86	R\$ 14,27
				R\$ 9,20	R\$ 5,06
				R\$ 31,79	R\$ 0,81
				R\$ 12,20	R\$ 1,35
				R\$ 28,33	R\$ 12,10
				R\$ 8,18	R\$ 6,08
				R\$ 34,02	R\$ 34,02
				R\$ 34,02	R\$ 34,02
2.5	Composição	SINAPI	MÃO DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 31,22	R\$ 6,31
				R\$ 27,66	R\$ 9,16
				R\$ 3,59	R\$ 3,59
				R\$ 19,07	R\$ 19,07
				R\$ 19,07	R\$ 19,07
				R\$ 19,07	R\$ 19,07
				R\$ 19,07	R\$ 19,07
				R\$ 19,07	R\$ 19,07
				R\$ 19,07	R\$ 19,07
				R\$ 19,07	R\$ 19,07



Item	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit.	Total
2.6	Composição	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERVENIÊNCIA DO SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL	m2			
		CAIXOTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3291	R\$ 23,99	R\$ 7,90
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1646	R\$ 22,66	R\$ 3,73
		BDI	%	0,2333		R\$ 2,70
		CUSTO TOTAL				R\$ 14,32
2.7	Composição	TAPUME FIM DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,33MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (1000X200)MM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PORTALETE E FRAÇÃO	m2			
		PARAFUSO (ROSCA, AUTO ATARRAMANTE) (APLICAÇÃO: MADEIRA) (CARÇA: CHATA PHILIPS) (MATERIAL: AÇO) (ACABAMENTO: ZINCADO) (CONVIMENTO: 30MM) (DIÂMETRO: 6MM)	m	7,4384	R\$ 0,13	R\$ 0,84
		PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO) (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"x3" (7,5x7,5CM)) (TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)* (VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS)	m	1,3636	R\$ 9,03	R\$ 12,32
		TABUA (ACABAMENTO: BRUTO) (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1x12" (25,4x30,5MM)) (LARGURA: 300MM) (TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)* (VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS)	m2	0,2227	R\$ 28,17	R\$ 6,28
		TELHA GALVANIZADA (MODELO: TRAPEZOIDAL) (ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA) (ESPESSURA: 0,33MM) (LARGURA: 400MM) (TIPO: SINAIS SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO) (MATERIAL: GALVALUME)	m2	0,5709	R\$ 45,45	R\$ 25,88
		AUXILIAR DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380	R\$ 24,86	R\$ 3,53
		CARPITEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1580	R\$ 30,77	R\$ 4,86
		CONCRETO MACIO, TIPO 1-A-B, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	m3	0,0044	R\$ 448,38	R\$ 1,98
		EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM FUND. UNIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,0064	R\$ 77,29	R\$ 0,50
		BDI	%	0,2320		R\$ 11,30
		CUSTO TOTAL				R\$ 60,31
2.10	Composição	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mhs			
		ED-21776				



Item	Tipo	Item	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço Unit	Total
				ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	mês	1,0000	R\$ 6.640,02	R\$ 6.640,02
				EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1,0000	R\$ 265,65	R\$ 265,65
				SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1,0000	R\$ 13,25	R\$ 13,25
				CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	mês	1,0000	R\$ 543,78	R\$ 543,78
				ENI PARA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1,0000	R\$ 238,56	R\$ 238,56
				FERRAMENTAS PARA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1,0000	R\$ 11,25	R\$ 11,25
				BDI	%	0,2320		R\$ 1.696,97
				CUSTO TOTAL				R\$ 9.011,48
3				OBRAS				
3.1	Composição	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADORA 0,8 M3 LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCOM. COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_06/2014	M3			
				ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHIP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,0295	R\$ 203,33	R\$ 6,00
				ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CH DIURNO AF_06/2014	CH	0,0033	R\$ 79,43	R\$ 1,85
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0009	R\$ 22,86	R\$ 0,20
				BDI	%	0,2320		R\$ 1,87
				CUSTO TOTAL				R\$ 8,96
3.2	Composição	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3			
				PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHIP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,0083	R\$ 354,55	R\$ 1,28
				PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CH DIURNO AF_06/2014	CH	0,0013	R\$ 65,03	R\$ 0,98
				CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 36.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,0287	R\$ 165,61	R\$ 4,42
				CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 36.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH DIURNO AF_06/2014	CH	0,0020	R\$ 44,75	R\$ 0,91



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			BDI		
			CUSTO TOTAL		
3.3	97914	kg	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MÚLTIPLA), AF_07/2025)		
			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ TUDO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CUP DURINO, AF_06/2014		
			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ TUDO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CUP DURINO, AF_06/2014		
			BDI		
			CUSTO TOTAL		
3.4	ED-51004	m ²	APLACAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO		
			COMPACTADOR COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL (MOTOR: 4 TEMPOS) (COMBUSTÍVEL: GASOLINA) (FORÇA IMPACTO: 1.500 KG) (POTÊNCIA: 5,5 CV) (4045W) (PESO: 1058 KG) REFERÊNCIA: 3442 OU EQUIVALENTE (OPERADOR: NÃO INCLUI) (VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS)		
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
			BDI		
			CUSTO TOTAL		
3.5	ED-49813	m ³	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APLACAMENTO MANUAL		
			PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2) GRANULOMETRIA: 19-38MM		
			PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3) GRANULOMETRIA: 38-50MM		
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
			BDI		
			CUSTO TOTAL		
3.6	ED-9203	m	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REAJUSTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE		
			TUBO DE 120/15 TUBO DE CONCRETO SIMPLES (CLASSE: PS1) (APLICAÇÃO: DRENAGEM) (ENCABE: PONTA E BOLSA) (PESO APROXIMADO: 980G) (DIÂMETRO: 300MM)		



Item	Unid.	Quant.	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.7	Composição	SICOR-446	ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO:1 AREIA) COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0008	R\$ 689,22	R\$ 0,57
			ED-50367 SERVIÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120	R\$ 72,66	R\$ 0,27
			ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	R\$ 31,22	R\$ 0,19
			ED-7541 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE TUBO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 602, TIPO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 20TON, E CAPACIDADE DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	0,0580	R\$ 18,09	R\$ 1,77
			BSR	%	0,2320		R\$ 23,05
			CUSTO TOTAL				R\$ 139,01
			TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	M	1,0000	R\$ 117,99	R\$ 117,99
			INAT-ED-12855 TUBO DE CONCRETO SIMPLES (CLASSE: PS1) (APLICAÇÃO: DRENAGEM) (ENCARTE: PONTA E BOLA) PESO APROXIMADO: 128KG (DIÂMETRO: 400MM)	M3	0,0011	R\$ 640,22	R\$ 0,70
			ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO:1 AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	H	0,0460	R\$ 22,66	R\$ 1,04
			ED-50367 SERVIÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0021	R\$ 31,22	R\$ 0,07
3.8	Composição	SICOR-446	ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	T	0,1580	R\$ 18,09	R\$ 2,86
			ED-7541 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE TUBO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 602, TIPO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 20TON, E CAPACIDADE DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	%	0,2320		R\$ 28,47
			BSR				R\$ 151,18
			CUSTO TOTAL				
			REATERO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3			
			COMPACTADOR COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL (MOTOR: 4 TEMPOS) COMBUSTÍVEL GASOLINA FORÇA IMPACTO "1": 1.500KG (POTÊNCIA: 5,5CV/405W) PESO "1": 109KG REFERÊNCIA: 1442 OU EQUIVALENTE (OPERADOR: NÃO INCLUI) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	H:	1,0000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
			BSR	%	1,2856	R\$ 22,66	R\$ 28,68
			CUSTO TOTAL		0,2320		R\$ 7,77
							R\$ 48,25



Item	Unidade	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3.9	Composição	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 10CM, (FBR 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2			
		BLOCO DE CONCRETO TIPO: ESTRUTURAL (LARGURA: 19CM) (ALTURA: 19CM) (COMPRIMENTO: 39CM) ACABAMENTO: A REVESTIR FBR: 4,5MPA	un	21,0500	R\$ 3,49	R\$ 42,05
		MURO BLOCO DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL) (LARGURA: 19CM) (ALTURA: 19CM) (COMPRIMENTO: 39CM) ACABAMENTO: A REVESTIR FBR: 4,5MPA	un	1,0500	R\$ 2,24	R\$ 2,35
		ARGAMASSA, TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m3	0,0845	R\$ 457,94	R\$ 6,64
		FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3428	R\$ 31,27	R\$ 11,33
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3628	R\$ 22,66	R\$ 8,22
		ROD	%	0,2320		R\$ 35,18
		CUSTO TOTAL				R\$ 85,37
3.10	Composição	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2			
		ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	R\$ 22,66	R\$ 3,36
		ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	R\$ 31,22	R\$ 4,63
		ED-9961 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), COM PREPARO MECANIZADO	m3	0,0055	R\$ 856,27	R\$ 4,71
		ROD	%	0,2320		R\$ 2,95
		CUSTO TOTAL				R\$ 15,65
3.11	Composição	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2			
		ED-48307 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m3	0,0220	R\$ 653,61	R\$ 14,40
		ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3277	R\$ 22,66	R\$ 7,43
		ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3277	R\$ 31,22	R\$ 10,23
		ROD	%	0,2320		R\$ 7,44
		CUSTO TOTAL				R\$ 39,50
3.12	Composição	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, A 02/2023	m2			
		MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICÃO DE ELASTOMÉRIOS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FIO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL)	kg	1,5000	R\$ 20,47	R\$ 30,71
		AUXILIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1989	R\$ 36,47	R\$ 2,88
		IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0645	R\$ 31,22	R\$ 1,70



Item	Item	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit	Total
		BOA				
		CUSTO TOTAL		0,2120		R\$ 8,19
3.13	Composição	ED-48330	m2			R\$ 43,48
		PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 8CM, PRÉ MOLDADA				
		ARGAMASSA, TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA), COM	M3	0,0000	R\$ 669,22	R\$ 2,01
		PREPARO MECANIZADO				
		CORTE, DORIA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/50, INCLUSIVE ESPALHADOR	M2	4,8000	R\$ 11,96	R\$ 67,00
		FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTABLOCO COM				
		COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (30 FUNDADAÇÕES)	M2	1,0000	R\$ 76,44	R\$ 76,44
		FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO				
		ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,	M3	0,3800	R\$ 542,01	R\$ 44,96
		COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO,				
		ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDADAÇÃO)				
		PREDEIRO COM ENCAIXOS	H	0,0150	R\$ 35,58	R\$ 0,53
		COMPLEMENTARES				
		SERVITE COM ENCAIXOS	H	0,0075	R\$ 30,74	R\$ 0,23
		COMPLEMENTARES				
		BOA	%	0,2320		R\$ 44,35
		CUSTO TOTAL				R\$ 235,53
3.14	Composição	ED-48349	U			
		BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO A - FERRO FUNDIDO, QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,				
		INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E BOTA-FOJA				
		CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO EM FERRO FUNDIDO	UN	1,0000	R\$ 236,81	R\$ 236,81
		CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=109KG PARA BOCA DE LOBO	un	1,0000	R\$ 784,80	R\$ 784,80
		ALVENARIA DE VEDACÃO COM TUDO MACIÇO REQUINTADO, ESP. 20CM, PARA				
		REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	3,7200	R\$ 259,59	R\$ 955,67
		ARGAMASSA, TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0000	R\$ 669,22	R\$ 40,15
		CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO,				
		EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1,6800	R\$ 5,22	R\$ 8,77
		CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM				
		FOX 15MPa, BOTA Nº 13 E 21, CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	0,7100	R\$ 440,18	R\$ 94,33
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,				
		INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	1,7473	R\$ 77,29	R\$ 135,05
		BOA	%	0,2320		R\$ 525,61
		CUSTO TOTAL				R\$ 2.791,18
4		ESTRUTURA - CONCRETO				
4.1		ESTACA				



Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Total
4.1.1	Composição	ED-29817	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÃO TIPO TRILHO ROTATIVO (CUSTO FIO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO (CUSTO VARIÁVEL)	un			
			ED-29818 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÃO TIPO TRILHO ROTATIVO (CUSTO FIO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL)	un	2,0000	R\$ 1,545,00	R\$ 3,090,00
			EDI	%	0,2320		R\$ 717,19
			CUSTO TOTAL				R\$ 3,808,54
4.1.2	Composição	ED-29233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 100M E MENOR OU IGUAL A 200M, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA	M3/EM			
			ED-29238 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 100M E MENOR OU IGUAL A 200M, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3/EM	1,0000	R\$ 1,53	R\$ 1,52
			EDI	%	0,2320		R\$ 0,35
			CUSTO TOTAL				R\$ 1,87
4.1.3	Composição	304109	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	RQ			
			AF_06/2022	un	0,1430	R\$ 0,22	R\$ 0,16
			ESCALADOR / INSTALAÇÃO DE CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHADO 4,2 A 12,5" MM, COMBIMENTO 20 MM	RQ	0,0250	R\$ 21,65	R\$ 0,54
			ARAME RECOZIDO 16 BIVOL, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BIVOL, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	M	0,4260	R\$ 33,08	R\$ 0,86
			ADJUNTO DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0802	R\$ 25,39	R\$ 2,83
			ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RQ	2,0000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
			CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM - AF_06/2022	%	0,2320		R\$ 3,08
			EDI				R\$ 16,97
			CUSTO TOTAL				
4.1.4	Composição	ED-49804	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USUANDO BOMBEDO, COM ROL ZOMPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PUNDAÇÃO)	m3			
			MA1ED-12659 TAJA DE BOMBAMENTO DE CONCRETO	m3	1,0000	R\$ 57,71	R\$ 57,71
			MA1ED-9046 CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBÁVEL (RESISTÊNCIA: 20 MPa) BOTA-DE-LEITE (1004-20)	m3	1,0500	R\$ 489,69	R\$ 499,17



Item	Unid.	Quantidade	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Total
4.1.5	Composição		ED-5505 APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ACERSSAMENTO E ACABAMENTO	m3	1,0000	R\$ 14,09	R\$ 14,09
			BOM	%	0,2320		R\$ 131,07
			CUSTO TOTAL				R\$ 886,04
			PERFORAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRAILO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETRABALHO DO MATERIAL ESCAVADO	m3			
			ED-20773 PERFORAÇÃO HIDRÁULICA (TIPO: TRAILO CURTO ACOPLADO) PROFUNDIDADE MÁXIMA: 25M (DIÂMETRO MÍNIMO: 25CM) (DIÂMETRO MÁXIMO: 150CM) PESO: 10.000KG (POTÊNCIA: 100CV/73,54KW) (REFERÊNCIA: 38543 OU EQUIVALENTE) COMBUSTÍVEL DIESEL (OPERADOR: INCLUSO) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Hr. Prod	0,1829	R\$ 203,24	R\$ 37,39
			ED-25787 CAMINHÃO PLATAFORMA (TRAÇÃO: 8X2) (TRO: TRILCADO) (PBT: 23.000KG) (COMPRIMENTO: 7,40M) (LARGURA: 2,50M) (POTÊNCIA: 256CV/188KW) (REFERÊNCIA: A9334/A4083 OU EQUIVALENTE) COMBUSTÍVEL: DIESEL (OPERADOR: INCLUSO) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Hr. Prod	0,1700	R\$ 234,40	R\$ 39,85
			ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R\$ 22,06	R\$ 0,57
			BOM	%	0,2320		R\$ 17,02
			CUSTO TOTAL				R\$ 94,37
4.2			RIÇOS, BATERIA E VIGAS				
4.2.1	Composição		ED-51207 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARDA LATERAL	m3			
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1382	R\$ 22,06	R\$ 55,25
			BOM	%	0,2320		R\$ 12,82
			CUSTO TOTAL				R\$ 68,07
4.2.2	Composição		ED-51094 APLACAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2			
			COMPACTADOR COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL (MOTOR: 4 TEMPOS) (COMBUSTÍVEL: GASOLINA/FORÇA IMPACTO *): 1.500KG (POTÊNCIA: 3,5CV/403KW) (PESO: 1054KG) (REFERÊNCIA: 3442 OU EQUIVALENTE) (OPERADOR: INCLUSO) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Hr. Prod	1,0000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2452	R\$ 27,66	R\$ 5,56
			BOM	%	0,2320		R\$ 2,40



Item	Unidade	Descrição	Qtd	Preço Unit	Total
		CUSTO TOTAL			R\$ 11,76
4.2.3	Composição	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO: 12,5MM, INCLUSIVE ESPALHADOR			
		ARAME RECOIDO [BITOLA: 188MM] [DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM] [MASSA LINEAR: 0,015KG/M]	Rg	19,00	R\$ 0,57
		BARBA AÇO (TIPO: CA-50) [BITOLA: 12,5MM] [1,2] [MASSA LINEAR: 0,063KG/M]	Rg	6,96	R\$ 1,53
		BARBA AÇO (TIPO: CA-50) [BITOLA: 10MM] [1,6] [MASSA LINEAR: 0,0617KG/M]	Rg	7,48	R\$ 2,88
		BARBA AÇO (TIPO: CA-50) [BITOLA: 6,3MM] [1,4] [MASSA LINEAR: 0,049KG/M]	Rg	6,86	R\$ 1,89
		BARBA AÇO (TIPO: CA-50) [BITOLA: 8MM] [1,6] [MASSA LINEAR: 0,059KG/M]	Rg	7,05	R\$ 1,55
		ESPACADOR/DISTANCIADOR [MATERIAL: PLÁSTICO] [COMPRIMENTO: 30MM] [TIPO: CIRCULAR/ENTADA LATERAL]	un	0,2540	R\$ 0,08
		BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM	H	25,00	R\$ 0,30
		AJUDANTE DE ARMADOR	H	30,98	R\$ 0,74
		COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	%		R\$ 2,21
		80%			R\$ 11,75
		CUSTO TOTAL			
4.3.1	Composição	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADEADO, COM FOL 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3		
		CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBADEÁVEL (RESISTÊNCIA: 25,0MPa) [BRITA - 0 E 1] [SLUMP: 100-120]	M3	1,8500	R\$ 480,20
		TAMA DE BOMBADEAMENTO DE CONCRETO	M3	57,71	R\$ 97,71
		APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,0000	R\$ 14,09
		80%	%	0,2120	R\$ 330,88
		CUSTO TOTAL			R\$ 699,89
4.3.5	Composição	FÓRMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2		
		FÓRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,5340	R\$ 41,58
		FÓRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	62,12	R\$ 7,09
		FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	47,21	R\$ 15,86
		80%	%	0,2120	R\$ 30,75



Item	Item	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit	Total
		BDI	%	0,2120		R\$ 4,17
		CUSTO TOTAL				R\$ 22,16
5.2		FEDAMENTO VERTICAL				
5.2.1	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSESTAMENTO	m2			
		MATER: 13108 BLOCO DE CONCRETO (TIPO: VEDAÇÃO) LARGURA: 19CM ALTURA: 19CM COMPRIMENTO: 29CM ACABAMENTO: APARENTE CLASSE: D1C	un	10,3000	R\$ 3,49	R\$ 35,95
		MATER: 13071 MEIO BLOCO DE CONCRETO (TIPO: VEDAÇÃO) LARGURA: 19CM ALTURA: 19CM COMPRIMENTO: 31CM ACABAMENTO: APARENTE CLASSE: D1C	m2	2,5750	R\$ 2,14	R\$ 5,77
		ED-48106 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m3	0,0164	R\$ 457,94	R\$ 7,53
		ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2122	R\$ 22,66	R\$ 4,81
		ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4366	R\$ 31,22	R\$ 13,25
		BDI	%	0,2120		R\$ 35,61
		CUSTO TOTAL				R\$ 82,90
5.2.2	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2023	M2			
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIFORM) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0037	R\$ 681,72	R\$ 2,57
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0443	R\$ 31,22	R\$ 1,38
		SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	R\$ 22,66	R\$ 0,50
		BDI	%	0,1320		R\$ 3,03
		CUSTO TOTAL				R\$ 5,48
5.2.3	Composição	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2			
		ED-48396 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA, COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0226	R\$ 457,94	R\$ 10,27
		ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3421	R\$ 22,66	R\$ 7,75
		ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3421	R\$ 31,22	R\$ 10,68
		BDI	%	0,2120		R\$ 6,61
		CUSTO TOTAL				R\$ 35,32



Item	Unid	Quantidade	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
5.2.4	Composição		PREPARAÇÃO PARA ENASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PARTE, INCLUSIVE LIMA (3) DEBÃO DE SEGADOR ACRILICO	m2			
			MATED-11440 SELADOR ACRILICO (APLICACAO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO/COR: BRANCO)	L	0,1500	R\$ 10,72	R\$ 1,61
			MATED-11445 LIMA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100) (DIMENSÃO: 220X275MM)	un	0,0400	R\$ 0,92	R\$ 0,04
			ED-50385 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770	R\$ 26,89	R\$ 2,07
			ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770	R\$ 32,88	R\$ 2,53
			BDI	%			R\$ 1,45
			CUSTO TOTAL				R\$ 7,70
5.2.5	Composição		PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, TELAS (2) DEBÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m2			
			MATED-11448 TINTA (TIPO: LATEX PVA-FRÉMIL) APLICACAO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO] ACABAMENTO: FOSCO]	L	0,2813	R\$ 17,94	R\$ 5,05
			ED-50385 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008	R\$ 26,89	R\$ 2,52
			ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1876	R\$ 32,88	R\$ 6,17
			BDI	%			R\$ 3,19
			CUSTO TOTAL				R\$ 16,83
5.2.6	Composição		ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2			
			MATED-31370 TIOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO) (QUANTIDADE DE FUROS: 12) (LARGURA: 14CM) (COMPRIMENTO: 20CM) (ALTURA: 19CM)	un	17,5900	R\$ 1,66	R\$ 29,05
			ED-40305 ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO RECAZADO	M3	0,0142	R\$ 457,94	R\$ 6,49
			ED-50385 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2195	R\$ 22,66	R\$ 4,97
			ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4390	R\$ 31,22	R\$ 13,71
			BDI	%			R\$ 12,58
			CUSTO TOTAL				R\$ 66,80
5.2.7	Composição		COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2			
			ED-11802				



Item	Tipo	Marca	Col/Par	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit	Total
				MATED-11377 CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA [APLICAÇÃO: TELHADO] DIÂMETRO DO FURO: 6MM	un	0,0100	R\$ 0,37	R\$ 0,23
				MATED-11379 GANCHO CHATO PARA TIVAÇÃO DE TELHAS [COMPRIMENTO: 1,61MM]	un	3,0000	R\$ 4,53	R\$ 13,59
				MATED-11847 TELHA GALVANIZADA (MODELO: ONDULADA) ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA ESPESSURA TELHA: 0,50MM ALTURA: 37MM TIPO: SIMPLES SEM SOLAPAMENTO TERMOCOLADO MATERIAL (GALVALUME)	M2	1,2000	R\$ 51,09	R\$ 61,31
				ED-50367 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850	R\$ 22,66	R\$ 1,91
				ED-50380 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0425	R\$ 26,38	R\$ 1,12
				R\$	%	0,1310		R\$ 18,14
				CUSTO TOTAL				R\$ 96,31
5.2.8	Composição	SICOR-MG	ED-50433	CORRETIJA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME, ESP. 3MM, COM INCLINAÇÃO ENTRE 10 A 15 GRAUS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO	m2			
				MATED-12586 TELHA DE FIBRA VEGETAL (MODELO TRADICIONAL OU CLÁSSICA) [IMPERMEABILIZAÇÃO: BETUME (COMPRIMENTO*: 200CM) LARGURA*: 85CM ESPESSURA: 3MM] [PESO: 6,5KG] **VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	M2	1,1500	R\$ 42,39	R\$ 48,75
				MATED-12590 PAINEL ISO (TCSA: AUTOCORRANTE) NATURAL: AÇO/ACABAMENTO: ZINCO (COMPRIMENTO: 50MM) DIÂMETRO: 4,8-5,5MM (DIÂMETRO DO FURO: 6MM) (S/P/T)	un	6,7500	R\$ 0,72	R\$ 4,86
				ED-50384 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920	R\$ 34,86	R\$ 2,29
				ED-50386 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920	R\$ 30,40	R\$ 2,80
				R\$	%	0,2320		R\$ 13,02
				CUSTO TOTAL				R\$ 79,32
5.2.9	Composição	SICOR-MG	ED-50492	PINTURA ESMALE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	m2			
				MATED-11432 SOLVENTE DILUENTE (BASE: AQUECIDA)	L	0,0425	R\$ 32,72	R\$ 1,39
				MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100) DIMENSÃO: 215X275MM	un	0,0525	R\$ 3,75	R\$ 0,18
				MATED-11444 TINTA (TIPO: ESMALE SINTÉTICO PREMIUM) [APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC] (ACABAMENTO: ACETINADO)	L	0,1418	R\$ 43,88	R\$ 6,22
				ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1101	R\$ 26,89	R\$ 2,96
				ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2202	R\$ 32,88	R\$ 7,24
				R\$	%	0,2320		R\$ 4,17



Item	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit.	Total
		CUSTO TOTAL				R\$ 22,16
5.3		COBERTURA				
5.3.1	Composição	COMBUSTOR EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TRAPEZOIDAL COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²			
		CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM)	un	0,6100	R\$ 0,37	R\$ 0,23
		QUADRO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 100MM)	m	3,0000	R\$ 8,76	R\$ 26,27
		TELHA GALVANIZADA (MODELO: TRAPEZOIDAL) ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA (ESPESSURA TELHA: 0,43MM) (ESPESSURA EPS: 30MM) (ALTURA: 40MM) TIPO: DUPLA TRAPEZOIDAL COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS - PREENCHIMENTO: POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR MATERIAL: GALVALUME	M2	1,2000	R\$ 120,73	R\$ 156,88
		MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950	R\$ 26,38	R\$ 2,51
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	R\$ 22,68	R\$ 4,31
		BOI	%	0,2120		R\$ 48,11
		CUSTO TOTAL				R\$ 234,25
5.3.2	Composição	CUNHEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ICAMENTO	m			
		MANUAL VERTICAL				
		MATEO-11377 CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA IMPLANTAÇÃO: TELHADO (DIÂMETRO DO FURO: 8MM)	un	1,5000	R\$ 0,37	R\$ 0,56
		MATEO-11379 GANCHOS CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 100MM)	un	1,5000	R\$ 0,74	R\$ 1,11
		MATEO-12561 CUNHEIRA GALVANIZADA (UTILIZAÇÃO: TELHA TRAPEZOIDAL) (COMPRIMENTO DA PEÇA: 100CM) * MÉTODOS REFERENCIAIS APROXIMADAS	un	1,0200	R\$ 28,94	R\$ 29,52
		ED-50364 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	R\$ 24,38	R\$ 2,04
		ED-50386 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	R\$ 30,46	R\$ 2,50
		BOI	%	0,2120		R\$ 14,11
		CUSTO TOTAL				R\$ 74,94
5.3.3	Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	M			
		TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESSOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PRELIMINAR 2022	M	1,0553	R\$ 52,38	R\$ 54,18



Item	Quant	Unid	Código	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit	Total
				LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	UN	0,0730	R\$ 2,85	R\$ 0,21
				ALUGAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	R\$ 24,49	R\$ 0,03
				ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	R\$ 31,44	R\$ 0,04
				BDI	%	0,2320		R\$ 12,63
				CUSTO TOTAL				R\$ 87,09
5.3.4	Composição		500660	CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-20), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE TACAMENTO MANUAL VERTICAL	m			
				MAIO-17667 REBITE DE REPURGO (DIÂMETRO: 3,2MM)	un	8,4000	R\$ 0,11	R\$ 0,92
				COMPONENTE: 10MM (MATERIAL: ALUMÍNIO) ACABAMENTO: NATURAL				
				MAIO-1811 ADESIVO/ELASTANTE ELÁSTICO	un	0,2710	R\$ 41,72	R\$ 11,30
				MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL (BASE: POLIURETANO) (EMBALAGEM: 335ML) (DENSIDADE: 1,35g/				
				CNDT*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS				
				ED-22249 CHAPA FRIA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO) (ESPESURA: GSG-24 OU 0,65MM) (MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE	M2	1,0500	R\$ 69,06	R\$ 72,51
				SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	H	0,3254	R\$ 24,86	R\$ 8,09
				ED-50364 AJUDANTE DE TELHADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3254	R\$ 30,46	R\$ 9,91
				ED-50386 TELHADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	%	0,2320		R\$ 23,84
				BDI				R\$ 126,58
				CUSTO TOTAL				
5.3.5	Composição		500672	RUFO E CONTRABRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-36), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE TACAMENTO MANUAL VERTICAL	m			
				ED-25171 CALHA, RUFO/CONTRABRUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-36), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	M2	0,1579	R\$ 68,54	R\$ 10,80
				ED-48303 ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0015	R\$ 571,26	R\$ 0,87
				ED-50364 AJUDANTE DE TELHADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093	R\$ 24,86	R\$ 4,21
				ED-50386 TELHADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	R\$ 30,46	R\$ 5,16
				BDI	%	0,2320		R\$ 4,88
				CUSTO TOTAL				R\$ 25,91
6				PISO				



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6.1	Composição	ED-51123			
	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUÍDO DESMATERAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/BOCA DO TERRENO	m2			
	COMPACTADOR COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL (MOTOR: 4 TEMPOS) (CONSUMÍVEL: GASÓLINA) (FORÇA IMPACTO: 1.500KG) (POTÊNCIA: 5,5CV) (405MM) (PEÇOS: 105865) REFERÊNCIA: 3442 OU EQUIVALENTE (OPERADOR: NÃO INCLUI) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	h/m Prod	4,80	R\$	1,94
	TERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,0001	R\$	31,22
	SEMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0003	R\$	22,66
	BDI	%	0,2320		R\$ 0,51
	CUSTO TOTAL				R\$ 4,85
6.2	Composição	ED-20582			
	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDAADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,3MM, TRAMADO COM DIMENSÃO 1000x1000MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2			
	MATED-13333 ARMARE RECOZIDO (BITOLA: 18MM; DIÂMETRO DO FIO: 2,25MM) (MASSA LINEAR: 0,10220)		0,0220	R\$	19,00
	MATED-99634 TELA DE AÇO CA-60 SOLDAADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,30MM) (TRAMADO: 1000x1000MM) TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR (PEÇO: 2.200/UNO)		1,0000	R\$	17,73
	MATED-9297 ESPACADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) (CORRIMENTO: 30MM) (TIPO: TORRE) (CADEINHINHA/FIO) (BITOLA: AÇO-MENOR OU IGUAL 12,5MM)		5,3000	R\$	0,34
	ED-50380 ALIANTO DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,0120	R\$	35,02
	ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,0120	R\$	30,99
	BDI	%	0,3320		R\$ 5,18
	CUSTO TOTAL				R\$ 27,51
6.3	Composição	ED-48295			
	CORTE, CORREIA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO Ø5,3MM A 12,5MM, INCLUSIVE ESPACADOR	kg			
	ARMARE RECOZIDO (BITOLA: 18MM) (DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM) (MASSA LINEAR: 0,01830)	kg	0,0330	R\$	19,00
	BARRA AÇO (TIPO: CA-50) (BITOLA: 12,5MM) (L77) (MASSA LINEAR: 0,00300)	kg	0,2200	R\$	6,90
	BARRA AÇO (TIPO: CA-50) (BITOLA: 10MM) (L77) (MASSA LINEAR: 0,01200)	kg	0,3850	R\$	7,48
	BARRA AÇO (TIPO: CA-50) (BITOLA: 8,3MM) (L77) (MASSA LINEAR: 0,01450)	kg	0,2750	R\$	6,88
	BARRA AÇO (TIPO: CA-50) (BITOLA: 6,3MM) (L77) (MASSA LINEAR: 0,01950)	kg	0,2300	R\$	7,05
	ESPACADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) (CORRIMENTO: 30MM) (TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL) (BITOLA: AÇO-MENOR OU IGUAL 12,5MM)	un	0,2640	R\$	0,29
					R\$ 0,08



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtde	Preço Unit.	Total
5.4	Composição	SINAPI	97096	AJUVANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0120	R\$ 25,02	R\$ 0,30
				ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0040	R\$ 30,99	R\$ 0,12
				801	%	0,2320		R\$ 0,23
				CUSTO TOTAL				R\$ 0,65
5.5	Composição	SINAPI	97097	CONCRETO ARMADO BOMBEÁVEL, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, PCK 30 MPa - LANCAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3			
				CONCRETO LIGADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA DE 0,3, SLURRY = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM D LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,0000	R\$ 506,07	R\$ 506,07
				FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0110	R\$ 31,22	R\$ 0,34
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0030	R\$ 22,66	R\$ 0,07
				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 40MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0030	R\$ 0,78	R\$ 0,04
				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 40MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0490	R\$ 0,29	R\$ 0,01
				801	%	0,2320		R\$ 0,23
				CUSTO TOTAL				R\$ 0,68
5.6	Composição	SINAPI	97097	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE PISO, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2			
				FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0100	R\$ 31,22	R\$ 0,31
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0037	R\$ 22,66	R\$ 0,08
				LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, T = 200 MICRA	m2	1,0400	R\$ 2,10	R\$ 2,18
				801	%	0,2320		R\$ 0,60
				CUSTO TOTAL				R\$ 3,17
5.6	Composição	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2			
				ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CENICIENTA PARA PISO DE CONCRETO	M2	4,0000	R\$ 6,87	R\$ 27,48
				FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0120	R\$ 31,22	R\$ 0,37
				DESEMPENHADORA DE CONCRETO, PESO DE 28 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0070	R\$ 6,45	R\$ 0,04
				801	%	0,2320		R\$ 0,47
				CUSTO TOTAL				R\$ 34,35



Item	Unid	Quantidade	Descrição	Unid	Preço Unit	Total
7			ACABAMENTO			
7.1	Composição	SCOR-MG	ED-50730			
			CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E FERRUGOL) APLICADO COM COLHER, ESP. 3MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO			
			ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m2		
			ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	R\$ 22,86
			ED-50387 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E FERRUGOL) COM PREPARO MECANIZADO	H	0,1483	R\$ 22,86
			NDP	M3	0,0055	R\$ 856,27
			CUSTO TOTAL	%	0,2320	R\$ 2,95
7.2	Composição	SCOR-MG	ED-50732			
			EMBUÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2		
			ED-48305 ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0220	R\$ 484,54
			ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3653	R\$ 22,46
			ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3653	R\$ 22,46
			NDP	%	0,2129	R\$ 7,04
			CUSTO TOTAL			R\$ 37,38
7.3	Composição	SCOR-MG	ED-50754			
			REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PAREDE EXTERNA, BORDA RETIFICADA, DRENAGEM DA PEÇA (BORNEIL) ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2		
			NAT-ED-12359 ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-II) UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERIORS	M3	8,4000	R\$ 1,02
			NAT-ED-9095 REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTERNA) ACABAMENTO: POLIDO (APLICAÇÃO: PISO (PISO VI) AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO) (BORDA: RETIFICADA)	M2	1,0000	R\$ 56,80
			DRENAGEM: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2	H	0,0875	R\$ 22,66
			ED-50367 SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1750	R\$ 33,11
			ED-50389 ADULEISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1,0000	R\$ 8,87
			ED-50718 APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTICO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM LANTAS DE ATÉ 30MM DE ESPESURA	%	0,2320	R\$ 19,88
			NDP			R\$ 105,58
			CUSTO TOTAL			



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
7.4	Composição	34.17.22		
	REVESTIMENTO COM CERÂMICA - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA EXTRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES REF 87275	M2		
	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,06	R\$ 0,57
	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,11	R\$ 1,66
	REJUNTE UNIFORME, QUALQUER COR	KG	1,04	R\$ 0,23
	ARGAMASSA AC PARA CERÂMICAS	KG	3,48	R\$ 37,54
	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A3, TORNATO MENOR OU IGUAL A 2025CM	M2	23,53	R\$ 25,77
	MO	%	0,2330	R\$ 15,24
	CUSTO TOTAL			R\$ 88,95
8	Hidráulica			
8.1	Composição	ED-49956		
	CAIXA D'ÁGUA DE POLIÉILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPÃO, TORNEIRA DE BOM, EXTRASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SADA DE ÁGUA	un	1,0000	R\$ 380,73
	MATED-11749 RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO) (CAPACIDADE: 1.000L) (TORNA: CILÍNDRICA)	un	1,0000	R\$ 380,73
	PESO APROXIMADO: 17KG)			
	ED-49848 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC	un	1,0000	R\$ 58,58
	PARABOM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	un	1,0000	R\$ 58,58
	ED-50003 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC	un	1,0000	R\$ 55,23
	SOLDÁVEL DN 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ADOONAMENTO	un	1,0000	R\$ 55,23
	ED-50032 FORRETIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	31,34	R\$ 91,86
	ED-50303 TORNEIRA DE BOM, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	un	1,0000	R\$ 100,01
	ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0225	R\$ 20,49
	ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0225	R\$ 31,54
	MO	%	0,2330	R\$ 173,59
	CUSTO TOTAL			R\$ 821,84
8.2	Composição	ED-50307		
	TORNEIRA DE BOM, TIPO ROSCÁVEL 1 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	un		
	FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM) (APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)	M	1,5708	R\$ 0,11
	TORNEIRA DE BOM EM LATÃO E BOM PLÁSTICA PARA CAIXA D'ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2")	un	1,0000	R\$ 95,15



CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.3	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50013	ALUGUEL DE BOMBEO/ ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,9633	R\$ 14,49	R\$ 14,49
				BOMBEO/ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	1,0266	R\$ 31,64	R\$ 31,64
				BOM	%	0,2120		R\$ 43,74
				CUSTO TOTAL				R\$ 221,64
8.4	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50013	FURNICIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES	M			
				MATEO-11202 ESTOPA DE ALGODAO	M			
				MATEO-11589 SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICACAO: TUBO DE PVC RIGIDO)	M			
				MATEO-11600 TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO DA SECCAO: 50 MM)	M			
				MATEO-11613 ADESIVO PLASTICO (APLICACAO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM PVC/AGUA FRIA) (PRINCP. APLICADOR: INCLUSIVE)	M			
				MATEO-8058 LULA D'AGUA EM FOLHA (TUBO: 100) (DIMENSÃO: 225x273x944)	M			
				ED-50013 ALUGUEL DE BOMBEO/ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H			
				ED-50013 BOMBEO/ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H			
				BOM	%			
				CUSTO TOTAL				R\$ 37,72
8.5	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50013	FURNICIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 25 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES	M			
				ALUGUEL DE TUBO DE PVC RIGIDO	M			
				ESTOPA DE ALGODAO	M			
				LULA D'AGUA EM FOLHA (TUBO: 100) (DIMENSÃO: 225x273x944)	M			
				SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	M			
				TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO EM SECCAO: 25 MM)	M			
				ALUGUEL DE BOMBEO/ ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H			
				BOMBEO/ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H			
				BOM	%			
				CUSTO TOTAL				R\$ 24,71
8.5	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-40669	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM)/PVC DN 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO (PAPILÃO NEDOL) E CANGULA CROMADO	M			



Item	Quantidade	Descrição	Un.	Valor	Preço Unit.	Total
8.6	Composição	SENTRIA-MG (SE ED-50221	M	1,0000	R\$ 21,38	R\$ 21,38
		CAIXA DE LIGAMENTO PARA REGISTRO (ACABAMENTO: ALUMÍNIO) MATERIAL: METAL CROMADO (TIPO: REDONDO) TAMANHO: 1/2" ATÉ 1" REFERÊNCIA: CROQUIS OU EQUIVALENTE	M	0,5000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
		PISTA VELA BOSCA (LARGURA: 13MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES (ROSCÁVEIS)	M	1,0000	R\$ 45,45	R\$ 45,45
		REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4" (DIÂMETRO ADAPTADOR OU LULA SOLDÁVEL: 25MM) ACABAMENTO: NÃO INCLUI	M	0,0707	R\$ 24,00	R\$ 1,71
		ALUMINTE DE BOMBURA	M	0,0707	R\$ 31,64	R\$ 2,24
		ENCANADOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M	0,2300	R\$ 16,05	R\$ 3,70
		BOMBERQUENADOR	M			
		COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M			
		SEN	M			
		CUSTO TOTAL	M			R\$ 87,35
8.7	Composição	SENTRIA-MG (SE ED-50225	M	3,3761	R\$ 2,95	R\$ 9,95
		PONTO DE EMBURUT PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBURUTADO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIBRAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	M	3,3761	R\$ 20,12	R\$ 68,14
		ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 10MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	3,3761	R\$ 4,01	R\$ 13,53
		FORRIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,1300	R\$ 25,90	R\$ 3,37
		RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 25MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ENCHIMENTO	M			
		SEN	M			
		CUSTO TOTAL	M			R\$ 137,53
8.7	Composição	SENTRIA-MG (SE ED-50225	M	4,7155	R\$ 6,23	R\$ 29,38
		PONTO DE EMBURUT PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PREV. - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBURUTADO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIBRAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	M	4,7155	R\$ 31,20	R\$ 147,34
		ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 60MM A 100MM (2 1/2" A 4")	M			
		INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M			
		FORRIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PVC RÍGIDO, ESGOTO, PREV. - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M			



Item	Tipo	Descrição	Código	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.8	Composição	RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2 1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO		M	4,7155	R\$ 15,58	R\$ 73,53
		BDI		%	0,2320		R\$ 18,01
		CUSTO TOTAL					R\$ 308,04
		PONTO DE EMPLANTAR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA MARGEM DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E TUBAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	ED-5022M	m			
		ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, QUADRO DE 32MM A 50MM (1 1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:3 (CEMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO		M	4,6456	R\$ 3,80	R\$ 17,65
		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	4,6456	R\$ 22,37	R\$ 103,02
		RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1 1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO		M	4,6456	R\$ 12,20	R\$ 56,68
		BDI		%	0,2320		R\$ 41,14
		CUSTO TOTAL					R\$ 218,48
		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	ED-50230	m			
8.9	Composição	MATÉD-11262 ESTOPA DE ALGODÃO		KG	0,0023	R\$ 13,58	R\$ 0,07
		MATEO-11680 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)		KG	0,0130	R\$ 36,94	R\$ 0,85
		MATÉD-11687 TUBO PVV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO - 150MM)		M	1,2000	R\$ 37,04	R\$ 44,45
		ED-50387 SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		H	0,1850	R\$ 22,66	R\$ 4,29
		ED-50378 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		H	0,2450	R\$ 31,23	R\$ 7,63
		BDI		%	0,2320		R\$ 12,34
		CUSTO TOTAL					R\$ 65,51
		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PVV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	ED-50027	m			
		ESTOPA DE ALGODÃO		KG	0,0023	R\$ 13,58	R\$ 0,07



Item	Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Total
		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DEBIDA MEDIDA: 100KG/M3)	KG	0,0030	R\$ 76,94	R\$ 0,23
		TUBO DE PVC DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM)	KG	1,0000	R\$ 9,75	R\$ 9,75
		BOMBEO/ENCANADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,2009	R\$ 31,64	R\$ 6,39
		SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,2208	R\$ 22,46	R\$ 5,01
		BOM	%	0,2320		R\$ 5,57
		CUSTO TOTAL				R\$ 20,56
		LIGACÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un			
8.11	Composição	MATÉD-12624 FITA VEDA ROSCA (ARGURA: 12MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS	M	0,6283	R\$ 0,13	R\$ 0,08
		MATÉD-12565 ENCAITE FLEXÍVEL METÁLICO APLICAÇÃO: ENTRADA DE 2x1/2" (COMPRIMENTO: 40CM) (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2" (20MM))	un	1,0000	R\$ 37,40	R\$ 37,40
		ED-50363 AJUANTE DE BOMBEO/ENCANADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,0402	R\$ 24,49	R\$ 0,98
		ED-50374 BOMBEO/ENCANADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,0804	R\$ 31,64	R\$ 2,54
		BOM	%	0,2320		R\$ 9,53
		CUSTO TOTAL				R\$ 50,32
		CAIXA DE INSERÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un			
8.12	Composição	CAIXA DE INSERÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	1,0000	R\$ 124,09	R\$ 124,09
		AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,0125	R\$ 21,52	R\$ 0,32
		ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,0125	R\$ 31,64	R\$ 0,40
		BOM	%	0,1320		R\$ 28,95
		CUSTO TOTAL				R\$ 183,75
		VALVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"	U			
8.13	Composição	FITA VEDA ROSCA (ARGURA: 12MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS	M	0,4000	R\$ 0,13	R\$ 0,05
		VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1/2")	un	1,0000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
		AJUDANTE DE BOMBEO/ENCANADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,5548	R\$ 24,49	R\$ 13,64
		BOMBEO/ENCANADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,1136	R\$ 31,64	R\$ 35,23
		BOM	%	0,2320		R\$ 28,95

Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit	Total
3			CUSTO TOTAL				R\$ 90,87
9.1	Composição	SEMPRA-MS (SE	LOUÇAS E METAIS				
		ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SEÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
			CUBA DE EMBUTIR LOUÇA SEM LACIÃO (COR: BRANCA) FORMATO: OVAL (ALTURA: 160MM) (LARGURA: 485MM) COMPRIMENTO: 375MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,0000	R\$ 80,65	R\$ 80,65
			FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 13MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS	M	0,7500	R\$ 0,13	R\$ 0,10
			MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA) CATALISADOR INCLUIDO (RENDIMENTO: 0,58KG/M2)	KG	0,1217	R\$ 40,00	R\$ 13,03
			SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO) MATERIAL: METAL ACABAMENTO: CROMADO DIÂMETRO DE ENTRADA: 1" (DIÂMETRO DE SAÍDA: 1 1/2")	un	1,0000	R\$ 154,58	R\$ 154,58
			SILICONE ACÉTICO (COR: INOCOR) APLICAÇÃO: USO GERAL (REFIL: 9" (DENSIDADE: 0,99 G/ML OU 990 G/M3)	KG	0,0030	R\$ 66,57	R\$ 0,13
			VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/ BIDÊ (MATERIAL: METAL) ACABAMENTO: CROMADO DIÂMETRO DE ENTRADA: 7/8" OU 1"	un	1,0000	R\$ 20,92	R\$ 20,92
			AUXILIANTE DE BOMBEO/ ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	0,0020	R\$ 24,49	R\$ 0,78
			BOMBEO/ ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	0,0649	R\$ 31,64	R\$ 2,00
			BOX	%	0,2320		R\$ 65,24
			CUSTO TOTAL				R\$ 346,46
9.2	Composição	SCOR MS	TORNELIA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM ARIADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE (LIVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
		ED-50329	NATED-10504 FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS	M	0,1000	R\$ 0,13	R\$ 0,05
			NATED-12104 TORNELIA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO/ BIDÊ/ ARQUIVO) (ABERTURA: PRESSÃO/ACABAMENTO: CROMADO) (BITOLA: 1/2" (INSTALAÇÃO: MESA) (REFERÊNCIA: 3176/1173)	un	1,0000	R\$ 144,16	R\$ 144,16
			NATED-12505 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA) (COMPRIMENTO: 40CM) (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2" (20MM))	un	1,0000	R\$ 37,40	R\$ 37,40
			ED-50803 AUXILIANTE DE BOMBEO/ ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	0,0120	R\$ 24,49	R\$ 0,29
			ED-50324 BOMBEO/ ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	0,0240	R\$ 31,64	R\$ 0,76



Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Total
			BDI	%	0,2120	R\$	41,38
			CUSTO TOTAL			R\$	225,05
9.3	Composição	SE 0000-0000 (SE)	BARCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA E - 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2			
		ED-48344	BARCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORRINHA) (TIPO: POLIDO) (ESPESURA: 3CM)	m2	1,0000	R\$ 233,35	R\$ 233,35
			TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORRINHA) (TIPO: POLIDO) (ESPESURA: 3CM) (ALTURA: 3CM)	m	2,8750	R\$ 3,25	R\$ 9,31
			ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m3	0,0080	R\$ 649,22	R\$ 5,15
			FERRODO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	m	0,7878	R\$ 31,22	R\$ 24,60
			SERVENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	m	0,7878	R\$ 22,66	R\$ 17,85
			BDI	%	0,2320		R\$ 47,39
			CUSTO TOTAL				R\$ 357,85
9.4	Composição	SICOR-000	FURO DE BORO EM BARCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	m			
		ED-48342	ED-20776 FURO EM BARCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	m	1,6000	R\$ 65,07	R\$ 105,54
			BDI	%	0,2320		R\$ 24,45
			CUSTO TOTAL				R\$ 130,00
9.5	Composição	SE 0000-0000 (SE)	BOCA SANITÁRIA/FRONTAL PARA BANHEIRA EM GRANITO, COM CINZA ANDORRINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m			
		ED-48348	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) (UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO)	kg	0,4080	R\$ 1,50	R\$ 0,61
			APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 3MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	m	3,0000	R\$ 1,65	R\$ 4,95
			GRANITO/MÁRMORE 1A COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	m	0,0145	R\$ 32,52	R\$ 0,47
			BOCA SANITÁRIA/FRONTAL PARA BANHEIRA EM GRANITO, COM CINZA ANDORRINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FABRICAÇÃO)	m	1,0000	R\$ 38,53	R\$ 38,53
			SERVENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	m	0,0145	R\$ 22,66	R\$ 0,33
			BDI	%	0,2320		R\$ 5,65
			CUSTO TOTAL				R\$ 51,24
9.6	Composição	SICOR-000	BACA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOTELADA, COM BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VERIFICAÇÃO, ENGATE E LENTEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	m			



Item	Unid.	Quantidade	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.	Total
9.7	Composição	SEMPRA M6 (SE ED-50286)					
			MATED-11024 FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS	M	0,7580	R\$ 0,13	R\$ 0,30
			MATED-11105 ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO (COM GLA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80MM))	un	1,0000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
			MATED-11743 VISO/BRANCA SANITÁRIA (TIPO: CASA ACOPLADA) MATERIAL: LOUCA (COR: BRANCA) PARAFUSO: POPULAR (CASA ACOPLADA: INCLUI) ASSETO: NÃO INCLUI	un	1,0000	R\$ 412,80	R\$ 412,80
			MATED-11746 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA) (COMPRIMENTO: 30CM) (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2" (20MM))	un	1,0000	R\$ 28,30	R\$ 28,30
			MATED-12355 REJUNTE CEMENTID FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS) (DENSIDADE DA PASTA: 1500G/M3) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	KG	0,1319	R\$ 3,44	R\$ 0,75
			MATED-12601 PARAFUSO (TIPO: CASTELO) MATERIAL: LATÃO (NÚMERO: 30) (ABRILHA: INCLUSA) (BUCHA: INCLUSA)	un	2,0000	R\$ 2,95	R\$ 5,90
			ED-50343 ALICANTE DE BOMBRETO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1198	R\$ 24,49	R\$ 2,92
			ED-50348 REINTEGRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0477	R\$ 22,84	R\$ 1,08
			ED-50374 BOMBRETO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2185	R\$ 33,64	R\$ 7,35
			ROI	%	0,2128		R\$ 106,84
			CUSTO TOTAL				R\$ 543,27
			MICRÔRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	U			
			ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA) (COMPRIMENTO: 30CM) (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2" (20MM))	un	1,0000	R\$ 28,30	R\$ 28,30
			FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS	M	0,5000	R\$ 0,13	R\$ 0,07
			MICRÔRIO DE LOUCA (COR: BRANCA) (SEÇÃO: INCLUI) PARAFUSO (TIPO: CASTELO) MATERIAL: LATÃO (NÚMERO: 30) (ABRILHA: INCLUSA) (BUCHA: INCLUSA)	un	1,0000	R\$ 406,09	R\$ 406,09
			AUDANTE DE BOMBRETO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	un	2,0000	R\$ 3,50	R\$ 7,00
			BOMBRETO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120	R\$ 24,49	R\$ 0,29
			ROI	H	0,0240	R\$ 31,64	R\$ 0,76
			CUSTO TOTAL	%	0,2320		R\$ 102,66
			DIVISÓRIAS				R\$ 545,18
10							
10.1	Composição	SICOR-M6 ED-48533					
			GRISÓRIA EM GRÁFITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2			



Item	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
11	un	1,5300	R\$ 37,28	R\$ 57,05
11.1	un	0,1700	R\$ 68,00	R\$ 11,56
11.1.1	un	2,6700	R\$ 10,94	R\$ 29,21
11.1.1.1	un	3,7200	R\$ 34,98	R\$ 130,13
11.1.1.1.1	m²	2,3500	R\$ 3,50	R\$ 8,23
11.1.1.1.2	m²	1,0000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
11.1.1.1.3	kg	0,0257	R\$ 40,00	R\$ 1,03
11.1.1.1.4	m	1,6328	R\$ 32,66	R\$ 53,20
11.1.1.1.5	m	0,8164	R\$ 31,22	R\$ 25,49
11.1.1.1.6	%	0,2320		R\$ 138,02
11.1.1.1.7				R\$ 679,82
11.1.1.1.8				
11.1.1.1.9				
11.1.1.1.10				
11.1.1.1.11				
11.1.1.1.12				
11.1.1.1.13				
11.1.1.1.14				
11.1.1.1.15				
11.1.1.1.16				
11.1.1.1.17				
11.1.1.1.18				
11.1.1.1.19				
11.1.1.1.20				
11.1.1.1.21				
11.1.1.1.22				
11.1.1.1.23				
11.1.1.1.24				
11.1.1.1.25				
11.1.1.1.26				
11.1.1.1.27				
11.1.1.1.28				
11.1.1.1.29				
11.1.1.1.30				
11.1.1.1.31				
11.1.1.1.32				
11.1.1.1.33				
11.1.1.1.34				
11.1.1.1.35				
11.1.1.1.36				
11.1.1.1.37				
11.1.1.1.38				
11.1.1.1.39				
11.1.1.1.40				
11.1.1.1.41				
11.1.1.1.42				
11.1.1.1.43				
11.1.1.1.44				
11.1.1.1.45				
11.1.1.1.46				
11.1.1.1.47				
11.1.1.1.48				
11.1.1.1.49				
11.1.1.1.50				
11.1.1.1.51				
11.1.1.1.52				
11.1.1.1.53				
11.1.1.1.54				
11.1.1.1.55				
11.1.1.1.56				
11.1.1.1.57				
11.1.1.1.58				
11.1.1.1.59				
11.1.1.1.60				
11.1.1.1.61				
11.1.1.1.62				
11.1.1.1.63				
11.1.1.1.64				
11.1.1.1.65				
11.1.1.1.66				
11.1.1.1.67				
11.1.1.1.68				
11.1.1.1.69				
11.1.1.1.70				
11.1.1.1.71				
11.1.1.1.72				
11.1.1.1.73				
11.1.1.1.74				
11.1.1.1.75				
11.1.1.1.76				
11.1.1.1.77				
11.1.1.1.78				
11.1.1.1.79				
11.1.1.1.80				
11.1.1.1.81				
11.1.1.1.82				
11.1.1.1.83				
11.1.1.1.84				
11.1.1.1.85				
11.1.1.1.86				
11.1.1.1.87				
11.1.1.1.88				
11.1.1.1.89				
11.1.1.1.90				
11.1.1.1.91				
11.1.1.1.92				
11.1.1.1.93				
11.1.1.1.94				
11.1.1.1.95				
11.1.1.1.96				
11.1.1.1.97				
11.1.1.1.98				
11.1.1.1.99				
11.1.1.1.100				
11.1.1.1.101				
11.1.1.1.102				
11.1.1.1.103				
11.1.1.1.104				
11.1.1.1.105				
11.1.1.1.106				
11.1.1.1.107				
11.1.1.1.108				
11.1.1.1.109				
11.1.1.1.110				
11.1.1.1.111				
11.1.1.1.112				
11.1.1.1.113				
11.1.1.1.114				
11.1.1.1.115				
11.1.1.1.116				
11.1.1.1.117				
11.1.1.1.118				
11.1.1.1.119				
11.1.1.1.120				
11.1.1.1.121				
11.1.1.1.122				
11.1.1.1.123				
11.1.1.1.124				
11.1.1.1.125				
11.1.1.1.126				
11.1.1.1.127				
11.1.1.1.128				
11.1.1.1.129				
11.1.1.1.130				
11.1.1.1.131				
11.1.1.1.132				
11.1.1.1.133				
11.1.1.1.134				
11.1.1.1.135				
11.1.1.1.136				
11.1.1.1.137				
11.1.1.1.138				
11.1.1.1.139				
11.1.1.1.140				
11.1.1.1.141				
11.1.1.1.142				
11.1.1.1.143				
11.1.1.1.144				
11.1.1.1.145				
11.1.1.1.146				
11.1.1.1.147				
11.1.1.1.148				
11.1.1.1.149				
11.1.1.1.150				
11.1.1.1.151				
11.1.1.1.152				
11.1.1.1.153				
11.1.1.1.154				
11.1.1.1.155				
11.1.1.1.156				
11.1.1.1.157				
11.1.1.1.158				
11.1.1.1.159				
11.1.1.1.160				
11.1.1.1.161				
11.1.1.1.162				
11.1.1.1.163				
11.1.1.1.164				
11.1.1.1.165				
11.1.1.1.166				
11.1.1.1.167				
11.1.1.1.168				
11.1.1.1.169				
11.1.1.1.170				
11.1.1.1.171				
11.1.1.1.172				
11.1.1.1.173				
11.1.1.1.174				
11.1.1.1.175				
11.1.1.1.176				
11.1.1.1.177				
11.1.1.1.178				
11.1.1.1.179				
11.1.1.1.180				
11.1.1.1.181				
11.1.1.1.182				
11.1.1.1.183				
11.1.1.1.184				
11.1.1.1.185				
11.1.1.1.186				
11.1.1.1.187				
11.1.1.1.188				
11.1.1.1.189				
11.1.1.1.190				
11.1.1.1.191				
11.1.1.1.192				
11.1.1.1.193				
11.1.1.1.194				
11.1.1.1.195				
11.1.1.1.196				
11.1.1.1.197				
11.1.1.1.198				
11.1.1.1.199				
11.1.1.1.200				
11.1.1.1.201				
11.1.1.1.202				
11.1.1.1.203				
11.1.1.1.204				
11.1.1.1.205				
11.1.1.1.206				
11.1.1.1.207				
11.1.1.1.208				
11.1.1.1.209				
11.1.1.1.210				
11.1.1.1.211				
11.1.1.1.212				
11.1.1.1.213				
11.1.1.1.214				
11.1.1.1.215				
11.1.1.1.216				
11.1.1.1.217				
11.1.1.1.218				
11.1.1.1.219				
11.1.1.1.220				
11.1.1.1.221				
11.1.1.1.222				
11.1.1.1.223				
11.1.1.1.224				
11.1.1.1.225				
11.1.1.1.226				
11.1.1.1.227				
11.1.1.1.228				
11.1.1.1.229				
11.1.1.1.230				
11.1.1.1.231				
11.1.1.1.232				
11.1.1.1.233				
11.1.1.1.234				
11.1.1.1.235				
11.1.1.1.236				
11.1.1.1.237				
11.1.1.1.238				
11.1.1.1.239				
11.1.1.1.240				
11.1.1.1.241				
11.1.1.1.242				
11.1.1.1.243				
11.1.1.1.244				
11.1.1.1.245				
11.1.1.1.246				
11.1.1.1.247				
11.1.1.1.248				
11.1.1.1.249				
11.1.1.1.250				
11.1.1.1.251				
11.1.1.1.252				
11.1.1.1.253				
11.1.1.1.254				
11.1.1.1.255				
11.1.1.1.256				
11.1.1.1.257				
11.1.1.1.258				
11.1.1.1.259				
11.1.1.1.260				
11.1.1.1.261				
11.1.1.1.262				
11.1.1.1.263				
11.1.1.1.264				
11.1.1.1.265				
11.1.1.1.266				
11.1.1.1.267				
11.1.1.1.268				
11.1.1.1.269				
11.1.1.1.270				
11.1.1.1.271				
11.1.1.1.272				
11.1.1.1.273				
11.1.1.1.274				
11.1.1.1.275				
11.1.1.1.276				
11.1.1.1.277				
11.1.1.1.278				
11.1.1.1.279				
11.1.1.1.280				
11.1.1.1.281				
11.1.1.1.282				
11.1.1.1.283				
11.1.1.1.284				
11.1.1.1.285				
11.1.1.1.286				
11.1.1.1.287				
11.1.1.1.288				
11.1.1.1.289				
11.1.1.1.290				
11.1.1.1.291				
11.1.1.1.292				
11.1.1.1.293				
11.1.1.1.294				
11.1.1.1.295				
11.1.1.1.296				
11.1.1.1.297				
11.1.1.1.298				
11.1.1.1.299				
11.1.1.1.300				
11.1.1.1.301				
11.1.1.1.302				
11.1.1.1.303				
11.1.1.1.304				



Item	Item	Subitem	Código	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit	Total
11.3	Composição	SCOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE LIMA (1) DEMÃO DE FUNDO; ANTICORROSIVO	m2			
				MATED-11452 SOLVENTE DE LENTE (BASE: AGLUAMAS)	L	0,0429	R\$ 32,72	R\$ 1,39
				MATED-11453 LUBR. PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (COR: 300) (DIMENSÃO 225x275mm)	un	0,0392	R\$ 8,35	R\$ 0,10
				MATED-11494 TINTA (TPO) ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (APLICAÇÃO: MADEIRA, METAL E PVC) ACABAMENTO: ACETINADO	L	0,1418	R\$ 43,86	R\$ 6,22
				ED-50345 AUXÍLIO DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0621	R\$ 26,89	R\$ 1,67
				ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241	R\$ 32,88	R\$ 4,08
				ED-50332 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LUBRIFICANTE	M2	1,0000	R\$ 15,57	R\$ 15,57
				BDH	%	0,2330		R\$ 6,73
				CUSTO TOTAL				R\$ 85,76
11.4	Composição	SCOR-MG	ED-50956	FORNECIMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MATH-AR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, ITERRAGERS E ACESSÓRIOS	m2			
				MATED-12728 JANELA MAXIMO-AR EM FERRO - PRM	M2	1,0000	R\$ 209,21	R\$ 209,22
				ED-50932 ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO DE CORRETO OU MÁXIMO, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	1,0000	R\$ 100,68	R\$ 100,68
				BDH	%	0,2330		R\$ 71,94
				CUSTO TOTAL				R\$ 382,04
12				ESCALA - RAMPA				
12.1	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-50836	ESCALA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPESURA = 16,3 CM, ARMADA, FÔRRA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3			
				ED-40288 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPALHAÇÃO	KG	77,1390	R\$ 13,96	R\$ 1.076,86
				ED-40618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FIC 20MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,0000	R\$ 448,18	R\$ 449,18
				ED-40647 FÔRRA E DESFORMA DE CONCRETO PLASTIFICADO, ESP. LÍTIMA, RELACIONAMENTO EXCL. INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,5400	R\$ 31,20	R\$ 375,74
				BDH	%	0,2330		R\$ 642,14
				CUSTO TOTAL				R\$ 2.347,92



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit	Total
12.2	Composição	SICOR-MG	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMADURA, EM CONCRETO COM FCK (25MPa), ESP. 15CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2			
				(DETALHE D. CADEIRO SEUS)				
				ED-48299 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 15CM, (FIB 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	1,0000	R\$ 86,37	R\$ 86,37
				ED-49027 FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,1415	R\$ 553,30	R\$ 78,31
				BDI	%	0,2320		R\$ 38,34
				CUSTO TOTAL				R\$ 203,02
12.3	Composição	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2			
				ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UNIDADE) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	M3	0,0637	R\$ 481,72	R\$ 2,57
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0443	R\$ 31,22	R\$ 1,38
				SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	R\$ 22,66	R\$ 0,50
				BDI	%	0,2320		R\$ 1,02
				CUSTO TOTAL				R\$ 5,48
12.4	Composição	SICOR-MG	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CEMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2			
				ED-48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CEMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0220	R\$ 457,94	R\$ 10,07
				ED-50867 SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3473	R\$ 22,86	R\$ 7,95
				ED-50881 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3473	R\$ 31,22	R\$ 10,68
				BDI	%	0,2320		R\$ 6,01
				CUSTO TOTAL				R\$ 35,32
12.5	Composição	SEINFRA-MG (SE	ED-32096	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 7", ESP. 3MM, GRAOHL, COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 7", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA	m			
				CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1,1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"x1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	M	1,0000	R\$ 74,08	R\$ 74,08



Item	Tip	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Total
				MATED-12886 MOURÃO (MATERIAL: CONCRETO PRE-MOLDADO) TIPO: CURVO OU PONTA VIRADA PARA 11 FIOS (ALTURA MÍNIMA*: 320CM) (MÁXIMA*: 330CM) (PESO*: 50KG) **VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,4620	R\$ 79,00	R\$ 36,34
				MATED-12886 MOURÃO ESTICADOR (MATERIAL: CONCRETO PRE-MOLDADO) TIPO: CURVO OU PONTA VIRADA PARA 11 FIOS (ALTURA MÍNIMA*: 300CM) (MÁXIMA*: 320CM) (PESO*: 50KG) **VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,0400	R\$ 85,00	R\$ 3,40
				ED-50387 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5902	R\$ 22,66	R\$ 13,42
				ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2961	R\$ 31,22	R\$ 9,24
				BS	%	0,2320		R\$ 16,49
				CUSTO TOTAL				R\$ 87,55
				PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FOL = 15 MPa PADRÃO PREFEITURA	m2			
13.3	Composição	SERIEBA-MG [SE	ED-51144	SARINHO (ACABAMENTO: BRUTO) (SEÇÃO TRANSVERSAL: 17X57) (POL.) ALTURA: 75MM) (3") ESPESURA: 25MM) (1") TIPO DE MAÇARIA: PIRAS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	M	0,6700	R\$ 3,46	R\$ 2,31
				CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FOL 15MPa, BRITA Nº 11 E 21, CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	0,0800	R\$ 562,01	R\$ 44,96
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1332	R\$ 21,22	R\$ 4,16
				SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2664	R\$ 22,66	R\$ 6,06
				BS	%	0,2320		R\$ 13,33
				CUSTO TOTAL				R\$ 70,80
				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 20CM, COM FOL DE 30MPa, INCLUSIVE COLÓDIO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2			
13.4	Composição	TRCOR-MG	ED-8817	ED-31456 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE SALGAMENTO	M2	1,0000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
				ED-9426 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRACÇÃO 60, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO 10 TON. (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TOM, E CAMBIO DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	0,2295	R\$ 18,06	R\$ 4,14



Item	Unid	Quant	Valor	Descrição	Unid	Quant	Valor	Unid	Quant	Valor
				ED-8080 ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCB DE 35MPa, DIMENSÃO 20X100CM, EXCLUIVE COLOCHIDA DE AREIA PARA ASSENTAMENTO	M2	1,0000	R\$ 84,46	R\$	84,46	84,46
				ED-9837 APLICAÇÃO DE CIMENTO E REGULARIZAÇÃO EM COLOCHIDA DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,0600	R\$ 147,33	R\$	8,84	8,84
				SEI	%	0,2220		R\$	22,85	22,85
				CUSTO TOTAL				R\$	112,34	112,34
13.5	Composição			ED-50246	m2					
				LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA						
				ACIDO MURATICO	L	0,0500	R\$ 8,55	R\$	0,43	0,43
				DETERGENTE AMONIACO	L	0,0200	R\$ 10,12	R\$	0,20	0,20
				ESTOPA DE ALGODAO	R\$	0,0080	R\$ 19,58	R\$	0,16	0,16
				SOLVENTE DILUENTE (BASE AGUARRAS)	L	0,0119	R\$ 12,72	R\$	0,29	0,29
				SEMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,2079	R\$ 22,66	R\$	4,71	4,71
				BDI	%	0,2320		R\$	1,37	1,37
				CUSTO TOTAL				R\$	7,26	7,26

JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA
SÓCIO - PROPRIETÁRIO
ENG. CIVIL - CREA 295.503/0-MG
CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA
Data: 2025.01.17 11:38:38 -0300
Verifique em: <https://validar.jus.br/validar>

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

... ..

Grand Canyon Trust/LARA
 Date: 10/11/2025 11:30:59-0800
 See: <https://transact.lara.state.ar.gov>

WANG CHANG TUNG

... Please see www.henry-jordan.com for more.

James Chelver, Treasurer, 1000
 Washington Blvd., Cambridge, MA 02142
 (617) 452-1100

Index Categories: Technology, Literature

10. *Chlorophyll a* fluorescence

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110





2025/2026

2025/2026

2025/2026

2025/2026

2025/2026

2025/2026

2025/2026

Apresentação dos demonstrativos da Taxa dos encargos sociais**Encargos Sociais****Grupo 1 – Encargos básicos**

01	Serviço Social da Indústria – Sesi	1,50%
02	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,00%
03	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%
04	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA	0,20%
05	Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - SECONCI	1,00%
06	Salário-Educação	2,50%
07	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
	TOTAL DO GRUPO 1	14,80%

Grupo 2 – Recebem incidência do Grupo 1

08	Repouso Semanal Remunerado	18,21%
09	Feriados Remunerados 3,45 a 4,70%	3,45%
10	13º Salário	10,57%
	TOTAL DO GRUPO 2	32,23%

Grupo 3 – Não recebe incidências

11	Férias Indenizadas	11,11%
12	Aviso-prévio Indenizado	8,33%
13	Indenização por despedida injusta (50% do FGTS mais as incidências)	4,00%
	TOTAL DO GRUPO 3	23,44%

INCIDÊNCIAS

A	Grupo 1 sobre 2	12,34%
B	FGTS sobre aviso-prévio e férias indenizadas (item 07 sobre item 11 e 12)	1,65%
	TOTAL DAS INCIDÊNCIAS	13,99%
	TOTAL GERAL	84,86%

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA
Data: 10/11/2025 11:50:53-0300
Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

Oliveira /MG 10 de novembro de 2025

João Otávio Teixeira Lara
Engenheiro Civil – CREA:195501/D-MG
Sócio – Proprietário
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Camila Teixeira Lara
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL MG-17.348.554 DATA DE
EXPEDIÇÃO 27/02/2014

NOME
CAMILA TEIXEIRA LARA

FILIAÇÃO
OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA

NATURALIDADE
BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO
5/2/1995

SOC. CIVIL
NASC. LV-782 FL-137
BELO HORIZONTE-MG

CPF 104617176-38

PIC-1847 LETICIA ALESSI MACHADO ROSEDO 3.VIA
Assinatura do Diretor

LEI Nº 7.119 DE 2006/53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Foto de Perfil
Foto de Frente

João Otávio Teixeira Lara
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL MG-12.910.144 DATA DE
EXPIRAÇÃO 22/02/2022

NOME
JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA

PATRIÇÃO
OTÁVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA

NATURALIDADE
BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO
25/12/1990

DIG. ORDEM CAS. LV-2 FL-14
PIRACEMA-MG
DE 098.628.016-59

PIC-2581 AGNELO DE ASSIS BAETA
DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

LEI Nº 7.114 DE 29/08/83





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO





CARTeira DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO MG-498.897 DATA 11/08/2021

NOME OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

PAISAGEM GERALDO MAGELA LARA
NADIR RODRIGUES LARA

RESIDÊNCIA ITAGUARA-MG 8/10/1955

END. CIVIL CAS. LV-111 FL-107

BELO HORIZONTE-MG

254.747.746-72

PIC-2581 ADRIANA DE BARROS MONTEIRO
DIRETORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

LEI Nº 7.116 DE 20/05/93 3 VIA



CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

- 1 - Geraldo Magela Lara, brasileiro, casado, fazendeiro, residente e domiciliado na Fazenda Santa Rosa, município de Piracema - MG, portador da Carteira de Identidade nº 677.968-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 004.095.106-53;
- 2 - Otávio Antonio Rodrigues Lara, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. do Contorno, nº 2343, Aptº 304, portador da Carteira de Identidade número M-498.697-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 254747746-72, inscrito no CREA sob o nº 28.208-D-MG;
- 3 - João Gabriel Rodrigues Lara, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. do Contorno nº 2343, Aptº 304, portador da Carteira de Identidade nº M-758123 SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 374110556-20;
- 4 - Gilberto Fernando Rodrigues Lara, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. do Contorno, nº 2343, Aptº 304, portador da Carteira de Identidade nº M-754.087 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 385.289.086-15;
- 5 - Geraldo Magela Lara Filho, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Piracema - MG, à Praça José Ribeiro de Assis nº 92, portador da Carteira de Identidade nº M-751.666-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 415.125.296-72;
- 6 - Gabriel de Oliveira Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Saraiva, 346 - Aptº 201, portador da Carteira de Identidade nº M-1.520.486-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 219.498.596-49, inscrito no CREA sob o nº 15.483-D-MG;
- 7 - Eliane Filomena Rodrigues Lara Vilela, brasileira, casada, psicóloga, registro "L" nº 686, residente e domiciliada em Contagem - MG, à Rua Marajó, 346, portadora da Carteira de Identidade nº M-702.354-SSP-MG, inscrita no CPF sob o nº 426.068.706-97;

Têm entre si, justo e contratado constituir, como de fato, pelo presente instrumento e na melhor forma do direito constituído tem, uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada a ser regida pelo Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e pelas seguintes cláusulas e condições:

Artigo 1 - A Sociedade denominar-se-á CONSILL - CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA., e terá sede e foro jurídico nesta Capital à Av. Brasil, nº 491 - sala 304.

Parágrafo 1º - A Sociedade poderá abrir filiais e agências em qualquer parte do território nacional, observando as disposições legais aplicáveis à espécie.

OBJETO SOCIAL

Artigo 2 - A Sociedade terá por objeto: Indústria de Construção Civil, por conta própria, por administração e/ou empreitada de Obras Públicas ou Particulares, incorporação e venda de imóveis, comercialização de terrenos, projetos, cálculos, orçamentos e outras atividades correlatas e afins ao seu objeto social.

DURAÇÃO

Artigo 3 - A Sociedade permanecerá em existência por tempo indeterminado.



O Capital Social é de Cr\$ 9.995.000,00 (Nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil cruzeiros), representados por 995.500 (Novecentos e noventa e cinco mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de Cr\$ 10,00 (Dez cruzeiros) cada uma, integralizado da seguinte forma:

No ato em moeda corrente do país, a importância de Cr\$ 4.995.000,00 (Quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil cruzeiros).

O restante no valor de Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros), a ser integralizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do presente contrato, cuja importância será representada por Notas Promissórias, emitidas pelos quotistas a favor da Sociedade, sendo as quotas assim distribuídas entre os sócios:

a - Geraldo Magela Lara, subscreve 220.000 (Duzentas e vinte mil) quotas no valor de Cr\$ 2.200.000,00, integralizando no ato o valor total, em moeda corrente do país;

b - Otávio Antonio Rodrigues Lara, subscreve 203.100 (Duzentas e três mil e cem) quotas no valor de Cr\$ 2.031.000,00, sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 1.197.667,00, o restante no valor de Cr\$ 833.333,00 a ser integralizado em 19 de maio de 1982;

c - João Gabriel Rodrigues Lara, subscreve 139.500 (Cento e trinta e nove mil e quinhentas) quotas no valor de Cr\$ 1.395.000,00, sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 561.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 19 de maio de 1982;

d - Gilberto Fernando Rodrigues Lara, subscreve 127.800 (Cento e vinte e sete mil e oitocentas) quotas no valor de Cr\$ 1.278.000,00 sendo integralizado no ato em moeda corrente do país, a importância de Cr\$ 444.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 19 de maio de 1982;

e - Geraldo Magela Lara Filho, subscreve 109.100 (Cento e nove mil e cem) quotas no valor de Cr\$ 1.091.000,00 sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 257.666,60 o restante no valor de Cr\$ 833.333,40, a ser integralizado em 18 de agosto de 1982;

f - Gabriel de Oliveira Ribeiro, subscreve 100.000 (Cem mil) quotas no valor de Cr\$ 1.000.000,00 sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 166.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 18 de agosto de 1982;

g - Eliane Filomena Rodrigues Lara Vilela, subscreve 100.000 (cem mil) quotas no valor de Cr\$ 1.000.000,00 sendo integralizado no ato a importância de Cr\$ 166.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 18 de agosto de 1982.

Parágrafo 1º - A responsabilidade dos Sócios, na forma da Lei, é limitada da importância total do Capital Social da Empresa.

GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

Artigo 3º - A Sociedade será gerida e administrada pelos sócios: Geraldo Magela Lara, Otávio Antonio Rodrigues Lara e João Gabriel Rodrigues Lara, aos quais são concedidos todos os poderes para representação da Sociedade em juízo e fora dele, em conjunto ou isoladamente, cada um "per si", podendo inclusive nomear procuradores, mas somente em negócios da Sociedade, sendo-lhes expressamente vedado o emprego em documentos que não relacionem com os objetivos da Sociedade.

Parágrafo 1º - Os sócios quotistas por maioria, poderão substituir os administradores da sociedade a qualquer tempo.

Parágrafo 2º - A título de "Pro-Labore" os Sócios que prestarem serviços a Sociedade, terão uma retirada de até o limite permitido pelo Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

Parágrafo 3º - A responsabilidade técnica profissional ficará a cargo de um ou mais engenheiros devidamente habilitados.

junto ao GRN, nos termos da legislação em vigor



ASSUNTOS FINANCEIROS

Artigo 6 - O exercício social terminará aos 31 de dezembro de cada ano. Nessa data, serão levantados o Balanço Geral e a Demonstração de Lucros e Perdas. Os lucros da Sociedade após as deduções exigidas por lei, terão a destinação que lhes for determinada por sócios representando a maioria do Capital Social.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 7 - A Sociedade não será dissolvida pelo falecimento, falência, incapacidade ou retirada de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes, os quais adquirirão as quotas do sócio falecido, incapacitado ou que se retirar, na proporção das quotas possuídas pelo seu último valor contábil, conforme estabelecido pelo último Balanço Geral da Sociedade.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Artigo 8 - A cessão ou transferência do todo ou parte das quotas de um sócio, dependerá da anuência prévia, por escrito, dos demais sócios. O sócio que desejar se retirar da Sociedade deverá oferecer sua participação aos demais sócios, os quais terão o direito de preferência para adquiri-la ou designar terceiro ou terceiros para fazê-lo, na proporção das quotas possuídas pelo seu valor contábil conforme estabelecido no último Balanço Geral da Sociedade.

LIQUIDAÇÃO

Artigo 9 - Na eventualidade da liquidação da Sociedade, serão observadas as disposições legais aplicáveis à espécie.

E por se estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 5 (Cinco) vias de um só teor e efeito, na presença de duas testemunhas abaixo-assinadas.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 1982.

GERALDO MAGELA LARA

OTÁVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

JOÃO GABRIEL RODRIGUES LARA

GILBERTO FERNANDO RODRIGUES LARA

GERALDO MAGELA LARA FILHO

GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

ELIANE FILOMENA RODRIGUES LARA VILELA

Testemunhas:

AFRANIO HUMBERTO GRECO

WALMIR FREITAS



28 MAR 1982

MARC JUCENG 31201816496

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
O VALOR DE R\$ 1.000,00
EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
EM 28/03/82
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31201816496

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2074464881

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

29 Junho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresari(s)(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7896935 em 30/06/2020 da Empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP, Nire 31201816496 e protocolo 203785673 - 30/06/2020. Autenticação: DA64ACC6DB3F44A1FDE7D1CD76D94C82A8225. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.567-3 e o código de segurança 2DrN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/378.567-3	MGN2074464881	29/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.747.746-72	OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA





ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA, brasileiro, Casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 08.10.1955, residente e domiciliado nesta Capital a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América, CEP-30.421-372 portador da CI 28208/D, -CREA-MG e CPF n. 254.747.746-72;

CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA, brasileira, Casada com comunhão parcial de bens, comerciante, nascida aos 29.11.1965, residente e domiciliada nesta Capital a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América, CEP-30.421-372, portadora da CI M3.506.798, -SSPMG e CPF 550.055.006-34;

JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 25/12/1990, estudante, residente e domiciliado nesta Capital a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América, CEP-30.421-372, portador da CI MG-12.910.144, expedida pela SSPMG e CPF 098.629.016-59, como únicos sócios componentes da sociedade Empresaria limitada, denominada de **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA**, com contrato social registrado na JUCEMG numero 31201816496 em 29.03.1982, inscrita no CNPJ 17.286.865/0001-69, resolvem de comum acordo proceder a uma alteração contratual consolidada, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA- A denominação social continua sendo **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA**, e sua sede continua sendo a Avenida Barão Homem de Melo, 1.519 Sala 01, Bairro Santa Sofia, CEP-30.451-381 em Belo Horizonte MG, tendo duração por tempo indeterminado.

SEGUNDA- O sócio **OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA**, doa parte de suas quotas quotas de capital no valor de R\$32.000,00 (trinta e dois mil reais) ao sócio **JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA**, identificado no preambulo desta alteração contratual. Doa também parte de suas quotas de capital no valor de R\$32.000,00 (trinta e dois mil reais) a nova sócia ; **CAMILA TEIXEIRA LARA**, brasileira, solteira, maior, Empresaria, nascida aos 05/02/1995, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América CEP-30.421-372, portadora da CI MG17.348.554, expedida pela SSPMG e CPF nº 104.617.176-38

TERCEIRA- O capital social continua sendo de R\$ 800.000,00(oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 800.000(oitocentas mil) quotas de R\$1,00(Um real), cada uma ficando assim distribuídas entre os sócios:

OTÁVIO ANTONIO RODRIGUES LARA	656.000..	QUOTAS..	R\$656.000,00
CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA	64.000..	QUOTAS..	R\$ 64.000,00
JOÃO OTAVIO TEIXEIRA LARA	48.000..	QUOTAS..	R\$ 48.000,00
CAMILA TEIXEIRA LARA	32.000..	QUOTAS..	R\$ 32.000,00
TOTALIZANDO	800.000..	QUOTAS..	R\$800.000,00





QUARTA- O objetivo social continua sendo a prestação de serviços na área de construção civil, obras publicas ou particulares e incorporação de imóveis, iniciando suas atividades em 29 .03.1982.

QUINTA- A administração da sociedade será exercida pelos sócios; **OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA** e **JOÃO OTAVIO TEIXEIRA LARA**, que caberá, independente do outro a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Os sócios administradores assinarão pela Empresa em conjunto ou isoladamente.

Parágrafo 1º. É lícito aos administradores constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado

SEXTA- E vedado o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

SETIMA- Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, e por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

OITAVA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

NONA- Os sócios administradores farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore até a importância permitida pela legislação em vigor, que será levada a conta de despesas gerais da sociedade.

DECIMA- Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou desproporcional os lucros ou perdas apurados.

DECIMA PRIMEIRA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7896935 em 30/06/2020 da Empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP, Nire 31201816496 e protocolo 203785873 - 30/06/2020. Autenticação: DA64ACC6DB3F44A1FDE7D1CD76D94C62A8225. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.587-3 e o código de segurança 2DrN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETÁRIA-GERAL



DECIMA SEGUNDA- Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um administrador ou administradores.

DECIMA TERECEIRA- A reunião ou assembléia torna-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

DECIMA QUARTA- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DECIMA QUINTA- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DECIMA SEXTA- Os sócios poderão antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em períodos menores que 12 (doze) meses, na proporção de suas quotas de capital ou desproporcional.

DECIMA SETIMA- Continua eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do contrato social e alterações contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente a presente alteração contratual em 01 (uma) via para os efeitos legais.

Belo Horizonte, 24 de Junho de 2020.

OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA

CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA

JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA

CAMILA TEIXEIRA LARA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7898935 em 30/06/2020 da Empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP, Nire 31201816496 e protocolo 203785673 - 30/06/2020. Autenticação: DA64ACC6DB3F44A1FDE7D1CD76D94C62A8225, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.567-3 e o código de segurança 2DrN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/378.567-3	MGN2074464881	29/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
104.617.176-38	CAMILA TEIXEIRA LARA
550.055.006-34	CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA
098.629.016-59	JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA
254.747.746-72	OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP, de NIRE 3120181649-6 e protocolado sob o número 20/378.567-3 em 30/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7896935, em 30/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Glaucia Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
254.747.746-72	OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.617.176-38	CAMILA TEIXEIRA LARA
254.747.746-72	OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
550.055.006-34	CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA
098.629.016-59	JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA

Belo Horizonte, terça-feira, 30 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Glaucia Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2020, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/378.567-3.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7896935 em 30/06/2020 da Empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP, Nire 31201816496 e protocolo 203785673 - 30/06/2020. Autenticação: DA64ACC6DB3F44A1FDE7D1CD76D94C62A8225. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.567-3 e o código de segurança 2DrN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Secretaria de Estado da Fazenda
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 30 de junho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7898635 em 30/06/2020 da Empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP, Nire 31201816495 e protocolo 203785673 - 30/06/2020. Autenticação: DA64ACC6DB3F44A1FDE7D1CD78D94C82A8225. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.567-3 e o código de segurança 2DrN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Secretária-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.286.865/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/1982
NOME EMPRESARIAL CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA /		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSILL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BARAO HOMEM DE MELO	NÚMERO 1519	COMPLEMENTO SALA: 01;
CEP 30.451-381	BAIRRO/DISTRITO SANTA SOFIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		TELEFONE (31) 3889-6400/ (31) 3889-6404
ENDEREÇO ELETRÔNICO BUROCRA@IG.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/09/2025 às 08:29:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082392253.00-60

CPF/CNPJ: 17.286.865/0001-69

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA /

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO: DEBITO E CREDITO

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 29/03/1982

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA: 29/03/1982

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30451381

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTA SOFIA

LOGRADOURO: AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO

NUMERO: 1519

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 01

EMITIDO EM

10/09/2025 11:33:29



MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

SECRETARIA DE DEFENSA

**FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL
ESTABELECIMENTO**
FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.119.410/001-2		CNPJ / CPF 17.286.865/0001-69	DATA DE INÍCIO 01/08/1994	DATA EMISSÃO 10/09/2025
NOME OU RAZÃO SOCIAL CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CONSILL				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 32	REGIONAL OESTE	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
LOGRADOURO AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO 1519	COMPLEMENTO SALA 01;	
BAIRRO / DISTRITO SANTA SOFIA	CEP 30451-381	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 098.629.016-59	NOME DO RESPONSÁVEL JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 412040000 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
412040000 CONSTRUÇÃO DE ATALHADAS, PORTAS E RECREATIVAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, bem como a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento. Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND. Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Atto Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Ôrgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;
- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br;
- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA** /
CNPJ: **17.286.865/0001-69** /

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:30:41 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2025. /

Código de controle da certidão: **5D16.C850.3834.A9CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECEIVED
1950
20070308



ADMINISTRATIVE INFORMATION

DATE: 1950-03-08

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

REFERENCE: [illegible]

REMARKS: [illegible]

APPROVED: [illegible]

SIGNED: [illegible]

DATE: 1950-03-08

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.286.865/0001-69
Razão Social: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA EPP
Endereço: AV BARAO HOMEM DE MELO 1519 SALA 01 / NOVA GRANADA / BELO HORIZONTE / MG / 30460-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2025 a 29/09/2025 X

Certificação Número: 2025083100400201627183

Informação obtida em 10/09/2025 11:22:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Page 1 of 1

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011

10/1/2011



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.286.865/0001-69
Certidão nº: 53266319/2025
Expedição: 10/09/2025, às 11:24:03
Validade: 09/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.286.865/0001-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



1915

REPORT ON THE PROGRESS OF THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY

Presented to the Department of Agriculture, Manila, Philippines, at the annual meeting of the Bureau, held on the 15th day of December, 1915.

By the Director, Bureau of Plant Industry.

JOSE P. DELA CRUZ, Director.

Manila, Philippines, December 15, 1915.

The Bureau of Plant Industry, under the direction of the Director, has during the year 1915, continued its work in the various branches of its organization. The following is a summary of the work done during the year:

The Bureau has continued its work in the various branches of its organization. The following is a summary of the work done during the year:

The Bureau has continued its work in the various branches of its organization. The following is a summary of the work done during the year:

The Bureau has continued its work in the various branches of its organization. The following is a summary of the work done during the year:

The Bureau has continued its work in the various branches of its organization. The following is a summary of the work done during the year:

The Bureau has continued its work in the various branches of its organization. The following is a summary of the work done during the year:



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/09/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/12/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062392253.00-60

CNPJ/CPF: 17.286.865/0001-69

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO

NÚMERO: 1519

COMPLEMENTO: SALA 01,

BAIRRO: SANTA SOFIA

CEP: 30451381

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2025000915421443



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal



CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCDIFJPKK**

Certidão nº **33.283.409** Exercício: **2025**

Emissão em: **10/09/2025**

Requerimento em: **11:14:25**

Validade: **10/10/2025** X

Nome: **CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA**

CNPJ: **17.286.865.0001.69**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP
CNPJ: 17.286.865/0001-69

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 10 de Setembro de 2025 às 11:27

BELO HORIZONTE, 10 de Setembro de 2025 às 11:28

Código de Autenticação: 2509-1011-2803-0361-6038

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



UNITED STATES OF AMERICA
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION

OFFICE OF THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION

100-100000-100000

1. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

2. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

3. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

4. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

5. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

6. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

7. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

8. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

9. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

10. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

11. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

12. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

13. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

TERMS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 41
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 NIRE: 31201816498
 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem: 41
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município: Belo Horizonte
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/03/1982
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 27828

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem: 41
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 27828
 Data de início: 01/01/2024
 Data de término: 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AC.F7.37.D6.19.DB.40.09.30.41.B3.F3.D6.55.3B.B9.6C.6C.CB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 10.3.3 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
31201819496	17.286.865/0001-69
NOME EMPRESARIAL CONSIL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 41
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 75.AC.F7.37.D6.19.D8.40.09.30.41.B3.F3.D6.65.3B.B9.6C.6C.CB	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17286865000169	CONSIL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA: 17286865000169	525541381384882672 948295	16/08/2024 a 16/08/2025	Sim
Contador	29750667604	Marcos Rodrigues Greco: 29750667604	100347628566113353 6813881	20/03/2025 a 20/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

75.AC.F7.37.D6.19.D8.40.09.30.41.B3.
F3.D6.65.3B.B9.6C.6C.CB-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2025 às 17:12:41

64.33.0E.33.5F.F4.EF.73
04.DA.58.57.15.54.DA.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.603/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

17.256.850/0001-89

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

A3.F4.5D.69.A0.3B.16.52.8D.25.1C.C3.2E.6D.64.21.03.BF.F8.F1

RETIFICADAS (HASH)

SITUAÇÃO

Normal

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	29750687604	Marcelo Rodrigues Greco 29750687604	1003476285651133538813561	20/03/2025 a 29/03/2026
Procurador	19693084000114	CONTABILIDADE GRECO LTDA, 19693084000114	151512392822525489341155	11/03/2025 a 11/03/2026

NÚMERO DO RECIBO:

A3.F4.5D.69.A0.3B.16.52.8D.25.1C.C3.
2E.6D.64.21.03.BF.F8.F1-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2025 às 17:13:06

13.B9.BF.6D.1A.4A.41.02
44.8D.3E.B0.A1.94.B1.96



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		R\$ 7.773.970,48	R\$ 6.821.617,75
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.773.970,48	R\$ 6.821.617,75
SERVIÇOS		R\$ 7.761.339,33	R\$ 6.811.973,61
SERVIÇOS		R\$ 7.761.339,33	R\$ 6.811.973,61
OUTRAS RECEITAS		R\$ 12.632,15	R\$ 9.644,14
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 12.632,15	R\$ 9.644,14
(-) CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS		R\$ (5.714.540,25)	R\$ (4.763.879,96)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (460.859,64)	R\$ (397.323,29)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (460.859,64)	R\$ (397.323,29)
(-) IMPOSTOS E SERVIÇOS		R\$ (460.859,64)	R\$ (397.323,29)
(-) CUSTOS		R\$ (4.349.572,92)	R\$ (3.644.266,12)
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (4.349.572,92)	R\$ (3.644.266,12)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.557,49)
CUSTO OBRA CARMÓPOLIS DE MINAS UPA(CC 88)		R\$ (6.147,31)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA PIRACEMA GINÁSIO(CC 89)		R\$ (2.260,80)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA COOP PROD RURAIS PIRAC(CC 89)		R\$ (552,08)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA SARZEDO ESCOLA(CC 90)		R\$ (1.345.516,50)	R\$ (363.757,13)
CUSTO OBRA CRUÇILÂNDIA TEATRO(CC 91)		R\$ (1.178,05)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA E. ESTADUAL JOSE MENDES(CC 92)		R\$ (10.819,80)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA CAIXA ESC AMELIA JOSEFINA(CC 93)		R\$ (9.462,97)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA MUNICÍPIO ITAGUARA PORTAL(CC 94)		R\$ (8.863,29)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA DEST. ENTRE RIOS ESCOLA(CC 96)		R\$ (670,50)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE(CC 99)		R\$ (314.144,59)	R\$ (481.027,67)
CUSTO OBRA MUN. CRUC. PONTE BELA VISTA(CC 100)		R\$ (1.587,23)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA DIV. ESCOLA BENJ. CONSTANT(CC 101)		R\$ (420.896,39)	R\$ (110.541,88)
(-) CUSTO OBRA ITAG. ESC. MUN. SÃO SEBAST. QUADRA(CC 102)		R\$ (340.852,99)	R\$ (471.007,80)
(-) CUSTO OBRA NOVA SERRANA VESTIÁRIO(CC 103)		R\$ (635.198,00)	R\$ (202.936,08)
CUSTO OBRA MUNICÍPIO CRUC. PONTE CENTRO(CC 104)		R\$ (8,26)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA MUNICÍPIO OURO BRANCO		R\$ (103.934,64)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AC.F7.37.D6.19.DB.40.09.30.41.B3.F3.D6.55.3B.B9.6C.6C.CB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.296.865/0001-69
 Número da Ordem do Livro: 41
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
QUADRA(CC 106)			
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO NOVA SERRANA UBS(CC 106)		R\$ (242.045,72)	R\$ (244.666,21)
(-) CUSTO OBRA MUN ITAGUARA ESC.PUB.MUNICIPAL(CC 107)		R\$ (500.136,60)	R\$ (1.407.276,16)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO BELO VALE(CC 108)		R\$ 0,00	R\$ (184.733,83)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO DE CLAUDIO(CC 109)		R\$ 0,00	R\$ (174.737,69)
(-) DESPESAS		R\$ (904.113,69)	R\$ (722.280,55)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (730.915,31)	R\$ (583.428,21)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.714,80)	R\$ (11.906,46)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (3.150,00)	R\$ (3.044,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (297.057,51)	R\$ (252.069,33)
OUTRAS DESPESAS		R\$ (45.985,87)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PROVISÕES - IRPJ E CSLL		R\$ (379.987,13)	R\$ (215.906,29)
(-) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO		R\$ (173.196,36)	R\$ (136.062,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17,51	R\$ 21,81
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (173.215,89)	R\$ (136.864,15)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 2.659.424,23	R\$ 2.057.737,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AC.F7.37.D6.19.DB.40.09.30.41.B3.F3.D6.55.3B.B9.6C.6C.CB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 17.296.865/0001-89

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.115.568,62	R\$ 9.067.378,13
CIRCULANTE		R\$ 8.804.365,63	R\$ 7.876.111,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 873.877,38	R\$ 925.967,10
CAIXA		R\$ 926.129,94	R\$ 892.124,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 47.827,45	R\$ 33.054,69
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 5.930.388,54	R\$ 6.750.124,20
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 332.893,08	R\$ 508.530,64
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.178,65
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.148,16	R\$ 6.148,16
ADIANTAMENTOS		R\$ 337.290,54	R\$ 653.550,80
SALARIOS FERIAS 13%			
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 12.738,91	R\$ 115.214,27
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 1.552,61	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITO C/TERCEIROS		R\$ 1.413.044,44	R\$ 2.597.979,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 3.826.730,86	R\$ 2.961.522,53
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.211.202,99	R\$ 1.301.266,83
INVESTIMENTOS		R\$ 210,00	R\$ 810,00
APLICAÇÕES		R\$ 210,00	R\$ 810,00
PERMANENTE		R\$ 1.210.992,99	R\$ 1.390.456,83
IMOBILIZADO		R\$ 1.868.703,74	R\$ 2.068.167,98
(-) DEPREDAÇÕES / AMORTIZAÇÕES		R\$ (677.711,15)	R\$ (677.711,15)
PASSIVO		R\$ 8.115.568,62	R\$ 9.067.378,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.945.603,89	R\$ 1.514.519,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.945.603,89	R\$ 1.514.519,04
FORNECEDORES		R\$ 942.810,38	R\$ 421.607,26
SALARIOS A PAGAR		R\$ 46.152,00	R\$ 32.517,00
RETIRADAS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 2.513,36
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 67.789,48	R\$ 43.846,84
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 6.268,27	R\$ 4.212,46
ENC.SOC.REC-OBRA SARCZEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AC.F7.37.D6.19.DB.40.09.30.41.B3.F3.D6.55.38.B9.6C.6C.CB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 41
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENC.SOC.REC-OBRA MUNIC.SANTO ANTONIO DO MONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA ITAG.ESCOLA SÃO SEBASTIÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA OUTROS MUNIC NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA NOVA SERRANA UBS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA ITAGUARA ESC.PUB.MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA MUNICIPIO BELO VALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA MUNICIPIO DE CLAUDIO		R\$ 69.471,54	R\$ 66.899,04
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 1.007.970,96	R\$ 639.379,56
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 149,33	R\$ 149,26
PROVISÕES		R\$ 62.123,76	R\$ 211.496,40
PARCELAMENTO CURTO PRAZO		R\$ 91.895,87	R\$ 91.895,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.494.880,14	R\$ 3.411.508,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.494.880,14	R\$ 3.411.505,99
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 66.932,11	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 347.883,52	R\$ 693.052,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 2.060.064,51	R\$ 2.718.853,99
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 3.675.084,49	R\$ 4.140.953,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.675.084,49	R\$ 3.340.953,10
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.675.084,49	R\$ 3.340.953,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AC.F7.37.D6.19.DB.40.09.30.41.B3.F3.D6.55.3B.B9.6C.6C.CB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.286.865/0001-69
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
NIRE: 31201816496
CNPJ: 17.286.865/0001-69
Número de Ordem: 40
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município: Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/03/1982
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 33651

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem: 40
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 33651
Data de início: 01/01/2023
Data de término: 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
31201816496	17.286.865/0001-69
NOME EMPRESARIAL	
CONSIL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	40
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17286865000169	CONSIL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA:17286865000169	606244856603690012 2	16/08/2023 a 15/08/2024	Sim
Contador	29750687604	MARCOS RODRIGUES GRECO:29750687604	547616315372976636 640848	06/02/2024 a 05/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.
8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2024 às 15:47:43

73.4B.42.0A.3B.94.57.35
E0.1B.6C.18.FF.03.4A.07

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

17.286.885/0001-69

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

10.A8.F5.38.FB.64.BB.F7.CF.4A.B2.EA.37.3F.68.E5.3A.98.51.04

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	29750687804	MARCOS RODRIGUES GRECO;29750687804	547616315372979636640848	06/02/2024 a 05/02/2025
Procurador	19693084000114	CONTABILIDADE GRECO LTDA;19693084000114	762473888772958843665826	14/03/2024 a 14/03/2025

NÚMERO DO RECIBO:

10.A8.F5.38.FB.64.BB.F7.CF.4A.B2.EA.
37.3F.68.E5.3A.98.51.04-9

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2024 às 15:48:43

78.47.BA.01.2C.FA.E8.98
89.18.4B.D2.8B.E9.DC.37



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		R\$ 1.592.480,17	R\$ 1.531.716,61
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.592.480,17	R\$ 1.531.716,61
SERVIÇOS		R\$ 1.592.415,02	R\$ 1.528.156,10
SERVIÇOS		R\$ 1.592.415,02	R\$ 1.528.156,10
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.065,15	R\$ 3.560,51
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.065,15	R\$ 3.560,51
(-) CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS		R\$ (1.048.253,82)	R\$ (1.185.604,23)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (97.592,77)	R\$ (84.140,82)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (97.592,77)	R\$ (84.140,82)
(-) IMPOSTOS E SERVIÇOS		R\$ (97.592,77)	R\$ (84.140,82)
(-) CUSTOS		R\$ (753.504,85)	R\$ (887.546,65)
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (753.504,85)	R\$ (887.546,65)
(-) CUSTO OBRA CARMÓPOLIS DE MINAS URA(CC 88)		R\$ (30.256,78)	R\$ (6.147,31)
(-) CUSTO OBRA DESTERRO ENTRE RIOS(CC 87)		R\$ (3.058,53)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA PIRACEMA GINÁSIO(CC 88)		R\$ (12.385,28)	R\$ (2.280,80)
(-) CUSTO OBRA SARZEDO ESCOLA(CC 90)		R\$ (134.120,54)	R\$ (438.227,29)
(-) CUSTO OBRA CRUCILÂNDIA TEATRO(CC 91)		R\$ (48.064,27)	R\$ (1.178,05)
(-) CUSTO OBRA E.ESTADUAL JOSÉ MENDES(CC 92)		R\$ (11.024,80)	R\$ (10.819,80)
(-) CUSTO OBRA CAIXA ESC. AMÉLIA JOSEFINA(CC 93)		R\$ (13.635,21)	R\$ (8.131,64)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO ITAGUARA PORTAL(CC 94)		R\$ (9.544,60)	R\$ (7.043,46)
(-) CUSTO OBRA DEST. ENTRE RIOS AUDITÓRIO(CC 95)		R\$ (46.864,96)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA DEST. ENTRE RIOS ESCOLA(CC 96)		R\$ (14.532,26)	R\$ (670,50)
(-) CUSTO OBRA CRUCILÂNDIA CORETO(CC 97)		R\$ (25.495,05)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNIC. DE PIRACEMA CALÇAMENTO(CC 98)		R\$ (2.077,69)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNIC. DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE(CC 99)		R\$ (106.568,21)	R\$ (124.570,47)
(-) CUSTO OBRA MUN. CRUC. PONTE BELA VISTA(CC 100)		R\$ (21.952,86)	R\$ (287,23)
(-) CUSTO OBRA DIV. ESCOLA BENJ. CONSTANT(CC 101)		R\$ 0,00	R\$ (70.897,88)
(-) CUSTO OBRA ITAG. ESC. MUN. SÃO SEBAST. QUADRA(CC 102)		R\$ 0,00	R\$ (2.666,24)
(-) CUSTO OBRA NOVA SERRANA VESTIÁRIO(CC 103)		R\$ (135.475,17)	R\$ (163.826,89)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO CRUC. PONTE CENTRO(CC 104)		R\$ (17.155,82)	R\$ (3,92)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO OURO BRANCO QUADRA(CC 105)		R\$ (120.290,76)	R\$ (38.352,09)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO NOVA SERRANA UBS(CC 106)		R\$ 0,00	R\$ (14.411,28)
(-) DESPESAS		R\$ (187.106,20)	R\$ (213.916,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (138.973,20)	R\$ (161.907,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.488,37)	R\$ (808,72)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.940,47)	R\$ (781,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (77.671,07)	R\$ (61.406,50)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (26.981,80)
(-) DESPESAS C/PROVISÕES - IRPJ E CSLL		R\$ (57.872,09)	R\$ (72.126,87)
(-) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO		R\$ (58.183,00)	R\$ (52.008,87)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (58.183,00)	R\$ (52.008,87)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 544.226,35	R\$ 346.112,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		R\$ 1.531.716,61	R\$ 1.949.990,59
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.531.716,61	R\$ 1.949.990,59
SERVIÇOS		R\$ 1.528.150,10	R\$ 1.946.118,80
SERVIÇOS		R\$ 1.528.150,10	R\$ 1.946.118,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.566,51	R\$ 3.871,79
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.566,51	R\$ 3.871,79
(-) CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS		R\$ (1.185.604,23)	R\$ (1.301.366,16)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (84.140,82)	R\$ (107.523,79)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (84.140,82)	R\$ (107.523,79)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		R\$ (84.140,82)	R\$ (107.523,79)
(-) CUSTOS		R\$ (887.546,65)	R\$ (939.723,57)
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (887.546,65)	R\$ (939.723,57)
CUSTO OBRA CARMÓPOLIS DE MINAS UPA(CC 88)		R\$ (6.147,31)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA PIRACEMA GINÁSIO(CC 88)		R\$ (2.200,80)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA COOP.PROD.RURALS PIRAC.(CC 89)		R\$ 0,00	R\$ (562,08)
(-) CUSTO OBRA SARZEDO ESCOLA(CC 90)		R\$ (438.227,29)	R\$ (311.972,43)
CUSTO OBRA CRUCILÂNDIA TEATRO(CC 91)		R\$ (1.178,05)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA E ESTADUAL JOSÉ MENDES(CC 92)		R\$ (10.819,90)	R\$ 0,00
CUSTO OBRA CAIXA ESC. AMÉLIA JOSEFINA(CC 93)		R\$ (5.131,64)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO ITAGUARA PORTAL(CC 94)		R\$ (7.043,46)	R\$ (1.819,85)
CUSTO OBRA DEST.ENTRE RIOS ESCOLA(CC 96)		R\$ (670,50)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO MONTE(CC 98)		R\$ (124.670,47)	R\$ (120.857,02)
(-) CUSTO OBRA MUN.CRUC.PONTE BELA VISTA(CC 100)		R\$ (287,23)	R\$ (1.300,00)
(-) CUSTO OBRA DIV.ESCOLA BENJ. CONSTANT(CC 101)		R\$ (79.867,88)	R\$ (55.313,07)
(-) CUSTO OBRA ITAG.ESC.MUN.SÃO SEBAST.QUADRA(CC 102)		R\$ (2.688,24)	R\$ (34.652,02)
(-) CUSTO OBRA NOVA SERRANA VESTIÁRIO(CC 103)		R\$ (163.826,89)	R\$ (288.884,62)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO CRUC.PONTE CENTRO(CC 104)		R\$ (3,92)	R\$ (4,34)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO OURO BRANCO QUADRA(CC 105)		R\$ (36.362,09)	R\$ (51.778,75)
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO NOVA SERRANA UBS(CC 106)		R\$ (14.411,28)	R\$ (71.970,41)
(-) CUSTO OBRA MUN.ITAGUARA ESC.PUB.MUNICIPAL(CC 107)		R\$ 0,00	R\$ (819,00)
(-) DESPESAS		R\$ (213.910,76)	R\$ (254.130,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (161.907,89)	R\$ (195.756,41)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (606,72)	R\$ (2.214,18)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (781,20)	R\$ (784,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (61.409,50)	R\$ (74.509,59)
OUTRAS DESPESAS		R\$ (26.981,80)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PROVISÕES - IRPJ E CSLL		R\$ (72.126,57)	R\$ (118.247,84)
(-) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO		R\$ (52.008,87)	R\$ (58.394,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.008,87)	R\$ (58.394,38)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 346.112,38	R\$ 648.592,44

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSELHO CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		R\$ 1.949.990,59	R\$ 2.048.755,40
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.949.990,59	R\$ 2.048.755,40
SERVIÇOS		R\$ 1.946.118,80	R\$ 2.045.407,52
SERVIÇOS		R\$ 1.946.118,80	R\$ 2.045.407,52
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.871,79	R\$ 3.347,88
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.871,79	R\$ 3.347,88
(-) CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS		R\$ (1.301.398,15)	R\$ (1.510.979,39)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (107.523,79)	R\$ (135.548,30)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (107.523,79)	R\$ (135.548,30)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		R\$ (107.523,79)	R\$ (135.548,30)
(-) CUSTOS		R\$ (939.723,57)	R\$ (1.171.722,12)
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (939.723,57)	R\$ (1.171.722,12)
CUSTO OBRA COOP.PROD.RURAIS PIRAC.(CC 89)		R\$ (552,08)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA SARZEDO ESCOLA(CC 90)		R\$ (311.972,43)	R\$ (211.005,70)
(-) CUSTO OBRA CAIXA ESC.AMÉLIA JOSEFINA(CC 93)		R\$ 0,00	R\$ (331,33)
CUSTO OBRA MUNICIPIO ITAGUARA PORTAL(CC 94)		R\$ (1.819,83)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNIC.DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE(CC 99)		R\$ (120.657,02)	R\$ (94.527,45)
CUSTO OBRA MUN.CRUC.PONTE BELA VISTA(CC 100)		R\$ (1.300,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA DIV.ESCOLA BENJ.CONSTANT(CC 101)		R\$ (55.313,07)	R\$ (194.843,61)
(-) CUSTO OBRA ITAG.ESC.MUN.SÃO SEBAST.QUADRA(CC 102)		R\$ (34.652,02)	R\$ (151.657,14)
(-) CUSTO OBRA NOVA SERRANA VESTIÁRIO(CC 103)		R\$ (288.884,62)	R\$ (238.589,28)
CUSTO OBRA MUNICIPIO CRUC.PONTE CENTRO(CC 104)		R\$ (4,34)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNICIPIO OURO BRANCO QUADRA(CC 105)		R\$ (51.778,75)	R\$ (15.764,00)
(-) CUSTO OBRA MUNICIPIO NOVA SERRANA UBS(CC 106)		R\$ (71.970,41)	R\$ (58.548,65)
(-) CUSTO OBRA MUN.ITAGUARA ESC.PUB.MUNICIPAL(CC 107)		R\$ (819,00)	R\$ (208.474,96)
(-) DESPESAS		R\$ (254.150,79)	R\$ (203.708,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (195.756,41)	R\$ (172.022,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.214,18)	R\$ (1.281,19)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (784,80)	R\$ (792,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (74.509,59)	R\$ (89.797,51)
(-) DESPESAS C/PROVISÕES - IRPJ E CSLL		R\$ (118.247,84)	R\$ (100.151,48)
(-) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO		R\$ (58.394,38)	R\$ (31.886,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 17,51
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (58.394,38)	R\$ (31.704,30)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 648.592,44	R\$ 537.776,01

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		R\$ 2.048.755,40	R\$ 2.243.507,88
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.048.755,40	R\$ 2.243.507,88
SERVIÇOS		R\$ 2.045.407,52	R\$ 2.241.661,91
SERVIÇOS		R\$ 2.045.407,52	R\$ 2.241.661,91
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.347,88	R\$ 1.845,97
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.347,88	R\$ 1.845,97
(-) CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS		R\$ (1.510.979,39)	R\$ (1.716.564,48)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (135.548,30)	R\$ (133.646,73)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (135.548,30)	R\$ (133.646,73)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		R\$ (135.548,30)	R\$ (133.646,73)
(-) CUSTOS		R\$ (1.171.722,12)	R\$ (1.350.580,58)
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.171.722,12)	R\$ (1.350.580,58)
(-) CUSTO OBRA SARZEDO ESCOLA(CC 90)		R\$ (211.005,70)	R\$ (384.613,08)
CUSTO OBRA CAIXA ESC.AMÉLIA JOSEFINA(CC 93)		R\$ (331,33)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNIC.DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE(CC 99)		R\$ (94.527,45)	R\$ (174.389,65)
(-) CUSTO OBRA DIV.ESCOLA BENJ.CONSTANT(CC 101)		R\$ (194.843,61)	R\$ (105.641,83)
(-) CUSTO OBRA ITAG.ESC.MUN.SÃO SEBAST.QUADRA(CC 102)		R\$ (151.657,14)	R\$ (151.855,59)
(-) CUSTO OBRA NOVA SERRANA VESTIÁRIO(CC 103)		R\$ (238.569,28)	R\$ (143.917,41)
CUSTO OBRA MUNICÍPIO OURO BRANCO QUADRA(CC 105)		R\$ (15.764,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTO OBRA MUNICÍPIO NOVA SERRANA UBS(CC 106)		R\$ (56.548,65)	R\$ (99.118,38)
(-) CUSTO OBRA MUN.ITAGUARA ESC.PUB.MUNICIPAL(CC 107)		R\$ (208.474,96)	R\$ (290.644,64)
(-) DESPESAS		R\$ (203.708,97)	R\$ (232.337,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (172.022,18)	R\$ (201.228,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.281,19)	R\$ (610,71)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (792,00)	R\$ (792,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (69.797,51)	R\$ (91.340,91)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (19.014,07)
(-) DESPESAS C/PROVISÕES - IRPJ E CSLL		R\$ (100.151,48)	R\$ (89.471,14)
(-) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO		R\$ (31.886,79)	R\$ (31.108,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17,51	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (31.704,30)	R\$ (31.108,34)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 537.776,01	R\$ 526.943,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.D0.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número da Ordem do Livro: 40
CNPJ: 17.288.865/0001-89
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
CIRCULANTE		R\$ 4.625.492,33	R\$ 4.875.842,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.591.294,55	R\$ 3.912.702,83
CAIXA		R\$ 1.039.106,13	R\$ 852.026,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.019.177,96	R\$ 1.009.807,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.981,11	R\$ 1157.581,18
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 4.947,07	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.582.188,42	R\$ 3.080.676,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 218.303,88	R\$ 304.746,02
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 127.936,13	R\$ 322.435,86
ADANTAMENTOS		R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
SALARIOS,FERIAS,13%		R\$ 30.450,10	R\$ 76.947,34
ADANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 44.889,07	R\$ 47.125,01
DESPESAS A AMORRUIHAR		R\$ 3.268,75	R\$ 3.678,56
CREDITO C/TERCEIROS		R\$ 410.788,89	R\$ 407.385,93
ADANTAMENTOS A TERCEROS		R\$ 1.951.900,42	R\$ 1.879.806,18
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.034.197,78	R\$ 1.033.139,66
INVESTIMENTOS		R\$ 60,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES		R\$ 60,00	R\$ 60,00
PERMANENTE		R\$ 60,00	R\$ 60,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.034.137,78	R\$ 1.033.079,66
(-) DEPRECIACOES / AMORTIZACOES		R\$ 1.857.999,08	R\$ 1.705.818,81
PASSIVO		R\$ 833.891,28	R\$ 842.338,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.625.492,33	R\$ 4.875.842,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.333.945,58	R\$ 1.587.730,40
FORNECEDORES		R\$ 1.333.945,58	R\$ 1.587.730,40
SALARIOS A PAGAR		R\$ 246.869,25	R\$ 328.328,59
RETRASADAS A PAGAR		R\$ 42.935,00	R\$ 47.130,55
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 1.070,88	R\$ 1.150,78
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 25.108,38	R\$ 72.113,03
ENC.SOC.REC-OBRA CARMOIS DE MINAS		R\$ 9.031,10	R\$ 9.928,83
ENC.SOC.REC-OBRA PIRACEMA UNIASIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA SAUZEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA E.ESTADUAL JOSE MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA CAIXA ESCOLAR AMELIA JOSEFINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA MUNIC.SANTO ANTONIO DO MONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA DIV.ESCOLA BENJ.CONSTANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA ITAG.ESCOLA SAO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA OUTROS MUNIC.NOVA SERRANA		R\$ 888,27	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA OLHO BRANCO QUADRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA NOVA SERRANA UBS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISORES		R\$ 57.872,59	R\$ 72.126,71
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.395,83
EMPRESTADOS INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 858.947,11	R\$ 706.245,80
PROVISORES		R\$ 148,33	R\$ 57.911,81
ADANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 91.895,87	R\$ 91.895,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.875.986,49	R\$ 1.426.334,25
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.875.986,49	R\$ 1.426.334,25
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 174.906,20	R\$ 143.004,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.500.918,29	R\$ 1.283.330,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.815.660,28	R\$ 1.961.772,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
OUTRAS FONTES DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 815.660,28	R\$ 1.161.772,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 815.660,28	R\$ 1.161.772,64

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.D0.42.4F.D0.8C.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.95.A4.95-1, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número da Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.975.842,29	R\$ 5.903.094,58
CIRCULANTE		R\$ 3.912.700,83	R\$ 4.721.516,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 802.026,83	R\$ 1.011.782,24
CAIXA		R\$ 1.009.807,81	R\$ 1.043.979,83
(-) BANCOS COM MOVIMENTO		R\$ (157.581,18)	R\$ (67.500,18)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 20.702,57
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.060.676,00	R\$ 3.709.534,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 208.745,02	R\$ 214.813,80
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 322.435,96	R\$ 18.645,54
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.800,00	R\$ 3.999,08
ADIANTAMENTOS		R\$ 79.947,34	R\$ 116.875,70
SALARIOS, FERIAS, 13%		R\$ 47.125,01	R\$ 86.134,08
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 3.678,55	R\$ 1.947,91
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 427.365,93	R\$ 639.022,40
CRÉDITO TERCEIROS		R\$ 1.970.508,19	R\$ 2.628.396,11
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.093.139,66	R\$ 1.181.777,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 80,00	R\$ 80,00
INVESTIMENTOS		R\$ 80,00	R\$ 80,00
APLICAÇÕES		R\$ 1.083.079,88	R\$ 1.181.717,59
PERMANENTE		R\$ 1.705.418,61	R\$ 1.833.485,40
MOBILIZADO		R\$ (642.338,55)	R\$ (651.737,81)
(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES		R\$ 4.975.842,29	R\$ 5.903.094,58
PASSIVO		R\$ 1.587.735,40	R\$ 2.195.933,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.587.735,40	R\$ 2.195.933,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 526.928,59	R\$ 574.104,84
FORNECEDORES		R\$ 47.130,88	R\$ 49.603,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.158,75	R\$ 1.174,80
RETRABALHOS A PAGAR		R\$ 72.113,00	R\$ 49.086,30
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 9.028,83	R\$ 4.363,88
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA SARZEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA MUNIC.SANTO ANTONIO DO MONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA DIV.ESCOLA BENJ.CONSTANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA ITAO ESCOLA SÃO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA OUTROS MUNIC.NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA OURO BRANCO GUADORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA NOVA SERRANA URS		R\$ 72.126,71	R\$ 116.247,84
PROVISÕES		R\$ 2.295,63	R\$ (0,00)
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 706.245,80	R\$ 1.260.692,99
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 57.811,81	R\$ 24.191,56
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 23.190,96
PARCELAMENTO CURTO PRAZO		R\$ 91.885,87	R\$ 91.890,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.426.334,25	R\$ 1.086.795,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.426.334,25	R\$ 1.086.795,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 143.054,00	R\$ 121.154,94
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 99.402,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 1.283.330,25	R\$ 886.149,70
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.961.772,84	R\$ 2.610.368,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.181.772,84	R\$ 1.810.365,08
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.181.772,84	R\$ 1.810.365,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.DD.BC.7F.58.50.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.56-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

2025/2026

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.288.865/0001-69

Número de Ordem do Livro: 40

Mês Selecionado:

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.803.094,56	R\$ 7.020.094,81
CIRCULANTE		R\$ 4.721.318,99	R\$ 5.811.589,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.011.782,24	R\$ 1.001.333,71
CAIXA		R\$ 1.043.579,85	R\$ 977.796,85
1-1) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (87.800,14)	R\$ (10.628,83)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 35.702,57	R\$ 34.165,29
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.709.534,75	R\$ 4.810.235,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 214.813,93	R\$ 275.982,32
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 18.545,54	R\$ 20,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.899,05	R\$ 5.073,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 116.875,70	R\$ 234.660,59
SALARIOS, FERIAS, 13%		R\$ 86.134,00	R\$ 6.117,20
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 1.947,81	R\$ 2.837,81
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 636.022,40	R\$ 1.089.867,70
CREDITO CTERCEIROS		R\$ 2.628.398,11	R\$ 3.195.896,29
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.181.777,59	R\$ 1.208.525,40
NÃO CIRCULANTE		R\$ 60,00	R\$ 60,00
INVESTIMENTOS		R\$ 60,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES		R\$ 60,00	R\$ 60,00
PERMANENTE		R\$ 1.181.717,69	R\$ 1.206.465,49
MOBILIZADO		R\$ 1.830.455,40	R\$ 1.873.189,97
1-1) DEPRECAÇÕES / AMORTIZAÇÕES		R\$ (851.737,81)	R\$ (894.724,48)
PASSIVO		R\$ 5.903.094,56	R\$ 7.020.094,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.195.933,87	R\$ 2.328.284,45
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.195.933,87	R\$ 2.328.284,45
FORNECEDORES		R\$ 574.104,84	R\$ 673.281,12
SALARIOS A PAGAR		R\$ 49.603,00	R\$ 50.043,00
RETRABALHAS A PAGAR		R\$ 1.174,60	R\$ 1.174,60
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 48.086,95	R\$ 50.367,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 4.363,66	R\$ 4.392,43
ENC.SOC.REC-OBRA SARZEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA MUNIC.SANTO ANTONIO DO MONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA DIV.ESCOLA BEAU CONSTANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA ITAGUEIRA SÃO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA OUTROS MUNIC.NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA NOVA SERRANA UBS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC.SOC.REC-OBRA ITAGUARA ESC.PUB.MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 118.247,64	R\$ 140.151,40
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES		R\$ 1.260.093,99	R\$ 1.149.489,22
FINANCEIRAS		R\$ 24.191,96	R\$ 142.247,99
PROVISÕES		R\$ 23.190,96	R\$ 23.190,96
PARCELAMENTO CURTO PRAZO		R\$ 91.895,67	R\$ 91.895,67
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.096.795,83	R\$ 1.545.689,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.096.795,83	R\$ 1.545.689,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 121.154,04	R\$ 101.713,84
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 89.452,06	R\$ 83.694,35
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 986.149,70	R\$ 1.380.281,08
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 2.610.395,08	R\$ 3.168.141,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.810.365,68	R\$ 2.348.141,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.810.365,68	R\$ 2.348.141,09

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B4.BD.DD.42.4F.DD.8C.7F.58.50.D2.8E.12.49.AB.7C.95.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 6.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.020.094,81	R\$ 8.115.568,52
CIRCULANTE		R\$ 5.811.869,32	R\$ 6.904.365,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.001.333,71	R\$ 973.977,39
CAIXA		R\$ 977.756,95	R\$ 925.129,94
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (10.826,53)	R\$ 20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 34.168,29	R\$ 47.827,40
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 4.810.235,61	R\$ 5.935.398,34
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 275.982,32	R\$ 332.893,08
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.073,62	R\$ 6.148,15
ADIANTAMENTOS		R\$ 234.690,59	R\$ 337.790,54
SALARIOS, FERIAS, 13%		R\$ 6.117,28	R\$ 12.728,91
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 2.837,81	R\$ 1.502,61
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 1.089.667,70	R\$ 1.413.044,44
CREDITO TERCEIROS		R\$ 3.195.696,29	R\$ 3.828.733,80
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.208.525,49	R\$ 1.211.202,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 80,00	R\$ 210,80
INVESTIMENTOS		R\$ 60,00	R\$ 210,00
APLICAÇÕES		R\$ 1.208.465,49	R\$ 1.210.992,59
PERMANENTE		R\$ 1.873.189,97	R\$ 1.888.703,74
IMOBILIZADO		R\$ (884.724,48)	R\$ (877.711,15)
(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES		R\$ 7.020.094,81	R\$ 8.115.568,52
PASSIVO		R\$ 2.326.294,45	R\$ 1.945.603,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.326.294,45	R\$ 1.945.603,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 673.287,12	R\$ 542.810,38
FORNECEDORES		R\$ 50.043,00	R\$ 46.152,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
RETRABALHOS A PAGAR		R\$ 90.307,58	R\$ 97.789,48
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 4.392,43	R\$ 6.266,27
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA SAZEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA MUNIC. SANTO ANTONIO DO MONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA DIV. ESCOLA BENJ. CONSTANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA ITAG. ESCOLA SÃO SEBASTIÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA OUTROS MUNIC. NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
USF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENC. SOC. REC-OBRA ITAGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESC. PUB. MUNICIPAL		R\$ 100.191,48	R\$ 99.471,14
PROVISÕES		R\$ 1.146.486,22	R\$ 1.007.970,86
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 142.247,99	R\$ 149,33
PROVISÕES		R\$ 23.190,99	R\$ 92.123,76
PARCELAMENTO CURTO PRAZO		R\$ 91.895,87	R\$ 91.895,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.545.689,27	R\$ 2.494.690,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.545.089,27	R\$ 2.494.880,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 161.713,84	R\$ 26.832,11
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 83.894,35	R\$ 347.683,52
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 1.390.281,08	R\$ 2.090.064,01
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 3.148.141,09	R\$ 3.675.084,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.348.141,09	R\$ 2.875.084,49
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.348.141,09	R\$ 2.875.084,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.B4.BD.DD.42.4F.D0.5C.7F.58.30.02.8E.12.49.AB.7C.96.A4.96-1, nos termos do Decreto nº 5.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ CORRENTE, LIQUIDEZ GERAL, ENDIVIDAMENTO GERAL, SOLVÊNCIA GERAL, LIQUIDEZ INSTANTÂNEA, GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS E ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC)		
ILC= (Ativo Circulante)	R\$.7.676.111,30	5,07
(Passivo Circulante)	R\$.1.514.519,04	
2) Índice de Liquidez Geral (ILG)		
ILG= (Ativo Circulante) + (Realizável a longo prazo)	R\$.7.676.921,30	1,56
(Passivo Circulante) + (Exigível a longo prazo)	R\$.4.926.425,03	
3) Índice de Endividamento Geral (IEG)		
IEG= (Passivo Circulante) + (Exigível a longo prazo)	R\$.4.926.425,03	0,55
(Ativo Total)	R\$.9.067.378,13	
4) Solvência Geral (SG)		
SG = (Ativo Total)	R\$.9.067.378,13	1,84
(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)	R\$.4.926.425,03	
5) Liquidez Instantânea (LI)		
LI = Ativo Disponível	R\$. 925.987,10	0,62
Passivo Circulante	R\$.1.514.519,04	
6) Gerência de Capitais de Terceiros (GCT)		
GCT = Patrimônio Líquido	R\$.4.140.953,10	0,84
(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)	R\$.4.926.425,03	
7) Índice de Endividamento Patrimonial(IEP)		
IEP= (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)	R\$.4.926.425,03	1,19
Patrimônio Líquido	R\$.4.140.953,10	

JOAO OTAVIO
TEIXEIRA
LARA:09862901659

Assinado de forma digital por
JOAO OTAVIO TEIXEIRA
LARA:09862901659
Data: 2025.06.16 10:49:47 -03'00'

Marcos Rodrigues
Greco:297506876
04

Assinado de forma digital
por Marcos Rodrigues
Greco:29750687604
Data: 2025.06.17 13:28:51
-03'00'

CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCOS RODRIGUES GRECO
CONTADOR
CRC/MG – 35661

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ CORRENTE, LIQUIDEZ GERAL, ENDIVIDAMENTO GERAL, SOLVÊNCIA GERAL, LIQUIDEZ INSTANTÂNEA, GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS E ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC)			
ILC=	(Ativo Circulante)	R\$.6.904.365,93	3,55
	(Passivo Circulante)	R\$.1.945.603,89	
2) Índice de Liquidez Geral (ILG)			
ILG=	(Ativo Circulante) + (Realizável a longo prazo)	R\$.6.904.575,93	1,55
	(Passivo Circulante) + (Exigível a longo prazo)	R\$.4.440.484,03	
3) Índice de Endividamento Geral (IEG)			
IEG=	(Passivo Circulante) + (Exigível a longo prazo)	R\$.4.440.484,03	0,55
	(Ativo Total)	R\$.8.115.568,52	
4) Solvência Geral (SG)			
SG =	(Ativo Total)	R\$.8.115.568,52	1,83
	(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)	R\$.4.440.484,03	
5) Liquidez Instantânea (LI)			
LI =	Ativo Disponível	R\$. 973.977,39	0,50
	Passivo Circulante	R\$.1.945.603,89	
6) Gerência de Capitais de Terceiros (GCT)			
GCT =	Patrimônio Líquido	R\$.3.675.084,49	0,83
	(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)	R\$.4.440.484,03	
7) Índice de Endividamento Patrimonial (IEP)			
IEP=	(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)	R\$.4.440.484,03	1,21
	Patrimônio Líquido	R\$.3.675.084,49	

CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA-MG – 195501/D

MARCOS RODRIGUES GRECO
CONTADOR
CRC/MG – 35661

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telef: (31)3371-1155



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 32477052025/2028
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Wzyy0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSELL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Registro: 36832

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 05/07/2011

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS PUBLICAS OUPARTICULARES E INCORPORACAO DE MOVEIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV BARAO HOMEM DE MELO, 1519, SALA 01, SANTA SOFIA, BELO HORIZONTE, MG, 30451381

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 30/06/1982

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 009153

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA

Registro: 1414639163

CPF: ***.629.016-**

Data Início: 14/09/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

Registro: 1403175322

CPF: ***.747.745-**

Data Início: 30/06/1982

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 007 // DECRETO 23569, ARTIGO 028 // DECRETO 23569, ARTIGO 029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





RECEIVED
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES
MALAYA
1955



THE SECRETARY, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES,
MALAYA.

Dear Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. regarding the matter mentioned therein.

I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time, but the matter is being considered by the relevant authorities.

I am sure that you will understand the need for careful consideration of such matters.

I am, Sir, very respectfully,
Yours faithfully,
The Secretary.

Very truly yours,
The Secretary.

Enclosed for you are the documents referred to in my letter of the 14th inst.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3287693/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 28341



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA

Registro: 1414639163

CPF: *** 629.616-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 11/07/2015

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 23/03/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Pago

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

Registro: 36832

CNPJ: 17.286.865/0001-89

Data Início: 14/09/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

21/08/2015

Data Final:





CREW-1

ORIGIN: NASA
DATE: 1968-01-27

100-100000

1. The following information is being furnished to you for your information.

2. This information is being furnished to you for your information.

3. This information is being furnished to you for your information.

4. This information is being furnished to you for your information.

5. This information is being furnished to you for your information.

6. This information is being furnished to you for your information.

7. This information is being furnished to you for your information.

8. This information is being furnished to you for your information.

9. This information is being furnished to you for your information.

10. This information is being furnished to you for your information.

11. This information is being furnished to you for your information.

12. This information is being furnished to you for your information.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3247598/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZC884



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 88 e 89 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

Registro: 1403175322

CPF: ***.747.746-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUÇÃO 218, ARTIGO 007 II DECRETO 23569, ARTIGO 028 II DECRETO 23569, ARTIGO 029

Data de Formação: 21/11/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

Registro: 35832

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Data Início: 30/06/1982

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ISMAEL RESENDE VIEIRA & CIA LTDA-ME

Registro: 13244

CNPJ: 05.568.912/0001-49

Data Início: 12/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

04/02/1982

Data Final:





MAF

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES
PO BOX 1111
HARARE



RECEIVED

LETTER OF INTRODUCTION

TO THE HON. CHIEF OF POLICE

FOR THE PURPOSE OF

ISSUING A PASS

TO THE HON. CHIEF OF POLICE

FOR THE PURPOSE OF

ISSUING A PASS

TO THE HON. CHIEF OF POLICE

FOR THE PURPOSE OF

ISSUING A PASS

TO THE HON. CHIEF OF POLICE

FOR THE PURPOSE OF

ISSUING A PASS

TO THE HON. CHIEF OF POLICE

FOR THE PURPOSE OF

ISSUING A PASS





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG



CERTIDAO : 001.520 / 00

FOLHA: 0001/0003

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA", ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA "CONSILL - CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA", EFETIVOU NO CREA-MG, AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDÃO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, O ATESTADO EMITIDO PELA "COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 05 (UM A CINCO), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, A PARTIR DE 17 DE JANEIRO DE 2000, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUÇÃO N. 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS".

CERTIFICAMOS, AINDA, QUE DA PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: OS SERVIÇOS CONTANTES NO ATESTADO ACTMA CITADO, DATADO DE 14/03/2000, REFERENTE AO ITEM 18.000, FORAM EXECUTADOS PELA EMPRESA "CERITA - CARVALHO ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA LTDA", CONFORME ART 2319582, DATADA DE 21/06/1999.

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0003 FOLHAS.

Esse documento é uma cópia autenticada
AR/BA - CREA-MG



- MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1800 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-5720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.520/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:

NOME : OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020208

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 026 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : CONSILL - CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

REGISTRO: 000153

NRO DA ART: 1-02218840 DATA ANOTACAO : 25/05/1989 DATA BAIXA : 31/12/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MG COHAB
LOCAL DA OBRA/SERVICO : LOTEAMENTO JARDIM MATO DENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MACHADO - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 34450 CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS
QUANTIFICACAO : 4.230,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 855.323,62
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONST DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS COM
28,20M2 CADA

Engenheiro Responsável
AT/RA4 - CREA-MG

**CREA - MG**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1800 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE -

CERTIDAO: 001.520,00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:

NOME : OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000028208

ATRIBUICOES:

LEI:	DECRETO:	RESOL.:	218	ART.:	007	C/EXCL.:	ALINEAS:	
LEI:	DECRETO:	23569	RESOL.:		ART.:	028	C/EXCL.:	ALINEAS:
LEI:	DECRETO:	23569	RESOL.:		ART.:	029	C/EXCL.:	ALINEAS:

CONTRATADA : CONEILL - CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

REGISTRO: 008153

NRO DA ART: 1-02450462 DATA ANOTACAO : 03/04/2000 DATA BAIXA : 31/12/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE	:	CIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MG COMAB
LOCAL DA OBRA/SERVICO	:	LOTEAMENTO JARDIM DO MATO DENTRO
PROPRIETARIO	:	O MESMO
CIDADE	:	MACHADO - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2844 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO	/	CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO	/	HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO	/	ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE	:	34450 CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS
QUANTIFICACAO	:	0,00
VALOR OBRA / SERVICO	:	R\$ 52.027,88
INSTRATO/HONORARIOS	:	R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO	:	EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR:	ADITIVO AO CONTRATO TP 032/97	

BELO HORIZONTE, 27 DE abril DE 2000.Sirley do Espírito Santo
Lider - AT/RA - CREA-MGEng.º Clait Rodrigo de Siqueira Reis
Orcamento AT/RA - CREA-MG
Portaria n.º 049 de 03/05/99



COHAB - MG


COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA**, CGC: 17.286.865/0001-69, com sede à Av. Barão Homem de Melo, 1519 sala 01 bairro Nova Granada, na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo como responsável técnico o Engº Otávio Antônio Rodrigues Lara, CREA 28.208/D-MG, executou as obras de construção de 150 (cento cinquenta) unidades habitacionais, no conjunto Habitacional "Jardim Mato Dentro", em Machado-MG, e parte das obras de infraestrutura, conforme características e quantitativos que se seguem:

01.000 - CARACTERÍSTICA DO CONTRATO:

- 01.001 - Tipo de Contrato: Empreitada por preços global.
- 01.002 - Data de Início: 03/05/99.
- 01.003 - Data de Conclusão: 31/12/99.
- 01.004 - Valor do Contrato: R\$ 907.951,50.



02.000 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA:

- 02.001 - Tipo de construção: Conjunto Habitacional, composto por casas individuais de pavimento único 150,00 un
- 02.002 - Área total construída: 4.230,00 m²
- 02.003 - Área de cada unidade habitacional: 28,20 m²

03.000 - INFRA - ESTRUTURA

- 03.001 - Terraplenagem
 - Transporte de material de qualquer natureza : 3.695,00 m³
 - DMT = 2,00 km, 710,00 m³
 - Compactação mecânica de aterro, à 100% do PN, 10,00 m²
 - Regularização e compactação do sub-leito, 1,50 m³
 - Fornecimento e execução de base estabilizada granulometricamente, 0,60 T
 - Fornecimento e execução de revestimento asfáltico (CBUQ), 65,00 m
- 03.002 - Muro de Contenção
 - Execução de muro de arrimo, altura de 1,00 a 3,00 m, 243,00 m
- 03.003 - Drenagem Pluvial
 - Escavação manual de valas até 2,00 m de profundidade, 50,00 m³
 - Fornecimento e execução de canaletas de concreto em U, 40x40cm espessura de paredes e fundo 7,00 cm, 72,00 m
 - Fornecimento, assentamento e reaterro compactado de tubos de concreto com DN= 400 mm, 20,00 m
 - Execução de caixas de passagens (0,8x0,8x1,00 m), 2,00 un
 - Fornecimento de plantio de grama em placas, 4.526,00 m²