PREFEITURA DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE
JOAO PINHEIRO

PROJETO BASICO

OBJETO: REFORMA GERAL DOS BANHEIROS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO — MG

| — LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS, SONDAGENS E ENSAIOS
GEOTECNICOS, ENSAIOS E  ANALISES LABORATORIAIS, ESTUDOS
SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS E LEVANTAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUCAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

O servicos de topografia, sondagem e outros tipos de ensaios ndo se aplicam por se
tratar de reforma de um prédio publico consolidado.

Il — SOLUGCOES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS, SUFICIENTEMENTE
DETALHADAS, DE FORMA A EVITAR, POR OCASIAO DA ELABORAGCAO DO PROJETO
EXECUTIVO E DA REALIZACAO DAS OBRAS E MONTAGEM, A NECESSIDADE DE
REFORMULACOES OU VARIANTES QUANTO A QUALIDADE, AO PRECO E AO PRAZO
INICIALMENTE DEFINIDOS

Com o crescente numero de projetos de constru¢do em nosso municipio, torna-se
evidente a demanda por méo de obra qualificada. Diante dessa realidade, as empresas do
setor devem antecipar-se e preparar-se adequadamente para organizar suas equipes visando
a execucao eficiente das obras.

A escassez de trabalhadores qualificados apresenta-se como um desafio significativo
para o setor da construcdo. Portanto, € crucial que as empresas adotem uma abordagem
proativa, investindo em programas de capacitacdo e recrutamento para garantir que sua
eguipe seja capaz de atender as demandas do objeto.

Além disso, a organizacao interna das equipes de trabalho é essencial para assegurar
0 sucesso dos projetos. Isso inclui a definicdo clara de funcbes e responsabilidades, o
estabelecimento de procedimentos de seguranca no local de trabalho e a implementacéo de
praticas eficazes de gestao de recursos humanos.

Ao adotar uma abordagem estratégica e proativa para o gerenciamento da mao de
obra, as empresas de construcdo podem ndo apenas superar os desafios impostos pela
escassez de mao de obra qualificada, mas também aproveitar as oportunidades de
crescimento e sucesso no mercado local.

E imperativo que a empresa tome medidas preventivas durante a execucdo da obra
para mitigar riscos. Uma abordagem eficaz inclui a implementacdo de sistemas de drenagem
pluvial adequados, projetados para evitar o acumulo de agua no local e prevenir futuras
ocorréncias de riscos. Ao antecipar-se a esses desafios e adotar medidas preventivas, a
empresa pode garantir um ambiente de trabalho seguro e minimizar potenciais impactos
negativos causados pela instabilidade do solo.



PREFEITURA DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE
JOAO PINHEIRO

lIl — IDENTIFICAGAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, BEM COMO DAS SUAS ESPECIFICAGOES,
DE MODO A ASSEGURAR OS MELHORES RESULTADOS PARA O EMPREENDIMENTO E
A SEGURANCA EXECUTIVA NA UTILIZACAO DO OBJETO, PARA OS FINS A QUE SE
DESTINA, CONSIDERADOS OS RISCOS E OS PERIGOS IDENTIFICAVEIS, SEM
FRUSTRAR O CARATER COMPETITIVO PARA A SUA EXECUCAO

O Memorial Descritivo segue anexo.

IV — INFORMACOES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINICAO DE METODOS
CONSTRUTIVOS, DE INSTALACOES PROVISORIAS E DE CONDICOES
ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA, SEM FRUSTRAR O CARATER COMPETITIVO PARA
A SUA EXECUCAO

A Reforma Geral dos Banheiros da Prefeitura Municipal de Jodo Pinheiro — MG sera
executada em terreno urbano pertencente ao municipio, situado em area com acesso facilitado
e presenca de infraestrutura publica basica nas imediacdes, como rede de energia elétrica,
abastecimento de agua e sistema de esgotamento sanitario.

O projeto arquitetbnico da edificacdo contempla os aspectos arquitetbnicos, de
acessibilidade, entre outros, fornecendo os subsidios técnicos necessarios para a correta
definicdo dos métodos construtivos a serem adotados pela empresa contratada.

A adocdo de solugdes construtivas racionalizadas, com materiais amplamente
disponiveis no mercado regional, visa garantir economicidade, agilidade na execucdo e
durabilidade da edificacdo. O projeto também incorpora diretrizes de sustentabilidade, com
manejo adequado de residuos, uso eficiente de recursos naturais e conformidade com as
normas técnicas vigentes.

Normas e Regulamentos

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com a legislagéo,
regulamentos, normas e praticas aplicaveis, particularmente:
e Cobdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
e Normas aplicaveis da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do
INMETRO, e na auséncia destas, com as normas internacionais correspondentes;
¢ Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho vigentes;
e Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos dos Sistemas CREA/CAU;
e e outras, especificas para cada caso, nos capitulos correspondentes deste projeto
bésico.
Também deverdo ser obedecidas as regras estabelecidas pelo departamento técnico,
cabendo a CONTRATADA o cumprimento das regras e das formalidades administrativas
estabelecidas para a execuc¢éo dos servicos.

Padrdo De Documentagao

Todos os documentos devem ser entregues em 2 (duas) copias impressas e em 1 (uma)
cOpia em forma digital;
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e Desenhos, plantas e croquis devem ser entregues: impressos em papel sulfite, em
formato AO, Al, A2, A3 ou A4 ;

e Formulérios, cronogramas e relatérios deverao ser impressos em formato A3 ou A4 e
organizados de forma cronologica e encadernados;

Componentes do as built:

Catalogos e manuais técnicos e configuracbes realizadas dos principais
componentes e equipamentos instalados;

Relatérios com os resultados dos testes de conformidade realizados;

Componentes do Manual de Operacdo e Manutencéo de cada um dos sistemas:
Descricao geral do sistema.

Relatério estabelecendo o modo de operacdo dos principais componentes e
eguipamentos instalados, incluindo manuais técnicos completos emitidos pelos
fabricantes e resumo contendo as informacfes basicas para operacdo cotidiana
(catélogos gerais dos fabricantes ndo serdo aceitos como materiais de instrugcéo de
operagao).

Relatério estabelecendo o padrdo de manutengdo dos principais componentes e
equipamentos instalados, de modo a garantir sua seguranca, operacionalidade,
durabilidade e condicbes de garantia, de acordo com as determinacdes dos
fabricantes.

Fiscalizagéo

A fiscalizagdo da execugdo dos servicos serd exercida por representantes da
CONTRATANTE.
S&o competéncia e responsabilidade da fiscalizagcéo:

Todas as ordens de servicos, comunicacdes ou pleitos da FISCALIZACAO a

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do contrato, dos
projetos e das especificagcfes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da
obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condicbes as escadas,
andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servicos em execucao;

Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade
das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem
contra a seguranca;

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA a fiscalizag&o, cuja autorizagdo ou
nao, sera feita também por escrito através da fiscalizacao;

Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

Registrar no livro diario da obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucédo das obras e servigos;

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,
adiante EDITAL e CONTRATO.

N

CONTRATADA, ou vice-versa, deverdo ser transmitidas por escrito, e somente assim
produzirdo seus efeitos.
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Critérios De Medicao E Pagamentos

Todos os materiais e servicos constados em planilha somente serdo considerados para
efeito de medicdo e pagamento, quando os mesmos forem efetivamente executados.
Também, para 0 mesmo efeito de medicdo e pagamento, 0s servicos serdo apreciados e
conferidos pela fiscalizacdo. Os servicos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo
com as normas vigentes, e com as especificacdes devidamente atendidas.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e/ou a refazer os trabalhos impugnados
sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada ndo aceita. Os pagamentos somente serdo efetuados mediante
as medicOes e de acordo com as condi¢cdes contratuais. As diversas etapas englobam todas
as operacoes e legislacbes trabalhistas e previdenciérias.

M&o De Obra A Empregar

A direcdo geral da obra ficara unicamente a cargo da CONTRATADA, Unica
responsavel perante a CONTRATANTE.

A méo de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA
e devera ser composta por profissionais devidamente qualificados, habilitados, capacitados,
autorizados e/ou ambientados, conforme exigéncias das Normas Regulamentadoras e deste
Projeto Basico, abrangendo todos os servi¢os, desde a instalacdo do canteiro de obras até a
limpeza final e entrega da edificacdo, com todas as instalacbes em perfeito e completo
funcionamento.

O canteiro de obras devera ser supervisionado por Engenheiro Civil ou Arquiteto,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, previamente apresentado a CONTRATANTE, tendo esta o direito, a
seu juizo, de recusé-lo, bem como exigir sua substituicdo no decurso da obra, caso demonstre
insuficiente pericia nos trabalhos, ou oposi¢cdo em executar as ordens da fiscalizag&o.

O Encarregado-Geral devera auxiliar o Engenheiro ou Arquiteto Responsavel na
supervisdo dos trabalhos de construcdo. O profissional para ocupar o cargo devera possuir
experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de fungéo similar, em obras de caracteristicas
semelhantes a ora CONTRATADA. O dimensionamento da equipe de Encarregados Auxiliares
ficarda a cargo da CONTRATADA, de acordo com o seu plano de constru¢do previamente
estabelecido.

Os Encarregados Auxiliares deverdo possuir, obrigatoriamente, experiéncia adquirida
no exercicio de fungbes similares em obras de caracteristicas semelhantes aos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera fornecer os servicos de supervisdo, através de um técnico
com experiéncia em obras equivalentes, que serd responsavel pela instalacdo dos
equipamentos e materiais, supervisionando o trabalho de operarios especializados nas suas
funcoes.

Os demais profissionais do canteiro de obras possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia
adquirida no exercicio de similares funcdes. A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo
correto comportamento e eficiéncia de seus empregados, podendo a fiscalizacéo,
motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, cuja permanéncia naquele local serd considerada indesejavel, bem
como promover a substituicdo do profissional que ndo preencher as condi¢des de idoneidade e
de capacidade técnico-profissional exigiveis para o bom desempenho de suas atividades.
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Residuos De Obras

A CONTRATADA é responsavel pela destinacéo final dos residuos gerados na obra de
acordo com a legislac&o municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n° 307, de 5 de
julho de 2002 publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Sec¢é&o 1, paginas 95-96.

E obrigagdo da CONTRATADA verificar junto aos orgdos publicos municipais a
legislacdo vigente quanto a destinacdo final de residuos de constru¢cdo e sua aplicacdo
durante o desenvolvimento da obra, complementando o disposto nesse Projeto Basico. A
disposicéo final dos residuos devera ser feita em aterros que atendam as normas e exigéncias
estabelecidas pelos 6rgdos ambientais competentes, e legislacdo municipal pertinente.

Fornecimento De Materiais E Equipamentos

O fornecimento dos materiais e equipamentos deverd ser feito de modo que a
instalagdo seja entregue completa, sem pendéncia, operando de modo seguro, continuo e
ininterrupto, sem qualquer restricdo. Além do descrito acima, a CONTRATADA devera também
fornecer os materiais necessarios ao perfeito andamento dos servi¢os, tais como: uniformes,
ferramentas, maquinas de solda, rosqueadeiras, curvadores de tubos, carrinhos, utensilios e
equipamentos de seguranca de seus empregados, andaimes tipo feixe tubular, telas de
protecdo, guinchos, balancim, apropriadas para a perfeita execucdo dos servicos com a
necessaria qualidade e seguranca.

Todos os materiais e a sua aplicagdo ou instalacdo devem obedecer ao disposto nas
Normas aplicaveis da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), e outras, especificas
para cada caso. As especificacbes de materiais de acabamento, bem como todos os desenhos
e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se completam. Os materiais e
equipamentos a empregar serdo todos novos, de primeira qualidade e obedecerdao as
prescricdes dos projetos executivos, assim como das Normas Técnicas Brasileiras aplicaveis,
devendo todos eles ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA.

A expressao “de primeira qualidade” indica, quando existirem diferentes gradagdes de
qualidade de um mesmo produto, & gradacdo de qualidade superior. E expressamente vedado
0 uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como néo sera tolerado
adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas
recomendadas e de dimensdes adequadas.

A CONTRATADA apresentara com antecedéncia a fiscalizacdo, para aprovacao,
amostras e protétipos em tamanho natural dos materiais de acabamento (revestimentos,
madeiras, etc...) a empregar que, uma vez aprovados, fardo parte do mostruario em poder da
fiscalizag&o para confrontagéo com partidas dos fornecimentos.

A fiscalizacdo podera examinar todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizacdo e a qualquer momento, exigir 0 exame ou ensaio de laboratério de qualquer
material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e
qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da CONTRATADA.

A fiscalizagdo poderd ainda impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem
julgados inadequados. A CONTRATADA obriga-se a retirar qualquer material impugnado no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento da impugnacao.

Quando forem indicadas duas ou mais referéncias de um mesmo material, a
CONTRATADA devera selecionar um deles e usar em toda a obra. Ndo sera permitida a
utilizacdo de mais de uma referéncia para um mesmo material. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado devera ser solicitada sua
substituicdo, a juizo da fiscalizagédo e aprovacao dos responsaveis pelo projeto.

A CONTRATADA sera responsavel por todo o transporte dos equipamentos e
materiais, tanto até o local da obra como o transporte vertical e horizontal na mesma, devendo
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para isso prever todos 0s equipamentos necessarios para alcamento e transporte de quaisquer
maquinas ou materiais que venham a ser instalados. Andaimes, suportes auxiliares e/ou
elementos de algamento deverdo ser removidos logo apés a sua utilizacéo.

Durante todo o processo de instalacdo, os equipamentos deverdo ser preservados e
mantidos em excelente estado de conservagdo. Os equipamentos deverdo ser instalados de
tal modo que permitam acesso, manutencao, e sua eventual remocéao ou relocacao.

As &reas que forem utilizadas durante a instalacdo do sistema deverdo ser mantidas limpas e
os detritos, removidos diariamente.

Similaridade E Equivaléncia Dos Materiais

Os materiais e fabricantes especificados poderdo ser substituidos por similares e
equivalentes apoOs aprovacgao por escrito da fiscalizagédo, desde que o novo material proposto
possua similaridade ao substituido nos seguintes itens:

Qualidade de padronizacdo de medidas;

Qualidades de resisténcia;

Qualidades de eficiéncia;

Uniformidade de coloracéo;

Uniformidade de textura;

Composicao quimica;

Aspecto do material;

Compatibilidade operacional (quando integrar um sistema).

Ratificamos que a descricdo da marca é apenas um critério técnico adotado e
necessario de comparacao para adocdo de parametros orcamentarios e orientadores que
devem corresponder a exceléncia da qualidade e eficiéncia para os devidos acabamentos e
ambientes, além de proporcionar uma melhor manutengéo, de acordo com o projeto, tipologia
e uso da edificagéo.

Em relacdo aos materiais que se evidenciem no ambito estético da obra (acabamentos
em geral, revestimentos, lougas, metais, luminarias, madeiras aparentes, etc.) o material
proposto deverd se harmonizar com o acabamento restante, a critério Unico e exclusivo da
fiscalizac&o.

V — SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITA(;AO E GESTAO DA OBRA,
COMPREENDIDOS A SUA PROGRAMAGCAO, A ESTRATEGIA DE SUPRIMENTOS, AS
NORMAS DE FISCALIZAGCAO E OUTROS DADOS NECESSARIOS EM CADA CASO

e A apresentacdo das ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT's
(Registro de Responsabilidade Técnica) dos responséveis pela execugéo dos servigos
especificados, e outras eventualmente vinculadas, recolhidas junto ao CREA e CAU,
antes do inicio da obra;

e A matricula da obra (CEIl) junto ao INSS e respectiva baixa (CND) ao seu término, além
do recolhimento e apresentacdo dos comprovantes de todos os impostos e taxas
incidentes nas esferas municipal, estadual e federal pertinentes, quando necessario;

e Manter atualizado registro diario mantido na obra (Diario de Obra), onde serao
lancados pelos responsaveis da CONTRATADA e pela fiscalizagéo, os elementos que
caracterizam o andamento da obra, com pedidos de Vvistoria, notificacdes,
impugnac0fes, autorizacdes, etc. As folhas deverdo apresentarse em 3 (trés) vias. Este
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livro deverd ficar permanentemente no escritério do canteiro da obra, a disposi¢do da
fiscalizacéo;

Manter no escritério da obra um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes,
especificacBes técnicas, edital, contrato e cronograma executivo da obra atualizado,
assinalando as etapas cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos;

Respeitar os projetos e especificacdes, ndo sendo admitidas quaisquer alteracdes ou
modificacbes do que estiver determinado pelas especificacbes e/ou projetos, sem
prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA junto a fiscalizacdo, que
providenciara a autoriza¢do ou ndo, por escrito.

Acatar prontamente as exigéncias e observagbes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacbes, projeto e regras técnicas.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela fiscalizagao;

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente
considerada ndo concluida, até a efetiva correcédo da inconformidade apontada;
Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdes
ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizac¢ao.

A execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas especificacbes e
também os constantes nos desenhos dos projetos, bem como por todo material, mao
de obra, equipamentos e consumiveis necessarios para a execucdo do objeto a ser
contratado. Tudo o mais, mesmo que explicitamente ndo citados, devem ser
entendidos como fazendo parte do escopo da CONTRATADA, estando, portanto, sob
sua responsabilidade a aquisicdo, instalagdo e montagem de seus elementos,
componentes ou partes;

A desmontagem das instalagfes existentes, a remocdo, o descarte de todos os
materiais, equipamentos inserviveis, entulhos e sobras da obra gerados durante a
execuc¢do do objeto contratado.

O fornecimento de todas as instalacdes completas, testadas e operando de forma
plena, continua e ininterrupta, sem quaisquer restricbes, conforme descrito nos
memoriais descritivos;

O comissionamento, testes, ensaios e calibracbes de todos os equipamentos e
sistemas que forem por ela executados;

A pré-operacdo, a partida e a execugdo dos ajustes e modificacdes necessarias para
que os sistemas operem conforme definido em projeto;

Assumir as despesas e todas as providéncias necessarias as ligacdes provisorias e
definitivas, as redes publicas dos pontos de energia elétrica e agua, bem como
despesas referentes a seus consumos mensais.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade
adiante neste Projeto Basico, edital e contrato.

Devera ser mantida uma coépia integral deste Projeto Basico no canteiro da obra, em
local acessivel e visivel a todos os funcionarios da construtora contratada. E
imprescindivel que o Responsavel Técnico da obra, engenheiros, arquitetos, o mestre
de obras, pedreiros, apontadores e demais profissionais alocados para a obra, tenham
conhecimento profundo do contetido deste Projeto Basico.

Estdo consubstanciadas no contrato e documentos que o integram as condicbes e
disposicdes relativas ao objeto, as responsabilidades e garantias, o valor e forma de
pagamentos, regime de execugcdo, prazos e cronogramas, orientacdo geral e
fiscalizacdo, paralisacdo das obras e servicos, pedidos de prorrogacbes de prazos,
diario de obra, multas, impugnac¢fes de servicos, alteracfes de projetos, placas de
obra, recebimentos provisorios e definitivos e outros.
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e A execucdo dos servicos far-se-4 sob a fiscalizacdo técnica, através de profissionais
legalmente habilitados e designados, e do responsavel técnico pelos servigos.

e A presenca da Fiscalizacdo nos servigos ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.

e Todos os servicos porventura nao explicitos nestas especificacbes ou nos desenhos
(tais como projeto executivo, projetos de instalacdes, detalhamentos), mas necessarios
a perfeita execucdo dos servicos programados, serdo de responsabilidade da
Contratada.

e Devera ser realizada pela proponente uma minuciosa vistoria aos locais onde serdo
executados 0s servicos, para que se tenha conhecimento das condicbes ambientais e
técnicas em que deverao se desenvolver os trabalhos.

e Todos os servigos a serem realizados deverdo obedecer estrita e integralmente aos
projetos e especificacdes, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de
arquitetura, sejam eles o0s aspectos funcionais, estéticos, técnicos, econbmicos,
decorativos ou quaisquer outros, concebidos em projeto, para que a obra executada
seja uma concretizagao fiel do mesmo.

e Poderao ocorrer alteracdes nas especificagdes dos servicos, decorrentes de realidades
ndo levantadas em projeto. Quando for verificada uma situagdo ndo prevista em
projeto, seja ela material, técnica construtiva, ou de acabamento, tal fato devera ser
registrado em Diario de Obra e prontamente comunicado ao departamento técnico, que
fornecera a especificagcdo e orientagdo para o caso.

e Os projetos, especificagfes e demais disposi¢des fornecidas pelo Contratante e que
integram o contrato, terdo estrita e total observancia na execucéo dos servicos e obra.
Compete a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido
da Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execucdo, 0s quais serdo previamente
apreciados e, se for o caso, aprovados pelo Contratante ou Fiscalizagdo. Durante a
execucdo da obra podera o Contratante apresentar desenhos complementares, 0s
quais serdo devidamente autenticados pela contratada.

e As alteragbes de projetos, que durante a execugdo da obra se mostrar necessarias,
serdo devidamente justificadas e processadas de acordo com as disposicbes
contratuais atinentes. Compete a Contratada, quando da execucdao, registrar e atualizar
todos os projetos e, no final da obra, entregar a Contratante um jogo completo de
desenhos e detalhes “como construido” (“as built”).

¢ Os materiais a empregar na execucao deverdo satisfazer as avaliacdes de qualidade,
devendo ser submetidos a exame e aprovagéo da Fiscalizagéo.

e Serd proibido manter no local da obra qualguer material ndo constante das
especificagbes, bem como aqueles rejeitados pela Fiscalizacéo.

e Todo elemento removido para posterior aproveitamento devera ser acondicionado de
forma adequada, evitando-se agravar o processo de deterioracao.

e Serao considerados como despesas, incluidas nos precos unitarios:

o Os cuidados necessarios para evitar danos a areas de interesse paisagistico e a
propriedade de terceiros;

o Cercas provisorias, inclusive portdes do proprio canteiro, iluminagédo adequada,
compativel com os servicos a serem executados e linhas de agua para o
canteiro da obra.

e Todos os servicos deverdo ser coordenados e compatibilizados pela CONTRATADA,
inclusive aqueles executados por empresas subcontratadas.

A CONTRATADA devera providenciar, em tempo habil, todas as informacées,
equipamentos e materiais necessarios ao fiel cumprimento do CONTRATO, de modo que a
instalacdo de todos os sistemas seja feita de maneira satisfatéria, com o minimo de
interferéncia nos equipamentos e servicos existentes e no prazo de execugdo previsto no
cronograma de obras. Caso algum dos servigcos, inclusive os realizados por empresa
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subcontratada, seja realizado sem a necessaria coordenagdo entre os diversos instaladores
envolvidos e venha a causar interferéncia sem a possibilidade de solugdo, a CONTRATADA
devera responsabilizar-se pelas modificacbes necesséarias de modo a viabilizar a execucédo
das outras partes sem gue isto venha a onerar 0 municipio.

A CONTRATADA seré responsavel por seu trabalho e das subcontratadas, bem como
pelos materiais e equipamentos utilizados e instalados até 0 RECEBIMENTO DEFINITIVO
devendo, durante as obras, proteger todos 0s materiais e equipamento (inclusive os ja
instalados) contra danos causados por seu trabalho, por subcontratadas e por terceiros. A
CONTRATADA devera, portanto armazenar 0s equipamentos e materiais de maneira
cuidadosa, enquanto nao forem efetivamente instalados.

Durante a execucgdo dos trabalhos deverd ser rigorosamente observada a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho: NR-18 Obras de Construcdo, Demolicdo e
Reparos.

Gestao Do Contrato

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicac¢fes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que 0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢ao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc0les aplicaveis, dentre outros.

O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representé-lo na execucédo do contrato.

A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderé ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e
fiscal(isso) do contrato, ou pelos respectivos substitutos:

Compete ao Gestor do Contrato: exercer a coordenacdo das atividades relacionadas a
fiscalizacdo e fiscalizacdo técnica, bem como dos atos preparatérios a instrucdo processual e
ao encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacdo, alteracdo, reequilibrio,
pagamento, eventual aplicacdo de sang¢des, extingdo dos contratos, acompanhamento dos
aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacbes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas, bem como quanto ao controle do contrato administrativo e as providéncias
tempestivas nos casos de inadimplemento dentre outros atribuicoes:

a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao e fiscalizagao técnica, dos contratos.
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b) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados
quando houver, e de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior, para tomar as
providencias que ultrapassarem a sua competéncia;

c) acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, examinar a regularidade no recolhimento das
contribuicBes fiscal, trabalhista e previdenciaria, devendo anotar em relatério eventuais
problemas que obstarem o fluxo normal da liquidacdo e pagamento da despesa,;

d) coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e
das prorrogagbes contratuais, formalizacdo de apostilamentos e termos aditivos, e
acompanhamento de garantias e glosas, elaborando relatério com vistas a necessidade
ou ndo de eventuais adequagbes ao contrato para que atenda a finalidade da
Administracao;

e) coordenar os atos preparatdrios a instru¢cdo processual e ao envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimentos de que dispde o
caput;

f) constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°
14.133, de 2021, com as informacdes obtidas durante a execug¢do do contrato, como
forma de aprimoramento das atividades da Administracdo, podendo ser utilizado como
insumo para a confeccdo dos estudos técnicos preliminares, termo de referéncia e
projeto basico das novas contratacgdes;

g) coordenar a atualizacdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato,

com apoio dos fiscais;
h) emitir documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais, no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag6es, conforme regulamento; e

i) diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagédo para fins
de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

- Clenilson Batista Caetano - Secretario Municipal de administragdo; Tel: (61) 98181-1212 ,
e-mail: administracao@joapinheiro.mg.gov.br

Compete ao fiscal do contrato: o acompanhamento da execugdo do contrato, inspecionar
sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucdo obedece as especificagfes técnicas dos materiais, servigcos e/ou obra que devera
ser auxiliado pela fiscalizacdo técnica guando for o caso, em ralagdo ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigacfes do contrato para efeito de pagamento, devendo comunicar
imediatamente o gestor do contrato qualquer infracdo cometida, a fim de possibilitar a
apuracédo e aplicacdo das penalidades cabiveis quando a prestacdo do objeto, cabendo ainda
as seguintes atribuicdes:

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacées
pertinentes as suas competéncias;

b) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados;

c) emitir notificagBes para a correcéo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao;

10


mailto:administracao@joapinheiro.mg.gov.br

PREFEITURA DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE
JOAO PINHEIRO

d) informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas;

f) fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, conferindo as notas fiscais e as documentacdes exigidas para o
pagamento, e ap0s o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

g) comunicar o gestor do contrato em tempo habil o término do contrato sob sua
responsabilidade, visando a tempestiva renovagao ou prorrogagéo contratual

h) participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato;

i) auxiliar o gestor do contrato com as informagbes necessarias, para que elabore o
documento comprobatorio da avaliagdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de
obrigacfes assumidas pelo contratado.

- Vinicius Augusto Gradim - Engenheiro Civil — CREA-MG 189.237-D, Portaria n°® 018/2020
de 13/02/2020, tel: (32) 98888-1190, e-mail: vinicius.gradim@joaopinheiro.mg.qov.br

VI — ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM
QUANTITATIVOS DE SERVICOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADQOS,
OBRIGATORIO EXCLUSIVAMENTE PARA OS REGIMES DE EXECUCAO PREVISTOS
NOS INCISOS I, II, I, IV E VII DO CAPUT DO ART. 46 DESTA LEI

A Planilha Orcamentéria segue anexa.

Jodo Pinheiro — MG, 26 de agosto de 2026.
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