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DISPOSICOES PRELIMINARES

Torna-se publico que o Municipio de Galiléia, Estado de Minas Gerais, por meio do Setor de Licitagdes,
sediado na Rua Ary Machado, n° 599, Bairro Centro, Galiléia, MG, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo modo de disputa ABERTO E FECHADO, nos termos da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 15, de 23 de mar¢o 2023, Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022 e demais normas aplicaveis, bem como de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacao de pessoa juridica com habilidade em engenharia
para a construcao de uma ponte mista com dimensdes de 10,00 metros de comprimento por 4,20
metros de largura, no Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural do Municipio de Galileia/MG e sera
executada em conformidade com as condicbes, especificacBes, quantitativos e demais exigéncias
estabelecidas neste Edital e em seus respectivos anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em lote Unico, com julgamento pelo menor prego global, em razdo da
indivisibilidade técnica e da necessidade de execucdo integrada dos servigos, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia.

2 - DO CREDENCIAMENTO

2.1 A participacdo do licitante na Concorréncia Eletrbnica dar-se-a por meio de participagdo direta,
mediante prévio credenciamento na plataforma BLL — Bolsa de LicitagBes do Brasil, por intermédio de seu
representante devidamente habilitado no sistema, que manifestara pleno conhecimento, aceitacdo e
atendimento as exigéncias previstas neste Edital. Ao salvar a proposta no sistema, o licitante declarara o
cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a conformidade da proposta com as exigéncias do Edital.

2.2 A falsidade das declara¢Bes prestadas no sistema eletrénico ou dos documentos apresentados
sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital.

2.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrdnico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade para a realizacdo das
transacfes inerentes a Concorréncia Eletrdnica.

2.4 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo de seus dados cadastrais no sistema eletrénico
e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou
a alteracao dos registros sempre que identificar incorre¢cdes ou desatualizacdes.

2.5 Quaisquer duvidas relacionadas ao acesso ou a utilizacdo da plataforma poderdo ser esclarecidas
junto a BLL — Bolsa de Licitagbes do Brasil, pelo telefone (41) 3097-4600 ou pelo e-mail: contato@bll.org.br

3- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderéo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma da operadora BLL: https://bll.org.br/cadastro-para-fornecedores/.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
promotora da licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
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3.3 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacéo,

devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorregéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A nao observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.5 Seréa concedido tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123/2006 e da Lei n® 14.133/2021, observadas as disposicfes deste Edital.

3.5.1 Nos termos do art. 48, 83°, da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto Municipal n® 15/2023,
serd assegurada prioridade de contratacdo as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
regionalmente, compreendidas nos Municipios integrantes da Microrregido de Governador Valadares/MG,
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido.

3.5.2 Para os fins deste edital, considera-se como regido beneficiada a Microrregiéo n° 37 de Governador
Valadares, conforme divisdo regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, composta
pelos seguintes Municipios: Alpercata, Campanario, Capitdo Andrade, Coroaci, Divino das Laranjeiras,
Engenheiro _Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocéncio, Galiléia, Governador Valadares, ltambacuri,
Itanhomi, Jampruca, Marilac, Mathias Lobato, Nacip Raydan, Nova Mddica, Pescador, S8o Geraldo da
Piedade, Sdo Geraldo do Baixio, S80 José da Safira, Sdo José do Divino, Sobrdlia, Tumiritinga e

Virgolandia.

3.5.3 A aplicacdo do beneficio previsto neste edital justifica-se pela promo¢do do desenvolvimento
econdmico regional, fortalecimento das micro e pequenas empresas locais, redu¢éo de custos logisticos,
maior celeridade na execucao contratual e atendimento ao interesse publico, em conformidade com os
arts. 47 e 48 da Lei Complementar n® 123/2006.

3.5.4 O beneficio previsto nesta clausula somente serd aplicado quando presentes as condi¢cdes previstas
no art. 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, especialmente quanto a existéncia minima de fornecedores
competitivos sediados local ou regionalmente e a vantajosidade para a Administracéo Publica.

3.6 N&o poderdo disputar esta licitacao:
3.6.1 Aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag8o versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

3.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;
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3.6.8 Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9 Pessoas juridicas reunidas em consorcio, considerando que o objeto possui complexidade técnica
compativel com a execucgdo por empresa individual e que a vedacdo ndo compromete a competitividade
do certame, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e abaixo transcrita;

Justificativa: A vedacédo a participacdo de empresas reunidas em consoércio, exigida de forma motivada
pelo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, é mantida porque o objeto consiste em obra de edificacdo de Ponte
sem heterogeneidade técnica que demande a conjugacédo de especialidades distintas, sendo compativel
com a capacidade de empresas individuais do setor de construcdo civil. Além disso, o somatério de
acervos técnicos e de capacidade econémico-financeira entre consorciadas, admitido pelo art. 15, lll, da
referida Lei, permitiria que empresas que isoladamente ndo atendem as exigéncias de habilitacdo deste
Edital, dimensionadas para mitigar os problemas de execucéo verificados em contrata¢cdes anteriores do
Municipio, viessem a contratar, frustrando a finalidade dessas exigéncias. A concentracdo da
responsabilidade em uma U(nica contratada favorece ainda a fiscalizacdo e a imputacdo de
responsabilidades durante a execugéo.

3.6.100rganizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.6.11Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢édo do contrato agente
publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10 O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.11 EmllicitacBes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.12 Avedacédo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitag@o sera adotada a inversao de fases prevista no art. 17, 81°, da Lei n°® 14.133/2021,
de modo que a fase de habilitacdo antecedera as etapas de lances e de julgamento, observada a seguinte
ordem: a) recebimento das propostas e dos documentos de habilitagcao; b) abertura da sessdo publica e
analise da habilitacao de todos os licitantes (item 6); c) registro do resultado da habilitacdo e manifestagcédo
da intencdo de recorrer pelos inabilitados; d) etapa de lances, restrita aos licitantes habilitados (item 7); e)
negociacao e julgamento da proposta mais bem classificada (item 8); f) fase recursal Unica (item 9); e g)
adjudicacao e homologacéo.
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Justificativa: A inversao de fases é adotada por meio deste ato motivado, nos termos do art. 17, 81°, da
Lei n® 14.133/2021. As contratagBes de obras do Municipio de Galiléia tém apresentado problemas
recorrentes na fase de habilitagdo e na execugéo contratual. No rito ordinario, a disputa de pregos ocorre
entre empresas cuja aptidédo ainda nao foi verificada, o que permite que licitantes sem capacidade técnica
ou econdmico-financeira formem o preco de referéncia da disputa, ensejando sucessivas inabilitacées,
convocacdes de remanescentes e prolongamento do certame. A analise prévia da habilitacdo de todos os
licitantes assegura que somente empresas que comprovaram regularidade, aptidao técnica e capacidade
econdmico-financeira participem da formacdo do preco, reduz o risco de lances especulativos ou
inexequiveis apresentados por empresas sem condi¢des de executar a obra, confere maior previsibilidade
ao resultado e concentra a apreciacdo dos recursos em fase Unica (art. 165, 81°, I, da Lei n® 14.133/2021).

Considerados o valor estimado da contratacéo, a complexidade da obra e sua destinagdo viaria, 0s
beneficios esperados superam o acréscimo de trabalho de analise documental.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julygamento adotado neste Edital, e, simultaneamente, todos os documentos de
habilitacdo exigidos no item 6, inclusive o comprovante da garantia de proposta, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3 Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema até a abertura da sesséo publica.

4.4 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.5 Apls a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem as propostas dos licitantes, na forma disponibilizada pelo sistema eletrdnico..

4.6 Os documentos de habilitagdo permanecerdo em sigilo até a abertura da sessado publica, quando
serdo disponibilizados ao Agente de Contratagdo/Comissdo para analise, e as propostas de preco
permanecerdo em sigilo até a abertura da etapa de lances, na forma disponibilizada pelo sistema. E
vedada a inclusdo, nos documentos de habilitagdo, de qualquer informac&o relativa ao preco proposto,
sob pena de desclassificacao.

4.7 Até o encerramento da etapa de lances, ndo sera divulgada aos licitantes a identidade dos demais
participantes, devendo a comunicacdo do resultado individual de habilitacdo ou inabilitagdo ser feita pelo
sistema de modo a preservar essa reserva, sem prejuizo da motivacao de cada deciséo e de seu registro
na ata da sessao, a ser divulgada integralmente ap0s o encerramento da etapa de lances.

Justificativa: A analise prévia da habilitacéo, inerente a inverséo de fases, revela a Comisséo a identidade
dos licitantes antes da disputa. A preservacdo dessa informacdo perante os demais participantes até o
término da etapa de lances destina-se a mitigar o risco de conluio e de combinagéo de lances, em atencao
aos principios da competitividade e da probidade administrativa (art. 5° da Lei n° 14.133/2021), sem
suprimir o direito de recorrer, cujas razfes serdo apresentadas em fase Unica, apds a ata de julgamento
(art. 165, 81°, I, da Lei n°® 14.133/2021).

4.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4.8.1 A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

4.8.2 Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco;
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4.9.2 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.10 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.8
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6érgaos de controle externo e interno.

4.11 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.12 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor global
da proposta.

5.2 Todas as especificagfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais, materiais, equipamentos, méo de obra e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execuc¢édo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 Independentemente do percentual de tributo considerado na composicdo dos pregos, no pagamento
serdo efetuadas as retengdes tributarias previstas na legislagdo vigente.

5.6 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Bes nelas
contidas, em conformidade com o Termo de Referéncia, projetos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentérias e demais anexos do edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mdo de obra e
demais recursos necessérios a perfeita execugéo contratual.

5.7 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo, sendo que a auséncia de indicacéo serd considerada como aceitagcao desse prazo.

5.8 Os licitantes deverao observar os precos maximos estabelecidos pela Administracdo na planilha
or¢camentdria integrante do Termo de Referéncia.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE HABILITACAO

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

Justificativa: Em razdo da inversdo de fases, a abertura da sessdo publica inaugura a fase de habilitagéo,
e ndo a etapa de lances, razdo pela qual as regras de abertura da sessao foram deslocadas para este
capitulo.

6.3 O sistema disponibilizardA campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.4 Aberta a sessdo pulblica e antes da analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de
Contratacao/Comissédo verificard se cada um dos licitantes atende as condi¢cbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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6.4.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

6.4.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo;

6.4.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o;
6.4.4 Cadastro Nacional de Condenacfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade (CNIA), mantido pelo Conselho Nacional de Justica;

6.4.5 Lista de Iniddneos do Tribunal de Contas da Unié&o;

6.4.6 Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica

Estadual (CAFIMP), do Estado de Minas Gerais.

Justificativa: A ampliagdo dos cadastros consultados confere maior seguranca a verificacdo das
condi¢cbes de participacdo (art. 14 da Lei n° 14.133/2021 e item 3.6 deste Edital), sem impor 6nus
documental aos licitantes, uma vez que a consulta é realizada diretamente pela Comissao em bases
oficiais.

6.4.7 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacgédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.4.8 Caso conste na Consulta de Situagédo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratagdo/Comisséo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.8.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.4.8.2 O licitante ser4 convocado para manifestacéo previamente a uma eventual exclusao.

6.4.8.3 Constatada a existéncia de sanc¢do impeditiva, o licitante sera excluido do certame por
auséncia de condicdo de participacdo, ficando impedido de participar da etapa de lances.

6.5 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de executar o objeto da licitacdo, seréo exigidos de todos os licitantes para fins de
habilitacdo, devendo ser encaminhados juntamente com a proposta, na forma do item 4.2, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

6.5.1 A habilitagéo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigacgfes, e a documentagéo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacao de existéncia juridica
da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

6.5.1.1 No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

6.5.1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja autenticidade poder4 ser verificada no Portal do
Empreendedor;

6.5.1.3 No caso de sociedade empresaria, inclusive sociedade limitada unipessoal (SLU): ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

6.5.1.4 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

6.5.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

6.5.1.6 Decreto de autorizagcdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais.
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6.5.1.7 Certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas
da sede do licitante, emitida hd no maximo 90 (noventa) dias da data de abertura da sesséo publica, que

comprove a situagcdo ativa da pessoa juridica e a composicdo de seu quadro societario e de
administradores;

Justificativa: A certiddo simplificada atualizada integra a comprovacao da existéncia juridica da pessoa
(art. 66 da Lei n® 14.133/2021), demonstrando a situacdo ativa do registro e a composi¢ao societaria
vigente, informacédo necessaria a verificacdo dos impedimentos do art. 14 da Lei n°® 14.133/2021 e do item
3.6 deste Edital, inclusive quanto a sécios comuns entre licitantes.

6.5.1.8 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacéo
respectiva;

6.5.2 As habilitac8es fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes
requisitos:

6.5.2.1 Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

6.5.2.2 Inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do licitante e no
cadastro de contribuintes estadual, pertinentes ao seu ramo de atividade e compativeis com o objeto
contratual, admitida, quanto a inscri¢cdo estadual, a apresentacao de comprovante de ndo inscri¢do ou de
declaragéo de nédo contribuinte do ICMS emitida pelo 6rgéo fazendario competente;

6.5.2.3 Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresentacdo, cumulativamente, de: a) certiddo conjunta negativa ou positiva com efeito de
negativa de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; b) certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa de débitos tributarios estaduais; e c) certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa de débitos tributarios municipais;

Justificativa: O art. 68, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 autoriza a exigéncia de inscricdo nos cadastros de
contribuintes e de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. A exigéncia cumulativa
das trés esferas confere visdo integral da regularidade fiscal do licitante. Quanto a inscricdo estadual,
admite-se comprovante de néo inscricdo porque empresas exclusivamente prestadoras de servigcos de
construcédo civil podem nao ser contribuintes do ICMS, hipétese em que a exigéncia seria impossivel de
cumprir.

6.5.2.4 Regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

6.5.2.5 Regularidade perante a Justica do Trabalho;

6.5.2.6 Declaragédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal (Anexo
XVI).

6.5.3 A documentagéo relativa a qualificacao técnica sera restrita a:
6.5.3.1 Qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional

6.5.3.1.1 Atestado de vistoria emitido pela Administracdo ou, alternativamente, declaracdo formal
assinada pelo representante legal ou pelo responsavel técnico da licitante de que conhece plenamente o
local e as condicbes e peculiaridades da obra, nos termos do item 6.13, sob pena de inabilitacéo;

6.5.3.1.2 Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em plena validade.

6.5.3.1.3 Registro ou inscri¢cdo do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante junto ao CREA
ou CAU, em plena validade.

6.5.3.1.4 As sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista nos itens anteriores
mediante apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante o
conselho profissional competente no Brasil.
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6.5.3.1.5 Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA, ou de documento equivalente
emitido pelo CAU, que comprove(m) a execucao de obra de edificagdo de caracteristicas e complexidade

semelhantes as do objeto, contemplando, no minimo, 0s seguintes quantitativos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de maior relevancia indicadas no item 6.5.3.1.9:

a) fornecimento e cravacao de estacas de concreto pré-moldado; 212,22 m;

b) fornecimento e execucdo de armaduras em aco CA-50, incluindo corte, dobra e montagem: 3.273,53
kg;

¢) execucéo de concretagem com fck 30 MPa ou superior: 11,09 m3.

6.5.3.1.5.1 Sera admitido o somatoério de atestados para o atingimento dos quantitativos minimos de cada
parcela, vedadas limitagGes de tempo ou de locais especificos (art. 67, §2°, da Lei n® 14.133/2021).

Justificativa: A exigéncia de quantitativos minimos observa o limite de 50% previsto no art. 67, §2°, da
Lei n® 14.133/2021 e incide exclusivamente sobre as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
(art. 67, 81°). A demonstracé@o de experiéncia anterior da empresa em volume compativel com o da obra
€ necesséria diante dos problemas de execuc¢éo verificados em contratagfes anteriores do Municipio e da
destinacdo do objeto, uma ponte cuja paralisacdo ou execucdo deficiente compromete diretamente a
prestacao do servigo viario e de transporte. A exigéncia da CAO confere seguranca quanto a autenticidade
e ao registro do acervo da pessoa juridica no conselho profissional. O somatério de atestados é admitido
para preservar a competitividade.

6.5.3.1.6 A licitante devera indicar profissional(is) devidamente registrado(s) nho CREA ou CAU que
sera(do) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica compativel(is) com o objeto da contratacéo.

6.5.3.1.7 O(s) profissional(is) indicado(s) devera(do) participar efetivamente da execucéo da obra, sendo
admitida sua substituicdo somente por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacao da Administracéo (art. 67, 86°, da Lei n°® 14.133/2021).

6.5.3.1.8 Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional mediante apresentagdo de atestado(s)
de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA ou CAU competente, em nome do(s)
responsével(is) técnico(s) indicado(s), comprovando a execucdo de servicos compativeis com as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo relacionadas no item 6.5.3.1.9, sem
exigéncia de quantitativos minimos.

Justificativa: Os quantitativos minimos foram concentrados na capacidade técnico-operacional. Quanto
a capacidade técnico-profissional, a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, formada sob o art. 30,
819, |, da Lei n® 8.666/1993, vedava a exigéncia de quantidades minimas, e a aplicacéo do art. 67, §2°, da
Lei n® 14.133/2021 aos atestados profissionais ainda ndo esta pacificada. Para evitar risco de anulacdo do
certame, exige-se do profissional a comprovacdo da execucdo de servicos de mesma natureza das
parcelas relevantes, sem quantitativos.

6.5.3.1.9 Consideram-se parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, para
fins de comprovacéo das capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, assim consideradas as
de valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao (art.
67, 81°, da Lei n°® 14.133/2021):

a) fornecimento e cravacado de estacas de concreto pré-moldado: 212,22 m;

b) fornecimento e execucdo de armaduras em aco CA-50, incluindo corte, dobra e montagem: 3.273,53
kg;
c) execucéo de concretagem com fck 30 MPa ou superior: 11,09 m3.

Justificativa: As parcelas de maior relevancia foram delimitadas conforme o critério objetivo do art. 67,
81°, da Lei n° 14.133/2021, a partir da planilha orgamentaria (Anexo VII). Os outros servi¢os, embora
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constem do quadro de quantitativos do Termo de Referéncia para fins de dimensionamento da proposta,

nao foram incluidos entre as parcelas sujeitas a comprovagédo por atestado porque a lei restringe essa
exigéncia as parcelas que alcancem, individualmente, 4% do valor estimado.

6.5.3.1.9.1 Os servicos indicados nas alineas anteriores ndo precisam constar em um Unico atestado,
podendo ser comprovados por meio da soma de atestados, desde que emitidos em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s).

6.5.3.1.10 A licitante devera apresentar apenas os atestados e certiddes necessarios e suficientes
para comprovacdo das exigéncias previstas neste item, destacando os servicos utilizados para
atendimento de cada requisito técnico exigido.

6.5.3.1.11 Para comprovagdo do vinculo do profissional com a empresa licitante serd admitida a
apresentacéo de:

| — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e ficha de registro de empregados;
Il — Contrato de prestacéo de servicos firmado nos termos da legislagéo civil,

IIl — Certiddo de registro e quitacdo do CREA ou CAU indicando o profissional como responsavel técnico
da empresa;

IV — Ato constitutivo ou contrato social, quando se tratar de sécio, administrador ou dirigente da empresa.
V — Declaracao de contratacao futura do profissional, acompanhada da anuéncia expressa deste.

6.5.3.1.12 Quando o profissional indicado for scio, administrador ou dirigente da licitante, a comprovagéo
do vinculo ocorrera mediante apresentacao do ato constitutivo da empresa e da respectiva certiddo do
conselho profissional competente, devidamente atualizada.

6.5.3.1.13 Indicacdo da equipe técnica, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a execuc¢do do objeto (art. 67, Ill, da Lei n°® 14.133/2021), mediante apresentacao de:

a) relagéo nominal da equipe técnica minima, com a qualificacdo e o registro profissional de cada membro,
composta, no minimo, por 1 (um) engenheiro civil com atribuicbes compativeis com a execuc¢éo da ponte,
responsavel técnico pela obra, e 1 (um) técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho;

b) relacdo dos equipamentos e instalagBes essenciais, contendo, no minimo, betoneira, vibrador de
imersdo, formas e escoramentos, equipamento compativel com a cravacao das estacas, equipamento de
icamento compativel com o langamento das vigas metalicas e instalacdes provisorias de canteiro;

c) declaragdo formal de disponibilidade da equipe, das instalacbes e dos equipamentos, admitida a
disponibilidade por locacdo ou por qualquer outro titulo, vedada a exigéncia de propriedade ou de
localizagéo prévia.

Justificativa: A indicacdo da equipe, das instalacdes e do aparelhamento esté prevista no art. 67, lll, da
Lei n°® 14.133/2021. A indicacdo de responsavel pela seguranca do trabalho justifica-se pelos riscos
inerentes a obra, especialmente a montagem de estrutura e os trabalhos em altura. Os equipamentos
relacionados sdo os indispensaveis as parcelas de maior relevancia, e a admissao da disponibilidade a
qualquer titulo preserva a competitividade.

6.5.3.1.14 Relacdo dos compromissos assumidos pela licitante que importem diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico indicado nos itens 6.5.3.1.8 € 6.5.3.1.13, informando, para cada contrato
em execucéo, o contratante, o objeto, o prazo restante e o profissional alocado (art. 67, §8°, da Lei n°
14.133/2021).

Justificativa: A relacdo de compromissos permite a Comisséo aferir se o pessoal técnico indicado tera
disponibilidade efetiva para a obra, evitando que profissionais simultaneamente alocados em diversos
contratos sejam apresentados apenas para fins de habilitacéo, situacdo associada a falhas de execucéo.

6.5.4 Para a habilitacdo econdmico-financeira o licitante devera apresentar a seguinte
documentacao:
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6.5.4.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagéo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

6.5.4.2 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

6.5.4.3 Balanco patrimonial, demonstracéo do resultado do exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma da lei, devidamente registrados no érgdo competente ou
transmitidos por meio da Escrituracdo Contabil Digital (ECD), quando exigivel, comprovando:

6.5.4.4 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
calculados pelas seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

Justificativa: Os indices de liquidez e solvéncia superiores a 1 sdo usualmente adotados na avaliagdo
econdmico-financeira e indicam que o licitante possui bens e direitos suficientes para cobrir suas
obrigac6es, observada a vedacgéo de indices ndo usuais (art. 69, 85° da Lei n°® 14.133/2021). Nao se
elevou o patamar acima de 1 porque o Edital exige, cumulativamente, patriménio liquido minimo de 10%
do valor estimado, de modo que a elevacao dos indices acrescentaria pouca prote¢do e aumentaria o risco
de restricdo indevida a competi¢édo.

6.5.4.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever&o atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, nos termos do
art. 65, 81°, da Lei n® 14.133/2021.

6.5.4.6 Comprovagado de patriménio liquido minimo de R$ 35.136,51 (trinta e cinco mil, cento e trinta e
seis reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio do balanco patrimonial do ultimo exercicio social exigivel (art. 69, 84°, da Lei n°
14.133/2021);

Justificativa: O art. 69, 84°, da Lei n° 14.133/2021 autoriza, na execucdo de obras, a exigéncia de
patriménio liquido minimo de até 10% do valor estimado. Adota-se o percentual maximo porque a obra
demanda capacidade de financiamento do cronograma, com pagamentos posteriores a medi¢éo, e porque
a insuficiéncia econdmica das contratadas esté entre as causas dos problemas de execucao verificados
nas obras municipais.

6.5.4.7 Declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, com indicagdo do ndmero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade, atestando o atendimento, pelo licitante, dos indices
econdmicos e do patrimdnio liquido minimo exigidos neste Edital (art. 69, §1°, da Lei n® 14.133/2021);

6.5.4.8 Os documentos referidos no subitem relativo ao balanco patrimonial limitar-se-ao ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (art. 69, 86°, da Lei
n°® 14.133/2021).

6.5.5 Como requisito de pré-habilitacéo, o licitante deverd comprovar, juntamente com a proposta e 0s
documentos de habilitacdo, a prestagdo de garantia de proposta no valor de R$ 3.513,65 (trés mil,
guinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado da contratacéo (art. 58 da Lei n°® 14.133/2021), observado o seguinte:

6.5.5.1 a garantia podera ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96, 81°, da Lei n°
14.133/2021, e, no caso de caucdo em dinheiro, mediante depdsito em conta indicada pelo Setor de
Licitacdes;

6.5.5.2 a garantia devera ter validade igual ou superior ao prazo de validade da proposta;

6.5.5.3 a garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo (art. 58, §2°, da Lei n°® 14.133/2021);
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6.5.5.4 a garantia serd executada integralmente no caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou
de ndo apresentacdo dos documentos exigidos para a contratacdo (art. 58, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

6.5.5.5 a auséncia ou a insuficiéncia da garantia de proposta implicara a inabilitacéo do licitante.

Justificativa: A garantia de proposta, limitada a 1% do valor estimado (art. 58, §1°, da Lei n°® 14.133/2021),
assegura a seriedade das propostas e a efetiva assinatura do contrato pelo vencedor. A Siumula 275 do
Tribunal de Contas da Unido, que vedava a cumulacéo de garantia com capital social ou patrimdnio liquido
minimo, foi editada com base no art. 31, 82° da Lei n° 8.666/1993, que tratava essas exigéncias como
alternativas. Na Lei n°® 14.133/2021, a garantia de proposta constitui requisito de pré-habilitacao autbnomo
(art. 58), distinto da qualificacdo econdmico-financeira (art. 69), sem previsédo de alternatividade, razéo
pela qual se adotam ambas as exigéncias, que cumprem funcdes distintas: a garantia protege a fase de
contratacdo, e o patriménio liquido demonstra a capacidade de suportar a execucao.

6.5.6 A documentacgdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelos registros e documentos cadastrados no SICAF.

6.5.7 As certiddes que ndo tenham o prazo de validade expresso no documento, ter- se-do como validas
por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emisséao.

6.6 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo ser8o atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

6.7 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de prec¢os, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

6.8 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em formato digital por
meio do sistema eletrdnico, podendo o Agente de Contratacdo promover diligéncias para verificar sua
autenticidade ou validade, quando necessario.

6.9 Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein® 14.133/2021.

6.10 Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art.
63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

6.11 Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.12 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicBo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.13 Considerando a complexidade da obra e a necessidade de pleno conhecimento das condicdes
locais de execucdo, o licitante devera apresentar, juntamente com os documentos de habilitagdo e sob
pena de inabilitacdo, atestado de vistoria emitido pela Administracdo ou, alternativamente, declaragao
formal assinada por seu representante legal ou responsavel técnico de que conhece o local e as condicbes
e peculiaridades da obra (art. 63, §82° e 3°, da Lei n°® 14.133/2021).

6.13.10 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horérios exclusivos, a ser agendado, através do tel.: (33) 3244-1383, com a Sra AntOnia Elivania
Porto Nascimento, a ser realizado nos dias, previamente agendados, de 08:00 as 11:00 e de 13:00
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as 16:00, com saida do prédio da sede da Prefeitura Municipal de Galiléia/MG, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

6.13.2Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

6.13.3 Todos os custos decorrentes desta visita ao local da obra serdo a cargo da empresa licitante,
sem que caibam quaisquer indenizacdes, ressarcimentos ou compensacdes ao licitante.

6.13.4 A realizacdo da vistoria prévia é facultativa, mas a apresentacao do atestado de vistoria ou da
declaracdo substitutiva é obrigatéria, sob pena de inabilitacdo. O licitante que optar por ndo realizar a
vistoria assumira, sob sua exclusiva responsabilidade, os riscos e 6nus decorrentes das informacdes que
possam ser relevantes para a elaboracdo da proposta e a execucdo da obra, ndo sendo admitidas
alegacg0Oes posteriores de desconhecimento das condic¢des locais.

Justificativa: A obra consiste na implantacdo de nova edificacdo em terreno rural, cujas condi¢cdes de
acesso, topografia, interferéncias com redes existentes e espaco para canteiro influenciam diretamente a
formacao do preco e o planejamento da execucéo, o que torna imprescindivel o conhecimento prévio do
local (art. 63, 82°, da Lei n° 14.133/2021). Em observéancia ao art. 63, §3°, assegura-se a substituicdo do
atestado por declaracao formal, e, nos termos do 84°, as vistorias serdo agendadas em datas e horéarios
distintos para cada interessado.

6.14 A verificacao no Sistema BLL e no Sicaf e a analise dos documentos neles ndo contidos seréo feitas
em relacdo a todos os licitantes, previamente a etapa de lances.

6.14.1 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.15 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacado, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracao dos registros téo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

6.15.1 A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

6.16 A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

6.16.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf deverao
ser enviados por meio do sistema, em formato digital, juntamente com a proposta, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, na forma do item 4.2, ndo se admitindo o
envio posterior, ressalvadas as diligéncias previstas neste Edital.

6.17 ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

6.17.1 Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

6.17.2 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

6.17.3 O prazo para o envio de documentos complementares para fins de diligéncia sera de no
minimo 02 (duas) horas, apartir da solicitacdo do Agente de Contratacdo ou Pregoeiro no sistema.

6.18 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e classificagao.

6.19 O licitante que ndo atender as exigéncias de habilitacdo serd inabilitado, ficando impedido de
participar da etapa de lances, ressalvado o disposto no item 9 quanto aos recursos.
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6.20 Os documentos de habilitacdo de todos os licitantes serdo disponibilizados para acesso publico
apo6s o encerramento da etapa de lances.

6.21 A microempresa e a empresa de pequeno porte deverdo apresentar, juntamente com os demais
documentos de habilitagdo, toda a documentacdo exigida para comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, ainda que apresente alguma restricdo, hipétese em que sera habilitada condicionalmente e
participara da etapa de lances (art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006).

6.22 Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou
empresa de pequeno porte que vier a ser declarada vencedora, ser-lhe-a assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, contado do momento em que for declarada vencedora, prorrogavel por igual periodo a critério
da Administracéo, para a regularizacado da documentacgéo (art. 43, 81°, da Lei Complementar n® 123/2006).
A néo regularizagao no prazo implicard a decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, facultado a Administragcdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo.

Justificativa: O tratamento diferenciado previsto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n°® 123/2006 é
integralmente preservado. Como a habilitagdo passa a anteceder a disputa, a ME ou EPP com restric&do
fiscal ou trabalhista é habilitada condicionalmente, participa dos lances e somente precisa regularizar a
documentacéo se vier a ser declarada vencedora, tal como ocorreria no rito ordinario.

6.23 Concluida a analise dos documentos de habilitagdo de todos os licitantes, o Agente de
Contratacao/Comisséo registrard no sistema decisdo motivada de habilitagdo ou inabilitacdo de cada
licitante, observado o item 4.7, e abrird prazo para a manifestacdo imediata da intencéo de recorrer pelos
licitantes inabilitados, na forma do item 9.

6.24 Somente os licitantes habilitados, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte
habilitadas condicionalmente na forma do item 6.21, participaro da etapa de lances prevista no item 7.

6.25 Alintencao de recorrer contra a habilitagdo de outro licitante poderé ser manifestada na fase recursal
aberta apds a declaracdo do vencedor, quando ja divulgada a ata com a identificacdo de todos os
participantes.

7 - DA ETAPA DE LANCES E DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1 Concluida a fase de habilitacdo, a etapa de lances sera iniciada exclusivamente com os licitantes
habilitados, na data e no horario informados pelo Agente de Contratacdo/Comissao por meio do sistema,
com antecedéncia minima de 1 (um) dia util.

7.2 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.3 O lance devera ser ofertado pelo valor global da proposta, considerando o critério de julgamento de
menor preco global.

7.4 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.5 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.6 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 5,00 (cinco reais).

7.7 O licitante podera uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.8 O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

7.9 Napresente Concorréncia Eletronica sera adotado o modo de disputa “aberto e fechado”, no
gual os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme
as regras estabelecidas neste Edital.
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7.9.1 A etapa de lances da sessao publica terd duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera

o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepc¢ao de lances.

7.9.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seréa sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.9.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.9.4 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cBes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.9.5 Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.10 ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.12 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacé@o do licitante.

7.13 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissado, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéo dos
lances.

7.14 Quando a desconexéo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte
e quatro horas da comunicagédo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comisséo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacgéo.

7.15 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.16 Encerrada a etapa de lances, sera aplicado, quando cabivel, o tratamento favorecido previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, observadas as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021 e do
Decreto Municipal n°® 15/2023.

7.16.1 Nessas condi¢cBes, as propostas das microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.16.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

7.16.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.16.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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7.17 S0 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.17.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

7.17.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

7.17.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

7.17.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos érgaos
de controle.

7.17.2 Persistindo o empate, ser4 assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.17.2.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgédo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.17.2.2 Empresas brasileiras;
7.17.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.17.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo/Comisséo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, ap0ds definido o resultado
do julgamento.

7.18.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razéo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.18.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.18.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.18.4 O Agente de Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 04
(quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo,

acompanhada dos documentos complementares necessarios, incluindo planilha orgamentéria
ajustada, cronograma fisico-financeiro e demais documentos previstos no Termo de Referéncia.

7.18.5 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.19 Apo6s a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciar4 a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.
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8 - DA FASE DE JULGAMENTO

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissao reconsultara os cadastros
relacionados no item 6.4 em relagéo ao licitante mais bem classificado, a fim de verificar a superveniéncia
de sanc¢édo impeditiva, e passara ao exame da proposta.

8.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com a Lei Complementar n° 123, de 2006.

8.3 Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.4 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.4.1 Contiver vicios insanaveis;

8.4.2 N&o obedecer as especificacdes técnicas constantes do Termo de Referéncia, projetos, memorial
descritivo, planilhas orgamentarias e demais anexos do Edital;

8.4.3 Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

8.4.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

8.4.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

8.5 Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

8.5.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagéo do valor global estimado;

8.5.2 No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobreprec¢o se dara pela superagéo
do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa
ao edital;

8.5.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo, independentemente
do regime de execucéo.

8.6  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, podendo ser exigida a apresentacao
de documentos, planilhas, memoria de calculo, composicao de custos, contratos de fornecimento, notas
fiscais, cotagcBes ou quaisquer outros elementos que demonstrem a viabilidade da execuc¢&o da proposta.

8.7 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.7.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagcado dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como o detalhamento do BDI, Encargos Sociais,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, quando solicitado, e demais composi¢8es necessarias, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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8.8  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja

majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

8.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia
das propostas;

8.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

8.9 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9 - DOS RECURSOS

9.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitag&o do licitante:

9.3.1 Aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2 O prazo para manifestacdo da intencdo de recorrer ser4 de 30 (trinta) minutos, contado da
disponibilizacdo da fase recursal no sistema eletrénico, que ocorrera apés o registro do resultado da
habilitacao, para os licitantes inabilitados, e apds a declaragédo do vencedor, para todos os licitantes;

9.3.3 Em razéo da inversdo de fases adotada neste Edital, o prazo para apresentacdo das razdes
recursais, inclusive quanto as decisfes de habilitacdo e inabilitacéo, sera iniciado na data de intima¢éo ou
de lavratura da ata de julgamento, e 0s recursos serdo apreciados em fase Unica (art. 165, §1°, | e I, da
Lei n°® 14.133/2021);

9.3.4 Manifestada a intencdo de recorrer contra decisdo de inabiltacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo podera, antes de iniciada a etapa de lances e mediante decisdo motivada
registrada em ata, suspender a sessao para reexaminar a decisdo, comunicando aos licitantes a data de
prosseguimento.

9.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10 Provido recurso contra decisdo de inabilitagdo, o licitante reabilitado ser4 convocado,
juntamente com os demais licitantes habilitados, para nova etapa de lances, invalidando-se a etapa
anterior e os atos dela decorrentes e aproveitando-se os atos nao afetados pela deciséo.
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Justificativa: Como, na inversao de fases, as razdes recursais sao apresentadas somente apos a ata de
julgamento (art. 165, 81°, |, da Lei n°® 14.133/2021), o licitante indevidamente inabilitado poderia ser
excluido da disputa sem remédio efetivo. A renovacao da etapa de lances com sua participacao, aliada a

possibilidade de reexame da inabilitacdo antes dos lances, assegura o contraditério e a isonomia, com
invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.11 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, observado o disposto
na Lei n° 14.133/2021.

10 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o licitante ou o adjudicatario que,
com dolo ou culpa:

10.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou deixar de entregar qualquer
documento solicitado pelo Agente de Contratagdo ou pela Comisséo de Contratacdo durante a licitag&o;

10.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver sua proposta,
especialmente quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigido;

¢) solicitar sua desclassificagcdo apos o encerramento da etapa competitiva; ou
d) apresentar proposta em desacordo com as exigéncias do Edital.

10.1.3 N&o celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

10.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragéo.

10.1.5 Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao.

10.1.6 Fraudar a licitacéo.

10.1.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, especialmente quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a legislacao;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento; ou

c) apresentar documento falso, adulterado ou com informacgdes inveridicas.

10.1.8 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o.

10.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 Com fundamento nos arts. 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021, garantidos o contraditério e a ampla
defesa, a Administragdo poderd aplicar ao licitante ou ao adjudicatério, isolada ou cumulativamente,
conforme a gravidade da infracdo, as seguintes sanc¢des:

| — Adverténcia;
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Il — Multa;

IIl — Impedimento de licitar e contratar; e

IV — Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica.
10.3 Na aplicacao das sancées serdo observados:

| — A natureza e a gravidade da infracao;

Il — As peculiaridades do caso concreto;

Il — As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — Os danos causados a Administracédo Publica; e

V — A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, quando aplicavel.

10.4 A sancdo de multa serd aplicada nas hipéteses e nos limites previstos na Lei n® 14.133/2021,
observados os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivacéo e do devido processo legal.

10.4.1 As infracBes decorrentes da execucao do contrato, bem como os percentuais das multas, critérios
de aplicagéo, hipéteses de incidéncia, forma de célculo e demais penalidades contratuais, observardo o
disposto no Termo de Referéncia e na Minuta do Contrato, que integram este Edital para todos os fins de
direito.

10.5 As sancbes de adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021.

10.6 Na aplicacéo da sancao de multa sera assegurado ao interessado o direito ao contraditério e a ampla
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada nas hipéteses previstas no art. 156 da
Lei n° 14.133/2021, pelo prazo de até 3 (trés) anos, quando néo se justificar a aplicacdo da penalidade
mais grave.

10.8 A sancdo de declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada nas hipo6teses previstas
no art. 156 da Lei n® 14.133/2021, pelo prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, quando a gravidade da infragédo
assim justificar.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida, sujeitando-o as penalidades previstas neste Edital e na Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da
perda da garantia da proposta, quando exigida.

10.10 A apuracéo das infragbes administrativas e a aplicacdo das sanc¢fes observardo o procedimento
previsto na Lei n° 14.133/2021 e na regulamentacéo municipal aplicavel, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

10.11 Cabera recurso da aplicacao das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da intimacao da decisdo, observado o procedimento previsto
na Lei n°® 14.133/2021.

10.12 Cabera pedido de reconsideracao da aplicagdo da san¢ao de declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da intimacdo da decisdo, observado o
procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
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10.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a deciséo final da autoridade
competente, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

10.14 A aplicagao das sanc¢Oes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de
reparagdo integral dos danos causados a Administragcdo Publica, nem afasta a aplicagdo das demais
medidas administrativas, civis e penais cabiveis.

11 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacédo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.1.1 Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.2 As impugnacgfes e os pedidos de esclarecimento deverdo ser apresentados exclusivamente por
meio da plataforma eletrénica utilizada para realiza¢édo da licitacdo, em campo préprio do sistema.

11.3 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.3.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacgédo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitag&o.

11.4 Acolhida a impugnacao, e quando a alteragdo do edital afetar a formulacdo das propostas, sera
designada e publicada nova data para realizacéo da sessao publica, observado o disposto no art. 55, §1°,
da Lei n® 14.133/2021.

12 - GARANTIA CONTRATUAL

12.1 Sera exigida, para a contratagéo, garantia de execucéo correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, a ser prestada em uma
das seguintes modalidades:

I. Caucéo em dinheiro;

Il. Seguro-garantia;

IIl. Fianca bancéria emitida por banco ou instituigcdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV. Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
12.2 A garantia serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato e a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra, desde que inexistam pendéncias contratuais ou prejuizos a serem

ressarcidos a Administracao.

12.3 A garantia nas modalidades caucéo e fianca bancaria devera ser prestada em até 05 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

12.4 No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

13 - DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

13.2 Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
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no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/Comisséo.

13.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

13.4 A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5 Asnormas disciplinadoras da licitacédo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

13.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

13.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), (www.bll.org.br)e endereco eletrdnico: https://www.galileia.mg.gov.br/licitacao/.

13.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1  ANEXO I - Termo de Referéncia

13.11.1.1 Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

13.11.2  ANEXO Il — Andlise de Riscos

13.11.3  ANEXO Il - ART Projetos

13.11.4 ANEXO IV - Cronograma Fisico Financeiro

13.11.5 ANEXO V - Memorial Técnico Descritivo/Projeto Elétrico/SPDA
13.11.6  ANEXO VI - Planilha Orcamentéria

13.11.7 ANEXO VII - Composicdo do BDI

13.11.8  ANEXO VIl — Memoria de Calculo

13.11.9 ANEXO IX - Composi¢cédo de Custos

13.11.10 ANEXO X — Pranchas do Projeto

13.11.11 ANEXO XI — Relatério de fotos

13.11.12 ANEXO XII — Modelo para Apresenta¢do da Proposta

13.11.13 ANEXO XIII - Minuta do Termo de Contrato

13.11.14 ANEXO XIV — Declara¢6es Unificadas

Prefeitura Municipal de Galiléia,12 de novembro de 2026.

Ivanildo Zuccolotto
Secretario Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Transporte
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ANEXO | - COPIA DO TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

CONSTRUGAO DE PONTE MISTA SOBRE O CORREGO SAO PAULINHO

Unidade administrativa Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Transporte

Responséavel Ivanildo Zuccolotto

1 CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. O presente Termo de Referéncia estabelece os elementos técnicos e administrativos necessarios a
contratacdo de empresa especializada para a construcdo de uma ponte mista em concreto armado e vigas
metalicas, com dimensdes de 10,00 metros de comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o Corrego
Sao Paulinho, na Zona Rural do Distrito de Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos de responsabilidade da contratada, ressalvados
os fornecimentos e servigos expressamente atribuidos a Prefeitura na planilha orgamentéria, conforme
projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo e demais documentos integrantes da contratacao.

1.2. O objeto da contratagcdo enquadra-se como obra especial de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso
XIl, da Lei n® 14.133/2021.

1.3. O prazo de execucao da obra sera de 5 (cinco) meses, contado da emissdo da Ordem de Servico,
observando-se o cronograma fisico-financeiro e as condi¢des previstas no edital e no contrato.

1.4. A presente contratacdo tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
observados os arts. 105 e 111 da Lei n® 14.133/2021. Por se tratar de contratagdo com escopo predefinido,
a vigéncia sera automaticamente prorrogada se o objeto néo for concluido no periodo firmado, com registro
formal das raz6es e adequacéo do cronograma, sem prejuizo da constituicdo da contratada em mora e
das medidas cabiveis quando houver culpa sua.

1.5. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 351.365,14 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos
e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme planilha orgamentaria integrante do processo
administrativo.

1.6. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

1.7. O regime de execugéo contratual sera o de empreitada por preco global, com execucao indireta, nos
termos do art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/2021.

2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo visa & construgdo de uma ponte mista com dimensdes de 10,00 metros de
comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o Coérrego S&o Paulinho, na Zona Rural do Distrito de
Santa Cruz, Municipio de Galileia-MG.

2.2. Atualmente, o local de travessia apresenta estrutura precaria e insuficiente para o trafego seguro de
veiculos e pedestres, ocasionando restricbes a mobilidade, elevagdo dos custos de transporte,
isolamento de propriedades e riscos a seguran¢a da populacao.

7

2.3. Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar - ETP, a construgcdo da nova ponte é
necessaria para garantir a interligagdo entre comunidades rurais, 0 acesso aos servi¢cos publicos
essenciais e o fortalecimento da economia local.
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2.4. A solucéo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucéo da parcela

contratada da ponte mista em concreto armado e vigas metdlicas, em coordenagéo com os fornecimentos
e servicos a cargo da Prefeitura, proporcionando:

| - travessia segura e continua para veiculos e pedestres;
Il - melhores condigbes para o transporte escolar e 0 acesso aos servigcos publicos essenciais;
Il - maior facilidade para o escoamento da producao agricola e a integracao das comunidades rurais;

IV - atendimento as normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto a seguranca, a resisténcia e a
durabilidade da estrutura.

2.5. A contratacdo atende ao interesse publico e as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,
Servicos Urbanos e Transporte, contribuindo para a seguranca da populacdo e para a melhoria da
mobilidade na regido.

3 DESCRIGAO DA SOLUGCAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, considerada a avaliacéo do ciclo de vida do objeto, encontra-
se pormenorizada em toépico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento que integra o
presente Termo de Referéncia como seu anexo/apéndice.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. A execugao devera observar as especificacdes dos projetos, as normas ambientais aplicaveis e
as boas praticas de construcéo sustentavel, com uso racional de 4gua, energia e materiais, controle de
poeira e ruidos e prevencédo de desperdicios.

4.1.2. Os residuos da construcéo civil deverdo ser segregados, acondicionados, transportados e
destinados de forma ambientalmente adequada, observada a legislagéo aplicavel, inclusive a Resolucéo
CONAMA n° 307/2002 e suas altera¢des, quando pertinente.

4.2. Subcontratacéo

4.2.1. A subcontratacdo parcial somente serd admitida mediante autorizacdo prévia e expressa da
Contratante, limitada as parcelas previstas no edital e sem transferéncia da responsabilidade integral da
Contratada pela execucéo do objeto.

4.2.2. A subcontratada devera comprovar, quando exigido, 0s requisitos técnicos e legais pertinentes a
parcela que executar, permanecendo a Contratada responsavel pela coordenagdo, qualidade,
seguranca, prazos e cumprimento de todas as obrigacdes contratuais.

4.3. Garantia da contratacédo
4.3.1. A garantia contratual serd no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
conforme art. 98 da Lei n.° 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des contratuais.

4.3.2. Independentemente da garantia de execucdo contratual prevista no item anterior, a Contratada
respondera pela solidez, seguranca e qualidade dos servi¢cos executados e dos materiais empregados,
observado o prazo minimo de 5 (cinco) anos contado do recebimento definitivo da obra, nos termos do
art. 140, 86°, da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades previstas no art. 618 do Cddigo
Civil.

4.3.3 Durante o prazo de garantia contratual, o contratado podera ser notificado para realizar reparos ou
para refazer o servi¢o. Decorrido o prazo previsto na notificagdo, sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacéo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos ou refazer o servico, bem como a exigir do Contratado o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia.

4.3.4. Cabera a Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no art. 96,
§1°, da Lei n® 14.133/2021, observados 0s prazos dos itens 4.3.6 e 4.3.7:
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I. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, registrados em

sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por
seus valores econdmicos, na forma da lei;

Il. Seguro-garantia;

Ill. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

4.3.5 A garantia contratual sera liberada ou restituida ap6s a extincdo das obrigacfes contratuais e a
emissao do termo de recebimento definitivo da obra, observadas as disposicfes contratuais e legais
aplicaveis.

4.3.6. A garantia nas modalidades caucéo, fiangca bancaria ou titulo de capitalizacéo devera ser prestada
em até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério da Contratante, contados da
assinatura do contrato.

4.3.7. No caso de seguro-garantia, sua apresentacéo devera ocorrer até a data de assinatura do contrato,
assegurado no edital o prazo minimo de 1 (um) més contado da homologac¢éo e anterior a assinatura,
conforme art. 96, 83°, da Lei n°® 14.133/2021.

4.4, Garantia dos Servicos

4.4.1 A contratada serd responsavel pela qualidade, seguranca, durabilidade e perfeito funcionamento
dos servigos executados e dos materiais empregados na obra, devendo atender integralmente as
especificacdes técnicas, projetos, memoriais, normas da ABNT e demais disposi¢des contratuais.

4.4.2 Constatados defeitos, vicios, falhas construtivas ou servicos executados em desacordo com as
especificacdes técnicas, a contratada devera promover, as suas expensas, 0S reparos, correcdes,
substituicdes ou reconstrucdes necessérias, dentro do prazo estabelecido pela fiscalizacao.

4.4.3 O recebimento provisorio ou definitivo da obra ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e segurancga da obra, pela qualidade dos servigos executados e pela adequacgéo
dos materiais empregados.

4.4.4. Permanecem aplicaveis a contratada todas as responsabilidades previstas na Lei n°® 14.133/2021,
no Cadigo Civil Brasileiro e nas demais normas técnicas e legais pertinentes, inclusive quanto aos vicios
ocultos e defeitos eventualmente verificados apds a conclusdo da obra.

4.5. Vistoria para a licitagéo

4.5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local da execuc¢édo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (33) 3244-1309.

4.5.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

4.5.3. Por ocasido da vistoria, o licitante podera acessar ou retirar, por meio do Portal da Prefeitura
Municipal de Galileia, os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos necessarios a
elaboracéo da proposta.

4.5.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

4.5.5. O licitante deverd apresentar, juntamente com os documentos de habilitacdo e sob pena de
inabilitacdo, atestado de vistoria ou declaracao formal substitutiva assinada pelo responséavel técnico do
licitante de pleno conhecimento das condigfes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
assumindo total responsabilidade por sua proposta e ndo podendo alegar posteriormente
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desconhecimento do local ou das condicbes de execucdo da obra (art. 63, 882° e 3° da Lei n°
14.133/2021).

5 MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. Condic¢des de execucdo:
5.1.1. A execugdo do objeto observara as condi¢bes a seguir:

5.1.2. A execucdo dos servigos serd iniciada apds a emissdo da Ordem de Servigo pela Administracao,
observando-se as etapas, prazos e metas estabelecidos no cronograma fisico-financeiro integrante da
contratacao.

5.1.3. As especificacdes técnicas, quantitativos e demais detalhes da execucdo encontram-se definidos
nos projetos executivos, memorial descritivo, meméria de calculo, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos integrantes deste Termo de Referéncia.

5.2. Local e horério da execucéo da obra:

5.2.1. A obra sera executada sobre o Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural do Distrito de Santa Cruz,
Municipio de Galileia/MG, coordenadas geogréficas: latitude -18.856955° / longitude -41.633786°, no
local indicado nos projetos e documentos técnicos integrantes da contratacao.

5.2.1.1. Os servigos serdo executados, preferencialmente, no horario compreendido entre 07h00 e
17h00, em dias Uteis, podendo haver alteracdo mediante autorizacdo prévia da fiscalizacdo do contrato
e observancia da legislagéo trabalhista aplicavel.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacé@o do plano de fiscalizacao,
gue conterd informagdes acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucéo do objeto, do plano complementar de execug¢édo da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagdo técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das
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faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 1);

6.8. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificag6es
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, I1);

6.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucédo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término da
execucao contratual sob sua responsabilidade, com vistas a adog¢do das providéncias relativas ao
recebimento do objeto, eventual prorrogacéo do prazo de execugdo ou encerramento do contrato.

Fiscalizacdo administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.13. Caso ocorra descumprimento das obriga¢cBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

Gestor do contrato

6.14. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogac¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequac¢fes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.15. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,

11).

6.16. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢éo das condi¢8es de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho e pagamento, registrando os problemas que obstem o fluxo regular de liquidacdo e
pagamento da despesa e adotando as providéncias cabiveis.

6.17. O gestor do contrato emitira documento de avaliagdo da execugdo contratual, considerando as
informacBes prestadas pelos fiscais do contrato, com registro do cumprimento das obrigagfes
assumidas, do desempenho da contratada e das eventuais penalidades aplicadas.

6.18. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.19. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucédo dos

objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.20. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacédo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o boletim de medicdo para os devidos pagamentos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) executar servicos em desconformidade com os projetos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas e normas aplicaveis;

b) empregar materiais ou mao de obra em desacordo com as exigéncias contratuais, ou em quantidade
ou qualidade inferiores as previstas para a adequada execuc¢éo do objeto.

7.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.2.1. Cumprimento dos servigos previstos em cada etapa do cronograma fisico-financeiro;

7.2.2. Conformidade dos servicos executados com os projetos, memoriais, especificacdes técnicas e
normas aplicaveis;

7.2.3. Observancia dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e no contrato.

7.3. A constatacdo de servigos executados em desacordo com o0s projetos, especificacdes técnicas ou
normas apliciveis podera ensejar a rejeicao dos servigos, a determinacao de correcdes pela fiscalizacéo,
a aplicacdo de glosas nas medi¢cdes correspondentes e a adoc¢do das demais medidas contratuais e
legais cabiveis, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas previstas na Lei n°® 14.133/2021.

8 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura relativa a cada etapa do cronograma fisico-financeiro sera
precedida da verificacdo dos servicos executados, do recebimento provisério da etapa e da aprovacao
do boletim de medicéo pela fiscalizagdo. O recebimento definitivo da obra observara as condi¢des abaixo
e ndo seré exigido para o pagamento de cada medicdo intermediaria.

8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico do contrato ou pela comissao/equipe de
fiscalizacéo designada pela Administracéo, apoés a verificagdo da conformidade dos servigos executados
e da documentacéo pertinente.

8.3.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

8.3.2. Para fins de recebimento provisério e pagamento, o fiscal técnico verificard os quantitativos
efetivamente executados, a conformidade dos servicos com os projetos, especificagbes técnicas e
cronograma fisico-financeiro, elaborando o respectivo boletim de medigdo e relatério de fiscalizagao a
ser encaminhado ao gestor do contrato.
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8.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nédo atestar a Gltima e/ou Unica medigao de

servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

8.3.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instruc@es exigiveis.

8.3.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacédo definitiva dos servicos executados.

8.3.6. O recebimento definitivo sera realizado pelo gestor do contrato ou comissédo designada pela
Administracéo, no prazo previsto no contrato, apds a verificagdo do cumprimento integral das obrigacdes
contratuais e da inexisténcia de pendéncias apontadas no recebimento provisorio.

8.3.7. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

8.3.8. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no boletim de medicéo.

8.3.9. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

8.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

9 DO PAGAMENTO

9.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura referente a cada medicao sera precedida do recebimento provisorio
dos servigos executados na respectiva etapa e da aprovacdo do boletim de medicdo pela fiscalizacéo,
observadas as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

9.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais.

9.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.4.1. O prazo de validade;
9.4.2. A data da emisséo;
9.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

9.4.4. O periodo de execucgédo correspondente a medi¢céo faturada;
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9.4.5. O valor a pagar;
9.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacéao da regularizacao da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10 REAJUSTE

10.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contado
da data-base do orgamento estimado pela Administracéo, identificada na planilha orgamentaria integrante
do processo administrativo, observadas as hipéteses legais de revisao e restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro.

10.1.1. O orgamento estimado pela Administracéo baseou-se nas referéncias SICRO/MG, julho de 2026,
SINAPI/Belo Horizonte, agosto de 2026, e SICOR, julho de 2026, todas sem desoneragdo, com LDI/BDI
de 23,28%, conforme planilha orcamentéria atualizada integrante do processo administrativo, identificada
com data de 28/10/2026.

10.2. Decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses contado da data-base do orgamento estimado,
0s precos contratados poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da CONTRATADA, pela variacao do
indice Nacional de Custo da Construgcdo — INCC, divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.3. O reajuste sera calculado mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

R=Vx(I—1lg) /o

Onde:

R = valor do reajuste;

V = valor contratual a ser reajustado;

lo = indice correspondente a data-base do orgamento estimado pela Administragao, identificada na planilha
orcamentdria integrante do processo administrativo;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

10.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

10.5. N&o sera devido reajuste sobre as parcelas correspondentes a etapas da obra que tenham sofrido
atraso por culpa ou responsabilidade da CONTRATADA, ressalvadas as hipéteses de prorrogacéo
formalmente autorizada pela Administragdo ou decorrentes de fatos nao imputaveis a CONTRATADA.
10.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

10.6.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.

10.7. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

10.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entédo
vigente.

10.9. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial para
reajustamento do preco do valor remanescente, mediante termo aditivo.

10.10. Permanecem asseguradas as hipdteses de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do
contrato previstas nos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, mediante comprovacdo dos
pressupostos legais.

10.11. O reajuste sera formalizado por apostilamento, quando cabivel, nos termos da legislacdo aplicavel.
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11 SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
11.1.1. Der causa a inexecucéo parcial do contrato;

11.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecucéo total do contrato;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execuc¢do da obra sem motivo justificado;

11.1.5. Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;
11.1.6. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

11.1.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza; ou

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

11.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto contratado ou pela pratica das infragbes previstas no
item 11.1, a Administracéo podera aplicar 8 CONTRATADA, garantidos o contraditorio e a ampla defesa,
as seguintes sancoes:

| — Adverténcia;

Il — Multa;

IIl — Impedimento de licitar e contratar;

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. A sanc¢éo de multa observara os seguintes parametros:

11.3.1. multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor do contrato, em caso de atraso injustificado na execucao da obra, limitada a incidéncia de 15

(quinze) dias;

11.3.2. ap0s o décimo quinto dia de atraso, podera a Administragdo considerar caracterizada a
inexecucao parcial ou total da obrigagéo, sem prejuizo da aplicacdo das demais sanc8es cabiveis;

11.3.3. multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, nos casos de atraso superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucéo parcial da
obrigacao;

11.3.4. multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
do contrato, em caso de inexecucdo total do objeto contratado;

11.3.5. multa de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato pelo atraso na

apresentacéo, complementacdo ou reposicdo da garantia contratual, limitada a 2% (dois por cento) do
valor do contrato;
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11.3.6. o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentacéo da garantia contratual podera ensejar
a extin¢do do contrato, nos termos do art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

11.4. As sancdes previstas neste item poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive com
a penalidade de multa, quando cabivel, observadas as disposicfes da Lei n° 14.133/2021.

11.5. Na aplicacdo das sanc¢Bes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes e atenuantes, os danos causados a
Administracéo e, quando aplicavel, a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade.

11.6. A aplicacdo das sancdes sera precedida de processo administrativo, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal
gue regulamenta a matéria no ambito do Municipio de Galiléia/MG.

11.7. A aplicagcao das sang¢fes ndo exclui a obrigacdo de reparacao integral dos danos causados a
Administracao.

11.8. As multas aplicadas e os prejuizos eventualmente causados a Administracdo poderdo ser
descontados dos créditos devidos & CONTRATADA ou da garantia contratual, quando houver, sem
prejuizo da cobranca administrativa ou judicial de eventual saldo remanescente.

11.9. As demais condi¢des, procedimentos, hipéteses de aplicacéo e efeitos das san¢des observardo o
disposto na clausula especifica de infragbes e san¢des administrativas da Minuta do Contrato, na Lei n®
14.133/2021 e no regulamento municipal aplicavel.

12 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

12.1 Forma de selec¢do e critério de julgamento da proposta

12.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério, na modalidade Concorréncia,
sob a forma eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo menor prego global, e com inverséo
de fases, de modo que a fase de habilitacdo anteceda as etapas de lances e de julgamento (art. 17, §1°,
da Lei n® 14.133/2021), conforme o procedimento e a justificativa constantes do Edital.

12.1.2. Nos termos do art. 48, 83°, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto Municipal n® 15/2023,
poderd ser assegurada prioridade de contratagdo as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas regionalmente, compreendidas nos Municipios integrantes da Microrregido de Governador
Valadares/MG, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, observadas as condi¢cdes
previstas no art. 49 da referida Lei Complementar e no regulamento municipal aplicavel.

12.1.3. Para os fins deste edital, considera-se como regido beneficiada a Microrregido n° 37 de
Governador Valadares, conforme divisdo regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE, composta pelos seguintes Municipios: Alpercata, Campanario, Capitdo Andrade, Coroaci, Divino
das Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocéncio, Galiléia, Governador
Valadares, Itambacuri, Itanhomi, Jampruca, Marilac, Mathias Lobato, Nacip Raydan, Nova Mddica,
Pescador, Sao Geraldo da Piedade, Sdo Geraldo do Baixio, Sdo José da Safira, Sdo José do Divino,
Sobralia, Tumiritinga e Virgolandia.

12.1.4. A aplicacao do beneficio previsto neste edital justifica-se pela promoc&do do desenvolvimento
econdmico regional, fortalecimento das micro e pequenas empresas locais, reducéo de custos logisticos,
maior celeridade na execucdo contratual e atendimento ao interesse publico, em conformidade com os
arts. 47 e 48 da Lei Complementar n® 123/2006.

12.1.5. O beneficio previsto nesta clausula somente sera aplicado quando presentes as condi¢cées
previstas no art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006, especialmente quanto a existéncia minima de
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fornecedores competitivos sediados local ou regionalmente e a vantajosidade para a Administracao
Publica.

12.2 Regime de execugéo

12.2.1. O regime de execucdo do contrato sera de empreitada por prego global, na forma de execugao
indireta, conforme previsto no art. 46 da Lei n® 14.133/2021.

12.3 Critérios de aceitabilidade de precos

12.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

12.3.2. Os precos unitarios e totais lancados na planilha orcamentéaria deverdo ser apresentados em
reais (R$), com arredondamento para duas casas decimais ap0s a virgula, sendo obrigatoria a utilizacao
da funcdo ARRED do Microsoft Excel, ou funcdo equivalente, aplicada ao resultado final de cada
operagéo.

12.3.3. A aplicagéo da funcdo de arredondamento deveré ocorrer a cada etapa de céalculo, especialmente
nas composi¢cdes que envolvam mais de uma multiplicagdo ou somatério, de forma a evitar o acimulo
de casas decimais ocultas e divergéncias entre valores unitarios, subtotais e totais da planilha.

12.3.4. A ndo observancia da utilizacdo da funcdo de arredondamento indicada podera resultar em
inconsisténcias nos valores apresentados, sendo de inteira responsabilidade da licitante a correcéo e a
compatibilidade dos precos informados.

12.4 Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitagdo, os documentos serdo apresentados pelos licitantes juntamente com a proposta,
em razado da inversdo de fases, ressalvados os documentos relativos a regularidade fiscal, que seréo
exigidos somente apds o julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, nos termos
do art. 63, lll, da Lei n® 14.133/2021, assegurado o tratamento legal as microempresas e empresas de
pequeno porte.

12.5 Habilitacao juridica

12.5.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

12.5.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

12.5.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1254 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou demais sociedades
empresérias: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Puablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

12.5.5 Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

12.5.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.5.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
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Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

12.5.8 Certiddo simplificada: expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil de Pessoas
Juridicas da sede do licitante, emitida ha no maximo 90 (noventa) dias da data de abertura da sessao
publica, comprovando a situacédo ativa da pessoa juridica e a composicéo de seu quadro societario e de
administradores;

12.5.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou da
consolidacédo respectiva.

12.6 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

12.6.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

12.6.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentag&o de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.6.3 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do
licitante e no cadastro de contribuintes estadual, admitida, qguanto a este, a apresenta¢édo de comprovante
de néo inscrigdo ou de declaracdo de néo contribuinte do ICMS;

12.6.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos tributarios estaduais;

12.6.5 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
mediante certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos tributarios municipais;

12.6.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

12.6.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.6.8 Declaracédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

12.6.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresenta¢céo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.7 Qualificagéo Econ6mico-Financeira

12.71 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagéo (art. 5°, inciso

I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

12.7.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

12.7.3 Balangco patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma da lei, devidamente registrados no 6rgéao
competente, quando exigivel, comprovando:

12.7.4 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um), calculados pelas formulas indicadas no Edital,
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12.7.5 Patrim6nio liquido minimo de R$ 35.136,51 (trinta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e

cinquenta e um centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
observado o limite do art. 69, §4°, da Lei n® 14.133/2021;

12.7.6 Declaracao assinada por profissional habilitado da &rea contabil, com indicacédo do registro
no Conselho Regional de Contabilidade, atestando o atendimento dos indices e do patrimdnio liquido
minimo (art. 69, 81°, da Lei n° 14.133/2021);

12.7.7 Garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no valor de R$ 3.513,65 (trés mil,
quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado da contratacéo, nas condicfes estabelecidas no Edital (art. 58 da Lei n® 14.133/2021);

12.7.8 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura;

12.7.9 Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.8 Qualificacéo Técnica

12.8.1 Atestado de vistoria emitido pela Administragdo ou, alternativamente, declaragéo formal
assinada pelo responséavel técnico da licitante de que conhece plenamente o local e as condicdes e
peculiaridades da obra, sob pena de inabilitacédo (art. 63, §82° e 3°, da Lei n°® 14.133/2021);

12.8.2 Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em plena validade.

12.8.3 Registro ou inscrigdo do(s) responsével(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante junto ao CREA
ou CAU, em plena validade.

12.8.4 As sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista nos itens anteriores
mediante apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante o
conselho profissional competente no Brasil.

12.8.5 Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentagdo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA, ou de
documento equivalente emitido pelo CAU, que comprove(m) a execucdo de obra ou servi¢cos de
engenharia de caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto, contemplando, no
minimo, o0s seguintes quantitativos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos das parcelas de maior relevancia indicadas no item 12.8.9, desprezadas eventuais
casas decimais posteriores a segunda, admitido o somatério de atestados e vedadas limitagcdes
de tempo ou de locais especificos (art. 67, §881° e 2° da Lei n°® 14.133/2021):

a) fornecimento e cravacéo de estacas de concreto pré-moldado: 212,22 m;

b) fornecimento e execucdo de armaduras em ago CA-50, incluindo corte, dobra e montagem: 3.273,53
kg;

c) execucéo de concretagem com fck 30 MPa ou superior: 11,09 m3.

12.8.6 A licitante devera indicar profissional(is) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU que
sera(do) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica compativel(is) com o objeto da contratacéo.

12.8.7 O(s) profissional(is) indicado(s) devera(do) participar efetivamente da execucdo da obra,
sendo admitida sua substituicdo somente por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
mediante prévia aprovacao da Administragado (art. 67, 86°, da Lei n® 14.133/2021).
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12.8.8 Comprovacéo da capacitacdo técnico-profissional mediante apresentacao de atestado(s)
de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA ou CAU competente, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s), comprovando a execucdo de servigos compativeis com as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo relacionadas no item 12.8.9,
sem exigéncia de quantitativos minimos.

12.8.9 Consideram-se parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, para
fins de comprovacao das capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, assim consideradas as
de valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao (art.
67, 81°, da Lei n® 14.133/2021):

a) fornecimento e cravacédo de estacas de concreto pré-moldado;
b) fornecimento e execucédo de armaduras em aco CA-50, incluindo corte, dobra e montagem;
¢) execucdo de concretagem com fck 30 MPa ou superior.

12.8.9.1. Os servigos indicados nas alineas anteriores ndo precisam constar em um Unico atestado,
podendo ser comprovados por meio da soma de atestados, desde que emitidos em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s).

12.8.10. A licitante devera apresentar apenas 0s atestados e certidfes necessarios e suficientes para
comprovacado das exigéncias previstas neste item, destacando os servicos utilizados para atendimento
de cada requisito técnico exigido.

12.8.11. Para comprovacdo do vinculo do profissional com a empresa licitante serd admitida a
apresentacéo de:

| — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e ficha de registro de empregados;
Il — Contrato de prestacéo de servicos firmado nos termos da legislagéo civil;

Il — Certiddo de registro e quitacdo do CREA ou CAU indicando o profissional como responséavel técnico
da empresa;

IV — Ato constitutivo ou contrato social, quando se tratar de sécio, administrador ou dirigente da empresa.
V — Declaracdo de contrata¢éo futura do profissional, acompanhada da anuéncia expressa deste.

12.8.12. Quando o profissional indicado for sécio, administrador ou dirigente da licitante, a
comprovacdo do vinculo ocorrera mediante apresentacdo do ato constitutivo da empresa e da
respectiva certiddo do conselho profissional competente, devidamente atualizada.

12.8.13. Indicacdo da equipe técnica, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a execucdo do objeto (art. 67, Ill, da Lei n°® 14.133/2021), mediante: a) relacdo
nominal da equipe técnica minima, com a qualificagéo e o registro profissional de cada membro,
composta, no minimo, por 1 (um) engenheiro civil com atribuicdes compativeis com a execugéao
da ponte, responsavel técnico pela obra, e 1 (um) técnico ou engenheiro de seguranca do
trabalho; b) relacdo dos equipamentos e instalagdes essenciais, contendo, no minimo, betoneira,
vibrador de imersdo, formas e escoramentos, equipamento compativel com a cravacdo das
estacas, equipamento de icamento compativel com o langcamento das vigas metalicas e
instalacbes provisdrias de canteiro; e c) declaracdo formal de disponibilidade da equipe, das
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instalacbes e dos equipamentos, admitida a disponibilidade por locacdo ou por qualquer outro
titulo, vedada a exigéncia de propriedade ou de localizagdo prévia.

12.8.14. Relacdo dos compromissos assumidos pela licitante que importem diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico indicado, informando, para cada contrato em execucéo, o
contratante, o objeto, o prazo restante e o profissional alocado (art. 67, 88°, da Lei n® 14.133/2021).

12.8.15. As justificativas das exigéncias de habilitagéo, da inversdo de fases e da vedacéo de
consorcio constam do Edital e do Estudo Técnico Preliminar.

Informacd@es relevantes para o dimensionamento da proposta:

. A presente contratacao tem por objeto a construcao de uma ponte mista em concreto armado
e vigas metalicas, com dimens&es de 10,00 x 4,20 m, sobre o Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural do
Distrito de Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG, com fornecimento de materiais, méo de obra,
equipamentos e demais insumos de responsabilidade da contratada, ressalvados os fornecimentos e
servicos expressamente atribuidos a Prefeitura na planilha orcamentaria, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatério. O
fornecimento dos componentes metalicos indicados nos itens 4.1 a 4.4 da planilha or¢amentéria
(longarinas, transversinas, chapas de ligacao e conectores), bem como os servigos complementares dos
itens 5.1 a 5.3 (escavacao e carga de material de primeira categoria, transporte de material de jazida,
espalhamento e compactacao de aterro), ficar4 a cargo da Prefeitura Municipal de Galileia. A descarga
e o langcamento das vigas metalicas, previstos nos itens 4.7 e 4.8, permanecem sob responsabilidade da
contratada.

As armaduras totalizam 6.547,07 kg pela soma dos itens 2.7, 3.2, 4.12 a 4.15 e 6.1. Para o requisito de
concretagem com fck 30 MPa ou superior, considera-se o item 2.9, que explicita essa resisténcia na
planilha. O fornecimento dos componentes metélicos a cargo da Prefeitura ndo compde as exigéncias de
fornecimento da contratada.

. Para fins de dimensionamento da proposta e da qualificacdo técnica, destacam-se o0s seguintes
quantitativos das parcelas de maior relevancia indicadas no item 12.8.9, sobre os quais incide o
percentual de 50% (cinquenta por cento) exigido nos atestados de capacidade técnico-operacional:

SERVICO QUANTIDADE (unid.)
Fornecimento e cravacao de estacas de concreto pré-moldado (item 2.4) 424,44 m
Fornecimento e execucdo de armaduras em ago CA-50, incluindo corte, dobra e 6.547,07 kg

montagem (itens 2.7, 3.2, 4.12 a 4.15 e 6.1)

Execucao de concretagem com fck 30 MPa ou superior (item 2.9) 22,18 m?

13 ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta das seguintes dota¢gbes orgcamentérias:

DOTAGAO ORGAMENTARIA
SETOR cODIGO NATUREZA FONTE FICHA
Obras, Serv. Urbanos e 00209001.2678200441.020 44905100000 15000000000 169
Transportes
Obras, Serv. Urbanos e 00209001.2678200441.020 44905100000 17000000000 169
Transportes
Obras, Serv. Urbanos e 00209001.2678200441.020 44905100000 17010000000 169
Transportes
Obras, Serv. Urbanos e 00209001.2678200441.020 44905100000 17060003110 169

Transportes
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DOTACAO ORGAMENTARIA
SETOR coDIGO NATUREZA FONTE FICHA
Obras, Serv. Urbanos e 00209001.2678200441.020 44905100000 17100003210 169

Transportes

13.2. Caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro vigente, as despesas dos exercicios
subsequentes correrdo a conta das dotacdes préprias consignadas nos respectivos orcamentos, com
indicacao formalizada por apostilamento.

14 FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS RECURSO

15000000000 Recursos ndo Vinculados de Impostos - (Livre)

Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres
17000000000 .

da Uniao - (Outros)

Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres
17010000000

dos Estados
17060003110 Transferéncia Especial da Uniao

Transferéncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda
17100003210

Parlamentar Individual

15 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

15.1 Executar a obra em estrita observancia aos projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas,
planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, normas da ABNT, normas de seguranca do
trabalho e demais documentos integrantes da contratacao.

15.2. Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, méo de obra, transporte e demais
iNnsuMos necessarios a execugao dos itens contratados, ressalvados os componentes metélicos dos itens
4.1 a 4.4 e os servicos complementares dos itens 5.1 a 5.3 da planilha orcamentéria, expressamente
atribuidos a Prefeitura. Executar a descarga e o langamento das vigas metalicas, conforme itens 4.7 e
4.8 e demais documentos técnicos.

15.3 Apresentar, antes do inicio da execugéo dos servigos, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execucéo da obra.

15.4 Manter responsavel técnico devidamente habilitado acompanhando a execucdo da obra durante
toda a vigéncia contratual.

15.5 Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo.

15.6 Observar integralmente a legislacédo trabalhista, previdenciéaria, tributaria, ambiental e de seguranca
e medicina do trabalho, responsabilizando-se integralmente pelos encargos decorrentes da contratacéo
de pessoal.

15.7 Responder integralmente pelos danos causados & Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pela Administracéo.

15.8 Providenciar e manter atualizados todos os registros, licencgas, autorizagfes e documentos exigidos
pelos 6rgdos competentes para execugdo da obra, quando aplicavel.
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15.9 Manter no local da obra, durante toda a execucao dos servigos, copia dos projetos, especificagfes

técnicas, cronograma fisico-financeiro, ART/RRT e demais documentos necessarios ao
acompanhamento da fiscalizacéo.

15.10 Manter Diario de Obras devidamente atualizado e disponivel a fiscalizagdo durante toda a
execucao contratual.

15.11 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servigos executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugéo ou
dos materiais empregados.

15.12 Atender prontamente as determinacfes da fiscalizagdo e as notificagdes emitidas pela
Administracao.

15.13 Responsabilizar-se pela guarda, conservacéo e seguranca dos materiais, equipamentos e servi¢cos
executados até o recebimento definitivo da obra.

15.14 Adotar todas as medidas necessarias para prevencao de acidentes e prote¢éo dos trabalhadores,
usudrios e terceiros, inclusive mediante sinalizacéo e isolamento das areas de risco.

15.15 Providenciar a limpeza periddica do canteiro de obras e a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos gerados durante a execucao dos servicos.

15.16 Providenciar, quando exigido pela Administracdo ou pelo 6rgdo concedente dos recursos, a
instalacdo e manutencéo da placa da obra conforme modelo oficial.

15.17 Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigacdes assumidas, salvo nos casos de
subcontratagé@o previamente autorizada pela Administracéo.

15.18 Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer fato extraordindrio ou anormal que possa
comprometer a execucdo dos servigos, 0s prazos estabelecidos ou a segurancga da obra.

15.19 Realizar, ao término da obra, a entrega dos manuais, certificados, garantias e demais documentos
técnicos eventualmente exigidos para recebimento definitivo do objeto.

15.20 Realizar a transicdo contratual e transferéncia das informagbes técnicas necessarias a
Administracdo, quando exigido pelo Contratante.

16 OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.1. Proporcionar as condi¢des necessarias para que a Contratada execute regularmente os servigos
contratados. O fornecimento dos componentes metalicos indicados nos itens 4.1 a 4.4 da planilha
orcamentdria (longarinas, transversinas, chapas de ligacdo e conectores), bem como 0s servigos
complementares dos itens 5.1 a 5.3 (escavacgéo e carga de material de primeira categoria, transporte de
material de jazida, espalhamento e compactacao de aterro), ficar4 a cargo da Prefeitura Municipal de
Galileia. A descarga e o langamento das vigas metdlicas, previstos nos itens 4.7 e 4.8, permanecem sob
responsabilidade da contratada. A Contratante deverd programar seus fornecimentos e servicos em
compatibilidade com o cronograma fisico-financeiro e com a execuc¢éo da ponte.

16.2 Emitir a Ordem de Servico autorizando o inicio da execucgéo da obra.

16.3 Disponibilizar a Contratada os projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais
documentos técnicos necessarios a execucao dos servigos.

16.4 Designar formalmente gestor e fiscais do contrato para acompanhamento e fiscalizacdo da
execugado contratual.

16.5 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugao dos servigcos, comunicando a Contratada as ocorréncias
que exijam medidas corretivas.
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16.6 Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo com 0s projetos,
especificacdes técnicas ou obrigagdes contratuais.

16.7 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos no contrato,
apos o regular recebimento dos servigcos executados e aprovados pela fiscalizacao.

16.8 Aplicar as san¢8es administrativas cabiveis em caso de descumprimento das obrigag6es contratuais
pela Contratada, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.9 Prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada e que
sejam necessarios ao regular andamento da execuc¢éo contratual.

16.10 Receber proviséria e definitivamente o objeto contratado, apds verificacdo do cumprimento das
condicdes estabelecidas no contrato e na legislacao aplicavel.

16.11 Promover os atos necessarios as eventuais alteracdes contratuais, reequilibrios econémico-
financeiros e prorrogacdes legalmente admitidas, quando devidamente justificados.

17 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

17.1 O prazo para execucédo da obra serd de 5 (cinco) meses, contados da emissédo da Ordem de Servico,
observando-se o cronograma fisico-financeiro integrante do processo licitatério.

17.2. O prazo de execuc¢do podera ser prorrogado nas hip6teses previstas nos arts. 107 e seguintes da
Lei n°® 14.133/2021, mediante justificativa técnica e formalizagcao do respectivo termo aditivo.

18 DA SUBCONTRATACAO

18.1. Serd admitida a subcontratacdo parcial do objeto, mediante prévia e expressa autoriza¢do da
Administracéo, desde que tecnicamente justificada e necessaria a adequada execuc¢éo da obra.

18.2. A subcontratagdo devera limitar-se a parcelas especificas e acessoérias da execu¢do do objeto, ndo
sendo permitida a subcontratagcdo integral ou da parcela principal da contratagéo.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar previamente a Administracédo a identificacdo da empresa a
ser subcontratada, a descricdo dos servigos que serdo subcontratados e a documentacdo necessaria a
comprovacao de sua regularidade e capacidade técnica para execu¢éo dos respectivos servicos.

18.4. A autorizagdo para subcontratacdo ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral
pela execucdo do objeto, inclusive quanto a qualidade, aos prazos, a seguranca, a observancia das
especificacdes técnicas e ao cumprimento das obrigacdes contratuais e legais.

18.5. A empresa subcontratada devera atender, no que couber, as exigéncias legais e técnicas
necessérias a execucdo dos servicos que Ihe forem atribuidos, cabendo & CONTRATADA assegurar sua
adequada coordenacdao e fiscalizacao.

18.6. Nao sera admitida a subcontratacdo de empresa que esteja impedida de contratar com a
Administracdo Publica ou que se enquadre nas hipéteses de impedimento previstas na legislacdo
vigente.

18.7. A Administracdo podera recusar, mediante decisdo fundamentada, a empresa indicada para
subcontratacdo quando verificar auséncia de capacidade técnica, irregularidade ou qualquer outra
circunstancia que possa comprometer a adequada execuc¢ao do objeto.

18.8. A subcontratacdo realizada sem a prévia e expressa autorizacdo da Administracao sujeitard a
CONTRATADA as medidas administrativas e as sangdes previstas no Edital, no contrato e na legislacao
aplicavel.
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19 DISPOSICOES FINAIS

19.1. Os casos omissos serao resolvidos pela Administracéo a luz das disposig6es da Lei n® 14.133/2021,
da legislacgéo correlata e dos principios gerais do Direito Administrativo.

19.2. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, 0s projetos executivos, memoriais
descritivos, planilhas orgcamentarias, cronograma fisico-financeiro, composicdes de custos, memdria de
célculo, composicdo do BDI e demais documentos técnicos que compdem o processo administrativo.

19.3. As disposicdes constantes deste Termo de Referéncia deverdo ser observadas pela Contratada
durante toda a execucéo contratual.

Municipio de Galileia-MG, 28 de outubro de 2026.

Guilherme Coelho Fernandes
Eng. Civil CREA 201.722/D — MG

Ivanildo Zuccolotto
Secretario Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Transporte
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APENDICE DO ANEXO | - COPIA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Servigcos Urbanos e Transporte
RESPONSAVEL: Ivanildo Zuccolotto
DATA: 27/10/2026

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para a execuc¢éo da obra de constru¢éo de uma ponte mista em concreto armado
e vigas metalicas, com dimens@es de 10,00 metros de comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o
Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural do Distrito de Santa Cruz de Galileia, Municipio de Galileia/MG, com
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais insumos de responsabilidade da
contratada.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo visa atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos e
Transporte para a constru¢cdo de uma ponte mista em concreto armado e vigas metélicas, com dimensdes
de 10,00 metros de comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o Cérrego S&o Paulinho, na Zona Rural
do Distrito de Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG.

Atualmente, o local de travessia apresenta estrutura precaria e insuficiente para o trdfego seguro de
veiculos e pedestres, o que ocasiona restricdes a mobilidade, elevacdo de custos de transporte,
isolamento de propriedades e riscos a seguranca da populacéo.

A nova ponte se faz necessaria para garantir a interligacdo entre comunidades rurais, 0 acesso a servi¢cos
publicos essenciais (salde, educacao, seguranca) e o fortalecimento da economia local.

A motivacao para a contratagdo decorre, ainda, do interesse publico primario, consistente em assegurar a
acessibilidade, promover o desenvolvimento socioecondmico e evitar acidentes decorrentes das
condi¢des inseguras da travessia atual.

A nova ponte permitira melhorar as condi¢cfes de circulagcdo, garantir maior seguranca a populacdo e
favorecer o transporte

r e o escoamento da producgéo agricola da regiéo.

Dessa forma, a contratacdo atende ao interesse publico e esta alinhada a necessidade de melhoria da
infraestrutura viaria municipal, mediante a substituicdo da travessia precaria por uma estrutura compativel
com as necessidades da populagéo atendida.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com o objetivo de identificar a solucdo mais adequada para superar as limitagcdes da travessia existente
sobre o Corrego Séo Paulinho, foram avaliadas alternativas relacionadas a recuperacao da estrutura atual
e a construgdo de uma nova ponte, considerando aspectos técnicos, operacionais, econdmicos e
administrativos.

Foram identificadas as seguintes alternativas:
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SOLUCAO DESCRICAO

= . . Consistiria na execugéo de intervengdes de recuperagdo e adequagdo da estrutura

Recuperacéo da travessia existente - i . o )
atualmente utilizada para a transposi¢éo do Cérrego S&o Paulinho.

Consistiria na execugédo da obra pelo proprio Municipio, mediante utilizacdo de

servidores, eventual contratacédo de méao de obra especifica e aquisicdo de materiais,

equipamentos e ferramentas necessarios a construgédo da ponte.

Execucéo direta da nova ponte pela
Administragdo Municipal

Consiste na contratacdo de empresa especializada para execugdo da parcela
contratada da ponte mista, com materiais, mao de obra e equipamentos de sua
responsabilidade. O Municipio realizar& o acompanhamento e a fiscalizagdo
contratual.

Execucéo indireta mediante
contratacéo de empresa
especializada

A recuperagdo da travessia existente foi considerada insuficiente para solucionar integralmente a
necessidade identificada, tendo em vista as condi¢bes precarias da estrutura atual e a necessidade de
garantir seguranca, resisténcia, durabilidade e continuidade do trafego de veiculos e pedestres.

A execucdo direta da nova ponte pela Administragdo Municipal também se mostra técnica e
operacionalmente inviavel, em razdo da auséncia de estrutura operacional, equipe especializada,
equipamentos e méo de obra suficientes para a execucao integral de obra dessa complexidade e porte,
além da necessidade de investimentos adicionais que comprometeriam a economicidade da solucao.

A execucéo indireta, mediante contratacdo de empresa especializada, apresenta-se como a alternativa
mais adequada e vantajosa, pois permite a utilizagdo de mé&o de obra qualificada, equipamentos
especificos e capacidade técnica compativel com o empreendimento, proporcionando maior eficiéncia,
gualidade construtiva, seguranca e previsibilidade na execucéo da obra.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para a constru¢éo da ponte mista
sobre o Corrego Sao Paulinho, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais
insumos de responsabilidade da contratada, constitui a solugdo mais eficiente, econdmica e adequada ao
atendimento do interesse publico.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades necessérias a execucao do objeto foi elaborada pela Secretaria Municipal
de Obras, Servicos Urbanos e Transporte em conjunto com a equipe técnica responsavel, tendo como
base os levantamentos técnicos, as caracteristicas da travessia e o dimensionamento preliminar da ponte.

Os quantitativos dos servigos, materiais e insumos necesséarios a execucao da obra foram estimados a
partir dos levantamentos técnicos realizados, observando-se as dimensdes da ponte, as caracteristicas do
sistema estrutural e as normas técnicas aplicaveis.

A definicdo das quantidades buscou assegurar a adequada execucdo do empreendimento, evitando tanto
o subdimensionamento quanto o superdimensionamento dos servi¢os, de forma a promover a utilizagao
racional dos recursos publicos e garantir maior eficiéncia na aplicacdo dos investimentos destinados a
infraestrutura viaria do Municipio.

Além disso, foram adotadas solu¢cfes construtivas compativeis com as necessidades da Administracdo e
com as caracteristicas do empreendimento, privilegiando métodos executivos tecnicamente adequados,
economicamente viaveis e que contribuam para a durabilidade, funcionalidade e facilidade de manutencéo
da ponte.

A estimativa considera uma ponte mista com 10,00 metros de comprimento e 4,20 metros de largura,
compreendendo fundages, encontros, aparelhos de apoio, vigas metalicas, tabuleiro em concreto armado
e 0s demais servigos previstos na planilha orcamentaria.
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5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base nos levantamentos técnicos e nas
caracteristicas da solucdo proposta, utilizando-se como referéncia os custos unitarios constantes nas
tabelas oficiais de precos adotadas pela Administracéo Publica para obras e servicos de engenharia.

Para a estimativa foram utilizadas as referéncias SICRO/MG, data-base julho de 2026, SINAPI/Belo
Horizonte, data-base agosto de 2026, e SICOR, data-base julho de 2026, todas sem desoneracéo,
conforme a planilha orgamentéria atualizada, com incidéncia de BDI de 23,28% e dos encargos sociais
aplicaveis ao empreendimento.

O valor estimado para a contratacdo corresponde a:

R$ 351.365,14 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze
centavos).

O valor estimado e os quantitativos dos servicos constam da planilha orgamentaria atualizada da
construcdo da ponte mista de 10,00 x 4,20 m no Distrito de Santa Cruz, identificada com data de
28/10/2026, que integra os documentos técnicos da contratacéo.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo definida pela Administracéo consiste na contratacdo de empresa especializada para execucéo
da obra de constru¢do de uma ponte mista em concreto armado e vigas metalicas, com dimensdes de
10,00 metros de comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural
do Distrito de Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG, sob regime de execuc¢édo indireta, com fornecimento
de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos de responsabilidade da contratada.

A nova ponte sera executada de forma a atender as necessidades de mobilidade da regido, garantindo a
transposi¢éo segura do curso d’agua e a continuidade do trafego de veiculos e pedestres, observando as
normas técnicas aplicaveis e os requisitos de seguranca, resisténcia, durabilidade e funcionalidade.

A solucdo contempla os servicos necessarios a execugdo da parcela contratada, incluindo servigos
preliminares, fundacgfes, encontros, aparelhos de apoio, descarga e langcamento das vigas metélicas,
execucdo do tabuleiro em concreto armado e demais itens remunerados da planilha orcamentaria,
coordenados com os fornecimentos e servicos a cargo da Prefeitura, conforme definido na planilha
orcamentaria.

A estrutura seréa constituida por elementos de concreto armado e vigas metalicas, compatibilizados entre
si para assegurar a estabilidade, a transmisséo adequada dos esforcos e o funcionamento conjunto do
sistema estrutural. O fornecimento dos componentes metélicos indicados nos itens 4.1 a 4.4 da planilha
orcamentaria (longarinas, transversinas, chapas de ligagdo e conectores), bem como 0s servi¢cos
complementares dos itens 5.1 a 5.3 (escavacgdo e carga de material de primeira categoria, transporte de
material de jazida, espalhamento e compactagcédo de aterro), ficar4 a cargo da Prefeitura Municipal de
Galileia. A descarga e o langcamento das vigas metdlicas, previstos nos itens 4.7 e 4.8, permanecem sob
responsabilidade da contratada. Essas responsabilidades dever&o ser compatibilizadas com o cronograma
fisico-financeiro da obra.

Serdo observadas, ainda, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
aplicaveis a execugéo de pontes, as estruturas de concreto e ago e a seguranca de utilizacao da travessia.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razao da complexidade técnica do
empreendimento e da necessidade de utilizacdo de mao de obra qualificada, equipamentos especificos e
adequada gestdo da execucdo da obra, fatores que contribuem para a obtencdo de maior qualidade
construtiva, seguranca, eficiéncia e cumprimento dos prazos estabelecidos pela Administracéo.
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Dessa forma, a solucéo adotada mostra-se tecnicamente adequada, economicamente viavel e compativel
com o interesse publico, permitindo a substituicdo da travessia precaria por uma ponte segura, duravel e
adequada ao atendimento da populacéo usuaria.

7. JUSTIFIQUE O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

ApOs analise das caracteristicas do objeto, conclui-se que a contratacdo ndo comporta parcelamento,
sendo mais adequada a execucdo dos servicos a contratar por meio de uma Unica contratacao,
coordenada com os fornecimentos e servi¢os a cargo da Prefeitura.

A construcao da ponte mista sobre o Cérrego S&o Paulinho constitui empreendimento Unico e integrado,
composto por servicos interdependentes e tecnicamente correlacionados, cuja execucdo exige
compatibilidade entre as diversas etapas construtivas, coordenacdo permanente das atividades e
gerenciamento centralizado da obra.

O eventual parcelamento da contratacdo entre diferentes empresas poderia acarretar dificuldades de
compatibilizacdo entre os servicos, aumento dos riscos de atrasos na execucdo, conflitos de
responsabilidade técnica, maior complexidade na fiscalizag¢do contratual e possiveis prejuizos a qualidade
final do empreendimento.

Além disso, a fragmentacdo da execugdo poderia resultar em elevagcdo dos custos administrativos e
operacionais, aumento dos riscos de paralisacdo dos servigcos e comprometimento do cronograma fisico-
financeiro da obra, reduzindo a eficiéncia da contratagdo e a economicidade para a Administracéo.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a interdependéncia entre os servi¢os e a necessidade
de garantir maior eficiéncia, economicidade, padronizagdo construtiva e adequada gestdo da execucao,
conclui-se que a contratagdo por preco global, mediante execucdo da parcela contratada por empresa
especializada e coordenagéo com as parcelas a cargo da Prefeitura, representa a solu¢cdo mais vantajosa
para a Administragdo Publica e para o atendimento do interesse publico.

8. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O Municipio de Galileia/MG ainda nédo possui Plano de Contrata¢cdes Anual — PCA formalmente instituido
para o exercicio correspondente a presente contratacao.

Contudo, a auséncia do referido instrumento ndo impede a realizagdo da contratagdo, uma vez que a
necessidade se encontra devidamente justificada e alinhada aos instrumentos de planejamento e
or¢gamento da Administra¢cdo Municipal.

A presente contratacdo esta diretamente relacionada as politicas publicas voltadas a melhoria da
infraestrutura viaria do Municipio, atendendo as demandas identificadas pela Secretaria Municipal de
Obras, Servicos Urbanos e Transporte e contribuindo para melhores condic6es de mobilidade na regiao.

Dessa forma, conclui-se que a contratacao esta compativel com o planejamento governamental e com as
prioridades estabelecidas pela Administracdo Municipal para o desenvolvimento da infraestrutura viaria e
da mobilidade rural.

9. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atendimento da necessidade identificada, a futura contratacao devera observar os requisitos técnicos,
operacionais e legais necessarios a adequada execucao da obra, garantindo a qualidade, seguranca,
durabilidade e funcionalidade da ponte a ser entregue a Administracao.

Poderéo participar da licitacdo empresas que exergcam atividade compativel com o objeto da contratagao
e que atendam as exigéncias legais, técnicas, econdmicas e fiscais estabelecidas no Edital, no Termo de
Referéncia e nos demais documentos integrantes do processo licitatorio.
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A empresa contratada devera possuir qualificacdo técnica compativel com a complexidade do

empreendimento, demonstrando experiéncia na execuc¢do de obras ou servicos de engenharia de
caracteristicas semelhantes ao objeto da contratagdo, nos termos da legislacéo vigente.

A execucédo dos servigos devera observar integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificagbes técnicas, cronograma fisico-financeiro, normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, normas de seguranca do trabalho e demais legislages aplicaveis a construcao civil.

A contratada devera disponibilizar responsavel técnico devidamente habilitado e registrado no conselho
profissional competente, bem como apresentar a respectiva Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execugao da obra.

A obra deverd ser executada utilizando materiais de primeira qualidade e em conformidade com as
especificacdes técnicas previstas nos projetos e memoriais, observando-se critérios de durabilidade,
seguranca, eficiéncia e facilidade de manutencéo da ponte.

A ponte devera atender as normas técnicas aplicaveis ao sistema estrutural e as condi¢bes de utilizagédo
previstas, assegurando a transposi¢ao segura do curso d’agua e condigbes adequadas de circulagao aos
Usuarios.

Deverdo ser observados, ainda, os requisitos relacionados a sustentabilidade, a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construc&o civil e ao cumprimento das normas ambientais
eventualmente aplicaveis ao empreendimento.

Os requisitos especificos de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica seréo
detalhados no Termo de Referéncia e no respectivo Edital, observando-se as disposi¢cdes do art. 62 da Lei
n° 14.133/2021.

Diante dos problemas recorrentes verificados nas contratagdes de obras do Municipio, tanto na fase de
habilitacdo quanto na execug¢édo contratual, a Administracdo optou por adotar a inversdo de fases prevista
no art. 17, 81° da Lei n°® 14.133/2021, de modo que a habilitacdo anteceda as etapas de lances e
julgamento, ressalvada a apresenta¢do dos documentos de regularidade fiscal somente pelo licitante mais
bem classificado apés o julgamento, nos termos do art. 63, 1ll, da mesma Lei, e por estabelecer exigéncias
de habilitagdo nos limites maximos admitidos pelos arts. 58 e 62 a 70 da mesma Lei, notadamente:
atestados de capacidade técnico-operacional com quantitativos minimos de 50% das parcelas de maior
relevancia, observados os quantitativos definidos no Termo de Referéncia; indicagdo de equipe técnica
minima, instalacdes e equipamentos; relagdo de compromissos assumidos; patriménio liquido minimo de
10% do valor estimado; declaragéo de profissional contabil quanto aos indices; garantia de proposta de
1% do valor estimado; e obrigatoriedade de atestado de vistoria ou de declaracdo substitutiva.

As exigéncias foram dimensionadas de forma proporcional ao objeto, uma obra de construcdo de ponte
mista com valor estimado de R$ 351.365,14, cuja paralisacdo ou execugdo deficiente compromete
diretamente a mobilidade rural, a seguranca dos usuarios e 0 acesso aos servigos publicos essenciais, e
encontram fundamento expresso na legislacdo. A competitividade é preservada pela admissdo do
somatério de atestados na capacidade técnico-operacional, da disponibilidade de equipamentos a
qualquer titulo e da habilitacéo condicionada das microempresas e empresas de pequeno porte quanto a
regularidade fiscal e trabalhista.

Fica vedada a participacdo de empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, uma vez que o objeto ndo apresenta heterogeneidade técnica que demande a conjugacao
de especialidades distintas e € compativel com a execugédo por empresa individual do setor de construcao
civil. Além disso, o somatério de acervos e de capacidade econdmico-financeira entre consorciadas
permitiria contornar as exigéncias de habilitacdo definidas para mitigar os riscos de execucao.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucdo da presente contratacdo, a Administracdo Municipal pretende alcancar os seguintes
resultados:
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. Substituir a travessia precaria existente por uma ponte mista segura, resistente e compativel com

as necessidades de circulacdo da regiéo;

. Melhorar as condi¢cées de mobilidade e acessibilidade, garantindo passagem segura e continua
para veiculos e pedestres;

. Proporcionar melhores condi¢gBes para o transporte escolar e 0 acesso da populacdo aos servicos
publicos essenciais;

. Garantir maior seguranca e reduzir os riscos de acidentes aos usuarios da travessia;

. Disponibilizar estrutura em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, assegurando
resisténcia e durabilidade frente as condi¢cdes de uso e as intempéries;

. Favorecer a integracao territorial entre as comunidades rurais e as areas urbanas, facilitando a
circulacdo de pessoas e mercadorias;

. Facilitar o escoamento da producéo agricola, reduzindo dificuldades e custos de transporte;

. Assegurar maior eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos destinados a infraestrutura viaria
do Municipio;

) Disponibilizar & populagdo local uma ponte com adequada durabilidade, funcionalidade e facilidade

de manutenc¢do ao longo de sua vida util.

Dessa forma, espera-se que a contratacdo contribua diretamente para a seguranca da populacdo, a
integracdo das comunidades e a melhoria da qualidade dos servicos publicos ofertados na regiéo.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Previamente a celebracéo do contrato e ao inicio da execu¢éo da obra, a Administracdo Municipal devera
adotar as providéncias necessarias para garantir a adequada gestdo, acompanhamento e fiscalizacdo do
objeto contratado.

Seré realizada a designacao formal do gestor e dos fiscais do contrato, por meio de ato administrativo
proprio, observando-se as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 e do regulamento municipal aplicavel, com
atribuicbes relacionadas ao acompanhamento da execucao contratual, controle dos prazos, andlise das
medicOes, verificacdo da qualidade dos servigos executados e adogdo das medidas necessérias para
correcéo de eventuais irregularidades.

A fiscalizagdo técnica devera acompanhar a execucdo da obra em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, especificagbes técnicas e cronograma fisico-financeiro, realizando as inspecdes
necessarias, registrando as ocorréncias e promovendo os encaminhamentos pertinentes.

Como providéncias administrativas, deverdo ser observadas, entre outras:

e Emissdo da Ordem de Servigo autorizando o inicio da execucao da obra;

e Programacdo do fornecimento dos componentes metalicos e da execucdo dos servicos
complementares a cargo da Prefeitura, em compatibilidade com as etapas da obra e com o cronograma
fisico-financeiro;

¢ Disponibilizagdo dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos integrantes da
contratacao;

e Acompanhamento das medicdes e dos pagamentos conforme os servigos efetivamente executados;

o Verificacdo da apresentacdo da ART/RRT de execucao pela contratada;

¢ Acompanhamento do cumprimento das normas técnicas, trabalhistas, ambientais e de seguranca
aplicaveis;

e Realizacdo dos procedimentos de recebimento provisério e definitivo da obra.

A gestdo contratual sera realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Transporte,
com acompanhamento técnico por profissional habilitado na area de engenharia, conforme designacéo
formal da Administracdo Municipal.

e  Gestor: Ivanildo Zuccolotto — Secretario Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Transporte

e  Fiscal Técnico: Luiz Paulo de Carvalho Lopes — Engenheiro Civil
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12. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Apo6s analise do objeto pretendido, ndo foram identificadas outras contratacbes correlatas ou
interdependentes indispensaveis a execucdo da parcela contratada, sem prejuizo das providéncias
necessarias ao fornecimento dos componentes metalicos e a execugédo dos servigcos complementares de

responsabilidade do Municipio.

A solucdo definida consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo da parcela
contratada da ponte mista sobre o Cérrego S&o Paulinho, com fornecimento de materiais, méo de obra,
equipamentos e demais insumos de responsabilidade da contratada, ressalvados os fornecimentos e
servicos expressamente atribuidos a Prefeitura na planilha orgcamentaria, em coordenacdo com as
atividades da Prefeitura, para entrega do empreendimento em condig8es adequadas de utilizag&o.

O fornecimento dos componentes metalicos indicados nos itens 4.1 a 4.4 da planilha orgamentaria
(longarinas, transversinas, chapas de ligagdo e conectores), bem como 0s servigos complementares dos
itens 5.1 a 5.3 (escavacdo e carga de material de primeira categoria, transporte de material de jazida,
espalhamento e compactacdo de aterro), ficard a cargo da Prefeitura Municipal de Galileia. A descarga e
o lancamento das vigas metalicas, previstos nos itens 4.7 e 4.8, permanecem sob responsabilidade da
contratada.

Dessa forma, a execugdo da obra contratada devera ser coordenada com os fornecimentos e servicos a
cargo do Municipio, observadas as responsabilidades de cada parte e os prazos necessarios a utilizacao
da travessia.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo da obra de construgdo da ponte mista sobre o Cérrego S&o Paulinho poderd ocasionar
impactos ambientais inerentes as atividades da construcgédo civil, tais como geracéo de residuos sélidos,
movimentacdo de solo e materiais, consumo de recursos naturais, emissdo de poeira, ruidos e
interferéncias temporéarias nas margens e no leito do curso d’agua.

Dessa forma, a contratacdo devera observar as normas ambientais aplicaveis, bem como as boas praticas
de sustentabilidade na construcdo civil, visando minimizar os impactos decorrentes da execucdo dos
servicos.

A empresa contratada devera adotar medidas de controle e mitigagcdo ambiental, incluindo, quando
aplicavel:

e Gerenciamento e destinagcdo ambientalmente adequados dos residuos da construcdo civil, em
conformidade com a legislacéo vigente;

e Manutencéo da organizacgédo e limpeza do canteiro de obras;

e Adocdo de medidas para controle de poeira, ruidos, erosdo, carreamento de sedimentos e demais
impactos decorrentes das atividades executivas;

o Utilizacdo racional de materiais, agua e energia durante a execu¢ao dos servicos;

e Armazenamento adequado de materiais e produtos utilizados na obra, evitando desperdicios,
contaminacg®es e lancamento de residuos no curso d’agua;

e Cumprimento das normas ambientais, de seguranca do trabalho e demais regulamentagdes aplicaveis
ao empreendimento.

A contratada deverd observar as exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes, providenciando
eventuais licencas, autorizagdes ou documentos ambientais que sejam necessarios a execucdo da obra,
guando aplicaveis.

Considerando as caracteristicas do empreendimento e as medidas de controle previstas, os impactos
ambientais identificados séo considerados administraveis e passiveis de mitigacdo mediante a adocdo das
praticas adequadas de execucao e fiscalizacdo contratual.
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Com base nas informagdes, estudos, levantamentos técnicos e andlises realizadas no presente Estudo
Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade técnica, operacional, econbmica e orcamentaria da
contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construcdo de uma ponte mista em
concreto armado e vigas metdlicas, com dimensdes de 10,00 metros de comprimento por 4,20 metros de
largura, sobre o Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural do Distrito de Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG.

Dessa forma, declara-se viavel a contratacéo pretendida, devendo o procedimento licitatorio observar as
disposicBes da Lei n® 14.133/2021 e os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade,
transparéncia e desenvolvimento sustentavel, garantindo a adequada aplicacédo dos recursos publicos e a
entrega de uma ponte de qualidade a populagéo do Municipio de Galiléia.

Galileia/MG, 27 de outubro de 2026.

Ivanildo Zuccolotto
Secretario Municipal de Obras, Servigcos Urbanos e Transporte

Guilherme Coelho Fernandes
Engenheiro Civil
Equipe De Apoio E Planejamento Técnico
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ANEXO Il — ANALISE DE RISCOS

ANALISE DE RISCOS

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO Ill = ART PROJETOS

ART PROJETOS

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO V — MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO VI — PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO VIl - COMPOSIGCAO DO BDI

COMPOSICAO DO BDI

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO VIl - MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)
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ANEXO IX - PRANCHAS DO PROJETO

PRANCHAS DO PROJETO

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)

ANEXO X- RELATORIO DE FOTOS

RELATORIO DE FOTOS

(copia juntada ao Edital e disponivel no site: https://galileia.mg.gov.br/licitacoes/1)
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ANEXO XI — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de 2026.

A

Comissdo Permanente de Licitacao

Prefeitura Municipal de Galileia

Processo Administrativo de Licitagdo n® 089/2026
Concorréncia Eletrénica n°® 005/2026

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciacao de V. S? nossa proposta relativa a Concorréncia Eletrénica
n° 006/2026, para execuc¢éo do objeto abaixo discriminado:
Objeto:

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a constru¢do de uma ponte mista em concreto armado e
vigas metalicas, com dimensdes de 10,00 metros de comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o
Cérrego S&o Paulinho, na Zona Rural do Distrito de Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG, com
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais insumos de responsabilidade da
contratada, ressalvados os fornecimentos e servigos expressamente atribuidos a Prefeitura na planilha
or¢camentaria, conforme projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo e demais documentos
integrantes da contratacao..

Valor R$ ( )-

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢Bes estabelecidas no Edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigacdes e responsabilidades especificadas nos documentos
técnicos integrantes da contratacao.

Declaramos que, nos precos propostos, estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas
necessarias a perfeita execucéo do objeto, incluindo mao de obra, materiais, equipamentos, encargos
sociais e trabalhistas, tributos, seguros, taxas, transporte, administracdo, custos operacionais e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a execucéo do objeto, ressalvados os reajustes e
demais hipdteses de alteracé@o contratual previstas no Edital e na legislagdo aplicavel.

Caso nossa proposta seja vencedora, declaramos que executaremos 0s servi¢os pelo preco global por
nés apresentado, observando integralmente as condi¢cdes estabelecidas no Edital, seus anexos,
projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

O prazo de execucdo da obra sera aquele estabelecido no Edital, no Termo de Referéncia e no
cronograma fisico-financeiro, contado a partir da emissdo da Ordem de Servico, observadas as
condi¢cdes previstas nos documentos da contratacao.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentagéo.
Declaramos que encaminhamos, juntamente com esta proposta e até a data e o horario fixados para
abertura da sesséo publica, todos os documentos de habilitagéo exigidos no item 6 do Edital, bem como
0 comprovante da garantia de proposta, cientes de que somente participardo da etapa de lances os
licitantes previamente habilitados.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas em quantidade e qualificacdo compativeis com a
perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos a substituir ou adequar o pessoal empregado
sempre que necessario a adequada execucdo do objeto e ao cumprimento das determinacbes da
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Galiléia/MG, nos termos da legislacéo e do contrato.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagcdes dos projetos, memoriais,

planilhas, normas técnicas aplicaveis, inclusive as normas da Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas — ABNT, bem como as demais exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos, assumindo
integral responsabilidade pela perfeita execucao do objeto.

Atenciosamente,

Representante Legal — Nome e Cargo

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

OBS.: A propostadeveréa ser apresentada em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. Caso a
proponente ndo possua papel timbrado, poderd apresenta-la em papel A4 branco, contendo
todos os dados de identificacdo da empresa, sem rasuras que prejudiquem seu entendimento.

A proposta adequada ao uUltimo lance ofertado ap6s a negociacdo devera ser apresentada no
prazo estabelecido no Edital e acompanhada da Planilha Orgamentéria ajustada, do Cronograma
Fisico-Financeiro atualizado, do detalhamento do BDI, dos Encargos Sociais e dos demais
documentos complementares previstos no Termo de Referéncia, observadas as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatério.
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ANEXO Xl - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo n° ----/2026
Concorréncia Eletrénica n° ----/12026
Contrato Administrativo n° ----- 12026

Contratacdo de empresa especializada para a
construgdo de uma ponte mista em concreto armado e
vigas metdlicas, com dimensfes de 10,00 metros de
comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o
Cérrego Sao Paulinho, na Zona Rural do Distrito de
Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos
e demais insumos de responsabilidade da contratada,
ressalvados 0s fornecimentos e servicos
expressamente atribuidos a Prefeitura na planilha
orgcamentaria, conforme projetos, planilha
orcamentaria, memorial descritivo e demais
documentos integrantes da contratagao..

O Municipio de ....... , Estado Minas Gerais, Pessoa Juridica de Direito Publico, sediada na Rua
.................... ,N°......, Centro, no Municipio de .........cccccceevveiiiiiiieeiee e, EStado de Minas Gerais,
inscrito no CNPJ sob o n°.................... , heste ato representado pelo Prefeito, Sr. ................ , residente na
sede do Municipio de ..... , MG, inscrito no CPF sob o n° ... ,doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(2) .cccceveeeiriiiieieieeeeaenn, , inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n® ............... ,
sediado(@) NA e, , (Cidade e Estado), E-MAIL INSTITUCIONAL

...................................... , doravante designado CONTRATADA, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungd@o no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou
procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n© ----- /2026
e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n° ----- /2026,
mediante as clausulas e condi¢gfes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para a construcéo de
uma ponte mista em concreto armado e vigas metalicas, com dimensGes de 10,00 metros de
comprimento por 4,20 metros de largura, sobre o Cérrego Sdo Paulinho, na Zona Rural do Distrito de
Santa Cruz, Municipio de Galileia/MG, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e
demais insumos de responsabilidade da contratada, ressalvados os fornecimentos e servigcos
expressamente atribuidos & Prefeitura na planilha or¢camentéria, conforme projetos, planilha
orcamentaria, memorial descritivo e demais documentos integrantes da contratacéo..

1.2 Item da contratacéo:

- VALOR GLOBAL
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

DO LOTE
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1.3 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

131 O Termo de Referéncia;

1.3.2 O Edital da Licitacao;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.34 Os projetos, a planilha orcamentéria, o cronograma fisico-financeiro, o0 memorial descritivo e

0s demais documentos que integram a contratacao;
1.35 Eventuais anexos dos documentos supracitados

1.4 O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco global, na forma de execucgéo
indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado mediante celebracdo de termo aditivo, devidamente justificado, observadas as
hip6teses e condicdes previstas nos arts. 105 e 111 da Lei n°® 14.133/2021.

2.2 Quando o objeto nao for concluido no prazo estabelecido, a vigéncia contratual podera ser
prorrogada, mediante formalizagdo do respectivo termo aditivo, observadas as disposi¢cfes da Lei n°
14.133/2021, desde que a ndo conclusdo ndo decorra de culpa do CONTRATADO, sem prejuizo da
adocdo das medidas cabiveis pela Administracdo quando caracterizada sua responsabilidade pelo
atraso.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviil

3.1 O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, bem como os prazos e
condi¢cBes de execucdo, conclusdo, entrega, fiscalizacdo, medi¢cdo, recebimento e demais condi¢des
relacionadas a execuc¢ao do objeto constam no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

3.2 A execucdo do contrato observara a Matriz de Riscos, constante do Anexo Il do Edital, que integra
0 presente instrumento para todos os fins, estabelecendo a aloca¢édo dos riscos entre as partes e 0s
respectivos mecanismos de prevencao e mitigagao.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO (art. 122 da Lei n°® 14.133/2021)

4.1 Ser4 admitida a subcontratacdo parcial do objeto, mediante prévia e expressa autorizacdo do
CONTRATANTE, desde que tecnicamente justificada e necessaria a adequada execu¢do da obra,
observadas as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.2 A subcontratagdo devera limitar-se a parcelas especificas e acessorias da execucéo do objeto, ndo
sendo permitida a subcontratac&o integral ou da parcela principal da contratacéo..

4.3 A CONTRATADA deveréa apresentar previamente ao CONTRATANTE a identificacdo da empresa a
ser subcontratada, a descri¢cdo dos servigos que serdo subcontratados e a documentagéo necessaria a
comprovacao de sua regularidade e capacidade técnica para execugéo dos respectivos servigos.
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4.4 A autorizacdo para subcontratacdo ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral

pela execucdo do objeto, inclusive quanto a qualidade, aos prazos, a seguranca, a observancia das
especificacBes técnicas e ao cumprimento das obrigagfes contratuais e legais.

4.5 A empresa subcontratada devera atender, no que couber, as exigéncias legais e técnicas
necessarias a execucao dos servigos que lhe forem atribuidos, cabendo a CONTRATADA assegurar sua
adequada coordenacdo e fiscalizagéo.

4.6 Nao serda admitida a subcontratacdo de empresa que esteja impedida de contratar com a
Administracdo Publica ou que se enquadre nas hip6teses de impedimento previstas na legislacdo
vigente.

4.7 O CONTRATANTE podera recusar, mediante decisdo fundamentada, a empresa indicada para
subcontratacdo quando verificar auséncia de capacidade técnica, irregularidade ou qualquer outra
circunstancia que possa comprometer a adequada execuc¢do do objeto.

4.8 A subcontratagcdo realizada sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE sujeitara a
CONTRATADA as medidas administrativas e as sancdes previstas neste Contrato, no Edital e na
legislacdo aplicavel.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratag8o € de R$........ccocviiiiiiiiiiiciee e (coeeevirrneeenns )

5.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias, diretas e indiretas, decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, custos com materiais, mado de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte, frete, seguros, administracdo e demais despesas necessdarias ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE a CONTRATADA, mediante medigdo dos servi¢os
efetivamente executados e regularmente recebidos pela fiscalizacdo, observadas as condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia, no cronograma fisico-financeiro e neste Contrato.

6.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura referente a cada medi¢&o sera precedida da verifica¢édo e aprovacéo
dos servicos executados pela fiscalizagdo, mediante o respectivo boletim de medi¢do e o recebimento
da etapa correspondente, nos termos do Termo de Referéncia.

6.3 O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada e apo0s o regular processamento da despesa, observadas as
condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.4 A Nota Fiscal/Fatura devera ser acompanhada da documentacao exigida no Termo de Referéncia e
devera conter, no minimo, os dados do contrato, o periodo de execucao correspondente a medicao, o
valor a pagar e, quando cabivel, o destaque das retenges tributarias pertinentes.

6.5 Havendo erro na apresentacé@o da Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, 0 pagamento ficard suspenso até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento apds a regularizacdo da situacdo, sem qualquer
Onus para a CONTRATANTE.

6.6 O pagamento sera realizado mediante ordem bancéaria em favor da CONTRATADA, em conta
bancaria por ela indicada, sendo considerada como data do pagamento aquela em que for emitida a
respectiva ordem bancaria.

6.7 O pagamento de determinada medicdo ndo implica aceitacdo definitiva dos servicos nela
compreendidos, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela qualidade, correcdo e adequacao

dos servicos executados, nos termos deste Contrato, do Termo de Referéncia e da legislagdo aplicavel.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contado
da data-base do orgcamento estimado pela Administracdo, correspondente a agosto de 2026, observadas
as hipoteses legais de revisao e restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo foi elaborado com base nas referéncias de precos
SINAPI nédo desonerado, do més 08 do ano de 2026, e SICOR n&o desonerado, do més 07 de 2026,
conforme planilha orcamentaria integrante do processo administrativo.

7.2. Decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses contado da data-base do orcamento estimado,
0s prec¢os contratados poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da CONTRATADA, pela variacédo
do indice Nacional de Custo da Construcéo — INCC, divulgado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV,
exclusivamente para as obriga¢@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. O reajuste serd calculado mediante a aplicacdo da seguinte formula:

R:VX(I—IO)/IO

Onde:

R = valor do reajuste;

V = valor contratual a ser reajustado;

lo = indice correspondente ao més de junho de 2026, data-base do orgamento estimado;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. Nao sera devido reajuste sobre as parcelas correspondentes a etapas da obra que tenham sofrido
atraso por culpa ou responsabilidade da CONTRATADA, ressalvadas as hip6teses de prorrogacao
formalmente autorizada pela Administragédo ou decorrentes de fatos ndo imputaveis a CONTRATADA.

7.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.6.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
7.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagédo entéo

vigente.

7.9. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&do novo indice oficial
para reajustamento do preco do valor remanescente, mediante termo aditivo.
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7.10. Permanecem asseguradas as hipoteses de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do

contrato previstas nos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, mediante comprovacdo dos
pressupostos legais.

7.11. O reajuste sera formalizado por apostilamento, quando cabivel, nos termos da legislacao aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigacdes do Contratante:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos, especialmente o edital, o0 Termo de Referéncia, os projetos, 0 memorial descritivo, a
planilha orcamentéaria e o cronograma fisico-financeiro;

8.2. Receber o objeto nos prazos e condi¢cdes estabelecidos neste Contrato e nos documentos que
integram a contratacao;

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre a ocorréncia de eventuais falhas, defeitos, imperfeicdes ou
irregularidades constatadas durante a execuc¢do da obra, fixando prazo para sua corre¢cao, sem prejuizo
da aplicacdo das sances cabiveis;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas na obra, para
gue sejam reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, as suas expensas, quando decorrentes de
responsabilidade do Contratado;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio do gestor e dos fiscais designados,
verificando o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Contratado e a adequada execuc¢édo da obra;

8.6. Comunicar ao Contratado a emissdo de documento fiscal relativo & parcela incontroversa da
execucdao do objeto, para fins de liqguidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao,
guanto a dimenséo, qualidade ou quantidade, observado o disposto no art. 143 da Lei n°® 14.133/2021;

8.7. Efetuar os pagamentos ao Contratado pelos servicos efetivamente executados e regularmente
medidos, nos valores, prazos e condi¢cdes estabelecidos neste Contrato e nos documentos que integram
a contratacao;

8.8. Aplicar ao Contratado, quando cabiveis, as sancdes previstas na legislacdo e neste Contrato,
assegurados o contraditério e a ampla defesa;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.9.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento,
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo, quando necessaria para a adequada
instrucdo e analise da matéria;

8.10. Responder aos pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro formulados pelo
Contratado, observados os requisitos, procedimentos e prazos previstos na Lei n® 14.133/2021 e neste
Contrato;

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, quando cabivel;

8.12. Comunicar ao Contratado eventual alteracdo do projeto pelo Contratante, observadas as
disposi¢cbes do art. 93, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, quando aplicaveis;

8.13. Fornecer, em tempo habil, as informacdes e os esclarecimentos necessarios ao adequado
desenvolvimento e execugédo da obra;

8.14. Realizar o acompanhamento e as verificacdes necessarias quanto a qualidade e a conformidade
da obra executada, inclusive por ocasido das etapas de recebimento provisério e definitivo;
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8.15. Exigir do Contratado, quando aplicavel, a apresentacdo da documentagdo necessaria ao
recebimento definitivo da obra, especialmente:

a) projeto “as built”, elaborado pelo responsavel pela execugdo da obra, contendo as alteragbes
efetivamente realizadas em relacdo aos projetos originais;

8.16. Manter arquivados, entre outros documentos pertinentes, 0os projetos, memoriais, especificacdes
técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projeto “as built”, termos de recebimento,
contrato e seus respectivos termos aditivos e apostilamentos, relatérios de fiscalizacdo, medicées,
documentos relacionados as inspecdes técnicas e notificacdes expedidas;

8.17. Assegurar, quando a obra for executada em suas dependéncias ou em local sob sua
responsabilidade, condicées adequadas de acesso e de utilizacdo das areas disponibilizadas para a
execuc¢ao contratual, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado pelo cumprimento das normas de
seguranca e saude no trabalho;

8.18. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo deste Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em
decorréncia de atos do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados, ressalvadas as
hip6teses de responsabilidade legal do Contratante;

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar as condi¢cdes necessarias ao inicio da
execucao da obra, inclusive quanto a disponibilidade e liberacdo das areas, a existéncia de eventuais
pendéncias de responsabilidade do Contratante e a ado¢éo das providéncias administrativas necessarias
ao regular inicio da execug¢éo contratual.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
da obra, observando, ainda, as obrigagfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra, para representa-lo durante a execucdo
do contrato, devendo o preposto possuir capacidade técnica e poderes suficientes para responder pelas
guestdes relacionadas a execucao contratual.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto poderd ser recusada pelo Contratante, mediante
justificativa, devendo o Contratado designar outro profissional para o exercicio da funcao.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou pela autoridade superior e
prestar todos os esclarecimentos e informacdes solicitados relacionados a execugéo da obra;

9.4. Alocar os profissionais necessarios a perfeita execugcdo da obra, devidamente habilitados e
qualificados, fornecendo materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas e demais recursos
necessarios ao cumprimento das especificacdes, projetos, memorial descritivo, planilha orcamentéria e
cronograma fisico-financeiro, mantendo na execucdo a equipe técnica indicada na licitacdo, cuja
substituicdo dependera de prévia aprovacao do Contratante e somente sera admitida por profissional de
experiéncia equivalente ou superior (art. 67, 86°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos ou etapas executados em desacordo com as especificacfes do contrato ou nos quais forem
constatados vicios, defeitos ou incorre¢fes decorrentes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios, defeitos e danos decorrentes da execugéo da obra, bem como pelos
danos causados ao Contratante ou a terceiros em decorréncia de atos de seus empregados, prepostos
ou subcontratados, quando houver, ndo sendo a fiscalizagdo ou o acompanhamento realizado pelo
Contratante causa de excluséo ou reducao de sua responsabilidade;

9.7. Comunicar imediatamente ao Contratante qualquer fato que possa comprometer o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro ou a conclusdo da obra no prazo estabelecido, apresentando, quando
cabivel, as medidas adotadas ou propostas para sua regularizacéo;
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9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou de agente publico que
desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do art. 48,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e demais obrigacdes legais decorrentes da execucdo do contrato, cuja inadimpléncia nao
transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento;

9.11. Comunicar ao fiscal do contrato, imediatamente e, no maximo, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal, acidente ou fato relevante que se verifique no local da obra e que
possa comprometer sua execugao ou a seguranca de pessoas e bens;

9.12. Permitir o acesso dos representantes do Contratante, especialmente do gestor e dos fiscais do

contrato, ao local da obra e aos documentos relacionados a execucdo contratual, prestando os
esclarecimentos solicitados;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que esteja sendo executada em
desacordo com as especificacdes, projetos, normas técnicas ou regras de seguran¢a, ou que possa
colocar em risco pessoas ou bens;

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia dos materiais, equipamentos, ferramentas e demais
bens utilizados na execucao da obra, até o seu regular recebimento pelo Contratante;

9.15. Conduzir a execu¢éo da obra em estrita observancia as normas técnicas, de seguranca, higiene,
salde ocupacional, ambientais e demais disposi¢cGes legais aplicaveis, mantendo o local da obra
organizado e em condi¢cdes adequadas de seguranca,

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprova¢do da fiscalizacao,
qualquer alteracdo nos métodos executivos ou nos materiais que impligue modificacdo das
especificagdes previstas nos projetos, memorial descritivo ou demais documentos da contratacéo,
ressalvadas as situagfes emergenciais devidamente justificadas;

9.17. Nao permitir a utilizagdo de trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, bem como néo permitir a utilizacdo de menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucado do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, bem como as demais
reservas de cargos previstas na legislacao;

9.19. Comprovar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, o cumprimento das reservas de cargos
previstas em lei, mediante a indicacdo dos empregados que ocupam as respectivas vagas;

9.20. Guardar sigilo sobre as informag@es obtidas em decorréncia da execucéo do contrato, quando sua
divulgacédo néo for autorizada ou estiver protegida por lei;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos e custos
de sua proposta, inclusive aqueles decorrentes de fatores previsiveis relacionados a execucao da obra,
ressalvadas as hip6teses legalmente admitidas de alteragcéo contratual e restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro;

9.22. Atender as solicitagcdes do Contratante e da fiscalizacdo quanto a substituicdo de profissionais cuja
atuagdo seja considerada inadequada a execugao da obra, mediante justificativa e observadas as
disposicOes legais e contratuais aplicaveis;

9.23. Adotar todas as providéncias necessdrias para evitar danos as redes de agua, esgoto, drenagem,
energia elétrica, telefonia, internet e demais instalagdes existentes no local ou em suas proximidades,

responsabilizando-se pelos danos que causar;
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9.24. Manter registro profissional regular perante o Conselho Profissional competente e providenciar as
respectivas Anotacfes ou Registros de Responsabilidade Técnica — ART/RRT, conforme a natureza dos
servicos e as exigéncias legais aplicaveis;

9.25. Obter, quando de sua responsabilidade, as licencas, autorizacdes e demais documentos exigiveis
pelos 6rgdos competentes para a execucao da obra, observadas as obrigagdes atribuidas ao Contratante
nos documentos da contratacao;

9.26. Elaborar e manter atualizado o Diario de Obra, registrando, no minimo, as informagdes relativas ao
andamento da obra, nimero de trabalhadores, equipamentos utilizados, condi¢Bes climaticas relevantes,
servicos executados, ocorréncias, determinag@es da fiscalizagéo e situacao das atividades em relacéo
ao cronograma fisico-financeiro;

9.27. Refazer, as suas expensas, 0s servi¢cos executados em desacordo com os projetos, especificacdes
técnicas, memorial descritivo ou determina¢des da fiscalizacdo, bem como substituir materiais
defeituosos ou inadequados, sem prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais;

9.28. Observar as normas e diretrizes aplicdveis a gestdo, ao acondicionamento, ao transporte e a
destinacéo dos residuos da construgdo civil gerados durante a execuc¢éo da obra, dando-lhes destinagéo
ambientalmente adequada e vedada sua disposicao em locais ndo autorizados;

9.29. Comprovar, quando exigido pela fiscalizacdo e quando aplicavel & natureza dos materiais
utilizados, a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais empregados na execuc¢éo da obra;

9.30. Adotar medidas para minimizar os impactos ambientais decorrentes da execucdo da obra,
observando a legislacdo ambiental, as normas técnicas e as exigéncias estabelecidas nos projetos e
demais documentos da contratagao;

9.31. Responder por acidentes de trabalho ocorridos durante a execugéo da obra, bem como pelos danos
causados ao Contratante, aos seus servidores ou a terceiros, decorrentes de sua atuagéo, de seus
empregados, prepostos ou subcontratados, quando houver;

9.32. Realizar, quando previsto nas especificagcbes técnicas ou determinado pela fiscalizagéo, os testes,
ensaios, exames e demais verificagbes necessarios ao controle de qualidade dos materiais,
equipamentos e servicos empregados na obra, as suas expensas, quando de sua responsabilidade;

9.33. Manter o local da obra limpo e organizado, providenciando a remocao periédica de entulhos,
residuos, materiais excedentes e demais elementos decorrentes da execucao, observadas as normas
ambientais aplicaveis;

9.34. Executar a obra de acordo com os projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e demais documentos integrantes da contratacao,
observando rigorosamente os padrdes de qualidade e desempenho estabelecidos;

9.35. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e no contrato, comunicando
previamente ao Contratante qualquer fato que possa ocasionar atraso, sem prejuizo da responsabilidade
pelas consequéncias decorrentes de atraso a que tenha dado causa;

9.36. Entregar, ao final da obra, toda a documentagado necessaria ao seu recebimento, inclusive o projeto
“as built’, quando exigido, contendo as alteragdes efetivamente realizadas em relagdo aos projetos
originais;

9.37. Manter, durante a execucdo da obra, as condi¢cdes de seguranca necessarias a protecdo dos
trabalhadores, dos usuérios, dos iméveis vizinhos, das vias publicas e de terceiros, adotando as medidas
de sinalizacdo, isolamento e protecao necessarias;

9.38. Cumprir as determinacdes da fiscalizagdo, desde que compativeis com o contrato, 0s projetos, as
especificacfes técnicas e a legislagdo aplicavel, sem prejuizo do direito de apresentar formalmente suas
justificativas ou impugnacfes quando entender que determinada determinacdo extrapola as obrigactes
contratuais;
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9.39. Responsabilizar-se integralmente pela execucédo da obra, inclusive quanto aos materiais, mao de

obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos e demais insumos necessarios ao perfeito
cumprimento do objeto, observados os limites e condicdes estabelecidos no contrato e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Protecéo de
Dados Pessoais (LGPD), quanto aos dados pessoais a que tenham acesso em raz&o da licitagcdo ou da
execucao deste Contrato, independentemente de declaracdo ou aceitagdo expressa.

10.2. Os dados pessoais eventualmente obtidos em raz&o da execucéo contratual deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades que justificaram seu acesso, observados os principios e demais
disposicfes previstos na LGPD.

10.3. E vedado ao Contratado utilizar ou compartilhar dados pessoais obtidos em razdo da execucdo do
contrato para finalidade diversa daquela que justificou seu acesso, salvo nas hipéteses autorizadas pela
legislagdo aplicavel.

10.4. O Contratado devera adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados
pessoais a que tenha acesso em razdo da execucdo contratual contra acessos ndo autorizados e
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacao ou difuséo.

10.5. O Contratado devera orientar seus empregados, prepostos e eventuais subcontratados quanto as
obrigacdes de protecéo de dados pessoais decorrentes da execu¢éo do contrato, responsabilizando-se
pelo cumprimento da LGPD no ambito de sua atuagéo.

10.6. O Contratado devera comunicar ao Contratante, sem demora injustificada, a ocorréncia de qualquer
incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados pessoais
tratados em razao da execucgédo deste Contrato, fornecendo as informagdes necessarias para a adogao
das providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infra¢c@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o CONTRATADO que:
| — der causa a inexecugdo parcial do contrato;

Il — der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il — der causa a inexecucdo total do contrato;

IV — ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
V — apresentar declaracdo ou documentacgédo falsa durante a execucéo do contrato;

VI — praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

VIl — comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza; ou

VIII — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

11.2. Pela pratica das infracdes administrativas previstas neste contrato e na Lei n°® 14.133/2021,
garantidos o contraditério e a ampla defesa, poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO, conforme a
gravidade da conduta, as seguintes sancdes:

| — adverténcia;
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Il — multa;
[Il — impedimento de licitar e contratar; e
IV — declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. A sancao de adverténcia sera aplicada exclusivamente nas hip6teses de inexecucédo parcial do
contrato, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

11.4. A multa podera ser aplicada nas seguintes hipéteses, observados os limites e critérios previstos
neste contrato:

| — multa moratéria de 0,10% (dez centésimos por cento) por dia de atraso injustificado, incidente
sobre o valor da parcela contratual em atraso, limitada a 15 (quinze) dias;

Il — ultrapassado o prazo previsto no inciso anterior, podera a Administragéo considerar caracterizada a
inexecucdo parcial ou total da obrigacdo, conforme a extensdo e as consequéncias do atraso, sem
prejuizo da aplicagdo das demais sancdes cabiveis;

Il — multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, nos
casos de inexecuc¢do parcial do contrato;

IV — multa compensatéria de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos
de inexecucdo total do objeto;

V —multade até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de obrigacdes
contratuais especificas, inclusive aquelas relacionadas a qualidade dos servicos, utilizacdo de materiais
inadequados, descumprimento de determinacgfes da fiscalizagdo, ndo correcédo de servicos rejeitados ou
execucdo em desacordo com 0s projetos, memoriais e especificacdes técnicas, desde que a conduta
nao caracterize inexecuc¢édo parcial ou total do contrato;

VI — multa de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor do
contrato, pelo atraso na apresentacdo, complementagéo ou reposi¢éo da garantia contratual, limitada a
2% (dois por cento) do valor do contrato.

11.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentacdo, complementacdo ou reposi¢cdo da
garantia contratual podera ensejar a extingdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais san¢des
cabiveis, observado o disposto na Lei n® 14.133/2021.

11.6. As sancdes de multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas isolada ou cumulativamente, quando cabivel, observadas a natureza
e a gravidade da infracdo e as disposi¢cfes da Lei n°® 14.133/2021.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada nas hipéteses previstas no art.
155, incisos Il a VII, da Lei n°® 14.133/2021, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. A sancao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar podera ser aplicada nas hipéteses
previstas no art. 155, incisos VIII a XlI, da Lei n® 14.133/2021, bem como nas hipoteses dos incisos Il a
VIl do mesmo artigo quando justificarem a imposicao de penalidade mais grave, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.9. Na aplicacdo das sancfes serdo considerados:
| — a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il — as peculiaridades do caso concreto;

Pégina 63 de 69



« Prefeitura Municipal
de s om o @
Galiléeia

Il — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administracéo Publica; e
V — a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, quando aplicavel.

11.10. A aplicacdo de qualquer sancdo sera precedida do respectivo procedimento administrativo,
assegurados ao CONTRATADO o contraditério e a ampla defesa, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e
do regulamento municipal aplicavel.

11.11. A aplicacéo das sanc¢@es previstas neste contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

11.12. As multas aplicadas e os prejuizos eventualmente causados a Administracdo poderdo ser
descontados dos créditos devidos ao CONTRATADO, da garantia contratual, quando houver, ou
cobrados administrativa ou judicialmente, conforme o caso.

11.13. Caso o valor da multa e das indeniza¢gBes cabiveis seja superior aos créditos eventualmente
devidos ao CONTRATADO e a garantia contratual prestada, a diferenca poder4 ser cobrada
administrativa ou judicialmente.

11.14. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133/2021 que também constituam
atos lesivos previstos na Lei n°® 12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito e as disposic¢des legais pertinentes.

11.15. A personalidade juridica podera ser desconsiderada na forma do art. 160 da Lei n° 14.133/2021,
observados o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

11.16. O CONTRATANTE promoveré o registro das san¢des aplicadas nos cadastros oficiais, na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

11.17. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observadas as condicBes previstas no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

11.18. Os débitos do CONTRATADO decorrentes de multas administrativas ou indenizagdes poderdo
ser compensados com créditos existentes perante 0 CONTRATANTE, observada a legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
conforme art. 98 da Lei n® 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des contratuais.

12.2. Independentemente da garantia contratual prevista no item anterior, a CONTRATADA respondera
pela solidez, seguranca e qualidade dos servi¢os executados e dos materiais empregados, observado o
prazo minimo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 618 do Cadigo Civil, contado do recebimento definitivo
da obra.

12.3. Durante o prazo de garantia da obra, a CONTRATADA podera ser notificada para realizar reparos,
correcdes ou refazer os servigos que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da
execucdo da obra ou dos materiais empregados. Decorrido o prazo estabelecido na notificacdo, sem o
atendimento da solicitacdo da CONTRATANTE ou a apresentagdo de justificativa aceita, fica a
CONTRATANTE autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, correcdes ou refazer
0S servigos necessarios, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso dos custos respectivos, sem
prejuizo das demais medidas cabiveis.

12.4. A CONTRATADA devera prestar a garantia contratual na modalidade que vier a escolher, dentre
as previstas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, observados os prazos estabelecidos nos itens 12.6
e 12.7 desta clausula:
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| — caucdo em dinheiro;
Il — seguro-garantia;

Il — fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil; ou

IV — titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.5. A garantia contratual sera liberada ou restituida apés a extincao das obrigacdes contratuais e a
emissao do termo de recebimento definitivo da obra, observadas as disposi¢cdes contratuais e legais
aplicaveis.

12.6. A garantia nas modalidades caucao e fianca bancaria devera ser prestada em até 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

12.7. No caso de seguro-garantia, sua apresentacao devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢gdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigag6es ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia contratual ficar4 prorrogada
até a concluséo do objeto, devendo a Administragcdo providenciar a readequacéo do cronograma fisico-
financeiro, quando necessario.

13.3. Quando a nédo conclusao do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA:
a) ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd& a CONTRATANTE optar pela extingcdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas ou antes do prazo
nele fixado, nas hipdteses previstas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, bem como de forma consensual,
por acordo entre as partes, observados os arts. 138 e 139 da mesma Lei e assegurados o contraditério
e a ampla defesa, quando cabiveis.

13.5. A extincéo do contrato podera ser:

| — determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas hipéteses previstas no art. 138,
inciso |, da Lei n°® 14.133/2021;

Il — consensual, por acordo entre as partes, por conciliagcdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo
de disputas, quando cabivel, desde que haja interesse da Administracéo; ou

Il — determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

13.6. A extincdo do contrato sera precedida, sempre que possivel, de:

| — balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Il — relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

Il — apuracéo de indenizac6es e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio, nos termos do
art. 131 da Lei n® 14.133/2021.

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade

CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
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fiscalizac&o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021.

13.9. Na hipotese de extingdo determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, serdo observadas as
consequéncias previstas no art. 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1 As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento do Municipio para o presente exercicio, nas dotagGes orcamentdrias abaixo
discriminadas:

DOTAGAO ORGAMENTARIA
SETOR cODIGO NATUREZA FONTE FICHA
Obras, Serv. Urbanos e Transportes 00209001.2678200441.020 44905100000 15000000000 169
Obras, Serv. Urbanos e Transportes 00209001.2678200441.020 44905100000 17000000000 169
Obras, Serv. Urbanos e Transportes 00209001.2678200441.020 44905100000 17010000000 169
Obras, Serv. Urbanos e Transportes 00209001.2678200441.020 44905100000 17060003110 169
Obras, Serv. Urbanos e Transportes 00209001.2678200441.020 44905100000 17100003210 169

14.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds a aprovagédo da
respectiva Lei Or¢camentéria e a liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, nos
termos do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1I)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
14.133/2021 e demais normas aplicaveis a Administracdo Publica, observados os principios da teoria geral
dos contratos e as disposic8es de direito privado, na forma do art. 89 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

16.3. As altera¢Bes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, observadas
as disposicdes dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser submetidas a prévia
aprovacdo da assessoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do termo aditivo devera ocorrer no prazo
méaximo de 1 (um) més, nos termos do art. 132 da Lei n® 14.133/2021.

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato poderdo ser realizados por simples
apostilamento, dispensada a celebracao de termo aditivo, nas hip6teses previstas no art. 136 da Lei n°®
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1 Incumbira & CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes

Publicas — PNCP, na forma e nos prazos previstos no art. 94 da Lei n°® 14.133/2021, bem como no sitio
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oficial do Municipio na Internet, em observancia ao principio da publicidade e as disposi¢Ges da Lei n°
14.133/2021 e da Lei n® 12.527/2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Galiléia, Estado de Minas Gerais, para dirimir os litigios decorrentes
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
disposto no art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

18.2. E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, apés lido e
achado conforme, para que produza seus juridicos e legais efeitos, juntamente com as testemunhas abaixo

identificadas, quando exigidas, por meio fisico ou eletrénico, conforme a forma de assinatura adotada.

...................... MG, .............d€ oo, de 2026.
.......................... — Prefeito
MURNICIPIO A€ e /I MG
CONTRATANTE

Representante legal
Empresa XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- CPF

2- CPF
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ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAGOES UNIFICADAS

DECLARACOES UNIFICADAS

=0 NI )

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio instaurado pela
Prefeitura Municipal de Galiléia/MG, que:

a) Nao fomos declarados inidbneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas,
e ndo estamos impedidos ou suspensos de licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos termos da
legislagdo aplicavel.

b) Estamos cientes e concordamos com as condic¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que nossa
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega, e que cumprimos plenamente o0s requisitos
de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.

¢) Nao empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢édo de aprendiz, nos termos
do art. 7°, XXXIlI, da Constituicdo Federal.

d) Nao possuimos empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal.

e) Ndo mantemos vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagéo
ou que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021.

f) Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

g) Realizamos a vistoria do local da obra ou, ndo a tendo realizado, declaramos formalmente, em substituicdo
ao atestado de vistoria (art. 63, 83° da Lei n° 14.133/2021), que tomamos conhecimento de todas as
informacbes e das condi¢Bes locais necessarias a execucdo do objeto, bem como das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo integral responsabilidade pela elaboragao de
nossa proposta e pela execugdo do contrato, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento do local ou
das condi¢des de execucgao da obra.

h) Declaramos que as propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

i) Elaboramos nossa proposta de forma independente, sem consulta, comunicagdo ou acordo com qualquer
outro licitante ou potencial licitante, e ndo divulgamos nem divulgaremos seu conteldo, direta ou indiretamente,
a qualquer outro participante antes da abertura oficial das propostas.

j) Dispomos, ou disporemos por locacao ou por qualquer outro titulo, da equipe técnica, das instalacdes e dos
equipamentos relacionados em nossa documentacgao de habilitagdo, que estardo disponiveis para a execugao
do objeto (art. 67, Ill, da Lei n°® 14.133/2021).

k) Os profissionais indicados para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional participarao
efetivamente da execucdo da obra, admitida sua substituicdo apenas por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovagdo da Administragao (art. 67, 86°, da Lei n® 14.133/2021).
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[) Os compromissos por nés assumidos que importem diminui¢éo da disponibilidade do pessoal técnico indicado

sdo exclusivamente os constantes da relacdo apresentada com os documentos de habilitacdo (art. 67, §8°, da
Lei n° 14.133/2021).

m) Cumprimos o0s requisitos de habilitacdo exigidos no Edital e respondemos pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

n) Estamos enquadrados como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, para efeito do
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006:

() SIM () NAO
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.
Galiléia/MG, .......... e i de 2026.
............................ R o | SRR ¢ (= 3024 0 V24 o B

Assinatura e ldentificacdo do Responséavel Legal e da Empresa/RG - CPF
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