



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RODOVIA MUNICIPAL - ETAPA 2: TRECHO BELO ORIENTE À BOM JESUS DO BAGRE - ENTRE 6,39KM A 12,12KM

0,00

DATA-BASE: Sinapi/MG Dez./23; Setop Leste
Ago./23; Sudecap Out./23;
Sicro/MG Out./23

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

BDI SERVIÇOS: 27,57%
BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 16,80%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	REPASSE	%	CONTRAPARTIDA	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	gb.	1,00	R\$175.601,07	1,09%	R\$175.601,07	1,09%		0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	gb.	1,00	R\$560.437,50	3,47%	R\$560.437,50	3,47%		0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	gb.	1,00	R\$9.547.288,48	59,06%	R\$9.547.288,48	59,06%		0,00%
4	DRENAGEM PLUVIAL	gb.	1,00	R\$4.735.171,36	29,29%	R\$4.735.171,36	29,29%		0,00%
5	OBRAS COMPLEMENTARES	gb.	1,00	R\$450.517,76	2,79%	R\$450.517,76	2,79%		0,00%
6	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	gb.	1,00	R\$695.989,24	4,31%	R\$695.989,24	4,31%		0,00%
TOTAL GERAL:				R\$ 16.165.005,41	100,00%	R\$16.165.005,41	100,00%	R\$0,00	0,00%

PREFEITO MUNICIPAL DE BELO ORIENTE