

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE / MG						 			
PROJETO UBS TIPO I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BELO ORIENTE / MG						MUNICÍPIO: BELO ORIENTE / MG			
Nº CONTRATO: RESOLUÇÃO 9241/2023						Sinapi/MG Dez./23; Setop Leste Ago./23; Sudecap Out./23; Sicro/MG Out./23			
REVISÃO: 00									
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO						BDI SERVIÇOS: 24,20%			
						BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 14,71%			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	REPASSE	%	CONTRAPARTIDA	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, LOCAÇÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E ISOLAMENTOS	gb.	1,00	R\$85.128,54	3,52%	R\$85.128,54	100,00%		0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	gb.	1,00	R\$187.454,13	7,74%	R\$187.454,13	100,00%		0,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - LIMPEZA E REMOÇÃO	gb.	1,00	R\$45.034,84	1,86%	R\$45.034,84	100,00%		0,00%
4	ESTRUTURAL	gb.	1,00	R\$707.077,77	29,21%	R\$707.077,77	100,00%		0,00%
5	ALVENARIA	gb.	1,00	R\$73.487,24	3,04%	R\$73.487,24	100,00%		0,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	gb.	1,00	R\$8.697,68	0,36%	R\$8.697,68	100,00%		0,00%
7	MURO DE DIVISA	gb.	1,00	R\$21.439,68	0,89%	R\$21.439,68	100,00%		0,00%
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	gb.	1,00	R\$90.220,00	3,73%	R\$90.220,00	100,00%		0,00%
9	COBERTURA	gb.	1,00	R\$227.056,51	9,38%	R\$227.056,51	100,00%		0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	gb.	1,00	R\$98.855,11	4,08%	R\$98.855,11	100,00%		0,00%
11	COMBATE A INCÊNDIO	gb.	1,00	R\$3.058,92	0,13%	R\$3.058,92	100,00%		0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	gb.	1,00	R\$94.453,38	3,90%	R\$94.453,38	100,00%		0,00%
13	SPDA	gb.	1,00	R\$11.150,51	0,46%	R\$11.150,51	100,00%		0,00%
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	gb.	1,00	R\$26.206,10	1,08%	R\$26.206,10	100,00%		0,00%
15	INSTALAÇÕES HVAC	gb.	1,00	R\$91.618,45	3,78%	R\$91.618,45	100,00%		0,00%
16	GÁS MEDICINAL - TUBOS, CONEXÕES E CENTAL	gb.	1,00	R\$28.975,75	1,20%	R\$28.975,75	100,00%		0,00%
17	REVESTIMENTOS E PINTURAS	gb.	1,00	R\$460.647,01	19,03%	R\$460.647,01	100,00%		0,00%
18	BANCADA, RODABANCADA, TESTEIRA, SÓCULO E	gb.	1,00	R\$22.671,15	0,94%	R\$22.671,15	100,00%		0,00%
19	CUBA, LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	gb.	1,00	R\$47.291,50	1,95%	R\$47.291,50	100,00%		0,00%
20	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	gb.	1,00	R\$84.620,42	3,50%	R\$84.620,42	100,00%		0,00%
21	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA	gb.	1,00	R\$5.466,78	0,23%	R\$5.466,78	100,00%		0,00%
TOTAL GERAL:				R\$2.420.611,47	100,00%	R\$2.420.611,47	100,00%	R\$0,00	0,00%

PREFEITURA:

RT: DALILA DE SOUSA

DATA: 17/04/2024

CREA/CAU: MG 242.451/D

ART/RRT: MG20242882776

QUADRO DE COMPOSIÇÃO
DE INVESTIMENTO