




 

 

OFÍCIO Nº. 29/2024– CORD PROJETO/SESAP                             
   Barbacena, 27 de junho de 2024 

 
 

Assunto: Resposta a impugnação referente a Concorrência Pública nº 003/2024  

À empresa Enprol Engenharia e Projetos LTDA.  

Prezados,  

Cumprimentando cordialmente, venho através deste, afim de responder os 

questionamentos enviados quanto a licitação de construção da UBS T3E.  

 

1. Projeto de Implantação 

O projeto de implantação será anexado ao BLL (Bolsa de Licitações do Brasil). 

 

✓ Terraplanagem: Não há necessidade de terraplanagem no local.  

✓ Locação de obra: não está incluída na planilha orçamentária, pois foi 

replicada a planilha padrão do SES. 

✓ Grama: a quantidade de grama na planilha licitada está em conformidade 

com a quantidade indicada na planilha padrão da SES. 

✓ Passeio: a área destinada ao passeio na planilha licitada está de acordo 

com a quantidade especificada na planilha padrão da SES. 

✓ Piso podotátil: a área prevista na planilha licitada está conforme a 

quantidade indicada na planilha padrão da SES. 

2. Inexistência dos Projetos Executivos:  

O modelo de construção da UBS é tipo T3E, sendo válido ressaltar que há 

indicação dos selos dos projetos.  

 

3. Inexistência de alguns itens necessários a completa execução do Objeto, 

que não foram considerados na planilha orçamentária do Edital; 

a. Limpeza do terreno: a prefeitura executará assim que tiver a previsão de 

início da obra. 



 

b. Demolição das alvenarias existentes no terreno de implantação da UBS: 

Não há necessidade de demolição, pois o terreno onde a UBS será 

implantada não possui nenhuma construção existente. 

c. Projeto estrutural de função em radier: será anexado ao BLL (Bolsa 

de Licitações do Brasil) 

d. Entrada de energia aérea, tipo c8, padrão Cemig, carga instalada de 

66,1kva até 75kva, trifásico, com saída subterrânea, inclusive poste, caixa 

para medidor, disjuntor, barramento, aterramento e acessórios: não há 

especificação do padrão de energia na planilha, pois foi replicada 

diretamente da planilha padrão da SES. 

e. Ramal de ligação de entrada de energia, contemplando eletroduto de 3”, 

cabos Sintenax de 95mm² e 70mm², escavação, apiloamento e reaterro de 

valas e caixas de passagem: não há especificação do padrão de energia na 

planilha, pois foi replicada diretamente da planilha padrão da SES. 

f. Instalações de tubulações para ar condicionado, devido a importância de 

pleno conhecimento do método construtivo e como somos uma empresa 

especializada em obra de LSF (Light Steel Framming), entendemos a 

necessidade de instalação desta tubulação para evitar futuro retrabalho 

para a Prefeitura, além de completo atendimento a funcionalidade do projeto 

proposto: o item de climatização foi seguido fielmente a planilha padrão 

SES.  

g. Fechamento frontal da obra: com gradil, telas ou outros: o fechamento 

frontal será executado conforme o item 1.3.1 da planilha licitada.  

 

4. Necessária a substituição de itens da Planilha para atendimento ao método 

construtivo Light Steel Frame 

 

a. Eletrodutos flexíveis corrugados de PVC ¾” e 1:  

O projeto elétrico foi fornecido pela SES, portanto todas as informações 

necessárias para a execução estão contidas nele. Este é um projeto padrão, e esta 

licitação seguiu fielmente todas as documentações fornecidas pela SES, com exceção 

de alguns projetos específicos do município e do tipo de terreno. 

 



 

b. Item 09.41: Não havia no SINAPI nem na SETOP um quadro de distribuição para 

120 disjuntores, conforme indicado na planilha da SES. Portanto, o engenheiro 

responsável pelo projeto utilizou o quadro de distribuição disponível nas planilhas 

mencionadas, inserindo 3 unidades para atender às necessidades conforme o 

diagrama unifilar da prancha 04/05. 

 

5. Entre outras inconsistências nas planilhas: 

 

a. Item 17.05: a planilha foi enviada junto com outros documentos para aprovação e, 

posteriormente, para repasse pela SES, portanto não houve contestação do item 

pastilha. 

b. O modelo de construção da UBS é do tipo T3E, e é importante destacar que os 

selos dos projetos estão indicados. Os quantitativos foram baseados na planilha 

fornecida pela SES, conforme mencionado anteriormente. 

 

Sendo só para o momento, fico à disposição de V.Sa. para maiores esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

Pricila Miranda Becho Rettore  

Engenheira Civil – SESAP 

Barbacena/MG 

 


