
 

 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DFD Nº. 090/2024 

 

DADOS DA CONTRATAÇÃO 

Objeto: 

Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução das 

obras de Ampliação e Reforma do Centro Multiuso – Lagoa dos 

Freitas, com área de 388,10 m².  no Município de Balneário 

Rincão/SC. 

Valor: 

R$ 698.351,93 (Seiscentos e noventa e 

oito mil, trezentos e cinquenta e um 

reais e noventa e três centavos). 

X Máximo   Referência 

Dotação: 1006 4490(101) recurso 5000 

Fundamentação 

Legal: 
Lei Federal nº. 14.133/2021 

Prazo de Execução: 04 (quatro) meses contados da Ordem de Serviço 

Vigência: 08 (oito) meses contados da Ordem de Serviço 

Gestor da 

Contratação: 

Fernanda Viana Alves – Secretária de Infraestrutura Pesca e Meio 

Ambiente; 

Fiscal da 

Contratação: 
Eng. Civil Nestor Back – CREA/SC 11.826-4 

Suplente do fiscal: Eng. Civil Paulo José Inácio da Luz – CREA/SC 183501-6 SC; 

 

DESPACHO FINAL: 

 

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas na fase preparatória da 

demanda mencionada, AUTORIZO a instauração de processo em conformidade com os 

Decretos Municipais nº.  002 e 003/2024 e Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 

Data da Autorização: ___/____/2024 

 

__________________________________ 

Jairo Celoy Custódio 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. _______/PMBR/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Data:  _____ / ______ /______. 

Abertura: ___ / ____ / _________ Horário  ____:_____ h 

 



 

 
 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO /SC 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 
Nº. 090/2024. 

 

DADOS DA UNIDADE REQUISITANTE 

Requisitante: Secretaria de infraestrutura Pesca e Meio Ambiente 

Departamento: OBRAS 

E-mail: engenharia.rincao@gmail.com 

Telefone: 3468-7267 

 

TIPO DE DEMANDA 

 Material de consumo  Equipamento/Material Permanente 

 Serviço continuado  Serviço não continuado 

X Obra  Serviço de engenharia 

 

RESPONSÁVEL(EIS) PELA DEMANDA* 

Nome/Cargo/Matrícula: 
Fernanda Viana Alves – Secretária de Infraestrutura Pesca e 

Meio Ambiente; 

 

O(s) responsável(eis) designado(s) neste documento comporão a equipe de planejamento 

para elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP e gerenciamento de riscos (se for o caso); 

e Termo de Referência – TR, ficando à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta 

requisição, fornecendo as informações técnicas necessárias à futura contratação. 

 

INDICAÇÃO DO FISCAL E SUPLENTE 

Nome/Cargo/Matrícula: 
Nestor Back – Engenheiro Civil – CREA 11.826-4/SC 

Paulo José Inácio Da Luz – Engenheiro Civil – 183.501-6/SC 

 

INFORMAÇÕES DA DEMANDA 

Descrição básica do objeto da demanda: 

 

Execução das obras de Reforma e Ampliação das instalações do Centro Multiuso, 

contemplando a substituição da cobertura, ampliação em alvenaria, revisão das 

instalações elétricas, substituição do piso, substituição das esquadrias, portas e janelas e 

pintura geral. 

 
Justificativa da demanda (necessidade): 
 
O Bairro Lagoa dos Freitas tem uma população em franco crescimento e tem um centro 
comunitário para multiuso de seus moradores. A edificação existente foi construída na 
década de 1990, sendo que as suas condições estruturais e funcionais estão precárias, o 
que justifica a sua ampliação e reforma para a segurança e conforto dos seus usuários. 

 

 

Informações adicionais: 

 

A obra a ser contratada, possui uma área total de 388,10 m² sendo: 339,82 m² de área 

existente, 58,20 m² de área a ser demolida e reconstruída e 48,82 m.2 de área a ser 



ampliada. Deverá ser iniciada logo após a entrega da Ordem de Serviço, e terá um 

cronograma de execução previsto com término em 04 (quatro) meses. 

 

 

A presente formalização da demanda se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa 

supracitada. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Arq. Fernanda Viana Alves  

Secretária de Infraestrutura Pesca e Meio Ambiente 

 

 

Data da Autorização: 06/03/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 

DADOS GERAIS 

Requisitante: Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente  

Vinculado ao DFD: Nº. 090/2024. 

 

ESTUDO TÉCNICO 

1. Descrição da necessidade: 

 

A Reforma e Ampliação da referida edificação se faz necessária para garantir estabilidade 

da mesma no que se refere à segurança e conforto dos usuários, para eventos dos 

moradores do bairro e para abrigar o Clube de Mães de outras atividades comunitárias.  

 

2. Levantamento do mercado (alternativas): 

 

O tipo de edificação, bem como sua complexidade requer a contratação de empresa 

especializada em Engenharia Civil. 

 

3. Descrição da solução adotada: 

 

A solução será a contratação de empresa do ramo pertinente através da modalidade de 

Tomada de Preços para a empreitada global. 

 

4. Requisitos indispensáveis da contratação: 

 

A empresa a ser contratada deverá possuir certificados de capacidade técnica, incluindo 

seus profissionais de Engenharia, com reconhecimento do CREA/SC. Estes certificados 

deverão atestar o bom desempenho, qualificação técnica profissional, uso de materiais 

adequados compatíveis com o objeto a ser contratado, bem como atendimento a 

cronogramas de execução. 

 

5. Estimativa das quantidades a serem contratadas: 

 

Para a determinação das quantidades e valores a serem contratados, foi elaborado um 

projeto técnico de engenharia, contendo todos os itens necessários para a execução 

plena da obra. O referido projeto, bem como as especificações técnicas, memorial 

descritivo e técnicas construtivas fazem parte deste ETP e farão parte do edital de Licitação. 

 

6. Estimativa do valor da contratação: 

 

Com base no Projeto de Engenharia bem como considerando o Memorial Descritivo, 

chegou-se a um valor máximo de R$ 698.351,93 (Seiscentos e noventa e oito mil, trezentos 

e cinquenta e um reais e noventa e três centavos). 

Este valor tem como base de cálculo as Tabelas de Composição de Custos do SINAPI/SC – 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, do mês de dezembro 

de 2023. Nas composições bem como nas cotações, foram usados os valores da mediana 

dos preços consultados. Os documentos comprobatórios de levantamento e 

estabelecimento de preços permanecem anexo ao ETP.  

 

7. Parcelamento ou não da solução (forma de julgamento): 

 



A contratação de forma global dos itens relacionados em projeto é imprescindível e 

necessária, haja vista que cada item da obra deve seguir um fluxograma de execução 

numa sequência lógica onde a execução de um item se constitui como fase necessária 

para a realização do próximo item no cronograma. 

 

8. Contratações correlatas e/ou interdependentes: 

 

No presente caso, considerando-se que a maior parte da cobertura será com estrutura 

metálica, a empresa executora poderá contratar empresa especializada na fabricação e 

montagem da mesma, porém sob sua inteira responsabilidade de coordenação na 

montagem. 

  

9. Alinhamento com o PCA – Plano de Contratações Anual: 

 

Justificativa da ausência: O Município de Balneário Rincão não instituiu, até a presente 

data, o Plano de Contratações Anual. Assim, impossibilitando o alinhamento desta 

demanda com o referido plano.  

 

10. Resultados pretendidos: 

 

A contratação de empresa especializada  se constitui numa solução técnica e econômica, 

considerando o acervo técnico da mesma e de seus profissionais, sendo que haverá maior 

praticidade e eficiência na resolução, com melhor aproveitamento de materiais e mão de 

obra especializada. 

 

11. Providências a serem adotadas: 

Por tratar-se de obra de uso comunitário de todas as idades, será necessária a tomada de 

decisão quanto à contratação de empresa com especialização comprovada no ramo de 

atividade. 

 

12. Possíveis impactos ambientais: 

 

Não se aplica no presente caso. 

 

13. Adequação da forma de contratação: 

 

A contratação da empresa vencedora da licitação deverá ser feita através de Termo 

Contratual no qual constara Minuta no edital de Licitação. 

 

14. Adequação da forma de julgamento e critérios de seleção: 

 

Tendo em vista que a modalidade é preço global, o critério adotado e mais vantajoso para 

a municipalidade é a de menor preço. 

 

            14.1. Modalidade de Licitação 

 

Concorrência Eletrônica 

 

Justificativa: a modalidade escolhida é adequada para obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia, nos termos do Art. 6°, inciso XXXVIII da Lei Federal 14.133/2021 e a 

condução da fase externa será de forma eletrônica, por ser a configuração preferencial 

estabelecida pela referida lei em seu Art. 17, §2°. 

 

            14.2. Critério de julgamento 

 

Menor Preço (Concorrência) 

Justificativa: levando-se em conta que para a modalidade concorrência os critérios de 

julgamento poderá ser o de menor preço ou melhor técnica ou conteúdo artístico ou 

técnica e preço ou maior retorno econômico ou maior desconto, o critério escolhido e a 

melhor opção para seleção da proposta mais vantajosa, foi o critério de menor preço.  



 

            14.3. Modo de disputa 

 

Aberto: 

Justificativa: de acordo com o Decreto Municipal n° 003/2024, serão adotados, para 

licitações com critério de julgamento por menor preço ou melhor técnica ou conteúdo 

artístico ou técnica e preço ou maior retorno econômico ou maior desconto, os modos de 

disputa descritos nos artigos 22 a 25 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022. A 

combinação desses modos de disputa foi baseada na referida Instrução Normativa e, assim 

como as demais formas de combinação, tem por objetivo de selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública. 

 

            14.4. Intervalo mínimo 

R$ 500,00 (quinhentos reais): MENOR PREÇO GLOBAL 

Justificativa: o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta, foi definido com base no Art. 22, §2° da IN SEGES/ME nº 73/2022. O valor estabelecido 

tem o propósito de angariar descontos significativos a cada novo lance, evitando 

deduções irrelevantes dos preços e objetivando esta fase processual.  

 

 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DO ESTUDO 

X 
Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL a contratação com base neste Estudo 

Técnico Preliminar – ETP, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 
Esta equipe de planejamento declara INVIÁVEL a contratação com base neste Estudo 

Técnico Preliminar – ETP, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021. (JUSTIFICAR) 

 

Balneário Rincão/SC, 06/03/2024 

  

 

__________________________________ 

                    Nestor Back  

    Engenheiro Civil / 11.826-4 SC 

 

_________________________________ 

Paulo José Inácio Da Luz 

Engenheiro Civil / 183.501-6 SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

 

Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 090/2024 e seu Estudo Técnico. 

 

1. OBJETO GERAL 

Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução das obras de Ampliação e 

Reforma do Centro Multiuso – Lagoa dos Freitas, com área de 388,10 m².  no Município de 

Balneário Rincão/SC.. 

 

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 Registro de Preço X Termo Contratual  Outro 

 

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

X DFD  Matriz de risco X Projeto Básico 

X ETP X Memorial Descritivo  Projeto Executivo 

X Planilha orçamentária  Anteprojeto  Outros 

 

4. NATUREZA DO OBJETO 

 Material de consumo  Equipamento/Material Permanente 

 Serviço continuado  Serviço não continuado 

X Obra  Serviço de engenharia 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

A reforma e ampliação da edificação, vem ao encontro das necessidades da comunidade 

do bairro no que se refere a local de reuniões e demais eventos das entidades de seus 

moradores. 

 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 

A obra será executada conforme os detalhes constantes em Projeto e Memorial Descritivo 

anexos. 

 

 

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Valor total da contratação: 
R$ 698.351,93 (Seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e 

cinquenta e um reais e noventa e três centavos). 

Fonte de Recurso: 5000 

Dotação Orçamentária 1006 4490(101) 

Complemento do Elemento:  

 

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA 



 
 
HABILITAÇÃO TÉCNICA:  
 
A) Declaração de Visita do próprio licitante, de que, através de seu representante legal e/ou 
engenheiro responsável, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
do mesmo, mencionando obrigatoriamente o número do edital em questão ou o objeto ao 
qual se refere. 
A.1) Para a visita, a licitante poderá solicitar a presença dos Engenheiro Civil Paulo José da 
Luz ou outro representante do setor de obras, e agendar horário pelo número de telefone 
(48) 3468-7267. 
A.2) No caso de Atestado de Visita emitido pelo engenheiro responsável, este deverá ser o 
mesmo profissional com habilitação para cumprir as exigências da letra E deste item. 
B) Capacidade Técnico Operacional, atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado e registrado(s) na Entidade Profissional competente 
(CREA/CAU), que comprove ter executado, de modo satisfatório, serviços de obras 
compatíveis com objeto da licitação, referente(s) às quantidades mínimas especificadas 
abaixo. 
C) Declaração Formal de Disponibilidade, relativo aos equipamentos e pessoal mínimos 
necessários, essenciais para a realização dos serviços, objeto desta licitação.  
D) Prova de registro da licitante no CREA/CAU, a qual dar-se-á por meio da Certidão de 
Pessoa Jurídica do CREA/CAU em vigor na data limite da entrega das propostas. 
E) Comprovação de vínculo com técnico profissional de nível superior, reconhecido pela 
CREA/CAU, na data prevista para a entrega da proposta, o qual será obrigatoriamente o 
técnico preposto. 
E.1) A comprovação de vínculo dar-se-á por meio dos seguintes documentos: sendo sócio, 
diretor, empregado de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante o 
CREA/CAU. 
a) sócio: contrato social e sua última alteração; 
b) diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 
tratando de sociedade anônima; 
c) empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado ou 
qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de 
regência da matéria; 
d) responsável técnico: certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/CAU. 
F) Capacidade Técnico-Profissional - Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional(is) de 
nível superior legalmente habilitado(s), integrante(s) do quadro permanente da licitante, 
comprovando a sua responsabilidade técnica na execução de obras compatíveis com 
objeto da licitação, referente(s) às quantidades mínimas especificadas abaixo. 
 
 

Obra Parcelas de 
maior 

relevância 
técnica 

Unidade Quantidades Quantidades 
mínimas para 
atender o item 
3.1.3.2. (50%) 

Contratação de empresa 
do ramo pertinente para a 
execução das obras de 
Ampliação e Reforma do 
Centro Multiuso – Lagoa 
dos Freitas, com área de 
388,10 m².  no Município de 
Balneário Rincão/SC.. 

Reforma e 
ampliação de 
edificação em 
alvenaria. 

M2 388,10 194,05 

 Fabricação e 
montagem de 
cobertura em 
estrutura 
metálica  M2 330,00 165,00 

  
Execução de 
piso cerâmico  M2 367,00 184,00 

 
Para comprovação de execução das quantidades das parcelas será permitido à soma de 
atestados ou certidões.  
 
OBS. Um atestado poderá comprovar mais de um tipo de serviço. 

 

 



9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Prazo de execução/entrega: 05 (cinco) meses contados a partir da Ordem de Serviço 

Local de execução/entrega:  
Rua Colibri – Bairro Lagoa dos Freitas, Balneário Rincão 

(SC) 

Frequência e periodicidade da 

execução/entrega: 
Não se aplica no presente caso 

Prazo para reposição do 

objeto em caso de 

irregularidade: 

O objeto irregular deverá ser refeito em 15 (quinze)dias. 

Prazo de vigência do contrato 

ou da ata de registro de 

preços: 

08 (oito) meses contados a partir da Ordem de Serviço 

Garantia e/ou condições de 

manutenção e assistência 

técnica: 

DAS GARANTIAS 
GARANTIA DE PROPOSTA 
A licitante deverá fornecer, no momento da 
apresentação da proposta, a comprovação de garantia 
da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do 
valor máximo previsto para esta licitação, como requisito 
de pré-habilitação, com validade mínima igual ou 
superior à vigência da proposta. 
A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do 
contrato ou da data em que for declarada fracassada a 
licitação. 
Implicará execução do valor integral da garantia de 
proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 
apresentação dos documentos para a contratação. 
A garantia poderá ser prestada nas seguintes 
modalidades: 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 
seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil; 
d) título de capitalização custeado por pagamento 
único, com resgate pelo valor total.  
Caução em dinheiro (moeda corrente) e títulos da dívida 
pública deverão ser depositados na seguinte conta 
corrente em nome da do Município de Balneario Rincão, 
Conta Bancária Nº. 40633-3, Agência 2118-0, Banco do 
Brasil.  
 
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas, a Administração exige a prestação de 
garantia contratual, em até 5 (cinco) dias úteis após 
assinatura do instrumento contratual, correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 
entre este último e o valor da proposta. 
Em se tratando de garantia prestada por meio de caução 
em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente 
em conta corrente do Município a ser informada pela 
Tesouraria da Secretaria da Administração e Finanças do 
Município de Balneário Rincão, sendo devolvida 
atualizada monetariamente, nos termos do artigo 100 da 
Lei Nº. 14.133/2021.  
Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança 
bancária deverá conter expressamente cláusulas de 



atualização financeira, de imprescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade.  
A Licitante que optar pela prestação da garantia na 
modalidade seguro-garantia, deverá o apresentar em 5 
(cinco) dias após a homologação da licitação. 
O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado 
perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos 
e as indenizações decorrentes de inadimplemento, 
observadas as seguintes regras: 
a) o prazo de vigência da apólice será igual ou superior 
ao prazo de vigência do contrato e deverá acompanhar 
as modificações referentes à vigência deste mediante a 
emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
b) deverá haver, no instrumento de seguro-garantia, 
obrigação de continuar em vigor, mesmo se o contratado 
não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.  
Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou 
inadimplemento da Administração, o contratado ficará 
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 
apólice de seguro até a ordem de reinício da execução 
ou o adimplemento pela Administração. 
Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e nesta 
Licitação, a não prestação da garantia exigida será 
equivalente à recusa injustificada em assinar o contrato. 

 

Condições de pagamento 

e/ou medição: 

 
O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias a partir da 
data final do período de adimplemento de cada boletim 
de medição, através de depósito bancário ou na 
tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do 
CONTRATANTE. 

 

Obrigações da contratada: 

 
a) Prestar os serviços de acordo com as especificações 
contratadas responsabilizando-se por suas execuções; 
b) Arcar com todos e quaisquer impostos, taxas e 
contribuições fiscais e parafiscais, previdenciária, social e 
trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos 
de qualquer natureza, que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato; 
c) Manter durante a vigência deste contrato, as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação; 
d) Realizar contato com o responsável designado pelo 
Contratante antes de iniciar os serviços a fim de dirimir 
dúvidas quando aos detalhes da execução; 
e) Entregar ao fiscal do Contratante, em até 5 (cinco) dias 
após o recebimento da Ordem de Serviço, a Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da obra de forma 
discriminada, devidamente assinada pelo responsável 
técnico registrado no CREA/CAU, abrangendo toda a 
execução contratual; 
f) Providenciar as licenças, as aprovações e os registros 
específicos junto aos órgãos e entidades federais, 
estaduais ou municipais competentes;  
g) Executar os serviços conforme projeto observando 
rigorosamente os princípios básicos de engenharia, as 
normas e especificações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT e outras aplicáveis, 
independentes de transcrição; 
h) Providenciar, às suas expensas, a partir dos pontos 
iniciais que lhes sejam indicados, as instalações e rede 
provisória de energia elétrica, água potável e esgotos, 
quando necessárias à execução de seus trabalhos;  
i) Assumir responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de 
materiais, mão-de-obra, equipamentos, máquinas, 
ferramentas normais e especiais, assim como pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos; 



j) Solicitar aprovação dos materiais a serem empregados 
na obra, os quais poderão ser rejeitados pelo fiscal deste 
contrato caso não satisfaçam os padrões especificados. 
k) Substituir quaisquer materiais ou refazer serviços já 
executados que estejam irregulares no prazo máximo de 
15 (quinze) dias consecutivos a contar do recebimento de 
expediente escrito pela fiscalização, responsabilizando-se 
pelos custos inerentes; 
l) Assumir a responsabilidade exclusiva por danos 
causados ao Contratante ou a terceiros, inclusive por 
acidentes e mortes, em consequência de falhas na 
execução dos serviços objeto do contrato, decorrentes 
de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus 
empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de 
eventuais subcontratadas ou qualquer de seus 
empregados ou prepostos;  
m) Manter uma equipe mínima necessária para boa 
execução do objeto que deverá ser composta por 
engenheiro responsável técnico, equipe de operários, 
mestre de obras com experiência e, quando necessário, 
engenheiro eletricista e outros especialistas;  
n) Utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente 
uniformizados e identificados, munidos dos equipamentos 
de proteção individual e coletivo (EPIs e EPCs), conforme 
exigências legais, bem como os demais equipamentos e 
materiais e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços que serão fornecidos pela Contratada; 
o) Assumir despesas salariais, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outras decorrentes 
da relação contratual com seus empregados, bem como 
as despesas de estada, locomoção, refeições e horas de 
trabalho de seus funcionários ou terceirizados que 
prestarem serviços durante a execução do contrato; 
p) Manter no local da obra, um “livro diário de obras”, 
onde tanto a contratada quanto a fiscalização do 
Contratante deverão proceder anotações diárias, 
visando a comprovação real do andamento da obra, 
bem como, todo e qualquer fato, que mereça registro, o 
qual será entregue ao fiscal juntamente com a medição 
final da obra. 
q) Confeccionar e colocar placas de identificação da 
obra e de identificação da Contratada com os dados do 
responsável técnico, sendo que a placa de identificação 
da obra deverá seguir modelos fornecidos pelo 
Contratante, as quais deverão ser fixadas em local visível, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o início 
das obras;  
r) Permitir e facilitar a inspeção das obras em qualquer dia 
e hora, devendo prestar todos as informações e 
esclarecimentos solicitados pelos técnicos do 
Contratante; 
s) Não paralisar a obra, seja por motivo de férias, 
descanso semanal, licença, atraso, falta ao serviço, 
demissão e outros análogos, obedecidas as disposições 
da legislação trabalhista vigente, arcando 
exclusivamente com este ônus, sendo que, em caso de 
greve de caráter reivindicatório entre os empregados da 
contratada ou de seus subcontratados, cabe a 
Contratada resolver imediatamente a pendência ou 
submeter o assunto à Justiça do trabalho;  
t) Assumir a defesa nas ações propostas por terceiros 
contra o Contratante, relativas à execução dos serviços 
contratados e ações trabalhistas, arcando com os ônus 
delas decorrentes; 
u) Providenciar as suas custas, a realização de todos os 
ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e 
de serviços executados, bem como os reparos, que se 
tornarem necessários, para que os trabalhos sejam 
entregues em perfeitas condições; 
v) Colocar tapumes no entorno da obra e restringir ao seu 
interior (canteiro de obras) a estocagem e guarda de 
todos os materiais, equipamentos, máquinas, 



carregamento e descarga, assim com todas as atividades 
normais de seus empregados e/ou prepostos, durante a 
execução dos serviços contratados; 
w) Atender ao que dispõe o Art. 7º da Constituição 
Federal, em seu inciso XXXIII, que proíbe trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos”; 
x) Providenciar, a pedido do Contratante e quando for o 
caso: projeto AS BUILT elaborado pelo responsável 
técnico; comprovação das ligações definitivas de 
energia, água, telefone e gás; laudo de vistoria do corpo 
de bombeiros com devida aprovação; HABITE-SE emitida 
pelo Município; certidão negativa de débitos 
previdenciários específica para o registro da obra junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis; 
y) Apresentar visto junto ao CREA/CAU do Estado de 
Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a 
Lei Nº 5.194 de 24/12/66, em consonância com o art. 1º da 
Resolução Nº 266 de 15/12/79 do CONFEA, como pré-
requisito para assinatura deste termo contratual, caso a 
Contratada seja sediada em outra jurisdição e inscritas no 
CREA/CAU de sua origem; 
z) Apresentar matrícula da obra perante o INSS, se for o 
caso, à primeira fatura; comprovantes de pagamentos 
dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e 
trabalhistas às parcelas intermediárias; Certidão Negativa 
de Débitos do INSS referente a matrícula mencionada à 
última fatura;  
aa) Cumprir, durante toda a vigência do contrato, a 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 
em outras normas específicas; 
bb) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 
artigo 125 da Lei Federal nº. 14.133/2021; 
cc) Conceder livre acesso aos documentos e registros 
contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, 
para os servidores do órgão ou entidade pública 
concedente e dos órgãos de controle interno e externo; 
dd) Proceder no final dos serviços, à limpeza de todas as 
áreas trabalhadas, devendo remover todo o material, 
equipamentos, máquinas e seus pertences, incluindo 
entulhos e materiais remanescentes, sendo esses serviços 
considerados incluídos no valor deste contrato; 
ee) Cumprir as demais exigências definidas nos 
documentos da fase preparatória da presente demanda, 
especialmente no Termo de Referência. 
 

Previsão de reajuste e revisão 

de preços: 

Os valores pactuados poderão ser reajustados, 
observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano, com data-
base vinculada à data do orçamento estimado, 
aplicando-se, exemplificadamente Pavimentação DENIT 
ou IPCA ou INCC, a menos que seja criado índice setorial 
oficial, obrigatoriamente imposto pela União, facultando 
ao Município a escolha do índice que melhor refletir 
vantajosidade e adequação ao Contratante. 
Os valores iniciais do contrato poderão ser alterados para 
restabelecer o seu equilíbrio econômico-financeiro em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou 
em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução do contrato tal como pactuado, respeitada, 
em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. 
Nas hipóteses de solicitação para reestabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro, a Contratada deverá 
formalizar pedido com as devidas justificativas e 
comprovações, protocolando-as no Setor de Protocolos 
do Município, sob pena de não conhecimento. 



 

 

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 003/2024. 

Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida 

execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, 

quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a 

Autoridade Competente quando convir. 

 

11. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica 

Tipo de objeto: Obra de Engenharia 

Empreitada: Empreitada Por Preço Unitário 

Critério de julgamento: Menor Preço 

Forma de julgamento: Global 

Modo de disputa: Aberto 

Intervalo de lances: R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Balneário Rincão/SC, 06/03/2024. 

 

_________________________________________ 

Nestor Back – Eng. Civil 

 CREA/SC 11.826-4 

 

_________________________________________ 

Paulo José Inácio da Luz – Eng. Civil 

 CREA/SC 183.501-6 

 

_________________________________________________________ 

Arq. Fernanda Viana Alves 

Secretária de Infraestrutura Pesca e Meio Ambiente 
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