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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as condições e diretrizes técnicas para 

os serviços de desmontagem cuidadosa, transporte rodoviário, adequação e reinstalação da Pista 

de Skate (Half Pipe) e sua respectiva cobertura de 127,60 m². A estrutura, originalmente projetada 

para a Lagoa do Jacaré, será transferida para a praça central (beira-mar) dentro do perímetro 

urbano do município de Balneário Rincão/SC. 

Os serviços compreendem a desmontagem preservativa das estruturas de madeira, telhas e 

componentes elétricos, seguida pela regularização do novo terreno, escavação manual, execução 

de novas bases de fundação em concreto, montagem estrutural com reposição de insumos de 

fixação e consumo, restabelecendo integralmente as condições originais de uso, segurança e lazer 

da comunidade. 

2. OBRA 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E LOGÍSTICA 

Todo o acompanhamento topográfico planialtimétrico durante a demarcação e fixação da 

pista no novo endereço ficará por conta da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 

Balneário Rincão. 

• Por tratar-se de um novo procedimento licitatório, será obrigatório o fornecimento e 

a instalação de uma Placa de Obra Nova, em chapa de aço galvanizado com suporte em madeira, 

atendendo ao padrão de identidade visual e dimensões oficiais exigidas pela Prefeitura Municipal e 

convênios vinculados. 

• A remoção de todos os itens (conforme subgrupo 1.1 da planilha orçamentária, 

Data-Base: 04/2026, SINAPI Florianópolis) será executada de forma manual ou mecânica com 

foco em preservação: 

• Nas composições de remoção (COMP-1 a COMP-14), os custos unitários dos 

materiais principais encontram-se zerados. 

• A CONTRATADA é responsável pela integridade das peças. Danos por negligência 

no desmonte serão repostos com material novo às custas da empreiteira. 

• O transporte rodoviário dos materiais da antiga localização até o novo canteiro 

(distância padrão recalculada para 1 km) foi integralmente previsto na etapa de retirada (Item 

100946 previsto na composição), estando excluído dos custos de recolocação. 

2.2 MOVIMENTO DE TERRAS 

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL 

Pela impossibilidade física de reaproveitamento de movimentação de terra, os serviços de 

abertura de valas e cavas para as novas fundações e apoios dos blocos da rampa serão executados 
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de forma 100% nova, de maneira manual até solo firme, respeitando o alinhamento e cotas do novo 

projeto. 

2.2.2 REATERRO E ADENSAMENTO 

O fechamento lateral das fundações e cavas será executado em camadas sucessivas de 

terra limpa e selecionada com altura máxima de 20,00 cm. Cada camada deverá ser copiosamente 

molhada e energicamente adensada com compactador de solos de percussão, evitando trincas, 

recalques ou fendas no terreno de entorno da pista. 

2.3 COBERTURA E ESTRUTURA 

2.3.1 ESTEIOS DE EUCALIPTO 

Os esteios de eucalipto roliço tratado (D = 25 cm a 29 cm) removidos na etapa inicial serão 

reinstalados. A mão de obra de carpintaria e os guindastes hidráulicos de 30t atuarão com 

coeficientes cheios de produtividade (tempo de instalação nova) para garantir o perfeito prumo e 

estabilidade. 

2.3.2 TESOURAS DE MADERIA 

As tesouras de madeira com vão maior ou igual a 8,00 m serão içadas, alinhadas e fixadas 

na nova posição. Por se tratar de montagem estrutural pesada em altura, os coeficientes de 

telhadista, servente e guindaste hidráulico de 60t (CHP e CHI) operam em taxas cheias de 

montagem. O custo da madeira estrutural da tesoura está zerado na recolocação. 

2.3.3 CAIBROS E TRAMAS DE MADEIRA 

Os caibros e as tramas de madeira serão considerados como itens de reaproveitamento, os 

coeficientes de telhadista, carpinteiro, ajudante de carpinteiro e servente operam em taxas cheias 

de montagem.  

2.3.4 TELHAMENTOS E CUMEEIRAS 

Telhas de Aço/Alumínio Trapezoidais E = 0,5 mm: Serão 100% reaproveitadas, tanto na 

cobertura superior quanto nos fechamentos laterais da estrutura. As hastes retas para gancho de 

ferro galvanizado, com rosca ¼” x 30 cm para fixação de telha metálica, incluso porca e arruelas de 

vedação serão colocadas totalmente novas. Os coeficientes de mão de obra de montagem e o uso 

de guincho elétrico de coluna são cheios para assegurar o parafusamento rígido e a estanqueidade. 

Cumeeiras: Visando a eliminação de patologias, as cumeeiras antigas de 

cimento/fibrocimento serão descartadas. Fica determinado o fornecimento de Cumeeira Lisa para 

Telha de Aço/Alumínio E = 0,5 mm (Material 100% Novo), incluindo parafusos autobrocantes novos 

para fixação na crista da cobertura. 
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2.4 PISTA DE SKATE (RAMPA HALF PIPE) 

A reconstrução da rampa de skate (Half Pipe) e suas plataformas de transição em três níveis 

(1,00 m, 1,50 m e 1,80 m) obedecerá rigorosamente aos critérios de segurança para a prática 

esportiva, utilizando os elementos calandrados curvados reaproveitados. 

Para a reestruturação e consolidação da rampa, os seguintes materiais serão fornecidos de 

forma 100% nova pela CONTRATADA: 

Blocos de Concreto Maciço: Fornecimento 100% novo para as bases de assentamento e 

nivelamento do tablado no solo. 

Caibros de Madeira: Fornecimento de 10% de material novo para reforçar travamentos 

internos danificados. 

Chapas de Compensado Naval E = 10mm: Fornecimento de 10% de chapas novas para 

substituição de painéis avariados na dupla camada de rodagem (espessura final de 20 mm). 

Elementos de Fixação: Parafusos zincados, porcas zincadas e pregos de aço polido com 

cabeça 17x27 serão 100% novos, eliminando qualquer folga ou vibração estrutural nas transições. 

Os guarda-corpos perimetrais e a escada de acesso em madeira, tablado e restante dos 

materiais serão remontados com mão de obra cheia e material com custo zerado. Os tubos de aço 

galvanizado de 2" dos arremates superiores das rampas (coping) serão fixados firmemente com 

novos parafusos e porcas.  

2.5 SISTEMA DE DRENAGEM E INSTALAÇÕES 

2.5.1 CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA 

O sistema longitudinal de captação de águas pluviais será reinstalado prevendo o 

reaproveitamento de 70% da calha existente (Chapa nº 24, desenv. 33 cm) e o fornecimento novo 

de 30% em extensão para adequação de caimentos. Os materiais de consumo e vedação — 

incluindo solda em barra de estanho-chumbo 50/50, rebites de repuxo em alumínio vazado, pregos 

e selante elástico monocomponente (PU) — serão fornecidos de forma 100% nova pela contratada. 

2.5.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

Os condutores verticais e as conexões de PVC Série R DN 100mm (Curvas 90°, Luvas e 

Tês) serão reaproveitados da desmontagem técnica, com custo de material zerado e coeficientes 

de mão de obra de encanador e auxiliar em taxas cheias de montagem. Todavia, os anéis de 

borracha para junta elástica e as lixas d'água nº 100 para preparação das bolsas, adesivos plásticos 

para PVC, frasco com *850* GR e pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica serão 

100% novos, impedindo vazamentos na nova rede. 

2.5.3 REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 

Os refletores retangulares de LED 50W e os cabos de cobre de 1,5 mm² serão higienizados, 

testados e reinstalados nas novas posições da estrutura de cobertura. Os equipamentos e 

condutores entram com custo zerado, enquanto materiais de consumo, como fitas isolantes de alta 

fusão e abraçadeiras plásticas de nylon (enforca-gato), serão fornecidos novos. 
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3. CONSIDERAÇÕES DE EXECUÇÃO 

Os serviços de recolocação deverão ser executados em estrita conformidade com as boas 

práticas de engenharia civil e carpintaria estrutural, garantindo estabilidade, durabilidade e simetria 

da pista de skate. Deverá ser assegurado o correto alinhamento de todas as terças e caibros, bem 

como o nivelamento milimétrico das chapas de compensado naval nas zonas de transição (flat e 

vert), evitando dentes ou saliências que possam comprometer a integridade física dos atletas. 

Durante todas as fases de desmonte, transporte e remontagem, a CONTRATADA deverá 

adotar medidas severas de segurança do trabalho, incluindo o fornecimento de EPIs específicos 

para trabalho em altura (cintos de segurança tipo paraquedista, travas-quedas), isolamento de raio 

de giro de guindastes e sinalização vertical ostensiva do canteiro de obras, minimizando os riscos 

aos operários e transeuntes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A obra será considerada formalmente concluída somente após a completa execução de 

todos os serviços de montagem, travamento estrutural e testes de carga das instalações. Todos os 

trechos da cobertura deverão apresentar vedação homogênea nas sobreposições de telhas e as 

calhas deverão escoar as águas pluviais sem pontos de empoçamento. 

A pista de skate deverá apresentar rigidez absoluta, sem a presença de painéis soltos, 

parafusos salientes, desníveis nas emendas ou falhas de fixação que comprometam a segurança 

dos usuários. Ao final dos serviços, o canteiro de obras e todo o perímetro da pista de skate deverão 

ser entregues completamente limpos, livres de resíduos de madeira, rebarbas de ferro, pontas de 

pregos, entulhos ou quaisquer interferências decorrentes da execução. 

A CONTRATADA responderá legal e tecnicamente pela estabilidade da estrutura e por 

eventuais defeitos ou folgas estruturais que venham a surgir após a entrega, dentro do período de 

garantia fixado em lei, assegurando o desempenho pleno da obra. 

 

Balneário Rincão, 26 de maio de 2026. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Giovane Conti Espindola – Coordenador  

Técnico Do Departamento De Engenharia E 

 Mobilidade  
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