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PARECER TÉCNICO    

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO: 001/2025-SEMINF - EXERCÍCIO: 2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 

 

• VALOR ESTIMADO: R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). 

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS 

CAMPOS. 

• PROPOSTA DA EMPRESA: R$ 425.055,45 

• REDUÇÃO: 15,00% 

• EMPRESA: RG NERY EPP; CNPJ: 52.042.676/0001-41 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este parecer técnico tem como objetivo analisar a documentação apresentada pela 

empresa RG NERY EPP no âmbito do processo licitatório Concorrência nº 001/2025 - 

SEMINF, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE 

MOJUI DOS CAMPOS, com vistas a verificar a conformidade dos documentos com os 

requisitos legais e regulamentares aplicáveis e conforme os requisitos estipulados no edital de 

licitação. Foi observado: 

 

2. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA  

 

Foram analisados os seguintes documentos apresentados pela empresa:  

• Planilha Orçamentária; 

• Planilha de composição de Custos Unitários;  

• Cronograma físico-financeiro da obra;  

• Planilha de Composição de BDI;  
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• Planilha de Encargos Sociais; 

• Carta proposta  

• Certidões de acervo técnico  

• Certidões de acervo operacional  

 

3.  ANÁLISE TÉCNICA 

 

Após análise da proposta técnica e da documentação apresentada pela empresa, 

observou-se: 

 

3.1. Planilha orçamentária 

  

Ao proceder-se à análise da planilha orçamentária apresentada pela empresa licitante, 

verifica-se que a proposta global, no montante de R$ 425.055,45 (quatrocentos e vinte e cinco 

mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), apresenta redução média de 

aproximadamente 15% em relação ao orçamento estimativo elaborado pela Administração. 

Cumpre destacar, que alguns itens constantes da planilha registram reduções superiores 

a 25% em relação aos valores de referência (como exemplo os itens 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.9) 

chegando até 45% de redução, circunstância que pode configurar indícios de inexequibilidade 

e, consequentemente, representar risco à adequada execução do objeto contratual, em afronta 

ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa e ao dever de assegurar a plena execução do 

ajuste. 

Tal situação caracteriza risco concreto de inexequibilidade contratual, uma vez que a 

discrepância acentuada entre os valores apresentados pode comprometer a adequada execução 

do objeto licitado, em afronta ao disposto no art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, que 

autoriza a desclassificação da proposta quando está se revelar manifestamente inexequível, bem 

como ao art. 5º da mesma Lei, que impõe à Administração o dever de selecionar a proposta 

mais vantajosa, observada a segurança da contratação. 
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3.2 Planilha de composições de custos 

 

 A análise técnica das composições unitárias apresentadas pela empresa licitante 

não evidenciou inconsistência.  

 

3.3 Cronograma físico financeiro 

 

 O cronograma está compatível com os prazos e etapas previstas. 

 

3.4  Planilha de Composição de BDI 

 

A composição do BDI foi analisada e encontra-se em conformidade com as 

especificações do edital. 

 

3.5 Planilha de encargos sociais 

  

A planilha de composição de encargos sociais foi analisada e encontra-se em 

conformidade com as especificações do edital. 

 

3.6 Carta proposta  

 

Após a verificação da carta proposta apresentada pela empresa, não foram 

identificadas divergências em seu conteúdo. A proposta foi formalizada com prazo de 90 

(noventa) dias para execução dos serviços, estabelecendo o valor global de R$425.055,45. 

Assim, a carta proposta encontra-se em conformidade com as exigências do edital, não 

apresentando inconsistências que comprometam sua validade. 
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3.7 Certidão de acervo técnico e operacional  

 

No exame da documentação apresentada pela empresa licitante, verificou-se que não foi 

apresentada certidão de acervo técnico com características compatíveis ao objeto licitado, 

tampouco foi demonstrada experiência em item de maior relevância técnica. 

O objeto da presente contratação envolve atividades de perfuração de poço tubular 

profundo (160 metros), captação de água subterrânea, construção de elevado em concreto e 

execução de rede de distribuição de água, serviços que demandam qualificação técnica 

específica e experiência comprovada. 

A ausência de acervo técnico correspondente implica o descumprimento das exigências 

editalícias e compromete a análise da capacidade técnica da empresa em executar integralmente 

o objeto licitado, em afronta ao disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que trata da 

comprovação da capacidade técnico-operacional mediante atestados e certidões de acervo 

técnico emitidas por entidades competentes. 

 

3.8 Outras observações 

3.8.1 Visita técnica 

No exame da documentação apresentada, verificou-se que a empresa não apresentou o 

Atestado de Visita Técnica, exigido como condição obrigatória no Termo de Referência e no 

Edital da Licitação, para comprovação da vistoria prévia do local da execução dos serviços. 

Dessa forma, a ausência do referido documento caracteriza descumprimento das exigências 

editalícias, resultando na inabilitação da empresa no presente certame, por não atender a 

requisito obrigatório previsto no edital e em seu termo de referência. 

 

3.8.2 Regime tributário 

Verificou-se que a empresa é optante do Simples Nacional desde 01/09/2023, contudo 

não apresentou a comprovação de seu faturamento por meio do PGDAS-D, documento 

necessário para a apuração do regime tributário e consequente cálculo correto do BDI. 
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A apresentação do faturamento através do PGDAS-D é imprescindível para identificar a 

faixa de tributação em que a empresa se enquadra dentro do Simples Nacional, assegurando a 

correta composição da planilha de custos e do BDI. A omissão desta informação inviabiliza a 

verificação da adequação tributária da proposta, ferindo as exigências do Edital e do Termo de 

Referência, bem como os princípios da transparência e da isonomia que regem os processos 

licitatórios. 

Diante da ausência da comprovação do faturamento por meio do PGDAS-D, a empresa 

não atende integralmente às exigências editalícias para a correta composição do BDI, 

configurando motivo para inabilitação no certame. 

 

3.8.3 Regularidade junto ao CREA 

Na análise da documentação apresentada, constatou-se que o registro da empresa junto 

ao CREA encontra-se vencido desde 31/08/2025, não estando, portanto, em situação regular 

perante o conselho de classe. 

A validade do registro junto ao CREA é requisito obrigatório para comprovação da 

regularidade técnica da empresa perante o órgão fiscalizador da profissão, conforme previsto 

no Edital e no Termo de Referência. A ausência de registro ativo compromete a habilitação 

técnica e contraria o disposto na legislação profissional vigente, que exige a regularidade da 

pessoa jurídica para o exercício das atividades de engenharia. 

Dessa forma, considerando que o CREA da empresa encontra-se vencido, verifica-se o 

descumprimento de requisito obrigatório, motivo pelo qual a empresa deve ser considerada 

inabilitada no certame. 

4. Conclusão:  

 

Diante das inconsistências e irregularidades identificadas nos itens supracitados neste 

parecer, e considerando o descumprimento das exigências editalícias e legais aplicáveis, 

recomenda-se a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa RG NERY EPP inscrita no CNPJ 

52.042.676/0001-41, por não atender aos requisitos necessários à habilitação e à conformidade 

da proposta, em estrita observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021.  
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Essa desclassificação visa garantir a transparência, a igualdade de condições e a 

competitividade do certame, em conformidade com os princípios da Administração Pública. 

 

Recomendações 

 

Recomenda-se que a Comissão de Licitação observe atentamente os critérios 

estabelecidos para a avaliação das propostas, especialmente no que diz respeito à conformidade 

com as normas e regulamentos aplicáveis, garantindo assim a integridade do processo 

licitatório. 

 

 

 

 

Mojuí dos Campos, 02 de setembro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

VITALINO DE SOUSA NEVES JUNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA Nº1514692570 
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