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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N.° 016/2024
(Processo Administrativo n.° 2024017127)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, por meio da Superintendéncia de Licita¢fes, sediada Avenida José
de Brito Soares, n.° 728, Setor Anhanguera, municipio de Araguaina - Tocantins realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n® 258/2024 e demais legislacdes aplicaveis e, ainda,
de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo das obras e servi¢cos
referentes a Implantagdo De Cal¢cadas Com Acessibilidade No Setor Nova Araguaina,
Convénio n° 943629/2023, conforme condi¢des, especificagbes e quantitativos constantes
no projeto Basico e seus anexos.

1.2. A licitagao serd realizada em grupo unico, formados por todos os itens, conforme tabela
constante no Projeto Bésico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/).

2.1.1. Os interessados deverédo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no SICAF
até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. Qualquer duvida em relagéo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Ponta Grossa-PR (42) 3026-4570 e
WhatsApp (42) 3026-4550 e, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacgéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragédo dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac&o.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderéo disputar esta licitagao:
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2.7.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacéo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes anélogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consoércio;

2.7.10.OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢éo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°da Lei n°®
14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco
gue inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
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2.12. Em licitagdes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedagédo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. DO CREDENCIAMENTO

2.15. Poderdo participar desta Concorréncia as empresas que apresentarem toda a
documentacdo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de
Compras.

2.15.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo, ou quem o represente,
credenciar-se previamente junto ao SICAF e no Bolsa Nacional de Compras, no sitio
eletrénico https://bnc.org.br/, nos termos do Bolsa Nacional de Compras.

2.16. O licitante deverd estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo 1(uma) hora antes do horério fixado
no edital para o recebimento das propostas.

2.17. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

2.17.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado
junto a Bolsa, poderes especificos de sua representacéo na Concorréncia.

2.17.2. Declaracao de seu pleno conhecimento, de aceitacao e de atendimento as exigéncias
de habilitagéo, constante no Anexo IV Declaragdo conjunta, previstas no Edital.

2.17.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacéo da declaragdo
constante no Anexo V para fins de habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta
inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributacdo para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

2.18. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS

2.19. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.17.1, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operagdes no site: www.bnc.org.br

2.20. A participacao do licitante na Concorréncia eletrénica se daré por meio de participagcdo
direta ou através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo préprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

2.21. O acesso do operador a Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de
preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia
definicdo de senha privativa.

2.22. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poder&o ser utilizadas em qualquer
Concorréncia eletrbnica, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por
iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.
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2.23. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC —
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.24. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunc¢ao de capacidade
técnica para realizacéo das transacdes inerentes a Concorréncia eletronica.

2.25. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunc¢éo de sua capacidade técnica para realizacao das
transacdes inerentes a esta Concorréncia.

2.26. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema, ou ao 6rgao ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.27. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.28. A participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais seguira o disposto
nos arts. 20-A e 20-B, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG 03, de 26 de abril de 2018, para
fins de cadastramento no SICAF.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. Caso a fase de habilitagcéo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.20.1 deste Edital.

3.3. Sera exigida no momento da apresentacdo da proposta, como requisito de pré-
habilitagéo, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, conforme
Art. 58 da Lei 14.133/2021 e Art. 76 8 6° do decreto Municipal n® 258/2024.

3.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art.
96 da Lei 14.133/2021, sendo aplicado 0 mesmo procedimento previsto no item “Garantia da
Contratagao” deste Projeto Basico.

3.4.1. Na possibilidade do Contratado optar por realizar dep6sito em conta bancaria,
0 mesmo devera ser feito na Conta Corrente n°® 88.636-X, agéncia n° 0638-6, Banco do
Brasil, em nome da Secretaria Municipal da Infraestrutura.

3.5. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias lteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

3.6. Implicar4 execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo, Art. 58 § 3° da Lei
14.133/2021.

3.7. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do
sistema, que:

3.7.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
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vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitac@o definidos no instrumento convocatorio;

3.7.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.7.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso |1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.7.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.8. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.9.1. No item exclusivo para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.9.2. Nos itens em que a participacdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.10. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.9 sujeitara o licitante as sangoes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.11. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

3.12. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apéds a fase de envio de lances.

3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.14.1. A aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.14.2.Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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3.15.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.15.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.14 possuira caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.17. Caberé ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢cdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de
sua desconexao.

3.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

4.1.1. Valor Global.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacgéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes
nelas contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Basico, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratages publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;
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4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 3.8.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responséveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéao do contrato.

4.10. Para participagcdo sera exigida garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, como requisito de pré-habilitacdo, conforme Art. 58 da lei n°® 14.133/2021,
devendo esta ser apresentada de acordo o subitem 5.22.4.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderda oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em rela¢éo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deveréa ser de R$ 200,00 (Duzentos reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.11.3.Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em 2°
(segundo) Ilugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comisséao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apdés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
gue o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aguela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
0 qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4.N&o havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o maximo de 3
(trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor pre¢co/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1.Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,

poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duracéo da sesséao publica.

5.13.3. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediérios.
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5.13.4.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada em 2°
(segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagcdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacgoes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessado publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcgdo dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacgéo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relag&o a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢fes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacdo
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naqguele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
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serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de actes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.21.1.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.1.6. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.1.7. Empresas brasileiras;

5.21.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.21.1.9. Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lein©12.187,

de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apo6s definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. 0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.22.4. 0 Agente de Contratagdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada e garantia da proposta, devendo
esta ser emitida até a data e horario da abertura da sesséo, sendo solicitado via chat
seu envio junto aos Documentos de Habilitag&o.
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5.22.5. Havendo inverséo de fases, serd solicitado do licitante mais bem classificado que no
prazo citado no subitem anterior, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmagao daqueles exigidos anteriormente.

5.22.6.E facultado ao Agente de Contratagido/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. ApGs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢cBes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.9 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;

6.7.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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6.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido
para a contratagao;

6.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde gque insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sO serd considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprec¢o considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se daré pela superacéo
do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracéo, independentemente do regime de execucgao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indica¢éo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacéo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgbes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.
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6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucao
contratual.

6.11.3.Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢ao do objeto, desde que mantidas as
condicdes para a justa remuneragéo do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacao _de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagéo
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagfes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de néo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagcbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissao analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacao de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto
Basico.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serédo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagédo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagcdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores
de cada consorciado.

7.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original,
por copia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema no campo outros documentos, sob
pena de inabilitac&do, a declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, constante no Anexo |V, Declara¢gdo conjunta, sob_pena
de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. O licitante devera apresentar, Declara¢cdo que n&o possui em seu quadro societério,
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, na forma constante em arquivo do link digital.

7.10. O licitante devera apresentar, Declaracdo de Ciéncia Sobre os Critérios de
REAJUSTE e REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, na forma constante em arquivo

do link digital.
7.11. O licitante devera apresentar, Indicacao de representante com disponibilidade para

manter contato com o0s representantes da Contratante, mantendo nome completo,
telefone de contato e endereco eletrénico atualizado.

s

7.12. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horério de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente com os Sr. Pedro Henrique Portes de
Melo, telefone n° (63) 99244-9538, endereco eletrbnico pedro.melo@araguaina.to.gov.br
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Bruno Mendes, telefone n° (63) 99291-6383, endereco eletrénico
bruno.mendes@araguaina.to.gov.br.

7.13. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitac&do para a realizacéo da vistoria,;

7.14. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia,;

7.15. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica;

7.16. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacao;

7.17. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacbes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.18. A habilitagéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.18.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §49).

7.19. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgados responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.19.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.20. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.

7.20.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no prazo minimo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacdo/Comissao.

7.20.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacédo de propostas
e lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
no 8 1°do art. 36 e no 8 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

7.21. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relac&o ao licitante vencedor.

7.21.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

16 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br


mailto:bruno.mendes@araguaina.to.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

PREFEITURA

ARAGU Ai N A ESTADO DO TOCAN
A A /\ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGU

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUT Fis.

Visto

7.21.2. Respeitada a exce¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

7.22. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.22.1. Complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.22.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.23. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificacao.

7.24. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.20.1.

7.25. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.26. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condigéo para participacéo na licitagéo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.27. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos ap6és o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitacéo de licitantes, a anulagédo ou revogacgéo da licitacdo, observard o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Gteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacéo do licitante:

8.3.1. Alintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

8.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo;

8.3.4. Na hipo6tese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.
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8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual poderéa reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarraz8es ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacdo da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico: bnc.org.br

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado na forma da lei
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

9.3. Aimpugnacéao e pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: bnc.org.e licitacoes.secad@araguaina.to.gov.br

9.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no
certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

9.5.1. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

10. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
10.1. As regras acerca da fundamentagao da contratagao, séo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.
11. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
11.1. As regras acerca dos requisitos da contratacdo, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.
12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

12.1. O Valor estimado que sera pago pela fonte Recursos da Unido sera de R$ 384.205,00
(Trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinco reais) e, o valor estimado que sera
pago pela fonte Recursos do Municipio/Contrapartida sera de R$ 39.203,16 (Trinta e nove
mil duzentos e trés reais e dezesseis centavos).

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

13.1. Acerca da adequacao orcamentéria e financeira, sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.
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14. DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGACAO

14.1. As regras acerca da formalizacéo, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de
prorrogacao, sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

15.1. Asregras acerca daforma e critérios de selecéo do fornecedor, sdo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DO MODELO DE EXECUCAO

16.1. As regras acerca do modelo de execuc¢éo, sao as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

17.1. As regras acerca das obrigacdes da contratada e contratante, sao as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DO REGIME DE EXECUCAO

18.1. Quanto ao regime de execucao, sdo os estabelecidos no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

19. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

19.1. As regras acerca do modelo de gestdo do contrato, sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.

20. DOS CRITERIOS DE MEDIGCAO, LIBERAGAO E PAGAMENTO

20.1. As regras acerca dos critérios de medigcdo, liberacdo e pagamento, sdo as
estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

21. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

21.1. As regras acerca do reajuste em sentido estrito sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

24.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecucao parcial do contrato, quando ndo
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

24.1.2 Multa compensatoéria:

24.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da
Administracéo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacédo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

24.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢édo parcial da obrigacdo assumida;
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24.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

24.1.2.4 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do
contrato;

24.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar aimposicéo de penalidade mais grave,
aplicada em razao das seguintes ocorréncias:

24.1.3.1 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem
motivo justificado:

24.1.3.1.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura de Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

24.1.4 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

24.1.4.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo del2 (doze) meses;

24.1.5 Dar causa a inexecucdo total do contrato:

24.1.5.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

24.1.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

24.1.6.1 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a
execucao do contrato:

24.1.6.1.1 Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses;

24.1.7 Praticar ato fraudulento na execucao do contrato:

24.1.7.1 Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses;

24.1.8 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

24.1.8.1 Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses;

24.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

24.1.9.1 Pena: declaragéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses.

24.2 As sancdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente a san¢cédo de multa.

24.3 A aplicacdo das sang¢0Oes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

24.4 Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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24.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante
nos termos do 88° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

24.6 O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagéo
acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

24.7 E admitida a reabilitacio da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica;
b) pagamento da multa;
C) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade,
no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

24.8 A sancdao por prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato e a sancao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigéo de reabilitagdo da CONTRATADA, a implanta¢éo ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

24.9 As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

24.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sang0Oes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24.11 Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangcam n&o apenas 0s
sécios de direito, mas também os sdcios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Aco6rdéao 229/2023 - Plenario).

24.12 A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, cujos prazos para realizacdo dos atos serdo 0s previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

24.13 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infrac&do
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o0 CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

24.14 A aplicacdo de multa de mora nao impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas na Lei 14.133/2021.
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24.15 A aplicacdo da multa n&o obsta a apuragéo e cobranga de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

24.16 As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.

24.17 A ndo manutencdo das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e & ampla
defesa, e ainda a aplicacdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacao.

23. DO RECEBIMENTO

23.1. As regras acerca do Recebimento, sdo as estabelecidas no Projeto B4sico, anexo a este
Edital.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observaréo o horério de Brasilia - DF.

24.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

24.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico http://cpl.araguaina.to.gov.br e
https://bnc.org.br/

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Documentos Anexos ao Projeto Basico

Anexo A: Documentos Orgamentérios;

Anexo B: Projetos;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medicdo de Resultado;

Anexo E: Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Anexo F: Declaragfes;

Anexo G: Minuta Contratual.
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ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO 11l - Minuta de Termo de Contrato
ANEXO IV — Declaracdo Conjunta

ANEXO V — Declaragédo ME/EPP

ANEXO VI — Mapa de Gerenciamento de Riscos

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em Araguaina — TO, aos
23 dias do més de outubro de 2024.

FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretario Municipal da Infraestrutura
Portaria n° 224/2022
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ANEXO |
PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA

Processo Administrativo n® 2024017127

1 OBJETO DA CONTRATACAO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao das obras
e servicos referentes a Implantacdo De Calcadas Com Acessibilidade No Setor Nova
Araguaina. Convénio n° 943629/2023.

1.2. A natureza técnica do objeto enquadra-se como servicos comum de engenharia,
conforme art. 6°, XXI, “a” da Lei n® 14.133/2021.

2 DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “b”, da
Lei 14.133/2021 e Art. 66 do Decreto Municipal 258/2024)

2.1. A Prefeitura de Araguaina formalizou o Convénio n° 943629/2023, o qual subsidiara a
contratacdo em comento.

2.2. Destarte, a fundamentacdo e motivacdo para a contratacdo de uma empresa
especializada em engenharia para executar esse tipo de projeto sdo multifacetadas e
fundamentais para garantir 0 sucesso e a seguranca da empreitada.

2.3.  Em primeiro lugar, é importante destacar que os servicos de engenharia envolvem
uma série de conhecimentos técnicos especificos, que vao desde a andlise do terreno até a
escolha dos materiais mais adequados. Uma empresa especializada em engenharia dispde
de profissionais altamente qualificados e experientes nessas areas, o que garante a qualidade
e a eficiéncia do projeto.

2.4. Outro aspecto relevante é a seguranca. Uma empresa especializada em engenharia
estad apta a realizar analises estruturais avancadas e utilizar as melhores praticas de
construcdo para garantir a seguranca e a durabilidade da edificacao.

2.5. Ademais, é importante ressaltar que servicos de engenharia inferem em investimento
de longo prazo, que impacta diretamente o desenvolvimento socioeconémico de uma regido.
Portanto, é fundamental contar com uma empresa especializada em engenharia que tenha
um compromisso sélido com a qualidade, a seguranca e a sustentabilidade das obras que
realiza.

2.6. No que tange aos objetivos e beneficios a serem alcangados com a contratacéo,
destacamos que a execucdo de obras de implantacdo de calgadas com acessibilidade no
Setor Nova Araguaina traré impacto significativo & populacéo, destacando-se:

o Inclusdo social: Calcadas acessiveis garantem que todas as pessoas,
independentemente de sua condicao fisica, possam se deslocar com seguranca e autonomia
pela &rea. Isso promove a incluséo social de pessoas com deficiéncia, idosos, gestantes e
outros grupos vulneraveis, permitindo-lhes participar plenamente da vida comunitaria.

o Maior mobilidade: Com calcadas adequadas, os residentes podem se deslocar de
forma mais facil e segura pela regido, facilitando o acesso a servigos publicos, comércios,
escolas e locais de trabalho. Isso promove a mobilidade urbana e reduz a dependéncia de
veiculos motorizados, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.
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o Seguranca: Calgadas bem projetadas e mantidas ajudam a reduzir o risco de acidentes

e quedas, tornando o ambiente urbano mais seguro para pedestres de todas as idades. Isso
€ especialmente importante para criancas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que
sdo mais suscetiveis a lesées em ambientes inadequados.

o Valorizacdo do espaco publico: Calgcadas acessiveis tornam o espaco publico mais
convidativo e acolhedor, incentivando o uso e a interacdo social entre os moradores. Isso
pode promover um senso de comunidade mais forte e contribuir para a qualidade de vida dos
residentes.

2.7. Portanto, investir na implantacdo de calcadas com acessibilidade no Setor Nova
Araguaina, ndo apenas para atender as necessidades imediatas da comunidade, mas
também para promover um desenvolvimento urbano sustentavel e inclusivo a longo prazo.

2.8. FUNDAMENTACAO LEGAL, MENCIONANDO A LEGISLACAO CORRELATA
2.8.1. O presente processo fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021;
no Decreto Municipal n° 258 de 27 de margo de 2024; e no que couber, na Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislagbes aplicaveis.

2.9. INDICACAO DA MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS
2.9.1. O Mapa de Gerenciamento Riscos detalhado esta anexo.

2.5  JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO (NAO PARCELAMENTO) DE ITENS
2.9.2. A decisdo de ndo parcelar a contratagcdo apresenta justificativas solidas,
especialmente considerando a natureza do projeto e os beneficios associados a abordagem
integrada.

2.9.3. Em primeiro lugar, € crucial reconhecer a complexidade e a interdependéncia das
diversas etapas envolvidas, de modo que parcelar a contratacdo poderia resultar em
dificuldades na gestéo e na integracdo das diferentes partes do projeto, aumentando o risco
de atrasos, inconsisténcias e custos adicionais.

2.9.4. Além disso, a execucdo de um contrato Unico oferece vantagens significativas em
termos de eficiéncia e economia. Ao consolidar todas as atividades sob um Unico contrato, é
possivel otimizar o processo de aquisi¢do, reduzir a burocracia administrativa e simplificar o
gerenciamento do projeto. Isso resulta em economia de tempo e recursos, permitindo uma
execucdo mais rapida e eficaz do projeto como um todo. Essa abordagem reflete um
compromisso com a exceléncia na prestacdo de servicos e o cumprimento dos objetivos
publicos.

2.9.5. Portanto, considerando a complexidade interdependente das tarefas, os beneficios de
eficiéncia e economia associados a abordagem integrada e a natureza do objeto do contrato,
é justificavel optar pelo ndo parcelamento da contratacdo. Essa decisdo proporcionara uma
execucao mais agil, eficaz e econdmica do projeto, garantindo a qualidade e a integridade das
obras realizadas.

2.10. GARANTIA DA PROPOSTA

2.10.1.Conforme art. 58 da lei n® 14.133/2021, para participacdo e comprovacdo da
capacidade econdmico-financeira da participante, sera exigida junto com a documentacao da
habilitacdo a garantia de 1% (um por cento) do valor previsto da obra.

2.10.2. A garantia da proposta configura requisito de pré-habilitagdo, sendo que, a Contratante
exigira da contratada a garantia no valor integral da proposta, caso a contratada se recusar a
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assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

2.10.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do
art. 96 da Lei 14.133/2021, sendo aplicado o0 mesmo procedimento previsto no item “Garantia
da Contratacdo” deste Projeto Basico.

2.10.4. A garantia da proposta serve como instrumento essencial para a administragéo
publica, a fim de quantificar a qualificagcdo econdmico-financeira das empresas participantes,
evitando que os licitantes sem capacidade financeira participem do certame, mesmo sabendo
gue ndo atendem aos requisitos do edital, evitando eventuais desisténcias e prejuizos a
administracao e erario publico.

2.10.5. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura do contrato, ou data em que for fracassada a licitagc&o.

2.11. DA VIGENCIA PLURIANUAL

2.11.1. Conforme Documento de Formalizacdo de Demanda e Estudo Técnico Preliminar, a
contratacao pretendida estd em conformidade com o Plano de Contratacdo Anual.

2.11.2. A contratagdo supracitada prevé prazo de execucdo de 04(quatro) meses, sendo
assim, sera previsto no Plano Plurianual dotacdo orgcamentéria necessaria para a execucao
do objeto;

2.11.3. Todavia, ndo descartando a possibilidade de imprevistos, a contratagdo podera ser
prorrogada, conforme critérios a seguir estabelecidos, e em atengéo ao artigo 105 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.

2.12. DA NAO ADOCAO DA MARGEM DE PREFERENCIA DE QUE TRATA O ART. 26
DA LEI N° 14.133/2021

2.12.1. Inicialmente convém diferenciarmos Margem de Preferéncia x Direito de Preferéncia,
enquanto este ultimo possibilita que a empresa beneficiada pelo direito de preferéncia possa
“cobrir” a oferta anterior para ser considerada vencedora, a exemplo do que ocorre no
tratamento diferenciado que a Lei Complementar n® 123/2006 concede as Micro Empresas
(MEs)e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), aquele primeiro permite que a empresa seja
contratada por um prec¢o “mais caro”, desde que esteja dentro do limite da margem.

2.12.2. Destaca-se ainda que o artigo 26 da Lei n°® 14.133/2021 facultou a Administragdo
Publica o estabelecimento de margem de preferéncia, in verbis:

Art. 26. No processo de licitacdo, podera ser estabelecida margem de preferéncia para:

| - bens manufaturados e servigos nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

Il - bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis, conforme regulamento. (Grifo nosso).
2.12.3.Quanto ao mais, as medidas de compensagdo acabam por gerar O6nus aos
concorrentes, 0s quais serdo repassados a Administragdo Publica através do valor final
ofertado.

2.12.4. Assim, considerando o interesse desta Municipalidade na contratacdo pelo menor
preco, no mesmo sentido em que busca o fomento ao aquecimento da economia, optou-se
nesta contratacdo pela ndo adocdo de margem de preferéncia que trata o artigo 26 da
menciona legislagéo.

2.13. INDICACAO DE VINCULACAO A PROJETO EXECUTIVO

2.13.1. 0 projeto béasico encontra-se aprovado pelo concedente ou mandatéria, conforme
documentacdo anexa.

2.13.2.0 Projeto Béasico esta vinculado a documentagdo anexa, inclusive documentos
or¢camentarios, projetos arquitetdnicos e/ou de engenharia, memorial descritivo e
especificacdes técnicas.
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2.13.3.N&o poderéo participar desta licitacdo o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa
fisica ou juridica, bem como entidade empresarial responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responséavel
técnico ou subcontratado.

2.14. EXIGENCIAS, QUANTO AS QUALIFICACOES TECNICO-OPERACIONAL,
TECNICO-PROFISSIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA

2.14.1. A finalidade da qualificacéo técnica é analisar a capacidade da licitante em executar o
objeto.

2.14.2. Ressalta-se que a qualificacdo técnica abrange tanto a comprovacao de capacidade
técnico-profissional, relacionada a aptiddao dos profissionais que integram o quadro da
empresa, demonstrada através de atestado de responsabilidade técnica, quanto a técnico-
operacional, que diz respeito a capacidade da empresa na execucao de objetos similares,
aferida mediante certiddes, atestados ou documento de avaliagdo emitido em face de sua
atuacdo na execucgao de outros ajustes.

2.14.3. Neste diapasédo, observamos pelo 83° do artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021 que tais
exigéncias sdo obrigatorias nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, e nos
demais casos, substituiveis por provas alternativas que permitam aferir que o profissional ou
a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica.

2.14.4. Para fins deste certame, pertinente a comprovacao da capacidade técnico-profissional,
nao serdo considerados atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, por
orientacdo proposta, prescri¢cao técnica ou de qualquer ato de sua responsabilidade, tenham
dado causa a aplicagcdo de sancOes consistentes no impedimento ou declaracdo de
inidoneidade para licitar e/ou contratar;

2.14.5. Quanto ao mais, os profissionais técnicos indicados pela empresa deverao participar
diretamente da obra ou servico, podendo sua substituicdo ser aprovada, a critério da
Administracdo Publica, desde que comprovada experiéncia equivalente ou superior;
2.14.6.No que concerne a capacidade técnico-operacional, a comprova¢do devera se
materializar mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT);

2.14.7.Ja a qualificacdo econdmico-financeira, conforme se denota no artigo 69 da Lei n°
14.133/2021, objetiva aferir a capacidade e/ou aptiddo econémica do licitante frente aos
compromissos assumidos com a execucdo do objeto contratado, compondo-se de dados e
informacgdes correlacionadas com a natureza e especificidade do objeto;

2.14.8. A certiddo negativa de faléncia revela-se como impedimento, o qual ndo se estende a
recuperacao judicial, de modo que, empresas nessa condicdo ndo estdo impedidas em
participar de licitagbes, desde que demonstrada a sua viabilidade econdmica;

2.14.9. Sendo assim, em caso de participagdo no procedimento licitatorio de empresa que
esteja em recuperacao judicial, devera ser exigida, durante a fase de habilitacdo, o Plano de
Recuperacdo jA homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos no edital;
2.14.10. A exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos tem por finalidade aferir
se a empresa licitante detém capacidade financeira suficiente para a contratagédo levada a
efeito;

2.14.11. Por oportuno, valido enfatizar que os critérios de qualificacdo estdo detalhados
em tépico a seguir, que estabelece a forma e selecao do fornecedor.
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3 REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 DA SUTENTABILIDADE

3.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricéo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

3.1.1.1 Modo de producéo sem utilizacdo de trabalho escravo ou infantil, com maquinas que
reduzem a geragdo de residuos industriais ou com menor uso de 4gua e energia;

3.1.1.2 Utilizacdo de produtos que economizam agua e energia, produtos educativos que
levam a conscientizagcdo ambiental, produtos que geram menos residuos ou que produzam
residuos reciclaveis ou que sejam objeto de logistica reversa, produtos passiveis de
manutencéo/conserto, remanufatura, troca ou reaproveitamento de pecas de modo a
assegurar uma vida atil mais longa e a reducgéo do descarte.

3.2 DA SUBCONTRACAO

3.2.1 Visando a preocupacao da Administracao Publica em viabilizar a execu¢éo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigagcbes assumidas, serd admitida a subcontratacdo no que
concerne a este objeto;

3.2.2 Admitida a subcontratacdo na execucdo de parcelas da obra ou dos servicos
contratados, conforme autorizado pela Administracdo, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovacdo da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragéo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

3.2.3 Salienta-se que a permissdo para subcontratagdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei
n° 14.133/2021, estando suas condi¢fes estabelecidas em tdpico a seguir:

3.2.3.1E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

3.2311 E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigag&o;
3.2.31.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execuc¢ao do objeto;

3.2.31.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacgdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;

3.2314 No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

3.3 GARANTIA DA CONTRATACAO

3.3.1 A contratada devera apresentar garantia da execug¢do do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°
14.133/2021 e art. 76 do Decreto Municipal n® 258/2024).
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3.3.2 Nas contratacfes de obras, servicos e fornecimentos, devera ser observado o limite
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n® 14.133/2021 c/c 85°, art. 76,
Decreto Municipal n° 258/2024).

3.3.3 0O Contratado podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia (art. 96,
81°, Lei n°® 14.133/2021):

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag@o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

3.3.4 Caso a garantia seja prestada através de dinheiro em espécie/cheque-caucao/titulos
da divida publica, o montante devera ser entregue ao Secretario Municipal da Fazenda,
devendo o Contratado recolher comprovante de entrega e apresenta-lo a secretaria
demandante.

3.3.5 Na possibilidade do Contratado optar por realizar depdsito em conta bancaria, o
mesmo devera ser feito na Conta Corrente n° 88.636-X, agéncia n° 0638-6, Banco do Brasil,
em nome da Secretaria Municipal da Infraestrutura.

3.3.6 Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar
prestacdo da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de
homologacgéo da licitacéo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da
Lei n® 14.133/2021, e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.
3.3.7 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:
3.3.7.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

3.3.7.2 Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

3.3.7.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

3.3.7.4 Obrigag0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

3.3.8 Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de suspensao do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢@o, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucao
ou o adimplemento pela Administragéo (art. 96, 82°, Lei n°® 14.133/2021).

3.3.9 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

3.3.10 No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
gquando da contratacao.

3.3.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez)
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dias uteis, contados da data em que for notificada.

3.3.12 A garantia prestada pelo Contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucéo
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n® 14.133/2021).

3.3.13 Nos casos de contratos que impliqguem a entrega de bens pela Administracdo, dos
quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

4 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO (Art.6°, inciso XXIII, alinea “i”, da lei
14.133/2021)

4.1 A estimativas do valor da contratacdo esta detalhada em documento a parte, o qual
contém, os precos unitarios referenciais, memorias de célculo e documentos que lhe dao
suporte, com o0s parametros utilizados para a obtencdo dos precos e para 0s respectivos
calculos.

DESCRIGAO DO OBJETO QUANT. UND. VALOR TOTAL ESTIMADO

Contratacao de empresa
especializada em engenharia para
execucdo das obras e servigos

. - 01 Serv. R$ 423.408,16
referentes & Implantacdo de calcadas
com acessibilidade no Setor Nova
Araguaina em Araguaina-TO.
VALOR TOTAL

R$ 423.408,16

4.2 O valor estimado da contratacdo, resulta em R$ 423.408,16 (quatrocentos e vinte e
trés mil guatrocentos e oito reais e dezesseis centavos).

5 DA ADEQUAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA (Art. 6°, inciso XIV, alinea “j”,
da Lei 14.133/2021)

5.1 Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execucdo do
contrato estéo previstos em dotagdo orgamentéaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA conforme abaixo:

Acdo: Construcdo, implantacéo e fiscalizacdo de edificacfes, espacos
publicos e servicos de infraestrutura

Funcional Programética 15 452 2011 1100
Elemento de Despesa 44.90.51

Fonte Repasse 17000000000000
Ficha Repasse 20240802

Fonte Contrapartida 15000000010000
Ficha Contrapartida 20240801

5.2. O Valor estimado que serd pago pela fonte Recursos da Unido serd de R$384.205,00
(Trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinco reais) e, o valor estimado que sera
pago pela fonte Recursos do Municipio/Contrapartida sera de R$39.203,16 (Trinta e nove
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mil duzentos e trés reais e dezesseis centavos).
6 DA FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE

DE PRORROGAGAO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “a”, da Lei 14.133/2021)

6.1 A formalizacéo da contratacéo se dar& por contrato formal e escrito, firmado em duas

vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n° 14.133/2021 (I, art. 69,

Decreto Municipal n° 258/2024).

6.2 O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n® 258/2024.

6.2.1 Quando da estipulacdo do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo

de execucédo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

6.3 Considerando que o objeto da presente contratacdo prevé a conclusdo de escopo

predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n® 14.133/2021, deverao ser

seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

Art. 111. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia

sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no

contrato;

Paragrafo Unico. Quando a néo conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sanc¢fes

administrativas;

Il - a Administrac@o podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugédo contratual.

6.4 A prorrogagdo prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo

Aditivo mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constara a

motivagdo da prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do

Contratado.

6.5 Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada deverd manter todas as

condi¢des de habilitacédo e qualificacéo exigidas na licitacéo.

6.6  Adivulgacdo do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n® 14.133/2021.

6.7 O prazo de execucdo do contrato sera de 04 (quatro) meses, contado a partir da

emissao da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.

6.7.1. A Contratada devera atender, na integra, o cronograma fisico-financeiro anexo a
este Projeto Basico.

6.7.1 Na hipétese de ndo cumprimento do cronograma fisico-financeiro conforme

determinado no item anterior, a Contratada deveré apresentar, tanto justificativa para o

ndo cumprimento, como novo cronograma fisico-financeiro, o qual passara por andlise

e aprovacéao da Contratante.

6.8 O prazo de execucao podera, apés analise e aprovacao do Ordenador da Despesa,

ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

7 DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso
XXIIl, alinea “h” e art. 18, inciso VIl da Lei 14.133/2021)

7.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.1.1 O presente objeto esta sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, e o critério
de aceitabilidade de pregos seré:
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7.1.1.1valor global: conforme valor estimado global para a licitacéo;

7.1.1.2 O valor global ndo podera ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
estimado (art. 59, Ill, 84°, da Lei n°® 14.133/2021);

7.1.2 Quantitativos e 0s precos unitérios tidos como relevantes, considerando-se como tais:

FREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

" [PAVIMENTADA, DNIT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKI). AF 0712020

ARAGUAINA SECRETARIAMUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
el CALCADAS COM ACESSBILIDADE
CALCADAS COM ACESSBILIDADE [ 42340816

e DESCAHO owosce | quaronoe " A0 vaonrom Pti;“ ACUNULADO|  ABC CLASSFICAGHO
EXECUGAO DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

132 [MOLDADQ INLOCO, USINADO 20, ACABAMENTO CONVENCIONAL N0 M| D05 | 1076 [RSITISMAT2|  6A16% | 64l6% | A CLASSE| CORTE
ARMADO. AF 082022
EXECUGAD DE PASSEID EN IS0 PODOTATIL, COM BLOCO RETANGULAR J , i

133 N w5 1685 (RS W555T3| 25 | 4% | B A | B

121 [ADMINISTRACEO LOCAL % | 100 AT19|RS 7100 5% | 4% | B B | %%
COMPACTAGAQ MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAQ DE RADIER, PISO DE

131, |CONCRETO 0 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M| 42535 390 (RS 1679|306 | %58 100%
PERCUSSAQ. AF 0972021
DENOLIGAO DE IS0 DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM \ ,

1 MARTELETE SEM REAPROVETAVENTO. AF 080023 W e T e I i

(47, |TRANSFORTE COM CAVINHED BASCULANTE DE {0, EN VA IFEANA | 2 Wk wms| | ws

| GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADERA. AF 0312022 PS

FORNECIMENTO EINSTALACAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 0 0 W |ps ums| o o0

7.4 Exigéncias de habilitagdo

7.5 Para fins de habilitacdo, devera ser apresentada documentacdo devendo o licitante
comprovar 0s seguintes requisitos:

7.5.1.1 Habilitagao juridica

7.5.1.2 Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.5.1.3 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacado ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.5.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

7.5.1.5 Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo
de 2020;

7.5.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.5.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

7.5.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro 1971;

7.5.1.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidag&o respectiva.

7.6 Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

7.6.1 Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

7.6.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.6.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.6.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.6.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.6.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.6.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes municipal.

7.7  Qualificagcdo Econdmico-Financeira

7.7.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso lI;

7.7.2 Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.7.2.1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.7.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

7.7.3.1 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.7.4 Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela
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Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped;
7.7.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagio capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratacéo;

7.7.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada
pelo fornecedor.

7.8  Vistoria

7.8.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horério de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente com os Sr. Pedro Henrique Portes de
Melo, telefone n° (63) 99244-9538, endereco eletrénico pedro.melo@araguaina.to.gov.br;
Bruno Mendes, telefone ne (63) 99291-6383, endereco eletrénico
bruno.mendes@araguaina.to.gov.br;

7.8.2 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacéo para a realizacéo da vistoria,;

7.8.3 Seréo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia,;

7.8.4 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica;

7.8.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacéo;

7.8.6 A nao realizacdo da vistoria nao poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacfes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

7.9  Qualificacdo Técnica

7.9.1 Certiddo de Registro da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, na sua respectiva regido, com validade na
data de abertura da licitacdo, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais;

7.9.1.1No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados no
CREA do Estado do Tocantins, deveréo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

7.9.1.2Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

7.9.2 Relacao explicita e declaracéo formal de disponibilidade das instalagées, maquinas,
equipamentos, aparelhamento e equipe técnica especializada (que pertence ou pertencera ao
guadro da empresa licitante, neste Gltimo caso com declaracao de compromisso de vinculacéo
contratual futura), conforme relacdo abaixo, considerada essencial para cumprimento do
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objeto da licitacéo:
¢ Maquinas, equipamento e aparelhamento:
02 - COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO
02 — MARTELETE HIDRAULICO
Equipe Técnica:
01 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
01 - MESTRE DE OBRAS

7.9.2.10bservado o Grau de Risco da Atividade, a licitante que possuir quantitativo de
empregados menor que o exigido pela NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO no que se refere a
obrigatoriedade de contratacdo de Técnico em Seguranca do Trabalho, deverd comprova-lo
para que esteja dispensado da exigéncia do vinculo profissional.

7.9.3 No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
a substituicao seja aprovada pela Fiscalizacéo.

7.9.4 Quanto a capacidade técnico-profissional, devera ser apresentada Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com as seguintes caracteristicas de maior
relevancia técnica e/ou similares e valor significativo, obedecendo ao limite de até 50% da
planilha orcamentaria:

i QUANTITATIVO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | MINIMO DOS
SERVICOS

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

1.3.2. | JSINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 130,00
ARMADO
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO PODOTATIL, COM

1.33. |BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, M2 284,00

ESPESSURA 6 CM

7.9.5 Quanto a capacidade técnico-operacional, devera ser apresentado um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugéo de servigo de engenharia,
com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor
significativo obedecendo ao limite de até 50% da planilha orcamentaria:

i QUANTITATIVO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | MINIMO DOS
SERVICOS

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

1.3.2. | JSINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 130,00
ARMADO
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO PODOTATIL, COM

133. |BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, M2 284.00

ESPESSURA 6 CM

7.9.6 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

35



PREFEITURA

Fs. ARAGUAiNA PREFEITURA MU ‘ulul |J ||):-{.\j ‘ If (t‘lu \Iﬁ‘l:

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

seguintes informacodes:

a) Descri¢do das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

b) Atestar a execuc¢do parcial ou total do objeto do contrato;

C) Firmado por representante legal do contratante;

d) Indique sua data de emisséo;

e) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servicos executados (ART/RRT);

7.9.7 A Administracdo podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e
corre¢do dos atestados apresentados para comprovacao da qualificacao técnico-operacional,
dentre estas a solicitacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado
(atividade concluida ou em andamento), referente aos profissionais que integrarao sua equipe
técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada a execucao do contrato.

7.9.8 Seréa admitida, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.9.9 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

7.9.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

7.9.11 O licitante disponibilizara todas as informacfGes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.9.12 Sera admitida a participagcao de sociedades cooperativas (“a”, I, art. 9°, Lei n°
14.133/2021), sendo exigida a seguinte documentagdo complementar:

7.9.12.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.9.12.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

7.9.12.3 A comprovagcdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

7.9.12.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.9.12.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

7.9.12.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa:

a) ata de fundacéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacgéao das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e

f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;
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7.9.12.7 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112

da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria hao foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.9.13 Das disposi¢Bes gerais sobre a forma e os critérios de selecdo do fornecedor
7.9.13.1 Em atencdo ao art. 44 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de
agosto de 2023, a licitante deverd apresentar, juntamente com a documentacdo de
habilitagdo, declaracdo que ndo possua em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, dos participes, por
servicos prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados (modelo de
declaracdo em anexo).

7.9.13.2 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis (art. 59,
85°, da Lei n°® 14.133/2024).

7.9.13.3 Quando da apresentacdo dos documentos de habilitagdo serdo exigidas
declaragbes com o seguinte contetado (modelos de declaragbes em anexo):

7.9.13.3.1 Afirmacgéo de que possui total conhecimento dos precos ofertados, e que esta
ciente que somente sera aplicado REAJUSTE ap6s o prazo de 01 (um) ano, conforme
disposto neste Projeto Bésico;

7.9.13.3.2 Afirmacdo de que possui ciéncia que somente possuird direito a
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacdo, bem como, que o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
somente serd concedido em casos fortuitos ou de forca maior, e para que seu pleito e
utilizacdo sejam legitimos € necessario que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual
seria impossivel de prever ou, se previsivel, quantificar seus reais impactos, na forma da lei;
7.9.13.3.3 Indicacdo de representante com disponibilidade para manter contato com os
representantes da Contratante, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco
eletrénico atualizados.

7.9.134 Afirmacdo de que possui ciéncia que devera atender, na integra, no curso
de toda obra, o cronograma fisico-financeiro anexo, e na hipétese de ndo atendimento
ao cronograma, devera apresentar, tanto justificativa para o ndo cumprimento, como
novo cronograma fisico-financeiro, o qual somente serd aprovado apés andlise da
contratante, em conformidade com o disposto neste Projeto Basico.

8 DO MODELO DE EXECUCAO - (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “e”, da Lei 14.133/2021
e Art. 71 do Decreto Municipal n° 258/2024)

8.1 Condicdes de execucao

a) O modelo de execucao, detalhado como um todo encontra-se pormenorizado e
individualizado no Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, apéndice deste
Projeto Béasico e vinculado a este.

b) As Especificacdes Técnicas - ETE e o Memorial Descritivo (em anexo), devem ser
consideradas em complemento aos demais documentos dos projetos apresentados.

C) Além dos requisitos indicados na Especificagdo Técnica, a contratada devera atender
aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
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Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

e) Todos os servigos da obra deverdo ser executados por pessoal especializado e com
equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
pela Execucéo junto ao CREA da Regido onde serdo executados os servigos. Todos o0s 6nus
decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descricdo dos itens indicada na ETE tem relag&o direta com os itens da Planilha de
guantitativo e servicos.

8.2 Local da prestagédo dos servigos

Os servigos serdo executados no Setor Nova Araguaina, Municipio de Araguaina-TO, cuja
coordenada geografica é a seguinte: Latitude: -7.219637° Longitude: -48.235430° .

Materiais a serem disponibilizados
a) Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

02 - COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO

02 — MARTELETE HIDRAULICO
8.3 Informac®des relevantes para o dimensionamento da proposta
a) Capacidade de execucdo do servico objeto da licitacdo com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico.
b) Possibilidade de acréscimo ou reducéo de equipe ao longo da elaboracdo, execugéo
e implantagdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido neste Projeto Béasico e
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respectivas ordens de servicos.
8.4 Especificagdo da garantia do servico
a) O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido no Art. 618 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil).
b) Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes consideraveis, o

empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

8.5 A demandado 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

8.5.1 Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico;

a) Possibilidade de acréscimo ou reducdo de equipe ao longo da elaboracdo, execugéo
e implantacdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido neste Projeto Basico e
respectivas ordens de servigos.

9 OBRIGACOES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei 14.133/21)

24.18 A licitante contratada devera realizar o cadastro na plataforma transferegov.br
(https://www.gov.br/transferegov/pt-br);

24.19 O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica
concedente e dos érgados de controle interno e externo.

24.20 O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes no Contrato e seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagfes a seguir dispostas:

24.20.1 Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-
lo na execucdo do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco
eletrénico atualizados;

24.20.2 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

24.20.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018, com prazo estipulado de 30 dias para entrega a contratante ap0s a assinatura do
Contrato;

24.20.4 Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgé&o
por eles solicitados;

24.20.5 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do
contrato, com habiltacdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

24.20.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
24.20.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

24.20.8 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo
de ac¢des de contingéncia cabiveis.

24.20.9 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da
Lei n® 14.133, de 2021;

24.20.10 A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacado dos servi¢os, 0s seguintes
documentos:

a. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
C. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Distrital ou Municipal do

domicilio ou sede do contratado;

d. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

24.20.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

24.20.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualqguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
24.20.13 Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

24.20.14 Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

24.20.15 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessério a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
24.20.16 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo

pertinente, cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina.

24.20.17 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

24.20.18 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

24.20.19 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢Bes exigidas para habilitacdo na licitacéo;
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24.20.20 Cumprir, durante todo o periodo de execucgédo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n°
14.133/21);

24.20.21 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/21);

24.20.22 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
24.20.23 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

24.20.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;
24.20.25 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia

e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;
24.20.26 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem
necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

24.20.27 Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
24.20.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
24.20.29 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgéo para a execugao do servigo.

24.20.30 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

24.20.31 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagfes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

24.20.32 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.
24.20.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

24.20.34 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responsavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, ap0s a
assinatura da Ordem de Servico;

24.20.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do
Contratante.
24.20.36 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos
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respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

24.20.37 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.
24.20.38 Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

24.20.39 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacéo e situacdo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

24.20.40 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

24.20.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

24.20.41.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

24.20.41.2  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

24.20.41.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.

24.20.41.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

24.20.41.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

24.20.41.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

24.21 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo licenciadas;

24.22 Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa,
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gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

24.23 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

24.23.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

24.23.2 Na execucado contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

24.24 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em rela¢cdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

24.25 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

24.26 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées.

24.27 Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtengéo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo etc.).

24.28 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagcbes técnicas, para posterior execugéo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos;
24.29 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

24.30 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a
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assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s téchicos responsaveis pela elaboracdo
do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da &rea requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das &reas que executarao os servicos contratados;

24.31 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

25 OBRIGACOES DO CONTRATANTE (Art. 92, X, Xl e XIV da Lei 14.133/21)

25.1 Sao obrigacfes do Contratante:

25.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo
com O contrato e seus anexos;

25.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

25.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcgao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
25.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

25.6 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

25.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

25.8 Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e no Contrato;

25.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
25.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

25.11 A Administracao tera o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

25.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econbémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

25.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

25.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

25.15 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

25.16 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.
25.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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a "as built", elaborado pelo responsével por sua execugao;

b comprovacao das ligacfes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

C. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servicgo;

d carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Imdveis, quando for o caso;

25.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

25.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

25.20 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

25.21 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

26 REGIME DE EXECUCAO (Art. 46 e Art. 92, inciso IV da Lei 14.133/2021)
26.1 O regime de execucdo do contrato serd empreitada por preco unitario.

27 DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “f’, da Lei
14.133/2021 e Arts. 195 e 196 do Decreto Municipal n® 258/2024).

27.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢dao total ou parcial.

27.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

27.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

27.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogado de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

27.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informagbes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

27.6 PREPOSTO

27.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucdo do objeto contratado;
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27.6.2 A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execuc¢éo e conclusdo do supracitado;

27.6.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

27.7 FISCALIZACAO

27.8 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

27.9 Osfiscais serdo nomeados através de portaria, na qual constara a atribuicao pertinente
a cada fiscal;

27.10 Para fins de fiscalizacdo, 0 mesmo fiscal podera exercer mais de uma atribuicéo, as
guais estdo listadas a seguir:

27.11 Fiscalizacdo Técnica

27.11.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao.

27.11.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
(diario de obra) todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descrigdo
do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°.

27.11.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

27.11.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a

situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

27.11.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

27.11.6 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

27.12 Fiscalizagdo Administrativa

27.12.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengédo das condi¢fes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

27.12.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

27.12.3 Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:
27.12.4 Apés a homologacdo da licitacdo e posterior publicacdo no diério oficial

municipal, sera incluso todo o procedimento licitatério na plataforma transferegov, para analise
e aceite do procedimento licitatério, por parte da concedente ou mandataria;
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27.12.5 O contrato somente serd assinado, apos aceite do procedimento licitatério pela
concedente ou mandataria;

27.12.6 Apdés a assinatura contratual sera realizando o empenho da despesa,
obedecendo o regramento de repasse e contrapartida, estipulado no contrato de repasse ora
firmado;

27.12.7 Apébs o aceite da concedente ou mandataria sera incluido o contrato assinado
na plataforma transfergov, para posterior emissdo de autoriza¢ao de inicio de obra — AlO;
27.12.8 Serd realizada reunido com a empresa ganhadora do certame, para

apresentagcédo do fluxo e procedimentos relativos ao contrato em questdo, bem como, a
apresentacdo da equipe técnica responsavel pelo supracitado contrato;

27.12.9 Com a AlO emitida pelo concedente ou mandataria, serd emitida a ordem de
servico do objeto para a contratada iniciar os servicos de acordo com o cronograma fisico
financeiro estipulado;

27.12.10 Sera realizada a inclusdo das ARTs dos fiscais de fiscalizacdo e execucéo,
ordem de servigo na plataforma transferegov;

27.12.11 Recebimento e analise do boletim de medicdo, contendo relatério fotografico,
memoria de calculo;

27.12.12 Elaboracéo e Inclusédo do boletim de medicéo, na plataforma transferegov;
27.12.13 Ateste do fiscal da obra e envio para a concedente ou mandatéria;

27.12.14 Aceite da mandatéria do boletim de medicao, independente de glosas;
27.12.15 Liberacédo pela concedente ou mandataria dos procedimentos para a liberacao
de recursos, ou seja inicio do processo de pagamento.

27.12.16 Apos a liberagéo do procedimento de pagamento, seré solicitada, via e-mail, a
nota fiscal;

27.12.17 Conferencia das documentacdes relativas ao pagamento, como nota fiscal,
gfpis, certiddes, entre outros;

27.12.18 Caso a documentacdo esteja correta, serd enviado ao controle interno e
posterior envio a secretaria da Fazenda;

27.12.19 Na secretaria da Fazenda sera realizada a baixa contabil dos valores
discriminados na documentacao pertinente ao pagamento;

27.12.20 Apés a realizagdo da baixa contabil, o processo retornard a secretaria de

Captacédo e Gestdo de Recursos, para insercdo dos documentos relativos ao pagamento na
plataforma transferegov;

27.12.21 Depois da inclusdo da documentagdo, sera comunicado a concedente e
mandataria para analise e aceite e posterior pagamento;

27.12.22 ApOs o pagamento sera realizada a prestagdo de contas na palataforma
transferegov.

27.13 Gestor do Contrato

27.13.1 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de

acompanhamento e fiscalizac&o do contrato contendo todos os registros formais da execucao
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

27.13.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas
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adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

27.13.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condicfes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

27.13.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes.

27.13.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

27.13.6 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

27.13.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

28 CRITERIOS DE MEDICAO, LIBERACAO E PAGAMENTO (Art. 6° inciso XXIlI,
alinea “g”, da Lei 14.133/2021 e Art. 74 do Decreto Municipal n° 258/2024).

28.1 DAS MEDICOES

28.1.1 A avaliagédo da execucao do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), conforme anexo;

28.1.2 Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

28.1.2.1 nao produzir os resultados acordados;

28.1.2.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

28.1.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do

servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

28.1.3 A utilizacdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagdo da prestacao dos servicos.

28.1.4 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

28.1.4.1 Contratado o servigo, as planilhas de medicdes, serdo realizadas em estrita
concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

28.1.4.2 O cronograma apresentara metas, as quais serdao objeto das medicdes que
levardo em consideracdo o cumprimento efetivo de cada uma;

28.1.4.3 As medi¢cbes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderdo ser
antecipadas ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas;

28.1.4.4 Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo de eventos o0s

servicos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagéo, respeitada
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as especificagfes deste Termo de Referéncia e as normas técnicas aplicaveis;

28.1.4.5 O Contratante deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medicdes, aferidas de servicos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢cdes estabelecidas em
contrato;

28.1.4.6 A planilha de medicéo de servicos sera baseada no atesto, pela Fiscalizacéo,
de concluséo da ordem de servico, com a discriminacdo e determinacdo das quantidades
executadas e posterior aprovagao;

28.1.4.7 Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitacéo antecipada do valor
respectivo;

28.1.4.8 A CONTRATANTE ter4 o prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contados a
partir da data da apresentacao da planilha de medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a planilha de medicdo de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
para avaliar a conformidade dos servigos executados.

28.1.5 A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA néo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

28.2 DA LIBERACAO

28.2.1 A liberacdo de recursos obedecera ao cronograma de desembolso previsto no
instrumento, e devera ocorrer atendendo ao disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n°
33/2023, da seguinte forma:

28.2.1.1 Considerando que o Contrato de Repasse atinente ao presente objeto se
enquadra como Nivel I, ou seja, execucado de obras e servigos de engenharia com valores de
repasse de até R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), a liberagdo serd,
preferencialmente, em parcela Unica;

28.2.1.2 A liberacdo da primeira parcela ou parcela Unica ficard condicionada a
conclusdo da andlise técnica e ao aceite do processo licitatério pela concedente ou
mandataria (art. 68, I, Portaria Conjunta n® 33/2023);

28.2.1.3 Apo6s a comprovacao da homologacéo do processo licitatério pelo convenente,
o cronograma de desembolso devera ser ajustado em observacdo ao grau de execucdo
estabelecido no referido processo licitatério;

28.2.1.4 E vedada a liberacdo das demais parcelas de recursos quando o convenente
tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, sem execugéo financeira por
prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (art. 68, § 7°, Portaria Conjunta n°
33/2023);

28.2.1.5 A liberacé@o das demais parcelas, esta condicionada a execug¢do de no minimo
70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente (art. 68, § 4°, Portaria Conjunta
n° 33/2023);

28.2.1.6 Os recursos destinados a execucdo do Contrato de Repasse atinente ao
presente objeto deverdo ser depositados em conta corrente especifica e mantidos
blogueados, observando-se os seguintes procedimentos para o desbloqueio (art. 75, Portaria
Conjunta n° 33/2023):

28.2.1.7 Apo6s emissdo da autorizacdo do inicio de obra -AlO, pelo concedente ou
mandataria;
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28.2.1.8 Por se tratar de execucdo de instrumento Nivel |, o desbloqueio dos recursos
sera realizado pela mandatéria, ap6s verificacdo das medicbes apresentadas pelo
convenente, e por meio das vistorias in loco, conforme artigo 78, |, “C”, da Portaria Conjunta
n° 33/2023);

28.2.1.9 Os recursos dos convénios serdo depositados e geridos na conta bancaria
especifica do instrumento exclusivamente em instituicdes financeiras oficiais federais ou
estaduais, e, no caso de contratos de repasse, exclusivamente por instituicdo financeira
federal,

28.2.1.10 A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengao ao instrumento
de celebracdo do instrumento e estara registrada com o nimero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do 6rgéo ou da entidade convenente (artigo 75, § 1°, da
Portaria Conjunta n°® 33/2023);

28.2.1.11 Na hipétese de inexisténcia de execug¢ao financeira apos 180 (cento e oitenta)
dias da liberacdo da primeira parcela o a conta corrente especifica do contrato de repasse
devera ser bloqueada (artigo 68, §7°, Portaria Conjunta n° 33/2023);

28.2.1.12 Apbs o fim do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ndo havendo comprovacgao
do inicio ou da retomada da execucao financeira, o instrumento devera ser rescindido (artigo
68. § 9° Portaria Conjunta n°® 33/2023);

28.2.1.13 A execucdo financeira mencionada no item anterior sera comprovada pela
emissao de Ordem Bancaria de Transferéncia Voluntéria (OBTV);

28.2.2 Em atencao ao artigo 75, 8§ 4°, da Portaria Conjunta n® 33/2023, é permitida a utilizacdo
dos rendimentos de aplicag&o financeira para custear valores decorrentes de atualizagées de
precos, conforme incisos LIl e 1V;

28.3 DO PAGAMENTO

28.3.1 Os pagamentos serdo realizados através de ordem bancaria de transferéncia
voluntaria — OBTV, por meio da plataforma transferegov;

28.3.2 De acordo com o artigo 78, da Portaria Conjunta n® 33/2023, os pagamentos relativos
as despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estdo condicionados a:

28.3.2.1 insercdo do boletim de medic&o, no Transferegov.br, pela empresa contratada
pelo convenente para execucao do objeto;

28.3.2.2 ateste do boletim de medicdo pelo fiscal do convenente ou unidade executora;
e;

28.3.2.3 vistorias in loco, realizadas pelo concedente ou mandatéria, exclusivamente

para 0s pagamentos correspondentes aos percentuais de execugado verificados nas vistorias
intermediarias e final in loco, observados os marcos de que trata o art. 86.

28.3.3 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas medicdes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes
estabelecidas em contrato;

28.3.4 Apods o procedimento de desbloqueio enviado pela concedente ou mandatéria, sera
solicitada a nota fiscal pelo e-mail da contratada;

28.3.5 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até
10 (dez) dias Uteis para fins de liguidacdo, na forma desta se¢&o, prorrogaveis por igual
periodo.

28.3.6 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a. 0 prazo de validade;
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b. a data da emisséao;

C. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d. o periodo respectivo de execucao do contrato;

e. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

28.3.7 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem
onus a contratante;

28.3.8 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

28.3.9 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 33, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

28.3.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagcéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

28.3.11 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, a contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
cOpias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais
comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto;

28.3.12 O pagamento sO sera efetuado se a medi¢éo obedecer ao Cronograma Fisico-
Financeiro, e apés disponibilidade de recursos financeiros advindos do governo federal e
depositados na conta vinculada do convénio;

28.3.13 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢cdo prévia dos servi¢cos
executados no periodo, através de planilha de medicdo, memdria de célculo detalhada,
relatério fotogréfico, croqui de localizagcéo de servicos, diarios de obra referente ao periodo da
medicao e controle tecnoldgico de servigos executados;

28.3.14 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade;

28.3.15 Se a Contratada vier a adiantar a execugado dos servigos, em relacéo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos
como criticos;

28.3.16 Somente poderdo ser considerados para efeito de medigcdo 0s servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada as
especificacdes do contrato, do Termo de Referéncia e as normas técnicas aplicaveis;
28.3.17 A medicdo de servicos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacdo, de
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concluséo das ordens de servico, com a discriminagdo e determinagcdo das quantidades
executadas;

28.3.18 Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitacdo dos
servicos, notificard a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizacdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, estes fatos, isoladamente ou em
conjunto, caracterizagdo descumprimento de clausula do Edital, e estara o Contrato e/ou outro
documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita as sancoes
administrativas previstas no Edital e neste contrato;

28.3.19 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentagao;

28.3.20 A devolucdo da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo
pagamento, ndo servird de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a
prestacao de servigos ou deixe de arcar com suas obriga¢des junto aos seus funcionarios;

28.3.21 A (s) nota (s) fiscal (is) sera (&o) conferida (s) pelo responsavel designado para
acompanhamento e recebimento dos servicos;
28.3.22 Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante;

28.3.23 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos;

28.3.24 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa;

28.3.25 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize
sua situacao junto ao SICAF.

28.3.26 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até (30) trinta dias Uteis,
contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

28.3.27 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

28.3.28 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

28.3.29 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0sS percentuais
estabelecidos na legislacéao vigente.

28.3.30 Seré efetuada a retencéo tributaria do Imposto de Renda, prevista na Instrucao
Normativa Municipal n.° 003, de 3 de agosto de 2023, nos pagamentos efetuados a
fornecedores por Orgdos e Entidades da Administracdo Publica Municipal, na forma da
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Instrucdo Normativa RFB n.° 1234, de 11 de janeiro de 2012.

28.3.31 A pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do servi¢co devera informar
no documento fiscal o valor do IR a ser retido na operacao, conforme enquadramento previsto
na Instrucdo Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012.

28.3.32 A pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do servico amparado por
isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero deve informar o enquadramento legal do beneficio no
respectivo documento fiscal, sob pena de a retencédo do imposto sobre a renda ser efetuada
sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou

Servigo.

28.3.33 Em caso de pagamentos com glosa de valores constantes da nota fiscal, sem
emissdo de nova nota fiscal, a retencao devera incidir sobre o valor original da nota.

28.3.34 As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacgéo

de Tributos e Contribuicbes devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, em relacéo as suas receitas proprias, ndo estaréo sujeitas a retencéo de IR. No entanto,
0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

29 DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO (Art. 92, inciso V, 8§ 3°, da Lei 14.133/2021
e Arts. 255 a 258 do Decreto Municipal n° 258/2024).

29.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgcamento estimado.

29.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 04 (quatro) do ano de 2024;

29.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigagfes iniciadas
e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=((I1-10)/10)+V

ONDE:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da CONTRATANTE;

I1 = indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.
29.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.;
29.4 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagard & CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;
29.5 Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
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definitivo;

29.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor;

29.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
29.8 O reajuste sera realizado, ap0s solicitacao pela CONTRATADA, por apostilamento.

30 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e Decreto
Municipal n° 258/2024)

30.1 Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

30.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecuc¢do parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

30.1.2 Multa compensatoria:

30.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢ao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. ApOs o0 décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca,

30.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecugédo parcial da obrigagdo assumida;

30.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;
30.1.2.4 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

30.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave,
aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

30.1.3.1 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado:

30.1.3.1.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

30.1.3.2 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

30.1.3.2.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Arguaina
pelo periodo del2 (doze) meses;

30.1.3.3 Dar causa a inexecucéo total do contrato:

30.1.3.3.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

30.1.4 Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
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direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:
30.1.4.1 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida durante a execucao do
contrato:
30.1.4.1.1 Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;
30.1.4.2 Praticar ato fraudulento na execucao do contrato:
30.1.4.2.1 Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;
30.1.4.3 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
30.1.4.3.1 Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses;
30.1.4.4 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
30.1.4.4.1 Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses.
30.2 As sancOes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracéao de
inidoneidade poderéo ser aplicadas cumulativamente a sancéo de multa.
30.3 A aplicagédo das sancgdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.
30.4 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
30.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do 8§8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.
30.6 O atraso no recolhimento de multas serd corrigido monetariamente pela variagédo
acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.
30.7 E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:
a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;
c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacéo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;
d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.
30.8 A sancao por prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato e a sancéo por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigéo de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagéo ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responséavel.
30.9 As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://mww.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

55

Visto


https://www.contratante.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1

PREFEITURA

Fs. ARAGUAiNA PREFEITURA MU ‘ulul |J ||):-{.\j ‘ If (t‘lu \Iﬁ‘l:

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

30.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
30.11 Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcancam ndo apenas 0s
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Aco6rdéao 229/2023 - Plenério).

30.12 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurard o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

30.13 Na aplicacdo das sang¢Oes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE, a implantagcdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

30.14 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas na Lei 14.133/2021.

30.15 A aplicacdo da multa ndo obsta a apuracdo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

30.16 As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.
30.17 A ndo manutencdo das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratagéao.

31 DO RECEBIMENTO

31.1 Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha, memoria de célculo detalhada e relatorio fotogréfico;

31.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade;

31.3 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

31.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°®
14.133).
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31.4.1 O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

31.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
31.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

31.4.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

31.4.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

31.4.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

31.4.7 Afiscalizacdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

31.4.8 O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

31.4.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

31.5 Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

31.6 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

31.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com men¢ao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

31.6.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;
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31.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
31.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac&o.
31.6.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagcédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestao.
31.7 No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, deveré ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
31.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.
31.9 Orecebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.
32 DOS ANEXOS
32.1 Seguem anexos a este PROJETO BASICO:

Anexo A: Documentos Orcamentarios;

Anexo B: Projetos;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;

Anexo D: Instrumento de Medicdo de Resultado;

Anexo E: Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Anexo F: Declaragoes;

Anexo G: Minuta Contratual.

Responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico e seus anexos: KAROLINE KELLY DA
SILVA — Secretaria Executiva de Captacdo e Gestdo de Recursos, CLAUDIA SETUBAL
REIS —Técnico Juridico Il Advogado - SCGR e BRUNO GONCALVES MENDES - Engenheiro
Civil, estando devidamente aprovado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, Sr.
FREDERICO MINHARRO PRADO.
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ANEXOS AO PROJETO BASICO E EDITAL
DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcricdo, os documentos em arquivo digital fazem parte deste edital de
Licitacdo, e estao disponiveis para download no link abaixo que podera ser acessado pelos

licitantes interessados.

Conteudo:

Endereco eletronico para download:

ANEXO | — Documentos Anexos ao Projeto Basico

Anexo A: Documentos Orgamentarios;

Anexo B: Projetos;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medig&o de Resultado;

Anexo E: Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Anexo F: Declarag0es;

Anexo G: Minuta Contratual.

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar
ANEXO VI — Mapa de Gerenciamento de Riscos

http://anexocpl.araguaina.to.gov.br/CONCORRENCIA-016-2024.zip
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ANEXO Il
MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2024, PARA CONTRATACAO
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS REFERENTES A
IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE NO
SETOR NOVA ARAGUAINA EM ARAGUAINA/TO, QUE FAZEM
ENTRE SI A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E A EMPRESA

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, com sede na Rua 06, n° 20, Vila Alianca,
Araguaina/TO, CEP: 77813-825, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representada pelo Secretario Municipal FREDERICO MINHARRO PRADO, designhado

pela Portaria n° ............... y € 0(8) i inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) na .........cccceeeeeeiieeeeeeeeee, €M ... doOravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .....cccccccevrennns , tendo em
vista 0 que consta no Processo n° ............. e em observéancia as disposi¢cées nos termos da

Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021; no Decreto Municipal n® 258 de 02 de fevereiro
de 2024; e no que couber, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente da
CONCORRENCIA n.° ......./2024, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servigos técnicos especializados
de engenharia para execucdo das obras e servigos referentes a implantagdo de
calcadas com acessibilidade no Setor Nova Araguaina em Araguaina/TO, que sera
prestado nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que
se encontram anexos ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA n° ...... /2024, que
deu origem a este contrato.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA n°
....../12024 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
2.1. CondigOes de execucdo

a) O modelo de execucgédo detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, apéndice ao Projeto Basico e vinculado
a este Contrato.

b) As Especifica¢Bes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo, anexos ao Projeto Basico,
devem ser considerados em complemento aos demais documentos dos projetos
apresentados.

C) Além dos requisitos indicados na Especificacdo Técnica, a contratada devera atender
aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

e) Todos os servigcos da obra dever&o ser executados por pessoal especializado e com
equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responséavel técnico
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pela Execugéo junto ao CREA da Regido onde serdo executados os servi¢os. Todos 0s 6nus
decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descricdo dos itens indicada na ETE tem relacdo direta com os itens da Planilha de
guantitativo e servigos.

2.2. Local da prestagao dos servi¢os

1.1.1. Os servigos serdo executados no Setor Nova Araguaina, localizado no municipio de
Araguaina/TO.

Google Earth ’ Pk

2.3. Materiais a serem disponibilizados

2.3.1. Para a perfeita execucao dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necesséario:

01- COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO
01 — MARTELETE HIDRAULICO

2.4. A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes no Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducéo de equipe ao longo da elaboragao, execucdo
e implantagdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido no Projeto Basico e
respectivas ordens de servigos.

2.5. Especificagdo da garantia do servico

a) O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido no Art. 618 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).
b) Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o

empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco)
anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - INDICACAO DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

3.1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos detalhado esta anexo ao Projeto Basico e
vinculado a este Contrato.
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4. CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A licitante contratada deverd realizar o cadastro na plataforma transferegov.br
(https://www.gov.br/transferegov/pt-br);
4.2. O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica
concedente e dos érgados de controle interno e externo.
4.3. O Contratado deve cumprir todas as obrigagfes constantes no Contrato e seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
4.3.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco eletrénico
atualizados;
4.3.2. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
4.3.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018, com
prazo estipulado de 30 (trinta) dias para entrega a contratante apds a assinatura do Contrato;
4.3.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;
4.3.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;
4.3.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
4.3.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo
com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e
gualguer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
4.3.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.
4.3.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de
2021;
4.3.10. A empresa contratada, deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:

a. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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c. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Distrital ou Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
4.3.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;
4.3.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
4.3.13. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.
4.3.14. Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou
bens de terceiros.
4.3.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
4.3.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcédo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
4.3.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
4.3.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
4.3.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagédo na licitagao;
4.3.20. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n°® 14.133/21);
4.3.21. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/21);
4.3.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
4.3.23. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,
4.3.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de éambito federal, estadual ou
municipal, as hormas de seguranca do Contratante;
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4.3.25. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢ao dos servicos;
4.3.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qgual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de
nova autorizacao do Contratado.

4.3.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

4.3.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.3.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

4.3.30. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

4.3.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagfes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

4.3.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

4.3.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

4.3.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responsavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apés a
assinatura da Ordem de Servico;

4.3.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do
Contratante.

4.3.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

4.3.37. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

4.3.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessérias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

4.3.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacéo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

4.3.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

4.3.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
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construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.3.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

4.3.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

4.3.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

4.3.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

4.3.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

4.3.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

4.4. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacédo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nédo licenciadas;

4.5. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.6. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.6.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte.

4.6.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

4.7. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

65



PREFEITURA

Fs. ARAGUAiNA PREFEITURA MU ‘ulul |J ||):-{.\j ‘ If (t‘lu \Iﬁ‘l:

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos o0s custos correspondentes.

4.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢Bes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

4.9. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

4.10. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencéo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo etc.).

4.11. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execugéo e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos;
4.12. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢cdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

4.13. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio & execugcdo do servico, com 0 esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, 0s técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das areas que executardo 0s servi¢os contratados;

4.14. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

5. CLAUSULA QUINTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo
com O contrato e seus anexos;

5.2 Receber o0 objeto no prazo e condi¢es estabelecidas no Projeto Basico;

5.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicfes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

66 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



PREFEITURA

AMGUAiNA PREFEITURA M l_JI‘J[;:"_J\\.‘\I‘j':’\I] ‘[]Jll) ‘Il '[‘

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUT Fis.

Visto

54 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

5.5  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo
Contratado;

Y

5.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.7 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e no Contrato;

5.8 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;
5.9 Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

5.10 A Administracdo tera o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

5.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econbmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

5.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

5.13 Comunicar o Contratado na hipGtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.14 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

5.15 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.
5.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigcdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. "as built", elaborado pelo responsével por sua execugao;

comprovacao das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorlo de Registro de Imdveis, quando for o caso;

5.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecodes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

5.18 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

5.19 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

5.20 Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou

®oo o
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adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

6. CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUCAO
6.1. O regime de execucao do contrato serd empreitada por preco unitario.
7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4.0 oOrgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

7.6. PREPOSTO

7.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servi¢cos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execuc¢do do objeto contratado;

7.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execuc¢ao e conclusao do supracitado;

7.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

7.7. FISCALIZACAO

7.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

7.7.2. Os fiscais serdo nomeados através de portaria, na qual constara a atribuicdo pertinente
a cada fiscal;

7.7.3. Para fins de fiscalizagdo, o mesmo fiscal podera exercer mais de uma atribui¢cdo, as
guais estdo listadas a seguir:

7.7.3.1. Fiscalizagdo Técnica

7.7.3.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao.

7.7.3.1.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
(diario de obra) todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descricao
do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 117, §1°.
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emitird notificacdes para a corre¢cdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

7.7.3.1.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

7.7.3.1.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

7.7.3.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

7.7.3.2. Fiscalizagdo Administrativa

7.7.3.2.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de
habilitagcdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

7.7.3.2.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucao do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

7.7.3.2.3. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:
7.7.3.2.4. Ap6s a homologacdo da licitagdo e posterior publicagdo no diario oficial

municipal, sera incluso todo o procedimento licitatrio na plataforma transferegov, para anélise
e aceite do procedimento licitatério, por parte da concedente ou mandataria;

7.7.3.2.5. O contrato somente sera assinado, apds aceite do procedimento licitatorio pela
concedente ou mandatéria;

7.7.3.2.6. Apbés a assinatura contratual sera realizando o empenho da despesa,
obedecendo o regramento de repasse e contrapartida, estipulado no contrato de repasse ora
firmado;

7.7.3.2.7. ApoOs o aceite da concedente ou mandataria sera incluido o contrato assinado
na plataforma transfergov, para posterior emissdo de autorizagdo de inicio de obra — AlO;

7.7.3.2.8. Serd realizada reunido com a empresa ganhadora do certame, para
apresentagcdo do fluxo e procedimentos relativos ao contrato em questdo, bem como, a
apresentacdo da equipe técnica responsavel pelo supracitado contrato;

7.7.3.2.9. Com a AlO emitida pelo concedente ou mandataria, sera emitida a ordem de
servico do objeto para a contratada iniciar os servicos de acordo com o cronograma fisico
financeiro estipulado;

7.7.3.2.10.  Seré realizada a inclusdo das ARTs dos fiscais de fiscalizagéo e execucao,
ordem de servigo na plataforma transferegov;

7.7.3.2.11. Recebimento e analise do boletim de medi¢éo, contendo relatério fotografico,
memoria de calculo;

7.7.3.2.12. Elaboracéo e Inclusédo do boletim de medicédo, na plataforma transferegov;
7.7.3.2.13.  Ateste do fiscal da obra e envio para a concedente ou mandataria;
7.7.3.2.14.  Aceite da mandataria do boletim de medicao, independente de glosas;

7.7.3.2.15. Liberacéo pela concedente ou mandatéria dos procedimentos para a liberagédo
de recursos, ou seja inicio do processo de pagamento.
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7.7.3.2.16.  Apods a liberacdo do procedimento de pagamento, sera solicitada, via e-mail, a
nota fiscal;

7.7.3.2.17.  Conferencia das documentacdes relativas ao pagamento, como nota fiscal,
gfpis, certiddes, entre outros;

7.7.3.2.18. Caso a documentacdo esteja correta, serd enviado ao controle interno e
posterior envio a secretaria da Fazenda;

7.7.3.2.19. Na secretaria da Fazenda sera realizada a baixa contabil dos valores
discriminados na documentacao pertinente ao pagamento;

7.7.3.2.20. Apds a realizagdo da baixa contabil, o processo retornara a secretaria de
Captacédo e Gestao de Recursos, para insercdo dos documentos relativos ao pagamento na
plataforma transferegov;

7.7.3.2.21. Depois da inclusdo da documentacdo, serd comunicado a concedente e
mandataria para analise e aceite e posterior pagamento;

7.7.3.2.22. Apés o0 pagamento sera realizada a prestacdo de contas na palataforma
transferegov.

7.7.3.3. Gestor do Contrato

7.7.3.3.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizac&o do contrato contendo todos os registros formais da execucéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢co, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administracéo.

7.7.3.3.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia.

7.7.3.3.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢gfes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

7.7.3.3.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes.

7.7.3.3.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7.7.3.3.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

7.7.3.3.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizac&do e gestao nos termos do contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE MEDICAO, LIBERACAO E PAGAMENTO
8.1. DAS MEDICOES
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8.1.1. A avaliacdo da execucgdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado
(IMR), conforme previsto em anexo ao Projeto Basico

8.1.2. Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

8.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

8.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utilizi-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

8.1.3. A utilizac&o do IMR n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagcdo da prestacao dos servicos.

8.1.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.1.4.1. Contratado o servico, as planilhas de medicdes, serdo realizadas em estrita
concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

8.1.4.2. O cronograma apresentard metas, as quais serdo objeto das medi¢des que
levardo em consideracdo o cumprimento efetivo de cada uma,;

8.1.4.3. As medi¢Bes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderdo ser
antecipadas ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas;

8.1.44. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo de eventos os

servicos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagéo, respeitada
as especificacfes deste Termo de Referéncia e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.4.5. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medicdes, aferidas de servicos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢cbes estabelecidas em
contrato;

8.1.4.6. A planilha de medicdo de servigos sera baseada no atesto, pela Fiscalizagéo,
de conclusdo da ordem de servico, com a discriminagdo e determinacdo das quantidades
executadas e posterior aprovacgao;

8.1.4.7. Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servigcos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagcao antecipada do valor
respectivo;

8.1.4.8. A CONTRATANTE teré o prazo maximo de 15 dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da planilha de medig&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a planilha de medic&o de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar
a conformidade dos servigos executados.

8.2. A aprovacao da planilha de medicao de eventos prévia apresentada pela CONTRATADA
ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacédo definitiva
dos servigos executados.

8.3. DA LIBERACAO

8.3.1. A liberacdo de recursos obedecera ao cronograma de desembolso previsto no
instrumento, e devera ocorrer atendendo ao disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n°
33/2023, da seguinte forma:

8.3.1.1. Considerando que o Contrato de Repasse atinente ao presente objeto se
enquadra como Nivel |, ou seja, execucao de obras e servigos de engenharia com valores de
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repasse de até R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), a liberagdo serd,
preferencialmente, em parcela Unica;

8.3.1.2. A liberacdo da primeira parcela ou parcela Unica ficara condicionada a
conclusdo da andlise técnica e ao aceite do processo licitatério pela concedente ou
mandataria (art. 68, I, Portaria Conjunta n® 33/2023);

8.3.1.3. Apébs a comprovacdo da homologacao do processo licitatério pelo convenente,
o cronograma de desembolso devera ser ajustado em observacdo ao grau de execucgdo
estabelecido no referido processo licitatoério;

8.3.1.4. E vedada a liberacdo das demais parcelas de recursos quando o convenente
tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, sem execucao financeira por
prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (art. 68, § 7°, Portaria Conjunta n°
33/2023);

8.3.1.5. A liberacdo das demais parcelas, esta condicionada a execucdo de no minimo
70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente (art. 68, 8§ 4°, Portaria Conjunta
n° 33/2023);

8.3.1.6. Os recursos destinados a execucdo do Contrato de Repasse atinente ao
presente objeto deverdo ser depositados em conta corrente especifica e mantidos
blogqueados, observando-se os seguintes procedimentos para o desbloqueio (art. 75, Portaria
Conjunta n° 33/2023):

8.3.1.6.1. Apbs emissdo da autorizacdo do inicio de obra -AlO, pelo concedente ou
mandataria;
8.3.1.6.2. Por se tratar de execucdo de instrumento Nivel |, o desbloqueio dos recursos

serd realizado pela mandatéria, apds verificacdo das medicbes apresentadas pelo
convenente, e por meio das vistorias in loco, conforme artigo 78, |, “C”, da Portaria Conjunta
n° 33/2023);

8.3.1.6.3. Os recursos dos convénios serdo depositados e geridos na conta bancaria
especifica do instrumento exclusivamente em instituicbes financeiras oficiais federais ou
estaduais, e, no caso de contratos de repasse, exclusivamente por instituicdo financeira
federal;

8.3.1.6.4. A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se meng¢éo ao instrumento
de celebracdo do instrumento e estard registrada com o nimero de inscrigdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do 6rgdo ou da entidade convenente (artigo 75, § 1°, da
Portaria Conjunta n°® 33/2023);

8.3.1.6.5. Na hipotese de inexisténcia de execug¢ao financeira apos 180 (cento e oitenta)
dias da liberacdo da primeira parcela o a conta corrente especifica do contrato de repasse
devera ser bloqueada (artigo 68, §7°, Portaria Conjunta n® 33/2023);

8.3.1.6.6. ApoOs o fim do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ndo havendo comprovacao
do inicio ou da retomada da execucao financeira, o instrumento devera ser rescindido (artigo
68. 8§ 9° Portaria Conjunta n°® 33/2023);

8.3.1.6.7. A execucao financeira mencionada no item anterior sera comprovada pela
emissdo de Ordem Bancaria de Transferéncia Voluntaria (OBTV);
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8.3.2. Em atengéo ao artigo 75, 8§ 4°, da Portaria Conjunta n° 33/2023, é permitida a utilizagéo
dos rendimentos de aplicacdo financeira para custear valores decorrentes de atualizagdes de
precos, conforme incisos L1111 e 1V;

8.4. DO PAGAMENTO

8.4.1. Os pagamentos serdo realizados através de ordem bancaria de transferéncia voluntaria
— OBTV, por meio da plataforma transferegov;

8.4.2. De acordo com o artigo 78, da Portaria Conjunta n® 33/2023, os pagamentos relativos
as despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estdo condicionados a:

8.4.2.1. insercdo do boletim de medigéo, no Transferegov.br, pela empresa contratada pelo
convenente para execuc¢do do objeto;

8.4.2.2. ateste do boletim de medicéo pelo fiscal do convenente ou unidade executora; e;

8.4.2.3. vistorias in loco, realizadas pelo concedente ou mandatéria, exclusivamente para os
pagamentos correspondentes aos percentuais de execucdo verificados nas vistorias
intermediarias e final in loco, observados os marcos de que trata o art. 86.

8.4.3. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base nas medicBes de servicos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢cbes
estabelecidas em contrato;

8.4.4. Ap6s o procedimento de desbloqueio enviado pela concedente ou mandatéria, sera
solicitada a nota fiscal pelo e-mail da contratada;

8.4.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até
10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo.

8.4.6. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
o periodo respectivo de execugao do contrato;

® a0 o

o valor a pagar; e
f. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.4.7. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante;

8.4.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.4.9. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condigbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no @mbito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 33, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

8.4.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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8.4.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, a contratada devera fornecer em anexo com a fatura, cépias de
comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais comprovantes de
recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto;

8.4.12. O pagamento sO sera efetuado se a medigdo obedecer ao Cronograma Fisico-
Financeiro, e apés disponibilidade de recursos financeiros advindos do governo federal e
depositados na conta vinculada do convénio;

8.4.13. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha de medi¢cdo, memoria de célculo detalhada, relatério fotografico,
croqui de localizacdo de servicos, diarios de obra referente ao periodo da medi¢éo e controle
tecnoldgico de servigos executados;

8.4.14. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade;

8.4.15. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servi¢cos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execucao dos servicos entendidos como
criticos;

8.4.16. Somente poderdo ser considerados para efeito de medig&o os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagéo, respeitada as especificacdes do
contrato, do Termo de Referéncia e as nhormas técnicas aplicaveis;

8.4.17. A medicgao de servigos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacdo, de conclusdo das
ordens de servigco, com a discriminagéo e determinacdo das quantidades executadas;

8.4.18. Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitagdo dos
servigcos, notificard a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizagdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, estes fatos, isoladamente ou em
conjunto, caracterizagdo descumprimento de clausula do Edital, e estara o Contrato e/ou outro
documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita as sancdes
administrativas previstas no Edital e neste contrato;

8.4.19. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo
de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao;

8.4.20. A devolucao da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo pagamento, nao
servird de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a prestacdo de
servigos ou deixe de arcar com suas obrigagdes junto aos seus funcionarios;

8.4.21. A (s) nota (s) fiscal (is) sera (ao) conferida (s) pelo responsavel designado para
acompanhamento e recebimento dos servicos;

8.4.22. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, seré providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante;

8.4.23. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos;
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8.4.24. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

8.4.25. Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

8.4.26. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até (30) trinta dias Uteis, contados
da finalizagao da liquidagdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.4.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.4.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

8.4.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

8.4.28.2. Seré efetuada a retencdo tributéria do Imposto de Renda, prevista na Instrucéo
Normativa Municipal n.° 003, de 3 de agosto de 2023, nos pagamentos efetuados a
fornecedores por Orgédos e Entidades da Administragdo Publica Municipal, na forma da
Instrugdo Normativa RFB n.° 1234, de 11 de janeiro de 2012.

8.4.28.3. A pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do servi¢o devera informar
no documento fiscal o valor do IR a ser retido na operagéo, conforme enquadramento previsto
na Instrugdo Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012.

8.4.28.4. A pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do servico amparado por
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero deve informar o enquadramento legal do beneficio
no respectivo documento fiscal, sob pena de a reteng&o do imposto sobre a renda ser efetuada
sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servigo.

8.4.28.5. Em caso de pagamentos com glosa de valores constantes da nota fiscal, sem
emissao de nova nota fiscal, a retengdo deverd incidir sobre o valor original da nota.

8.4.28.6. As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacgéo
de Tributos e Contribuicdes devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relagdo as suas receitas proprias, ndo estardo sujeitas a retencéo de IR. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

9. CLAUSULA NONA — DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgcamento estimado.

9.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 02 (dois) do ano de 2024;

9.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacées iniciadas
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e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=((I1-10)/10)*V
onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da CONTRATANTE;
I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.;

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara & CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;

9.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo;

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor;

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado, ap0s solicitacdo pela CONTRATADA, por apostilamento.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

10.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecucgdo parcial do contrato, quando néo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

10.1.2. Multa compensatoéria:

10.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, no caso de execucao
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

10.1.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucédo parcial da obrigacdo assumida;

10.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

10.1.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo), observado o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracio CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

10.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave,
aplicada em raz&do das seguintes ocorréncias:
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Visto
10.1.3.1. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado:

10.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

10.1.3.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

10.1.3.2.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo del2 (doze) meses;

10.1.3.3. Dar causa a inexecucéo total do contrato:

10.1.3.3.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

10.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

10.1.4.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a execucdo do
contrato:

10.1.4.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.2. Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato:

10.1.4.2.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

10.1.4.3.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses;

10.1.4.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

10.1.4.4.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses.

10.2. As sancBes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade poderéo ser aplicadas cumulativamente a sancéo de multa.

10.3. A aplicacdo das sang¢fes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo & CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.5. O valor referente a multa poderd, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do 88° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

10.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variacéo
acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

10.7. E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a. reparacao integral do dano causado a Administracao Publica;
b. pagamento da multa;
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C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagcéo da penalidade, no caso de
declaracao de inidoneidade;

d. cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e. andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

10.8. A sancéo por prestar declaracéo falsa durante a execuc¢ao do contrato e a sancao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigéo de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantagéo ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

10.9. As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacgéao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://mww.CONTRATANTE.jus.br/fCONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

10.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢0Oes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

10.11. Os efeitos da desconsideragdo da personalidade juridica alcangcam ndo apenas 0s
socios de direito, mas também os sdcios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Aco6rdéao 229/2023 - Plenério).

10.12. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato serd realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, cujos prazos para realizacdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

10.13. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragédo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE, a implantagéo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos CONTRATANTES de
controle.

10.14. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancoes previstas na Lei 14.133/2021.

10.15. A aplicagédo da multa ndo obsta a apuracdo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

10.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatoéria ndo serdo cumuladas.

10.17. A ndo manutencdo das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO

11.1. Ao final de cada etapa da execucéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha, memdria de calculo detalhada e relatério fotografico;
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11.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

11.3. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

11.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133).

11.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

11.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

11.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

11.4.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢do do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.4.5. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

11.4.7. Afiscalizac@o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢éo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.4.9. Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

11.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.6. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacado mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

11.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com menc&o ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
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aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

11.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

11.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

11.6.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

11.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
gquantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

11.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

12. CLAU§ULA DECIMA SEGUNDA — DA FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUCAO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

12.1. A formalizacdo da contratagdo se dara por contrato formal e escrito, firmado em duas
vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021 (I, art. 69,
Decreto Municipal n° 258/2024).

12.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n°® 258/2024.

12.2.1. Quando da estipulacdo do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo
de execugédo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

12.3. Considerando que o objeto da presente contratacdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n°® 14.133/2021, deverao ser
seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

Art. 111 Na contratacdo que previr a conclusao de escopo predefinido, o prazo
de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato;

Paragrafo Unico. Quando a néo conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas
sanc¢des administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgéo
contratual.

12.4. A prorrogagéo prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo Aditivo
mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constard a motivagdo da
prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou n&o por culpa do Contratado.

12.5. Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada deverd manter todas as
condi¢des de habilitac&o e qualificacdo exigidas na licitagéo.
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12.6. A divulgagéo do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n° 14.133/2021.

12.7. O prazo de execucao do contrato sera de 04 (quatro) meses, contado a partir da
emissdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.

12.8. O prazo de execucao podera, apos andlise e aprovacdo do Ordenador da Despesa, ser
prorrogado, desde que devidamente justificado.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

13.1. Visando a preocupacdo da Administracdo Publica em viabilizar a execu¢éo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigacdes assumidas, sera admitida a subcontratagdo no que
concerne a este objeto;

13.2. Admitida a subcontratacdo na execucdo de parcelas da obra ou dos servicos
contratados, conforme autorizado pela Administragéo, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovacao da qualificacéo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstracdo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

13.3. Salienta-se que a permisséo para subcontratacdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei
n° 14.133/2021, estando suas condi¢fes estabelecidas em tdpico a seguir:

13.3.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

13.3.1.1. E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigago;

13.3.1.2. A subcontratacao depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucédo do objeto;

13.3.1.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacgédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;

13.3.1.4. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitac@o exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do
contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracé@o a continuidade do contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO

15.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha, memoria de célculo detalhada e relatério fotogréfico;

15.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

15.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.
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15.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133).

15.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

15.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

15.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

15.4.4. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

15.4.5. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medig&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.4.7. Afiscalizacéo nédo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

15.4.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.4.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades.

15.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

15.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

15.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
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15.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

15.6.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagcédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestao.

15.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

15.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

15.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
16.1. O valor contratual éde ......cccceevevmnrnn..

16.2. A Contratada somente possuira direito a REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
durante a vigéncia deste contrato e antes de eventual prorrogacdo, bem como, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO somente sera concedido em casos fortuitos ou
de forca maior, e para que seu pleito e utilizagdo sejam legitimos € necessaria a comprovagao
de que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual seria impossivel de prever ou, se
previsivel, quantificar seus reais impactos.

16.3. Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execugdo do
contrato estdo previstos em dotagcdo orgcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas — 2024 da
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA conforme abaixo:

Agdo: Construgao, implantacao e fiscalizacdo de edificagGes, espacos publicos e
servicos de infraestrutura

Funcional Programatica 15452 2011 1100
Elemento de Despesa 44.90.51

Fonte Repasse 17000000000000

Ficha Repasse 20240802

Fonte Contrapartida 15000000010000

Ficha Contrapartida 20240801

16.4. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
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edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Sseus
acréscimos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

17.1. A contratada devera apresentar garantia da execucdo do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 e art.
76 do Decreto Municipal n° 258/2024).

17.2. Nas contratacBes de obras, servicos e fornecimentos, devera ser observado o limite de
até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracao desse percentual
para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica
e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n° 14.133/2021 c/c 8§5°, art. 76, Decreto Municipal n°
258/2024).

17.3. O Contratado podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia (art. 96, §1°,
Lei n® 14.133/2021):

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag@o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

17.4. Caso a garantia seja prestada através de dinheiro em espécie/cheque-caucao/titulos da
divida publica, o montante devera ser entregue ao Secretario Municipal da Fazenda, devendo
o Contratado recolher comprovante de entrega e apresenta-lo a secretaria demandante.

17.5. Na possibilidade do Contratado optar por realizar depésito em conta bancéria, o mesmo
deverd ser feito na Conta Corrente n° 88.636-X, agéncia n° 0638-6, Banco do Brasil, em nome
da Secretaria Municipal da Infraestrutura.

17.6. Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar prestacao
da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de homologacado da
licitacdo e anterior & assinatura do contrato, conforme 83° do artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021,
e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administrac@o Publica, contados a partir da assinatura do contrato.

17.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

17.7.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

17.7.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragédo a Contratada; e

17.7.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

17.8. Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipotese de suspensdo do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢é@o, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a ordem de reinicio da execucao
ou o adimplemento pela Administracéo (art. 96, 8§2°, Lei n°® 14.133/2021).

17.9. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.
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17.10. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
gquando da contratacao.

17.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias (teis, contados da data em que for notificada.

17.12. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo
do contrato ou ap0s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n® 14.133/2021).

17.13. Nos casos de contratos que impliguem a entrega de bens pela Administracdo, dos
guais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO

18.1. O presente contrato podera ser rescindido, independentemente de interpelacao judicial
ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenizagdo quando:

a) N&o cumprir quaisquer das obrigacdes assumidas;

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

18.2. O presente contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas as
conveniéncias do Municipio e o interesse publico, bem como a disponibilidade de recursos
financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o valor
correspondente a execucao efetuada até aquela data.

18.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de ndo cumprimento do contrato a
contendo, transferi-lo a terceiros ou a executa-lo diretamente, sem que a CONTRATADA
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1. Caberda a CONTRATANTE providenciar a divulgacdo deste instrumento contratual no
Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), nos moldes e prazos estabelecidos no
artigo 94 da Lei 14.133/2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES QUANTO A LEI N° 13.709/2018 (LGPD)

20.1. Os dados pessoais tornados publicos por este contrato deveréo ser resguardados pelas
partes, observados os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados) durante toda a execugao contratual.

20.1.1. O tratamento de dados pessoais devera se limitar ao necessario para a realizagdo de
suas finalidades, sendo observados:

a) a compatibilidade com a finalidade especificada;

b) o interesse publico;

c) a regra de competéncia administrativa aplicavel a situagédo concreta.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — ANTICORRUPCAO

21.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
qguer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacado, compensacdao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
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22.1. Fica eleito o foro da cidade de Araguaina/TO para dirimir todas as questdes oriundas
deste contrato ndo resolvidas na esfera administrativa, com renuncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos, combinados e contratados, as partes assinam este instrumento
em duas (02) vias de igual teor, na presenca das testemunhas, que também o assinam.

Araguaina/TO, ... de setembro de 2024.

Pela Administracao:

(assinatura Secretario)

CONTRATANTE

Pela Fornecedora:

(assinatura administrador/ representante)

CONTRATADA.

Testemunhas:

1) Nome: RG: CPF:
2) Nome: RG: CPF:
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ANEXO IV
DECLARAGCAO CONJUNTA
EMPRESA: 1,:9,:9,.9,0.9.9.9,.9,:9.9.9.9,.9,:9.9.9.9.9,9,:0.9.9.9,.9,0.9.9.9.9,:0.0.9.9.9,9,0.9.9.9.9.9.9.0,.0,0.0.4

CNPJ/CPEXXXXX XXX XX XXX XXX XXX XENDERECOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXFONE  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  EMAIL  XXXXXXXXXXXXXX NESTE ATO
REPRESENTADO POR XXXXXXXXXXXXXXX

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitacdo no presente procedimento licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARA que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes e locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

DECLARA que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkk

ek Diretor ou representante legal — RG/CPF
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ANEXO V - DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAGCAO DE
ME/EPP

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° , sediada
(Endereco Completo)

Modelo de Declaracdo de Enquadramento em Regime de Tributacdo de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte. (Na hip6tese do licitante ser ME ou EPP).

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°, sediada (endereco completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participagcdo de licitacdo na modalidade
Concorréncia, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.

(Local e Data)

(Nome e NUumero da Carteira de Identidade do Declarante)
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