PREFEITURA

ARAGUAINA

pbP CIDADE QUE NAO PARA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA Fls
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MODALIDADE:

CONCORRENCIA N° 010/2025 - Regido pela
Lei n.° 14.133/21, Lei Complementar n.° 123 de
14 de dezembro de 2006 e demais alteracdes
pertinentes e Decreto Municipal n.° 258/2024.

Processo Administrativo n.°

2025016553

INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execu¢do de pavimentacdo em
CBUQ, calcadas com acessibilidade e sinalizacao
no setor Araguaina Sul, em Araguaina/TO,
Convénio n°® 965226/2024, contrato de repasse N°
1096246-27/2024, conforme condicoes,
especificagbfes e quantitativos constantes no
projeto Basico e seus anexos.

VALOR DA LICITAGAO

R$ 2.078.827,95

DATA DA SESSAO PUBLICA E
HORARIO

Dia 15/12/2025 as
08:30h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco global

MODO DE DISPUTA

Aberto

EXCLUSIVO ME/EPP

NAO

AGENTE DE CONTRATACAO

Lucas da Silva Oliveira

O Edital podera ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereco o, Informacdes
adicionais podem ser obtidas junto, a Comissao Permanente de Licitacdo, Fone: (63) 3411-7004.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N.° 010/2025
(Processo Administrativo n.° 2025016553)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, por meio da Superintendéncia de Licita¢6es, sediada Avenida José
de Brito Soares, n.° 728, Setor Anhanguera, municipio de Araguaina - Tocantins realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n® 258/2024 e demais legislacdes aplicaveis e, ainda,
de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de pavimentagcdo em
CBUQ, calcadas com acessibilidade e sinalizagdo no setor Araguaina Sul, em Araguaina/TO,
Convénio n° 965226/2024, contrato de repasse N° 1096246-27/2024, conforme condigdes,
especificagbes e quantitativos constantes no projeto Basico e seus anexos.

1.2. A licitacao serd realizada em grupo unico, formados por todos os itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/).

2.1.1. Os interessados deverédo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no SICAF
até o 3° (terceiro) dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. Qualquer duvida em relagéo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Ponta Grossa-PR (42) 3026-4570 e
WhatsApp (42) 3026-4550 e, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢éo ou a alteragdo dos registros
tdo logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderéo disputar esta licitacao:
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2.7.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes anélogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consoércio, devido a obra nédo ter grande complexidade
e 0s quantitativos de atestados solicitados serem de servicos comuns de engenharia,
possibilitando participacdo ampla das empresas do ramo, a participagdo em consorcio pode
reduzir a concorréncia, levar a resultados indesejaveis como a dominagdo do mercado,
podendo ser prejudicial a busca pela proposta mais vantajosa;

2.7.10.Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigéo;

2.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢édo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°da Lei n°®
14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderédo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.12. Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedacao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. DO CREDENCIAMENTO

2.15. Poderdo participar desta Concorréncia as empresas que apresentarem toda a
documentacdo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de
Compras.

2.15.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo, ou quem o represente,
credenciar-se previamente junto ao SICAF e no Bolsa Nacional de Compras, no sitio
eletrénico https://bnc.org.br/, nos termos do Bolsa Nacional de Compras.

2.16. O licitante deverd estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo 1(uma) hora antes do horario fixado
no edital para o recebimento das propostas.

2.17. O cadastramento do licitante deverd ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

2.17.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado
junto a Bolsa, poderes especificos de sua representacéo na Concorréncia.

2.17.2. Declaragéo de seu pleno conhecimento, de aceitacdo e de atendimento as exigéncias
de habilitagé@o, constante no Anexo IV Declaragdo conjunta, previstas no Edital.

2.17.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacéo da declaracdo
constante no Anexo V para fins de habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta
inicial de prego a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributacdo para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

2.18. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS

2.19. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.17.1, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operacdes no site: www.bnc.org.br

2.20. A participacao do licitante na Concorréncia eletrénica se dard por meio de participacdo
direta ou através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo préprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitacédo previstas no Edital.

2.21. O acesso do operador & Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de
preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia
definicdo de senha privativa.
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2.22. A chave de identificagcdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
Concorréncia eletrénica, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por
iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.

2.23. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC —
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.24. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunc¢éo de capacidade
técnica para realizacéo das transacdes inerentes a Concorréncia eletronica.

2.25. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunc¢éo de sua capacidade técnica para realizacao das
transacdes inerentes a esta Concorréncia.

2.26. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responséavel por esta licitacao, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.27. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.28. A participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais seguira o disposto
nos arts. 20-A e 20-B, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG 03, de 26 de abril de 2018, para
fins de cadastramento no SICAF.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.20.1 deste Edital.

3.3. Sera exigida no momento do cadastramento da proposta, como requisito de pré-
habilitacdo, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, conforme
art. 58 da Lei n°® 14.133/2021 e art. 76, 86° do Decreto Municipal n® 258/2024.

3.3.1. Nos termos do Art. 58 da Lei n° 14.133/2021, podera ser exigida dos licitantes
a prestacdo de garantia de proposta, com o objetivo de assegurar a manutencdo das
condi¢cOes ofertadas e a seriedade da participacdo no certame.

3.4. Em conformidade com o referido dispositivo legal e com Art. 76, § 6° do Decreto n°
258/2024, a garantia sera exigida no percentual de até 1% (um por cento) do valor estimado
da contratagéo.

3.5. A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em lei:
3.5.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
3.5.2.  Seguro-garantia,;
3.5.3. Fianca bancéria.

3.6. No caso de caucdo em espécie, o deposito devera ser efetuado na conta corrente 88.636-
X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria Municipal
de Infraestrutura.
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3.7. A garantia apresentada devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessdo publica do pregdo eletrbnico, podendo ser prorrogada
automaticamente na hipo6tese de prorrogacéo do prazo de validade da proposta.

3.8. A garantia de proposta sera devolvida ou liberada aos licitantes ndo vencedores apos a
assinatura do contrato ou ap0s a revogacdo ou anulacdo da licitagdo, conforme o caso,
observado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, nos termos do §1° do art. 56 da referida lei.

3.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.9.1. No item exclusivo para participacéo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.9.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.10. A falsidade da declaragéo, sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de
2021, e neste Edital.

3.11. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, 0os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

3.12. Nado havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.14.1. A aplicacado do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.14.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.15.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.15.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma
do item 3.14 possuira caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagédo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.
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3.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de
sua desconexao.

3.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

4.1.1. Valor Global.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacgéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos (12) doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagfes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos neste edital

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcéo,
gquando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o0 Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor
oferta deveréa ser de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apls o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessdao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3.Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em 2°
(segundo) Ilugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissédo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
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transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o
qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classifica¢do, até o maximo de 3
(trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1.Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duragéo da sessdao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4.N&@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em 2°
(segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagbes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
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5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcdo dos lances.

5.18. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacgéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacéo a itens n&o exclusivos para participacédo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte gue se encontrem naguele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;

5.21.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de actes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.

10 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

PREFEITURA

ARAGUAINA

PbP CIDADE QUE NAO PARA Fls.

Visto

5.21.1.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.1.6. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.1.7. Empresas brasileiras;

5.21.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.21.1.9. Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lein®12.187,

de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. 0 resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.22.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (VINTE
E QUATRO) horas, envie a proposta adequada, sendo solicitado via chat seu envio junto aos
Documentos de Habilitag&o.

5.22.5. Havendo inversao de fases, seréa solicitado do licitante mais bem classificado que no
prazo citado no subitem anterior, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos anteriormente.

5.22.6. A documentacéo de habilitacdo para a licitante melhor classificada deveréo ser com
data anterior a sesséo.

5.22.7.As documentagfes de habilitagdo para as empresas remanescentes em caso de
desclassificacdo da primeira colocada poderao ser atualizadas até a data de sua convocacao.

5.22.8.E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. ApGs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participagéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislag&o correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto & existéncia de san¢do que impec¢a a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante serda convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condig&o de participagéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢cBes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.9 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;
6.7.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratacao;

6.7.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde gque insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagcao do sobrepreco se dara pela superacéo
do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1.Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor ser4 convocado a
apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizac&do
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacéo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacles
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicag&o
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragédo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucao
contratual.

6.11.3.Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
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6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condicbes para a justa remuneragao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem
a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizacao
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliages serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissédo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Bésico.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagédo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdao livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagédo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagédo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
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de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

7.4.1. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitacdo econbémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consdrcio em relacdo ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
por copia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema no campo outros documentos, sob
pena de inabilitac&o, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, constante no Anexo |V, Declara¢gdo conjunta, sob_pena
de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. O licitante devera apresentar, Declara¢cdo que n&o possui em seu quadro societario,
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, na forma constante em arquivo do link digital.

7.10. O licitante deveré apresentar,ADecIaragao de Ciéncia Sobre os Critérios de
REAJUSTE e REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, na forma constante em arquivo

do link digital.
7.11. O licitante devera apresentar, Indicagcdo de representante com disponibilidade para

manter contato com o0s representantes da Contratante, mantendo nome completo,
telefone de contato e endereco eletronico atualizado.

7.12.7.8.1 A avaliagéo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente devendo o agendamento ser efetuado
previamente com o gabinete da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, através dos telefones n° (63) 3411-7092 / (63) 99288-8012.

7.13. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria,

7.14. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

7.15. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica;

7.16. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacéo;
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7.17. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.18. A habilitacdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.18.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §49°).

7.19. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsdveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.19.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.20. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgados e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitag&o.

7.20.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no prazo minimo de 02
(DUAS) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacdo/Comisséo.

7.20.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacédo de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1°do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

7.21. A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

~

7.21.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.21.2. Respeitada a exceg¢édo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagcdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.

7.22. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicéo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.22.1.Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.22.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;
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7.23. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificacao.

7.24. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, ha
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.20.1.

7.25. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitac&o, ap6s concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.26. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.27. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e jé tiver sido encerrada, ndo
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos ap6és o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacéo de licitantes, a anulagédo ou revogacgéo da licitagdo, observard o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Gteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. Alintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

8.3.4. Na hipo6tese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

\

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacéo da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

17


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1

PREFEITURA

ARAGUAiNA ESTADO DO TOCANTINS
Fls. A A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrdnico: bnc.org.br

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado na forma da lei
no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

9.3. Aimpugnacao e pedidos de esclarecimentos poderéo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: bnc.org.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

9.5.1. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

10. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

10.1. As regras acerca da fundamentacdo da contratacdo, séo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

11. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

11.1. As regras acerca dos requisitos da contratacdo, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
12.1. O Valor estimado que sera pago sera de R$ 2.078.827,95 (dois milhfes setenta e oito
mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).
13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

13.1. Acerca da adequacdo orcamentaria e financeira, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

14. DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGACAO

14.1. As regras acerca da formalizac&o, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de
prorrogacao, séo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

15.1. Asregras acerca daformae critérios de selecdo do fornecedor, sédo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DO MODELO DE EXECUCAO

16.1. As regras acerca do modelo de execuc¢éo, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

17.1. As regras acerca das obrigacdes da contratada e contratante, sdo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DO REGIME DE EXECUCAO

18.1. Quanto ao regime de execuc¢ao, sdo os estabelecidos no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

19. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

19.1. As regras acerca do modelo de gestdo do contrato, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

20. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

20.1. As regras acerca dos critérios de medicdo e pagamento, sdo as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

21. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

21.1. As regras acerca do reajuste em sentido estrito sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

24.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecucao parcial do contrato, quando ndo
se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

24.1.2 Multa compensatoria:

24.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execug¢ao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacédo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecuc¢édo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

24.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecug¢do parcial da obrigacdo assumida;

24.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

24.1.2.4 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacgao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

24.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
méximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar aimposicéo de penalidade mais grave,
aplicada em raz&o das seguintes ocorréncias:

24.1.3.1 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem
motivo justificado:
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24.1.3.1.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura de Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

24.1.4 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

24.1.4.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo del2 (doze) meses;

24.1.5 Dar causa a inexecucdo total do contrato:

24.1.5.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

24.1.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

24.1.6.1 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a
execucao do contrato:

24.1.6.1.1 Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses;

24.1.7 Praticar ato fraudulento na execucao do contrato:

24.1.7.1 Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses;

24.1.8 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

24.1.8.1 Pena: declaragdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses;

24.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

24.1.9.1 Pena: declaragéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses.

24.2  As sang0Oes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade poderéo ser aplicadas cumulativamente a san¢éo de multa.

24.3 A aplicacdo das sancOes previstas nesta clausula ndao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

24.4 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

24.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante
nos termos do 88° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

24.6 O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagdo
acumulada do Indice Nacional de Pre¢cos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

24.7 E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a) reparacao integral do dano causado a Administragéo Publica;

b) pagamento da multa;
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C) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade,
no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

24.8 A sancdao por prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato e a sancao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigéo de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

24.9 As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

24.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc0des aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

24.11 Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangcam n&o apenas 0s
socios de direito, mas também os sdcios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Aco6rdéo 229/2023 - Plenéario).

24.12 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, cujos prazos para realizacdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

24.13 Na aplicacdo das sang¢fes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o0 CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos CONTRATANTES de
controle.

24.14 A aplicacao de multa de mora nao impedird que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancoes previstas na Lei 14.133/2021.

24.15 A aplicagdo da multa n&o obsta a apuracédo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

24.16 As penalidades de multa moratéria e multa compensatoéria ndo serdo cumuladas.

24.17 A ndo manutencdo das condi¢cbes de habilitacio da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacéo.

23. DO RECEBIMENTO

23.1. As regras acerca do Recebimento, sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.
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24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horério de Brasilia - DF.

24.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico http://cpl.araguaina.to.gov.br e
https://bnc.org.br/

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Documentos Anexos ao Projeto Basico

Anexo A: Documentos Orgcamentérios;

Anexo B: Projetos e ART;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medi¢&o de Resultado;

Anexo E: Modelos de Declaracgfes.

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il = Minuta do Contrato

ANEXO IV — Declaracdo Conjunta

ANEXO V - Declaracdo de Enquadramento no Regime de Tributacdo de ME/EPP
ANEXO VI - Mapa de Gerenciamento de Riscos

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em Araguaina — TO aos
26 dias do més de novembro de 2025.

FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretario Municipal da Infraestrutura
Portaria n°® 224/2022
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ANEXO |
PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA

Processo Administrativo n® 2025016553
1 OBJETO DA CONTRATACAO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTACAO EM CBUQ, CALCADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
NO SETOR ARAGUAINA SUL, EM ARAGUAINA/TO. CONVENIO N° 965226/2024,
CONTRATO DE REPASSE N° 1096246-27/2024.

A natureza técnica do objeto enquadra-se como servicos comum de engenharia, conforme
art. 6°, XXI, “a” da Lei n°® 14.133/2021.

2 DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “b”, da
Lei 14.133/2021 e Art. 66 do Decreto Municipal 258/2024)

2.1. A Prefeitura Municipal de Araguaina formalizou o Convénio n® 965226/2024, Contrato
de Repasse n° 1096246-27/2024, com o Ministério das Cidades, visando servicos de

infraestrutura no municipio de Araguaina/TO.

2.2. Destarte, conforme Estudo Técnico Preliminar, o objeto do Convénio sera executado
através de contratacdo de empresa especializada em engenharia, devendo 0s servigos serem

executados no Setor Araguaina Sul.

2.3. A execucdo de pavimentagdo em CBUQ, calgadas com acessibilidade e sinalizacao
no Setor Araguaina Sul vem ao encontro da necessidade de manutencdo e melhoria da
infraestrutura viaria, destacando a importancia de garantir a seguranga e a mobilidade urbana,

proporcionando condi¢des adequadas de trafego para os cidadaos.

2.4. Pretende-se com o objeto supracitado a adequacgéo da superficie das ruas e avenidas,
eliminando defeitos que possam comprometer a seguran¢a e promovendo a durabilidade das
vias. Além disso, a iniciativa visa melhorar a fluidez do trafego, reduzir custos de manutencao

a longo prazo e contribuir para a valorizagao imobiliaria das areas beneficiadas.

2.5. Aescolhapela execu¢cdo em CBUQ se justifica por suas caracteristicas técnicas, como
maior durabilidade, resisténcia ao trafego intenso e melhor desempenho sob condi¢es
climaticas adversas, apresentando-se como solucdo tecnicamente adequada e

economicamente vantajosa para a pavimentacao de vias urbanas. Além disso, a incluséo de
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calcadas acessiveis atende as normas técnicas vigentes, assegurando o direito de ir e vir
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, em consonéncia com os principios de

acessibilidade universal previstos na legislacdo brasileira.

2.6. Asinalizacdo horizontal e vertical, por sua vez, € componente indispensavel para a
organizacao do transito, prevencao de acidentes e orientacdo dos condutores e pedestres,
integrando-se ao conjunto de a¢des de engenharia de trafego que visam garantir a seguranca
viaria. Dessa forma, a execucdo conjunta dos servicos de pavimentacdo, calcadas e
sinalizac&o proporciona maior eficiéncia técnica, melhor controle operacional e otimizacéo dos

recursos publicos.

2.7. Ademais, para a concretizacao deste objetivo sdo hecessarios servi¢cos de engenharia
especializados que exigem conhecimento técnico especifico, mdo de obra qualificada,
capacidade operacional e equipamentos adequados para garantir a correta execucao dos

projetos e o cumprimento das normas técnicas e ambientais vigentes.

2.8. Assim, as atividades citadas envolvem a integracdo de diversas disciplinas da
engenharia (civil, de trafego, e ambiental), o que refor¢ca a necessidade da contratacdo de

uma empresa com experiéncia comprovada na execucao de obras de porte semelhante.

2.9. Deste modo, a contratacdo de empresa especializada justifica-se pela complexidade
e abrangéncia do objeto, que ultrapassa as capacidades operacionais e logisticas da equipe
propria desta pasta, bem como pela necessidade de garantir a qualidade, a seguranca, a

durabilidade e a funcionalidade do objeto da pretensa contratacao.

2.10. Neste sentido, a contratagdo de empresa especializada em engenharia se mostra
necessaria diante da complexidade técnica das atividades a serem executadas, exigindo mao
de obra qualificada, equipamentos adequados e responsabilidade técnica compativel com a
natureza da obra. A medida est4 alinhada as diretrizes de planejamento urbano e as politicas
publicas de infraestrutura, atendendo ao interesse publico e promovendo melhoria efetiva na

gualidade de vida da populacéo beneficiada.

2.11. Portanto, a contratagdo de empresa especializada de engenharia por meio de
processo licitatorio € medida necesséria, legitima e adequada para assegurar a execucao
integral e qualificada do empreendimento, garantindo transparéncia, competitividade e

economicidade na aplicacédo dos recursos publicos.
2.12.  FUNDAMENTACAO LEGAL, MENCIONANDO A LEGISLACAO CORRELATA

2.12.1. O presente processo fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021,
no Decreto Municipal n° 258 de 27 de margo de 2024; e no que couber, na Lei Complementar

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislacbes aplicaveis.

24 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



PREFEITURA
ARAGUAI'NA ESTADO DO TOCANTINS
/\ A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

PbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA Fis.

Visto

2.13. INDICACAO DA MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS
2.13.1. A Matriz de Riscos seguira o Mapa de Gerenciamento de Riscos anexo.
2.14. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO (NAO PARCELAMENTO) DE ITENS

2.14.1.A decisdo de ndo parcelar a contratacdo apresenta justificativas sdlidas,
especialmente considerando a natureza do projeto e os beneficios associados a abordagem

integrada.

2.14.2. Em primeiro lugar, € crucial reconhecer a complexidade e a interdependéncia das
diversas etapas envolvidas nos servicos a serem executados. Desde o levantamento
topografico até a aplicacao do revestimento primario e a implementacéo de sinalizagcdo, cada
fase do projeto esta intimamente ligada e requer coordenacdo eficiente para garantir
resultados satisfatorios. Parcelar a contratacdo poderia resultar em dificuldades na gestéo e
na integracao das diferentes partes do projeto, aumentando o risco de atrasos, inconsisténcias

e custos adicionais.

2.14.3. Além disso, a execucao de um contrato Unico oferece vantagens significativas em
termos de eficiéncia e economia. Ao consolidar todas as atividades sob um Gnico contrato, é
possivel otimizar o processo de aquisi¢ao, reduzir a burocracia administrativa e simplificar o
gerenciamento do projeto. Isso resulta em economia de tempo e recursos, permitindo uma
execucdo mais rapida e eficaz do projeto como um todo. Essa abordagem reflete um
compromisso com a exceléncia na prestacado de servicos e o cumprimento dos objetivos

publicos.

2.14.4.Outro aspecto relevante € a natureza do objeto do contrato, que envolve servigos de
pavimentac¢do, uma atividade que, embora técnica, é relativamente simples e rotineira para
empresas especializadas em servigos de engenharia. Dessa forma, ndo ha a necessidade de
parcelamento para atender a diferentes especialidades ou complexidades técnicas, uma vez
que se trata de um escopo de trabalho que pode ser facilmente compreendido e executado

por uma Unica empresa.

2.14.5. Portanto, considerando a complexidade interdependente das tarefas, os beneficios de
eficiéncia e economia associados a abordagem integrada e a natureza do objeto do contrato,
€ justificavel optar pelo ndo parcelamento da contratacdo em questdo. Essa decisédo
proporcionara uma execucao mais agil, eficaz e econémica do projeto, garantindo a qualidade

e a integridade dos servicos realizados.
2.15. GARANTIA DA PROPOSTA

2.15.1. Seréa exigida no momento do cadastramento da proposta, como requisito de pré-

habilitacéo, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacédo, conforme
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art. 58 da Lei n° 14.133/2021 e art. 76, 86° do Decreto Municipal n°® 258/2024.

2.15.1.1. Nos termos do Art. 58 da Lei n® 14.133/2021, podera ser exigida dos licitantes
a prestacdo de garantia de proposta, com 0 objetivo de assegurar a manutencdo das

condicBes ofertadas e a seriedade da participacdo no certame.

2.15.2. Em conformidade com o referido dispositivo legal e com Art. 76, 8 6° do Decreto n°
258/2024, a garantia serd exigida no percentual de até 1% (um por cento) do valor estimado

da contratacao.

2.15.3. A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em

lei:

2.15.3.1. Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
2.15.3.2. Seguro-garantia;

2.15.3.3. Fianca bancaria.

2.15.4.No caso de caucao em espécie, o depésito devera ser efetuado na conta corrente
88.636-X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

2.15.5. A garantia apresentada devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessdo publica da Concorréncia, podendo ser prorrogada
automaticamente na hipétese de prorrogacéo do prazo de validade da proposta.

2.15.6. A garantia de proposta seré devolvida ou liberada aos licitantes ndo vencedores ap6s
a assinatura do contrato ou apos a revogacdo ou anulagdo da licitagdo, conforme o caso,

observado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, nos termos do §1° do art. 56 da referida lei.
2.16. DA VIGENCIA PLURIANUAL

2.16.1. Conforme Documento de Formalizacdo de Demanda e Estudo Técnico Preliminar, a

contratagéo pretendida esta em conformidade com o Plano de Contratacdo Anual.

2.16.2. A contratacdo supracitada prevé prazo de execucdo de 04 (quatro) meses, sendo
assim, sera previsto no Plano Plurianual dotacdo orgamentéria necessaria para a execugao

do objeto;

2.16.3. Todavia, ndo descartando a possibilidade de imprevistos, a contratacdo podera ser
prorrogada, conforme critérios a seguir estabelecidos, e em aten¢do ao artigo 105 e seguintes
da Lei n°® 14.133/2021.

2.17. DA NAO ADOCAO DA MARGEM DE PREFERENCIA DE QUE TRATA O ART. 26
DA LEI N° 14.133/2021
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2.17.1. Inicialmente convém diferenciarmos Margem de Preferéncia x Direito de Preferéncia,
enguanto este Ultimo possibilita que a empresa beneficiada pelo direito de preferéncia possa
“cobrir” a oferta anterior para ser considerada vencedora, a exemplo do que ocorre no
tratamento diferenciado que a Lei Complementar n® 123/2006 concede as Micro Empresas
(MEs)e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), aquele primeiro permite que a empresa seja

contratada por um precgo “mais caro”, desde que esteja dentro do limite da margem.

2.17.2. Destaca-se ainda que o artigo 26 da Lei n°® 14.133/2021 facultou a Administracédo

Publica o estabelecimento de margem de preferéncia, in verbis:

Art. 26. No processo de licitagdo, poderd ser estabelecida margem de

preferéncia para:

| - bens manufaturados e servicos nacionais que atendam a normas

técnicas brasileiras;

Il - bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis, conforme

regulamento. (Grifo n0sso).

2.17.3.Quanto ao mais, as medidas de compensacdo acabam por gerar O6nus aos
concorrentes, 0s quais serdao repassados a Administracdo Publica através do valor final
ofertado.

2.17.4. Assim, considerando o interesse desta Municipalidade na contratacdo pelo menor
preco, no mesmo sentido em que busca o fomento ao aquecimento da economia, optou-se
nesta contratacdo pela ndo adocdo de margem de preferéncia que trata o artigo 26 da

mencionada legislagéao.
2.18. INDICACAO DE VINCULACAO AO PROJETO EXECUTIVO

2.18.1.0 Projeto Béasico esta vinculado & documentagdo anexa, inclusive documentos
orcamentarios, projetos arquitetbnicos e/ou de engenharia, memorial descritivo e

especificagdes técnicas.

2.18.2. N&o poderéo participar desta licitagcdo o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa
fisica ou juridica, bem como entidade empresarial responséavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel

técnico ou subcontratado.

2.19. EXIGENCIAS, QUANTO AS QUALIFICACOES TECNICO-OPERACIONAL,
TECNICO-PROFISSIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA

2.19.1. A finalidade da qualificacéo técnica é analisar a capacidade da licitante em executar o
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objeto.

2.19.2. Ressalta-se que a qualificacdo técnica abrange tanto a comprovacao de capacidade
técnico-profissional, relacionada a aptiddo dos profissionais que integram o quadro da
empresa, demonstrada através de atestado de responsabilidade técnica, quanto a técnico-
operacional, que diz respeito a capacidade da empresa na execucdo de objetos similares,
aferida mediante certidbes, atestados ou documento de avaliagcdo emitido em face de sua

atuacdo na execucao de outros ajustes.

2.19.3. Neste diapasédo, observamos pelo 83° do artigo 67 da Lei n° 14.133/2021 que tais
exigéncias sdo obrigatorias nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, € nos
demais casos, substituiveis por provas alternativas que permitam aferir que o profissional ou

a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica.

2.19.4. Para fins deste certame, pertinente a comprovacao da capacidade técnico-profissional,
ndo serdo considerados atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, por
orientacao proposta, prescri¢cao técnica ou de qualquer ato de sua responsabilidade, tenham
dado causa a aplicagcdo de sancOes consistentes no impedimento ou declaracdo de
inidoneidade para licitar e/ou contratar.

2.19.5. Quanto ao mais, os profissionais técnicos indicados pela empresa deverdo participar
diretamente da obra ou servico, podendo sua substituicdo ser aprovada, a critério da
Administracdo Publica, desde que comprovada experiéncia equivalente ou superior.

2.19.6.No que concerne a capacidade técnico-operacional, a comprovagdo devera se

materializar mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT);

2.19.7.Ja a qualificacdo econdmico-financeira, conforme se denota no artigo 69 da Lei n°®
14.133/2021, objetiva aferir a capacidade e/ou aptiddo econbmica do licitante frente aos
compromissos assumidos com a execucdo do objeto contratado, compondo-se de dados e

informacg0des correlacionadas com a natureza e especificidade do objeto;

2.19.8. A certiddo negativa de faléncia revela-se como impedimento, o qual ndo se estende a
recuperacao judicial, de modo que, empresas nessa condicdo ndo estdo impedidas em

participar de licitagbes, desde que demonstrada a sua viabilidade econémica,;

2.19.9. Sendo assim, em caso de participacdo no procedimento licitatério de empresa que
esteja em recuperacdo judicial, devera ser exigida, durante a fase de habilitacdo, o Plano de
Recuperacao ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econdmico-financeira estabelecidos no edital;

2.19.10. A exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos tem por finalidade aferir

se a empresa licitante detém capacidade financeira suficiente para a contratacéo levada a
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2.19.11. Por oportuno, valido enfatizar que os critérios de qualificacao estao detalhados

em topico a seguir, que estabelece a forma e selecao do fornecedor.
3 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 DA SUTENTABILIDADE

3.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis:

3.1.1.1 Modo de producéo sem utilizagdo de trabalho escravo ou infantil, com maquinas que

reduzem a geracao de residuos industriais ou com menor uso de agua e energia,;

3.1.1.2 Utilizacao de produtos que economizam agua e energia, produtos educativos que
levam a conscientizagdo ambiental, produtos que geram menos residuos ou que produzam
residuos reciclaveis ou que sejam objeto de logistica reversa, produtos passiveis de
manutencéo/conserto, remanufatura, troca ou reaproveitamento de pecas de modo a

assegurar uma vida Gtil mais longa e a reducéo do descarte.
3.2 DA SUBCONTRATACAO

3.2.1 Visando a preocupacao da Administracao Publica em viabilizar a execugéo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigacdes assumidas, serd admitida a subcontratacdo no que

concerne a este objeto.

3.2.2 Admitida a subcontratacdo na execugdo de parcelas da obra ou dos servicos
contratados, conforme autorizado pela Administragdo, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, poderé ser exigida comprovacdo da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragéo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a

ser licitado;

3.2.3 Salienta-se que a permissao para subcontratacdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei

n° 14.133/2021, estando suas condi¢es estabelecidas em topico a seguir:

3.2.3.1E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
3.23.1.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o;

3.23.1.2 E vedada a subcontratacdo da equipe técnica em sua totalidade.
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3.2.3.1.3 Em caso de subcontratagdo de empresa de gerenciamento de recursos
humanos ou servigcos similares, apenas os profissionais ligados a tal atividade poderao estar
vinculados ao CNPJ da subcontratada, devendo os demais profissionais estarem

regularmente vinculados ao CNPJ da Contratada.

3.2314 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia e expressa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucdo do objeto, bem como analisar se o item a ser
executado pela empresa subcontratada nao diz respeito ao objeto principal da
obrigacéo;

3.23.15 Mesmo apds realizada subcontratacdo com autorizacdo expressa da
Contratante, a Contratada devera atentar-se para manter registro atualizado da obra junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

3.2.3.1.6 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;

3.2.31.7 Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente

aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas;
3.3 GARANTIA DA CONTRATACAO

3.3.1 A contratada devera apresentar garantia da execug¢do do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°
14.133/2021 e art. 76 do Decreto Municipal n® 258/2024).

3.3.1.1 Nas contratagbes de obras, servicos e fornecimentos, devera ser observado o limite
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n® 14.133/2021 c/c 85°, art. 76,
Decreto Municipal n° 258/2024).

3.3.2 A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em

lei:
| — Caucgado em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il — Seguro-garantia;

[ll — Fianca bancaria.
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3.3.3 No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na conta corrente
88.636-X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

3.3.4 Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar
prestacdo da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de
homologacédo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme 83° do artigo 96 da
Lei n® 14.133/2021, e nos demais casos, em até 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério da Administracdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.
3.3.5 A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.3.5.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

3.3.5.2 Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

3.3.5.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

3.3.5.4 Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

3.3.6 Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de suspensao do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administracédo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucao

ou o adimplemento pela Administracao (art. 96, §2°, Lei n® 14.133/2021).

3.3.7 A validade da garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

3.3.8 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratagéo.

3.3.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez)

dias Uteis, contados da data em que for notificada.

3.3.10 A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucéo
do contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n°® 14.133/2021).

3.3.11 Nos casos de contratos que impliguem a entrega de bens pela Administracdo, dos

quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
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garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

4 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO (Art.6°, inciso XXIII, alinea “i”, da lei
14.133/2021)

4.1 A estimativa do valor da contratacdo estd detalhada em documento a parte, o qual
contém, 0s precos unitarios referenciais, memorias de célculo e documentos que lhe déao
suporte, com o0s parametros utilizados para a obtencdo dos precos e para 0s respectivos
calculos.

VALOR TOTAL

DESCRIGCAO DO OBJETO QUANT. UND.
ESTIMADO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM
CBUQ, CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
E SINALIZACAO NO SETOR ARAGUAINA
SUL, EM ARAGUAINA/TO. CONVENIO N°
965226/2024, CONTRATO DE REPASSE N°
1096246-27/2024.

01 Serv. R$ 2.078.827,95

VALOR
TOTAL

R$ 2.078.827,95

4.2 O valor estimado da contratagdo, resulta em R$ 2.078.827,95 (dois milhdes setenta
e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

5 DA ADEQUACAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA (Art. 6°, inciso XIV, alinea “j”,
da Lei 14.133/2021)

5.1 Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execucdo do
contrato estdo previstos em dotagcado orcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRASTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
conforme abaixo:

Acéo: COI\!STRU(;AO, IMPLANTAQAO E FISCALIZACAO DE

EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA

URBANA

Funcional Programatica 15452 2011 1100

Elemento de Despesa 44.90.51

Fonte Repasse 17000000000000

Ficha Repasse 20250835

Fonte Contrapartida 15000000010000

Ficha Contrapartida 20250834
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6 DA FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO E
POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO (Art. 6° inciso XXIIl, alinea “a”, da Lei
14.133/2021)

6.1 A formalizacéo da contratacdo se dar& por contrato formal e escrito, firmado em duas

vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021.

6.2 O prazo de vigéncia deste contrato € de 12 (doze) meses, contados de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n°
258/2024.

6.2.1 Quando da estipulacdo do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo

de execucédo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

6.3 Considerando que 0 objeto da presente contratacdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n° 14.133/2021, deverao ser
seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, in verbis:

A contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for

concluido no periodo firmado no contrato;
Paragrafo tnico. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado ser& constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas

sanc¢des administrativas;

Il - a Administragdo poderé optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo

contratual.

6.4 A prorrogacgdo prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo
Aditivo mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constard a
motivagdo da prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do

Contratado.

6.5 Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada deverd manter todas as

condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.
6.6  Adivulgacao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.

6.7 O prazo de execucdo do contrato ser4 de 04 (quatro) meses, contado a partir da

emissao da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.

6.8 O prazo de execucao podera, apés analise e aprovacao do Ordenador da Despesa,

ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

33

Visto



Fls. ARAGUAiNA

Visto pbP> CIDADE QUE NAO PARA
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

7

DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 62, inciso XXIlI,

alinea “h” e art. 18, inciso VIIl da Lei 14.133/2021)

7.1

O fornecedor sera selecionado por meio da realiza¢ao de procedimento de

LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
7.1.1 O presente objeto esta sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, e o critério

de aceitabilidade de precos seré:

7.1.1.1valor global: conforme valor total estimado;

7.1.1.2 0 valor global ndo podera ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor

estimado (art. 59, 1, §4°, da Lei n° 14.133/2021);

7.1.2 Quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, considerando-se como

tais:

la3zal

VALOR GLOBAL
(RS}

ENECU;SD DE PAVIMENTO COM ,\!PLCAQSO DE CONCRETD
ASF»\*LTI-CD, CAMADA DE ROLAMENTD - EXCLUSIVE CARGA E
TRAMSPORTE.

Unidade Quantidade

M3

33328

Prego Unitario
{com BDI) (R3]

R$952,15

Preqo Total
(L]

RS 322.093,30

%
Individual

15,494%

RS 2 078.827,95

%
Acumulada

15 434%

CLASSIFICACAD

15102

EXECUCAD DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE COMNCRETO COM
COMCRETO MOLDADD IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
COMVENCIOMAL, MAD ARMADO. AF 08/2022

M3

24871

RS 1.060,58

RS 259.534 53

12,485%

27,979%

la313.

AQUIS CB.D DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED A GRAMEL
(CAR) 50/70 (COLETADO MA ANP ACRESCIDOS ICMS, A LEM DO
TRANSPORTE DA REFINARIA ATE A USINA, CONFORME &
PORTARIA)

RS 5,668,509

RS 230.185,35

11,073%

39,051%

lazi1is.

TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XEM).
AF_07/2020

M3IXNEM

62883,96

R53,37

RS 211.918,95

10,194%

43,246%

la401.

GUIA (MEID-FIO) E SARJETA COMJUGADOS DE COMCRETO,
MOLDADA |NLOCO EM TRECHO RETOD COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE D& GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 25 CM
ALTURA.

M

2000,29

RS 89,14

RS 17E.305,85

B,577%

57,823%

15103,

EXECUCADC DE PASSEID EM PISD PODOTATIL, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 ¥ 20 CM, ESPESSURA 6 CM

Mz

537,86

RS 213,07

RS 114,601 83

5,513%

63,336%

12001

ADM INISTR."ACED LOCAL

%

100

R35 938,98

RS 936538 00

4,517%

67,853%

13321

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA
URBAMA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

MEXNEM

2509583

R% 3,37

RE B7.605,95

4,214%

72,067%

la3il

AQUISICAD DE ASFALTO DILVIDO DE PETROLED CM-30 PARA
USO EM PAVIMENTACAD ASFALTICA [COLETADO N& ANP
ACRESCIDOS ICMS, ALEM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATE &
USINA, CONFORME A PORTARIA]

10,15

RS BE.2B4,67

RS B4.089,40

4,045%

76,112%

13311

ESCAVAGAD HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 14 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3

4159,33

RS 13,67

RS 77.654,69

3,736%

75,847%

CLASSIFICAGAD

CLASSE | CORTE

A B0.00%

B 05,00%

100.00%

7.4
7.5

Exigéncias de habilitagdo

Para fins de habilitacdo, devera ser apresentada documentacdo devendo o licitante

comprovar 0s seguintes requisitos:

7.5.1.1 Habilitagao juridica

7.5.1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.5.1.3 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.5.1.4Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
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identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

7.5.1.5Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco
de 2020;

7.5.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.5.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

7.5.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971;

7.5.1.90s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagéo respectiva.

7.6 Habilitag&o fiscal, social e trabalhista

7.6.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

7.6.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.6.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.6.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
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sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.6.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.6.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, dever4 comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.6.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes municipal.

7.7 Qualificacdo Econémico-Financeira

7.7.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.7.2 Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

7.7.2.1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.7.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

7.7.3.1 Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

7.7.4 Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped;
7.7.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacéo capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
para cada lote da contratacao;

7.7.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

7.8 Vistoria

7.8.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,

devendo o agendamento ser efetuado previamente com o gabinete da SECRETARIA DA
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INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, através dos telefones n° (63) 3411-
7092 / (63) 99288-8012;

7.8.2 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria;

7.8.3 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia,;

7.8.4 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica;

7.8.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacao;

7.8.6 A nao realizacdo da vistoria nao poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagfes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

7.9  Qualificacédo Técnica

7.9.1 Certiddo de Registro da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, na sua respectiva regiao, com validade na
data de abertura da licitacdo, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais;

7.9.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

7.9.3 Relacao explicita e declaracdo formal de disponibilidade das instalagées, maquinas,
equipamentos, aparelhamento e equipe técnica especializada (que pertence ou pertencera ao
guadro da empresa licitante, neste Ultimo caso com declaragdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura), conforme relacdo abaixo, considerada essencial para cumprimento do
objeto da licitagéo:

¢ MAquinas, equipamento e aparelhamento:
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01-Trator de Esteira com lamina - 74,5 Kw

01-Motoniveladora - 93 Kw

01-Trator Agricola Sobre Pneus — 77 Kw

01-Carregadeira de Pneus com Capacidade de 3,40 m® - 195 Kw

01-Retroescavadeira de Pneus com Capacidade de 0,76 M?* - 58 Kw

02-Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus de
11,6T — 82 Kw

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério de 11t - 97 Kw

02-Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras com Capacidade de 1,56M3 - 118 Kw

01-Vassoura Mecénica Rebocavel
01-Vibroacabadora de Asfalto Sobre Esteiras — 82 Kw

e Equipe Técnica:

PROFISSIONAIS QUANTITATIVO

Engenheiro Civil de 01
Obra Junior
Mestre de Obras 01
Técnico Seguranga do 01
Trabalho

Topografo 01
Almoxarife 01
Vigias 03

7.9.3.10bservado o Grau de Risco da Atividade, a licitante que possuir gquantitativo de
empregados menor que o exigido pela NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO no que se refere a
obrigatoriedade de contratacdo de Técnico em Seguranca do Trabalho, deverd comprova-lo

para que esteja dispensado da exigéncia do vinculo profissional.

7.9.4 No decorrer da execug¢do do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

a substituicao seja aprovada pela Fiscalizac&o.

7.9.5 Quanto a capacidade técnico-profissional, devera ser apresentada Certiddo de
Acervo Teécnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que

participardo dos servigos, que demonstre a Anotagédo de Responsabilidade Técnica - ART ou
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Visto
0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com as seguintes caracteristicas de maior

relevancia técnica e/ou similares e valor significativo, obedecendo ao limite de até 50% da

planilha orcamentaria:

VALOR GLOBAL

RS 2.078.827 595
(RS) - .

Preco Unitdric  Prego Total % %

Unidade Quantidade CI_ASSIFI'O
{com BDI) [RS) (R3] Individual Acumulada

EXECUGAQ DE PAVIMENTO COM AFLICAGAD DE CONCRETO

12341 ASF.&LTICD, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGAE M3 338,28 RS 952,15 RS 322.0593,30 | 15,4%4% 15,454% A 165,14
TRANSPORTE.
EXECUGAQ DE PASSEIO [CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

15.1.0.2 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 24471 RS 1.060,58 | R525%.534,53 | 12,485% 27,979% A 122 355

COMNVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_08/2022

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA COMJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 . )
L4401 e (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) k25 | ™ 2000,28 RS 29,14 | RS 17830585 | 8577% | 57,823% A 1000,145
CM ALTURA.

EXECUGAD DE PASSEID EM FISO FODOTATIL, COM ELOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM

15103, n2 537,56 RS 21307 | RS114601,83 | 5513% | 63,336% A 268,93

CLASSIFICAGAD

CLASSE | CORTE

A 20,00%
B 295,00%
100.00%

7.9.6 Quanto a capacidade técnico-operacional, devera ser apresentado um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucgao de servi¢o de engenharia,
com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor

significativo obedecendo ao limite de até 50% da planilha orcamentaria:

VALOR GLOBAL

RS 2.078.827 55
(RS) s :

Preco Unitario  Prego Total % %
{com BDI) (RS) {RS) Individual Acumulada

CLASSIFICACAO

Unidade Quantidade

EKECUCEO DE PAVIMENTO COM APLICAC.&D DE CONCRETO

14341 hSF.‘iLTICD, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGAE M3 338,28 RS 952,15 RS 322.093,30 | 15,454% 15,454% A 165,14
TRANSPORTE.
EKECUCEO DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

15102 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITOD EM OBRA, ACABAMENTO M3 24471 RS 1.06058 | RS 25953453 | 12 485% 27,979% A 122 355

CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_08/2022

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA COMJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 - |
14401 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA] X 25 M 2000,23 RS 85,14 R% 178.305,85 E.577% 57,823% A 1000,145
CM ALTURA.

EXECUGAD DE PASSEIO EM PISO PODOTATIL, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM

15103, M2 537,88 RS 213,07 RS 114.601,83 5,513% 63,336% A 268,93
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CLASSIFICACAD

CLASSE| CORTE

A S0,00%
B 05,00%
100.00%

7.9.7 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as

seguintes informagdes:

a) Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

b) Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;

C) Firmado por representante legal do contratante;

d) Indigue sua data de emissao;

e) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servigos executados (ART/RRT);

7.9.8 A Administragdo podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e
corregdo dos atestados apresentados para comprovacao da qualificacdo técnico-operacional,
dentre estas a solicitacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado
(atividade concluida ou em andamento), referente aos profissionais que integrardo sua equipe

técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada a execucao do contrato.

7.9.9 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o

somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.9.10 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

7.9.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome

da matriz.

7.9.12 O licitante disponibilizar4d todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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Visto

7.9.13 Sera admitida a participagao de sociedades cooperativas (“a”, I, art. 9°, Lei n°

14.133/2021), sendo exigida a seguinte documentagdo complementar:

7.9.13.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

7.9.13.2 A declaracao de regularidade de situacédo do contribuinte individual — DRSCI,

para cada um dos cooperados indicados;

7.9.13.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados

necessarios a prestacao do servico;
7.9.13.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.9.13.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

7.9.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da

cooperativa:

a) ata de fundacéao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacéao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias

gerais ou nas reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar 0 objeto da
licitacao;
7.9.13.7 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112

da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi

exigida pelo érgéo fiscalizador.
7.9.14 Das disposic¢8es gerais sobre a forma e os critérios de sele¢cdo do fornecedor

7.9.14.1 A licitante devera apresentar, juntamente com a documentagéo de habilitacéo,
declaracdo que ndo possua em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, dos participes, por servicos
prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados (modelo de declaracdo

em anexo).
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7.9.14.2 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis (art. 59,
85°, da Lei n® 14.133/2024).

7.9.14.3 Quando da apresentacdo dos documentos de habilitacdo serdo exigidas

declaracdes com o seguinte contetdo (modelos de declaracées em anexo):

7.9.14.3.1 Afirmacao de que possui total conhecimento dos precos ofertados, e que esta
ciente que somente sera aplicado REAJUSTE ap6s o prazo de 01 (um) ano, conforme

disposto neste Projeto Basico;

7.9.14.3.2 Afirmacdo de que possui ciéncia que somente possuird direito a
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacdo, bem como, que o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
somente serd concedido em casos fortuitos ou de forca maior, e para que seu pleito e
utilizacdo sejam legitimos € necessario que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual

seria impossivel de prever ou, se previsivel, quantificar seus reais impactos, na forma da lei;

7.9.14.3.3 Indicacdo de representante com disponibilidade para manter contato com os
representantes da Contratante, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco

eletrbnico atualizados.

8 DO MODELO DE EXECUCAO - (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “e”, da Lei 14.133/2021
e Art. 71 do Decreto Municipal n° 258/2024)

8.1 Condicdes de execucao

a) O modelo de execuc¢éo detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico e

vinculado a este.

b) As EspecificagBes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo (em anexo), devem ser

considerados em complemento aos demais documentos dos projetos apresentados.

C) Além dos requisitos indicados na Especificacdo Técnica, a contratada devera atender

aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o

nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

e) Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado e com

equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
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pela Execucdo junto ao CREA da Regido onde serdo executados 0s servi¢cos. Todos 0s 6nus

decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descricdo dos itens indicada na ETE tem relacao direta com os itens da Planilha de

gquantitativo e servicos.

8.2 Local da prestacdo dos servigos

Os servicos serdo executados no Setor Araguaina Sul, no municipio de Araguaina/TO.
8.3 Materiais a serem disponibilizados

a) Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

01-Trator de Esteira com lamina - 74,5 Kw

01-Motoniveladora - 93 Kw

01-Trator Agricola Sobre Pneus — 77 Kw

01-Carregadeira de Pneus com Capacidade de 3,40 m® - 195 Kw

01-Retroescavadeira de Pneus com Capacidade de 0,76 M? - 58 Kw

02-Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus de
11,6T — 82 Kw

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério de 11t - 97 Kw

02-Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras com Capacidade de 1,56M° - 118 Kw

01-Vassoura Mecanica Rebocavel
01-Vibroacabadora de Asfalto Sobre Esteiras — 82 Kw

8.4 Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

a) Capacidade de execucdo do servico objeto da licitagdo com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,

memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico.

b) Possibilidade de acréscimo ou reducédo de equipe ao longo da elaboracdo, execugao
e implantacdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido neste Projeto Basico e

respectivas ordens de servigos.
8.5 Especificacdo da garantia do servigo

a) O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido no Art. 618 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil).

8.6 A demandado 6rgado tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos

compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
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memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducéo de equipe ao longo da elaboracdo, execucao
e implantacdo dos projetos e servicos de acordo com estabelecido neste Projeto

Basico e respectivas ordens de servicos
9 OBRIGACOES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e XVIl da Lei 14.133/21)

9.1 Comprovar, naoportunidade da assinatura do contrato, disponibilidade de usinaem
CBUQ na regido metropolitana do municipio de Araguaina/TO, ou contrato de
fornecimento compativel com a quantidade licitada, conforme Acérdéo n.° 5900/2010

— TCU 2.2 Camara, que preceitua:

“Caso o 6rgdo licitante considere relevantes exigéncias de comprovacdo de
propriedade de equipamentos, como a usina de asfalto, ou de apresentacdo de
licengas de qualquer natureza, deve fazer tais imposi¢des por ocasido da assinatura
do contrato a ser firmado com a proponente vencedora, e ndo requisito de

habilitagdo”’.

9.2 Justifica-se a exigéncia acima visto que, a massa asfaltica exige rigidas caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicacéo na pista, além, evidentemente, da qualidade do
material na saida da usina. A temperatura maxima de saida da usina deveria ser tal que
impedisse a oxidacdo do CAP (entre 150°C e 165° C, com média de 158°), assim como a
temperatura minima de chegada ao local de aplicagdo haveria de garantir a capacidade de
compactacdo do CBUQ (125°C). Dessa forma, a perda maxima de temperatura admitida no
trajeto entre a usina e o local de aplicagéo seria de 33°C. Considerando a perda de calor por
hora de trajeto como sendo de 10°C, o tempo maximo admitido para o transporte deveria ser
de 3,3 horas, ai incluidos os tempos para carga e descarga do material. Admitindo-se a
velocidade média de 20 km/h para um caminh&o carregado na zona urbana e que o tragado
rodoviario é 30% superior ao raio geométrico, concluiu-se que a distancia geométrica maxima
da usina seria de 50 km. Salienta-se que se a massa asfaltica ndo obedecer as caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicagdo na pista, fatalmente ocorrerd perda de

flexibilidade da massa, ocasionando rachaduras, desniveis e ondulagfes nas pistas.

9.3 O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica

contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo;

9.4 O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes no Contrato e seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.4.1 Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servi¢co para representa-lo na
execucao do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco eletrdnico

atualizados;

9.4.2 Aindicacao ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o

exercicio da atividade.

9.4.3 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, ou
instrucdo atualizada que lhe sobrevir, com prazo estipulado de 30 (trinta) dias corridos para
entrega a Contratante do comprovante de inscricdo, contados a partir da data do inicio da
obra (art. 18 IN RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021);

9.4.3.1 Quando da inscri¢cdo da obra junto ao CNO devera ser observado o disposto no art.
59 Il e art. 12 da IN RFB n° 2.061/2021, ou outra mais atualizada que Ihe sobreuvir,
especialmente no tocante ao CNPJ a ser vinculado ao Cadastro Nacional de Obras.

9.4.4 A Contratada deve cadastrar os funcionarios no e-Social, informando o CNO da obra

correspondente em cada vinculo empregaticio;

9.4.5 Ao final da obra, a Contratada devera fazer afericao através do Servico Eletrénico para
Afericdo de Obras (SERO), enviar, através do Portal e-CAC, a DCTFWeb para verificacdo da
existéncia ou ndo de débitos referentes as contribuicées sociais relativas aos trabalhadores
gque executaram a obra, e ndo restando débitos a serem quitados, emitir a Certiddo de

Regularizagéo Previdenciaria da Obra (Certiddo Negativa de Débito da Obra — CND obra).

9.4.5.1 A Contratada tera prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data do Termo

Definitivo de Entrega de Obra para entregar a CND — Obra a Contratante.

9.4.6 Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgdo por eles

solicitados;

9.4.7 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao

atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.4.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.4.9 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
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com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor

correspondente aos danos sofridos;

9.4.10 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de

contingéncia cabiveis.

9.4.11 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de
2021;

9.4.12 A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢cos, 0S seguintes

documentos:
a) Certiddes de regularidade (renovacéo obrigatoria):

e Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal);

o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e Certiddo de Regularidade Municipal (quando aplicavel);
e Certiddo de Regularidade Estadual (quando aplicavel).
b) Documentagdo trabalhista e previdenciaria:
e Para empresas obrigadas ao eSocial:
Relatdrio Analitico do eSocial demonstrando:
|. Trabalhadores vinculados a obra/servico (evento S-2200);
II. Remuneracdes pagas (evento S-1200);
lll. Contribuicbes devidas (evento S-5001);
IV. Comprovante de Transmisséo dos Eventos eSocial da competéncia;
V. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticagéo bancaria;

VI. Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais (DARF) - contribuicbes
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previdenciarias, quando aplicavel.
e Paraempresas ndo obrigadas ao eSocial (transi¢c&o):
I. GFIP/SEFIP com as informacdes ja especificadas;
Il. Protocolo de Envio — Conectividade Social;
[ll. Guias de recolhimento devidamente autenticadas.
c) Cadastro Nacional de Obras (CNO) devidamente registrado;
d) Registro de empregados na obra (quando aplicavel);
e) Comprovacdo de cumprimento das normas de seguranca do trabalho.

9.4.13 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.4.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.4.15 Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.4.16 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

9.4.17 Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.4.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.4.19 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial

descritivo ou instrumento congénere.

9.4.20 Na&o permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, hem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.4.21 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condic@es exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.4.22 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,

bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/21);

9.4.23 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/21);

9.4.24 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.4.25 Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.4.26 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.4.27 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacéo

dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

9.4.28 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de

nova autorizagédo do Contratado.
9.4.29 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.4.30 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.4.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

9.4.32 Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional.

9.4.33 Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigacBes relativas & execucdo do servico, conforme descrito nas

especificacbes do objeto.
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9.4.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do

Contratante.

9.4.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

9.4.36 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responséavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apds a

assinatura da Ordem de Servico;

9.4.37 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.4.38 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.4.39 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

9.4.40 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.4.41 Elaborar o Diario de Obra/Servigos, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicbes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.4.42 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de

emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.4.43 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e

3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.4.43.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
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diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil

apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.4.43.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

9.4.43.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos

classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.4.43.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.4.43.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

9.4.43.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

9.5 Em nenhuma hipbétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.6 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.7 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.7.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucado
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na

Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e respectivas atualizacdes, e legislacao correlata,
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de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.7.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA

n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.8 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados

naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

9.9 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢Bes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.10 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.11 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtengéo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacdo etc.).

9.12 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execugao e implantacéo do objeto garantindo a plena

compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos;

9.13 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno

de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

51



PREFEITURA

ARAGUAiNA ESTADO DO TOCANTINS
Fls.____ /\ A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.

9.14 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢cdo do servico, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s téchicos responsaveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, 0s téchicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes

das &reas que executarao o0s servicos contratados;

9.15 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

10 OBRIGACOES DO CONTRATANTE (Art. 92, X, Xl e XIV da Lei 14.133/21)

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo

com O contrato e seus anexos;
10.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

10.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,

as suas expensas;

10.5 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo

Contratado;

10.6 Quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto quanto a dimensdao,
qualidade e quantidade, a Contratante devera solicitar a Contratada emissdo de Nota Fiscal
referente a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, conforme disposto
no art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

10.7 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e no Contrato;

10.8 Cientificar o 6rgao de representacéo judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para

adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

10.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacoes relacionadas

a execucao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
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meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

10.9.1 A Administracdo tera o prazo de até 90 (noventa) dias para decidir, contados da data

do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

10.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

10.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.12 Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.13 Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢os

objeto do contrato.
10.14 Realizar avaliag6es periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.15 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigcdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. Comprovacéo das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
b. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
c. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

d. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis, quando for o caso;

10.16 Arquivar e avaliar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

10.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou

em local por ela designado.

10.18 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos

ou subordinados.

10.19 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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11 REGIME DE EXECUCAO (Art. 46 e Art. 92, inciso IV da Lei 14.133/2021)
11.1 O regime de execucao do contrato sera empreitada por pre¢o unitario.

12 DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “f’, da Lei
14.133/2021 e Arts. 195 e 196 do Decreto Municipal n°® 258/2024)

12.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021 e demais legislacdes aplicaveis, e cada parte

responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

12.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

12.4 O o6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogado de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.5 Apobs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informagfes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos

resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.
12.6 PREPOSTO

12.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a

execuc¢do do objeto contratado;

12.6.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug¢édo do objeto

durante o periodo de execuc¢éo e conclusdo do supracitado;

12.6.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o

exercicio da atividade.
12.7 FISCALIZACAO

12.7.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucéo do contrato consistem na verificacdo

da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
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empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da

legislacdo aplicavel.

12.7.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execu¢ao dos servicos e do contrato.

12.7.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base

nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.7.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

12.7.5 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais.

12.7.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de san¢fes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente.

12.7.7 Afiscalizacéo da execuc¢do dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.7.7.1 A Contratante mantera desde o inicio dos servigos até o seu Recebimento
Definitivo, ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais

habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

12.7.7.2 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais;

12.7.7.3 A Contratada devera facilitar, por todos 0os meios a seu alcance, a ampla agéo
da Fiscalizagdo, permitindo 0 acesso aos servicos em execug¢do, bem como atendendo

prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas;
12.7.8 A Fiscalizagao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

12.7.8.1 Manutencdo de um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, memoriais, orcamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de

ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e catalogos de materiais e equipamentos
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aplicados nos servicos e obras;

12.7.8.2 Andlise e aprovacdo do projeto de instalacdes provisérias e canteiro de servico

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.7.8.3 Andlise e aprovacdo do plano de execucdo e o cronograma detalhado dos

servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.7.8.4 Aprovacao da indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela

conducao dos trabalhos;

12.7.8.5 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace
ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

12.7.8.6 Promocao de reunides periddicas com a Contratada para analise e discussao
sobre o0 andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao

cumprimento do Contrato;

12.7.8.7 Esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente
constatadas no decorrer dos servicos, bem como nas demais informacdes e instrucbes

complementares do Projeto Bésico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.7.8.8 Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servigos e obras em execucgdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados

pelo Contratante;

12.7.8.9 Solicitar a presencga dos Autores dos projetos no canteiro de servico, sempre
gue for necesséria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢fes reais de

execucgao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto.

12.7.8.10 Exercicio de controle sobre o cronograma de execugcdo dos servigos,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

12.7.8.11 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medicdes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

12.7.8.12 Verificar e aprovar eventuais substituicbes de materiais, equipamentos e
servicos solicitada pela Contratada, com base na comprovacdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com 0s requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e

Projeto Basico;

12.7.8.13 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja
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executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial

aplicavel ao objeto do contrato;

12.7.8.14 Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

12.7.8.15 Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas

necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

12.7.8.16 Encaminhamento a Contratada das observacoes efetuadas para que sejam

providenciados os respectivos atendimentos;

12.7.8.17 Recebimento da documentacéo final dos projetos, verificando o atendimento
aos relatorios, observacfes efetuadas e a apresentacdo de todos os documentos previstos,
como desenhos, especificacdes, memoriais descritivos, e de céalculo ou justificativos, quando

estes se fizerem necessarios;

12.7.8.18 Verificar e aprovar os projetos “as built” elaborados pela Contratada,
registrando todas as adequacdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar

fielmente os servigcos e obras efetivamente executados;

12.7.9 A atuacgdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos
ndo podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucao dos

Servicos;

12.7.10 A fiscalizacdo devera zelar para que o diario de obras seja preenchido
corretamente;

12.7.11 As reunifes realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por

atas de reunido, elaboradas pela Fiscalizacdo, e que conterdo, no minimo, 0s seguintes
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisfes e

responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

12.7.12 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

12.7.13 No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos
avaliara constantemente a execucdo do objeto e utilizara o Instrumento de Planilha de
Medicdo de Eventos e Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento

com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,

ou utilizi-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

12.7.14 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros

mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

12.7.15 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracéo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades

constatadas.

12.7.16 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos realizada.

12.7.17 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

12.7.18 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.7.19 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

san¢gBes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

12.7.20 O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e

gualidade da prestagéo dos servigos.

12.7.21 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servi¢cos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as

respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.
12.7.22 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:
12.7.22.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
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documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

alocados na execucéao da obra, em especial, quanto:

12.7.22.1.1 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;
12.7.22.1.2 A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

12.7.22.1.3 A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacg&o e auxilio-satde, quando

for devido;
12.7.22.1.4  Aos depositos do FGTS; e

12.7.22.1.5 Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extin¢cdo do contrato.

12.7.22.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuigBes previdenciarias e do FGTS estédo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacéo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedir4 que a analise de

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

12.7.22.3 Oficiar os oOrgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

12.7.22.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas neste

Projeto Basico e na legislagéo aplicavel forem expressamente aceitas pela subcontratada.

12.7.23 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade

da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

13 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “g”, da Lei
14.133/2021 e Art. 74 do Decreto Municipal n° 258/2024)

13.1 DAS MEDICOES

13.1.1 A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado

(IMR), conforme previsto em anexo;

13.1.2 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangfes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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13.1.2.1 N&o produzir os resultados acordados;
13.1.2.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas;

13.1.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do

servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.1.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para

a avaliacdo da prestacao dos servicos.

13.1.4 A afericdo da execucédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
13.1.4.1 Contratado o servico, as planilhas de medicdes, serdo realizadas em estrita

concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

13.1.4.2 O cronograma apresentard metas, as quais serdo objeto das medi¢des que

levardo em consideracédo o cumprimento efetivo de cada uma;

13.1.4.3 As medicbes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderdo ser
antecipadas ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas;

13.1.4.4 Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo de eventos o0s
servicos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagéo, respeitada
as especificacfes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

13.1.4.5 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medicGes, aferidas de servigos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢cdes estabelecidas em

contrato;

13.1.4.6 A planilha de medicdo de servigos serd baseada no atesto, pela Fiscalizagéo,
de conclusdo da ordem de servico, com a discriminagdo e determinacdo das quantidades

executadas e posterior aprovagao;

13.1.4.7 Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servigos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor

respectivo;

13.1.4.8 A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a
partir da data da apresentacdo da planilha de medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a planilha de medicdo de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como

para avaliar a conformidade dos servigos executados.
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13.1.5 A aprovagdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA néo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitacdo definitiva dos servicos executados.

13.1.6 O cronograma fisico-financeiro apresentara metas mensais, as quais serdo objeto das

medi¢cdes que levardo em consideracdo o cumprimento efetivo de cada uma.

13.1.7 As medicdes serdo realizadas mensalmente, mas poderdo ser antecipadas ou

postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndao das metas.

13.1.8 Casos fortuitos ou de forca maior que ensejem a realizacdo de medicbes em

discordancia com o determinado deverdo ser devidamente justificados.

13.1.9 Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo de eventos 0s servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitadas as
especificacbes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

13.1.10 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medi¢des de eventos, aferidas de servigos executados
e devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢cbes estabelecidas em

contrato;

13.1.11 A planilha de medicdo de eventos de servicos sera baseada no atesto, pela
Fiscalizacdo, de conclusdo da ordem de servico, com a discriminagdo e determinacdo das
quantidades executadas e posterior aprovacao;

13.1.12 Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servigos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a planilha de medig&o
de eventos prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagédo

antecipada do valor respectivo;

13.1.13 A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a
partir da data da apresentacdo da planilha de medic&o de eventos, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a planilha de medicao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA,

bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

13.1.14 A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA néo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitacdo definitiva dos servicos executados.
13.2 DO PAGAMENTO

13.2.1 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada

com base nas medicbes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condicbes
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estabelecidas em contrato.

13.2.2 Em razéo da necessidade de seguir o planejamento financeiro da Administragdo
Pablica, ndo_serdo_aceitas _notas fiscais _emitidas pela Contratada sem a prévia

solicitacdo/autorizacdo da Contratante, sob risco de cancelamento da nota fiscal nao

autorizada.

13.2.3 Para efeitos de pagamento, a Contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
copias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais

comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto.

13.2.4 O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicada pelo CONTRATADO.

13.2.5 O pagamento s6 sera efetuado se a medicdo obedecer ao Cronograma Fisico-

Financeiro.

13.2.6 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto ho Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no
periodo, através de planilha de medigdo, memoria de calculo detalhada, relatério fotogréfico,
croqui de localizacdo de servigos, diarios de obra referente ao periodo da medicao e controle
tecnolégico de servigos executados.

13.2.7 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

13.2.8 Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servigos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que ndo fiqgue constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos

como criticos.

13.2.9 Somente poderdo ser considerados para efeito de medig&o os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada as especificacdes

deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis.

13.2.10 A medicdo de servicos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacdo, de
conclusdo das ordens de servico, com a discriminacdo e determinacdo das quantidades

executadas.

13.2.11 Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitacdo dos

servicos, notificara a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
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de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizacdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, estes fatos,
isoladamente ou em conjunto, caracterizacao descumprimento de clausula do Edital, e estara
o Contrato e/ou outro documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita

as sancdes administrativas previstas no Edital e neste Projeto Basico.

13.2.12 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo de que trata o item anterior, passard a ser contado a partir da data de sua

reapresentacao.

13.2.13 A devolucdo da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo
pagamento, ndo servird de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a

prestacao de servigos ou deixe de arcar com suas obriga¢des junto aos seus funcionarios.

13.2.14 A(s) nota(s) fiscal(is) sera(do) conferida(s) pelo responsavel designado para

acompanhamento e recebimento dos servigos.

13.2.15 A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
como Orgdo gerencial, poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte nos seguintes casos:

13.2.15.1 Descumprimento de obrigagéo relacionada ao objeto contratado;

13.2.15.2 Débito da contratada com a SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, proveniente da execugéo do contrato (s);

13.2.15.3 N&o cumprimento das obrigagdes, hipétese em que o pagamento ficara retido

até gue a contratada atenda a clausula infringida;

13.2.15.4 Obrigagbes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam

prejudicar a Administracao.

13.2.16 A Contratada ndo poderé alterar/modificar o procedimento previsto para
pagamento sem a prévia autorizacdo da Contratante, incluindo emissao de nota fiscal

em nome de empresa subcontratada.

14 DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO (Art. 92, inciso V, 8 3°, da Lei 14.133/2021
e Arts. 255 a 258 do Decreto Municipal n° 258/2024).

14.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano

contado da data do orcamento estimado.

14.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 04 (quatro) do ano de 2025;
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14.1.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte equacao (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da CONTRATANTE;

11 = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado;
14.1.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.1.4 No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara & CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer;
14.1.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

14.1.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entdo em vigor;

14.1.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.1.8 O reajuste sera realizado, apos solicitacdo pela CONTRATADA, por apostilamento.

15 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e Decreto
Municipal n° 258/2024)

15.1 Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser

aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

15.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecucdo parcial do contrato, quando néo se

justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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15.1.2 Multa compensatoria:
15.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢ao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hip6tese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca,

15.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no

subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

15.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

15.1.2.4 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragcdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

15.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave,

aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

15.1.3.1 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo

justificado:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina pelo periodo

de 04 (quatro) meses;

15.1.3.2 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracéo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Arguaina pelo periodo

del2 (doze) meses;
15.1.3.3 Dar causa a inexecucéo total do contrato:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina pelo periodo

de 24 (vinte e quatro) meses.

15.1.34 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e

maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:
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a) Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida durante a execucdo do

contrato:

Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis)

meses;
b) Praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato:

Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis)

meses;
C) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60 (sessenta) meses;
d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
Pena: declaragdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60 (sessenta) meses.

15.2 As sancOes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente a sancao de multa.

15.3 A aplicacao das sancdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

15.4 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do 88° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

15.6 O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagéo
acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

15.7 E admitida a reabilitacio da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em

especial:
a) reparacdo integral do dano causado a Administragéo Publica;
b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da

penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;
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d) cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.8 A sancdo por prestar declaracao falsa durante a execucdo do contrato e a san¢ao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condicdo de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantacao ou aperfeicoamento de programa

de integridade pelo responsavel.

15.9 As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://mww.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

15.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc0Oes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

15.11 Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangam n&o apenas 0s
socios de direito, mas também os sdcios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acordao 229/2023 - Plenario).

15.12 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

15.13 Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos CONTRATANTES de

controle.

15.14 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de

outras sancgdes previstas na Lei 14.133/2021.
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15.15 A aplicagédo da multa ndo obsta a apuracdo e cobranca de eventuais perdas e danos

decorrentes do descumprimento do contrato.
15.16 As penalidades de multa moratdria e multa compensatdria ndo serdo cumuladas.

15.17 A ndo manutencdo das condi¢cbes de habilitacio da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla

defesa, e ainda a aplicacdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacao.
16 DO RECEBIMENTO

16.1 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto ho Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no

periodo, por meio de planilha, memoria de célculo detalhada e relatério fotogréfico;

16.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade;

16.3 O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execucao contratual, quando for o caso.

16.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133).

16.4.1 O prazo da disposi¢cdo acima serad contado do recebimento de comunicagdo de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se

referem a parcela a ser paga.

16.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

16.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

administrativo.

16.4.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliac6es da execucao do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em

consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do

contrato.

16.4.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

16.4.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

16.4.7 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

16.4.8 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

16.4.9 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

16.5 Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar

necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.6 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

16.6.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigacdes.

16.6.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas corre¢oes;
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16.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizac&o.

16.6.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos

procedimentos de liquidagcéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestao.

16.7 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
gquantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

16.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de

cobranga.

16.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

17 DOS ANEXOS
17.1 Seguem anexos a este PROJETO BASICO:

Anexo A: Documentos Orgamentarios;

Anexo B: Projetos e ART,;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medicdo de Resultado;

Anexo E: Modelos de Declaragées.

Responsaveis pela elaboracdo do Projeto Béasico e seus anexos: BRUNO GONCALVES
MENDES - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, JULIO DE SOUSA
TORRES - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, PEDRO HENRIQUE
PORTE DE MELO - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, estando
devidamente aprovado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, Sr. FREDERICO
MINHARRO PRADO - Portaria n° 028/2025.

70 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



PREFEITURA

ARAGUAiNA ESTADO DO TOCANTINS
- a o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

pbb CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA Fis.

ANEXOS AO PROJETO BASICO E EDITAL
DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcricdo, os documentos em arquivo digital fazem parte deste edital de
Licitacdo, e estao disponiveis para download no link abaixo que podera ser acessado pelos
licitantes interessados.

Conteudo:

Endereco eletronico para download:

ANEXO | — Documentos Anexos ao Projeto Basico

Anexo A: Documentos Orgamentarios;

Anexo B: Projetos e ART;

Anexo C: Especificagfes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medi¢&o de Resultado;

Anexo E: Modelos de Declaragfes.

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar
ANEXO Il = Minuta do Contrato
ANEXO IV - Declaracdo Conjunta

ANEXO V - Declaracdo de Enquadramento no Regime de Tributagdo de ME/EPP
ANEXO VI - Mapa de Gerenciamento de Riscos

http://anexocpl.araguaina.to.gov.br/CONCORRENCIA-010-2025.zip

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

71

Visto


http://anexocpl.araguaina.to.gov.br/CONCORRÊNCIA-010-2025.zip

PREFEITURA

Fs. ARAGUAiNA PREFEITURA MU ‘ulul |J ||):-{.\j ‘ If (t‘lu \Iﬁ‘l:

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ANEXO Il

MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2025, PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ, CALCADAS COM
ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO NO SETOR ARAGUAINA SUL,
EM ARAGUAINA/TO, QUE FAZEM ENTRE S| A SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A
EMPRESA ..........

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, com sede na
Rua 06, n°® 20, Vila Alianga, Araguaina/TO, CEP: 77813-825, doravante designada
simplesmente  CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretario Municipal
FREDERICO MINHARRO PRADO, nomeado através da Portaria n°® 028/2025, e o(a)

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .............eeeeneeenr, Sediado(a) na
................................... ,eM ..ovviiieeeee e doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ......ccccceeeennnns , tendo em vista 0 que consta no Processo n°

.......................... e em observancia as disposi¢des nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021,
no Decreto Municipal n® 258/2024; e no que couber, na Lei Complementar n° 123/2006, e
demais legislag6es aplicaveis, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente da
CONCORRENCIA R® ....... 12025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execucdo de pavimentacdo em CBUQ, calgadas com
acessibilidade e sinalizacdo no setor Araguaina Sul, em Araguaina/TO, que sera
prestado nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que
se encontram anexos ao instrumento convocatdrio da CONCORRENCIA n° ....../2025, que
deu origem a este contrato.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA n°
....../12025 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
2.1. CondigOes de execucao

a) O modelo de execucgédo detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, apéndice ao Projeto Basico e vinculado
a este Contrato.

b) As Especifica¢Bes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo, anexos ao Projeto Basico,
devem ser considerados em complemento aos demais documentos dos projetos
apresentados.

C) Além dos requisitos indicados na Especificacdo Técnica, a contratada devera atender
aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.
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e) Todos os servigcos da obra deverédo ser executados por pessoal especializado e com

equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
pela Execucédo junto ao CREA da Regido onde serdo executados os servi¢cos. Todos os 6nus
decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descricdo dos itens indicada na ETE tem relacdo direta com os itens da Planilha de
gquantitativo e servicos.

2.2. Local da prestagéo dos servigcos
2.2.1. Os servigos serdo executados no Setor Araguaina Sul, no municipio de Araguaina/TO.
2.3. Materiais a serem disponibilizados

2.3.1. Para a perfeita execucdo dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

01-Trator de Esteira com lamina - 74,5 Kw

01-Motoniveladora - 93 Kw

01-Trator Agricola Sobre Pneus — 77 Kw

01-Carregadeira de Pneus com Capacidade de 3,40 m® - 195 Kw

01-Retroescavadeira de Pneus com Capacidade de 0,76 M? - 58 Kw

02-Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus de
11,6T — 82 Kw

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério de 11t - 97 Kw

02-Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras com Capacidade de 1,56M° - 118 Kw

01-Vassoura Mecanica Rebocavel
01-Vibroacabadora de Asfalto Sobre Esteiras — 82 Kw

2.4. Especificagdo da garantia do servico

2.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido no Art. 618 da Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).

2.5. A demanda do 6rgado tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes no Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducéo de equipe ao longo da elaboragéo, execucdo
e implantacdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido no Projeto Basico e
respectivas ordens de servigos

3. CLAUSULA TERCEIRA - INDICACAO DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

3.1. A Matriz de Riscos seguira o0 Mapa de Gerenciamento de Riscos anexo ao Projeto Basico
e vinculado a este contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Comprovar, na oportunidade da assinatura do contrato, disponibilidade de usina
em CBUQ na regido metropolitana do municipio de Araguaina/TO, ou contrato de
fornecimento compativel com a quantidade licitada, conforme Acérdédo n.° 5900/2010 — TCU
2.2 Camara, que preceitua:

“Caso o Odrgdo licitante considere relevantes exigéncias de
comprovacdo de propriedade de equipamentos, como a usina de
asfalto, ou de apresentacdo de licencas de qualquer natureza, deve
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fazer tais imposicbes por ocasido da assinatura do contrato a ser
firmado com a proponente vencedora, e ndo requisito de habilitacdo”.

4.2. Justifica-se a exigéncia acima visto que, a massa asfaltica exige rigidas caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicacdo na pista, além, evidentemente, da qualidade do
material na saida da usina. A temperatura maxima de saida da usina deveria ser tal que
impedisse a oxidacdo do CAP (entre 150°C e 165° C, com média de 158°), assim como a
temperatura minima de chegada ao local de aplicacdo haveria de garantir a capacidade de
compactacdo do CBUQ (125°C). Dessa forma, a perda maxima de temperatura admitida no
trajeto entre a usina e o local de aplicacéo seria de 33°C. Considerando a perda de calor por
hora de trajeto como sendo de 10°C, o tempo maximo admitido para o transporte deveria ser
de 3,3 horas, ai incluidos os tempos para carga e descarga do material. Admitindo-se a
velocidade média de 20 km/h para um caminhado carregado na zona urbana e que o tragado
rodoviario € 30% superior ao raio geomeétrico, concluiu-se que a distancia geométrica maxima
da usina seria de 50 km. Salienta-se que se a massa asfaltica ndo obedecer as caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicacdo na pista, fatalmente ocorrerda perda de
flexibilidade da massa, ocasionando rachaduras, desniveis e ondula¢gdes nas pistas.

4.3. O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica
contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

4.4. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Contrato e seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4.4.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servi¢co para representa-lo na
execucgdo do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e enderego eletrénico
atualizados;

4.4.2. A indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

4.4.3. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, ou
instrucdo atualizada que lhe sobrevir, com prazo estipulado de 30 (trinta) dias para entrega a
Contratante do comprovante de inscricdo, contados a partir da data do inicio da obra (art. 18
IN RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021);

Quando da inscrigdo da obra junto ao CNO deveré ser observado o disposto no art. 5° Il e
art. 12 da IN RFB n° 2.061/2021, ou outra mais atualizada que Ihe sobrevir, especialmente no
tocante ao CNPJ a ser vinculado ao Cadastro Nacional de Obras.

4.4.4. A Contratada deve cadastrar os funcionarios no e-Social, informando o CNO da obra
correspondente em cada vinculo empregaticio;

4.4.5. Ao final da obra, a Contratada devera fazer afericédo através do Servico Eletronico para
Afericdo de Obras (SERO), enviar, atraves do Portal e-CAC, a DCTFWeb para verificagdo da
existéncia ou ndo de débitos referentes as contribuicdes sociais relativas aos trabalhadores
gue executaram a obra, e ndo restando débitos a serem quitados, emitir a Certiddo de
Regularizagéo Previdenciaria da Obra (CND — Obra).

A Contratada tera prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data do Termo
Definitivo de Entrega de Obra para entregar a CND — Obra a Contratante.

4.4.6. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

4.4.7. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

4.4.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

4.4.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qgualguer dano causado a Administracé@o ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.4.10. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢do de acbes de
contingéncia cabiveis.

4.4.11. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de
2021;

4.4.12. A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0S seguintes
documentos:

a) Certiddes de regularidade (renovacéo obrigatoria):

e Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal);

o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e Certiddo de Regularidade Municipal (quando aplicavel);
e Certiddo de Regularidade Estadual (quando aplicavel).
b) Documentacao trabalhista e previdenciaria:
e Para empresas obrigadas ao eSocial:
Relatorio Analitico do eSocial demonstrando:
|. Trabalhadores vinculados a obra/servigo (evento S-2200);
[I. Remuneracdes pagas (evento S-1200);
[ll. Contribui¢cbes devidas (evento S-5001);
IV. Comprovante de Transmisséo dos Eventos eSocial da competéncia;
V. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticagéo bancaria;

VI. Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais (DARF) - contribuicbes
previdenciarias, quando aplicavel.

e Para empresas ndo obrigadas ao eSocial (transi¢&o):
I. GFIP/SEFIP com as informacdes ja especificadas;
II. Protocolo de Envio — Conectividade Social;
[ll. Guias de recolhimento devidamente autenticadas.
c) Cadastro Nacional de Obras (CNO) devidamente registrado;
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d) Registro de empregados na obra (quando aplicavel);
e) Comprovacao de cumprimento das normas de seguranca do trabalho.

4.4.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

4.4.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

4.4.15. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

4.4.16. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

4.4.17. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

4.4.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

4.4.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

4.4.20. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.4.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢8es exigidas para habilitacdo na licitacao;

4.4.22. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/21);

4.4.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/21);

4.4.24. Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

4.4.25. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contrata¢do, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

4.4.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

4.4.27. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacéo
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos Servicos;
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4.4.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de
nova autorizacao do Contratado.

4.4.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
4.4.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.4.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

4.4.32. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

4.4.33. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

4.4.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

4.4.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

4.4.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responséavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apds a
assinatura da Ordem de Servico;

4.4.37. Instruir 0s seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas do
Contratante.

4.4.38. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

4.4.39. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

4.4.40. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

4.4.41. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteorolédgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.4.42. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissado do Termo de Recebimento Definitivo;

4.4.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracOes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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A Contratada devera apresentar ao engenheiro fiscal da obra, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da Ordem de Servigo, um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil robusto, promovendo a segregacao adequada no local, a reciclagem sempre
que possivel e a disposicao final em conformidade com as normas ambientais e observando
as demais orientacdes constantes no Projeto Basico.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.4.43.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

4.4.43.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

4.4.43.1.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

4.4.43.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

4.5. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

4.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.7. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.7.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e respectivas atualizagdes, e legislacao correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.7.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
o0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

4.8. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
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oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

4.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

4.10. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

4.11. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéao de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacgéo etc.).

4.12. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos;

4.13. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas muatuas
interferéncias entre os diversos projetos.

4.14. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do servico, com 0 esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes

das areas que executardo 0s servi¢cos contratados;

4.15. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

5. CLAUSULA QUINTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
5.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com O contrato e seus anexos;

5.1.2. Receber o objeto no prazo e condic6es estabelecidas no Projeto Basico;

5.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;
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5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

5.1.6. Quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto quanto a dimensao, qualidade
e gquantidade, a Contratante devera solicitar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal
referente a parcela incontroversa, para efeito de liquidagédo e pagamento, conforme disposto
no art. 143 da Lei n°® 14.133/2021;

5.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e no Contrato;

5.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

5.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

5.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de até 90 (noventa) dias para decidir, contados da data
do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

5.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

5.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

5.1.14. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servi¢os, apos seu recebimento.

5.1.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

C. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartério de Registro de Iméveis, quando for o caso;

5.1.16. Arquivar e avaliar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

5.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

5.1.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

6. CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUCAO
6.1. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco unitario.
7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1. O contrato deveré ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4. 0 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacbes acerca das obrigacBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sang0Oes aplicaveis, dentre outros.

7.6. PREPOSTO

7.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execuc¢do do objeto contratado;

7.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execuc¢do do objeto
durante o periodo de execuc¢éo e conclusdo do supracitado;

7.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

7.7. FISCALIZACAO

7.7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da legislacéo
aplicavel.

7.7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para o
acompanhamento e controle da execucgéo dos servigos e do contrato.

7.7.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos no Projeto Bésico.

7.7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

7.7.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de san¢des administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislacao vigente.

7.7.7. Afiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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7.7.7.1. A Contratante mantera desde o inicio dos servi¢os até o seu Recebimento Definitivo,
ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagédo constituida por profissionais habilitados
gque considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

7.7.7.2. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

7.7.7.3. A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execugao, bem como atendendo
prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas;

7.7.8. A Fiscalizacao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

7.7.8.1. Manutencédo de um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, memoriais, orcamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servicos, protétipos e catadlogos de materiais e equipamentos aplicados nos
servicos e obras;

7.7.8.2. Analise e aprovacdo do projeto de instalagBes provisOrias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

7.7.8.3. Analise e aprovacao do plano de execuc¢édo e o cronograma detalhado dos servigcos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

7.7.8.4. Aprovacao da indicagéo pela Contratada do Coordenador responséavel pela conducéo
dos trabalhos;

7.7.8.5. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

7.7.8.6. Promocdao de reunides peridédicas com a Contratada para andlise e discussao sobre
o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
Contrato;

7.7.8.7. Esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no decorrer dos servicos, bem como nas demais informagbes e instrucdes
complementares do Projeto Basico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

7.7.8.8. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
e obras em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

7.7.8.9. Solicitar a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigco, sempre que for
necessaria a verificagcdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e 0s
parametros, definicbes e conceitos de projeto.

7.7.8.10. Exercicio de controle sobre o cronograma de execugdo dos servi¢os, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

7.7.8.11. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar
as respectivas medi¢cfes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada,;

7.7.8.12. Verificar e aprovar eventuais substituicdbes de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada, com base na comprovacgao da equivaléncia entre os componentes,
de conformidade com os requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e Projeto Basico;

7.7.8.13. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposic¢ao oficial aplicavel ao objeto
do contrato;
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7.7.8.14. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

7.7.8.15. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

Y

7.7.8.16. Encaminhamento a Contratada das observacfes efetuadas para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

7.7.8.17. Recebimento da documentacéo final dos projetos, verificando o atendimento aos
relatorios, observacdes efetuadas e a apresentagéo de todos os documentos previstos, como
desenhos, especificagbes, memoriais descritivos, e de célculo ou justificativos, quando estes
se fizerem necessarios;

7.7.8.18. Verificar e aprovar os projetos “as built” elaborados pela Contratada, registrando
todas as adequacdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados;

7.7.9. A atuacdo ou a eventual omissao da Fiscaliza¢do durante a realizacdo dos trabalhos
ndo poderd ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugédo dos
Servicos;

7.7.10. A fiscalizacdo devera zelar para que o diario de obras seja preenchido corretamente;

7.7.11. As reunides realizadas no local dos servi¢cos e obras serdo documentadas por atas de
reunido, elaboradas pela Fiscalizagéo, e que conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas.

7.7.12. A fiscalizagé@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

7.7.13. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Planilha de Medi¢do de
Eventos e Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.7.14. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagdo da prestacao dos servicos.

7.7.15. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.7.16. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos realizada.

7.7.17. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

7.7.18. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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7.7.19. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

7.7.20. O fiscal técnico poderé realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

7.7.21. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e nha proposta, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

7.7.22. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

7.7.22.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigag6es trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

7.7.22.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

7.7.22.1.2.  aconcessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

7.7.22.1.3. a concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentag&o e auxilio-saude, quando
for devido;

7.7.22.1.4.  aos depositos do FGTS; e

7.7.22.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

7.7.22.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuic6es previdenciarias e do FGTS estao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

7.7.22.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagfes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

7.7.22.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas no Projeto
Bésico e na legislacdo aplicavel forem expressamente aceitas pela subcontratada.

7.7.23. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais.

8. CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. DAS MEDICOES

8.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Projeto Basico

8.1.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;
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8.1.2.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

8.1.3. A utilizacdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagcdo da prestacao dos servicos.

8.1.4. A afericdo da execuc¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.1.4.1. Contratado o servico, as planilhas de medicOes, serdo realizadas em estrita
concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

8.1.4.2. O cronograma apresentard metas, as quais serdo objeto das medi¢cbes que levardo
em consideracdo o cumprimento efetivo de cada uma;

8.1.4.3. As medicdes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderdo ser antecipadas
ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas;

8.1.4.4. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo de eventos 0s servigcos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada as
especificacbes deste Termo de Referéncia e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.4.5. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas planilhas de medicdes, aferidas de servicos executados e devidamente
aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢gfes estabelecidas em contrato;

8.1.4.6. A planilha de medicdo de servigcos sera baseada no atesto, pela Fiscalizagéo, de
conclusdo da ordem de servico, com a discriminacdo e determinacdo das quantidades
executadas e posterior aprovagao;

8.1.4.7. Se a contratada vier a adiantar a execuc¢do dos servicos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medig&oprévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo;

8.1.4.8. A CONTRATANTE terd o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir
da data da apresentacdo da planilha de medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a planilha de medicdo de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

8.1.5. A aprovagdo da planilha de medicAo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA néo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

8.1.6. O cronograma fisico-financeiro apresentara metas mensais, as quais serdo objeto das
medic¢des que levardo em consideragdo o cumprimento efetivo de cada uma.

8.1.7. As medicOes serdo realizadas mensalmente, mas poderdo ser antecipadas ou
postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas.

8.1.8. Casos fortuitos ou de forca maior que ensejem a realizagdo de medicbes em
discordancia com o determinado deverao ser devidamente justificados.

8.1.9. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo de eventos 0s servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitadas as
especificacbes deste Projeto B4sico e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.10. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas planilhas de medicbes de eventos, aferidas de servicos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condicbes estabelecidas em
contrato;

8.1.11. A planilha de medicdo de eventos de servicos sera baseada no atesto, pela
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Fiscalizacdo, de conclusdo da ordem de servico, com a discriminagdo e determinacdo das
quantidades executadas e posterior aprovacéo;

8.1.12. Se a contratada vier a adiantar a execu¢ao dos servi¢os, em relacdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a planilha de medicao de
eventos prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitacédo
antecipada do valor respectivo;

8.1.13. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir
da data da apresentacao da planilha de medicéo de eventos, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a planilha de medi¢cdo de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

8.1.14. A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA néo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

8.2. DO PAGAMENTO

8.2.1. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base nas medi¢bes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des
estabelecidas em contrato.

8.2.2. Em razéo da necessidade de seguir o planejamento financeiro da Administracéo
Publica, ndo_serdo_aceitas notas fiscais _emitidas pela Contratada sem a prévia
solicitacdo/autorizacdo da Contratante, sob risco de cancelamento da nota fiscal ndo
autorizada.

8.2.3. Para efeitos de pagamento, a Contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
copias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais
comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto.

8.2.4. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicada pelo CONTRATADO.

8.2.5. 0 pagamento sO serd efetuado se a medicdo obedecer ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

8.2.6. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no
periodo, através de planilha de medi¢cdo, memoria de célculo detalhada, relatério fotografico,
croqui de localizacdo de servigos, diarios de obra referente ao periodo da medicao e controle
tecnolégico de servicos executados.

8.2.7. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.8. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servi¢os, em relacdo a previséo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢cdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos
como criticos.

8.2.9. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada as especificacbes
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deste Projeto Bésico e as normas técnicas apliciveis.

8.2.10. A medicédo de servicos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacdo, de concluséo das
ordens de servico, com a discriminacéo e determinacao das quantidades executadas.

8.2.11. Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitacdo dos
servicos, notificara a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizagdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacido de defesa aceita pela
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, estes fatos,
isoladamente ou em conjunto, caracterizacdo descumprimento de clausula do Edital, e estara
o Contrato e/ou outro documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita
as sancdes administrativas previstas no Edital e neste Projeto Basico.

8.2.12. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo
de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

8.2.13. A devolucao da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo pagamento, ndo
servird de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a prestacdo de
servigos ou deixe de arcar com suas obrigagfes junto aos seus funcionarios.

8.2.14. A(s) nota(s) fiscal(is) sera(do) conferida(s) pelo responsavel designado para
acompanhamento e recebimento dos servicos.

8.2.15. A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO como
orgdo gerencial, poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte nos seguintes casos:

8.2.15.1. Descumprimento de obrigacao relacionada ao objeto contratado;

8.2.15.2. Débito da contratada com a SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, proveniente da execuc¢do do contrato (s);

8.2.15.3. Nao cumprimento das obrigacdes, hipbétese em que o pagamento ficara retido até
que a contratada atenda a clausula infringida;

8.2.15.4. Obrigacdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
Administracao.

8.2.16. A Contratada ndo podera alterar/modificar o procedimento previsto para
pagamento sem a prévia autorizagcdo da Contratante, incluindo emissdo de nota fiscal
em nome de empresa subcontratada.

9. CLAUSULA NONA — DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orcamento estimado.

9.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 04 (quatro) do ano de 2025;

9.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):
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L — I

R =
Iy

*V

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da CONTRATANTE;

I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servi¢co a ser reajustado;

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

9.4. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;

9.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo;

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor;

9.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado, apos solicitacao pela CONTRATADA, por apostilamento.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

10.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecucdo parcial do contrato, quando nado se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

10.1.2. Multa compensatoria:

10.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execug¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de execucao
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

10.1.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucéo parcial da obrigacdo assumida;

10.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

10.1.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

10.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
aplicada em razao das seguintes ocorréncias:

10.1.3.1. Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto sem motivo justificado:
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10.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

10.1.3.2. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo:

10.1.3.2.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo del2 (doze) meses;

10.1.3.3. Dar causa a inexecucao total do contrato:

10.1.3.3.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

10.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

10.1.4.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a execucdo do
contrato:

10.1.4.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.2. Praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato:

10.1.4.2.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza:

10.1.4.3.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses;

10.1.4.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

10.1.4.4.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses.

10.2. As sancBes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente a san¢éo de multa.

10.3. A aplicacdo das sanc¢fes previstas nesta clausula ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo & CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.5. O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do 8§8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

10.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variacdo
acumulada do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

10.7. E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em

especial:

a. reparacao integral do dano causado a Administragédo Publica;

b. pagamento da multa;

C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaracao de inidoneidade;
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d. cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
e. andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

10.8. A sancéo por prestar declaracéo falsa durante a execu¢ao do contrato e a sancao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condicdo de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantacao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

10.9. As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacgéao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://mww.CONTRATANTE.jus.br/fCONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

10.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc0Oes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o0 sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

10.11. Os efeitos da desconsideragdo da personalidade juridica alcangam ndo apenas 0s
socios de direito, mas também os soécios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Aco6rdéao 229/2023 - Plenério).

10.12. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizacdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

10.13. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE, a implantagéo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos CONTRATANTES de
controle.

10.14. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancoes previstas na Lei 14.133/2021.

10.15. A aplicacdo da multa ndo obsta a apuragdo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

10.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatoéria ndo serdo cumuladas.

10.17. A ndo manutencdo das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratagéao.

11. CLAU§ULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUCAO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

11.1. A formalizacdo da contratagdo se dara por contrato formal e escrito, firmado em duas
vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021.

11.2. O prazo de vigéncia deste contrato € de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n® 243/2024.
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11.3. Quando da estipulagédo do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo
de execucédo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

11.4. Considerando que o objeto da presente contratacdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n° 14.133/2021, deverao ser
seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

A contratacéo que previr a conclusédo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato;

Paragrafo tnico. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplichveis a ele as respectivas
sancdes administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotar4d as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

11.5. A prorrogagéo prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo Aditivo
mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constard a motivacdo da
prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do Contratado.

11.6. Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera manter todas as
condi¢des de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacdo.

11.7. A divulgacao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n° 14.133/2021.

11.8. O prazo de execucédo do contrato sera de 04 (quatro) meses, contado a partir da
emissdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao Projeto
Basico.

11.8.1. A Contratada dever& atender, na integra, o cronograma fisico-financeiro anexo
a este Projeto Basico.

11.9. O prazo de execugdo podera, apos analise e aprovacdo do Ordenador da Despesa, ser
prorrogado, desde que devidamente justificado.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1.1. Visando a preocupacédo da Administracéo Publica em viabilizar a execugéo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigacbes assumidas, sera admitida a subcontratacdo no que
concerne a este objeto.

12.1.2. Admitida a subcontratacdo na execucdo de parcelas da obra ou dos servigcos
contratados, conforme autorizado pela Administracdo, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovacdo da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragéo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

12.1.3. Salienta-se que a permissao para subcontratacdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei
n° 14.133/2021, estando suas condi¢Bes estabelecidas em tdpico a seguir:

12.1.3.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

12.1.3.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigag&o;
12.1.3.1.2. E vedada a subcontrata¢do da equipe técnica em sua totalidade.

12.1.3.1.3. Em caso de subcontratacdo de empresa de gerenciamento de recursos
humanos ou servigos similares, apenas os profissionais ligados a tal atividade poderéo estar
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vinculados ao CNPJ da subcontratada, devendo os demais profissionais estarem
regularmente vinculados ao CNPJ da Contratada.

12.1.3.1.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia e expressa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucdo do objeto, bem como analisar se o item a ser
executado pela empresa subcontratada nao diz respeito ao objeto principal da
obrigacéo;

12.1.3.1.5. Mesmo apoés realizada subcontratacdo com autorizacdo expressa da
Contratante, a Contratada devera atentar-se para manter registro atualizado da obra junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

12.1.3.1.6. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;

12.1.3.2. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas;

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracéo a continuidade do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO

14.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha, memdéria de calculo detalhada e relatério fotografico;

14.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

14.3. O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

14.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°®
14.133).

14.4.1. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicagéo de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

14.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

14.4.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliac6es da execucao do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

14.4.5. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

14.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.4.7. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14.133, de 2021)

14.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.4.9. Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes no Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

14.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

14.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes.

14.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

14.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagé&o.

14.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao.

14.7. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

14.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

14.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
15.1. O valor contratual é de .........cccereurrreen.

15.2. A Contratada somente possuira direito a REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
durante a vigéncia deste contrato e antes de eventual prorrogacdo, bem como, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO somente sera concedido em casos fortuitos ou
de forca maior, e para que seu pleito e utilizacdo sejam legitimos é necessaria a comprovagao
de que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual seria impossivel de prever ou, se
previsivel, quantificar seus reais impactos.

15.3. Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execucdo do
contrato estao previstos em dotagdo orcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas — 2025 da
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO conforme abaixo:

Agdo: CONSTRUGAO, IMPLANTAGAO E FISCALIZAGAO DE
EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional Programética 15452 2011 1100
Elemento de Despesa 44.90.51

Fonte Repasse 17000000000000

Ficha Repasse 20250835

Fonte Contrapartida 15000000010000

Ficha Contrapartida 20250834

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Sseus
acréscimos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DA CONTRATACAO

16.1. A contratada deverda apresentar garantia da execucdo do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 e art.
76 do Decreto Municipal n° 258/2024).

16.1.1. Nas contratacdes de obras, servigos e fornecimentos, devera ser observado o limite
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n°® 14.133/2021 c/c 85°, art. 76,
Decreto Municipal n° 258/2024).

16.2. A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em lei:
| — Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il — Seguro-garantia;
[ll - Fianca bancéria.

16.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado na conta corrente
88.636-X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
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16.4. Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar prestacao
da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de homologacao da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme 83° do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administrac@o Publica, contados a partir da assinatura do contrato.

16.5. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

16.5.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

16.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

16.5.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nado adimplidas pela Contratada, quando couber.

16.6. Independente da modalidade de garantia escolhida, na hip6tese de suspensdo do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a ordem de reinicio da execucao
ou o adimplemento pela Administragéo (art. 96, 82°, Lei n°® 14.133/2021).

16.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

16.8. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

16.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

16.10. A garantia prestada pelo Contratado serd liberada ou restituida apés a fiel execucéo
do contrato ou ap0s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n® 14.133/2021).

16.11. Nos casos de contratos que impliguem a entrega de bens pela Administracdo, dos
quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1. O presente contrato podera ser rescindido, independentemente de interpelacao judicial
ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indeniza¢do quando:

a) N&o cumprir quaisquer das obrigacdes assumidas;

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

17.2. O presente contrato poderda ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas as
conveniéncias do Municipio e o interesse publico, bem como a disponibilidade de recursos
financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o valor
correspondente a execucgao efetuada até aquela data.

17.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de ndo cumprimento do contrato a
contendo, transferi-lo a terceiros ou a executa-lo diretamente, sem que a CONTRATADA
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

95

Visto



PREFEITURA

ARAGUAiNA ESTADO DO TOCANTINS
Fls.____ /\ A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

18.1. Cabera & CONTRATANTE providenciar a divulgacéo deste instrumento contratual no
Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP), nos moldes e prazos estabelecidos no
artigo 94 da Lei 14.133/2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DISPOSICOES QUANTO A LEI N° 13.709/2018 (LGPD)

19.1. Os dados pessoais tornados publicos por este contrato deverdo ser resguardados pelas
partes, observados os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados) durante toda a execuc¢do contratual.

19.1.1. O tratamento de dados pessoais devera se limitar ao necessario para a realizacao de
suas finalidades, sendo observados:

a) a compatibilidade com a finalidade especificada,

b) o interesse publico;

c) a regra de competéncia administrativa aplicavel a situagédo concreta.
20. CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
guer gque seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacado, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcgéo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda,
gque seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da cidade de Araguaina/TO para dirimir todas as questdes oriundas
deste contrato nao resolvidas na esfera administrativa, com renutncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos, combinados e contratados, as partes assinam este instrumento
em duas (02) vias de igual teor, na presenca das testemunhas, que também o assinam.

Araguaina/ToO, ... de... de 2025.
Pela Administracao:

(assinatura Secretario)

CONTRATANTE
Pela Fornecedora:

(assinatura administrador/ representante)
CONTRATADA.

Testemunhas:
1) Nome: RG: CPF:
2) Nome: RG: CPF:
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ANEXO IV
DECLARAGCAO CONJUNTA
EMPRESA: ) 9,.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.9.9.9.9.9.9.99999999999999090999990094

CNPJ/CPEXXXXX XXX XX XXX XXX XXX XENDERECOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXFONE  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  EMAIL  XXXXXXXXXXXXXX NESTE ATO
REPRESENTADO POR XXXXXXXXXXXXXXX

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitacdo no presente procedimento licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARA n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes e locais para
o cumprimento das obrigacfes objeto da licitagdo.

DECLARA de que cumpre reserva de cargo para aprendiz, priorizando adolescentes entre 14
e 18 anos, em situacao de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do Art. 53 caputs, incisos
lalll, 88 1° e § 2° do Decreto Presidencial n® 9.579/2018, com redacé&o conferida pelo Decreto
n° 11.479/2023. Em atendimento a recomendacéo da Procuradoria Regional do Trabalho 102
Regido. (PROCEDIMENTO PA-PROMO N° 000140.2023.10.002/2-20).

DECLARA esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagédo definidos no instrumento convocatorio;

DECLARA que nado possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal;

DECLARA que que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

wkkk* Diretor ou representante legal — RG/CPF
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ANEXO V - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTACAO DE
ME/EPP

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° , sediada
(Enderego Completo)

Modelo de Declaracdo de Enquadramento em Regime de Tributagéo de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte. (Na hip6tese do licitante ser ME ou EPP).

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°, sediada (endereco completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participagdo de licitacdo na modalidade
Concorréncia, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)
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