OF o ARAGUAINA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA  Fls.
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO  Visto

Mais oportunidades, um futuro melhor, PP CIDADE QUE NAO PARA
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N°
008/2025 - regido pela Lei n.° 14.133/21, Lei
MODALIDADE: Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de

2006 e demais alteracdes pertinentes e Decreto
Municipal n.° 258/2024.

Processo Administrativo n.°

2025012548

INTERESSADO:

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO
-UGP

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada de
engenharia para implantagao de Parque Urbano
Ecologico no Setor Raizal do municipio de
Araguaina/TO, incluindo servigos preliminares,
drenagem, pavimentag¢ao, implantacio de
equipamentos de lazer e esporte, construgcao de
edificacoes de apoio, além de iluminagao,
paisagismo e preservagdao ambiental, objeto do
Componente 2 — Macrodrenagem da Bacia do
Cérrego Jacuba, conforme condicbes,
especificagcbes e quantitativos constantes no
projeto Basico e seus anexos.

VALOR DA LICITAGAO

R$ 4.833.379,18

DATA DA SESSAO PUBLICA E
HORARIO

Dia 16/01/2026 as 08h30min (horario de
Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco global

MODO DE DISPUTA

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP

NAO

AGENTE DE CONTRATAGAO

WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUSA

O Edital podera ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no enderego o, Informacdes
adicionais podem ser obtidas junto, a Comissao Permanente de Licitagcao, Fone: (63) 3411-7004.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N.° 008/2025
(Processo Administrativo n.° 2025012548)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, por meio da Superintendéncia de
Licitagcbes, sediada Avenida Marginal Neblina, n.° 1101, Setor Alaska, municipio de
Araguaina - Tocantins realizard licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA
INTERNACIONAL, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e do
Decreto Municipal n® 258/2024 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condi¢cdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratagdo de empresa especializada de engenharia para implantagao de Parque Urbano
Ecolégico no Setor Raizal do municipio de Araguaina/TO, incluindo servigos
preliminares, drenagem, pavimentag¢ao, implantagcao de equipamentos de lazer e
esporte, construgdo de edificagbes de apoio, além de iluminagido, paisagismo e
preservacao ambiental, objeto do Componente 2 — Macrodrenagem da Bacia do
Cérrego Jacuba, conforme condigdes, especificagcdes e quantitativos constantes no projeto
Basico e seus anexos.

1.2. A licitacao sera realizada em grupo uUnico, formados por todos os itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdéem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/).

2.2. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Ponta Grossa-PR (42) 3026-4570 e
WhatsApp (42) 3026-4550 e, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagc&o.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
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2.7.1. Aquele que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisicaou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungado na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo
ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio, devido a obra nao ter grande
complexidade e os quantitativos de atestados solicitados serem de servigos comuns de
engenharia, possibilitando participagao ampla das empresas do ramo, a participagdo em
consércio pode reduzir a concorréncia, levar a resultados indesejaveis como a
dominagao do mercado, podendo ser prejudicial a busca pela proposta mais vantajosa;

2.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n° 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderéo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacio, de execugao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.
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2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedacédo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. DO CREDENCIAMENTO

2.15. Poderao participar desta Concorréncia Internacional as empresas que apresentarem
toda a documentagao por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional
de Compras.

2.15.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo, ou quem o
represente, credenciar-se previamente junto ao Bolsa Nacional de Compras, no sitio
eletrénico https://bnc.org.br/, nos termos do Bolsa Nacional de Compras.

2.16. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo 1(uma) hora antes do horario fixado
no edital para o recebimento das propostas.

2.17. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

2.17.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente
credenciado junto a Bolsa, poderes especificos de sua representagao na Concorréncia.

2.17.2. Declaracdo de seu pleno conhecimento, de aceitacdo e de atendimento as
exigéncias de habilitagcdo, constante no Anexo V Declaragdo conjunta, previstas no
Edital.

2.17.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da
declaracao constante no Anexo VI para fins de habilitacdo, devera, quando do
cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributacao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.

2.18. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS

2.19. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.17.1, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operagdes no site: www.bnc.org.br

2.20. A participacao do licitante na Concorréncia eletrénica se dara por meio de participacao
direta ou através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera
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manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

2.21. O acesso do operador a Concorréncia Internacional, para efeito de encaminhamento de
proposta de preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de senha privativa.

2.22. A chave de identificacao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
Concorréncia eletronica, salvo quando canceladas por solicitagcdo do credenciado ou por
iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.

2.23. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC —
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.24. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunc¢éo de capacidade
técnica para realizagao das transacgoes inerentes a Concorréncia Internacional eletrénica.

2.25. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacgdes inerentes a esta Concorréncia Internacional.

2.26. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacgao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema, ou ao 6rgédo ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.27. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.28. A participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no pais seguira o disposto
nos arts. 20-A e 20-B, da Instru¢cao Normativa SLTI/MPOG 03, de 26 de abril de 2018, para
fins de cadastramento no SICAF.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessé&o publica.

3.2. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o pregco ou o percentual de desconto,
observado o disposto neste Edital.

3.3. Sera exigida no momento do cadastramento da proposta, como requisito de pré-
habilitagdo, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagidao, conforme
Art. 58 da Lei 14.133/2021 e Art. 76 § 6° do decreto Municipal n°® 258/2024

3.4. A GARANTIA DE PROPOSTA podera ser prestada pelas seguintes modalidades abaixo:
3.4.1. Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
3.4.2. Seguro-Garantia;
3.4.3. Fianca Bancaria; e
3.4.4. Titulos de Capitalizacao

3.5. A garantia apresentada devera ter validade minima de 90 (noventa) dias contados da
data de abertura da sessdao publica do pregdo eletrénico, podendo ser prorrogada
automaticamente na hipétese de prorrogacao do prazo de validade da proposta.
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3.6. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura do contrato, ou data em que for fracassada a licitagao;

3.6.1. A contratada exigira da contratante a garantia no valor integral da proposta,
caso o contratante se recusara em assinar o contrato ou a nao apresentacao dos
documentos para a contratagao;

3.6.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, sendo aplicado o mesmo procedimento previsto no
item, “Garantia da Contratagao”, do Projeto Basico.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacédo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. A aplicacédo do intervalo minimo de diferengca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6
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41.1. Valor Global.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.21. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgao do objeto, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado em algarismo arabico (unitario e total) dos itens.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente
da aplicagcdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no
item 3.8.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.
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5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacgéao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcado a proposta classificada
em 2° (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de 15 (quinze)
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢éao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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5.12.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até
o maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragédo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagéao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada
em 2° (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagdao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.20. Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicacao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. Avaliagcao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.1.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.1.6. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgao ou entidade da Administragcao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitac&o realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.21.1.7. Empresas brasileiras;
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5.21.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
5.21.1.9. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacao/Comissao podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, que envie a proposta
adequada, sendo solicitado via chat seu envio junto aos Documentos de
Habilitagao.

5.22.5. Havendo inversao de fases, sera solicitado do licitante mais bem classificado
que no prazo citado no subitem anterior, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos anteriormente.

5.22.6. A documentacao de habilitacdo para a licitante melhor classificada deverao ser
com data anterior a sessao.

5.22.7. As documentagdes de habilitacdo para as empresas remanescentes em caso
de desclassificacdo da primeira colocada poderao ser atualizadas até a data de sua
convocacao.

5.22.8. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

5.23. Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagcido/Comisséao iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacido, o Agente de contratacao/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legisla¢do correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei
n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condic¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP, ou tenha se valido de aplicagdo da margem de
preferéncia, o Agente de Contratagao/Comissao verificara se faz jus ao beneficio aplicado.

6.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;
6.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratagao;

6.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.8.1. Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por pregco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagcdo do sobrepreco se
dara pela superagao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superagao do valor global estimado e pela superagédo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracdo, equivalente a
diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacédo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao,
o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera
alocado na execugao contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacédo de
exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracado como referéncia, desde que nao alterem o objeto da
contratagdo, nao contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
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6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que

mantidas as condi¢des para a justa remuneragao do servico.

6.12. A Administracao conferira a Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes.

6.13. Na hipétese acima, a Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucgao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

6.14. Qualquer interessada podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

6.15. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

6.16. O Agente de Contratagdo podera convocar a licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.16.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacdo
escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita.

6.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

6.18. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que n&o haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.18.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.18.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando n&o cabivel esse regime.

6.19. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagcdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

6.20. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta.

6.21. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao
do procedimento para a avaliagao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.22. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.23. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.24. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
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sucessivamente, até a verificagao de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Basico.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitagao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagao de consércio de empresas, a habilitagéo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

7.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitagcdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagao ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.7. As certidbes que nao declararem expressamente o periodo de validade, para os fins desta
licitacao, deveréao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data
prevista para a abertura da sessao.

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema no campo outros documentos, sob
pena de inabilitagdo, a declaragdao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, constante no Anexo V, Declaragao conjunta, sob_pena
de desclassificacao, declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢oes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10. O licitante devera apresentar, Declaragao que nao possui em seu quadro societario,
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, na forma constante em arquivo do link digital.

7.11. O licitante devera apresentar, Declaragao de Indicagao de representante com
disponibilidade para manter contato com os representantes da Contratante, mantendo
nome completo, telefone de contato e endereco eletronico atualizados, na forma constante
em arquivo do link digital.
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7.12. O licitante devera apresentar, Declaracao de Ciéncia sobre os critérios de
REAJUSTE e REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, na forma constante em arquivo

do link digital.

7.13. Afirmacgao de que possui ciéncia que devera atender, na integra, no curso de toda
obra, o cronograma fisico-financeiro anexo, e na hipétese de nao atendimento ao
cronograma, devera apresentar, tanto justificativa para o nao cumprimento, como novo
cronograma fisico-financeiro, o qual somente sera aprovado apés analise da
contratante, em conformidade com o disposto neste Projeto Basico.

7.4.1 A avaliacdo prévia do local de execucdao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente com o gabinete da SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, através dos telefones n° (63) 3411-
7092 / (63) 99288-8012;

7.13.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizag&o da vistoria;

7.13.2. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia;

7.13.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;

7.13.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades da contratacao;

7.13.5. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegag¢des de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

7.14. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.
7.14.1. Na hipotese de a fase de habilitagao anteceder a fase de apresentagao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagao e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, nao sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.15.1. Complementacédo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

7.15.2. Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
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7.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

7.18. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como
condicao para participacao na licitagcao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacao de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitacado, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestagcao da intencédo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacgao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

8.3.4. Na hipotese de adogao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagcdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico: bnc.org.br

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado na forma da lei
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

9.3. Aimpugnacao e pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados por forma eletronica,
pelo seguinte meio: bnc.org.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagcdo, nos autos do processo de licitagao.

9.5.1. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao
do certame.

10. DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

10.1. As regras acerca da fundamentagao da contratagao, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

11. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

11.1. As regras acerca dos requisitos da contratacdo, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

12.1. Quanto ao valor estimado da contratagdo, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

13. DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGAGAO

13.1. As regras acerca da formalizag¢ao, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de
prorrogagao, sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

14.1. As regras acerca da forma e critérios de selegido do fornecedor, séo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DO MODELO DE EXECUGAO

15.1. As regras acerca do modelo de execugdo, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

16.1. As regras acerca das obrigagdes da contratada e contratante, sio as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DO REGIME DE EXECUGAO

17.1. Quanto ao regime de execugao, sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

18. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

18.1. As regras acerca do modelo de gestdao do contrato, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

19. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

19.1. As regras acerca dos critérios de medi¢cao e pagamento, sdo as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

20. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

20.1. As regras acerca do reajustamento em sentido estrito, sdo as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

21.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecucao parcial do contrato, quando nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

21.1.2. Multa compensatoria:

21.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigcos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no
caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

21.1.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

21.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

21.1.24. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

21.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, aplicada em raz&o das seguintes ocorréncias:
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21.1.3.1. Ensejar o retardamento da execucido ou da entrega do objeto sem
motivo justificado:

21.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura de Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

21.1.4. Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

21.1.4.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de12 (doze) meses;

21.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato:

21.1.5.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

21.1.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

21.1.6.1. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida durante a
execugao do contrato:

21.1.6.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses;

21.1.7. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato:

21.1.71. Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses;

21.1.8. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

21.1.8.1. Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses;

21.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

21.1.91. Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses.

21.2. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade poderéo ser aplicadas cumulativamente a sangéo de multa.

21.3. A aplicacao das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

21.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.5. O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

21.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagcao
acumulada do Indice Nacional de Pregcos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

20

» Rua 6, n°® 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



ESTADO DO TOCANTINS

L eRFEURE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA  Fls.
ARAGU/MN A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E

PPP> CIDADE QUE NAO PARA DESENVOLVIMENTO URBANO  Visto
Mais oportunidades, um futuro melhor,

21.7. E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em

especial:
a. reparagao integral do dano causado a Administragcédo Publica;
b. pagamento da multa;
C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade,
no caso de declaracéo de inidoneidade;

d. cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

21.8. A sangao por prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato e a sangéo por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condicao de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantagao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

21.9. As penalidades aplicadas serao cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

21.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancodes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administragédo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagado ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

21.11. Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangcam nao apenas os
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exergam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acordao 229/2023 - Plenario).

21.12. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serao os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

21.13. Na aplicagao das sancbes serao considerados a natureza e a gravidade da infragao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

21.14. A aplicagcao de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de
outras sancgoes previstas na Lei 14.133/2021.

21.15. A aplicagcao da multa ndo obsta a apuracéo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

21.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serdo cumuladas.

21.17. A ndo manutencdo das condigdes de habilitagao da CONTRATADA ao longo da
execucgdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
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apoés regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagcao de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratagéo.

22. DO RECEBIMENTO

22.1. As regras acerca do recebimento, sdo as estabelecidas no Anexo | — Projeto Basico e
Minuta do Contrato.

23. DAS DISPOSIGOES GERAIS
23.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

23.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o
haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.

23.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

23.4. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

23.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

23.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

23.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderegco eletrbnico http://cpl.araguaina.to.gov.br e
https://bnc.org.br/

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Documentos Anexos ao Projeto Basico
Anexo A: Documentos Orgcamentarios;
Anexo B: Projetos e ART;
Anexo C: Especificagdes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medigao de Resultado;
Anexo F: Declaracoes;

ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

ANEXO lll - Mapa de Gerenciamento de Riscos

ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO V — Declaragao Conjunta
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ANEXO VI — Declaragao Me/EPP

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, em
Araguaina — TO aos 18 dias do més de dezembro de 2025.

Frederico Minharro Prado
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO | - PROJETO BASICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO - UGP

CONCORRENCIA INTERNACIONAL

Processo Administrativo n° 2025012548

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO:

Contratacdo de empresa especializada de engenharia para implantagcao de Parque
Urbano Ecoloégico no Setor Raizal do municipio de Araguaina/TO, incluindo servigos
preliminares, drenagem, pavimentacao, implantagcdo de equipamentos de lazer e
esporte, construgcdo de edificagbes de apoio, além de iluminagido, paisagismo e
preservacao ambiental, objeto do Componente 2 — Macrodrenagem da Bacia do
Coérrego Jacuba.

A natureza técnica do objeto enquadra-se como servicos comum de engenharia, conforme
art. 6°, XXI, “a” da Lei n® 14.133/2021.

2, DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “b”, da
Lei 14.133/2021 e Art. 66 do Decreto Municipal 258/2024)

21. A Prefeitura Municipal de Araguaina elaborou o Projeto Saneamento Integrado, tendo
como objeto Implantacdo de Infraestrutura voltada a mobilidade urbana e melhoria da
infraestrutura de drenagem e controle de cheias, a partir de uma perspectiva integral da
melhoria socioambiental que beneficia a populagao.

22. O projeto em questdo é oriundo de um financiamento externo com o banco
Cooperagao Andina de Fomento — CAF, e na estrutura do projeto prevé a implantagao de
Parque Urbano Ecolégico no Setor Raizal do municipio de Araguaina/TO, incluindo
servigos preliminares, drenagem, pavimentagao, implantacao de equipamentos de lazer
e esporte, construgcao de edificagbes de apoio, além de iluminagao, paisagismo e
preservacao ambiental, objeto do Componente 2 — Macrodrenagem da Bacia do
Cérrego Jacuba.

2.3. Destarte, conforme Estudo Técnico Preliminar, o objeto sera executado através de
contratacdo de empresa especializada em engenharia.

2.4. A iniciativa esta alinhada com os principios da sustentabilidade, da melhoria da
qualidade de vida urbana e da promocdo de espacgos publicos inclusivos, seguros e
ambientalmente equilibrados, haja vista que possui como escopo promover a requalificagao
ambiental, paisagistica e social de area publica destinada ao lazer, a conservacao ambiental

e ao bem-estar da populacgao.
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2.5. Ademais, a execugcdo do empreendimento contribuira significativamente para a
valorizagao do espaco urbano, a preservacao da biodiversidade local, e a oferta de espacos
de convivéncia e lazer a populagdo, promovendo beneficios diretos a saude publica e a
integracao social. Além disso, o Parque Urbano Ecolégico no Setor Raizal tera papel
fundamental na educacao ambiental da comunidade, por meio da integragdo entre natureza,
cidadania e desenvolvimento sustentavel, ou seja, trata-se de um projeto estratégico da
Administragao Publica Municipal, com foco na melhoria da infraestrutura urbana, promogao
da saude e bem-estar da populagdo, valorizagdo do espago publico e conservacdo dos
recursos naturais.

2.5 Desta forma, para a concretizagdo deste objetivo sdo necessarios servigos de
engenharia especializados, que compreendem desde a execugéo de servigos preliminares e
de infraestrutura, como terraplanagem e drenagem pluvial; implantagdo de equipamentos
urbanos de lazer e esporte; construgcao de edificacbes de apoio; instalagdo de sistema de
iluminacao publica eficiente e segura; além de paisagismo e agdes de preservagdo ambiental
da vegetacao nativa e areas sensiveis.

2.6 Assim, essas atividades exigem conhecimento técnico especifico, mdao de obra
qualificada, capacidade operacional e equipamentos adequados para garantir a correta
execucao dos projetos e o cumprimento das normas técnicas e ambientais vigentes. Ademais,
envolvem a integragéo de diversas disciplinas da engenharia (civil, elétrica, e ambiental), o
que reforga a necessidade da contratacdo de uma empresa com experiéncia comprovada na
execucgao de obras de porte semelhante.

2.7 Destarte, a contratacdo de empresa especializada justifica-se pela complexidade e
abrangéncia do objeto, que ultrapassa as capacidades operacionais e logisticas da equipe
prépria desta pasta, bem como pela necessidade de garantir a qualidade, a segurancga, a
durabilidade e a funcionalidade do parque a ser implantado.

2.8 Portanto, a contratagcdo de empresa especializada de engenharia por meio de
processo licitatorio € medida necessaria, legitima e adequada para assegurar a execugao
integral e qualificada do empreendimento, garantindo transparéncia, competitividade e
economicidade na aplicagdo dos recursos publicos.

29 FUNDAMENTAGAO LEGAL, MENCIONANDO A LEGISLAGAO CORRELATA

2.9.1 O presente processo fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021;
no Decreto Municipal n® 258 de 27 de margo de 2024; e no que couber, na Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislagdes aplicaveis.

2.10 INDICAGAO DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

2.10.1 A Matriz de Riscos seguira o Mapa de Gerenciamento de Riscos anexo.

2.11  JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO (NAO PARCELAMENTO) DE ITENS

2111 A decisdo de nao parcelar a contratagdo apresenta justificativas solidas,
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especialmente considerando a natureza do projeto e os beneficios associados a abordagem

integrada.

2.11.2 Em primeiro lugar, é crucial reconhecer a complexidade e a interdependéncia das
diversas etapas envolvidas nos servigos a serem executados. Cada fase do projeto esta
intimamente ligada e requer coordenacgao eficiente para garantir resultados satisfatorios.
Parcelar a contratagdo poderia resultar em dificuldades na gestdo e na integragdo das
diferentes partes do projeto, aumentando o risco de atrasos, inconsisténcias e custos
adicionais.

2.11.3 Além disso, a execug¢ao de um contrato Unico oferece vantagens significativas em
termos de eficiéncia e economia. Ao consolidar todas as atividades sob um Unico contrato, é
possivel otimizar o processo de aquisi¢ao, reduzir a burocracia administrativa e simplificar o
gerenciamento do projeto. Isso resulta em economia de tempo e recursos, permitindo uma
execugao mais rapida e eficaz do projeto como um todo. Essa abordagem reflete um
compromisso com a exceléncia na prestagdo de servicos e o cumprimento dos objetivos
publicos.

2.11.4 Outro aspecto relevante é a natureza do objeto do contrato, que envolve servigos de
infraestrutura, atividades que, embora técnicas, sao relativamente simples e rotineiras para
empresas especializadas em servigos de engenharia. Dessa forma, ndo ha a necessidade de
parcelamento para atender a diferentes especialidades ou complexidades técnicas, uma vez
que se trata de um escopo de trabalho que pode ser facilimente compreendido e executado
por uma unica empresa.

2.11.5 Portanto, considerando a complexidade interdependente das tarefas, os beneficios de
eficiéncia e economia associados a abordagem integrada e a natureza do objeto do contrato,
€ justificavel optar pelo ndo parcelamento da contratacdo em questdo. Essa decisdo
proporcionara uma execug¢ao mais agil, eficaz e econémica do projeto, garantindo a qualidade
e a integridade dos servicos realizados.

212 GARANTIA DA PROPOSTA

2.12.1 Sera exigida no momento da apresentagao da proposta, como requisito de pré-
habilitagdo, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, conforme Art.
58 da Lei 14.133/2021 e Art. 76 § 6° do decreto Municipal n°® 258/2024.

2.12.2 A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura do contrato, ou data em que for fracassada a licitagao;

2.12.3 A contratada exigira da contratante a garantia no valor integral da proposta, caso o
contratante se recuse em assinar o contrato ou no caso da nao apresentagao dos documentos
para a contratagao;

2.12.4 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do

art. 96 da Lei 14.133/2021, sendo aplicado o mesmo procedimento previsto no item “Garantia
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da Contratacao” deste Projeto Basico.
213 DA VIGENCIA PLURIANUAL
2.13.1 Conforme Documento de Formalizacdo de Demanda e Estudo Técnico Preliminar, a
contratagao pretendida esta em conformidade com o Plano de Contratagao Anual.
2.13.2 A contratacdo supracitada prevé prazo de execucgao de 12 (doze) meses, sendo
assim, sera previsto no Plano Plurianual dotacdo orcamentaria necessaria para a execugao
do objeto;
2.13.3 Todavia, ndo descartando a possibilidade de imprevistos, a contratacdo podera ser
prorrogada, conforme critérios a seguir estabelecidos, e em atencgao ao artigo 105 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.
214 DA NAO ADOGAO DA MARGEM DE PREFERENCIA DE QUE TRATA O ART. 26
DA LEI N° 14.133/2021
2.14.1 Inicialmente convém diferenciarmos Margem de Preferéncia x Direito de Preferéncia,
enquanto este ultimo possibilita que a empresa beneficiada pelo direito de preferéncia possa
“cobrir” a oferta anterior para ser considerada vencedora, a exemplo do que ocorre no
tratamento diferenciado que a Lei Complementar n°® 123/2006 concede as Micro Empresas
(MEs)e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), aquele primeiro permite que a empresa seja
contratada por um prego “mais caro”, desde que esteja dentro do limite da margem.
2.14.2 Destaca-se ainda que o artigo 26 da Lei n° 14.133/2021 facultou a Administragéo
Publica o estabelecimento de margem de preferéncia, in verbis:
Art. 26. No processo de licitagdo, podera ser estabelecida margem de
preferéncia para:
| - bens manufaturados e servigos nacionais que atendam a normas
técnicas brasileiras;
Il - bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis, conforme
regulamento. (Grifo nosso).
2.14.3 Quanto ao mais, as medidas de compensagao acabam por gerar Onus aos
concorrentes, os quais serdao repassados a Administracdo Publica através do valor final
ofertado.
2.14.4 Assim, considerando o interesse desta Municipalidade na contratagdo pelo menor
pre¢o, no mesmo sentido em que busca o fomento ao aquecimento da economia, optou-se
nesta contratagdo pela ndo adogcdo de margem de preferéncia que trata o artigo 26 da
mencionada legislacao.
2.15 INDICAGAO DE VINCULAGAO AO PROJETO EXECUTIVO
2.15.1 O Projeto Basico esta vinculado a documentagcdo anexa, inclusive documentos
orcamentarios, projetos arquitetbnicos e/ou de engenharia, memorial descritivo e

especificagdes técnicas.
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2.15.2 Nao poderao participar desta licitagao o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa

fisica ou juridica, bem como entidade empresarial responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado.

216 EXIGENCIAS, QUANTO AS QUALIFICAGOES TECNICO-OPERACIONAL,
TECNICO-PROFISSIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA

2.16.1 Afinalidade da qualificagao técnica é analisar a capacidade da licitante em executar o
objeto.

2.16.2 Ressalta-se que a qualificagao técnica abrange tanto a comprovagao de capacidade
técnico-profissional, relacionada a aptiddao dos profissionais que integram o quadro da
empresa, demonstrada através de atestado de responsabilidade técnica, quanto a técnico-
operacional, que diz respeito a capacidade da empresa na execugao de objetos similares,
aferida mediante certidées, atestados ou documento de avaliagdo emitido em face de sua
atuacao na execugao de outros ajustes.

2.16.3 Neste diapasao, observamos pelo §3° do artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021 que tais
exigéncias sao obrigatérias nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, e nos
demais casos, substituiveis por provas alternativas que permitam aferir que o profissional ou
a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica.

2.16.4 Parafins deste certame, pertinente a comprovacao da capacidade técnico-profissional,
nao serao considerados atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, por
orientacéo proposta, prescricdo técnica ou de qualquer ato de sua responsabilidade, tenham
dado causa a aplicacdo de sangdes consistentes no impedimento ou declaragao de
inidoneidade para licitar e/ou contratar.

2.16.5 Quanto ao mais, os profissionais técnicos indicados pela empresa deverao participar
diretamente da obra ou servico, podendo sua substituicdo ser aprovada, a critério da
Administragao Publica, desde que comprovada experiéncia equivalente ou superior.

2.16.6 No que concerne a capacidade técnico-operacional, a comprovagao devera se
materializar mediante apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT);

2.16.7 Ja a qualificacdo econdmico-financeira, conforme se denota no artigo 69 da Lei n°
14.133/2021, objetiva aferir a capacidade e/ou aptiddo econdmica do licitante frente aos
compromissos assumidos com a execugado do objeto contratado, compondo-se de dados e
informacgdes correlacionadas com a natureza e especificidade do objeto;

2.16.8 A certidao negativa de faléncia revela-se como impedimento, o qual ndo se estende a
recuperacao judicial, de modo que, empresas nessa condicdo nao estdo impedidas em
participar de licitagdes, desde que demonstrada a sua viabilidade econémica;

2.16.9 Sendo assim, em caso de participacdo no procedimento licitatério de empresa que
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esteja em recuperacao judicial, devera ser exigida, durante a fase de habilitacdo, o Plano de
Recuperacao ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos no edital;
2.16.10 A exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos tem por finalidade aferir
se a empresa licitante detém capacidade financeira suficiente para a contratacdo levada a
efeito;

2.16.11 Por oportuno, valido enfatizar que os critérios de qualificagao estdo detalhados
em topico a seguir, que estabelece a forma e selegéo do fornecedor.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 DA SUTENTABILIDADE

3.1.1  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

3.1.1.1 Modo de produgdo sem utilizagao de trabalho escravo ou infantil, com maquinas que
reduzem a geragao de residuos industriais ou com menor uso de agua e energia;

3.1.1.2 Utilizacdo de produtos que economizam agua e energia, produtos educativos que
levam a conscientizagdo ambiental, produtos que geram menos residuos ou que produzam
residuos reciclaveis ou que sejam objeto de logistica reversa, produtos passiveis de
manutengao/conserto, remanufatura, troca ou reaproveitamento de pecas de modo a
assegurar uma vida util mais longa e a redugao do descarte.

3.2 DA SUBCONTRATAGCAO

3.2.1 Visando a preocupacao da Administracao Publica em viabilizar a execugéo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigagcdes assumidas, sera admitida a subcontratagdo no que
concerne a este objeto.

3.2.2 Admitida a subcontratacdo na execucdo de parcelas da obra ou dos servigos
contratados, conforme autorizado pela Administragao, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovagao da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragéo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

3.2.3 Salienta-se que a permissao para subcontratacdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei
n® 14.133/2021, estando suas condi¢des estabelecidas em tépico a seguir:

3.2.3.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

3.2.3.11 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao;

3.2.3.1.2 E vedada a subcontratacdo da equipe técnica em sua totalidade.
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3.2.3.1.3 Em caso de subcontratacdo de empresa de gerenciamento de recursos

humanos ou servigos similares, apenas os profissionais ligados a tal atividade poderao estar
vinculados ao CNPJ da subcontratada, devendo os demais profissionais estarem
regularmente vinculados ao CNPJ da Contratada.

3.23.14 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia e expressa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugdao do objeto, bem como analisar se o item a ser
executado pela empresa subcontratada ndo diz respeito ao objeto principal da
obrigacao;

3.2.3.1.5 Mesmo apds realizada subcontratagdo com autorizagdo expressa da
Contratante, a Contratada devera atentar-se para manter registro atualizado da obra junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

3.2.3.1.6 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo;

3.2.3.1.7 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas;

3.3 GARANTIA DA CONTRATAGAO

3.3.1 A contratada deverd apresentar garantia da execucdo do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°
14.133/2021 e art. 76 do Decreto Municipal n°® 258/2024).

3.3.1.1 Nas contrata¢des de obras, servigos e fornecimentos, devera ser observado o limite
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n® 14.133/2021 c/c §5°, art. 76,
Decreto Municipal n° 258/2024).

3.3.2 O Contratado podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia (art. 96,
§1°, Lei n® 14.133/2021):

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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IV - titulo de capitalizac&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

3.3.3 Caso a garantia seja prestada através de dinheiro em espécie/cheque-caugaol/titulos
da divida publica, o montante devera ser entregue ao Secretario Municipal da Fazenda,
devendo o Contratado recolher comprovante de entrega e apresenta-lo a secretaria
demandante.

3.3.4 Na possibilidade do Contratado optar por realizar depésito em conta bancaria, o
mesmo devera ser feito na Conta Corrente n°® 88.636-X, agéncia n° 0638-6, Banco do Brasil,
CNPJ 01.830.793/0001-39, em nome da Secretaria Municipal da Infraestrutura.

3.3.5 Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar
prestacdo da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de
homologagao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da
Lei n° 14.133/2021, e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.
3.3.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
3.3.6.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

3.3.6.2 Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

3.3.6.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

3.3.6.4 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

3.3.7 Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de suspensdo do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administragédo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao
ou o adimplemento pela Administracdo (art. 96, §2°, Lei n® 14.133/2021).

3.3.8 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

3.3.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.

3.3.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

3.3.11 A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucéo
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n°® 14.133/2021).

3.3.12 Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administragdo, dos
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quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

4 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO (Art.6°, inciso XXIIl, alinea “i”, da lei
14.133/2021)

4.1 A estimativa do valor da contratacdo esta detalhada em documento a parte, o qual
contém, os precos unitarios referenciais, memdrias de célculo e documentos que |he dao

suporte, com os parametros utilizados para a obtencdo dos precos e para os respectivos

calculos.
~ VALOR TOTAL
DESCRICAO DO OBJETO QUANT. UND.
ESTIMADO
Contratagéo de empresa especializada de engenharia
para implantagédo de Parque Urbano Ecolégico no
Setor Raizal do municipio de Araguaina/TO, incluindo
servigos preliminares, drenagem, pavimentacao,
implantacdo de equipamentos de lazer e esporte, 01 Und. R$ 4.833.379,18

construcao de edificagbes de apoio, além de
iluminacgéo, paisagismo e preservagdo ambiental,
objeto do Componente 2 — Macrodrenagem da Bacia

do Cérrego Jacuba.

VALOR

R$ 4.833.379,18
TOTAL

4.2 O valor estimado da contratagdo, resulta em R$ 4.833.379,18 (quatro milhdes
oitocentos e trinta e trés mil trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

5 DA ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA E FINANCEIRA (Art. 6°, inciso XIV, alinea “j”,
da Lei 14.133/2021)

5.1 Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execugio do
contrato estao previstos em dotacao orcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRASTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

conforme abaixo:

Meta 01:
Descricao Cadigo
Oraso 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
9 E DESENVOLVIMENTO URBANO
Gestso 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

E DESENVOLVIMENTO URBANO
0680 — SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
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Fungéo 15 - URBANISMO
Subfungéo 452 — SERVICOS URBANOS
Programa 2011 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

1100 — CONSTRUCAO, IMPLANT@QAO E
FISCALIZACAO DE

Projeto Atividade EDIFICACOES, ESPACOS

PUBLICOS E INFRAESTRUTURA
URBANA

Fonte de Repasse 1

15000000010000 —- RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS - PROPRIO

Fonte de Repasse 2

17540000000000 — RECURSOS DE OPERAGAO DE
CREDITO

Classificagcao

449051 — OBRAS E INSTALAGOES

Ficha 1 20250834 — OBRAS E INSTALAGOES
Ficha 2 20250837 — OBRAS E INSTALAGOES
Meta 02:
Descricao Cadigo
Oraso 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
9 E DESENVOLVIMENTO URBANO
Gestio 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO
0680 — SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Fungéo 15 — URBANISMO
Subfungao 452 — SERVICOS URBANOS
Programa 2011 — INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto Atividade 2340 — IMPLANTAGCAO EXPANSAO E MANUTENCAO

DA REDE DE ENERGIA

Fonte de Repasse 3

17510000000000 — RECURSOS DA CONTRIBUIGAO
PARA O CUSTEIO DO SERVICO
DE ILUMINAGAO PUBLICA -
cosIpP

Classificacao

339039 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA

Ficha 3

20250862 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA

6 DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGAO DO CONTRATO E
POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO (Art. 6° inciso XXIll, alinea “a”, da Lei

14.133/2021)

6.1 A formalizacao da contratagao se dara por contrato formal e escrito, firmado em duas

vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021.

e
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6.2 O prazo de vigéncia deste contrato é de 16 (dezesseis) meses, contados de sua

assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n°®
258/2024.
6.2.1 Quando da estipulagado do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo
de execucéao do contrato, devendo aquele ser superior a este.
6.3 Considerando que o objeto da presente contratagdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n® 14.133/2021, deverao ser
seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:
A contratacdo que previr a conclusao de escopo predefinido, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato;
Paragrafo unico. Quando a n&o conclusao decorrer de culpa do contratado:
| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sang¢des administrativas;
Il - a Administragcdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.
6.4 A prorrogagao prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo
Aditivo mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constara a
motivacdo da prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do
Contratado.
6.5 Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera manter todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.
6.6  Adivulgagao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.
6.7 O prazo de execugdo do contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir da
emissao da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.
6.7.1 A Contratada devera atender, na integra, o cronograma fisico-financeiro anexo a
este Projeto Basico.
6.7.2 Na hipotese de nao cumprimento do cronograma fisico-financeiro conforme
determinado no item anterior, a Contratada devera apresentar, tanto justificativa para o
ndo cumprimento, como novo cronograma fisico-financeiro, o qual passara por analise
e aprovagao da Contratante.
6.8 O prazo de execucgao podera, apds analise e aprovagao do Ordenador da Despesa,
ser prorrogado, desde que devidamente justificado.
7 DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso
XXIIl, alinea “h” e art. 18, inciso VIl da Lei 14.133/2021)

71 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
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LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA INTERNACIONAL, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.1.1 O presente objeto esta sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, e o critério

de aceitabilidade de precos sera:

7.1.1.1 valor global: conforme valor total estimado;

7.1.1.20 valor global ndo podera ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
estimado (art. 59, I, §4°, da Lei n°® 14.133/2021);

7.1.2 Quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, considerando-se como tais:

CURVAABC - PARQUE RAIZAL

Peso Acumulado

Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) %)
o,

Classificagao ABC

Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em
poliester por processo de pintura eletrostética nas cores verde ou m 860,55 R$ 1.031,88 R$ 887.984,33 22,34 22,34 A
branca. Fornecimento e instalagéo. Inclusive poste e acessérios.

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO

[ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X

A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB- M 54,0 R$ 6.879,89 R$ 371.514,06 9,35 31,69 A
45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_01/2023

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m? 18.768,05 R$ 13,59 R$ 255.057,79 6,42 38,10 A
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM  78.793,07 R$ 2,73 R$ 215.105,08 541 43,51 A
AF_07/2020

ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,0 R$1.889,88  R$ 188.988,00 4,75 48,27 A
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COMBLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 1.664,3 R$ 108,00 R$ 179.744,40 4,52 52,79 A
AF_10/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E e 140,55 R$ 770,73 R$ 108.326,10 2,73 55,51 A
TRAN:

TAPUI\SAE%OM TELHA METALICA CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE 4X, REF 98459

AREIA MEDIA COM ESPESSURA DE 20cm CONFINADA m? 2.090,91 R$ 50,94 R$ 106.510,95 2,68 60,90
AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL
(CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALEMDO

TRANSPORTE DA REFINARIA ATE A USINA, CONFORME A

PORTARIA)
IALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2", TRAVESSAS E ESCORAS COMDIAMETRO 1 %"), COM TELA DE m? 547,2 R$ 178,17 R$ 97.494,62 2,45 65,94 A

[ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCFTO MUIRFTA)Y AF N3/2021

m? 1.526,82 R$ 70,56 R$ 107.732,41 2,71 58,22

T 20,6 R$ 4.991,06 R$ 102.815,83 2,59 63,49 A

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,0 R$ 37.545,93 R$ 75.091,86 1,89 67,83 A
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 77,05 R$ 863,10 R$ 66.501,85 1,67 69,51 A
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF 08/2022

IR(;?E%I/?CC)ULAR DE CONCRETO 11M/200 KG, FORNECIMENTO E UN 28,0 RS 2.203,00 R$ 64.206,52 1,62 7112 A
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 982,28 RS 54.64 RS 53.671,77 135 7247 A

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPFRIOR X AL TURA) AF 01/2024

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM

[SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 3.522,44 R$ 15,17 R$ 53.435,41 1,34 73,82 A
(125HP/LAMINA: 2.70M3). AF 07/2020

EXECUCAO DE PERFURAGAO EM SOLO PARA POGO ARTESIANO
DE 8 E 6 POLEGADAS, INCLUSO REVESTIMENTO COMTUBO
GEOMECANICO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO, COM EXECUGAO DE MURETA PARA PADRAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EMTRECHO
CURVO COMEXTRUSORA, 13 CMBASE X 22 CMALTURA. M 1.118,63 R$ 43,57 R$ 48.738,70 1,23 76,38 A

AF 01/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA

LIVRE (LINIDADE: M3)_AF 07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA DISTRIBUIQAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3.710,0 R$ 12,08 R$ 44.816,80 1,13 78,65 A

AF _10/202
EXECUCAO DE PASSEIO EMPISO INTERTRAVADO, COMBLOCO

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 318,84 R$ 129,15 R$41.178,18 1,04 79,69 A
AF 10/2022

CONFECGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE PERGOLADO EM
EUCALIPTO, MADEIRA DE EUCALITPO TRATADO COM MEDIDAS
4,90 x 2,80 METROS, ALTURA DE 2,45M, COM PROFUNDIDADE DE
60CM, COM PINTURA VERNIZ

M 83,0 R$ 641,00 R$ 53.203,00 1,34 75,15 A

m? 4.990,58 R$9,12 R$ 45.514,08 1,14 77,52 A

UN 10,0 R$4.079,18 R$ 40.791,80 1,03 80,71 A
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7.5 Exigéncias de habilitagao

7.6 Para fins de habilitacdo, devera ser apresentada documentagao devendo o licitante
comprovar os seguintes requisitos:

7.6.1.1 Habilitagao juridica

7.6.1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.1.3 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagcado da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.6.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

7.6.1.5Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo
de 2020;

7.6.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.6.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

7.6.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro 1971;

7.6.1.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidagao respectiva.

7.7 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.7.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

7.7.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.7.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacgao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.7.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.7.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.7.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.7.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes municipal.

7.8 Qualificagao Econdmico-Financeira

7.8.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.8.2 Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.8.2.1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.8.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as
exigéncias da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

7.8.3.1 Os documentos referidos acima limitar-se-a0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.8.4 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped;
7.8.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo

comprovar, considerados os riscos para a Administragao, o capital minimo ou o patrimonio
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liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagédo ou do item pertinente.

7.8.6 Apresentar Declaragao da relagao dos compromissos assumidos pela licitante
que importem em diminuicao de sua capacidade econémica e financeira, excluidas
parcelas de contratos executados firmados, conforme decisdo constante no Acordao
2724/25 de 18/11/2025.

7.8.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.8.8 Quando o atendimento dos indices econdmicos previstos neste item nao estiver no
Balanco Patrimonial, devera ser comprovado mediante declaragcdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.9 Vistoria

7.9.1 A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos & imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente com o gabinete da SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, através dos telefones n° (63) 3411-
7092 / (63) 99288-8012;

7.9.2 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagcao da vistoria;

7.9.3 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

7.9.4 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;

7.9.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes
e peculiaridades da contratacéo;

7.9.6 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.10 Qualificagao Técnica

7.10.1 Certidao de Registro da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, na sua respectiva regido, com validade na

data de abertura da licitagdo, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
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contratuais;

7.10.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

7.10.3 Relacao explicita e declaragao formal de disponibilidade das instalagbes, maquinas,
equipamentos, aparelhamento e equipe técnica especializada (que pertence ou pertencera ao
quadro da empresa licitante, neste Ultimo caso com declaracdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura), conforme relagdo abaixo, considerada essencial para cumprimento do
objeto da licitagao:

¢ Maquinas, equipamento e aparelhamento:

01 Trator de Esteiras com lamina

02 Retroescavadeira de Pneus

01 Pa Carregadeira

02 Caminhao Basculante 10 m3

01 Betoneira

02 Compactador de Solos de Percussao

01 Motoniveladora

01 Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério

01 Vassoura Mecanica Rebocavel

01 Vibroacabadora de Asfalto sobre Esteiras

e Equipe Técnica:

Profissionais Quantitativo
Engenheiro Civil de Obra Junior 01
Encarregado Geral 01
Técnico Seguranc¢a do Trabalho 01
Topografo 01
Almoxarife 01
Vigias 02
7.10.3.1 Observado o Grau de Risco da Atividade, a licitante que possuir quantitativo de

empregados menor que o exigido pela NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO no que se refere a
obrigatoriedade de contratagdo de Técnico em Seguranga do Trabalho, devera comprova-lo

para que esteja dispensado da exigéncia do vinculo profissional.
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7.10.4 No decorrer da execugao do servico, os profissionais de que trata este subitem

poderao ser substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
a substituicdo seja aprovada pela Fiscalizagao.

7.10.5 Quanto a capacidade técnico-profissional, devera ser apresentada Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao dos servigcos, que demonstre a Anotagcao de Responsabilidade Técnica - ART ou
0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com as seguintes caracteristicas de maior
relevancia técnica e/ou similares e valor significativo, obedecendo ao limite de até 50% da

planilha orgcamentaria:

QUANTITATIVO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | MINIMO DOS
SERVICOS

CERCA/GRADIL COM NO MINIMO H=2,43M, MALHA
5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR
1.4.13 | PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA. M 430,28
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. INCLUSIVE POSTE E
ACESSORIOS.

ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR
INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20
CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK
DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

1.12.5 M 27,00

1.4.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 0384,03

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.4.2 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 832,15
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE
1.5.3.4.1 | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 70,28
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

7.10.6 Quanto a capacidade técnico-operacional, devera ser apresentado um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de servi¢co de engenharia,
com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor

significativo obedecendo ao limite de até 50% da planilha orgamentaria:
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QUANTITATIVO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | MIiNIMO DOS
SERVIGOS

CERCA/GRADIL COM NO MINIMO H=2,43M, MALHA
5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR
1.4.13 | PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA. M 430,28
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. INCLUSIVE POSTE E
ACESSORIOS.

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR
INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20

1125 CM, C=1,00 M, ESPESSURA MIN =15 CM, TB-45 E FCK M 27,00
DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

149 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 9384,03
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

1.4.2 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 832,15

ESPESSURA 6 CM.

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
1.5.3.4.1 | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 70,28
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

7.10.7 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as

seguintes informagdes:

a) Descricado das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

b) Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

c) Firmado por representante legal do contratante;

d) Indique sua data de emisséao;

e) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servicos executados (ART/RRT);

7.10.8 A Administracdo podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e
correcao dos atestados apresentados para comprovacgao da qualificagao técnico-operacional,
dentre estas a solicitacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado
(atividade concluida ou em andamento), referente aos profissionais que integrardo sua equipe
técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada a execugao do contrato.

7.10.9 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.10.10 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

7.10.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz

7.10.12 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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7.10.13 Sera admitida a participacao de sociedades cooperativas (“a”, I, art. 9°,

Lei n°® 14.133/2021), sendo exigida a seguinte documentagao complementar:

7.10.13.1 A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
7.10.13.2 A declaracao de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

7.10.13.3 A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestagao do servico;

7.10.13.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.10.13.5 A comprovacgao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

7.10.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da
cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagéao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardao o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacao;

7.10.13.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracio, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi

exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

7.10.14 Das disposi¢cdes gerais sobre a forma e os critérios de selegdo do
fornecedor
7.10.141 A licitante devera apresentar, juntamente com a documentagao de habilitagao,

declaragao que nao possua em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, dos participes, por servigcos
prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados (modelo de declaragao
em anexo).

7.10.14.2 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis (art. 59,
§5°, da Lei n°® 14.133/2024).
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7.10.14.3 Quando da apresentagdo dos documentos de habilitagdo serdo exigidas
declaragdes com o seguinte contetido (modelos de declaragdes em anexo):

7.10.14 .4 Afirmacao de que possui total conhecimento dos precos ofertados, e que esta
ciente que somente sera aplicado REAJUSTE apdés o prazo de 01 (um) ano, conforme
disposto neste Projeto Basico;

7.10.14.5 Afirmagcdo de que possui ciéncia que somente possuira direito a
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogagdo, bem como, que o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
somente sera concedido em casos fortuitos ou de forga maior, e para que seu pleito e
utilizacdo sejam legitimos € necessario que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual
seria impossivel de prever ou, se previsivel, quantificar seus reais impactos, na forma da lei;

7.10.14.6 Indicagédo de representante com disponibilidade para manter contato com os
representantes da Contratante, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco
eletrénico atualizados.

7.10.14.7 Afirmacao de que possui ciéncia que devera atender, na integra, no curso
de toda obra, o cronograma fisico-financeiro anexo, e na hipétese de nao atendimento
ao cronograma, devera apresentar, tanto justificativa para o ndo cumprimento, como
novo cronograma fisico-financeiro, o qual somente sera aprovado apés analise da
contratante, em conformidade com o disposto neste Projeto Basico.

8 DO MODELO DE EXECUGAO - (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “e”, da Lei 14.133/2021
e Art. 71 do Decreto Municipal n° 258/2024)

8.1 Condicoes de execugao

a) O modelo de execugao detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico e
vinculado a este.

b) As Especificagdes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo (em anexo), devem ser
considerados em complemento aos demais documentos dos projetos apresentados.

c) Além dos requisitos indicados na Especificagdo Técnica, a contratada devera atender
aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

e) Todos os servigos deverdo ser executados por pessoal especializado e com
equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
pela Execucédo junto ao CREA da Regido onde serdo executados os servicos. Todos os 6nus

decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

» Rua 6, n® 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092 43

infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



Flis.

Visto

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA

. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
ARAGUA'NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E w ‘
PP CIDADE QUE NAO PARA DESENVOLVIMENTO URBANO
Mais oportunidades, um futuro melhor,

f) A descricao dos itens indicada na ETE tem relagao direta com os itens da Planilha de

quantitativo e servicos.

8.2 Local da prestagao dos servigos

Os servicos serao executados no Setor Raizal, no municipio de Araguaina/TO.

8.3 Materiais a serem disponibilizados

a) Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

01 Trator de Esteiras com lamina

02 Retroescavadeira de Pneus

01 Pa Carregadeira

02 Caminhao Basculante 10 m?

01 Betoneira

02 Compactador de Solos de Percussao

01 Motoniveladora

01 Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério

01 Vassoura Mecanica Rebocavel

01 Vibroacabadora de Asfalto sobre Esteiras

8.4 Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

a) Capacidade de execucdo do servico objeto da licitagdo com equipamentos

compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,

memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico.

b) Possibilidade de acréscimo ou reducéo de equipe ao longo da elaboragao, execugao

e implantagdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido neste Projeto Basico e

respectivas ordens de servicos.

8.5 Especificagao da garantia do servigo

a) O prazo de garantia contratual dos servigcos € aquele estabelecido no Art. 618 da Lei

n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).

8.6 A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos

compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducao de equipe ao longo da elaboracéo, execugao
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e implantagdo dos projetos e servigcos de acordo com estabelecido neste Projeto
Basico e respectivas ordens de servigos
9 OBRIGAGOES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei 14.133/21)
9.1 O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica
contratante e dos érgaos de controle interno e externo;
9.2 O Contratado deve elaborar, as suas expensas, “as built”, obedecendo o prazo
de apresentacao especificado no cronograma fisico-financeiro aprovado.
9.3 O Contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes no Contrato e seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
9.3.1 Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco eletrénico
atualizados;
9.3.2 Aindicagdo ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.3.3 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, ou
instrugao atualizada que lhe sobrevir, com prazo estipulado de 30 (trinta) dias para entrega a
Contratante do comprovante de inscrigdo, contados a partir da data do inicio da obra (art. 18
IN RFB n°® 2.061, de 20 de dezembro de 2021);
9.3.4 A Contratada deve cadastrar os funcionarios no eSocial, informando o CNO da obra
correspondente em cada vinculo empregaticio;
9.3.5 Ao final da obra, a Contratada devera fazer aferigcao através do Servico Eletrénico para
Afericao de Obras (SERO), enviar, através do Portal e-CAC, a DCTFWeb para verificagdo da
existéncia ou nao de débitos referentes as contribuicdes sociais relativas aos trabalhadores
que executaram a obra, e nao restando débitos a serem quitados, emitir a Certiddao de
Regularizagao Previdenciaria da Obra (CND — Obra).
9.3.5.1 A Contratada tera prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data do Termo
Definitivo de Entrega de Obra para entregar a CND — Obra a Contratante.
9.3.6 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles
solicitados;
9.3.7 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
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atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacédo de regéncia;
9.3.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.3.9 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracido ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.3.10 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acbes de
contingéncia cabiveis.
9.3.11 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de
2021;
9.3.12 A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes
documentos:
a) Certidoes de regularidade (renovagao obrigatéria):
o Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal);
e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
o Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
o Certidao de Regularidade Municipal (quando aplicavel);
e Certiddo de Regularidade Estadual (quando aplicavel).
b) Documentagao trabalhista e previdenciaria:
e Para empresas obrigadas ao eSocial:
Relatorio Analitico do eSocial demonstrando:
I. Trabalhadores vinculados a obra/servigo (evento S-2200);
II. Remuneracdes pagas (evento S-1200);
[ll. Contribui¢cdes devidas (evento S-5001);
IV. Comprovante de Transmissao dos Eventos eSocial da competéncia;
V. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticagédo bancaria;

VI. Documento de Arrecadagdo de Receitas Federais (DARF) - contribuicbes
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previdenciarias, quando aplicavel.
e Para empresas nao obrigadas ao eSocial (transicao):
I. GFIP/SEFIP com as informacgdes ja especificadas;
II. Protocolo de Envio — Conectividade Social;
[ll. Guias de recolhimento devidamente autenticadas.
c) Cadastro Nacional de Obras (CNO) devidamente registrado;
d) Registro de empregados na obra (quando aplicavel);
e) Comprovacgao de cumprimento das normas de seguranca do trabalho.
9.3.13 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencgéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacado especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
Contratante;
9.3.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.3.15 Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento.
9.3.16 Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.
9.3.17 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.3.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
9.3.19 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
9.3.20 Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.3.21 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;
9.3.22 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,

bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116 da Lei n°® 14.133/21);
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9.3.23 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/21);

9.3.24 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.3.25 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.26 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

9.3.27 Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagcao
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;
9.3.28 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasibes, sem necessidade de
nova autorizagao do Contratado.

9.3.29 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.3.30 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.3.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

9.3.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.3.33 Atender as solicitacdbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.3.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.3.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcgao;

9.3.36 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos

termos das Leis ns. 6.496/77 € 12.378/2010, ficando responsavel pelos procedimentos, custos
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e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apds a
assinatura da Ordem de Servigo;

9.3.37 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.3.38 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.3.39 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagao previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

9.3.40 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.3.41 Elaborar o Diario de Obra/Servigos, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagédo ao cronograma previsto.

9.3.42 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.3.43 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.3.43.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacado devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.3.43.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.3.43.21 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.3.43.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
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dispostos de modo a permitir a sua

utilizacao ou reciclagem futura.

9.3.43.2.3 residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.3.43.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.4 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.5 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.6 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.6.1 Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e respectivas atualizagbes, € legislagao correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.6.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

97 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.8 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou

incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
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ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.9 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.10 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao de
licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacgao etc.).

9.11 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugcédo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagcdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execug¢ao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos;
9.12 A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.13 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboragao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executarao os servigos contratados;

9.14 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

10 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (Art. 92, X, Xl e XIV da Lei 14.133/21)

10.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigac¢des assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

10.2 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico;
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10.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
10.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.5 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

10.6 Quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, a Contratante devera solicitar a Contratada para emissao de Nota
Fiscal referente a parcela incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, conforme
disposto no art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

10.7 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e no Contrato;

10.8 Cientificar o 6rgao de representacao judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacées pelo Contratado;
10.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas
a execugao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢éo do ajuste.

10.9.1 A Administragao tera o prazo de até 90 (noventa) dias para decidir, contados da data
do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

10.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econbémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

10.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.12 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.13 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.14 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.
10.15 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. "as built", projeto revisado como executado e elaborado pelo responsavel por
sua execucgao, que devera ser apresentado no prazo determinado no
cronograma fisico-financeiro aprovado;

b. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis, quando for o caso;

10.16 Arquivar e avaliar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacoes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.
10.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigcdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servi¢o for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.
10.18 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucado do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
10.19 Previamente a expedi¢cao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.
11 REGIME DE EXECUGAO (Art. 46 e Art. 92, inciso IV da Lei 14.133/2021)
11.1 O regime de execugao do contrato sera empreitada por preco unitario.
12 DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “f”, da Lei
14.133/2021 e Arts. 195 e 196 do Decreto Municipal n°® 258/2024)
12.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133/2021 e demais legislacdes aplicaveis, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execug¢ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
12.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.
12.4 O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
12.5 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuni&o inicial para apresentacido do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericio dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
12.6 PREPOSTO
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12.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a
execucgao do objeto contratado;

12.6.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto
durante o periodo de execucao e conclusao do supracitado;

12.6.3 A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

12.7 FISCALIZAGAO

12.7.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da
legislagao aplicavel.

12.7.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

12.7.3 A verificagdo da adequacgao da prestacao do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.7.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

12.7.5 O representante da Contratante deverad promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

12.7.6 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente.
12.7.7 Afiscalizagao da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
12.7.71 A Contratante mantera desde o inicio dos servicos até o seu Recebimento
Definitivo, ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagao constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;
12.7.7.2 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

12.7.7.3 A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acao
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da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos em execucdo, bem como atendendo
prontamente as solicitacbes que lhe forem efetuadas;

12.7.8 A Fiscalizagao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

12.7.8.1 Manutencdo de um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao
pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, memoriais, orgamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras;

12.7.8.2 Analise e aprovagao do projeto de instalagdes provisodrias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.7.8.3 Analise e aprovagao do plano de execugédo e o cronograma detalhado dos
servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.7.8.4 Aprovacgao da indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela
condugao dos trabalhos;

12.7.8.5 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace
ou dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

12.7.8.6 Promocao de reunides peridédicas com a Contratada para analise e discussao
sobre o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do Contrato;

12.7.8.7 Esclarecimento ou solugéo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no decorrer dos servigos, bem como nas demais informacdes e instrugdes
complementares do Projeto Basico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.7.8.8 Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servigos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados
pelo Contratante;

12.7.8.9 Solicitar a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre
que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de
execugao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto.

12.7.8.10 Exercicio de controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
12.7.8.11 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medi¢des, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

12.7.8.12 Verificar e aprovar eventuais substituicdes de materiais, equipamentos e

servigos solicitada pela Contratada, com base na comprovagado da equivaléncia entre os
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componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e
Projeto Basico;

12.7.8.13 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

12.7.8.14 Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

12.7.8.15 Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

12.7.8.16 Encaminhamento a Contratada das observagdes efetuadas para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

12.7.8.17 Recebimento da documentacao final dos projetos, verificando o atendimento
aos relatorios, observacoes efetuadas e a apresentacao de todos os documentos previstos,
como desenhos, especificagdes, memoriais descritivos, e de calculo ou justificativos, quando
estes se fizerem necessarios;

12.7.8.18 Verificar e aprovar os projetos “as built’ elaborados pela Contratada,
registrando todas as adequagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar
fielmente os servigos e obras efetivamente executados;

12.7.9 A atuagao ou a eventual omisséo da Fiscalizagdo durante a realizagao dos trabalhos

nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucédo dos

servigos;

12.7.10 A fiscalizacdo devera zelar para que o diario de obras seja preenchido
corretamente;

12.7.11 As reunides realizadas no local dos servigcos e obras serdo documentadas por

atas de reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo, e que conterdo, no minimo, os seguintes
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

12.7.12 A fiscalizagdo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

12.7.13 No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos
avaliara constantemente a execucédo do objeto e utilizara o Instrumento de Planilha de
Medicdo de Eventos e Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servigcos, devendo haver o redimensionamento no pagamento

com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.7.14 A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagcdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.

12.7.15 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

12.7.16 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

12.7.17 Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

12.7.18 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.7.19 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do
servico em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanc¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.7.20 O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

12.7.21 A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as

respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.
12.7.22 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacio:
12.7.22.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os

documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:
12.7.22.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;
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12.7.22.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,
12.7.22.1.3 aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando
for devido;

12.7.22.1.4 aos depositos do FGTS; e

12.7.22.1.5 ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

12.7.22.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estao ou n&do sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
12.7.22.3 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

12.7.22.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas neste
Projeto Basico e na legislacao aplicavel forem expressamente aceitas pela subcontratada.
12.7.23 A fiscalizagdo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

13 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art. 6°, inciso XXIIl, alinea “g”, da Lei
14.133/2021 e Art. 74 do Decreto Municipal n° 258/2024)

13.1 DAS MEDIGCOES

13.1.1 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme previsto em anexo;

13.1.2 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.1.2.1 nao produzir os resultados acordados;

13.1.2.2 deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

13.1.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.1.3 A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagcao da prestacéo dos servigos.

13.1.4 A afericdo da execucgao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:
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13.1.4.1 Contratado o servico, as planilhas de medigoes, serdo realizadas em estrita
concordancia e observancia ao cronograma aprovado;
13.1.4.2 O cronograma apresentara metas, as quais serdo objeto das medi¢cbes que
levardao em consideracdo o cumprimento efetivo de cada uma;

13.14.3 As medigbes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderdo ser
antecipadas ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas;
13.1.4.4 Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo de eventos os

servigos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacao, respeitada
as especificagcdes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

13.1.4.5 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medigdes, aferidas de servicos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condigdes estabelecidas em
contrato;

13.1.4.6 A planilha de medigao de servigos sera baseada no atesto, pela Fiscalizacao,
de conclusdo da ordem de servigo, com a discriminacdo e determinacdo das quantidades
executadas e posterior aprovagao;

13.1.4.7 Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medigao prévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor
respectivo;

13.14.8 A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a
partir da data da apresentacdo da planilha de medig&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a planilha de medicao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
para avaliar a conformidade dos servigos executados.

13.1.5 A aprovagao da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

13.1.6 O cronograma fisico-financeiro apresentara metas mensais, as quais serao objeto das
medig¢des que levardo em consideragdo o cumprimento efetivo de cada uma.

13.1.7 As medigbes serdo realizadas mensalmente, mas poderdao ser antecipadas ou
postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas.

13.1.8 A ultima medigao esta vinculada a apresentacao do as built pela Contratada, o
qual devera ser analisado e aprovado pela Contratante. Desta forma, tanto o valor do
projeto as built, quanto os valores e/ou quantitativos resultantes do mesmo, a serem
acrescidos ou subtraidos do contrato, serdo considerados na ultima planilha de
medicao de eventos.

13.1.9 Casos fortuitos ou de forga maior que ensejem a realizacdo de medi¢cdes em
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discordancia com o determinado deverao ser devidamente justificados.

13.1.10 Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo de eventos os
servicos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacao,
respeitadas as especificacdes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

13.1.11 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medi¢des de eventos, aferidas de servigos executados
e devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes estabelecidas em
contrato;

13.1.12 A planilha de medicao de eventos de servigos sera baseada no atesto, pela
Fiscalizagdo, de conclusdo da ordem de servico, com a discriminagao e determinagao das
quantidades executadas e posterior aprovacao;

13.1.13 Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servicos, em relagao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a planilha de medigao
de eventos prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao
antecipada do valor respectivo;

13.1.14 A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data da apresentacado da planilha de medigdo de eventos, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a planilha de medicdo de eventos prévia relatada pela CONTRATADA,
bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

13.1.15 A aprovagao da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos executados.

13.2 DO PAGAMENTO

13.2.1 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas medicbes de servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des
estabelecidas em contrato.

13.2.2 Em razao da necessidade de seguir o planejamento financeiro da Administragao

Publica, ndo serao aceitas notas fiscais emitidas pela Contratada sem a prévia

solicitacdo/autorizacdo da Contratante, sob risco de cancelamento da nota fiscal nao

autorizada.

13.2.3 Para efeitos de pagamento, a Contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
copias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais
comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto.

13.2.4 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacao da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicada pelo CONTRATADO.

13.2.5 O pagamento s6 sera efetuado se a medicao obedecer ao Cronograma Fisico-
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Financeiro.

13.2.6 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigcao prévia dos servigcos executados no
periodo, através de planilha de medicdo, memdéria de calculo detalhada, relatério fotografico,
croqui de localizacao de servigos, diarios de obra referente ao periodo da medi¢ao e controle
tecnoldgico de servicos executados.

13.2.7 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

13.2.8 Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos
como criticos.

13.2.9 Somente poderao ser considerados para efeito de medicao os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitada as especificagbes
deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis.

13.2.10 A medicdo de servigos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacdo, de
conclusdo das ordens de servico, com a discriminagdo e determinacdo das quantidades
executadas.

13.2.11 Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitagdo dos
servigos, notificara a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizagdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, estes fatos,
isoladamente ou em conjunto, caracterizagao descumprimento de clausula do Edital, e estara
o Contrato e/ou outro documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita
as sangdes administrativas previstas no Edital e neste Projeto Basico.

13.2.12 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregoes, o
prazo de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentacéo.

13.2.13 A devolugdo da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo
pagamento, ndo servira de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a
prestacao de servicos ou deixe de arcar com suas obrigagdes junto aos seus funcionarios.
13.2.14 A(s) nota(s) fiscal(is) sera(do) conferida(s) pelo responsavel designado para
acompanhamento e recebimento dos servigos.

13.2.15 A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
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como 6rgao gerencial, podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte nos seguintes casos:
13.2.15.1 Descumprimento de obrigacéo relacionada ao objeto contratado;
13.2.15.2 Débito da contratada com a SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, proveniente da execugao do contrato (s);
13.2.15.3 Nao cumprimento das obrigagdes, hipétese em que o pagamento ficara retido
até que a contratada atenda a clausula infringida;
13.2.15.4 Obrigagdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a Administragao.
13.2.16 A Contratada nao podera alterar/modificar o procedimento previsto para
pagamento sem a prévia autorizagiao da Contratante, incluindo emissao de nota fiscal
em nome de empresa subcontratada.
14 DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO (Art. 92, inciso V, § 3°, da Lei 14.133/2021
e Arts. 255 a 258 do Decreto Municipal n° 258/2024).
14.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgamento estimado.
14.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 06 (seis) do ano de 2025;
14.1.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obriga¢des iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V{-=1°)/1°,

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data do

orcamento;

| = indice relativo ao més do reajustamento;
14.1.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
14.1.4 No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer;
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14.1.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;
14.1.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor;

14.1.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.1.8 O reajuste sera realizado, apés solicitagdo pela CONTRATADA, por apostilamento.
15 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e Decreto
Municipal n® 258/2024)

15.1 Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

15.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecugao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

15.1.2 Multa compensatdria:

15.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servigos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

15.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da obrigagdo assumida;

15.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

15.1.24 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
aplicada em razao das seguintes ocorréncias:

15.1.3.1 Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina pelo periodo

de 04 (quatro) meses;
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15.1.3.2 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Arguaina pelo periodo
de12 (doze) meses;

15.1.3.3 Dar causa a inexecucao total do contrato:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina pelo periodo
de 24 (vinte e quatro) meses.

15.1.3.4 Declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e
maximo de seis anos, aplicada em razao das seguintes ocorréncias:

a) Apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida durante a execugao do
contrato:

Pena: declaragdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis)
meses;

b) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato:

Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis)
meses;

c) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

Pena: declaragao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60 (sessenta) meses;
d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
Pena: declaragéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60 (sessenta) meses.
15.2 As sancobes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade poderéao ser aplicadas cumulativamente a sangdo de multa.

15.3 A aplicagéo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

154 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

15.6 O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variacao
acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

15.7 E admitida a reabilitagdo da CONTRATADA perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em

especial:
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f. reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica;
g. pagamento da multa;
h. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de
declaragao de inidoneidade;

i cumprimento das condicbes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

j- analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.8 A sancao por prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato e a sangao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigao de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

15.9 As penalidades aplicadas serao cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicagao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

15.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
15.11 Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangam n&o apenas os
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exergam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acérdao 229/2023 - Plenario).

15.12 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serao os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

15.13 Na aplicagcado das sancgdes serao considerados a natureza e a gravidade da infragao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

15.14 A aplicagcdo de multa de mora nédo impedira que a Administracdo a converta em
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compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de
outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021.

15.15 A aplicagdo da multa ndo obsta a apuragao e cobranga de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

15.16 As penalidades de multa moratdéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.
15.17 A ndo manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da CONTRATADA ao longo da
execucgdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e & ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratagao.

16 DO RECEBIMENTO

16.1 Ao final de cada etapa da execugado contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha, memdria de calculo detalhada e relatério fotografico;

16.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade;

16.3 O contratado também apresentara, a cada medigcédo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

16.4 Os servigos serado recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°®
14.133).

16.4.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

16.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
16.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

16.4.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do

contrato.
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16.4.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.4.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execuc¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

16.4.7 A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021)

16.4.8 O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.4.9 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

16.5 Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.6  Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdao mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

16.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com mencgao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

16.6.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

16.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

16.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

16.6.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
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procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.
16.7 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

16.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

16.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

17 DOS ANEXOS

17.1  Seguem anexos a este PROJETO BASICO:

Anexo A: Documentos Orcamentarios;

Anexo B: Projetos e ART;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medigédo de Resultado;

Anexo E: Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Anexo F: Declaragoes;

Anexo G: Minuta Contratual.

Responsaveis pela elaboracéo do Projeto Basico e seus anexos: CLARINDO DE ARAUJO
LIMA — Diretor de Engenharia e Projetos - SEINFRA, PEDRO HENRIQUE PORTES DE
MELO - Superintendente de Engenharia e Projetos — SEINFRA, ALEX BRUNO SILVA
CABRAL - Gerente de Supervisao e Acompanhamento de Contratos — SEINFRA/UGP e
ANDRE SOUZA RIBEIRO - Gerente de Supervisdo de Obras — SEINFRA/UGP, estando
ciente e de acordo com os termos deste instrumento e seus anexos, Sr. CID FORGHIERI -
Coordenacgao Geral - Unidade de Gerenciamento de Projeto e Sr. FREDERICO MINHARRO
PRADO- Secretario Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

68

» Rua 6, n°® 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



ESTADO DO TOCANTINS

| o LRSRELIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA  Fls,
\AVERCALATA ARAGUAINA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E

PBP> CIDADE QUE NAO PARA DESENVOLVIMENTO URBANO Visto

Mais oportunidades, um futuro melhor,

ANEXOS AO PROJETO BASICO E EDITAL
DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcrigdo, os documentos em arquivo digital fazem parte deste edital de
Licitacao, e estao disponiveis para download no link abaixo que podera ser acessado pelos
licitantes interessados.

Conteudo:

Endereco eletronico para download:

ANEXO | - Documentos Anexos ao Projeto Basico
Anexo A: Documentos Orcamentarios;
Anexo B: Projetos e ART;
Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medigcao de Resultado;
Anexo F: Declaragoes;

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il - Mapa de Gerenciamento de Riscos

http://anexocpl.araguaina.to.qov.br/CONCORRENCIA-INTERNACIONAL-008-2025.zip
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ANEXO IV
MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2025, PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAGAO DE PARQUE URBANO ECOLOGICO NO SETOR
RAIZAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA/TO, INCLUINDO
SERVICOS PRELIMINARES, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO,
IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER E ESPORTE,
CONSTRUGCAO DE EDIFICAGOES DE APOIO, ALEM DE
ILUMINAGAO, PAISAGISMO E PRESERVAGAO AMBIENTAL,
OBJETO DO COMPONENTE 2 - MACRODRENAGEM DA BACIA
DO CORREGO JACUBA, QUE FAZEM ENTRE S| A SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A
EMPRESA .........

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, com sede na
Rua 06, n° 20, Vila Alianga, Araguaina/TO, CEP: 77813-825, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretario Municipal
FREDERICO MINHARRO PRADO, nomeado através da Portaria n°® 028/2025, e o(a)

.............................. inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n° ...............eeeee......, Sediado(a) na
................................... , €M .oicieieiiieeinnnnnnnnn... doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(@) ......cccocvveennnn. , tendo em vista o que consta no Processo n°

.......................... e em observancia as disposi¢des nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021;
no Decreto Municipal n° 258/2024; e no que couber, na Lei Complementar n° 123/2006, e
demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente da
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° ......./2025, mediante as clausulas e condicbes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagcdo de empresa especializada de
engenharia para implantagao de Parque Urbano Ecolégico no Setor Raizal do municipio
de Araguaina/TO, incluindo servigos preliminares, drenagem, pavimentagao,

70

» Rua 6, n°® 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



oF

PREFEITURA' Fls.
ARAGUAINA
PbP CIDADE QUE NAQ PARA

Mais oportunidades, um futuro melhor,

implantacao de equipamentos de lazer e esporte, construcao de edificagbes de apoio,
além de iluminagao, paisagismo e preservaciao ambiental, objeto do Componente 2 -
Macrodrenagem da Bacia do Coérrego Jacuba, que serd prestado nas condigdes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
instrumento convocatdrio da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° ....../[2025, que deu
origem a este contrato.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA
INTERNACIONAL n°....... 12025 e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
2.1. Condigbes de execugao

a) O modelo de execugao detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificagoes Técnicas, apéndice ao Projeto Basico e vinculado
a este Contrato.

b) As Especificagcdes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo, anexos ao Projeto Basico,
devem ser considerados em complemento aos demais documentos dos projetos
apresentados.

c) Além dos requisitos indicados na Especificacdo Técnica, a contratada devera atender
aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

e) Todos os servigos da obra deverao ser executados por pessoal especializado e com
equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
pela Execucgéo junto ao CREA da Regido onde serdo executados os servigos. Todos os 6nus
decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descricdo dos itens indicada na ETE tem relacdo direta com os itens da Planilha de
quantitativo e servicos.

2.2. Local da prestacao dos servigos
2.2.1. Os servigos serdo executados no Setor Raizal, no municipio de Araguaina/TO.
2.3. Materiais a serem disponibilizados

2.3.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

01 Trator de Esteiras com lamina

02 Retroescavadeira de Pneus

01 Pa Carregadeira

02 Caminhao Basculante 10 m?

01 Betoneira

02 Compactador de Solos de Percussao

01 Motoniveladora

01 Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério

01 Vassoura Mecanica Rebocavel
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01 Vibroacabadora de Asfalto sobre Esteiras

2.4. Especificagao da garantia do servigo

2.4.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido no Art. 618 da Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil).

2.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes no Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducéo de equipe ao longo da elaboragao, execugao
e implantagcdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido no Projeto Basico e
respectivas ordens de servicos

3. CLAUSULA TERCEIRA - INDICAGAO DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

3.1. A Matriz de Riscos seguira o Mapa de Gerenciamento de Riscos anexo ao Projeto Basico
e vinculado a este contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgéao ou entidade publica
contratante e dos érgaos de controle interno e externo.

4.2. O Contratado deve elaborar, as suas expensas, “as built’, obedecendo o prazo de
apresentacao especificado no cronograma fisico-financeiro aprovado.

4.3. Apresentar ao engenheiro fiscal da obra, quando aplicavel, no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa
de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgao (PCMAT).

4.4. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Contrato e seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagcdes a seguir dispostas:

4.4.1. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na
execucgao do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco eletrénico
atualizados;

4.4.2. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

4.4.3. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, ou
instrucdo atualizada que |he sobrevir, com prazo estipulado de 30 (trinta) dias para entrega a
Contratante do comprovante de inscrigdo, contados a partir da data do inicio da obra (art. 18
IN RFB n°® 2.061, de 20 de dezembro de 2021);

4.4.4. A Contratada deve cadastrar os funcionarios no eSocial, informando o CNO da obra
correspondente em cada vinculo empregaticio;

4.4.5. Ao final da obra, a Contratada devera fazer afericao através do Servigco Eletrénico para
Afericao de Obras (SERO), enviar, através do Portal e-CAC, a DCTFWeb para verificagdo da
existéncia ou nao de débitos referentes as contribuigcdes sociais relativas aos trabalhadores
que executaram a obra, e nao restando débitos a serem quitados, emitir a Certidao de
Regularizagao Previdenciaria da Obra (CND — Obra).

1.1.1.1. A Contratada tera prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data do Termo
Definitivo de Entrega de Obra para entregar a CND — Obra a Contratante.
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4.4.6. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles
solicitados;
4.4.7. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacédo de regéncia;
4.4.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
4.4.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢éo do objeto, de acordo
com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracido ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
4.4.10. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de agdes de
contingéncia cabiveis.
4.4.11. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de
2021;
4.4.12. A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes
documentos:
a) Certidoes de regularidade (renovagao obrigatéria):
o Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal);
e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e Certiddo de Regularidade Municipal (quando aplicavel);
e Certidao de Regularidade Estadual (quando aplicavel).
b) Documentagao trabalhista e previdenciaria:
¢ Para empresas obrigadas ao eSocial:
Relatério Analitico do eSocial demonstrando:
I. Trabalhadores vinculados a obra/servigo (evento S-2200);
II. Remuneracbes pagas (evento S-1200);
[ll. Contribui¢cdes devidas (evento S-5001);
IV. Comprovante de Transmiss&o dos Eventos eSocial da competéncia;
V. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticagao bancaria;
VI. Documento de Arrecadagdo de Receitas Federais (DARF) - contribuicbes
previdenciarias, quando aplicavel.
e Para empresas nao obrigadas ao eSocial (transi¢ao):
I. GFIP/SEFIP com as informacdes ja especificadas;
II. Protocolo de Envio — Conectividade Social;
lll. Guias de recolhimento devidamente autenticadas.
c) Cadastro Nacional de Obras (CNO) devidamente registrado;
d) Registro de empregados na obra (quando aplicavel);
e) Comprovacao de cumprimento das normas de seguranca do trabalho.
4.4.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
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previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
Contratante;

4.4.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

4.4.15. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugcado do empreendimento.

4.4.16. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

4.4.17. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

4.4.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

4.4.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

4.4.20. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.4.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

4.4.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116 da Lei n°® 14.133/21);
4.4.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/21);

4.4.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

4.4.25. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.4.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

4.4.27. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;
4.4.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de
nova autorizacido do Contratado.

4.4.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

4.4.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.4.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

4.4.32. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

4.4.33. Atender as solicitagdbes do Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.
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4.4.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
4.4.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo;
4.4.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responsavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apds a
assinatura da Ordem de Servico;
4.4.37. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.
4.4.38. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o6rgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.
4.4.39. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagdo previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.
4.4.40. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
4.4.41. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigcbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.
4.4.42. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
4.4.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
4.4.43.1. A Contratada devera apresentar ao engenheiro fiscal da obra, no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da Ordem de Servigo, um Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil robusto, promovendo a segregagao adequada no local, a
reciclagem sempre que possivel e a disposigao final em conformidade com as normas
ambientais e observando as demais orientagées constantes no Projeto Basico.
4.4.43.2. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.
4.4.43.3. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratagcao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
4.4.43.3.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.
4.4.43.3.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.
4.4.43.3.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
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aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
4.4.43.3.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
4.5. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
4.51. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
4.6. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
4.6.1. Qualquer instalacado, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e respectivas atualizacdes, e legislagéo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
4.6.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
4.7. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.
4.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregbes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.
4.9. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.
4.10. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacgéo etc.).
4.11. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execugéo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreenséao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;
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4.12. A elaboracido dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

4.13. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executarao os servigos contratados;

4.14. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

5. CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
5.1. Sao obrigagcoes do Contratante:

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

5.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico;

5.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo
Contratado;

5.1.6. Quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, a Contratante devera solicitar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal
referente a parcela incontroversa, para efeito de liquidagado e pagamento, conforme disposto
no art. 143 da Lei n® 14.133/2021;

5.1.7. Aplicar ao Contratado as sancobes previstas na lei e no Contrato;

5.1.8. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para
adocgao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execugcao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

5.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de até 90 (noventa) dias para decidir, contados da data
do protocolo do requerimento, admitida a prorrogagédo motivada por igual periodo.

5.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

5.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragcdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.
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5.1.14. Realizar avaliagbes peridédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

5.1.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. "as built", projeto revisado como executado e elaborado pelo responsavel por
sua execugao, que devera ser apresentado no prazo determinado no cronograma fisico-
financeiro aprovado;

b. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

C. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartério de Registro de Imdveis, quando for o caso;

5.1.16. Arquivar e avaliar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcoes
técnicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

5.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

5.1.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

6. CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUGAO
6.1. O regime de execugao do contrato sera empreitada por preco unitario.
7. CLAUSULA SETIMA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgado sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagado, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancodes aplicaveis, dentre outros.

7.6. PREPOSTO
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7.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdao a
execucao do objeto contratado;

7.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugcdo do objeto
durante o periodo de execugéo e conclusdo do supracitado;

7.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

7.7. FISCALIZAGAO

7.7.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execucgao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da legislacao
aplicavel.

7.7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucgao dos servigcos e do contrato.

7.7.3. A verificagdo da adequacao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos no Projeto Basico.

7.7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucido dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

7.7.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacido de sancdes administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislagao vigente.

7.7.7. A fiscalizacado da execugao dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.7.7.1. A Contratante mantera desde o inicio dos servigos até o seu Recebimento Definitivo,
ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados
que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

7.7.7.2. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

7.7.7.3. A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acédo da
Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servigos em execuc¢do, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas;

7.7.8. A Fiscalizagao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

7.7.8.1. Manutengao de um arquivo completo e atualizado de toda a documentacéo pertinente
aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, memoriais, orcamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos
servicos e obras;

7.7.8.2. Andlise e aprovacdo do projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

7.7.8.3. Analise e aprovagdo do plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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7.7.8.4. Aprovacao da indicacao pela Contratada do Coordenador responsavel pela condugao
dos trabalhos;

7.7.8.5. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

7.7.8.6. Promocao de reunides periddicas com a Contratada para analise e discussao sobre
o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
Contrato;

7.7.8.7. Esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no decorrer dos servigos, bem como nas demais informagdes e instrugdes
complementares do Projeto Basico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

7.7.8.8. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
e obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

7.7.8.9. Solicitar a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for
necessaria a verificagao da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e 0s
parametros, definigdes e conceitos de projeto.

7.7.8.10. Exercicio de controle sobre o cronograma de execugao dos servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

7.7.8.11. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar
as respectivas medigdes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

7.7.8.12. Verificar e aprovar eventuais substituicdes de materiais, equipamentos e servigos
solicitada pela Contratada, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes,
de conformidade com os requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e Projeto Basico;

7.7.8.13. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

7.7.8.14. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

7.7.8.15. Solicitar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

7.7.8.16. Encaminhamento a Contratada das observagdes efetuadas para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

7.7.8.17. Recebimento da documentagao final dos projetos, verificando o atendimento aos
relatérios, observagdes efetuadas e a apresentacao de todos os documentos previstos, como
desenhos, especificagcbes, memoriais descritivos, e de calculo ou justificativos, quando estes
se fizerem necessarios;

7.7.8.18. Verificar e aprovar os projetos “as built” elaborados pela Contratada, registrando
todas as adequacgdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados;

7.7.9. A atuacao ou a eventual omissao da Fiscalizagcdo durante a realizacdo dos trabalhos
nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucao dos
Servigos;

7.7.10. A fiscalizacao devera zelar para que o diario de obras seja preenchido corretamente;

7.7.11. As reunides realizadas no local dos servigcos e obras serao documentadas por atas de
reunido, elaboradas pela Fiscalizacdo, e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos:
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data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas.

7.7.12. A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

7.7.13. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagao técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugao do objeto e utilizara o Instrumento de Planilha de Medigao de
Eventos e Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestagcdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.7.14. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacao dos servigos.

7.7.15. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.7.16. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execugao do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

7.7.17. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

7.7.18. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

7.7.19. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanc¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

7.7.20. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.

7.7.21. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigcos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

7.7.22. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

7.7.22 1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

7.7.221.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

7.7.221.2. aconcessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
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7.7.221.3. aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando
for devido;
7.7.221.4. aos depodsitos do FGTS; e

7.7.221.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

7.7.22.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdao a um mesmo empregado;

7.7.22.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

7.7.22.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas no Projeto
Basico e na legislagao aplicavel forem expressamente aceitas pela subcontratada.

7.7.23. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais.

8. CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. DAS MEDIGOES

8.1.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Projeto Basico

8.1.2. Serad indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

8.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

8.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.3. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacéo dos servigos.

8.1.4. A afericao da execugéao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.1.4.1. Contratado o servigo, as planilhas de medi¢cdes, serdo realizadas em estrita
concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

8.1.4.2. O cronograma apresentara metas, as quais serao objeto das medigbes que levardo
em consideragido o cumprimento efetivo de cada uma;

8.1.4.3. As medicOes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderao ser antecipadas
ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou n&o das metas;

8.1.4.4. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo de eventos os servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada as
especificagdes deste Termo de Referéncia e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.4.5. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas planilhas de medicbes, aferidas de servigos executados e devidamente
aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas em contrato;
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8.1.4.6. A planilha de medicdo de servigos sera baseada no atesto, pela Fiscalizacéo, de
conclusdo da ordem de servico, com a discriminacdo e determinacdo das quantidades
executadas e posterior aprovagao;

8.1.4.7. Se a contratada vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medicdoprévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor
respectivo;

8.1.4.8. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacio da planilha de medi¢cao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a planilha de medi¢ao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

8.1.5. A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigcos executados.

8.1.6. O cronograma fisico-financeiro apresentara metas mensais, as quais serdo objeto das
medig¢des que levardo em consideragdo o cumprimento efetivo de cada uma.

8.1.7. As medicbes serdo realizadas mensalmente, mas poderdao ser antecipadas ou
postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas.

8.1.8. A ultima medicao esta vinculada a apresentacao do as built pela Contratada, o
qual devera ser analisado e aprovado pela Contratante. Desta forma, tanto o valor do
projeto as built, quanto os valores e/ou quantitativos resultantes do mesmo, a serem
acrescidos ou subtraidos do contrato, serdo considerados na ultima planilha de
medicao de eventos.

8.1.9. Casos fortuitos ou de for¢ca maior que ensejem a realizagdo de medicbes em
discordancia com o determinado deverao ser devidamente justificados.

8.1.10. Somente poderao ser considerados para efeito de medi¢cdo de eventos os servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitadas as
especificagdes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.11. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas planilhas de medigcbes de eventos, aferidas de servigos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condigdes estabelecidas em
contrato;

8.1.12. A planilha de medicdo de eventos de servicos sera baseada no atesto, pela
Fiscalizagdo, de conclusdo da ordem de servico, com a discriminacao e determinacao das
quantidades executadas e posterior aprovacao;

8.1.13. Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagéo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a planilha de medicdo de
eventos prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao
antecipada do valor respectivo;

8.1.14. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da data da apresentagao da planilha de medigao de eventos, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a planilha de medicdo de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

8.1.15. A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
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CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

8.2. DO PAGAMENTO

8.2.1. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base nas medicbes de servicos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condicbes
estabelecidas em contrato.

8.2.2. Em razao da necessidade de seguir o planejamento financeiro da Administragao
Publica, ndo_serdao aceitas notas fiscais emitidas pela Contratada sem a prévia
solicitacdo/autorizacdo da Contratante, sob risco de cancelamento da nota fiscal nao
autorizada.

8.2.3. Para efeitos de pagamento, a Contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
copias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais
comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto.

8.2.4. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacgao da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicada pelo CONTRATADO.

8.2.5. O pagamento s6 sera efetuado se a medicdo obedecer ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

8.2.6. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha de medigdo, meméria de calculo detalhada, relatorio fotografico,
croqui de localizagao de servigos, diarios de obra referente ao periodo da medigéo e controle
tecnoldgico de servigos executados.

8.2.7. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.8. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagédo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos
como criticos.

8.2.9. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada as especificagbes
deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis.

8.2.10. A medicao de servigos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacéo, de concluséo das
ordens de servigo, com a discriminagdo e determinagdo das quantidades executadas.

8.2.11. Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitacdo dos
servicos, notificara a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizagdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, estes fatos, isoladamente ou em conjunto,
caracterizacdo descumprimento de clausula do Edital, e estara o Contrato e/ou outro
documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita as sancgdes
administrativas previstas no Edital e neste Projeto Basico.
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8.2.12. Na ocorréncia de rejeicao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo
de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

8.2.13. A devolucgao da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo pagamento, ndo
servira de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a prestacédo de
servigos ou deixe de arcar com suas obrigagdes junto aos seus funcionarios.

8.2.14. A(s) nota(s) fiscal(is) sera(dao) conferida(s) pelo responsavel designado para
acompanhamento e recebimento dos servigos.

8.2.15. A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA como 6érgdo gerencial, podera sustar o
pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte nos
seguintes casos:

8.2.15.1. Descumprimento de obrigacéo relacionada ao objeto contratado;

8.2.15.2. Débito da contratada com a SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, proveniente da
execucao do contrato (s);

8.2.15.3. Nao cumprimento das obrigagdes, hipotese em que o pagamento ficara retido até
que a contratada atenda a clausula infringida;

8.2.15.4. Obrigacdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
Administracdo.

8.2.16. A Contratada nao podera alterar/modificar o procedimento previsto para
pagamento sem a prévia autorizacao da Contratante, incluindo emissao de nota fiscal
em nome de empresa subcontratada.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

9.1. Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orcamento estimado.

9.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 06 (seis) do ano de 2025;

9.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigagdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V{-=1°)/1°,
onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
do orgamento;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.;

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;
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9.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor;

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado, apés solicitagdo pela CONTRATADA, por apostilamento.
10. CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

10.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecugao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

10.1.2. Multa compensatoria:

10.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugao
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

10.1.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucéo parcial da obrigacdo assumida;

10.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugéo total da obrigacdo assumida;

10.1.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasidao de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

10.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
aplicada em razao das seguintes ocorréncias:

10.1.3.1. Ensejar o retardamento da execucgao ou da entrega do objeto sem motivo justificado:

10.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

10.1.3.2. Dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo:

10.1.3.2.1.  Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Arguaina
pelo periodo de12 (doze) meses;

10.1.3.3. Dar causa a inexecuc¢ao total do contrato:

10.1.3.3.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

10.1.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

10.1.4.1. Apresentar declaragdao ou documentacdo falsa exigida durante a execucdo do
contrato:
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10.1.4.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.2. Praticar ato fraudulento na execucgao do contrato:

10.1.4.2.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.3. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

10.1.4.3.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses;

10.1.4.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

10.1.4.4.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses.

10.2. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragcéo de
inidoneidade poderéao ser aplicadas cumulativamente a sangao de multa.

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.5. O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

10.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagéo
acumulada do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

10.7. E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a. reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica;
b. pagamento da multa;
C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (irés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de
declaracao de inidoneidade;

d. cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

10.8. A sancéo por prestar declaragao falsa durante a execug¢ao do contrato e a sancao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condicao de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantacao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

10.9. As penalidades aplicadas serao cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

10.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
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14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangoes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.11. Os efeitos da desconsideracao da personalidade juridica alcangam n&o apenas os
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exergcam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acordao 229/2023 - Plenario).

10.12. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurard o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizacdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

10.13. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragédo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

10.14. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangoes previstas na Lei 14.133/2021.

10.15. A aplicacdo da multa ndo obsta a apuragao e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

10.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.

10.17. A ndo manutencado das condi¢cdes de habilitagado da CONTRATADA ao longo da
execugao do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apo6s regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacao.

11. CLAU§ULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUCAO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

11.1. A formalizagdo da contratagdo se dara por contrato formal e escrito, firmado em duas
vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021.

11.2. O prazo de vigéncia deste contrato é de 16 (dezesseis) meses, contados de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n°®
243/2024.

11.3. Quando da estipulacdo do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo
de execucédo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

11.4. Considerando que o objeto da presente contratacdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n® 14.133/2021, deverao ser
seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

A contratagao que previr a conclusao de escopo predefinido, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato;

Paragrafo unico. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sang¢des administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
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11.5. A prorrogagao prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo Aditivo
mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constara a motivacao da
prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do Contratado.

11.6. Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera manter todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao.

11.7. A divulgagao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.

11.8. O prazo de execugao do contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir da
emissdao da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao Projeto
Basico.

11.8.1. A Contratada devera atender, na integra, o cronograma fisico-financeiro anexo
a este Projeto Basico.

11.8.2. Na hipétese de ndao cumprimento do cronograma fisico-financeiro conforme
determinado no item anterior, a Contratada devera apresentar, tanto justificativa para o
ndo cumprimento, como novo cronograma fisico-financeiro, o qual passara por andlise
e aprovacgao da Contratante.

11.9. O prazo de execucgao podera, apos analise e aprovagao do Ordenador da Despesa, ser
prorrogado, desde que devidamente justificado.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1.1. Visando a preocupacgao da Administragao Publica em viabilizar a execug¢éo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impegam a futura
contratada de cumprir as obrigagcdes assumidas, sera admitida a subcontratagdo no que
concerne a este objeto.

12.1.2. Admitida a subcontratacdo na execugdo de parcelas da obra ou dos servigos
contratados, conforme autorizado pela Administragao, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovagao da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragédo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

12.1.3. Salienta-se que a permissao para subcontratacdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei
n° 14.133/2021, estando suas condicdes estabelecidas em tépico a seguir:

12.1.3.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

121.3.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao;
12.1.3.1.2. E vedada a subcontratacdo da equipe técnica em sua totalidade.

12.1.3.1.3. Em caso de subcontratacdo de empresa de gerenciamento de recursos
humanos ou servigos similares, apenas os profissionais ligados a tal atividade poderao estar
vinculados ao CNPJ da subcontratada, devendo os demais profissionais estarem
regularmente vinculados ao CNPJ da Contratada.

12.1.3.1.4. A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia e expressa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugao do objeto, bem como analisar se o item a ser
executado pela empresa subcontratada ndo diz respeito ao objeto principal da
obrigacao;

12.1.3.1.5. Mesmo apds realizada subcontratagdo com autorizagdo expressa da
Contratante, a Contratada devera atentar-se para manter registro atualizado da obra junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

12.1.3.1.6. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
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pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;
12.1.3.2. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas;

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; n&o haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO

14.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢cao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha, memdéria de calculo detalhada e relatério fotografico;

14.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

14.3. O contratado também apresentara, a cada medicéo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

14.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

14.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

14.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

14.4.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

14.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.4.7. A fiscalizagido nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

14.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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14.4.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

14.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.6. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

14.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

14.6.2. Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

14.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

14.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

14.6.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

14.7. No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

14.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

14.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR E DOS RECURSOS OR(}AMENTARIOS
15.1. O valor contratual é de ......ccccevreurrennnen

15.2. A Contratada somente possuira direito a REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
durante a vigéncia deste contrato e antes de eventual prorrogagcdo, bem como, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO somente sera concedido em casos fortuitos ou
de forga maior, e para que seu pleito e utilizagdo sejam legitimos é necessaria a comprovagao
de que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual seria impossivel de prever ou, se
previsivel, quantificar seus reais impactos.

15.3. Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execucédo do
contrato estao previstos em dotagdo orgcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas — 2024 da
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO conforme abaixo:

Meta 01:
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Descricao Cadigo
Orgao 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO URBANO

Gestio 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 0680 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcao 15 - URBANISMO

Subfungao 452 — SERVICOS URBANOS

Programa 2011 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto 1100 - QONSTRU(;AO, IMPLANTA(}AO E FISCALIZACAO DE

Atividade EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA

Fonte de | 15000000010000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -

Repasse 1 PROPRIO

ronte de | 17540000000000 - RECURSOS DE OPERAGAO DE CREDITO

epasse 2

Classificagao 449051 — OBRAS E INSTALAGOES

Ficha 1 20250834 — OBRAS E INSTALACOES

Ficha 2 20250837 — OBRAS E INSTALAGOES

Meta 02:
Descrigao Cddigo
Oraso 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
9 DESENVOLVIMENTO URBANO

Gestio 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 0680 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcao 15 - URBANISMO

Subfungao 452 — SERVICOS URBANOS

Programa 2011 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto 2340 — IMPLANTAGAO EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE

Atividade ENERGIA

Fonte de | 17510000000000 — RECURSOS DA CQNTRIBUI(;AO PARA O

Repasse 3 CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

Classificacao

339039 — OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Ficha 3

20250862 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

acréscimos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DA CONTRATAGAO
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16.1. A contratada devera apresentar garantia da execu¢do do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 e art.
76 do Decreto Municipal n°® 258/2024).

16.2. Nas contratacbes de obras, servigcos e fornecimentos, devera ser observado o limite de
até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracéo desse percentual
para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica
e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n°® 14.133/2021 c/c §5°, art. 76, Decreto Municipal n°
258/2024).

16.3. O Contratado podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia (art. 96, §1°,
Lei n® 14.133/2021):

| - caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizac&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

16.4. Caso a garantia seja prestada através de dinheiro em espécie/cheque-caugao/titulos da
divida publica, o montante devera ser entregue ao Secretario Municipal da Fazenda, devendo
o Contratado recolher comprovante de entrega e apresenta-lo a secretaria demandante.

16.5. Na possibilidade do Contratado optar por realizar depdsito em conta bancaria, o mesmo
devera ser feito na Conta Corrente n° 88.636-X, agéncia n® 0638-6, Banco do Brasil, em nome
da Secretaria Municipal da Infraestrutura.

16.6. Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar prestacao
da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de homologacgao da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.

16.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.7.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

16.7.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

16.7.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

16.7.4. Obrigagobes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

16.8. Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de suspensao do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administragédo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo
ou o adimplemento pela Administragao (art. 96, §2°, Lei n° 14.133/2021).

16.9. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

16.10. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.
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16.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

16.12. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n°® 14.133/2021).

16.13. Nos casos de contratos que impliguem a entrega de bens pela Administracdo, dos
quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1. O presente contrato podera ser rescindido, independentemente de interpelagao judicial
ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenizagao quando:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigagdes assumidas;

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

17.2. O presente contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas as
conveniéncias do Municipio e o interesse publico, bem como a disponibilidade de recursos
financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o valor
correspondente a execugao efetuada até aquela data.

17.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de ndo cumprimento do contrato a
contendo, transferi-lo a terceiros ou a executa-lo diretamente, sem que a CONTRATADA
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. Cabera a CONTRATANTE providenciar a divulgacado deste instrumento contratual no
Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), nos moldes e prazos estabelecidos no
artigo 94 da Lei 14.133/2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES QUANTO A LEI N° 13.709/2018 (LGPD)

19.1. Os dados pessoais tornados publicos por este contrato deverdo ser resguardados pelas
partes, observados os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados) durante toda a execugéo contratual.

19.1.1. O tratamento de dados pessoais devera se limitar ao necessario para a realizagao de
suas finalidades, sendo observados:

a) a compatibilidade com a finalidade especificada;

b) o interesse publico;

c) a regra de competéncia administrativa aplicavel a situagao concreta.
20. CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPGAO

20.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacgdo, compensacgédo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da cidade de Araguaina/TO para dirimir todas as questdes oriundas
deste contrato n&o resolvidas na esfera administrativa, com renuncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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E assim, por estarem justos, combinados e contratados, as partes assinam este instrumento
em duas (02) vias de igual teor, na presenca das testemunhas, que também o assinam.

Araguaina/TO, ... de... de 2025.

Pela Administragao:

(assinatura Secretario)

CONTRATANTE

Pela Fornecedora:

(assinatura administrador/ representante)

CONTRATADA.

Testemunhas:

1) Nome: RG: CPF:
2) Nome: RG: CPF:
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ANEXOV
DECLARAGAO CONJUNTA

EMPRESA: )0.9.9.9.9.9,9,9,0,9,9,.0,.0.0.0.9.9.9,9,9,0,0,0,.0,0,.0.0.0.9.9.9,9.9.9,0,0,0,0,.0.0.0.099.9,0
CNPJ/CPEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXENDERE G OXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXXXXXX
XXFONE  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  EMAIL  XXXXXXXXXXXXXX NESTE ATO
REPRESENTADO POR XXXXXXXXXXXXXXX

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitacdo no presente procedimento licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARA ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicbes e locais para
o cumprimento das obrigag¢des objeto da licitacao.

DECLARA de que cumpre reserva de cargo para aprendiz, priorizando adolescentes entre 14
e 18 anos, em situagao de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do Art. 53 caputs, incisos
lalll, §§ 1°e § 2° do Decreto Presidencial n® 9.579/2018, com redagao conferida pelo Decreto
n° 11.479/2023. Em atendimento a recomendacao da Procuradoria Regional do Trabalho 102
Regido. (PROCEDIMENTO PA-PROMO N° 000140.2023.10.002/2-20).

DECLARA esta ciente e concorda com as condigoes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
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DECLARA que nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo
Federal;

DECLARA que que nao possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista

*kkkkkhkkkhkhkhkhkhkhhkhhkhx

e Diretor ou representante legal — RG/CPF

ANEXO VI - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAGAO DE
ME/EPP

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° , sediada
(Endereco Completo)

Modelo de Declaragcdo de Enquadramento em Regime de Tributagdo de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipétese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°, sediada (endere¢o completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participacdo de licitacdo na modalidade de
Concorréncia Internacional, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do
disposto na LC 123/2006.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)
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